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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa polegająca na remoncie części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Kikole, na potrzeby
realizacji programu Maluch +. W wyniku prac budowlanych powstanie klub dziecięcy, w którym opiekę znajdą dzieci do lat 3. Pomiesz-
czenia klubu dziecięcego zaprojektowane zostały na parterze przedmiotowego budynku. Istniejący plac zabaw zostanie wyremontowany
poprzez położenie nowej nawierzchni trawiastej i montaż nowych zabawek
Zespół Szkolno-przedszkolny zlokalizowany jest na działce nr 140/15.
 
Istniejący budynek zespołu szkolno- przedszkolny jest budynkiem parterowym, posiadającym wejście z poziomu terenu ze schodami
przy których usytuowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, z którego będą korzystać matki przywożące dzieci w wózkach.
Obecnie w budynku szkoły znajdują się na parterze oddziały przedszkolne i oddziały szkolne. Klub dziecięcy zorganizowany zostanie ja-
ko
zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów jego prowadzenia. 
 
Część budynku, w którym zaprojektowano klub dziecięcy po adaptacji będzie miał powierzchnię użytkową wynoszącą 116,28m2. 
 
2.1. Dane techniczne budynku:
Zestawienie powierzchni klubu dziecięcego:
Parter
P.01. szatnia                                 10,94m2
P.02. Sala dzieci                           74,23m2
P.03. Łazienka                                5,78m2
P.04. Pom. porządkowe                  3,09m2
P.05. Zmywalnia                             8,26m2
P.06. Kuchnia                                  9,36m2
P.07. komunikacja                           4,62m2
Razem parter:                              116,28m2         
 
Klub dziecięcy znajduje się na parterze, w trzy kondygnacyjnym budynku szkoły podstawowej.
Podstawowe warunki techniczne klubu dziecięcego:
Powierzchnia użytkowa     -      116,28 m2,
Kubatura        -     ~400 m3,
Liczba kondygnacji nadziemnych    -        1,
Liczba kondygnacji podziemnych    -        0,
Wysokość budynku:      -   budynek niski  
 
Zakres prac:
- roboty tynkarsko-malarskie ścian i sufitów wewnętrznych
- roboty murowe
- remont posadzki
- wykonanie nowych otworów drzwiowych
- wykonanie nadproży satalowych
- montaż stolarki drzwiowej
- wyposażenie żłobka
- wymiana nawierzchni trawiastej placu zabaw
- wyposażenie placu zabaw
- wymiana ogrodzenia
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Kikół - Przebudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolengo - kosztorys nakładczy''.ATH
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty murowe
1

d.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2,5*2,5*2+1,3*2,5*2+1,0*2,1*2*2 m2 27,40
RAZEM 27,40

2
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

(2,5*2,5+1,3*2,5+1,0*2,1*2)*0,25 m3 3,42
RAZEM 3,42

3
d.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,9*2,0*2*0,25 m3 0,90
RAZEM 0,90

4
d.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5 mm na rusztach meta-
lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo  - wypełnienie
wełną mineralną gr.10 cm

m2

(3,3+5,9+4,0+4,0+2,5+4,5+3,0)*3,05-0,9*2,05*6 m2 71,89
 

RAZEM 71,89
5

d.1
KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.1<27,4 m2>*0,015+poz.2<3,42 m3> m3 3,83
RAZEM 3,83

6
d.1

KNR-W 4-01
0109-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km m3

poz.5<3,83 m3> m3 3,83
RAZEM 3,83

7
d.1

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.6<3,83 m3> m3 3,83
RAZEM 3,83

8
d.1

kalkulacja
własna

Utylizacja gruzu m3

poz.7<3,83 m3> m3 3,83
RAZEM 3,83

2 Nadproża stalowe - ceownik C200
9

d.2
KNR 4-01
0422-04

Podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.2

KNR 4-01
0422-08

Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

poz.9<1 szt.> szt. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.2

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - obustronnie

m

3,2*2 m 6,40
RAZEM 6,40

12
d.2

KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

2 gniazd. 2,00
RAZEM 2,00

13
d.2

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
głębokości ponad 10 cm - Wykonanie poduszek betonowych - C16/20

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

14
d.2

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm - ceownik C200 L=300

m

3,0*2 m 6,00
RAZEM 6,00

15
d.2

KNR 4-03
1017-14

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 10 mm w me-
talu

otw.

9*2 otw. 18,00
RAZEM 18,00

16
d.2

KNR 2-28
0204-01

Konstrukcje stalowe o masie elementu do 5 kg - pręty spinające + blachy łą-
czące

kg

9*0,62<pret fi10> kg 5,58
9*0,18*6,28<płaskownik 100x8> kg 10,17
2*0,40*19,62<płaskownik 250x10> kg 15,70
 

RAZEM 31,45
17

d.2
KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami szt.

9*2 szt. 18,00
RAZEM 18,00
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Kikół - Przebudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolengo - kosztorys nakładczy''.ATH
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.2

KNR 4-06
0203-03

Spawanie łukowe doczołowe blach spoiną V w pozycji podolnej i naściennej
przy grubości materiału powyżej 6 do 8 mm

m spoi-
ny

(0,1*2+0,18*2)*9 m spoi-
ny

5,04

(0,4*2+0,25*2)*2 m spoi-
ny

2,60

RAZEM 7,64
19

d.2
KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych - 1m=0,661m2

m2

poz.11<6,4 m>*0,661 m2 4,23
RAZEM 4,23

20
d.2

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych m2

poz.19<4,23 m2> m2 4,23
RAZEM 4,23

21
d.2

KNR 19-01
0321-05

Szpałdowanie belek do NP 180 m

poz.11<6,4 m> m 6,40
RAZEM 6,40

22
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.21<6,4 m> m 6,40
RAZEM 6,40

23
d.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

poz.19<4,23 m2> m2 4,23
RAZEM 4,23

24
d.2

KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

poz.23<4,23 m2> m2 4,23
RAZEM 4,23

25
d.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

poz.24<4,23 m2> m2 4,23
RAZEM 4,23

26
d.2

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.11<6,4 m>*0,25*0,25 m3 0,40
0,5*0,25*0,25*2 m3 0,06

RAZEM 0,46
27

d.2
KNR-W 4-01
0109-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km m3

poz.26<0,46 m3> m3 0,46
RAZEM 0,46

28
d.2

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.27<0,46 m3> m3 0,46
RAZEM 0,46

29
d.2

kalkulacja
własna

Utylizacja gruzu m3

poz.28<0,46 m3> m3 0,46
RAZEM 0,46

3 Nadproża stalowe - ceownik C160
30

d.3
KNR 4-01
0422-04

Podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

31
d.3

KNR 4-01
0422-08

Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

poz.30<1 szt.> szt. 1,00
RAZEM 1,00

32
d.3

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - obustronnie

m

2,0*2 m 4,00
RAZEM 4,00

33
d.3

KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

2 gniazd. 2,00
RAZEM 2,00

34
d.3

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
głębokości ponad 10 cm - Wykonanie poduszek betonowych - C16/20

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

35
d.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm - ceownik C160 L=180

m
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Kikół - Przebudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolengo - kosztorys nakładczy''.ATH
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1,8*2 m 3,60
RAZEM 3,60

36
d.3

KNR 4-03
1017-14

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 10 mm w me-
talu

otw.

6*2 otw. 12,00
RAZEM 12,00

37
d.3

KNR 2-28
0204-01

Konstrukcje stalowe o masie elementu do 5 kg - pręty spinające + blachy łą-
czące

kg

6*0,62<pret fi10> kg 3,72
6*0,18*6,28<płaskownik 100x8> kg 6,78
2*0,40*19,62<płaskownik 250x10> kg 15,70
 

RAZEM 26,20
38

d.3
KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami szt.

6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00

39
d.3

KNR 4-06
0203-03

Spawanie łukowe doczołowe blach spoiną V w pozycji podolnej i naściennej
przy grubości materiału powyżej 6 do 8 mm

m spoi-
ny

(0,1*2+0,18*2)*6 m spoi-
ny

3,36

(0,4*2+0,25*2)*2 m spoi-
ny

2,60

RAZEM 5,96
40

d.3
KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych - 1m=0,546m2

m2

poz.32<4 m>*0,546 m2 2,18
RAZEM 2,18

41
d.3

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych m2

poz.40<2,18 m2> m2 2,18
RAZEM 2,18

42
d.3

KNR 19-01
0321-05

Szpałdowanie belek do NP 180 m

poz.32<4 m> m 4,00
RAZEM 4,00

43
d.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.42<4 m> m 4,00
RAZEM 4,00

44
d.3

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

poz.40<2,18 m2> m2 2,18
RAZEM 2,18

45
d.3

KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

poz.44<2,18 m2> m2 2,18
RAZEM 2,18

46
d.3

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

poz.45<2,18 m2> m2 2,18
RAZEM 2,18

47
d.3

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.32<4 m>*0,25*0,25 m3 0,25
0,5*0,25*0,25*2 m3 0,06

RAZEM 0,31
48

d.3
KNR-W 4-01
0109-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km m3

poz.47<0,31 m3> m3 0,31
RAZEM 0,31

49
d.3

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.48<0,31 m3> m3 0,31
RAZEM 0,31

50
d.3

kalkulacja
własna

Utylizacja gruzu m3

poz.49<0,31 m3> m3 0,31
RAZEM 0,31

4 Nadproża stalowe - ceownik C120
51

d.4
KNR 4-01
0422-04

Podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Kikół - Przebudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolengo - kosztorys nakładczy''.ATH
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

52
d.4

KNR 4-01
0422-08

Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

poz.51<2 szt.> szt. 2,00
RAZEM 2,00

53
d.4

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - obustronnie

m

1,7*2*2 m 6,80
RAZEM 6,80

54
d.4

KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

2*2 gniazd. 4,00
RAZEM 4,00

55
d.4

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
głębokości ponad 10 cm - Wykonanie poduszek betonowych - C16/20

szt.

2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00

56
d.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm - ceownik C120 L=150

m

1,5*2*2 m 6,00
RAZEM 6,00

57
d.4

KNR 4-03
1017-14

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 10 mm w me-
talu

otw.

5*2*2 otw. 20,00
RAZEM 20,00

58
d.4

KNR 2-28
0204-01

Konstrukcje stalowe o masie elementu do 5 kg - pręty spinające + blachy łą-
czące

kg

5*0,62*2<pret fi10> kg 6,20
5*0,18*6,28*2<płaskownik 100x8> kg 11,30
2*0,40*19,62*2<płaskownik 250x10> kg 31,39
 

RAZEM 48,89
59

d.4
KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami szt.

5*2*2 szt. 20,00
RAZEM 20,00

60
d.4

KNR 4-06
0203-03

Spawanie łukowe doczołowe blach spoiną V w pozycji podolnej i naściennej
przy grubości materiału powyżej 6 do 8 mm

m spoi-
ny

(0,1*2+0,18*2)*5*2 m spoi-
ny

5,60

(0,4*2+0,25*2)*2*2 m spoi-
ny

5,20

RAZEM 10,80
61

d.4
KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych - 1m=0,343m2

m2

poz.53<6,8 m>*0,434 m2 2,95
RAZEM 2,95

62
d.4

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych m2

poz.61<2,95 m2> m2 2,95
RAZEM 2,95

63
d.4

KNR 19-01
0321-05

Szpałdowanie belek do NP 180 m

poz.53<6,8 m> m 6,80
RAZEM 6,80

64
d.4

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.63<6,8 m> m 6,80
RAZEM 6,80

65
d.4

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

poz.61<2,95 m2> m2 2,95
RAZEM 2,95

66
d.4

KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

poz.65<2,95 m2> m2 2,95
RAZEM 2,95

67
d.4

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

poz.66<2,95 m2> m2 2,95
RAZEM 2,95

68
d.4

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.53<6,8 m>*0,25*0,25 m3 0,42
0,5*0,25*0,25*2*2 m3 0,12

RAZEM 0,54
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69
d.4

KNR-W 4-01
0109-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km m3

poz.68<0,54 m3> m3 0,54
RAZEM 0,54

70
d.4

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.69<0,54 m3> m3 0,54
RAZEM 0,54

71
d.4

kalkulacja
własna

Utylizacja gruzu m3

poz.70<0,54 m3> m3 0,54
RAZEM 0,54

5 Roboty tynkarsko-malarskie
72

d.5
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - sufit

m2

10,94+74,23+5,78+3,09+8,26+9,36+4,62 m2 116,28
RAZEM 116,28

73
d.5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - ściany

m2

(5,73*2+6,96*2)*3,10-2,48*1,65*2 m2 70,49
(5,73*2+6,70*2)*3,05-2,48*1,65*2 m2 67,64
(5,73*2+7,00*2)*3,01-2,48*1,65*2 m2 68,45
 

RAZEM 206,58
74

d.5
KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

0,9*2,0*2*2 m2 7,20
RAZEM 7,20

75
d.5

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach istniejących m2

poz.73<206,58 m2> m2 206,58
RAZEM 206,58

76
d.5

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

poz.4<71,89 m2>*2 m2 143,78
-poz.81<93,89 m2> m2 -93,89

RAZEM 49,89
77

d.5
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.72<116,28 m2> m2 116,28
RAZEM 116,28

78
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.75<206,58 m2>+poz.76<49,89 m2> m2 256,47
RAZEM 256,47

79
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.77<116,28 m2> m2 116,28
RAZEM 116,28

80
d.5

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.78<256,47 m2>+poz.79<116,28 m2> m2 372,75
RAZEM 372,75

81
d.5

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

(2,38*2+1,30*2)*2,0-0,8*2,05 m2 13,08
(2,38*2+2,43*2)*2,0-0,9*2,05 m2 17,40
(3,14*2+2,63*2)*2,0-0,9*2,05 m2 21,24
(3,14*2+2,98*2)*2,0-0,9*2,05-2,48*1,65 m2 18,54
(1,76*2+3,70*2)*2,0-1,3*2,5-0,9*2,05-2,48*1,65 m2 12,65
(1,20*2+3,85*2)*2,0-0,9*2,05*5 m2 10,98
 

RAZEM 93,89
6 Posadzka

82
d.6

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

39,88+39,39+40,11 m2 119,38
RAZEM 119,38

83
d.6

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.82<119,38 m2> m2 119,38
RAZEM 119,38

84
d.6

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

10,94+74,23 m2 85,17
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RAZEM 85,17
85

d.6
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.84<85,17 m2> m2 85,17
RAZEM 85,17

86
d.6

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrze-
wane

m

(1,76*2+3,70*2)-1,3-0,9 m 8,72
(5,73*2+6,70*2)-2,5-0,9-1,3 m 20,16
(4,13*2+2,65*2)-0,9*2 m 11,76
(5,73*2+7,00*2)-2,5-0,9 m 22,06

RAZEM 62,70
87

d.6
KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

9,36+8,26+4,62+5,78+3,09 m2 31,11
RAZEM 31,11

88
d.6

KNR 2-02
1118-09 z.
sz. 5.7.a 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.

m2

poz.87<31,11 m2> m2 31,11
RAZEM 31,11

89
d.6

KNR 2-02
1120-06 z.
sz. 5.7.a 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Pow. do 10,0
m2.

m

(2,38*2+1,30*2)-0,8 m 6,56
(2,38*2+2,43*2)-0,9 m 8,72
(3,14*2+2,63*2)-0,9 m 10,64
(3,14*2+2,98*2)-0,9 m 11,34
(1,20*2+3,85*2)-0,9*5 m 5,60

RAZEM 42,86
90

d.6
KNR 2-02
1120-06 z.
sz. 5.7.a 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Pow. do 10,0
m2.

m

poz.89<42,86 m> m 42,86
RAZEM 42,86

91
d.6

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.82<119,38 m2>*0,01 m3 1,19
RAZEM 1,19

92
d.6

KNR-W 4-01
0109-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km m3

poz.91<1,19 m3> m3 1,19
RAZEM 1,19

93
d.6

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.92<1,19 m3> m3 1,19
RAZEM 1,19

94
d.6

kalkulacja
własna

Utylizacja gruzu m3

poz.93<1,19 m3> m3 1,19
RAZEM 1,19

7 Stolarka okienna i drzwiowa
95

d.7
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

96
d.7

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,35*1,75 m2 4,11
RAZEM 4,11

97
d.7

KNR-W 4-01
0109-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km m3

0,6 m3 0,60
RAZEM 0,60

98
d.7

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.97<0,6 m3> m3 0,60
RAZEM 0,60

99
d.7

kalkulacja
własna

Utylizacja gruzu m3

poz.98<0,6 m3> m3 0,60
RAZEM 0,60

100
d.7

KNR 0-19
1023-11

Montaż okna O1 EI30 m2

2,48*1,65 m2 4,09
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RAZEM 4,09
101
d.7

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż nawietrzaków okiennych szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

102
d.7

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi D3 EI30 m2

1,0*2,05*2 m2 4,10
RAZEM 4,10

103
d.7

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

1,0*2,05*4<D1> m2 8,20
1,0*2,05*1<D2> m2 2,05
0,9*2,05*1<D4> m2 1,84
 

RAZEM 12,09
104
d.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne - D1 m2

1,0*2,05*4 m2 8,20
RAZEM 8,20

105
d.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne - D2 m2

1,0*2,05 m2 2,05
RAZEM 2,05

106
d.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne - D4 m2

0,9*2,05 m2 1,84
RAZEM 1,84

8 Wymiana pasa istniejącego ocieplenia na materiał niepalny
107
d.8

KNR 13-23
0106-08

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu m3

2,0*3,5*0,15 m3 1,05
RAZEM 1,05

108
d.8

KNR-W 4-01
0109-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km m3

poz.107<1,05 m3> m3 1,05
RAZEM 1,05

109
d.8

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.108<1,05 m3> m3 1,05
RAZEM 1,05

110
d.8

kalkulacja
własna

Utylizacja gruzu m3

poz.109<1,05 m3> m3 1,05
RAZEM 1,05

111
d.8

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem m2

2,0*1,0 m2 2,00
RAZEM 2,00

112
d.8

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

2,0*3,5 m2 7,00
RAZEM 7,00

113
d.8

NNRNKB
202 1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.112<7 m2> m2 7,00
RAZEM 7,00

114
d.8

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do
10 m

m2

poz.112<7 m2> m2 7,00
RAZEM 7,00

115
d.8

KNR 0-23
2615-01

Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr 16 cm m2

2,0*3,5 m2 7,00
RAZEM 7,00

116
d.8

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

2,8*0,40 m2 1,12
RAZEM 1,12

117
d.8

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.115<7 m2> m2 7,00
RAZEM 7,00

118
d.8

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:107,115,117)
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9 Wyposażenie złobka
119
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - lodówka szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

120
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - zmywarko-wyparzarka szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

121
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - meble kuchenne szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

122
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - mikrofalówka szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

123
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - wyparzacz do butelek szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

124
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - blender ręczny szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

125
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - przelotowa szafa szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

126
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - kuchnia elektryczna szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

127
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - wózek kelnerski szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

128
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - krzesełka do karmienia szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

129
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - blat 120x75 cm szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

130
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - komplet 4 nóg szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

131
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - krzesełka 26 cm szt

14 szt 14,00
RAZEM 14,00

132
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - krzesełka 21 cm szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

133
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - lokomotywa + 4 wagony szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

134
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - biurko szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

135
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - krzesło konferencyjne szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

136
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - łóżeczka drewniane szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

137
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - materacyk szt

4 szt 4,00
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RAZEM 4,00
138
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - szafa na łóżeczka i pościel szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

139
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - przewijak szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

140
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - półka na pieluchy szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

141
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - półeczka na kubeczki szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

142
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - szatnia szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

143
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - regał na plecaki z dostawką szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

144
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - szafa na środki czystości zamykana szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

145
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia - szafka na nocniki szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

146
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż osłon grzejnikowych z HPL gr. 13 mm m2

2,5*0,85*5 m2 10,62
RAZEM 10,62

10 Place zabaw
147

d.10
KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z
darnią z przewozem taczkami

m2

190 m2 190,00
RAZEM 190,00

148
d.10

KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Humusowanie placu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m2

poz.147<190 m2> m2 190,00
RAZEM 190,00

149
d.10

KNR-W 4-01
0109-05
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt
kat. I-II)

m3

poz.147<190 m2>*0,1 m3 19,00
RAZEM 19,00

150
d.10

kalkulacja
własna

Utylizacja gruntu m3

poz.149<19 m3> m3 19,00
RAZEM 19,00

11 Wyposażenie placu zabaw
151

d.11 kalk. własna
Demontaż istniejących urządzeń placu zabaw kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

152
d.11 kalk. własna

Dostawa i montaż piaskownicy kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

153
d.11 kalk. własna

Dostawa i montaż huśtawka kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

154
d.11 kalk. własna

Dostawa i montaż kosza na odpady kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

155
d.11 kalk. własna

Dostawa i montaż zestaw 180x208 kpl.

1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
156

d.11 kalk. własna
Dostawa i montaż bujak 27x97 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

157
d.11 kalk. własna

Dostawa i montaż ławka 160 cm kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

158
d.11 kalk. własna

Dostawa i montaż bujak 38x98 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

159
d.11 kalk. własna

Dostawa i montaż zestaw 161x170 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

160
d.11

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń z siatki m

57+2,0 m 59,00
RAZEM 59,00

161
d.11

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

57 m 57,00
RAZEM 57,00

162
d.11

KNR 2-31
0407-02
kalk. własna

Podmurówka systemowa m

57 m 57,00
RAZEM 57,00

163
d.11

KNR-W 2-02
1802-02
kalk. własna

Ogrodzenie systemowe o dł. 57,0 m i wys. do 180cm w tym furtka 200x180cm
wraz ze słupkami

m

57+2 m 59,00
RAZEM 59,00
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