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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, wszelkie niescisfosci
skonsultowac¢ z projektantem konstrukcji lub kierownikiem budowy.

2. Rysunek nalezy rozpatrywaé {fgcznie z czescig konstrukcyjng, opisem
technicznym, oraz rysunkami branzowymi.

3. Wymiary wszystkich scian bez uwzglgdnienia warstw wykonczeniowych.

4. Wymiary poziome podano w "cm” a pionowe w "m”

5 Miejsca stykow przerw roboczych przed dalszym betonowaniem oczyscic,
zwilzy¢ wodg, przygotowac¢ do dalszego betonowania.

6. Beton nalezy pielegnowa¢, wibrowac¢ przy betonowaniu, chroni¢ przed
nadmiernym nasfonecznieniem i mrozem.

7. Prety w razie koniecznosci nalezy tgczy¢ na zaktad min 408, lecz nie wigce]
niz 50% w jednym przekroju.

8. Przejscia instalacji sanitarnych oraz wszelkiego rodzaju przebicia lokalizowac
wg. projektu architektury.

9. Otworowanie w/q projektéw branzowych.

PROJINWEST TOMASZ1 SKRZYPIEC

ul. Wiejska

= : 42-6390 Nowa Wies Tworoska
D@W( égg tel: B+05042073
e—mail tomasz.skrzypiec@projinwest.eu

ZADANIE: BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ, AGREGATU PRADOTWORCZEGO, LINII KABLOWYCH S
I NN DLA ZASILANIA WSP S.A. WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA PRZY UL. PYSKOWICKIEJ 47—51 W TARNOWSKICH GORACH

OBIEKT: WIELOSPECIALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A. UL. PYSKOWICKA 47—51 DZ. |STADIUM DOKUMNETACYI

NR 3876/2 OB. EWIDENCYJNY: STARE TARNOWICE

INWESTOR: POWIAT TARNOGORSKI

42—-600 TARNOWSKIE GORY, ul. Kartuszowiec 5

SKALA

NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA BOCZNA PRAWA | LEWA W 6@

PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIEN! PODPIS DATA NR_RYSUNKU

mgr inz. arch., Radostaw Gawron| 12,/09/slokk 06.2022 A7
SLK/0970/PWOK /05 06.2022  srrusz

mgr inz. Tomasz Skrzypiec

mgr inz. Krzysztof Brzezina SLK/9351/PWBKb /21 06.2022 7/8

2 3 4 S 6 / 8




