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WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét dla
inwestyciji:
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miejscowos¢ Gluszyca

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania ogoine, wspdlne dia robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktdrym
dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa,

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang,
przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.



pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtaciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integraing catos¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziafywania obiektu — nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong, przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoficzeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badar i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturaine i wytwarzane jak réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii projektowej.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataci.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i iloSci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznosé czynno$ci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich



efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzadji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia
przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate]
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona
w ,,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a oich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w
dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spofecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wiaczony w cene
umowna,

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony rodowiska naturainego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na
i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci
wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania



jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badarn terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robédt, chyba ze
postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkdéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wkasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miegjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoSC zastosowania réznych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa, Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kitdre nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtaciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),



3. projekt organizacji budowy,

4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektoéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizagiji
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa okre$lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa, Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badani pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganegow ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajq, certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma, lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 11 ktore spetniajg wymogi ST.

5. znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢
te dokumenty, okre$lajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetiajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywacé w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegoinych elementow robot,

- przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami Klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem kto je przeprowadzat,



- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecers Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okres$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacii projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b

-~

odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

c
d
e

_——

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjq
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczehnstwa zgodnie z ST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji



Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny roboét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa, ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniert wynikajacych z
postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatef,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentadji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, Il IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.
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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét rozbiérkowych przewidzianych
do wykonania na zadaniu inwestycyjnym p.n.

Tereny uzytecznosci publicznej — modernizacja boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Gluszycy | dziatki nr 6, 7 | obreb 0002 |
miejscowos¢ Gluszyca

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.2.1. Zakres przewidywanych do wykonania robot

1/ Roboty przygotowawcze

- ogrodzenie placu rozbidrki

- wydzielenie strefy niebezpiecznej

- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych
- przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu

2/ Roboty rozbiérkowe podstawowe

- demontaz elementow siedzisk stadionowych i blokéw fundamentowych

- rozbidrka stupkow stalowych ogrodzenia

- wywozka elementéw rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w rozumieniu art. 3
ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwércg odpadow. Obowigzki wynikajace z art. 6 tej ustawy cigza na
wykonawcy),

- Zageszczenie gruntu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-
000.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST oraz z
zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-000.

2.MATERIALY
Elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny spetniaé odpowiednie standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej
potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez uprawniong jednostke.

3.SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatozong jako$cig Roboty zwigzane
z rozbiorkg beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez
Wykonawce. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogoéw jako$ciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzer pozostatych, nie
rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie
hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

Potrzebny sprzet:

- Koparka gasienicowa,

- Samochéd samowytadowczy,

- Samochod skrzyniowy,

- tadowarka kotowa,

- Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych.



Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i
wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Roboty przygotowawcze Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

- upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposdb prawidtowy,

- miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikdw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w
planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemoZliwiajgcym przedostanie sie osob
nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo
ddbr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére
Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

- Po zakonczeniu prac rozbibrkowych teren uprzatng¢ i usuna¢ caty gruz. - Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
0soby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catq strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne.

-Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét
rozbiérkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

5.5. Wywoz gruzu
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody cigzarowe dojezdzajace do
obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét rozbiorkowych.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych z
natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sg;

- dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3] metr szeScienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ robét skalkulowanych przez wykonawce a przedtozong inwestorowi w ofercie przetargowej,
stanowigcg, podstawe do zawarcia umowy przez inwestora i wykonawce. Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z postanowieniami
umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa
10.2 Normy, akty prawne ,aprobaty techniczne



1.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

4. Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni syntetycznych boisk sportowych: trawy sztucznej i nawierzchni poliuretanowej i bezpiecznej minerainej. Niniejsza
specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania:
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1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawione w STWiORB.

1.3. Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w PW.

1.4. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec¢
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB.

2.2. Wymagania techniczne zastosowanych nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, przeznaczona do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych,
sektorow i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodow, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowej. Nawierzchnia
musi posiada¢ certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Rekomendacje ITB. Projektowana nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi
normy - PN EN 14877. Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynnos¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjaine natryskarki np. firmy SMG).
Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.

Nawierzchnia.

Nawierzchnia instalowana na podbudowie elastycznej typu ET, sktada sie z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu
gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze. Grubo$¢ warstwy ok. 8 mm. Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢
przyjazna dla Srodowiska oraz uzytkownikéw i spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie
zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodorow Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny
naleze¢ min do kategorii 1.

Zawarto$¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana ponizej o warto$ciach podanych w mg/:
+ DOC - po 48 godzinach: < 7,5 (Mg/l)

* oféw (Pb): < 0,005 (mgll)

* kadm (Cd): < 0,0005 (mg/l)

+ chrom (Cr): < 0,05 (mg/l)

+ chrom VI (CrVI1): < 0,008 (mg/|)

* rte¢ (Hg): < 0,0002(mgl)

* cynk (Zn): 0,1 (mg/))

* cyna (Sn): < 0,005 (mgll)

Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkcjonalne mieszczace sie w przedziatach opisanych ponizej:
* Grubos$¢16,0 - 16,5

+ Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 0,60 - 0,80 MPa

» Wspdtczynnik tarcia TRRL: 0,53 — 0,55



* Wydtuzenie: 55 — 58 %

+ Amortyzacja w temp. 23°C: 39 - 43 %

+ Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: 1,0 - 1,4 mm

+ Amortyzacja wstrzaséw w temp. Laboratorium: 40 — 43 %

+ Odksztatcenie pionowe w temp. Laboratorium: 1,0 - 1,4 mm

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej ST. Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robot
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wtadciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Nawierzchnie syntetyczne.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego przez
producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni
(wykonawca powinien dotaczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni
syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami po$wiadczajacymi wykonanie obiektow o powierzchniach nie mniejszych
niz projektowane. Wykonawca powinien zataczy¢ karte techniczna oferowanej nawierzchni (potwierdzona przez producenta
nawierzchni) lub inne dokumenty okre$lajace jednoznacznie jej parametry techniczne oraz dokumenty za$wiadczajace mozliwos¢ ich
wykorzystania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora
w sprawach akceptacji materiatow i elementow robot musza by¢ oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Przed montazem nawierzchni:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

* nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usunag),

- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujgcej w granicach 40-90% i temperaturze
podtoza wyzszej o co najmniej 30C od panujacej w tym miejscu temperatury punktu rosy,

- sprawdzi¢ ilos¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Wykonanie nawierzchni

Wykonanie nawierzchni wg technologii dostawcy nawierzchni z uwzglednieniem uwag j.w.

Malowanie linii

Linie malowac farbg poliuretanowa, metoda natrysku .

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40 - 90% , a
temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3o C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie
zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot rozbiorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.
Powierzchnia podktadu z betonu asfaltowego winna by¢ wykonana z dopuszczalna odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone fatg
2 m nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej ST. Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.



7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

7.3. Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢

- Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor

- Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczng

- Powstate faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pézniejsze
uzytkowanie

- Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA.
Wykonawca powinien przedtozy¢é komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni. Wymagane dokumenty dotyczace
nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Deklaracja zgodno$ci - do odbioru

- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu

- Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni ( UVP)

- Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

8. ODBIORY ROBOT.
Ogolne zasady odbioréw robot. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancii
wymiarowych wykonania oraz wynikow badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogdlnej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem urzgdzeh w ramach zadania:
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1.2. Zakres stosowania
SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamédwienia i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem urzadzen siedzisk stadionowych
w oparciu o projekt wykonawczy branzy architektonicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 000
,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.2.2.
Stosowane materiaty w oparciu o projekt wykonawczy branzy architektonicznej.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 000 ,WWymagania ogdlne” pkt 3. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 000 ,\WWymagania ogdlne” pkt 4. 4.2. Transport Ogoine wymagania dotyczace
transportu podano w ST-000 ,Wymagania ogdine" pkt .4 Materialy moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane i
sktadowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem: odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem,
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST-000 ,Wymagania ogolne” pkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymiw projekcie. W tym celu
nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno wysoko$ciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.;

5.3.Montaz wyposazenia:
Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST 000 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot



Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonac¢ badania
materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Do materiatow,
ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg urzadzenia
zabawowe i tawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zadwiadczeniem o jakosci
(atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t: W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé: - zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq
projektowa (lokalizacja, wymiary), - zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw - poprawno$¢ wykonania fundamentéw -
poprawno$¢ montazu urzadzen i zgodnos$¢ z zaleceniami producenta

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materialy nie spetiajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie urzadzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich
elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 000 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 000 ,\WWymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie, je$li sa one
zgodne z dokumentacjg projektowa, ST, zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiajacego

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg z Zamawiajacym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny
pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

2. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

4. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 7. PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji"



$ST-R00-009
TRAWA NATURALNA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej.

1.2. Stosowania SST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowa przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie STT-A00

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej,
poprzez:

- humusowanie warstwg grubosci 20 cm,

- obsianie mieszanka traw sportowych.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Humus - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2 % czgsci organicznych

Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnig gruntu do obudowy roélinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST- O ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich Zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjq Techniczng, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Ogoine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-O ,Wymagania Ogolne".

2.1. Humus

Ziemia urodzajna (humus) bedzie dowieziona z zewnafrz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysoko$ci. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, e ziemia urodzajna odpowiada
nastepujacym kryteriom:

Optymalny sktad granulometryczny:

- frakgja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %,
- zawartos¢ fosforu (P205 > 20 mg/m2,

- zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

- kwasowos¢ pH 2 5,5.

2.2. Trawa.
Do obsiania nalezy stosowa¢ specjalne mieszanki traw FOOTBALL,
Sq to trawy o kolorze zywozielonym i jasnozielonym z dominacja lisci ptaskich.

Przyktadowy sktad mieszanki (autor Firma ,Biovik — mgr inz. Kazimierz Wieczorek)
- zycica trwata Stadion - 50 %

- zycica trwata Gazon — 10 %

- Kostrzewa czerwona Areta — 30 %

- Kostrzewa czerwona Leo - 5 %

- Wiechling takowa Primo — 5 %



Mieszanka ta nadaje sie na gleby Sredniozwigzte i prochnicze o Srednim uwilgotnieniu. Porost trawy wybitnie dywanowy. Mieszanka
nadaje si¢ na bardzo intensywne uzytkowanie, silnie odporna na udeptywanie i intensywne ugniatanie. Trawy tej mieszanki posiadajq
szybka zdolno$¢ regeneracji i odnowy runi. Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O “Wymagania Ogolne".

Sprzet powinien spetnia¢ ogolne wymagania okreslone w ST-O Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnien powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z:

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw do zageszczania ziemi ro$linnej,

- rowniarek,

- walcow gtadkich i zebrowanych,

- ptyt ubijajgcych.

- drobnego sprzetu pomochniczego.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O “Wymagania Ogolne”.

4.1. Transport trawy.

Srodki fransportowe powinny by¢ czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknigciem oraz obnizeniem ich warto$ci siewnej.

5. Wykonanie robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-O ,Wymagania Ogolne".

5.1. Humusowanie. X

Grubo$¢ warstwy humusu wynosi 20 cm. Warstwe ziemi roslinnej naleSy odpowiednio zageSci¢ przez ubicie mechaniczne i reczne.
Ptyta boiska powinna by¢ réwna i ptaska. Nie projektuje sie ptyty ze spadkami tzw. koperty” poniewaz w takim przypadku w czasie
intensywnych opadow woda ptynac po powierzchni gleby eroduje czyli przemieszcza drobniejsze frakcje humusu ku brzegom boiska,
grubsze pozostawiajgc. Powierzchnia boiska ulega deformacji, a na domiar ztego najwieksze zastoiny wodne tworzg sie w okolicach
bramek co dodatkowo pogarsza walory uzytkowe boiska. Prawidtowo wykonana ptyta boiska powinna wchtong¢ wode opadowa przez
warstwe wegetacyjng do filtracyjnej.

5.2. Obsianie trawa,
Do obsiania boiska uzywa si¢ mieszanki traw opisanej w punkcie 2.2. lub innej o nie gorszych wkasciwo$ciach potwierdzonych
Swiadectwami wydanymi przez upowaznione do tego instytucje w ilo$ci nie mniejszej niz 30 g/m2

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni trawiaste;

- Ziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona réwna warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana, bez
kamieni i zanieczyszczen,

- obrzeze trawnikowe powinno znajdowac sie 2 do 3 cm nad powierzchnig warstwy wegetacyjnej,

- przed siewem nasion trawy ziemie naleSy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 3 do 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw
dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacjg lub inna o podobnym sktadzie.

5.3. Pielegnacja trawnikéw.

Do prac pielegnacyjnych powinny by¢ wtgczone nastepujace zabiegi,
- hawadnianie,

- hawozenie,

- koszenie,

- watowanie,

* napowietrzanie (aeracja),



- pionowe ciecie (Wertykulacja),
- piaskowanie,
- odchwaszczanie

Ten zestaw zabiegéw wykonywany systematycznie réwniez gwarantuje dobrg jako$¢ trawnikéw. Do ekstensywnych zabiegéw zali-
czamy tylko koszenie i nawozenie.

5.3.1.Nawadnianie.

W programie pielegnacji trawnikéw, niezaleznie od ich funkcji, nawadnianie odgrywa podstawowa role. Nawet wysoka $rednia roczna
ilos¢ opaddw nie jest nigdy roztozona na tyle rbwnomiernie, aby w petni zaopatrzy¢ rosliny w odpowiednig ilo$¢ wody. Trawniki pobie-
rajg wode poprzez system korzeniowy z warstwy nosnej. Dlatego warstwa no$na powinna mie¢ zdolno$¢ czesciowego zatrzymywania
wody, a nadmiar jej przepuszcza¢ do warstwy odsaczajacej.

Sygnatem moéwigcym o potrzebie rozpoczecia podlewania jest wiedniecie traw, przebarwienie na szaro-zielony kolor i brak wilgoci
warstwy nosnej do kilku centymetréw. Obowiazujaca zasada jest: im starszy trawnik, tym nawadnianie obfitsze, tak aby woda przesia-
kata do gtebokosci 12 cm. Czesto stosowane nawadnianie powierzchniowe ogranicza sig do nasycenia gleby bardzo ptytko, czasami
tylko do gtebokosci 1 cm. Jest to btad. Takie podlewanie wptywa na sptycenie sytemu korzeniowego. Wode musimy oszczedzag i
dlatego powinna by¢ wykorzystywana w najbardziej racjonalny sposob. Nocne podlewanie jest o wiele korzystniejsze od dziennych.
Przy dziennym (stonecznym) nawadnianiu nalezy liczy¢ si¢ z odparowaniem 30-40% dostarczanej wody. Jezeli nie ma opadéw desz-
czu to powinnismy dostarczy¢ 2-5 1 wody na 1 m2 tygodniowo w zaleznoéci od struktury warstwy noénej. Trawniki winno sie réwniez
podlewac po nawozeniu.

5.3.2.Nawozenie

Dla uzyskania i utrzymania zwartej, efektownej darni niezbedne jest systematyczne nawozenie trawnikéw. Sktadniki pokarmowe
mozna podzieli¢ na trzy grupy:

* podstawowe pobierane w najwiekszej ilosci: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg),

* drugorzedne: Wapn (Ca), Siarka (S).

Mikroelementy pobierane przez trawy w iloSciach $ladowych: na ogét ich ilos¢ jest w glebach zadawalajaca. Wysoko$¢ dawek i terminy
nawozenia nalezy ustala¢ po zapoznaniu si¢ z zasobno$cig i strukturg gleby, czestotliwosci koszenia i eksploatacji. W nawozeniu
nalezy zachowac wtasciwg proporcje N:P:K, stosunek ten winien wynosi¢ 2:1:1,5 na trawniku ekstensywnie eksploatowanym, do
4:1:1,5 nawet 6:1,5:2 na trawnikach intensywnie eksploatowanych. Wielosktadnikowe nawozy krajowe takie jak Polifoska i Azofoska
moga by¢ skutecznie zastosowane do nawozenia podstawowego. Na trawniki intensywnie uzytkowane zastosowac 4-krotne nawoze-
nie w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przy uzytkowaniu ekstensywnym wystarczy dwukrotne nawozenie: po pierwszym koszeniu i je-
sienig. Przeznaczona ilo$¢ nawozu wysiewac recznie albo siewnikiem dzielac na potowe, wysiewac krzyzowo. Po nawozeniu przysta-
pi¢ do podlewania.

Trzy podstawowe zabiegi pielegnacyjne powinny zawsze wystepowac w nastepujgcej kolejnosci:

* koszenie,

* nawozenie,

 podlewanie trawnika.

Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ potrzebne sktadniki; t.).

* wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

* od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

* jesienne nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.3.Koszenie.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacii trawnikow jest koszenie:

* pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm Pierwsze koszenie musi by¢ wyko-
nane kosiarkami o systemach bardzo ostrych, poniewaz stabo ukorzenione rosliny mozna powyrywac przy koszeniu tepymi no-
zami. Po pierwszym koszeniu na glebach lekkich nalezy stosowac lekki wat, aby roéliny, kiére zostaty lekko wyciggniete docisnaé
do gleby.

* kolejne koszenie wykonywaé, gdy trawy osiagng 6 - 8 cm i po trzecim koszeniu obnizy¢ koszenie do 5 cm. Tempo odrastania traw
bedzie uzaleznione od temperatury, powietrza, wilgotno$ci gleby i zasobno$ci w sktadniki pokarmowe, to one bedg wptywac na
czestotliwo$¢ koszenia. W pierwszych trzech miesigcach wegetacji czestotliwo$¢ koszenia jest wieksza. W warunkach Polski na-
lezy przyjac, ze wysokiej jakoSci trawnik winien by¢ koszony $rednio jeden raz w tygodniu.

Koszenia wykonywa¢ najlepiej rano podczas rosy. Jezeli natomiast zamierzamy cze$¢ trawy skoszonej pozostawi¢, to koniecznie

trawnik musi by¢ suchy. Koszenia wykonywaé na przemian: jedno wzdtuz, nastepne w poprzek. Na jako$¢ trawnika, jego zielony

soczysty kolor, znaczacy wplyw majg typ kosiarek i ich sprawno$¢ (ostre noze), itp. Kosiarki wrzecionowe przecinajg lis¢ trawy, a

popularne kosiarki nozowe urywajq li$¢, dlatego u kosiarek nozowych wazne jest, aby kosiarka posiadata wysokie obroty, a ndz byt

bardzo ostry. Pozostawienie skoszonej frawy na frawniku przyspiesza filcowanie trawnika, ostabia odrastanie mtodych peddw.

Dopuszcza sie pozostawienie 1/5 skoszonej masy, tej najdrobniejszej frakcji. W okresie silnych upatéw przy braku mozliwosci

podlewania zmniejszy¢ czestotliwos¢ koszenia. Bardzo zwartego trawnika, nie wolno zostawic nie koszonego na okres zimy by nie



dopusci¢ do plesni $niegowej. Po ostatnim koszeniu przed zima bezwzglednie doktadnie usuna¢ skoszong trawe wraz z opadajacymi
lisémi.

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow
(dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika).

5.3.4.Watowanie.

Zasadniczym wskazanym terminem watowania trawnikdw jest wczesna wiosna. Celem tego watowania wiosennego jest docisniecie
gleby do korzeni po okresie zimowym, spowodowanym kolejnym zamarzaniem i rozmrozeniem ziemi. Tylko w tym przypadku wato-
wanie trawnikow moze by¢ uzasadnione i nie przynosi ono ujemnych skutkéw dla prawidtowego rozwoju roslin. Czynno$¢ tg wykonac,
gdy gleba nie jest zbyt mokra i sucha (dobra plastyczno$c). Kazde watowanie w innym terminie, obojetnie jaki sktad fizyczny posiada¢
bedzie gleba, powodowaé bedzie niszczenie struktury warstwy nosnej, polegajacej na zniszczeniu przepuszczalnoSci i wypieraniu
powietrza Najwieksze ujemne dziatanie moze wyrzadzi¢ na trawnikach wysiewanych na glebie o wysokiej zawarto$ci cze$ci sptawial-
nych (gliniastych) powyzej 12%. Wieksza zawarto$¢ piasku (czesci szkieletowych) w warstwie no$nej pozwala swobodniej stosowac
watowanie. Waty gtadkie catg swoja powierzchnig dociskajq glebe zageszczajac ja. Aby ten ujemny proces czesciowo zmniejszy¢ przy
jednoczesnym uzyskaniu efektu wyréwnania powierzchni trawnika zaleca sie stosowanie watu kotkowego. Uzycie takiego watu po-
zwala na zmniejszenie skutkow niszczenia na catej powierzchni struktury gleby. Masa watu musi by¢ zawsze dostosowana do pla-
stycznosci gleby, a miernikiem wtasciwego doboru masy jest osiadanie trawnika podczas przejazdu watu na gteboko$ci 10-15 mm.
Watowa¢ na krzyz, nie wykonywa¢ nagtych nawrotéw na trawniku. Efekt trawnika "w pasy" na boisku pitkarskim uzyskujemy poprzez
watowanie (szczotkowanie) raz w jedna, raz w druga strone.

5.3.5.0dchwaszczanie.

Chwasty nalezy usuwa¢ za pomocg $rodkéw chwastobojczych o selektywnym dziataniu; nalezy je stosowa¢ z duzg ostroznoscig i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. Tylko chwasty jednoroczne, jesli nie wydadzg nasion moga by¢ eliminowane
przez koszenie. Gatunki chwastow jednolisciennych, jak np.: perz, wiechlina roczna, sg praktycznie nieusuwalne nawet za pomocg
herbicydéw selektywnych. Gatunki chwastéw wieloletnich dwulisciennych skutecznie mozemy eliminowac z trawnika przy zastosowa-
niu $rodkéw chemicznych.

Srodki chwastobéjcze dzielimy na totalne, czyli niszczace wszelkg roélinnosé oraz selektywne, tzn. dziatajace tylko na niektére gatunki
roslin (dwuliscienne). Herbicydy zastosowane w duzych dawkach stajg sie totalnymi, dlatego tez umiejetnos¢ ich stosowania jest
najwazniejszym warunkiem osiggniecia dobrych rezultatéw. Na trawniki stosujemy tylko herbicydy selektywne dziatajace dolistnie.
Aktualnie w kraju znajduje sie w sprzedazy wiele srodkdw tego typu pochodzenia zagranicznego i krajowego, na opakowaniach po-
dawane sg sposoby stosowania. Najskuteczniejsze dziatanie uzyskujemy wiosna, kiedy rosliny sg jeszcze delikatne, w nastepnych
miesigcach nalezy zwigksza¢ dawki. Trawniki bardzo mtode: 20-25 mi/10 | wody - opryskiwacz plecakowy. Trawniki stare: 30-40 mi/10
| wody - rozpylacz. Zabieg wykonywac przy cieptej stonecznej pogodzie, nie podiewac przez trzy dni, a jesli spadnie deszcz oprysk
nalezy powtorzy¢. Jesli po 15 dniach brak efektow zwigkszy¢ dawki oprysku. Zawsze po stosowaniu srodkéw chwastobojczych wyko-
na¢ nawozenie azotowe.

5.3.6.Wertykulacja.

Trawniki z kazdym kolejnym rokiem podlegaja procesom degradacyjnym i obnizajg swojg jakos¢ techniczna, Juz po kilku latach gleba
traci swoja pierwotng plastycznos¢ i przepuszczalnosé, a na powierzchni trawnika tworzy sie prochnica powierzchniowa "filc trawnika".
Utrata przepuszczalnosci i sfilcowanie trawnika utrudnia dostep $wiatta do dolnych czesci roslin, wody i powietrza oraz sktadnikéw
pokarmowych do korzeni. Efektywno$¢ stosowania zabiegéw takich jak podlewanie i nawozenie na zdegradowanej warstwie nosne; i
sfilcowanym trawniku jest bardzo mata Skutecznymi przeciwdziataniami utrzymania efektownosci tych zabiegéw jest napowietrzanie
(aeracja), pionowe ciecie trawnikéw (wertykulacja) i piaskowanie (dressing). Wertykulacja to pionowe cigcie trawnika. Jest to zabieg o
duzej skali skuteczno$ci, dlatego zanim zdecydujemy sie na jego zastosowanie nalezy zacza¢ od mniej skutecznych zabiegéw, do
ktorych zaliczamy intensywne krzyzowe grabienie i szczotkowanie. Systematyczne stosowanie tych czynno$ci przynajmniej 2-3 razy
w roku ostabia proces sfilcowania trawnika. Jezeli proces sfilcowania juz nastapit nalezy go zlikwidowaé, bo w przeciwnym wypadku
nastapi proces degradacji trawnika bardzo szybko. MoZzemy zaopatrzy¢ sie w reczny wertykulator, przypominajacy grabie o bardzo
cienkich haczykowatych i sprezynujacych zebach. Zastosowanie tego urzadzenia ma na celu usuniecie resztek obumartych roztogow
i skoszonych zdzbet traw, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietrza i wody oraz sktadnikow pokarmowych do strefy
korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, przerzedzenie zbyt gestego wysiewu. Zabieg ten nalezy wykonywaé na suchym,
nisko skoszonym trawniku. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy wyciagniete resztki darni wygrabi¢ i nastepnie dokonac piaskowania
trawnika. Stosowanie piasku po wykonanej wertykulacji pozwala na poprawienie struktury warstwy nosnej, zwiekszenie
przepuszczalnosci gleby i elastycznosci trawnika. Zastosowanie piasku jednolitej granulacji 0,75 -1.0 mm bez udziatu czesci
sptawialnych (gliniastych) na trawniku sfilcowanym po wykonanej gtebokiej wertykulacji przyniesie nie tylko poprawe struktury gleby,
ale efekty w postaci pojawienia sie nowych pedow.

6. Kontrola jako$ci robdt.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-O “Wymagania Ogélne".

Badania jako$ci humusowania i obsiania.



Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa
warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, faczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2 % powierzchni obsianej, a maksymalny
wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowaé
wyztobienia erozyjne.

Kontrola jakosci trawnikéw.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

* ilosci ziemi urodzajnej,

» prawidtowego uwatowania terenu,

» zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
 gestoSci zasiewu nasion,

Kontrola robot przy odbiorze pogwarancyjnym trawnikow dotyczy:

* sprawdzenie wymiardw i rownosci piyty

 prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ‘tysin”),

» obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robét.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-O ,Wymagania Ogoine”. Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni.

8. Odbior robot.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-O “Wymagania Ogélne”.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O “Wymagania Ogéine”.
Ptatno$¢ za m2 (metr kwadratowy) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci Roboét. llos¢ jednostek wg poz. ,Przed-
miaru robdt “.
Cena wykonania 1m? przez humusowanie i obsianie, obejmuje:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
 uporzadkowanie terenu,
* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane.
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
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1. WSTEP
Wszelkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie budowy
o$wietlenia zewnetrznego dla zadania :

Tereny uzytecznosci publicznej — modernizacja boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Gtuszycy | dziatki nr 6, 7 | obreb
0002 | miejscowos¢ Gluszyca

1.2, Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w STWiORB pkt. 5.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg oswietlenia
zewnetrznego.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ponizszq definicja;
Stup o$wietleniowy —konstrukcja wsporcza osadzona bezpo$rednio lub na fundamencie w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m,
Wysiegnik —element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa,
Oprawa o$wietleniowa —urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego  wysytanego przez
zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedna detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna,
Sie¢ oSwietleniowa —sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca urzadzenia i odbiorniki stuzace do o$wietlenia zewnetrznego,
Uzupetniajaca ochrona przeciwporazeniowa —ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich
napiecia w warunkach zaktoceniowych,
Srednie natezenie o$wietlenia na jezdni -stosunek strumienia $wiatta padajacego na powierzchnie jezdni do jej pola,
Rownomiernosé owietlenia -iloraz minimalnego natezenia oswietlenia do Sredniego o$wietlenia,
kiére wystepuje na danej ptaszczyznie odwietlanej,
Ol$nienie —stan procesu widzenia, w ktorym odczuwa si¢ niewygode widzenia, albo obnizenie zdolnosci rozpoznawania
przedmiotéw, albo oba te wrazenia razem, na skutek niesprzyjajacego rozktadu luminancji lub jej zbyt szerokiego zakresu,
lub tez nadmiernego kontrastu w przestrzeni albo czasie.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z zasadami wiedzy technicznej. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogoine”.

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: oznakowanie, ogrodzenia,

porecze.
2. MATERIALY
21 Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy o$wietlenia i sieci kablowej powinny odpowiadac
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, kiére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Do budowy oswietlenia przewidziane zostaty nastepujace materialy:

a) Stupy stalowe o wysokosci 16,0 m z fundamentami betonowymi dedykowanymi dla w/w stupéw, w kolorze szarym wy-
konywane wg norm: PN-EN 40-1:2002, PN-EN 40-2:2005, PN-EN 40-3-1:2004, PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 40-3:2004,
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b). Przewody kabelkowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi typu DYc 1x2,5 (odporne na dziatanie podwyzszone;
temperatury do +105 stopni C); 750V o izolacji polwinitowej wykonane zgodnie z normg PN-87/E-90060, PN-EN 60228.

c). Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe dopuszczone do stosowania przez Urzad Miasta Lubin umozliwiajace przytaczenie
do 3 szt. kabli czterozytowych/pigciozytowych o przekroju zyt do 35 mm2,

d). Kable elektroenergetyczne typu YAKXS 4x25; YAKXS 4x35; YAKXS 5x25; YAKXS 5x35 0,6/1 kV, spetniajace wymagania
norm: PN-HD 603S1, IEC 60502-1.

e). Rury przepustowe polietylenowe wykonywane zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4.

f). Oprawa LED - moc 960W, kolor szary, zasilacz DALI. Oprawy zbudowane z materiatow tatwo przetwarzalnych
aluminium i szkfo.

g) Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm oraz prety uziomowe o diugosci 1=6,0m.

h) szafy oSwietleniowe z aparatura sterujaca i zasilajacq zgodng z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

Kruszywo
Podsypka wykonana z piasku. UZzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-
EN 12620, PN-EN 13043.

Sktadowanie materiatow

Nalezy przestrzegaC wymagan producentéw co do sktadowania materiatéw.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 80%, w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79199.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogélne”.

Sprzet do wykonania zadania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomochiczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzy-
skac akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontrak-
tem.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ przeszkolone w jego obstudze oraz posiada¢ wymagane

uprawnienia.

Do realizacji zadania przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacych urzadzen:

- koparka,

- wibromtot,

- samochod skrzyniowy,

- przyczepa dtuzycowa,

- przyczepa do przewozenia kabli,

- samochod samowytadowczy,

- podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny,

- spawarka,

- zuraw.

TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST “Wymagania ogoélne”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wtadciwosci przewozonych materiatow. Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Transport materiatéw powinien
odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw.

WYKONANIE ROBOT
Zakres prac zwigzanych z budowa o$wietlenia
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Ogolne zasady wykonania robét

Warunki ogéine wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$C zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ prawidtowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wkasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona przez uprawnionego geodete wytyczenia trasy w terenie i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkow kraweznikowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do
wszystkich wtascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania i uzbrojenia terenu oraz rodzaju gruntu i danych geotechnicznych. Zaleca sie
wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢
wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykop powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy wykopu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosc.
Zachowat szczegdlng ostrozno$¢ przy wykopach w strefach istniejacych sieci podziemnych. W trakcie wykonywania rob6t
§cisle przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

Zasypanie fundamentu stupa nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypanie nalezy wykona¢
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu nalezy
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera. Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy wykopach w strefach istniejacych
sieci podziemnych.

Odwodnienie wykopow

Na trasie planowanej drogi stwierdzono brak koniecznosci odprowadzenia wody gruntowej.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ odwodnienia w trakcie robdt to zasieg leja depresji nie moze wykraczac poza teren inwestycji —
nalezy stosowa¢ metody odwodnienia obiektow lub wykopdw budowlanych, ktére spetnig te wymagania.

Przygotowanie podtoza

Na przedmiotowym zadaniu podfozem w wykopie powinien by¢ grunt naturalny o nienaruszonej strukturze.

Przepusty pod drogamii parkingami nalezy utozyé na warstwie piasku o grubo$ci 10 cm i przykry¢ warstwg piasku o grubosci
10 cm. Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ IS = 1,0. Badanie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-10736.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Materiatem zasypu w obrebie strefy kabli powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-B-02481. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubo$ci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug BN-
77/8931-12, w strefach przejscia przez pas drogowy powinien by¢ zgodny z ST dla robét ziemnych pod konstrukcjg drogi i
wynosi¢ nie mniej niz Is=1,0. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentéw, przepustow lub kabli. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabli i fundamentow nalezy
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Roboty instalacyjno-montazowe

Stupy mozna ustawia¢ w wykopie przy pomocy dzwigu lub recznie. Montaz przewoddw i opraw przeprowadzi¢ z uzyciem
podno$nika montazowego hydraulicznego.

Montaz stupdw nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego typu podanymi przez producenta. Przed
jego zasypaniem nalezy sprawdziC rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek stupdw i poziom
gdrnej powierzchni.

Oprawy mocowa¢ w sposob trwaly uniemozliwiajacy ich obrot. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do
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sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajacych do stupow.
Nalezy stosowac przewody kabelkowe z Zytami miedzianymi.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ Swietlng, trwatoS¢ i statoS¢ strumienia Swietlnego w czasie
stosowane beda oprawy w technologii LED.

Instalacja przeciwporazeniowa
Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegajg :
= stupy i wysiegniki (oprawy wykonane sa w klasie ochronnosci Il).
Przewody ochronne przytaczy¢ do przewidzianych do tego celu zaciskow.
Nalezy sprawdzi¢ stan przewodow uziemiajacych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét budowlanych
Wymagania ogolne dotyczace zasady kontroli jakosci robét zawiera ST ,Wymagania ogoine”.
Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonanych robdt w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania sieci oswietleniowej i elektroenergetycznej
z dokumentacjq projektowa,
Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST “Wymagania ogoine”
Kontrola stanu instalacji obejmuje: sprawdzanie, ogledziny, préby i protokotowanie.
W ramach prob odbiorczych, zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2016 nalezy:
a) sprawdzi¢ ciggto$¢ przewodow,
b) zmierzy¢ rezystancje izolacji instalacji elektrycznej (przewodow i kabli) oraz rezystancje uziemien,
c) sprawdzi¢ samoczynne wytaczanie zasilania,
d) sprawdzi¢ ochrone uzupetniajaca,
) sprawdzic kolejnos¢ faz w latarniach,
f) wykona¢ proby funkcjonalne i operacyjne,
g) sprawdzi¢ spadek napiecia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 1 ¢cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 10 ¢cm,
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w dwdch miejscach na diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5,
5.6,
maksymalne odchylenie stupa od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowie-
nia +/- 2 cm. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +/- 10 cm. Gltebokos$¢ posadowienia funda-
mentu stupa nalezy wykona¢ wedtug zalecen producenta. Odchytka osi od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza
niz 0,001 wysokosci stupa.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét
Wymagania ogolne dotyczace zasad obmiaru robot zawiera ST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa

Budowa oswietlenia zewnetrznego:
o  Jednostka obmiarowg dla budowy linii kablowej o$wietlenia zewnetrznego w rowach kablowych jest 1 m,
o Jednostkg obmiarowg wykonania linii kablowej niskiego napiecia w przepustach rurowych jest 1 m,
o Jednostkg obmiarowg dla ustawienia latarni jest 1 szt.

Budowa linii kablowej nN:
o Jednostka obmiarowg wykonania linii kablowej niskiego napiecia w rowach kablowych jest 1 m,
o Jednostkg obmiarowg wykonania linii kablowej niskiego napiecia w przepustach rurowych jest 1 m.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru Robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad odbioru robét zawiera ST ,Wymagania ogoine”.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Cena budowy 1 m linii kablowej o$wietlenia zewnetrznego w rowie kablowym:

a). Odtworzenie trasy w terenie,

b). Reczne kopanie rowéw dla kabli,

c). Wykonanie podsypki piaskowej,

d). Uktadanie bednarki uziemiajacej i kabli w wykopie,

e). Reczne zasypywanie rowdw dla kabli warstwami z zageszczeniem gruntu,

f). Uporzadkowanie terenu po robotach kablowych,

g). Odwiezienie nadmiaru gruntu wraz z zatadowaniem, transportem, wytadowaniem i kosztami sktadowania,
h). Badania i pomiary powykonawcze.

Cena budowy 1 m linii kablowej o$wietlenia zewnetrznego w przepustach rurowych obejmuije:

a). Odtworzenie trasy w terenie,

Reczne kopanie rowdw dla kabli,

UtoZenie bednarki uziemiajacej i rur ostonowych w wykopie,

Uktadanie kabli w rurach,

Reczne zasypywanie rowdw dla kabli:

f). Uporzadkowanie terenu po robotach kablowych,

g). Odwiezienie nadmiaru gruntu wraz z zatadowaniem, transportem, wytadowaniem i kosztami sktadowania,
h). Badania i pomiary powykonawcze.

b).

~—

c).
d).
e).

—

Cena budowy 1 m linii kablowej niskiego napigcia w rowach kablowych obejmuje:

a). Odtworzenie trasy w terenie,

b). Reczne kopanie rowéw dla kabli,

c). Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m,

d). Uktadanie kabli w rowach kablowych,

e). Zatozenie opasek oznacznikowych,

f). Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m,

g). Reczne zasypywanie rowdw dla kabli warstwami z zageszczeniem gruntu,
h). Oznakowanie trasy linii kablowej folig ostrzegawcza,

i). Uporzadkowanie terenu po robotach kablowych,

i). Odwiezienie nadmiaru gruntu wraz z zatadowaniem, transportem, wytadowaniem i kosztami sktadowania,
k). Badania i pomiary powykonawcze.

Cena budowy 1 m linii kablowej niskiego napiecia w przepustach rurowych obejmuije:

a). Odtworzenie trasy w terenie,
b). Reczne kopanie rowéw dla kabli,
c). Utozenie rur ostonowych w wykopie,
d). Uktadanie kabli w rurach:
e). Reczne zasypywanie rowow dla kabli warstwami z zageszczeniem gruntu,
f). Uporzadkowanie terenu po robotach kablowych,
g). Odwiezienie nadmiaru gruntu wraz z zatadowaniem, transportem, wytadowaniem i kosztami sktadowania,
h). Badania i pomiary powykonawcze.
Cena budowy 1 szt. latarni obejmuje:
a). Reczne wykonanie wykopu pod fundament
b). Oczyszczenie fundamentu z zanieczyszczen,
c). Dwukrotne gruntowanie fundamentu roztworem asfaltowym,
d). Dwukrotne pomalowanie roztworem lepiku,
e). Wyréwnanie dna wykopu,
f). Montaz fundamentu,
g). Zasypanie fundamentu, ubicie i wyréwnanie ziemi,
h). Montaz i pionowanie stupa o$wietleniowego,
i). Montaz wysiegnika (jezeli wymagany),

j)- Wciagniecie kabla i bednarki uziemiajgcej do stupa,
k). Montaz tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej,
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j). Zarobienie koricow kabli,

m). Podtaczenie uziemienia, przewodu ochronnego i zyt kabli,
n). Wcigganie przewodow w stup i wysiegnik,

0). Zamocowanie i przytaczenie opraw oswietleniowych

p). Malowanie ta i oznakowanie stupa,

r). Badania i pomiary powykonawcze.

Cena montazu 1 szt. szafki oswietleniowej lub ztacza kablowego obejmuje:
Montaz fundamentu,

Ustawienie i zamocowanie szafy, lub ztacza,

Wykonanie uziemienia,

Montaz wyposazenia,

Wykonanie potaczen wewnetrznych,

Podtaczenie przewoddw i kabli,

Oznakowanie przewodéw i obwodow,

Uzupetnienie podstaw bezpiecznikowych wktadkami bezpiecznikowymi,
Malowanie tta i opisanie ztacza lub szafy.

SseseacTe

[108¢ jednostek obmiarowych wg przedmiaru robét

PRZEPISY | NORMY
Normy

PKN-CEN/TR 13201-1:2007. O$wietlenie drdg — Czes¢ 1: Wybdr klas oSwietleniowych

PN-EN 13201-2:2007. O$wietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania oSwietleniowe.

PN-EN 13201-3:2007. O$wietlenie drog — Czes¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietleniowych.

PN-EN 13201-4:2007. O$wietlenie drog — Cze$¢ 4: Metody pomiardw parametréw o$wietlenia.

N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - przepisy budowy

BN-68/6353-03.  Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 50102:2001. Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy
urzadzen elektrycznych (kod IK).

PN-EN 50160:2010. Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.

PN-HD 60364-1:2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. — Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. — Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

PN-HD 60364-4-43:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia— Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2016-03. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012. Instalacie elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-51:2011. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-5-52:2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011. Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2013. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-534:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
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PN-HD 60364-5-559:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-559: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe.

PN-HD 60364-6:2016. Instalacje elekiryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-704:2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-HD 60364-4-442:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci wysokiego napiecia.

PN-EN 60445:2011. Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna. Znakowanie i
identyfikacja. Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi.

PN-EN 60529:2003. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy o$wietleniowe — Cze$¢ 1. Wymagania ogoine i badania.

PN-EN 60664-1:2011. Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 61140:2005. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspoine aspekty instalacji i urzadzen.

PN-EN 61386-24:2010. System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 2-4. Wymagania szczegdtowe dla
systemdw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-EN 61557-2:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach elektroenergetycznych o napigciach
przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania
srodkéw ochronnych. Czes¢ 2: Rezystancja izolacji.

PN-EN 61557-3:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach elektroenergetycznych o napigciach
przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania
$rodkéw ochronnych. Czes¢ 3: Impedancja petli zwarcia.

PN-EN 61557-4:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach elektroenergetycznych o napigciach
przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania
Srodkéw ochronnych. Czes¢ 4: Rezystancja przewoddw uziemiajacych i przewoddw wyréwnawczych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998.Geotechnika — Terminologia podstawowa — Symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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Wytyczne projektowania o$wietlenia ulic, wyd. MAIGP 1985.

Zalecenia dotyczace o$wietlenia drég i ulic, SEP 1997 .

Instrukcja eksploatacji urzadzen o$wietlenia zewnetrznego. PTPIREE — Poznar 2001 r.

WT-84/MK-0-01 Warunki techniczne stosowania rur PCW na przepusty kablowe

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, wyd. WEMA 1997 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zmianami).
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23.05.2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. 22014 r. poz. 1040).

Ustawa z dnia 13.06.2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2013 r. poz. 898).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z pézn. zm.).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883).



