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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
 
A. Część opisowa. 
 

 1  Podstawa opracowania. 
 2  Cel i zakres opracowania. 
 3  Materiały wyjściowe do projektu. 
 4  Zakres opracowania. 
 5  Stan istniejący. 

 5.1  Charakterystyka stanu istniejącego. 
 5.2  Uzbrojenie podziemne. 
 5.3  Warunki gruntowe. 
 5.4  Zieleń. 

 6  Rozwiązanie projektowe. 
 6.1  Założenia techniczne. 
 6.2  Układ sytuacyjny. 
 6.3  Rozwiązanie wysokościowe. 
 6.4  Odwodnienie. 
 6.5  Roboty ziemne 
 6.6  Konstrukcja nawierzchni. 

 7  Zalecenie dotyczące ochrony środowiska. 
 
 

B. Część rysunkowa. 
 

Rys. 1 Orientacja Skala 1:------- 
Rys. 2 Plan sytuacyjny Skala 1:500 
Rys. 3 Profile podłużne Skala 1:50/500 
Rys. 4 Przekroje normalne Skala 1:50 
Rys. 5 Przekroje konstrukcyjne Skala 1:20 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie od Inwestora, 

• Program inwestycji ustalony z Inwestorem, 

• Wizja lokalna. 
 

2. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji branży drogowej dla 
robót polegających na utwardzeniu płytami betonowymi typu JOMB działek w ciągu 
ulicy Łąkowej w Zelewie mającą obecnie nawierzchnię gruntową. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

Rys. 1 Orientacja 

Rys. 2 Plan sytuacyjny – skala 1:500 

Rys. 3 Profile podłużne – skala 1:50/500 

Rys. 4 Przekroje normalne – skala 1:100 

Rys. 5 Przekroje konstrukcyjne – skala 1:20 

 

3. Materiały wyjściowe do projektu. 

● Zlecenie otrzymane od Gminy Luzino dla Ampis Projekt Sp z o.o. sp. k.; 

● Pomiary geodezyjne wykonane w 2023 r. przez firmę USŁUGI GEODEZYJNE 
Marek Szewczyk; 

 

4. Zakres opracowania. 

 Zakres opracowania obejmuje: 

– wykonanie przebudowy istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy poprzez 
wbudowanie wzmocnienia podłoża gruntowego, podbudowy oraz ułożeniu płyt 
betonowych typu JOMB na podsypce cementowo - piaskowej, 

– wykonanie regulacji terenu przyległego do układanych płyt betonowych, 

– regulację wysokościową przyległych zjazdów 

 

5. Stan istniejący. 

5.1. Charakterystyka stanu istniejącego. 

Istniejąca ul. Łąkowa w Zelewie posiada nawierzchnię gruntową, której 
wierzchnia warstwa wykonana jest częściowo z kruszywa układanego doraźnie w 
ramach bieżącego utrzymania istniejących dróg. Ulica Łąkowa zapewnia dojazd do 
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gospodarstw domowych o zabudowie jednorodzinnej. Projektowany fragment ulicy 
dotyczy odcinka długości około 365m z początkiem w okolicy skrzyżowania z ulicą 
Długą. Ulicą Łąkową poruszają się również pojazdy dowożące odpady. W ciągu ulicy 
występują zjazdy do przyległych działek prywatnych. W stanie istniejącym brak jest 
chodnika dla pieszych. 

  Obecny układ drogowy ulicy Łąkowej posiada następujące mankamenty: 

− zniszczenia nawierzchni, liczne wyboje i nierówności, 

− niedostateczna nośność w przypadku nawodnienia istniejącego kruszywa 
będącego warstwą ścieralną. 

 

5.2. Uzbrojenie podziemne. 

 
Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 

obok strefy projektowanych robót, występowanie następującego uzbrojenia: 

•  sieć elektroenergetyczna 

•  sieć wodociągowa 

•  sieć teletechniczna 
 

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy 
zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z 
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów 
do istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć 
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 
Należy zapoznać się z załączonymi uzgodnieniami i  przestrzegać wszystkich 
wymagań gestorów sieci zapisanych w uzgodnieniach jak również zaleceń w trakcie 
budowy. Na sieciach należy założyć rury ochronne zgodnie z wytycznymi gestorów. 

 

5.3.  Warunki gruntowe. 

Wierzchnią warstwę ulicy Łąkowej stanowią nasypy budowlane, które składają 
się z kruszywa łamanego i naturalnego układanego w ramach bieżącego utrzymania 
dróg. 

 

5.4.  Zieleń. 

Z uwagi na odwzorowanie istniejącej geometrii ulicy, w zakresie opracowania 
nie występuje kolidująca roślinność w postaci drzew lub krzewów. 
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6. Rozwiązanie projektowe. 

6.1. Założenia techniczne. 

    Przyjęto następujące założenia techniczne dla utwardzenia: 

● Szerokość utwardzenia – 4,5m, 

● Odwodnienie powierzchni utwardzonej – powierzchniowo na przyległy teren 
zielony. 

 

6.2. Układ sytuacyjny. 

 Układ sytuacyjny zakłada ułożenie płyt betonowych typu JOMB na działkach 
drogowych w ciągu ulicy Łąkowej z regulacją pochylenia poprzecznego i podłużnego. 

Ulica Łąkowa jest drogą gminną. Ulica posiada jezdnię szerokości                       
4,5m. Na projektowanym odcinku został odwzorowany istniejący układ geometryczny. 
Załamanie osi jezdni wyokrąglono łukiem poziomym o promieniu od R=250m. Do 
projektowanego utwardzenia podłączone są zjazdy indywidualne jak również wloty 
przyległych ulic. W projekcie  zastosowano opornik betonowy w miejscach pokazanych 
na rysunkach. 

Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne pokazano na rysunku „Plan sytuacyjny”. 

 

6.3. Rozwiązanie wysokościowe. 

 Rozwiązanie wysokościowe zostało dostosowane maksymalnie do istniejącego 
terenu oraz istniejącego zagospodarowania terenu. 

Zastosowano pochylenia podłużne niwelety w zakresie od 0,60% do 3,00%. 
Załomy o różnicy pochyleń powyżej 1% zostały wyłukowane łukami parabolicznymi o 
promieniach od R=2000m do R=3000m. W ciągu projektowanej drogi zastosowano 
pochylenia poprzeczne jednostronne 2%. 

 Szczegółowe rozwiązanie wysokościowe pokazano na rysunku „Profile 
podłużne”. 

 

6.4. Odwodnienie. 

       Wody opadowe z utwardzonej powierzchni zostaną odprowadzone 
powierzchniowo na przyległy teren zielony tak jak to ma miejsce w stanie istniejącym. 

 

6.5. Roboty ziemne. 

 
Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze należy wykonać 

zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”. 
Założono, że wszystkie projektowane nasypy zostaną zbudowane z piasku 

średniego, którego kąt tarcia wewnętrznego powinien być większy niż Ø 30O, spójność  
c=0 kPa oraz gęstość objętościowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie 
przewidziano budowy nasypów z gruntu otrzymanego z wykopów, który w całości 
należy wywieźć na odkład. 

      W trakcie robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania 
badań podłoża gruntowego. Jeśli z badań lub w trakcie robót okaże się, że podłoże 
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nie spełnia wymagań dotyczących posadowienia na nim nasypu lub konstrukcji 
nawierzchni, bądź jest niedostatecznie odwodnione, to w takim wypadku wykonawca 
zobowiązany jest wykonać odpowiednie wzmocnienie podłoża oraz odpowiednie 
odwodnienie podłoża. 

Technologię robót ziemnych należy dostosować do warunków zastanych w 
terenie. Szczególnie należy zwrócić uwagę na prowadzenie prac na gruntach 
spoistych / wysadzinowych / organicznych i nie dopuścić do ich zawilgocenia lub 
uplastycznienia w wyniku użycia maszyn i sprzętu do robót budowlanych.   

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania metod, które  skutecznie 
odwodnią rejon prowadzonych robót. 

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcję nawierzchni 
należy wykonywać w suchej porze roku. Należy zadbać o prawidłowe 
odwodnienie wykopu oraz w żadnym wypadku nie dopuścić do nawodnienia 
gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jeżeli 
dojdzie do takiej sytuacji, należy niezwłocznie osuszyć podłoże przed 
rozpoczęciem dalszych robót. 

Na wszystkich wykonanych terenach zielonych, skarpach i półkach należy 
ułożyć humus grubości 15cm i obsiać mieszankami traw. Po wykonaniu wszystkich 
robót budowlanych należy uporządkować teren oraz należy ułożyć humus grubości 
15cm i obsiać mieszankami traw wszystkie miejsca, które zostały naruszone 
wykonując roboty ziemne i inne czynności przy budowie. 

 

6.6 Konstrukcja nawierzchni 

 

 Przyjęto następujące rodzaje konstrukcji nawierzchni: 

 

1. KONSTRUKCJA  UTWARDZENIA UL. ŁĄKOWEJ 

1. Prefabrykowane płyty żelbetowe typu JOMB 
100x75x12 (F>150) 

gr. 12cm w-wa 
ścieralna 

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm  

3. Mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 
0/31,5 

gr. 25cm podb. 
zasadnicza 

4. Wyselekcjonowanie i ponowne wbudowanie kruszywa, 
które zostało zdjęte wcześniej podczas korytowania. W 
razie potrzeby kruszywo należy oczyścić, doziarnić lub 
ulepszyć. W przypadku braku wystarczającej ilości 
istniejącego kruszywa należy wbudować nową warstwę 
z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 

UWAGA: na górze wbudowanego kruszywa należy 
zapewnić wtórny moduł odkształcenia E2>100MPa 

gr. 15cm Wzmocnienie 
podłoża 
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2. KONSTRUKCJA REGULACJI TERENU 

1. Mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 
0/31,5 

gr. min. 10 cm 

 

w-wa 
ścieralna 

 

3. KONSTRUKCJA REGULACJI ZJAZDÓW GRUNTOWYCH 

1. Mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 
0/31,5 

gr. zmienna 
min.15 cm 

W-wa 
ścieralna 

 

 

UWAGA: Bezpośrednio pod projektowaną podbudową zasadniczą z 
mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 należy zapewnić wtórny 
moduł odkształcenia EII na poziomie nie mniejszym niż 100 MPa. Jeżeli w trakcie 
prowadzonych robót wynikną kwestie wątpliwe dotyczące podłoża gruntowego 
należy niezwłocznie poinformować o tym inspektora nadzoru. W przypadku, gdy 
odzyskane istniejące kruszywo nie zapewni otrzymania na nim wymaganego 
wtórnego modułu odkształcenia, należy je w odpowiedni sposób ulepszyć lub 
poczynić niezbędne kroki w celu zapewnienia odpowiedniej nośności podłoża 
pod projektowaną konstrukcją nawierzchni. 

 

 

7. Zalecenie dotyczące ochrony środowiska. 

Zgodnie z zasadami określającymi ochronę środowiska oraz warunkami ko-
rzystania z jego zasobów określonymi w: 

• Ustawie z 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz.U nr 62 z 20 
czerwca 2001r. poz. 627; 

• Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach; 

• Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy „Prawo ochrony środowi-
ska, ustawy o opadach ......” Dz.U. nr 100 z 18 września 2001r. poz. 1085 jw., 
z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686. 

wraz z późniejszymi zmianami przy rozbiórkowych robotach drogowych, 
związanych z budową dróg i ulic, większość odpadów zdefiniowano w Grupie 17. W 
trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych, wykonawca robót jest zobo-
wiązany postępować zgodnie z w/w przepisami. 

Jednocześnie zaleca się: 

o zagospodarowanie odpadów na placu budowy (np. w ramach robót 
ziemnych lub nawierzchniowych); 

o składowanie niewykorzystanych odpadów w miejscu wskazanym przez 
Inwestora; 



 

 
Remont ulicy Łąkowej w Zelewie 

 

8 

o sprzedaż odpadów niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub 
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom. 

W przypadkach wątpliwych należy powiadomić nadzór inwestorski. 
 
 
 
 
 

Sporządził: 
 

 

       mgr inż. Sławomir Groth 



Orientacja

- projektowany zakres

ZELEWO

Skala: ------Data: 09.2023

Inwestor:

mgr inż. Paweł Nowak
Sprawdził:

Opracował: mgr inż. Sławomir Groth

1

Nr rys.

Adres inwestycji:

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Prof. Z. Czubińskiego 1A/1 , 80-215 Gdańsk

tel.: 504-373-688 ; tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73 ; REGON: 361 352 943

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

Luzino, ul. Łąkowa

Przebudowa ul. Łąkowej w Zelewie

ORIENTACJA

Gmina Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 11

84-242 Luzino
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Plan sytuacyjny Skala 1:500

Skala: 1:500Data: 09.2023

Inwestor:

mgr inż. Paweł Nowak
Sprawdził:

Opracował: mgr inż. Sławomir Groth

2

Nr rys.

Adres inwestycji:

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Prof. Z. Czubińskiego 1A/1 , 80-215 Gdańsk

tel.: 504-373-688 ; tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73 ; REGON: 361 352 943

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

Zelewo, ul. Łąkowa

Przebudowa ul. Łąkowej w Zelewie

PLAN SYTUACYJNY

Gmina Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 11

84-242 Luzino
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Profil podłużny ul. Łąkowa - oś Skala 1:50/500

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

Teren istniejący

LEGENDA:

Niweleta projektowana

Skala: 1:50/500Data: 09.2022

Inwestor:

mgr inż. Paweł Nowak
Sprawdził:

Opracował: mgr inż. Sławomir Groth

3

Nr rys.

Adres inwestycji:

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Prof. Z. Czubińskiego 1A/1 , 80-215 Gdańsk

tel.: 504-373-688 ; tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73 ; REGON: 361 352 943

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

Zelewo, ul. Łąkowa

Przebudowa ul. Łąkowej w Zelewie

PROFIL PODŁUŻNY

Gmina Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 11

84-242 Luzino
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Przekroje normalne

Skala: 1:50Data: 09.2022

Inwestor:

mgr inż. Paweł Nowak
Sprawdził:

Opracował: mgr inż. Sławomir Groth

4

Nr rys.

Adres inwestycji:

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Prof. Z. Czubińskiego 1A/1 , 80-215 Gdańsk

tel.: 504-373-688 ; tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73 ; REGON: 361 352 943

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

Zelewo, ul. Łąkowa

Przebudowa ul. Łąkowej w Zelewie

PRZEKROJE NORMALNE

Gmina Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 11

84-242 Luzino
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Skala: 1:20Data: 09.2023

Inwestor:

mgr inż. Paweł Nowak
Sprawdził:

Opracował: mgr inż. Sławomir Groth

5

Nr rys.

Adres inwestycji:

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Prof. Z. Czubińskiego 1A/1 , 80-215 Gdańsk

tel.: 504-373-688  ; tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73 ; REGON: 361 352 943

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

Zelewo, ul. Łąkowa

Przebudowa ul. Łąkowej w Zelewie

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Gmina Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 11

84-242 Luzino
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Wykaz uzgodnień 

 

Lp. Jednostka wydająca dokument lub uzgodnienie (adres) 

1. Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
Wydział Geodezji 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

ul. 3 Maja 4 
84-200 Wejherowo 

 
 

 

 
 
  



Strona 1 z 2

Starosta Wejherowski
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Wejherowo, 5 października 2023 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GD.6630.1499.2023
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami inna

Lokalizacja obiektu ul. Łąkowa w Zelewie

Lista
działek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obręb ew. Numery działek ewidencyjnych
Luzino Zelewo 88

Wnioskodawca
Sławomir Groth reprezentujący(a) podmiot
AMPIS PROJEKT Sp.zo.o. Sp.K., NIP: 6040165673
Czubińskiego 1a/1, 80-215 Gdańsk

Inwestor
Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Projektant mgr inż. Sławomir Groth
numer uprawnień: POM/0137/POOD/05

Data wpływu wniosku 27 września 2023 r.

Data rozpoczęcia narady 28 września 2023 r.

Data zakończenia narady 5 października 2023 r.

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Wacław Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polaka Hurt

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:
CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

Imię i nazwisko przedstawiciela

Tomasz Schmidtke
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu:
Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Grupa Orlen

Imię i nazwisko przedstawiciela

Łukasz Foltyn
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
Interkam sp. zo.o.

Imię i nazwisko przedstawiciela

Maciej Mach
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzgadnia się z zastrzeżeniami:
1. Na obszarze projektu występuje sieć światłowodowa firmy INTERKAM Sp. z o.o..
2. Zachować normatywne odległości pionowe i poziome od sieci światłowodowej
INTERKAM Sp. z o.o..
3. Przed rozpoczęciem prac wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia położenia infrastruktury
INTERKAM Sp. z o.o..
4. Na etapie wykonawstwa zachować normatywne zagłębienie sieci INTERKAM tj. min 0,7 m p.p.t.
oraz 1 m p.p.t. pod jezdniami. W przypadku korytowania lub niwelowania terenu należy zagłębić
istniejącą infrastrukturę, aby spełniony był powyższy warunek dla nowych rzędnych terenu.
5. Sieć Interkam zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie krawężników, w miejscach skrzyżowań
i zbliżeń oraz pod jezdnią musi być zabezpieczona rurami osłonowymi dwudzielnymi.
6. Do projektu wykonawczego dołączyć mapę z przebiegiem sieci światłowodowej oraz
zaznaczonymi skrzyżowaniami i zbliżeniami z infrastrukturą INTERKAM Sp. z o.o..
7. Podczas prac zachować 1-metrową strefę ochronną od naszej infrastruktury.
8. Prace w strefach ochronnych sieci INTERKAM Sp. z o.o. należy prowadzić po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego.
9. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych taśmy ostrzegawczej ułożonej
nad siecią światłowodową Wykonawca jest zobowiązany do ułożenia nowego odcinka taśmy.
10. Inwestor/Wykonawca robót jest zobowiązany co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac do
pisemnego powiadomienia o przystąpieniu do prac
INTERKAM Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Biuro Reda
ul. Spółdzielcza 7, 84-240 Reda.
Dane do kontaktu:
tel. 58 678 76 02, e-mail: biuro.reda@interkam.pl
11. Wszelkie uszkodzenia sieci INTERKAM Sp. z o.o. należy niezwłocznie zgłaszać telefonicznie.
12. Zabezpieczenie, osłonięcie istniejącej sieci oraz usunięcie kolizji odbywa się kosztem i
staraniem Inwestora.
13. INTERKAM Sp. z o.o. nie przewiduje wykonywania złączy przelotowych lub wstawek kabli w
wyniku powstałych uszkodzeń kabli światłowodowych. W razie uszkodzenia kabel taki będzie
wymieniany na całej jego długości.
14. Za uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac, a w szczególności w wyniku
niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie odpowiada
Wykonawca i jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą sieci
telekomunikacyjnej, jak również poniesionych strat i utraconych korzyści przez
INTERKAM Sp. z o.o..
15. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z protokołem z Narady Koordynacyjnej.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:
Urząd Gminy Luzino

Imię i nazwisko przedstawiciela

Kazimierz Hinc
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

7 Oznaczenie podmiotu:
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

Imię i nazwisko przedstawiciela

Hanna Kuczyńska
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

W  naradzie  uczestniczył(a)  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej  przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Sławomir Groth.

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Wacław Abramowicz

Kierownik Referatu ZUD

Dokument  elektroniczny  wygenerowany  automatycznie  dnia  5  października  2023  roku  z  systemu  informatycznego  iGeoMap/ePODGiK,  podpisany
kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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