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PROJEKT NR: 2/ NEPTUN Il / Z1
INWESTOR:  Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie; ul. Bytomska 7; 70 - 603 Szczecin

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

~Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb
morskiej energetyki wiatrowej”

Cze$¢ VI  PRZEDMIAR ROBOT

REWIZJA B -10.08.2023

TOM1 1 BRANZA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY
NABRZEZY NR 1, NR 2 | BUDOWY NABRZEZA NR 3

ADRES INWESTYCJI: Obreb ewidencyjny: 0014 Warszéw i 0013 Warszow
Dzialki wodne:

nr 1/18 - 0014 Warszow Wt. Skarb Panstwa / Prezydent Miasta Swinoujécie, udziat 1/1 — Trwaly zarzad — Urzad Morski w Szczecinie

nr 3/2-0013 Warszow; Wt Skarb Paristwa / Prezydent Miasta Swinoujécie, udziat 1/1 — Trwaty zarzad — Urzad Morski w Szczecinie
Dzialki ladowe:

nr 245/5; nr 244 -0014 Warszow; Wiasno$¢ Skarb Parstwa — wieczyste uzytkowanie; Zarzad Morskich Portéw Szczecin | Swinoujécie S.A
nr 246 — 0014 Warszéw - Wiasno$¢ Skarb Paristwa — wieczyste uzytkowanie — Zarzad Morskiego Portu Szczecin Swinoujscie S.A.

KOD CPV: 45240000-1 BUDOWA OBIEK]'OW INZYNIERII WODNEJ

45241000-8 BUDOWA PORTOW KATEGORIA OBIEKTU: XXI
PROJEKTANT WYSZCZEGOLNIENIE DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Pawet Szawtowski
branza upr. bud Nr POM/0129/POOKI/09, spec. Konstrukcyjno-budowlanej
hydrotechniczna
Sprawdzajacy mgr inz. Mieczystaw Korzenski
branza upr. bud Nr 232/Gd/99, spec. Konstrukcyjno-budowlanej

hydrotechniczna

T

PORT S$ZGZECIN-SWINOUJSCIE

GDYNIA - SIERPIEN 2023



Zestawienie zmian

Wprowadzona rewizja

Data wprowadzenia
zZmiany

Poz. 1 - Zmieniono opis pozycji - z wywiezieniem i zagospodarowaniem

Poz. 2 — Zmieniono opis pozycji - z wywiezieniem i zagospodarowaniem

Poz. 3 — Zmieniono opis pozycji - z wywiezieniem i zagospodarowaniem

Poz. 5 — Zmieniono opis pozycji - z wywiezieniem i zagospodarowaniem

Poz. 6 — Zmieniono opis pozycji - z wywiezieniem i zagospodarowaniem

Poz. 7 - Zmieniono opis pozycji - z wywiezieniem i zagospodarowaniem

Poz. 21 - UWAGA POZYCJA 21 ZDUBLOWANA Z POZYCJA NR 20 NIE NALEZY JEJ
WYCENIAC

Poz. 23 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej >z 244,706 na 389,75 t

Poz. 26 - Zmiana ilosci przedmiarowej >z 345,8 na 191,8 m

Poz. 44 - Zmiana iloSci przedmiarowej >z 504 na 543,4 m

Poz. 45 - Zmiana iloSci przedmiarowej >z 6010,8 na 5538,29m3

Poz. 46 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej =z 9,518 na 10,4 tony

Poz. 49 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej =z 27,572 na 27,261 tony

Poz. 50 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej =z 17,287 na 16,516 tony

Poz. 57 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej =z 2,19 na 2,161 tony

Poz. 58 - Zmiana ilosci przedmiarowej >z 7,715 na 7,624 tony

Poz. 60 - Zmiana iloSci przedmiarowej >z 191 na 169 szt.

Poz. 61 - Ptyty od 2,365 do 2,01 - Zmiana ilosci przedmiarowej 2z 6 na 3 szt.

Poz. 62 — Ptyty od 1,94 do 1,495 - Zmiana ilosci przedmiarowej 2z 12 na 10 szt.

Poz. 63 - Ptyty od 1,49 do 1,06 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej 2>z 9 na 22 szt.

Poz. 64 — Ptyty od 1,00 do 0,66 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej >z 11 na 10 szt.

Poz. 65 — Phyty 0,46 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej >z 9 na 2 szt.

Poz. 66 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej >z 23 na 9 szt.

Poz. 67 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej =z 9 na 23 szt.

Poz. 73 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej =z 156 na 165 szt.

Poz. 97 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej >z 7 na 13 szt.

Poz. 99 - Zmiana iloci przedmiarowej >z 7 na 13 szt.

Poz. 137 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej 2>z 166,092 na 169,27 tony

Poz. 138 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej 2>z 2370,825 na 2403,113 m3

Poz. 148 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej >z 2896,66 na 1922,49 m3

Poz. 153 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej >z 611,838 na 636,61 m3

Poz. 155 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej 2z 9,289 na 9,663 tony

Poz. 228 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej >z 1 na 4 kpl

Poz. 233 - Zmiana ilo$ci przedmiarowej >z 1 na 4 kpl

Poz. 251 - Dodana pozycja - Deskowanie podiogi od strony wody” -nalezy wykonaé
495x0,85+25x0,7+27,2x0,51=452,1m2

Rewizja A -
31.07.2023

Poz. 19 — Zmiana ilo$ci przedmiarowej =z 141,339 ton na 44,789 tony

Poz. 28 — Zmiana ilo$ci przedmiarowej 2>z 116,2m na 25,2m

Rewizja B -
10.08.2023

GDYNIA - SIERPIEN 2023




WUPROHYD Sp.z o. o. - Biuro Projektéw ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W SWINOUJSCIU DLA OBSLUGI MORSKICH FARM WIA-
TROWYCH

INWESTOR : Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A.

ADRES INWESTORA :ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

BRANZA : hydrotechniczna

SPORZADZItL KALKULACJE :  Pawet Szawtowski

DATA OPRACOWANIA : SIERPIEN 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

SIERPIEN 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CZ_VI_TOM1_PR_HYDROTECHNIKA_RevA.prd PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1|Rozbiérka Nabrzeza nr |
1|Rozbidrka konstrukcji zelbetowych - rozkucia pod belke zelbetowa kleszczy - rozbidrka z|m3
d.1.1|wywiezieniem i zagospodarowaniem
22.7 m3 22.700
RAZEM 22.700
2|Rozbiorka belek odbojowych - Drewniana rama odbojowa dwupasmowa ze stupkami komplet
d.1.1/18x22 cm, wys. ~1,7m - demontaz z wywiezieniem i zagospodarowaniem
komplet 1.000
RAZEM 1.000
3|Rozbidrka - Rama odbojowa z gumowych belek odbojowych na narozniku nabrzeza, komplet
d.1.1|wys. ~1,7m - di. 6 m - demontaz z wywiezieniem i zagospodarowaniem
1 komplet 1.000
RAZEM 1.000
4|Rozbidrka umocnienia dna wraz z utylizacjg m?2
d.1.1
3800 m?2 3800.000
RAZEM 3800.000
1.2|Rozbidrka Nabrzeza nr I
5|Rozbidrka konstrukcji zelbetowych - rozkucia pod belke zelbetowg kleszczy - rozbiérka z|m3
d.1.2|wywiezieniem i zagospodarowaniem
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
6|Rozbiorka belek odbojowych - Drewniana rama odbojowa dwupasmowa ze stupkami komplet
d.1.2/18x22 cm, wys. ~1,7m - demontaz z wywiezieniem i zagospodarowaniem
1 komplet 1.000
RAZEM 1.000
7|Rozbiorka - Rama odbojowa z gumowych belek odbojowych na narozniku nabrzeza, komplet
d.1.2|\wys. ~1,7m - di. 4 m - demontaz z wywiezieniem i zagospodarowaniem
1 komplet 1.000
RAZEM 1.000
1.3/ Przygotowanie nabrzezy - konstrukcjie zelbetowe
8| Wiercenie otworu dla $ciggu TYPA - L=0,7m fi 150mm otw.
d.1.3
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
9|Wiercenie otworu dla $ciggu TYPA' - L=2,5m fi 150mm otw.
d.1.3
23 otw. 23.000
RAZEM 23.000
10|Wiercenie otworu dla $ciggu TYPB - L=2,5m fi 150mm otw.
d.1.3
102 otw. 102.000
RAZEM 102.000
11| Wiercenie otworu dla $ciggu TYPC - L=2,5m fi 150mm otw.
d.1.3
22 otw. 22.000
RAZEM 22.000
12| Wiercenie otworu dla $ciggu TYPD - L=2,5m fi 150mm otw.
d.1.3
22 otw. 22.000
RAZEM 22.000
13|Wiercenie otworu dla $ciggu TYPD' - L=0,7m +0,5m fi 150mm otw.
d.1.3
27+52 otw. 79.000
RAZEM 79.000
14|Wiercenie otworu dla $ciggu TYPE- L=0,7m +0,5m fi 150mm otw.
d.1.3
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
2/ROBOTY KAFAROWE
15|Dostarczenie elementéw Scianki szczelnej PU-28 - Scianka wykorzystana jako element |t
d.2|podporowy $ciggéw
(10.811+36.648+8.551+18.324+17.713+3.543) t 95.590
RAZEM 95.590
16|Dostarczenie elementéw Scianki szczelnej PU-28 t
d.2
353.256+1046.667+93.819 t 1493.742
RAZEM 1493.742
17|Dostarczenie elementéw Scianki szczelnej PU-22 t
d.2
187.905 t 187.905
RAZEM 187.905
18|Dostarczenie elementéw Scianki szczelnej PU-18 t
d.2
775.152+21.594+1241.281 t 2038.027
RAZEM 2038.027
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|Dostarczenie elementéw Scianki szczelnej AZ-20-700 t
d.2
44.789 t 44.789
RAZEM 44.789
20|Dostarczenie elementéw Scianki szczelnej AZ-38-700 t
d.2
97.834+28.44 t 126.274
RAZEM 126.274
21|Dostarczenie elementéw Scianki szczelnej AZ-38-700 - POZYCJA ZDUBLOWAN Z NR |t
d.2|20 - NIE NALEZY WYCENIAC
97.834+28.44 t 126.274
RAZEM 126.274
22|Dostarczenie elementéw Scianki szczelnej AZ-18-700 t
d.2
36.338+100.659+83.492 t 220.489
RAZEM 220.489
23| Dostarczenie zamkoéw typu omegai8 t
d.2
30.989+92.534+19.642+90.720+2.527+8.294+145.044 t 389.750
RAZEM 389.750
24| Whbijanie stalowych $cianek szczelnych typu larsen - wykonaie podparcia pod $ciggi m
d.2
(6+20+5+10+10+2)*0.6 m 31.800
RAZEM 31.800
25|Whijanie stalowych scianek szczelnych typu larsen, profil Il i IV kafarem ptywajagcym w |m
d.2|grunt kat. Il na gteboko$¢ 20 m - Scianka typu Omega
(129+408+88+400+12+36+633)*0.6 m 1023.600
RAZEM 1023.600
26| Whijanie stalowych $cianek szczelnych typu larsen, profil lll i IV kafarem ptywajagcym w |m
d.2|grunt kat. Ill na gteboko$¢ 16 m - AZ18-700
(38+129+107)*0.7 m 191.800
RAZEM 191.800
27| Whijanie stalowych $cianek szczelnych typu larsen, profil lll i IV kafarem ptywajagcym w |m
d.2|grunt kat. Ill na gteboko$¢ 16 m - AZ38-700
(36+18)*0.7 m 37.800
RAZEM 37.800
28| Whijanie stalowych $cianek szczelnych typu larsen, profil Il i IV - AZ20-700 m
d.2
(36)*0.7 m 25.200
RAZEM 25.200
29|Wykonanie pali uszczelniajgcych CFA fi400mm - L=11m i L=10m m
d.2
2*11+10 m 32.000
RAZEM 32.000
30|Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekroj A-A L=24,6 m
d.2
16*24.6 m 393.600
RAZEM 393.600
31|Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekro6j B-B L=23,1 m
d.2
51*23.1 m 1178.100
RAZEM 1178.100
32|Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekr6j C-C L=21,6 m
d.2
21.6*21 m 453.600
RAZEM 453.600
33|Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekr6j D-D L=21,8 m
d.2
21.8*100 m 2180.000
RAZEM 2180.000
34|Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekr6j D-D L=20,8 m
d.2
20.8*100 m 2080.000
RAZEM 2080.000
35|Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekr6j D-D L=19,8 m
d.2
19.8*100 m 1980.000
RAZEM 1980.000
36| Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekr6j D'-D' L=19,7 m
d.2
19.7*2 m 39.400
RAZEM 39.400
37|Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekr6j D'-D' L=16,1 m
d.2
16.1*10 m 161.000
RAZEM 161.000
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
38| Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekroj E-E L=22,8 m
d.2
22.8*8 m 182.400
RAZEM 182.400
39|Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekr6j A-A L=21,4 m
d.2
21.4*32 m 684.800
RAZEM 684.800
40|Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekr6j B-B L=19,8 m
d.2
19.8*102 m 2019.600
RAZEM 2019.600
41|Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekr6j C-C L=19,1 m
d.2
19.1*21 m 401.100
RAZEM 401.100
42|Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekr6j D-D L=19,1 m
d.2
19.1*800 m 15280.000
RAZEM 15280.000
43|Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekro6j E-E L=19,8 m
d.2
19.8*8 m 158.400
RAZEM 158.400
44|Wykonanie, naciggniecie oraz badania kotew gruntowych m
d.2
24.7722 m 543.400
RAZEM 543.400
45|Wykonanie przypory piaszczystej m3
d.2
118*33.4+53*10+2*(0.25*0.33*3.1415*6.5*16.25*16.25)+177.4 m3 5538.295
RAZEM 5538.295
46|Wykonanie konstrukcji stalowej pod $ciaggi t
d.2
10.4 t 10.400
RAZEM 10.400
3 KONSTRUKCJA
3.1/ WYKONANIE ZASYPU
47|Zasypy pomiedzy $ciankami - grunt dowieziony na budowe wraz z wbudowaniem ms3
d.3.1
131600 m3 131600.000
RAZEM 131600.000
48|Zasypy pomiedzy $ciankami - zageszczeie gruntu zgodnie z technologig Wykonawcy ms3
d.3.1
131600 m3 131600.000
RAZEM 131600.000
3.2 KLESZCZE
49|Montaz kleszczy typ 1 - montaz z ladu t
d.3.2
27.261 t 27.261
RAZEM 27.261
50|Montaz kleszczy typ 2 - montaz z ladu t
d.3.2
16.516 t 16.516
RAZEM 16.516
51|Montaz kleszczy typ 3 - montaz pod woda - miejsca ograniczajgce swobode ruchdéw i wi- |t
d.3.2|dzialno$¢ nurka
3517/1000 t 3.517
RAZEM 3.517
52|Montaz kleszczy typ 4 - montaz z wody t
d.3.2
11065/1000 t 11.065
RAZEM 11.065
53|Montaz kleszczy typ 5 - montaz z wody t
d.3.2
(9774.79+197.47)/1000 t 9.972
RAZEM 9.972
54|Montaz kleszczy typ 6 Przekroj F-F - montaz z wody t
d.3.2
11847.44/1000 t 11.847
RAZEM 11.847
55|Montaz kleszczy typ 6 Przekréj G-G - montaz z wody t
d.3.2
12096.55/1000 t 12.097
RAZEM 12.097
56|Montaz kleszczy typ 6 Przekréj G'-G' - montaz z wody t
d.3.2
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8771.45/1000 t 8.771
RAZEM 8.771
57|Montaz kleszczy typ 7 Przekroj J-J - montaz z wody t
d.3.2
2.161 t 2.161
RAZEM 2.161
58|Montaz kleszczy typ 7 Przekroj K-K - montaz z wody t
d.3.2
7.624 t 7.624
RAZEM 7.624
59|Montaz kleszczy typ 8 Przekroj I-1 - montaz z wody t
d.3.2
(59.58*13)/1000 t 0.775
RAZEM 0.775
3.3 PREFABRYKATY
60|Dostarczenie i montaz prefabrykatéw licowych - typowe 2,495m szt
d.3.3
169 szt 169.000
RAZEM 169.000
61|Dostarczenie i montaz prefabrykatéw licowych - typ od 2,365 do 2,01m szt
d.3.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
62| Dostarczenie i montaz prefabrykatéw licowych - typ od 1,94 do 1,495 szt
d.3.3
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
63| Dostarczenie i montaz prefabrykatéw licowych - typ od 1,49 do 1,06m szt
d.3.3
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
64|Dostarczenie i montaz prefabrykatéw licowych - typ od 1,0 do 0,66m szt
d.3.3
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
65| Dostarczenie i montaz prefabrykatéw licowych - typ 0,46 szt
d.3.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.4/SCIAGI STALOWE
66|Zaktadanie $ciggdw kotwigcych - Sciag typ A szt
d.3.4
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
67|Zaktadanie $ciggdw kotwigcych - Scigg typ A' szt
d.3.4
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
68| Zaktadanie $ciggdw kotwigcych - Sciag typ B szt
d.3.4
102 szt 102.000
RAZEM 102.000
69| Zaktadanie $ciggdw kotwigcych - Sciag typ C szt
d.3.4
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
70|Zaktadanie $ciggéw kotwigcych - Scigg typ D szt
d.3.4
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
71|Zaktadanie $ciggéw kotwigcych - Sciag typ D' szt
d.3.4
79 szt 79.000
RAZEM 79.000
72|Zaktadanie $ciggéw kotwigcych - Sciag typ E szt
d.3.4
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
73|Dostawa i montaz rur HDPE 250mm zabezpieczajgcych $ciagi szt
d.3.4
156 szt 156.000
] RAZEM 156.000
3.5 BELKA ZELBETOWA KLESZCZY
3.5.1|Belka przekroj 1-1
74|Zbrojenie wraz z wykonaniem pretéw wklejanych t
d.3.5.
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
47.496*226.5/1000 t 10.758
RAZEM 10.758
75|Betonowanie m3
d.3.5.
1
0.76*226.5 m3 172.140
RAZEM 172.140
3.5.2| Belka przekroj 2-2
76|Zbrojenie t
d.3.5.
2
22.532*89.1/1000 t 2.008
RAZEM 2.008
77|Betonowanie m3
d.3.5.
2
0.7*0.7*89.1 m3 43.659
RAZEM 43.659
3.5.3|Belka przekréj 3-3
78| Zbrojenie t
d.3.5.
3
51.693*163.5/1000 t 8.452
RAZEM 8.452
79|Betonowanie ms3
d.3.5.
3
163.5*(1.370.4+0.7*0.4) m3 130.800
RAZEM 130.800
3.5.4 Belka przekroj 4-4
80| Zbrojenie wraz z wykonaniem pretow wklejanych t
d.3.5.
4
64.066*15.2/1000 t 0.974
RAZEM 0.974
81|Betonowanie m3
d.3.5.
4
1.5*15.2 m3 22.800
RAZEM 22.800
3.6 TARCZE KOTWIACE
3.6.1PRZEKROJ F-F
82| Dostarczenie tarcz kotwigcych - Przekroj F-F szt
d.3.6.
1
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
83| Dostarczenie $ciggéw - Przekréj F-F szt
d.3.6.
1
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
84|Montaz tarcz kotwigcych z wody szt
d.3.6.
1
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
3.6.2|PRZEKROJ G-G
85| Dostarczenie tarcz kotwigcych - Przekroj G-G szt
d.3.6.
2
39 szt 39.000
RAZEM 39.000
86| Dostarczenie sciggdw - PrzekréjG-G szt
d.3.6.
2
39 szt 39.000
RAZEM 39.000
87|Montaz tarcz kotwigcych z wody szt
d.3.6.
2
39 szt 39.000
] RAZEM 39.000
3.6.3 PRZEKROJ G'-G'
88| Dostarczenie tarcz kotwigcych - Przekroj G'-G' szt
d.3.6.
3
-6 -
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
89| Dostarczenie sciggow - Przekréj G'-G' szt
d.3.6.
3
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
90|Montaz tarcz kotwigcych z wody szt
d.3.6.
3
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
3.6.4 PRZEKROJ J-J
91| Dostarczenie tarcz kotwigcych - Przekroj J-J szt
d.3.6.
4
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
92| Dostarczenie $ciggow - Przekréj J-J szt
d.3.6.
4
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
93|Montaz tarcz kotwigcych z wody szt
d.3.6.
4
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
3.6.5PRZEKROJ K-K
94|Dostarczenie tarcz kotwiacych - Przekréj K-K szt
d.3.6.
5
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
95| Dostarczenie sciggow - Przekréj K-K szt
d.3.6.
5
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
96| Montaz tarcz kotwigcych z wody szt
d.3.6.
5
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
3.6.6 PRZEKROJ I-l
97|Dostarczenie tarcz kotwigcych - Przekroj I-1 szt
d.3.6.
6
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
98| Dostarczenie sciggow - Przekrdj I-I szt
d.3.6.
6
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
99| Montaz tarcz kotwigcych z wody szt
d.3.6.
6
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
3.6.7/ WYKOP ROBOCZY
100|Wykop roboczy pod projektowane tarcze kotwigce - zgodnie z rysunkami dokumentacji |ms3
d.3.6.|projektowej - wykop wraz z wyzieniem grutnu na kalpowisko
7
9200 m3 9200.000
RAZEM 9200.000
3.7/ KONSTRUKCJA SEKCJE 1 DO 11
101|Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 10 cm m3
d.3.7
11*(4.1*23*0.10) m3 103.730
RAZEM 103.730
102|Deskowanie nabrzezy, pirséw i pomostéw - Sekcja 1 do 11 m2
d.3.7
11*(0.7+0.57+1.3+0.4)*23+5.84*11 m?2 815.650
RAZEM 815.650
103|Zbrojenie nabrzezy i falochronéw pretami o $r. 16-20 mm - nadbudowa ptytowa wraz ze |t
d.3.7|spawaniem pretéw do Scianki szczelnej
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9.56854*11 t 105.254
RAZEM 105.254
104 |Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do |m3
d.3.7|betonu z odbiorem z lagdu od pompy do betonu
5.84*23*11 m3 1477.520
RAZEM 1477.520
105|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m2
d.3.7|cych sie z zasypem gruntowym)
Krotnosé¢ = 2
11*(0.7+3.3+0.57+1.3)*23 m?2 1485.110
RAZEM 1485.110
3.8/ KONSTRUKCJA SEKCJE 12 L=16,5m
106|Podioza i warstwy wyrownawcze z betonu o grubosci do 10 cm m3
d.3.8
(4.1*16.5*0.1) m3 6.765
RAZEM 6.765
107|Deskowanie nabrzezy, pirséw i pomostow m?2
d.3.8
(0.7+0.57+1.3+0.4)*16.6+5.84*1 m?2 55.142
RAZEM 55.142
108|Zbrojenie nabrzezy i falochronéw pretami o $r. 16-20 mm - nadbudowa ptytowa wraz ze |t
d.3.8|spawaniem pretow do Scianki szczelnej
7889.7/1000 t 7.890
RAZEM 7.890
109|Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do |m3
d.3.8|betonu z odbiorem z ladu od pompy do betonu
5.84*16.5 m3 96.360
RAZEM 96.360
110|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m2
d.3.8/|cych sie z zasypem gruntowym)
Krotnos¢ = 2
(0.7+3.3+0.57+1.3)*16.5 m?2 96.855
RAZEM 96.855
3.9/ KONSTRUKCJA SEKCJA 13 L=9,4m
111|Dostarczenie elementéw $cianki szczelnej GU-6N - Scianka szczelna do wykonania gro- |t
d.3.9|dzy na sekcji nr 13
(41.9*9.8*30)/1000 t 12.319
RAZEM 12.319
112|Whijanie stalowych $cianek szczelnych typu larsen - Scianka szczelna do wykonania m
d.3.9|grodzy na sekcji nr 13
30*0.6 m 18.000
RAZEM 18.000
113|Wykonanie konstrukgc;ji - kleszcz 2xC160 na dwoch poziomach - diugos¢ catkowita na |t
d.3.9|jednym poziomie (3,5mx2+9,5m)
2*(18.8%(3.5*2+9.5))/1000 t 0.620
RAZEM 0.620
114|Dostawa i montaz rozpor - rury 178/10mm L=3,4m do wykonania 8 szt t
d.3.9
41.4*3.4*8/1000 t 1.126
RAZEM 1.126
115|Podioza i warstwy wyrownawcze z betonu o grubosci do 10 cm m3
d.3.9
(4.1*9.4*0.1) m3 3.854
RAZEM 3.854
116|Deskowanie nabrzezy, pirséw i pomostow m?2
d.3.9
(0.7+3.4+2.6+0.6+0.4)*9.4+(0.7*5+2.6*1.6+1.3*0.6)*2 m?2 89.260
RAZEM 89.260
117|Zbrojenie nabrzezy i falochronéw pretami o $r. 16-20 mm - nadbudowa ptytowa wraz ze |t
d.3.9|spawaniem pretéw do Scianki szczelnej
5487.75/1000 t 5.488
RAZEM 5.488
118|Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do |m3
d.3.9|betonu z odbiorem z ladu od pompy do betonu
(0.7*5+2.6*1.6+1.3*0.6)*9.4 m3 79.336
RAZEM 79.336
119|Zabezpieczeniepowierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykaja- m2
d.3.9/|cych sie z zasypem gruntowym)
Krotnosé = 2
(0.7+3.4+2.6+0.3+0.6)*16.5 m?2 125.400
RAZEM 125.400
3.10 KONSTRUKCJA SEKCJA ZAMYKAJACA
120|Podioza i warstwy wyrownawcze z betonu o grubosci do 10 cm m3
d.3.1
0
(19.97*0.85*0.10) m3 1.697
RAZEM 1.697
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121|Deskowanie nabrzezy, pirséw i pomostow m?2
d.3.1
0
(19.97*2.4+43.7*1.7)*2 m?2 108.436
RAZEM 108.436
122|Zbrojenie nabrzezy i falochronéw pretami o ér. 16-20 mm - nadbudowa ptytowa wraz ze |t
d.3.1|spawaniem pretéw do Scianki szczelnej
0
3755.28/1000 t 3.755
RAZEM 3.755
123 |Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do |m3
d.3.1|betonu z odbiorem z ladu od pompy do betonu
0
1.3*2.4*19.97+1.7*1.3*3.7 m3 70.483
RAZEM 70.483
124|Zabezpieczeniepowierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg- m?2
d.3.1|cych sie z zasypem gruntowym)
0|Krotnos¢ = 2
19.97*2.4+3.71.7 m?2 54.218
RAZEM 54.218
3.11 KONSTRUKCJA SEKCJA 14 L=18,45m
125|Podioza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 10 cm m3
d.3.1
1
(4.1718.45%0.1) m3 7.565
RAZEM 7.565
126|Deskowanie nabrzezy, pirséw i pomostow m?2
d.3.1
1
(0.7+0.57+1.3+0.4)*18.45+5.84*1 m?2 60.637
RAZEM 60.637
127|Zbrojenie nabrzezy i falochronéw pretami o ér. 16-20 mm - nadbudowa ptytowa wraz ze |t
d.3.1|spawaniem pretéw do Scianki szczelnej
1
8656.53/1000 t 8.657
RAZEM 8.657
128|Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do |m3
d.3.1|betonu z odbiorem z ladu od pompy do betonu
1
5.84*18.45 m3 107.748
RAZEM 107.748
129|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m2
d.3.1|cych sie z zasypem gruntowym)
1|Krotnos¢ = 2
(0.7+3.3+0.57+1.3)*18.45 m?2 108.302
RAZEM 108.302
3.12 KONSTRUKCJA SEKCJA 15 L=21,24m
130|Podioza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 10 cm m3
d.3.1
2
(4.1721.2470.10) m3 8.708
RAZEM 8.708
131|Deskowanie nabrzezy, pirséw i pomostow - Sekcja 15 m?2
d.3.1
2
(0.7+0.57+1.3+0.4)*21.24+5.84 m?2 68.923
RAZEM 68.923
132| Zbrojenie nabrzezy i falochronéw pretami o $r. 16-20 mm - nadbudowa ptytowa wraz ze |t
d.3.1|spawaniem pretéw do Scianki szczelnej
10001.28/1000 t 10.001
RAZEM 10.001
133|Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do |m3
d.3.1|betonu z odbiorem z ladu od pompy do betonu
2
5.84*21.24 m3 124.042
RAZEM 124.042
134|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m2
d.3.1|cych sie z zasypem gruntowym)
2|Krotnos¢ = 2
(0.7+3.3+0.57+1.3)*21.24 m?2 124.679
RAZEM 124.679
3.13 KONSTRUKCJA SEKCJA 16 DO 20 L=18,45m
135|Podioza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 10 cm m3
d.3.1
3
(24.1*18.45"0.1)*5 m3 222.323
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RAZEM 222.323
136|Deskowanie nabrzezy, pirséw i pomostow m?2
d.3.1
3
(0.4+1.3+0.57+0.3+0.6)*18.45*5+25.7*5 m?2 420.933
RAZEM 420.933
137|Zbrojenie nabrzezy i falochronéw pretami o $r. 16-20 mm - nadbudowa ptytowa wraz ze |t
d.3.1|spawaniem pretéw do Scianki szczelnej
169.27 t 169.270
RAZEM 169.270
138|Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do |m3
d.3.1|betonu z odbiorem z ladu od pompy do betonu
3
2403.113 m3 2403.113
RAZEM 2403.113
139|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m2
d.3.1|cych sie z zasypem gruntowym)
3|Krotnos¢ = 2
(1.3+0.57+3.3+0.3+19.3+0.7+0.6)*18.45*5 m?2 2404.958
RAZEM 2404.958
3.14 KONSTRUKCJA SEKCJA 21 L=16,66m
140|Podioza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 15 cm m3
d.3.1
4
(4.116.66*0.1) m3 6.831
RAZEM 6.831
141|Deskowanie nabrzezy, pirséw i pomostow m?2
d.3.1
4
(0.7+0.57+1.3+0.4)*16.66+5.84*1 m?2 55.320
RAZEM 55.320
142 | Zbrojenie nabrzezy i falochronéw pretami o ér. 16-20 mm - nadbudowa ptytowa wraz ze |t
d.3.1|spawaniem pretéw do Scianki szczelnej
4
7894.13/1000 t 7.894
RAZEM 7.894
143 |Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do |m3
d.3.1|betonu z odbiorem z ladu od pompy do betonu
4
5.84*16.66 m3 97.294
RAZEM 97.294
144|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m2
d.3.1|cych sie z zasypem gruntowym)
4|Krotnos¢ = 2
(0.7+3.3+0.57+1.3)*16.66 m?2 97.794
RAZEM 97.794
3.15 KONSTRUKCJA SEKCJA 22 DO 25 L=18,45m
145|Podioza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 10 cm m3
d.3.1
5
(24.1*18.45"0.1)*4 m3 177.858
RAZEM 177.858
146|Deskowanie nabrzezy, pirséw i pomostow m?2
d.3.1
5
(0.4+1.3+0.57+0.3+0.6)*18.45*4+25.7*4 m?2 336.746
RAZEM 336.746
147|Zbrojenie nabrzezy i falochronéw pretami o ér. 16-20 mm - nadbudowa ptytowa wraz ze |t
d.3.1|spawaniem pretéw do Scianki szczelnej
5
4*33853.38/1000 t 135.414
RAZEM 135.414
148|Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do |m3
d.3.1|betonu z odbiorem z ladu od pompy do betonu
5
1922.49 m3 1922.490
RAZEM 1922.490
149|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m2
d.3.1|cych sie z zasypem gruntowym)
5|Krotnos¢ = 2
(1.3+0.57+3.3+0.3+19.3+0.7+0.6)*18.45*4 m?2 1923.966
RAZEM 1923.966
3.16 KONSTRUKCJA SEKCJA 26
150|Podioza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 10 cm m3
d.3.1
6
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(24.1*23.3470.1)+0.1*3.3 m3 56.579
RAZEM 56.579
151|Deskowanie nabrzezy, pirséw i pomostow m?2
d.3.1
6
0.4%23.34+1.3%(23.34-0.85)+0.57*(23.34-0.85)+0.3*(23.34-0.85)+0.6*18.45+27.2*2.4+ |m?2 188.889
27.2"1.7+27.2*0.3
RAZEM 188.889
152|Zbrojenie nabrzezy i falochronéw pretami o $r. 16-20 mm - nadbudowa ptytowa wraz ze |t
d.3.1|spawaniem pretow do Scianki szczelnej
6
44928.45/1000 t 44.928
RAZEM 44.928
153|Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do |ms3
d.3.1|betonu z odbiorem z Igdu od pompy do betonu
636.61 m3 636.610
RAZEM 636.610
154 |Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m2
d.3.1|cych sie z zasypem gruntowym)
6|Krotnos¢ = 2
1.3%(23.34-0.85)+0.57%(23.34-0.85)+0.3*(23.34-0.85)+0.6*18.45+27.2*2.4+27.2*1.7+ m?2 714.553
27.2*0.3+535
RAZEM 714.553
3.17WYKONANIE DYLATACJI
155/ Montaz dybli t
d.3.1
7
9.663 t 9.663
RAZEM 9.663
156|Dylatacje w konstrukcji budowli - styropian m?2
d.3.1
7
343.82 m?2 343.820
RAZEM 343.820
157/ Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - sznur m
d.3.1
354.9 m 354.900
RAZEM 354.900
158|Wypetienie szczelin dylatacyjnych m
d.3.1
7
354.9 m 354.900
RAZEM 354.900
3.18 WYKONANIE FILTRA ODWROTNEGO
159|Wykonanie otworéw w $ciance szczelnej - filtr odwrotny m
d.3.1
8
3*0.15*2*268 m 241.200
RAZEM 241.200
160|RozsScietanie geowtokniny na lgdzie - filtr odwrotny m?2
d.3.1
13.3"268 m?2 3564.400
RAZEM 3564.400
161|Uktadanie filtru odwrotnego w wykopie - wbudowanie z ladu m3
d.3.1
8
(0.18+0.23+0.77)*268 m3 316.240
RAZEM 316.240
3.19|ZABEZPIECZENIE PRZEPUSTOW
3.19./Odcinek SE1-SEp1 i SEp3-SE3
1
162|Podioza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 10 cm m3
d.3.1
9.1
0.9*120*0.1 m3 10.800
RAZEM 10.800
163| Deskowanie m?2
d.3.1
9.1
(0.55+0.55)*120 m?2 132.000
RAZEM 132.000
164|Zbrojenie t
d.3.1
9.1
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120*29.6/1000 t 3.552
RAZEM 3.552
165|Betonowanie m3
d.3.1
9.1
(0.9*0.55-8*0.02)*120 m3 40.200
RAZEM 40.200
166|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m2
d.3.1|cych sie z zasypem gruntowym)
9.1|Krotnos¢ = 2
(2*0.55+0.9)*120 m?2 240.000
RAZEM 240.000
3.19.|0dcinek SEp1-SEp3 i SE3-SE4
2
167|Deskowanie m2
d.3.1
9.2
(0.6+0.6)*370 m?2 444.000
RAZEM 444.000
168|Zbrojenie t
d.3.1
9.2
370*30.19/1000 t 11.170
RAZEM 11.170
169|Betonowanie m3
d.3.1
9.2
(0.9*0.6-870.02)*370 m3 140.600
RAZEM 140.600
170|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m2
d.3.1|cych sie z zasypem gruntowym)
9.2|Krotnos¢ = 2
(2*0.6+0.9)*370 m?2 777.000
RAZEM 777.000
3.19.|Odcinek ditugosci 10,4m
3
171|Deskowanie m?2
d.3.1
9.3
(0.6+0.6+0.9+0.9)*10.4 m?2 31.200
RAZEM 31.200
172|Zbrojenie t
d.3.1
9.3
66.310.4/1000 t 0.690
RAZEM 0.690
173|Betonowanie m3
d.3.1
9.3
(0.90.9-8*0.02)*10.4+((0.6*0.76)-0.05-0.03)*10.4 m3 10.670
RAZEM 10.670
174|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m2
d.3.1|cych sie z zasypem gruntowym)
9.3|Krotnos¢ = 2
(0.6+0.76+0.9+0.3+0.9)*10.4 m?2 35.984
RAZEM 35.984
3.19.|Odcinek diugosci 10,4m
4
175|Deskowanie m?2
d.3.1
9.4
(0.35*2.2*2+0.35*0.9*2+0.55*2.2*2)*2 m?2 9.180
RAZEM 9.180
176|Zbrojenie t
d.3.1
9.4
2*80.1/1000 t 0.160
RAZEM 0.160
177|Betonowanie m3
d.3.1
9.4
2*(0.55*0.9-0.02)*2.2+2*(0.35*2.20.9-0.05*0.9-0.03*0.9) m3 3.332
RAZEM 3.332
178|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m2
d.3.1|cych sie z zasypem gruntowym)
9.4|Krotnos¢ = 2
2%(2.2*0.9+0.9*2.2*2) m?2 11.880
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RAZEM 11.880
3.20 ODWODNIENIE PLYTY NABRZEZA
179|Dostarczenie i montaz rur PVC 110mm -Sekcje S1 do S15 - rura diugosci 0,.9mco5m |m
d.3.2
0
0.9*(290/5) m 52.200
RAZEM 52.200
180|Rozscietanie geowtdkniny na ladzie zabezpieczajgcej odwodnienie - powierzchnia 0, m?2
d.3.2/5m2 - Sekcje S1 do S15 - dla rury L=0,9m
0
0.5*(290/5) m?2 29.000
RAZEM 29.000
181 |Dostarczenie i montaz rur PVC 110mm -Sekcje S16 do S26 - rura dtugosci L=0,7m co 5|/m
d.3.2lm
0
0.7*(205/5) m 28.700
RAZEM 28.700
182|Rozscietanie geowtdkniny na ladzie zabezpieczajgcej odwodnienie - powierzchnia 0, m?2
d.3.2/5m2 - Sekcje S16 do S26 - dla rury L=0,7m
0
0.5*(205/5) m?2 20.500
RAZEM 20.500
183 |Dostarczenie i montaz rur PVC 110mm -Sekcje S16 do S26 - rura dtugosci L=1,0m2 |m
d.3.2|szt. na sekcje
0
10*2*1 m 20.000
RAZEM 20.000
184|Rozscietanie geowtdkniny na ladzie zabezpieczajgcej odwodnienie - powierzchnia 0, m?2
d.3.2/5m2 - Sekcje S16 do S26 - dla rury L=1,0m 2 szt. na sekcje
0
0.5*2*10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
3.21/STUDNIA WD1
185|Deskowanie m?2
d.3.2
1
2*2.1*3.2+2*1.5*3.2+2*1.8*3+2*1.2*3+1.2*1.8 m?2 43.200
RAZEM 43.200
186|Zbrojenie t
d.3.2
1
817.34/1000 t 0.817
RAZEM 0.817
187|Betonowanie m3
d.3.2
1
2*1.8*3*0.15+2*1.5*3*0.15+2.1*1.5*0.2 m3 3.600
RAZEM 3.600
188|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m2
d.3.2|cych sie z zasypem gruntowym)
1|Krotnos¢ = 2
2°2.1*3.2+2*1.5*3.2 m?2 23.040
RAZEM 23.040
189 Montaz wtazéw zeliwnych wraz ze stopniami kpl.
d.3.2
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.22/STUDNIA WD2
190| Deskowanie m?2
d.3.2
2
1.95%1.7*2+1.8*1.8+1.5*1.8*2 m?2 15.270
RAZEM 15.270
191|Zbrojenie t
d.3.2
2
418.26/1000 t 0.418
RAZEM 0.418
192|Betonowanie m3
d.3.2
2
0.15*1.95*1.5+0.15*1.8*1.5+0.2*1.95*1.95 m3 1.604
RAZEM 1.604
193|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m2
d.3.2|cych sie z zasypem gruntowym)
2|Krotnos¢ = 2
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2*1.95"1.7 m?2 6.630
RAZEM 6.630
194 Montaz wtazéw zeliwnych wraz ze stopniami kpl.
d.3.2
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.23|STUDNIA PPW1 DO PPW10
195|Deskowanie m?2
d.3.2
3
(4*1.5*1.7+4*1.2*1.5+1.2*1.2)*10 m?2 188.400
RAZEM 188.400
196|Zbrojenie t
d.3.2
3
10*338.57/1000 t 3.386
RAZEM 3.386
197|Betonowanie m3
d.3.2
3
10*(2*0.15*1.5*1.5+2*0.15*1.2*1.5+1.5*1.5*0.2) m3 16.650
RAZEM 16.650
198|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m2
d.3.2|cych sie z zasypem gruntowym)
3|Krotnos¢ = 2
10*4*1.5*1.7 m?2 102.000
RAZEM 102.000
199 Montaz wtazéw zeliwnych wraz ze stopniami kpl.
d.3.2
3
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
3.24| STUDNIA SK1.4
200|Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 10 cm m3
d.3.2
4
1.5*1.5*0.1 m3 0.225
RAZEM 0.225
201|Deskowanie m?2
d.3.2
4
4*1.6%1.5+4*1.2*1.2+1.2*1.2 m?2 16.800
RAZEM 16.800
202|Zbrojenie t
d.3.2
4
443.58/1000 t 0.444
RAZEM 0.444
203|Betonowanie m3
d.3.2
4
(2*0.15*1.2*1.5+2*0.15*1.2*1.5+1.5*1.5*0.2*2) m3 1.980
RAZEM 1.980
204 | Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m?2
d.3.2|cych sie z zasypem gruntowym)
4|Krotnos¢ = 2
4*1.5*1.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
205|Montaz wtazéw zeliwnych wraz ze stopniami kpl.
d.3.2
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.25/STUDNIA SP1.2
206 |Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 10 cm m3
d.3.2
5
1.5*1.5*0.1 m3 0.225
RAZEM 0.225
207|Deskowanie m?2
d.3.2
5
4*2.07*1.5+4*1.67*1.2+1.2*1.2 m?2 21.876
RAZEM 21.876
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208|Zbrojenie t
d.3.2
5
551.19/1000 t 0.551
RAZEM 0.551
209|Betonowanie m3
d.3.2
5
(2*0.15*1.67*1.5+2*0.15*1.67*1.5+1.5*1.5*0.2*2) m3 2.403
RAZEM 2.403
210|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m?2
d.3.2|cych sie z zasypem gruntowym)
5|Krotnos¢ = 2
4*1.5*2.07 m?2 12.420
RAZEM 12.420
211|Montaz wtazéw zeliwnych wraz ze stopniami kpl.
d.3.2
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.26/ STUDNIA P1.2
212|Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 10 cm m3
d.3.2
6
1.5*1.5*0.1 m3 0.225
RAZEM 0.225
213|Deskowanie m?2
d.3.2
6
4*2.55%1.5+4*2.15*1.2+1.2*1.2 m?2 27.060
RAZEM 27.060
214|Zbrojenie t
d.3.2
6
638.77/1000 t 0.639
RAZEM 0.639
215|Betonowanie m3
d.3.2
6
(2*0.15*2.15*1.5+2*0.15*2.15*1.5+1.5*1.5*0.2*2) m3 2.835
RAZEM 2.835
216|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykaja-  |m?2
d.3.2|cych sie z zasypem gruntowym)
6|Krotnos¢ = 2
4*1.52.55 m?2 15.300
RAZEM 15.300
217 |Montaz wtazéw zeliwnych wraz ze stopniami kpl.
d.3.2
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.27/STUDNIA SK1.3
218|Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 10 cm m3
d.3.2
7
1.5*1.5*0.1 m3 0.225
RAZEM 0.225
219| Deskowanie m?2
d.3.2
7
4*1.53*1.5+4*1.13*1.2+1.2*1.2 m?2 16.044
RAZEM 16.044
220|Zbrojenie t
d.3.2
7
443.99/1000 t 0.444
RAZEM 0.444
221|Betonowanie m3
d.3.2
7
(2*0.15*1.13*1.5+2*0.15*1.13*1.5+1.5*1.5*0.2*2) m3 1.917
RAZEM 1.917
222| Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykajg-  |m?2
d.3.2|cych sie z zasypem gruntowym)
7|Krotnos¢ = 2
4*1.5*1.53 m?2 9.180
RAZEM 9.180
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223|Montaz wtazéw zeliwnych wraz ze stopniami kpl.
d.3.2
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.28 STUDNIA SE1 DO SE4
224|Deskowanie m?2
d.3.2
8
4%(2.2*3.4+1.5"3+2.21.5*2+1.8*1.5*2+3"1.5+3.4*1.5+2.2*3.4) m?2 164.240
RAZEM 164.240
225|Zbrojenie t
d.3.2
8
4*1225.19/1000 t 4.901
RAZEM 4.901
226 |Betonowanie m3
d.3.2
8
4%(3*1.5%0.2+2.2*1.5*2*0.2+3.4*2.2*0.2+2.2*3.4*0.25) m3 22.344
RAZEM 22.344
227|Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykaja-  |m?2
d.3.2|cych sie z zasypem gruntowym)
8|Krotnos¢ = 2
47(1.5*3.4+2.2*1.5"2+3.4*2.2) m?2 76.720
RAZEM 76.720
228|Montaz wtazéw zeliwnych wraz ze stopniami kpl.
d.3.2
8
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3.29 STUDNIA SEp1 DO SEp10
229|Deskowanie m?2
d.3.2
9
10*(2.4*2.4+2*2*1.5+1.7*2.4+2*1.7*1.3+2*1.5*0.9+0.9*2) m?2 247.600
RAZEM 247.600
230|Zbrojenie t
d.3.2
9
10*635.95/1000 t 6.360
RAZEM 6.360
231|Betonowanie m3
d.3.2
9
10*(2.4*2.2*0.2+2*0.9*1.5*0.2+1.5*2*0.2+2.4*1.3*0.2) m3 28.200
RAZEM 28.200
232| Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykaja-  |m?2
d.3.2|cych sie z zasypem gruntowym)
9|Krotnos¢ = 2
10*(2.4*2.4+1.3*1.7*2+2.4*1.7) m?2 142.600
RAZEM 142.600
233|Montaz wtazéw zeliwnych wraz ze stopniami kpl.
d.3.2
9
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
4| WYPOSAZENIE
234 |Montaz stojakéw sprzetu ratowniczego kg
d.4
37.52*3 kg 112.560
RAZEM 112.560
235|Montaz drabinek i wytazéw ratowniczych o 6 kotwach mocujgcych kg
d.4
144.6*14 kg 2024.400
RAZEM 2024.400
236 |Montaz tablic DOR kg
d.4
38.356 kg 230.100
RAZEM 230.100
237|Montaz odbojnic - belki odbojowe m
d.4
13*1.6 m 20.800
RAZEM 20.800
238|Montaz kraweznikéw m
d.4
14+10.2+9.6+17*8.7+14*7.8+66.7+7*6+2*5.7+2*5+2*4.1+2*3+2*1.8+6*1 m 418.300
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RAZEM 418.300
239|Montaz odbojnic systemowych szt.
d.4
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
240|Montaz pachotéw zeliwnych szt.
d.4
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
241 |Montaz reperéw oraz pomiar geodezyjny "zerowy" przemieszczen nabrzeza szt
d.4
2*27 szt 54.000
RAZEM 54.000
5/ROBOTY CZERPALNE
5.1/ ETAP |
242|Sondaz przedwykonawczy autoryzowany tys. m2
d.5.1
244400/1000 tys. m2 244.400
RAZEM 244.400
243|Czerpanie gruntu z dna do gtebokosci projektowej wraz wywiezieniem na klapowisko - |m3
d.5.1|grunty organiczne czerpanie do gtebokosci 10,5m
847600 m3 847600.000
RAZEM 847600.000
244|Sondaz powykonawczy autoryzowany (zgodnie z zapisami projektu) tys. m2
d.5.1
244400/1000 tys. m2 244.400
RAZEM 244.400
5.2 ETAP II
245|Sondaz przedwykonawczy autoryzowany tys. m2
d.5.2
244400/1000 tys. m2 244.400
RAZEM 244.400
246|Czerpanie gruntu zanieczyszczonego wraz z wywiezieniem i utylizacjg m3
d.5.2
4600 m3 4600.000
RAZEM 4600.000
247|Czerpanie gruntu z dna do gtebokosci projektowej wraz wywiezieniem na klapowisko - |m3
d.5.2|grunty organiczne czerpanie do gtebokosci 12,5m
113400 m3 113400.000
RAZEM 113400.000
248|Czerpanie gruntu z dna do gtebokosci projektowej wraz wywiezieniem na klapowisko - |m3
d.5.2|grunty piaszczyste czerpanie do gtebokosci 12,5m
348700-189700 m3 159000.000
RAZEM 159000.000
249|Czerpanie gruntu z dna do gtebokosci projektowej wraz z odktadem w przy nabrzezu nr |m3
d.5.2|3 - grunty piaszczyste czerpanie do gtebokosci 12,5m
189700 m3 189700.000
RAZEM 189700.000
6|OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE
250|Dostawa i montaz ptawy nawigacyjnej zgodnie z dokumentacjg projektowg szt
d.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/ DESKOWANIE PODLOGI
251|Deskowanie podtogi od strony wody m2
d.7
495%0.85+25*0.7+27.2*0.51 m?2 452.122
RAZEM 452.122
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