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Zestawienie zmian 
Wprowadzona rewizja Data wprowadzenia 

zmiany 
Poz. 1 – Zmieniono opis pozycji - z wywiezieniem i zagospodarowaniem Rewizja A - 

31.07.2023 Poz. 2 – Zmieniono opis pozycji - z wywiezieniem i zagospodarowaniem 
Poz. 3 – Zmieniono opis pozycji - z wywiezieniem i zagospodarowaniem 
Poz. 5 – Zmieniono opis pozycji - z wywiezieniem i zagospodarowaniem 
Poz. 6 – Zmieniono opis pozycji - z wywiezieniem i zagospodarowaniem 
Poz. 7 – Zmieniono opis pozycji - z wywiezieniem i zagospodarowaniem 
Poz. 21 – UWAGA POZYCJA 21 ZDUBLOWANA Z POZYCJĄ NR 20 NIE NALEŻY JEJ 
WYCENIAĆ 
Poz. 23 – Zmiana ilości przedmiarowej z 244,706 na 389,75 t 
Poz. 26 - Zmiana ilości przedmiarowej z 345,8 na 191,8 m 
Poz. 44 - Zmiana ilości przedmiarowej z 504 na 543,4  m 
Poz. 45 - Zmiana ilości przedmiarowej z 6010,8 na 5538,29m3 
Poz. 46 - Zmiana ilości przedmiarowej z 9,518 na 10,4 tony 
Poz. 49 - Zmiana ilości przedmiarowej z 27,572 na 27,261 tony 
Poz. 50 - Zmiana ilości przedmiarowej z 17,287 na 16,516 tony 
Poz. 57 - Zmiana ilości przedmiarowej z 2,19 na 2,161 tony 
Poz. 58 - Zmiana ilości przedmiarowej z 7,715 na 7,624 tony 
Poz. 60 - Zmiana ilości przedmiarowej z 191 na 169 szt. 
Poz. 61 – Płyty od 2,365 do 2,01 - Zmiana ilości przedmiarowej z 6 na 3 szt. 
Poz. 62 – Płyty od 1,94 do 1,495 - Zmiana ilości przedmiarowej z 12 na 10 szt. 
Poz. 63 – Płyty od 1,49 do 1,06 - Zmiana ilości przedmiarowej z 9 na 22 szt. 
Poz. 64 – Płyty od 1,00 do 0,66 - Zmiana ilości przedmiarowej z 11 na 10 szt. 
Poz. 65 – Płyty 0,46 - Zmiana ilości przedmiarowej z 9 na 2 szt. 
Poz. 66 - Zmiana ilości przedmiarowej z 23 na 9 szt. 
Poz. 67 - Zmiana ilości przedmiarowej z 9 na 23 szt. 
Poz. 73 - Zmiana ilości przedmiarowej z 156 na 165 szt. 
Poz. 97 - Zmiana ilości przedmiarowej z 7 na 13 szt. 
Poz. 99 - Zmiana ilości przedmiarowej z 7 na 13 szt. 
Poz. 137 - Zmiana ilości przedmiarowej z 166,092  na  169,27 tony 
Poz. 138 - Zmiana ilości przedmiarowej z 2370,825  na  2403,113 m3 
Poz. 148 - Zmiana ilości przedmiarowej z 2896,66  na  1922,49 m3 
Poz. 153 - Zmiana ilości przedmiarowej z 611,838  na  636,61 m3 
Poz. 155 - Zmiana ilości przedmiarowej z 9,289  na  9,663 tony 
Poz. 228 - Zmiana ilości przedmiarowej z 1  na  4 kpl 
Poz. 233 - Zmiana ilości przedmiarowej z 1  na  4 kpl 
Poz. 251 – Dodana pozycja - Deskowanie podłogi od strony wody” -należy wykonać 
495x0,85+25x0,7+27,2x0,51=452,1m2 
Poz. 19 – Zmiana ilości przedmiarowej z 141,339 ton na 44,789 tony Rewizja B - 

10.08.2023 Poz. 28 – Zmiana ilości przedmiarowej z 116,2m na 25,2m 
  
  

 



WUPROHYD Sp.z o. o. - Biuro Projektów ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH FARM WIA-

TROWYCH
INWESTOR   :     Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
ADRES INWESTORA   :     ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin
BRANŻA   :     hydrotechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Paweł Szawłowski
DATA OPRACOWANIA   :     SIERPIEŃ 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIEŃ 2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CZ_VI_TOM1_PR_HYDROTECHNIKA_RevA.prd PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Rozbiórka Nabrzeża nr I
1

d.1.1
Rozbiórka konstrukcji żelbetowych - rozkucia pod belkę żelbetową kleszczy - rozbiórka z
wywiezieniem i zagospodarowaniem

m3

22.7 m3 22.700
RAZEM 22.700

2
d.1.1

Rozbiórka belek odbojowych - Drewniana rama odbojowa dwupasmowa ze słupkami
18x22 cm, wys. ~1,7m - demontaż z wywiezieniem i zagospodarowaniem

komplet

1 komplet 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.1

Rozbiórka  - Rama odbojowa z gumowych belek odbojowych na narożniku nabrzeża,
wys. ~1,7m - dł. 6 m - demontaż z wywiezieniem i zagospodarowaniem

komplet

1 komplet 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.1

Rozbiórka umocnienia dna wraz z utylizacją m2

3800 m2 3800.000
RAZEM 3800.000

1.2 Rozbiórka Nabrzeża nr II
5

d.1.2
Rozbiórka konstrukcji żelbetowych - rozkucia pod belkę żelbetową kleszczy - rozbiórka z
wywiezieniem i zagospodarowaniem

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

6
d.1.2

Rozbiórka belek odbojowych - Drewniana rama odbojowa dwupasmowa ze słupkami
18x22 cm, wys. ~1,7m - demontaż z wywiezieniem i zagospodarowaniem

komplet

1 komplet 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.2

Rozbiórka  - Rama odbojowa z gumowych belek odbojowych na narożniku nabrzeża,
wys. ~1,7m - dł. 4 m - demontaż z wywiezieniem i zagospodarowaniem

komplet

1 komplet 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Przygotowanie nabrzeży - konstrukcjie żelbetowe
8

d.1.3
Wiercenie otworu dla ściągu TYPA - L=0,7m fi 150mm otw.

9 otw. 9.000
RAZEM 9.000

9
d.1.3

Wiercenie otworu dla ściągu TYPA' - L=2,5m fi 150mm otw.

23 otw. 23.000
RAZEM 23.000

10
d.1.3

Wiercenie otworu dla ściągu TYPB - L=2,5m fi 150mm otw.

102 otw. 102.000
RAZEM 102.000

11
d.1.3

Wiercenie otworu dla ściągu TYPC - L=2,5m fi 150mm otw.

22 otw. 22.000
RAZEM 22.000

12
d.1.3

Wiercenie otworu dla ściągu TYPD - L=2,5m fi 150mm otw.

22 otw. 22.000
RAZEM 22.000

13
d.1.3

Wiercenie otworu dla ściągu TYPD' - L=0,7m +0,5m fi 150mm otw.

27+52 otw. 79.000
RAZEM 79.000

14
d.1.3

Wiercenie otworu dla ściągu TYPE- L=0,7m +0,5m fi 150mm otw.

9 otw. 9.000
RAZEM 9.000

2 ROBOTY KAFAROWE
15

d.2
Dostarczenie elementów ścianki szczelnej PU-28 - ścianka wykorzystana jako element
podporowy ściągów

t

(10.811+36.648+8.551+18.324+17.713+3.543) t 95.590
RAZEM 95.590

16
d.2

Dostarczenie elementów ścianki szczelnej PU-28 t

353.256+1046.667+93.819 t 1493.742
RAZEM 1493.742

17
d.2

Dostarczenie elementów ścianki szczelnej PU-22 t

187.905 t 187.905
RAZEM 187.905

18
d.2

Dostarczenie elementów ścianki szczelnej PU-18 t

775.152+21.594+1241.281 t 2038.027
RAZEM 2038.027
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19

d.2
Dostarczenie elementów ścianki szczelnej AZ-20-700 t

44.789 t 44.789
RAZEM 44.789

20
d.2

Dostarczenie elementów ścianki szczelnej AZ-38-700 t

97.834+28.44 t 126.274
RAZEM 126.274

21
d.2

Dostarczenie elementów ścianki szczelnej AZ-38-700 - POZYCJA ZDUBLOWAN Z NR
20 - NIE NALEŻY WYCENIAĆ

t

97.834+28.44 t 126.274
RAZEM 126.274

22
d.2

Dostarczenie elementów ścianki szczelnej AZ-18-700 t

36.338+100.659+83.492 t 220.489
RAZEM 220.489

23
d.2

Dostarczenie zamków typu omega18 t

30.989+92.534+19.642+90.720+2.527+8.294+145.044 t 389.750
RAZEM 389.750

24
d.2

Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen - wykonaie podparcia pod ściągi m

(6+20+5+10+10+2)*0.6 m 31.800
RAZEM 31.800

25
d.2

Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen, profil III i IV kafarem pływającym w
grunt kat. III na głębokość 20 m - Ścianka typu Omega

m

(129+408+88+400+12+36+633)*0.6 m 1023.600
RAZEM 1023.600

26
d.2

Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen, profil III i IV kafarem pływającym w
grunt kat. III na głębokość 16 m - AZ18-700

m

(38+129+107)*0.7 m 191.800
RAZEM 191.800

27
d.2

Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen, profil III i IV kafarem pływającym w
grunt kat. III na głębokość 16 m - AZ38-700

m

(36+18)*0.7 m 37.800
RAZEM 37.800

28
d.2

Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen, profil III i IV  - AZ20-700 m

(36)*0.7 m 25.200
RAZEM 25.200

29
d.2

Wykonanie pali uszczelniających CFA fi400mm - L=11m i L=10m m

2*11+10 m 32.000
RAZEM 32.000

30
d.2

Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój A-A L=24,6 m

16*24.6 m 393.600
RAZEM 393.600

31
d.2

Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój B-B L=23,1 m

51*23.1 m 1178.100
RAZEM 1178.100

32
d.2

Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój C-C L=21,6 m

21.6*21 m 453.600
RAZEM 453.600

33
d.2

Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój D-D L=21,8 m

21.8*100 m 2180.000
RAZEM 2180.000

34
d.2

Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój D-D L=20,8 m

20.8*100 m 2080.000
RAZEM 2080.000

35
d.2

Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój D-D L=19,8 m

19.8*100 m 1980.000
RAZEM 1980.000

36
d.2

Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój D'-D' L=19,7 m

19.7*2 m 39.400
RAZEM 39.400

37
d.2

Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój D'-D' L=16,1 m

16.1*10 m 161.000
RAZEM 161.000
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38

d.2
Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój E-E L=22,8 m

22.8*8 m 182.400
RAZEM 182.400

39
d.2

Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekrój A-A  L=21,4 m

21.4*32 m 684.800
RAZEM 684.800

40
d.2

Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekrój B-B  L=19,8 m

19.8*102 m 2019.600
RAZEM 2019.600

41
d.2

Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekrój C-C  L=19,1 m

19.1*21 m 401.100
RAZEM 401.100

42
d.2

Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekrój D-D  L=19,1 m

19.1*800 m 15280.000
RAZEM 15280.000

43
d.2

Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekrój E-E  L=19,8 m

19.8*8 m 158.400
RAZEM 158.400

44
d.2

Wykonanie, naciągnięcie oraz badania kotew gruntowych m

24.7*22 m 543.400
RAZEM 543.400

45
d.2

Wykonanie przypory piaszczystej m3

118*33.4+53*10+2*(0.25*0.33*3.1415*6.5*16.25*16.25)+177.4 m3 5538.295
RAZEM 5538.295

46
d.2

Wykonanie konstrukcji stalowej pod ściągi t

10.4 t 10.400
RAZEM 10.400

3 KONSTRUKCJA
3.1 WYKONANIE ZASYPU
47

d.3.1
Zasypy pomiędzy ściankami - grunt dowieziony na budowę wraz z wbudowaniem m3

131600 m3 131600.000
RAZEM 131600.000

48
d.3.1

Zasypy pomiędzy ściankami - zagęszczeie gruntu zgodnie z technologią Wykonawcy m3

131600 m3 131600.000
RAZEM 131600.000

3.2 KLESZCZE
49

d.3.2
Montaż kleszczy typ 1 - montaż z lądu t

27.261 t 27.261
RAZEM 27.261

50
d.3.2

Montaż kleszczy typ 2 - montaż z lądu t

16.516 t 16.516
RAZEM 16.516

51
d.3.2

Montaż kleszczy typ 3 - montaż pod wodą - miejsca ograniczające swobodę ruchów i wi-
dzialność nurka

t

3517/1000 t 3.517
RAZEM 3.517

52
d.3.2

Montaż kleszczy typ 4 - montaż z wody t

11065/1000 t 11.065
RAZEM 11.065

53
d.3.2

Montaż kleszczy typ 5 - montaż z wody t

(9774.79+197.47)/1000 t 9.972
RAZEM 9.972

54
d.3.2

Montaż kleszczy typ 6 Przekrój F-F - montaż z wody t

11847.44/1000 t 11.847
RAZEM 11.847

55
d.3.2

Montaż kleszczy typ 6 Przekrój G-G - montaż z wody t

12096.55/1000 t 12.097
RAZEM 12.097

56
d.3.2

Montaż kleszczy typ 6 Przekrój G'-G' - montaż z wody t
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8771.45/1000 t 8.771

RAZEM 8.771
57

d.3.2
Montaż kleszczy typ 7 Przekrój J-J - montaż z wody t

2.161 t 2.161
RAZEM 2.161

58
d.3.2

Montaż kleszczy typ 7 Przekrój K-K - montaż z wody t

7.624 t 7.624
RAZEM 7.624

59
d.3.2

Montaż kleszczy typ 8 Przekrój I-I - montaż z wody t

(59.58*13)/1000 t 0.775
RAZEM 0.775

3.3 PREFABRYKATY
60

d.3.3
Dostarczenie i montaż prefabrykatów licowych - typowe 2,495m szt

169 szt 169.000
RAZEM 169.000

61
d.3.3

Dostarczenie i montaż prefabrykatów licowych - typ od 2,365 do 2,01m szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

62
d.3.3

Dostarczenie i montaż prefabrykatów licowych - typ od 1,94 do 1,495 szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

63
d.3.3

Dostarczenie i montaż prefabrykatów licowych - typ od 1,49 do 1,06m szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

64
d.3.3

Dostarczenie i montaż prefabrykatów licowych - typ od 1,0 do 0,66m szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

65
d.3.3

Dostarczenie i montaż prefabrykatów licowych - typ 0,46 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3.4 ŚCIĄGI STALOWE
66

d.3.4
Zakładanie ściągów kotwiących - Ściąg typ A szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

67
d.3.4

Zakładanie ściągów kotwiących - Ściąg typ A' szt

23 szt 23.000
RAZEM 23.000

68
d.3.4

Zakładanie ściągów kotwiących - Ściąg typ B szt

102 szt 102.000
RAZEM 102.000

69
d.3.4

Zakładanie ściągów kotwiących - Ściąg typ C szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

70
d.3.4

Zakładanie ściągów kotwiących - Ściąg typ D szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

71
d.3.4

Zakładanie ściągów kotwiących - Ściąg typ D' szt

79 szt 79.000
RAZEM 79.000

72
d.3.4

Zakładanie ściągów kotwiących - Ściąg typ E szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

73
d.3.4

Dostawa i montaż rur HDPE 250mm zabezpieczających ściągi szt

156 szt 156.000
RAZEM 156.000

3.5 BELKA ŻELBETOWA KLESZCZY
3.5.1 Belka przekrój 1-1

74
d.3.5.

1

Zbrojenie wraz z wykonaniem prętów wklejanych t
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47.496*226.5/1000 t 10.758

RAZEM 10.758
75

d.3.5.
1

Betonowanie m3

0.76*226.5 m3 172.140
RAZEM 172.140

3.5.2 Belka przekrój 2-2
76

d.3.5.
2

Zbrojenie t

22.532*89.1/1000 t 2.008
RAZEM 2.008

77
d.3.5.

2

Betonowanie m3

0.7*0.7*89.1 m3 43.659
RAZEM 43.659

3.5.3 Belka przekrój 3-3
78

d.3.5.
3

Zbrojenie t

51.693*163.5/1000 t 8.452
RAZEM 8.452

79
d.3.5.

3

Betonowanie m3

163.5*(1.3*0.4+0.7*0.4) m3 130.800
RAZEM 130.800

3.5.4 Belka przekrój 4-4
80

d.3.5.
4

Zbrojenie wraz z wykonaniem prętów wklejanych t

64.066*15.2/1000 t 0.974
RAZEM 0.974

81
d.3.5.

4

Betonowanie m3

1.5*15.2 m3 22.800
RAZEM 22.800

3.6 TARCZE KOTWIĄCE
3.6.1 PRZEKRÓJ F-F

82
d.3.6.

1

Dostarczenie tarcz kotwiących - Przekrój F-F szt

36 szt 36.000
RAZEM 36.000

83
d.3.6.

1

Dostarczenie ściągów - Przekrój F-F szt

36 szt 36.000
RAZEM 36.000

84
d.3.6.

1

Montaż tarcz kotwiących z wody szt

36 szt 36.000
RAZEM 36.000

3.6.2 PRZEKRÓJ G-G
85

d.3.6.
2

Dostarczenie tarcz kotwiących - Przekrój G-G szt

39 szt 39.000
RAZEM 39.000

86
d.3.6.

2

Dostarczenie ściągów - PrzekrójG-G szt

39 szt 39.000
RAZEM 39.000

87
d.3.6.

2

Montaż tarcz kotwiących z wody szt

39 szt 39.000
RAZEM 39.000

3.6.3 PRZEKRÓJ G'-G'
88

d.3.6.
3

Dostarczenie tarcz kotwiących - Przekrój G'-G' szt
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28 szt 28.000

RAZEM 28.000
89

d.3.6.
3

Dostarczenie ściągów - Przekrój G'-G' szt

28 szt 28.000
RAZEM 28.000

90
d.3.6.

3

Montaż tarcz kotwiących z wody szt

28 szt 28.000
RAZEM 28.000

3.6.4 PRZEKRÓJ J-J
91

d.3.6.
4

Dostarczenie tarcz kotwiących - Przekrój J-J szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

92
d.3.6.

4

Dostarczenie ściągów - Przekrój J-J szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

93
d.3.6.

4

Montaż tarcz kotwiących z wody szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

3.6.5 PRZEKRÓJ K-K
94

d.3.6.
5

Dostarczenie tarcz kotwiących - Przekrój K-K szt

32 szt 32.000
RAZEM 32.000

95
d.3.6.

5

Dostarczenie ściągów - Przekrój K-K szt

32 szt 32.000
RAZEM 32.000

96
d.3.6.

5

Montaż tarcz kotwiących z wody szt

32 szt 32.000
RAZEM 32.000

3.6.6 PRZEKRÓJ I-I
97

d.3.6.
6

Dostarczenie tarcz kotwiących - Przekrój I-I szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

98
d.3.6.

6

Dostarczenie ściągów - Przekrój I-I szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

99
d.3.6.

6

Montaż tarcz kotwiących z wody szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

3.6.7 WYKOP ROBOCZY
100

d.3.6.
7

Wykop roboczy pod projektowane tarcze kotwiące - zgodnie z rysunkami dokumentacji
projektowej - wykop wraz z wyzieniem grutnu na kalpowisko

m3

9200 m3 9200.000
RAZEM 9200.000

3.7 KONSTRUKCJA SEKCJE 1 DO 11
101

d.3.7
Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm m3

11*(4.1*23*0.10) m3 103.730
RAZEM 103.730

102
d.3.7

Deskowanie nabrzeży, pirsów i pomostów - Sekcja 1 do 11 m2

11*(0.7+0.57+1.3+0.4)*23+5.84*11 m2 815.650
RAZEM 815.650

103
d.3.7

Zbrojenie nabrzeży i falochronów prętami o śr. 16-20 mm - nadbudowa płytowa wraz ze
spawaniem prętów do ścianki szczelnej

t
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9.56854*11 t 105.254

RAZEM 105.254
104

d.3.7
Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do
betonu z odbiorem z lądu od pompy do betonu

m3

5.84*23*11 m3 1477.520
RAZEM 1477.520

105
d.3.7

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

11*(0.7+3.3+0.57+1.3)*23 m2 1485.110
RAZEM 1485.110

3.8 KONSTRUKCJA SEKCJE 12 L=16,5m
106

d.3.8
Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm m3

(4.1*16.5*0.1) m3 6.765
RAZEM 6.765

107
d.3.8

Deskowanie nabrzeży, pirsów i pomostów m2

(0.7+0.57+1.3+0.4)*16.6+5.84*1 m2 55.142
RAZEM 55.142

108
d.3.8

Zbrojenie nabrzeży i falochronów prętami o śr. 16-20 mm - nadbudowa płytowa wraz ze
spawaniem prętów do ścianki szczelnej

t

7889.7/1000 t 7.890
RAZEM 7.890

109
d.3.8

Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do
betonu z odbiorem z lądu od pompy do betonu

m3

5.84*16.5 m3 96.360
RAZEM 96.360

110
d.3.8

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

(0.7+3.3+0.57+1.3)*16.5 m2 96.855
RAZEM 96.855

3.9 KONSTRUKCJA SEKCJA 13 L=9,4m
111

d.3.9
Dostarczenie elementów ścianki szczelnej GU-6N - ścianka szczelna do wykonania gro-
dzy na sekcji nr 13

t

(41.9*9.8*30)/1000 t 12.319
RAZEM 12.319

112
d.3.9

Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen - ścianka szczelna do wykonania
grodzy na sekcji nr 13

m

30*0.6 m 18.000
RAZEM 18.000

113
d.3.9

Wykonanie konstrukcji - kleszcz 2xC160 na dwóch poziomach - długość całkowita na
jednym poziomie (3,5mx2+9,5m)

t

2*(18.8*(3.5*2+9.5))/1000 t 0.620
RAZEM 0.620

114
d.3.9

Dostawa i montaż rozpór - rury 178/10mm L=3,4m do wykonania 8 szt t

41.4*3.4*8/1000 t 1.126
RAZEM 1.126

115
d.3.9

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm m3

(4.1*9.4*0.1) m3 3.854
RAZEM 3.854

116
d.3.9

Deskowanie nabrzeży, pirsów i pomostów m2

(0.7+3.4+2.6+0.6+0.4)*9.4+(0.7*5+2.6*1.6+1.3*0.6)*2 m2 89.260
RAZEM 89.260

117
d.3.9

Zbrojenie nabrzeży i falochronów prętami o śr. 16-20 mm - nadbudowa płytowa wraz ze
spawaniem prętów do ścianki szczelnej

t

5487.75/1000 t 5.488
RAZEM 5.488

118
d.3.9

Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do
betonu z odbiorem z lądu od pompy do betonu

m3

(0.7*5+2.6*1.6+1.3*0.6)*9.4 m3 79.336
RAZEM 79.336

119
d.3.9

Zabezpieczeniepowierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

(0.7+3.4+2.6+0.3+0.6)*16.5 m2 125.400
RAZEM 125.400

3.10 KONSTRUKCJA SEKCJA ZAMYKAJĄCA
120

d.3.1
0

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm m3

(19.97*0.85*0.10) m3 1.697
RAZEM 1.697
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121

d.3.1
0

Deskowanie nabrzeży, pirsów i pomostów m2

(19.97*2.4+3.7*1.7)*2 m2 108.436
RAZEM 108.436

122
d.3.1

0

Zbrojenie nabrzeży i falochronów prętami o śr. 16-20 mm - nadbudowa płytowa wraz ze
spawaniem prętów do ścianki szczelnej

t

3755.28/1000 t 3.755
RAZEM 3.755

123
d.3.1

0

Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do
betonu z odbiorem z lądu od pompy do betonu

m3

1.3*2.4*19.97+1.7*1.3*3.7 m3 70.483
RAZEM 70.483

124
d.3.1

0

Zabezpieczeniepowierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

19.97*2.4+3.7*1.7 m2 54.218
RAZEM 54.218

3.11 KONSTRUKCJA SEKCJA 14 L=18,45m
125

d.3.1
1

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm m3

(4.1*18.45*0.1) m3 7.565
RAZEM 7.565

126
d.3.1

1

Deskowanie nabrzeży, pirsów i pomostów m2

(0.7+0.57+1.3+0.4)*18.45+5.84*1 m2 60.637
RAZEM 60.637

127
d.3.1

1

Zbrojenie nabrzeży i falochronów prętami o śr. 16-20 mm - nadbudowa płytowa wraz ze
spawaniem prętów do ścianki szczelnej

t

8656.53/1000 t 8.657
RAZEM 8.657

128
d.3.1

1

Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do
betonu z odbiorem z lądu od pompy do betonu

m3

5.84*18.45 m3 107.748
RAZEM 107.748

129
d.3.1

1

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

(0.7+3.3+0.57+1.3)*18.45 m2 108.302
RAZEM 108.302

3.12 KONSTRUKCJA SEKCJA 15 L=21,24m
130

d.3.1
2

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm m3

(4.1*21.24*0.10) m3 8.708
RAZEM 8.708

131
d.3.1

2

Deskowanie nabrzeży, pirsów i pomostów - Sekcja 15 m2

(0.7+0.57+1.3+0.4)*21.24+5.84 m2 68.923
RAZEM 68.923

132
d.3.1

2

Zbrojenie nabrzeży i falochronów prętami o śr. 16-20 mm - nadbudowa płytowa wraz ze
spawaniem prętów do ścianki szczelnej

t

10001.28/1000 t 10.001
RAZEM 10.001

133
d.3.1

2

Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do
betonu z odbiorem z lądu od pompy do betonu

m3

5.84*21.24 m3 124.042
RAZEM 124.042

134
d.3.1

2

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

(0.7+3.3+0.57+1.3)*21.24 m2 124.679
RAZEM 124.679

3.13 KONSTRUKCJA SEKCJA 16 DO 20 L=18,45m
135

d.3.1
3

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm m3

(24.1*18.45*0.1)*5 m3 222.323
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RAZEM 222.323

136
d.3.1

3

Deskowanie nabrzeży, pirsów i pomostów m2

(0.4+1.3+0.57+0.3+0.6)*18.45*5+25.7*5 m2 420.933
RAZEM 420.933

137
d.3.1

3

Zbrojenie nabrzeży i falochronów prętami o śr. 16-20 mm - nadbudowa płytowa wraz ze
spawaniem prętów do ścianki szczelnej

t

169.27 t 169.270
RAZEM 169.270

138
d.3.1

3

Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do
betonu z odbiorem z lądu od pompy do betonu

m3

2403.113 m3 2403.113
RAZEM 2403.113

139
d.3.1

3

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

(1.3+0.57+3.3+0.3+19.3+0.7+0.6)*18.45*5 m2 2404.958
RAZEM 2404.958

3.14 KONSTRUKCJA SEKCJA 21 L=16,66m
140

d.3.1
4

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 15 cm m3

(4.1*16.66*0.1) m3 6.831
RAZEM 6.831

141
d.3.1

4

Deskowanie nabrzeży, pirsów i pomostów m2

(0.7+0.57+1.3+0.4)*16.66+5.84*1 m2 55.320
RAZEM 55.320

142
d.3.1

4

Zbrojenie nabrzeży i falochronów prętami o śr. 16-20 mm - nadbudowa płytowa wraz ze
spawaniem prętów do ścianki szczelnej

t

7894.13/1000 t 7.894
RAZEM 7.894

143
d.3.1

4

Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do
betonu z odbiorem z lądu od pompy do betonu

m3

5.84*16.66 m3 97.294
RAZEM 97.294

144
d.3.1

4

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

(0.7+3.3+0.57+1.3)*16.66 m2 97.794
RAZEM 97.794

3.15 KONSTRUKCJA SEKCJA 22 DO 25 L=18,45m
145

d.3.1
5

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm m3

(24.1*18.45*0.1)*4 m3 177.858
RAZEM 177.858

146
d.3.1

5

Deskowanie nabrzeży, pirsów i pomostów m2

(0.4+1.3+0.57+0.3+0.6)*18.45*4+25.7*4 m2 336.746
RAZEM 336.746

147
d.3.1

5

Zbrojenie nabrzeży i falochronów prętami o śr. 16-20 mm - nadbudowa płytowa wraz ze
spawaniem prętów do ścianki szczelnej

t

4*33853.38/1000 t 135.414
RAZEM 135.414

148
d.3.1

5

Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do
betonu z odbiorem z lądu od pompy do betonu

m3

1922.49 m3 1922.490
RAZEM 1922.490

149
d.3.1

5

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

(1.3+0.57+3.3+0.3+19.3+0.7+0.6)*18.45*4 m2 1923.966
RAZEM 1923.966

3.16 KONSTRUKCJA SEKCJA 26
150

d.3.1
6

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm m3
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(24.1*23.34*0.1)+0.1*3.3 m3 56.579

RAZEM 56.579
151

d.3.1
6

Deskowanie nabrzeży, pirsów i pomostów m2

0.4*23.34+1.3*(23.34-0.85)+0.57*(23.34-0.85)+0.3*(23.34-0.85)+0.6*18.45+27.2*2.4+
27.2*1.7+27.2*0.3

m2 188.889

RAZEM 188.889
152

d.3.1
6

Zbrojenie nabrzeży i falochronów prętami o śr. 16-20 mm - nadbudowa płytowa wraz ze
spawaniem prętów do ścianki szczelnej

t

44928.45/1000 t 44.928
RAZEM 44.928

153
d.3.1

6

Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do
betonu z odbiorem z lądu od pompy do betonu

m3

636.61 m3 636.610
RAZEM 636.610

154
d.3.1

6

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

1.3*(23.34-0.85)+0.57*(23.34-0.85)+0.3*(23.34-0.85)+0.6*18.45+27.2*2.4+27.2*1.7+
27.2*0.3+535

m2 714.553

RAZEM 714.553
3.17 WYKONANIE DYLATACJI
155

d.3.1
7

Montaż dybli t

9.663 t 9.663
RAZEM 9.663

156
d.3.1

7

Dylatacje w konstrukcji budowli - styropian m2

343.82 m2 343.820
RAZEM 343.820

157
d.3.1

7

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - sznur m

354.9 m 354.900
RAZEM 354.900

158
d.3.1

7

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych m

354.9 m 354.900
RAZEM 354.900

3.18 WYKONANIE FILTRA ODWROTNEGO
159

d.3.1
8

Wykonanie otworów w ściance szczelnej - filtr odwrotny m

3*0.15*2*268 m 241.200
RAZEM 241.200

160
d.3.1

8

Rozściełanie geowłókniny na lądzie - filtr odwrotny m2

13.3*268 m2 3564.400
RAZEM 3564.400

161
d.3.1

8

Układanie filtru odwrotnego w wykopie - wbudowanie z lądu m3

(0.18+0.23+0.77)*268 m3 316.240
RAZEM 316.240

3.19 ZABEZPIECZENIE PRZEPUSTÓW
3.19.

1
Odcinek SE1-SEp1 i SEp3-SE3

162
d.3.1

9.1

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm m3

0.9*120*0.1 m3 10.800
RAZEM 10.800

163
d.3.1

9.1

Deskowanie m2

(0.55+0.55)*120 m2 132.000
RAZEM 132.000

164
d.3.1

9.1

Zbrojenie t
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120*29.6/1000 t 3.552

RAZEM 3.552
165

d.3.1
9.1

Betonowanie m3

(0.9*0.55-8*0.02)*120 m3 40.200
RAZEM 40.200

166
d.3.1

9.1

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

(2*0.55+0.9)*120 m2 240.000
RAZEM 240.000

3.19.
2

Odcinek SEp1-SEp3 i SE3-SE4

167
d.3.1

9.2

Deskowanie m2

(0.6+0.6)*370 m2 444.000
RAZEM 444.000

168
d.3.1

9.2

Zbrojenie t

370*30.19/1000 t 11.170
RAZEM 11.170

169
d.3.1

9.2

Betonowanie m3

(0.9*0.6-8*0.02)*370 m3 140.600
RAZEM 140.600

170
d.3.1

9.2

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

(2*0.6+0.9)*370 m2 777.000
RAZEM 777.000

3.19.
3

Odcinek długości 10,4m

171
d.3.1

9.3

Deskowanie m2

(0.6+0.6+0.9+0.9)*10.4 m2 31.200
RAZEM 31.200

172
d.3.1

9.3

Zbrojenie t

66.3*10.4/1000 t 0.690
RAZEM 0.690

173
d.3.1

9.3

Betonowanie m3

(0.9*0.9-8*0.02)*10.4+((0.6*0.76)-0.05-0.03)*10.4 m3 10.670
RAZEM 10.670

174
d.3.1

9.3

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

(0.6+0.76+0.9+0.3+0.9)*10.4 m2 35.984
RAZEM 35.984

3.19.
4

Odcinek długości 10,4m

175
d.3.1

9.4

Deskowanie m2

(0.35*2.2*2+0.35*0.9*2+0.55*2.2*2)*2 m2 9.180
RAZEM 9.180

176
d.3.1

9.4

Zbrojenie t

2*80.1/1000 t 0.160
RAZEM 0.160

177
d.3.1

9.4

Betonowanie m3

2*(0.55*0.9-0.02)*2.2+2*(0.35*2.2*0.9-0.05*0.9-0.03*0.9) m3 3.332
RAZEM 3.332

178
d.3.1

9.4

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

2*(2.2*0.9+0.9*2.2*2) m2 11.880
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RAZEM 11.880

3.20 ODWODNIENIE PŁYTY NABRZEŻA
179

d.3.2
0

Dostarczenie i montaż rur PVC 110mm -Sekcje S1 do S15 - rura długości 0,9m co 5 m m

0.9*(290/5) m 52.200
RAZEM 52.200

180
d.3.2

0

Rozściełanie geowłókniny na lądzie zabezpieczającej odwodnienie - powierzchnia 0,
5m2 - Sekcje S1 do S15 - dla rury L=0,9m

m2

0.5*(290/5) m2 29.000
RAZEM 29.000

181
d.3.2

0

Dostarczenie i montaż rur PVC 110mm -Sekcje S16 do S26 - rura długości L=0,7m co 5
m

m

0.7*(205/5) m 28.700
RAZEM 28.700

182
d.3.2

0

Rozściełanie geowłókniny na lądzie zabezpieczającej odwodnienie - powierzchnia 0,
5m2 - Sekcje S16 do S26 - dla rury L=0,7m

m2

0.5*(205/5) m2 20.500
RAZEM 20.500

183
d.3.2

0

Dostarczenie i montaż rur PVC 110mm -Sekcje S16 do S26 - rura długości L=1,0m 2
szt. na sekcję

m

10*2*1 m 20.000
RAZEM 20.000

184
d.3.2

0

Rozściełanie geowłókniny na lądzie zabezpieczającej odwodnienie - powierzchnia 0,
5m2 - Sekcje S16 do S26 - dla rury L=1,0m 2 szt. na sekcję

m2

0.5*2*10 m2 10.000
RAZEM 10.000

3.21 STUDNIA WD1
185

d.3.2
1

Deskowanie m2

2*2.1*3.2+2*1.5*3.2+2*1.8*3+2*1.2*3+1.2*1.8 m2 43.200
RAZEM 43.200

186
d.3.2

1

Zbrojenie t

817.34/1000 t 0.817
RAZEM 0.817

187
d.3.2

1

Betonowanie m3

2*1.8*3*0.15+2*1.5*3*0.15+2.1*1.5*0.2 m3 3.600
RAZEM 3.600

188
d.3.2

1

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

2*2.1*3.2+2*1.5*3.2 m2 23.040
RAZEM 23.040

189
d.3.2

1

Montaż włazów żeliwnych wraz ze stopniami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.22 STUDNIA WD2
190

d.3.2
2

Deskowanie m2

1.95*1.7*2+1.8*1.8+1.5*1.8*2 m2 15.270
RAZEM 15.270

191
d.3.2

2

Zbrojenie t

418.26/1000 t 0.418
RAZEM 0.418

192
d.3.2

2

Betonowanie m3

0.15*1.95*1.5+0.15*1.8*1.5+0.2*1.95*1.95 m3 1.604
RAZEM 1.604

193
d.3.2

2

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2
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2*1.95*1.7 m2 6.630

RAZEM 6.630
194

d.3.2
2

Montaż włazów żeliwnych wraz ze stopniami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.23 STUDNIA PPW1 DO PPW10
195

d.3.2
3

Deskowanie m2

(4*1.5*1.7+4*1.2*1.5+1.2*1.2)*10 m2 188.400
RAZEM 188.400

196
d.3.2

3

Zbrojenie t

10*338.57/1000 t 3.386
RAZEM 3.386

197
d.3.2

3

Betonowanie m3

10*(2*0.15*1.5*1.5+2*0.15*1.2*1.5+1.5*1.5*0.2) m3 16.650
RAZEM 16.650

198
d.3.2

3

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

10*4*1.5*1.7 m2 102.000
RAZEM 102.000

199
d.3.2

3

Montaż włazów żeliwnych wraz ze stopniami kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

3.24 STUDNIA SK1.4
200

d.3.2
4

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm m3

1.5*1.5*0.1 m3 0.225
RAZEM 0.225

201
d.3.2

4

Deskowanie m2

4*1.6*1.5+4*1.2*1.2+1.2*1.2 m2 16.800
RAZEM 16.800

202
d.3.2

4

Zbrojenie t

443.58/1000 t 0.444
RAZEM 0.444

203
d.3.2

4

Betonowanie m3

(2*0.15*1.2*1.5+2*0.15*1.2*1.5+1.5*1.5*0.2*2) m3 1.980
RAZEM 1.980

204
d.3.2

4

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

4*1.5*1.6 m2 9.600
RAZEM 9.600

205
d.3.2

4

Montaż włazów żeliwnych wraz ze stopniami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.25 STUDNIA SP1.2
206

d.3.2
5

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm m3

1.5*1.5*0.1 m3 0.225
RAZEM 0.225

207
d.3.2

5

Deskowanie m2

4*2.07*1.5+4*1.67*1.2+1.2*1.2 m2 21.876
RAZEM 21.876
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208

d.3.2
5

Zbrojenie t

551.19/1000 t 0.551
RAZEM 0.551

209
d.3.2

5

Betonowanie m3

(2*0.15*1.67*1.5+2*0.15*1.67*1.5+1.5*1.5*0.2*2) m3 2.403
RAZEM 2.403

210
d.3.2

5

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

4*1.5*2.07 m2 12.420
RAZEM 12.420

211
d.3.2

5

Montaż włazów żeliwnych wraz ze stopniami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.26 STUDNIA P1.2
212

d.3.2
6

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm m3

1.5*1.5*0.1 m3 0.225
RAZEM 0.225

213
d.3.2

6

Deskowanie m2

4*2.55*1.5+4*2.15*1.2+1.2*1.2 m2 27.060
RAZEM 27.060

214
d.3.2

6

Zbrojenie t

638.77/1000 t 0.639
RAZEM 0.639

215
d.3.2

6

Betonowanie m3

(2*0.15*2.15*1.5+2*0.15*2.15*1.5+1.5*1.5*0.2*2) m3 2.835
RAZEM 2.835

216
d.3.2

6

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

4*1.5*2.55 m2 15.300
RAZEM 15.300

217
d.3.2

6

Montaż włazów żeliwnych wraz ze stopniami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.27 STUDNIA SK1.3
218

d.3.2
7

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 10 cm m3

1.5*1.5*0.1 m3 0.225
RAZEM 0.225

219
d.3.2

7

Deskowanie m2

4*1.53*1.5+4*1.13*1.2+1.2*1.2 m2 16.044
RAZEM 16.044

220
d.3.2

7

Zbrojenie t

443.99/1000 t 0.444
RAZEM 0.444

221
d.3.2

7

Betonowanie m3

(2*0.15*1.13*1.5+2*0.15*1.13*1.5+1.5*1.5*0.2*2) m3 1.917
RAZEM 1.917

222
d.3.2

7

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

4*1.5*1.53 m2 9.180
RAZEM 9.180
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223

d.3.2
7

Montaż włazów żeliwnych wraz ze stopniami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.28 STUDNIA SE1 DO SE4
224

d.3.2
8

Deskowanie m2

4*(2.2*3.4+1.5*3+2.2*1.5*2+1.8*1.5*2+3*1.5+3.4*1.5+2.2*3.4) m2 164.240
RAZEM 164.240

225
d.3.2

8

Zbrojenie t

4*1225.19/1000 t 4.901
RAZEM 4.901

226
d.3.2

8

Betonowanie m3

4*(3*1.5*0.2+2.2*1.5*2*0.2+3.4*2.2*0.2+2.2*3.4*0.25) m3 22.344
RAZEM 22.344

227
d.3.2

8

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

4*(1.5*3.4+2.2*1.5*2+3.4*2.2) m2 76.720
RAZEM 76.720

228
d.3.2

8

Montaż włazów żeliwnych wraz ze stopniami kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

3.29 STUDNIA SEp1 DO SEp10
229

d.3.2
9

Deskowanie m2

10*(2.4*2.4+2*2*1.5+1.7*2.4+2*1.7*1.3+2*1.5*0.9+0.9*2) m2 247.600
RAZEM 247.600

230
d.3.2

9

Zbrojenie t

10*635.95/1000 t 6.360
RAZEM 6.360

231
d.3.2

9

Betonowanie m3

10*(2.4*2.2*0.2+2*0.9*1.5*0.2+1.5*2*0.2+2.4*1.3*0.2) m3 28.200
RAZEM 28.200

232
d.3.2

9

Zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych (stykają-
cych się z zasypem gruntowym)
Krotność = 2

m2

10*(2.4*2.4+1.3*1.7*2+2.4*1.7) m2 142.600
RAZEM 142.600

233
d.3.2

9

Montaż włazów żeliwnych wraz ze stopniami kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

4 WYPOSAŻENIE
234
d.4

Montaż stojaków sprzętu ratowniczego kg

37.52*3 kg 112.560
RAZEM 112.560

235
d.4

Montaż drabinek i wyłazów ratowniczych o 6 kotwach mocujących kg

144.6*14 kg 2024.400
RAZEM 2024.400

236
d.4

Montaż tablic DOR kg

38.35*6 kg 230.100
RAZEM 230.100

237
d.4

Montaż odbojnic - belki odbojowe m

13*1.6 m 20.800
RAZEM 20.800

238
d.4

Montaż krawężników m

14+10.2+9.6+17*8.7+14*7.8+6*6.7+7*6+2*5.7+2*5+2*4.1+2*3+2*1.8+6*1 m 418.300
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RAZEM 418.300

239
d.4

Montaż odbojnic systemowych szt.

51 szt. 51.000
RAZEM 51.000

240
d.4

Montaż pachołów żeliwnych szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

241
d.4

Montaż reperów oraz pomiar geodezyjny "zerowy" przemieszczeń nabrzeża szt

2*27 szt 54.000
RAZEM 54.000

5 ROBOTY CZERPALNE
5.1 ETAP I
242

d.5.1
Sondaż przedwykonawczy autoryzowany tys. m2

244400/1000 tys. m2 244.400
RAZEM 244.400

243
d.5.1

Czerpanie gruntu z dna do głębokości projektowej wraz wywiezieniem na klapowisko  -
grunty organiczne czerpanie do głebokości 10,5m

m3

847600 m3 847600.000
RAZEM 847600.000

244
d.5.1

Sondaż powykonawczy autoryzowany (zgodnie z zapisami projektu) tys. m2

244400/1000 tys. m2 244.400
RAZEM 244.400

5.2 ETAP II
245

d.5.2
Sondaż przedwykonawczy autoryzowany tys. m2

244400/1000 tys. m2 244.400
RAZEM 244.400

246
d.5.2

Czerpanie gruntu zanieczyszczonego wraz z wywiezieniem i utylizacją m3

4600 m3 4600.000
RAZEM 4600.000

247
d.5.2

Czerpanie gruntu z dna do głębokości projektowej wraz wywiezieniem na klapowisko  -
grunty organiczne czerpanie do głebokości 12,5m

m3

113400 m3 113400.000
RAZEM 113400.000

248
d.5.2

Czerpanie gruntu z dna do głębokości projektowej wraz wywiezieniem na klapowisko  -
grunty piaszczyste czerpanie do głebokości 12,5m

m3

348700-189700 m3 159000.000
RAZEM 159000.000

249
d.5.2

Czerpanie gruntu z dna do głębokości projektowej wraz z odkładem w przy nabrzeżu nr
3 - grunty piaszczyste czerpanie do głebokości 12,5m

m3

189700 m3 189700.000
RAZEM 189700.000

6 OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE
250
d.6

Dostawa i montaż pławy nawigacyjnej zgodnie z dokumentacją projektową szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7 DESKOWANIE PODŁOGI
251
d.7

Deskowanie podłogi od strony wody m2

495*0.85+25*0.7+27.2*0.51 m2 452.122
RAZEM 452.122
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