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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

e umowe z Inwestorem,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

e mape do celéw projektowych, skala 1:500,

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z péZn. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

e Ustawe z dnia 29 sierpnia 1997r. o ustugach hotelarskich oraz ustugach pilotéw wycieczek i przewodnikéw
turystycznych (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 2211),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektéw hotelarskich i innych
obiektow, w ktérych sg swiadczone ustugi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2166),

e Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
Srodkow spozywczych,

e Ustawe z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 2021),

e Ekspertyze stanu technicznego (konstrukcyjno-budowlang) zespotu zabudowy mtyna gospodarczego wraz
z szczegdtowq inwentaryzacjg budowlang, opracowang przez PPH KRAJAN Sp.z.0.0., 2020r.

e Ekspertyze mykologiczng oraz na obecnos¢ szkodnikéw drewna mtyna gospodarczego w Trzebiatowie, opracowang
przez MYKO-SYSTEM, 2020r.

e Ekspertyze przeciwpozarowg zespotu zabudowy mtyna gospodarczego, opracowang przez pana Albina
Pigtkowskiego i Macieja Furmarczyka, kwiecier 2021r.

e Program prac konserwatorskich mtyna gospodarczego w Trzebiatowie opracowany przez panig Ewe Palacz, 2020r.,

e Ekspertyze techniczng dotyczacg warunkéw sanitarnohigienicznych i zdrowotnych zespotu zabudowy miyna
gospodarczego, opracowang przez panig Mirostawe Pilarska, czerwiec 2021r.

e normy i przepisy branzowe,

e projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

UWAGA:

1) Wszystkie wymienione powyzej ekspertyzy techniczne zostaty dofaczone do projektu architektoniczno-
budowlanego.

2) Ze wzgledu na $cistg zabudowe srédmiejska (obszar Starego Miasta wpisany do rejestru zabytkdw) oraz na zabytkowy
charakter obiektu mtyna gospodarczego (réwniez wpisany do rejestru zabytkéw) nie dopuszcza sie znaczacej ingerencji
w zagospodarowanie terenu, elewacje, bryte i konstrukcje obiektu. W swietle tego nie bedg zachowane wszystkie
wymagane parametry wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pdzn. zm).
W zwigzku z tym, wystgpiono o odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych.
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l. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO- MATERIALtOWYCH
1. Opis stanu istniejacego budynku

Mtyn przy ul. Stowackiego prawdopodobnie zostat zatozony ok. 1927r. Zesp6t zabudowy mtyna sktada sie z 2 kamienic,
miyna wiasciwego i budynku magazynowego - powigzanych funkcjonalnie oraz 2 budynkéw gospodarczych. Fronty
kamienic nr 58 — 59 zwrdcone sg w kierunku pétnocnym (ul. Stowackiego), za nimi, w gtebi dziatki, znajduje sig mtyn
i magazyn (oddzielone waskim podwdrkiem). Do budynku magazynowego, od strony wschodniej, przylegaja 2 budynki
gospodarcze. Bezposrednio do zabudowy zespotu mtyna gospodarczego, réwniez od strony wschodniej, przylega takze
parterowy budynek garazowy, zlokalizowany na sasiedniej dziatce nr 173/22. Od strony zachodniej znajduje sie zwarta
zabudowa mieszkalna (na dz. nr 173/27), ktéra przylega bezposrednio do kamienic, natomiast od budynku mtyna jest
oddzielona waskim podwdrkiem.

Kamienice frontowe

Kamienica nr 58 oparta na rzucie prostokata, trzykondygnacyjna, czesciowo podpiwniczona. Dach dwuspadowy
o ukfadzie szczytowym do ulicy. Kamienica posiada przejazd bramowy w osi skrajnej.

Kamienica nr 59 oparta na rzucie prostokata, trzykondygnacyjna, czesciowo podpiwniczona. Dach dwuspadowy
o uktadzie kalenicowym do ulicy. Od strony frontowej dach z 1 szeroka facjatkg i 2 mniejszymi lukarnami, wszystkie
elementy dwuspadowe. Od strony podwodrka potaé dachowa z 2 lukarnami jednospadowymi. Kamienica posiada
przejazd bramowy w osi skrajnej.

Mtyn

Budynek mtyna oparty na rzucie prostokata, czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z niewielka nadbudéwka ponad
dachem, stanowigcg obudowe urzadzen technicznych. Dojscie do budynku mtyna prowadzi przez kamienice
i podworko wewnetrzne. Wejscie znajduje sig w jego potnocnej Scianie. Dach jednospadowy o spadku w strong
pdétnocna.

Budynek magazynowy

Budynek magazynowy oparty na rzucie prostokata, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, z nadbudéwka ponad
dachem (od strony wschodniej), stanowigca obudowg silosu. Dach jednospadowy o spadku w strong zachodnia.
Wejscie do budynku od strony zachodniej i wschodniej przez podwérko oraz za pomoca przejscia technicznego
z budynku mtyna. Przed wejsciem od strony wschodniej znajduje sie doét zsypowy oraz zadaszenie
(w bardzo ztym stanie technicznym).

Podwérka

Na terenie zespotu zabudowy miyna gospodarczego wyrdzni¢ mozna trzy podwédrka. Na potrzeby opracowania
nazwano je kolejno: podwdérko ”1”, podwodrko ”2” i podwadrko ”3”.

Podwérko ”1”: zlokalizowane pomiedzy kamienicami a mtynem. Posadzka podwdrka wytozona ptytkami kamiennymi,
ze spadkiem w kierunku podwodrka "2”. Podwérko w wiekszosci zadaszone, z trzech stron zamkniete murami
budynkéw, natomiast od strony zachodniej wydzielone przesuwng bramg drewniana.

Podwoérko ”2”: zlokalizowane pomiedzy mtynem i budynkiem magazynowym a budynkami znajdujacymi sie na
sgsiedniej dziatce nr 173/27. Od strony potudniowej podwdrko ograniczone ogrodzeniem murowanym z cegly
o wysokosci ok. 2,20m. Podworko utwardzone kamieniem polnym, ze spadkiem w kierunku poétnocnym— wody
opadowe odprowadzane sg powierzchniowo, poprzez przejazd bramowy kamienicy nr 59 na ul. Sfowackiego.
Podwérko ”3”: zlokalizowane we wschodniej czesci kompleksu, pomiedzy budynkiem mtyna, magazynu i budynkami
gospodarczymi. Od strony wschodniej, sasiedniej dziatki nr 172/2, wydzielone za pomoca ogrodzenia stalowego.
Podworko utwardzone brukiem kamiennym.

Budynki gospodarcze

Budynek gospodarczy dwukondygnacyjny: oparty na rzucie prostokata, niepodpiwniczony. Dach jednospadowy
o spadku w strong wschodnia. Dostep na druga kondygnacjg poprzez drabing wewnegtrzna.

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny: oparty na rzucie zblizonym do kwadratu, niepodpiwniczony. Dach
jednospadowy o spadku w strong wschodnia. Wejscie do obu budynkéw przez podwdrko ”3”.

Szczegbétowe dane na temat stanu istniejagcego budynku (przeznaczenie, dane liczbowe, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe) wg inwentaryzacji budowalnej stanowiacej zatacznik do projektu architektoniczno-budowalnego.
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2. Opis stanu projektowanego

2.1. Dane ogodlne

Istniejace budynki, stanowiace zespdt zabudowy mtyna gospodarczego, znajdujg sie w ztym stanie technicznym.

Projektowana inwestycja ma na celu przede wszystkim podjecie kompleksowych dziatan naprawczych

i zabezpieczajacych, stuzacych eliminacji lub znacznemu ograniczeniu oddziatywania czynnikdw majgcych destruktywny

wptyw na substancje zabytkowa obiektu. W ramach przebudowy wykonane zostang remont, renowacja,

termomodernizacja i adaptacja budynkéw na ustugi kultury i ustugi nieuciazliwe. Projekt ma takze na celu dostosowanie

czesci obiektu do potrzeb o0séb niepetnosprawnych. W ramach inwestycji nie nastgpi istotna zmiana

charakterystycznych parametréw budynkéw (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci, liczby kondygnaciji).

Zakres robdt budowlanych obejmuje:

- przebudowe kamienic — planuje sie wykonanie kawiarni na parterze oraz pokoi goscinnych do wynajecia na

pozostatych kondygnacjach,

- przebudowe podwérka wewnetrznego ”“1” — planuje sie wykonanie ogrodu zimowego z punktem informacji

turystycznej,

- przebudowe budynku mtyna — planuje sie wykonanie muzeum mtynarstwa (sale ekspozycyjne),

- przebudowe budynku magazynu — planuje sie wykonanie muzeum miynarstwa (sale wyktadowe).

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna zabytkowego zespotu zabudowy miyna gospodarczego pozostaje bez

zmian. W ramach inwestycji projektuje sie rozbidrke przybudéwek przylegajgcych do zabytkowej zabudowy (garaz i

budynki gospodarcze przy elewacji wschodniej), a takze rozbiérke budynku ustugowego znajdujacego sie w przejezdzie,

pomiedzy kamienicg nr 58 i 54. W wyniku inwestycji w obszarze starego miasta pozostanie tylko odnowiona zabytkowa

zabudowa mtyna; budynki drugorzedne, nieobjete ochrong konserwatorskg ulegng rozbidrce. Elewacje zabudowy

zostang odnowione zgodnie z programem prac konserwatorskich, tj.:

- dachy kamienic uzyskajg nowe pokrycie dachowe w postaci dachéwki karpiéwki, uktadanej podwdjnie w koronke,
koloru ceglastego;

- tynk gtéwny elewacji koloru NCS S 1002-Y

- detale elewacji frontowej (opaski drzwiowe, opaski okienne, gzymsy dzielgce) koloru NCS S 0502-Y

- drzwi, wrota zewnetrzne w kolorze NCS 6030-Y60R

- okna kamienic w kolorze starej bieli,

- okna mtyna i magazynu w kolorze ciemnobrazowym,

- lukarny kamienic w kolorze NCS S 1510-G90Y.

- ceglana elewacja zachodnia pozostanie nieotynkowana, cegta podlegac bedzie renowacji.

2.2. Przebudowa kamienic

UWAGA: Nalezy przewidzie¢, iz w obiekcie konieczne moga okazac sie do wykonania réwniez inne prace, niemozliwe
do okreslenia na etapie projektu i nieujete w niniejszej dokumentacji, a ujawniajace sie w trakcie robét budowlanych
(po odstonieciu elementéw obecnie obudowanych) lub wynikajace z postepujacej destrukcji budynku.

Przebudowa kamienic obejmuje:

PIWNICA

-z piwnic nalezy usung¢ wszelkie elementy wtdrne, takie jak pétki, deski, itp.

- nalezy wykonac zabiegi odsalajace i grzybobdjcze,

- po pracach grzybobdjczych wykonaé naswietlanie pomieszczen lampami ultrafioletowymi, a nastepnie dodatkowo
ozonowanie,

- nalezy zamurowaé wneki okienne na elewacji frontowej,

- nalezy wykonac¢ osuszenie piwnic od strony wewnetrznej poprzez iniekcje strukturalne lub kurtynowe, a nastepnie
dodatkowo uszczelnienie Scian od strony wewnetrznej specjalistycznym bezbarwnym preparatem do cegty
(wymagane parametry: bezbarwny impregnat wnikajgcy w podtoze, zabezpiecza przed wnikaniem wody, ogranicza
whnikanie zabrudzen, ufatwia utrzymanie powierzchni ceramicznych w czystosci, hamuje procesy erozji, bezbarwny
i bezpieczny dla materiatéw, zachowuje naturalng paroprzepuszczalnosc).

- nalezy wykona¢ wentylacje piwnic (wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna w catym kompleksie),

- nalezy wykona¢ nowg zaizolowang posadzke,

- nalezy wykona¢ wymiane skorodowanego nadproza stalowego w piwnicy kamienicy nr 58,

- dokonaé naprawy / renowacji schodéw ceglanych.

- nalezy wykona¢ nowe instalacje: elektryczne, wodno-kanalizacyjne — zgodnie z projektami poszczegdlnych branz,
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PARTER

Wszystkie pomieszczenia

- nalezy skué caty tynk Scienny do powierzchni cegty,

- przed podjeciem jakichkolwiek prac nalezy wykona¢ zabiegi grzybobdjcze, poprzez oprysk grzybobdjczy przegréd
budowlanych w zagrzybionych pomieszczeniach, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie zarodnikéw grzybdéw

- wykona¢ naswietlanie wszystkich pomieszczen lampami ultrafioletowymi, a nastepnie dodatkowo ozonowanie,

- po skuciu tynku nalezy oceni¢ stan techniczny cegly i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia wykonaé odpowiednie
prace naprawcze

- nascianach bez tynkéw i po ich naprawie natozy¢ warstwe materiatu przyspieszajacego osuszanie,

- wykona¢ poziome izolacje przeciwwilgociowe $cian parteru z zewnatrz - patrz elewacje

- po podsuszeniu Scian (uzywajgc np. osuszaczy kondensacyjnych) i ocenie stanu zawilgocenia wykona¢ druga
warstwe z zaprawy osuszajacej, a nastepnie:
a) natozy¢ system tynkéw renowacyjnych— dotyczy scian nieocieplanych
b) wykonaé ocieplenie od wewnatrz za pomocga zespolonej ptyty termoizolacyjnej (panel tréjwarstwowy sktadajacy
sie z ptyty PIR pokrytej paroizolacjg i wykoriczony ptyta GK), gr.10cm+1,25cm,

- jako wykonczenie tynkéw renowacyjnych wykonac¢ prace malarskie farbami o bardzo wysokim stopniu
paroprzepuszczalnosci.
Uwaga: Nie stosowaé gtadzi gipsowych. W przypadku decyzji o koniecznosci wykonania gtadzi, wykona¢ ja
szpachléwkami wapienno-trasowymi.

- usuna¢ obudowe stropu, po ocenie stanu technicznego belek stropowych wykonaé odpowiednie prace naprawcze

- wykona¢ nowe obudowy stropédw drewnianych (ognioodporne)

- nalezy wykona¢ wentylacje pomieszczen (wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna w catym kompleksie),

- nalezy wykona¢ nowe instalacje: elektryczne, telekomunikacyjne, wodno-kanalizacyjne, c.o. —zgodnie z projektami
poszczegdlnych branz.

Dodatkowe wymagania dla pomieszczen

Pom. 1.1 Przejazd bramowy

- posadzka: nalezy usungé¢ wtérng betonowa zabudowe posadzki i odstoni¢ kamier polny. Kamien poddac
oczyszczeniu. W przypadku uszkodzenia podczas prac rozbidrkowych lub braku ilosciowego dokonaé uzupetnien
miejscowych kamieniem polnym.

- sufit: sku¢ tynk z powierzchni sufitu do powierzchni cegty, po skuciu tynku nalezy oceni¢ stan techniczny cegtly
i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia wykona¢ odpowiednie prace naprawcze, cegte oczysci¢ i zaimpregnowac;
elementy metalowe (belki stropowe) wypiaskowac i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng (kolor czarny matowy).

- $ciany: po skuciu tynku i pracach grzybobdjczych, odsalajgcych, osuszajacych, sciane nieocieplang pozostawié
nieotynkowang (cegta oczyszczona i zaimpregnowana), natomiast na Scianie, ktéra ulega ociepleniu styropianem
wykonaé warstwe wykonczeniowa w postaci ptytek ceramicznych cegtopodobnych (ptytki typu ,stara cegta
naturalna”);

- drzwi (D4) do renowaciji.

Pom. 1.2 Zejscie do piwnicy

- nalezy usung¢ wszelkie wtérne zabudowy ze Scian (styropian, pétki itp.),

- kociot gazowy wraz z przytaczami do likwidacji.

- przepierzenie (drzwi) od strony korytarza (pom. 1.3.) do renowacji. Przepierzenie malowac¢ na kolor biaty.
(Po przebudowie drzwi bedg stale zamkniete, dostep do pom. 1.2. wytgcznie z ogrodu zimowego);

- posadzka: zachowane oryginalne ptytki we wzory kwiatowe do oczyszczenia i konserwacji;

- drzwi wejsciowe (D6) do wymiany na nowe - szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki,

- $ciany malowac¢ w kolorze starej bieli.

Pom. 1.3 Korytarz (wejscie do pokoi)

- posadzka: zachowane oryginalne ptytki we wzory kwiatowe do oczyszczenia i konserwacji;

- drzwi wejsciowe (D3) do renowacji, dodatkowo na drzwiach nalezy zamontowac sitowniki elektryczne (czesc
systemu oddymiania);

- $ciany malowac¢ w kolorze starej bieli;

- istniejgce schody drewniane do rozbidrki (ze wzgledu na zty stan techniczny — grzyby plesniowe, szkodniki drewna)

- nalezy wykona¢ nowe schody i balustrady drewniane na wzor istniejgcych,

- istniejgce drzwi pomiedzy korytarzem a projektowang kawiarnig do rozbiérki; nalezy wykona¢ nowe drzwi (witryne)
- szczegOty zgodnie z zestawieniem stolarki,
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Pom. 1.4 i 1.5 Kawiarnia + kacik dla dzieci

istniejgce $cianki dziatowe od strony mtyna wraz z umywalka do rozbidrki,

zabudowa portierni do renowacji,

nalezy wykona¢ wzmocnienie nadproza na drzwiami wyjsciowymi do projektowanego ogrodu zimowego, a takze
wzmochienie $ciany i podciggu na styku obu kamienic,

istniejaca podtoga drewniana do oczyszczenia i konserwacji. Podtoge nalezy pokry¢ bezbarwng zywica epoksydowa
do drewna. Wykona¢ ocieplenie posadzki.

istniejace drzwi wejsciowe (D2 i D7) do renowacji,

istniejaca stolarka okienna (O1) do renowacji. W celu poprawienia termoizolacyjnosci istniejacych okien nalezy
dodaé od wewnatrz dodatkowe skrzydto okienne drewniane, na wzér istniejgcego, o U = 0,9 W/m2K (powstanie
okno skrzynkowe);

Sciany oraz przepierzenia malowac w kolorze starej bieli.

w czesci zaplecza kuchennego S$ciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.
Bufet kawiarniany wyposazony w: lade wydawczg, 2 witryny chtodnicze z nadstawka na lody, blaty robocze
z szafkami, zlewozmywak jednokomorowy, lodéwke podblatowa, umywalke.

Pom. 1.6 WC gosci

brame (D1) po renowacji nalezy zaslepi¢ od wewnatrz poprzez budowe $cianki gr. 12cm z betonu komdrkowego,
a nastepnie jej ocieplenie od wewnatrz,

posadzke nalezy wyréwnac do poziomu posadzki w kawiarni (dostep dla oséb niepetnosprawnych),

nalezy wykona¢ nowa zaizolowana posadzke, wkomponowujgc w nig oryginalny bruk kamienny (bruk pokryty
zywica epoksydowg bezbarwng),

$ciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozyé ptytkami ceramicznymi; Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem.

w toalecie znajdowac sie beda: 1 miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych, umywalka
przystosowana dla osdb niepetnosprawnych z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody; porecze state (przy
Scianach) oraz ruchome (od strony przestrzeni otwartej), utatwiajgce korzystanie z urzadzen
higienicznosanitarnych.

Pom. 1.7 i 1.8 WC personelu

nalezy wykona¢ nowa zaizolowana posadzke, wkomponowujgc w nig oryginalny bruk kamienny (bruk pokryty
zywica epoksydowg bezbarwng),

$ciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozyé ptytkami ceramicznymi; Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem.

kabina ustepowa wydzielona za pomocg $cianek z ptyt laminowanych gr.28mm,

w toalecie znajdowac sie beda: 1 miska ustepowa, umywalka, a takze zlew gospodarczy i szafa na srodki czystosci
(w aneksie porzadkowym),

Pom. 1.9 Zmywalnia

nalezy wykona¢ nowa zaizolowana posadzke, wkomponowujgc w nig oryginalny bruk kamienny (bruk pokryty
zywica epoksydowg bezbarwng),

$ciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozyé ptytkami ceramicznymi; Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem.

w pomieszczeniu znajdowac sie beda: zlewozmywak jednokomorowy, zmywarko-wyparzarka podblatowa oraz blat
roboczy z szafkg;

Pom. 1.10 Pomieszczenie socjalne

nalezy wykona¢ nowa zaizolowana posadzke, wkomponowujgc w nig oryginalny bruk kamienny (bruk pokryty
zywica epoksydowg bezbarwng),

$ciany do wysokosci co najmniej 2,0m pomalowac farbg hydrofobowa, odporng na wielokrotne zmywanie
detergentami i dziatanie grzybdéw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do
ustalenia z Inwestorem.

przy zlewozmywaku (aneksie kuchennym) wykona¢ fartuch ochronny z ptytek ceramicznych do wysokosci ok 1,50m
(do poziomu szafek wiszacych).

pomieszczenie wyposazone bedzie w szafki kuchenne oraz zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem;

schody drewniane prowadzace na pietro do rozbiérki,

istniejace drzwi na klatke schodowa na pietro do renowaciji; po przebudowie drzwi te bedg stale zamkniete (petnic
bedga funkcje zabudowy);

drzwi do piwnicy (D16) do wymiany na nowe,
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istniejace drzwi prowadzace do planowanego ogrodu zimowego do wymiany na witryne (W2);

Pom. 1.12 Pomieszczenie gospodarcze

nalezy wykona¢ nowa zaizolowana posadzke, wkomponowujgc w nig oryginalny bruk kamienny (bruk pokryty
zywica epoksydowg bezbarwng),

istniejace drzwi zewnetrzne (brama) do likwidacji;

w pomieszczeniu planuje sie montaz kotta gazowego (projektowany komin spalinowy zewnetrzny mocowany do
elewacji)

$ciany malowaé w kolorze starej bieli.

Pom. 1. 13 Ogréd zimowy (dotychczasowe podwérko ”1”)

do likwidacji nadbudéwka nad podwdrkiem ”1” oraz brama oddzielajgca od podwérka ”2”,

istniejagce drzwi do projektowanej kawiarni (D7), wykazujgce zabytkowy charakter i walory estetyczne, do
renowacji,

pozostata stolarka drzwiowa do wymiany na nowa, ze wzgledu na obowigzujgce przepisy (m.in. zbyt mata szerokos¢
pojedynczego skrzydta drzwiowego), podniesienie estetyki budynku oraz umozliwienie dostepu dla oséb
niepetnosprawnych. Nowa stolarka drzwiowa musi nawigzywac¢ do stolarki istniejgcej i zabytkowego charakteru
budynku (szczegdty wg zestawienia stolarki).

stolarka okienna mtyna O7 i 08 do wymiany na nowa ze wzgledu na zty stan techniczny, okno 09 do renowacji.
nalezy wykona¢ nowg izolowang posadzke, zachowujgc oryginalne ptytki we wzory kwiatowe,

nalezy skué caty wtdérny tynk elewacyjny do powierzchni cegty,

miejsca gdzie cegta wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy zdezynfekowac specjalistycznym preparatem,

na scianach bez tynkéw i po ich naprawie natozy¢ warstwe materiatu przyspieszajacego osuszanie,

wykonaé poziome izolacje przeciwwilgociowe $cian parteru metodga iniekcji (przepona pozioma dwurzedowa
niskocisnieniowa lub grawitacyjna),

po podsuszeniu $cian i ocenie stanu zawilgocenia wykona¢ drugg warstwe z zaprawy hydrofobowej (dotyczy
parteru). a nastepnie natozy¢ system tynkéw renowacyjnych,

przejscie pomiedzy kamienicami a mtynem nalezy obudowaé —nad parterem przeszklony dach ze sadkiem w
kierunku podwdérka ”2” oraz przeszklone drzwi zewnetrzne;

jako wykonczenie scian wykona¢ prace malarskie farbami o bardzo wysokim stopniu paroprzepuszczalnosci (nie
stosowac gtadzi)

Sciany malowaé w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji.

| PIETRO
Wszystkie pomieszczenia

rozbidrce nalezy poddac:

a) w kamienicy nr 58: wszystkie Scianki dziatowe, kociot gazowy, schody drewniane;

b) w kamienicy nr 59: Scianke dziatowg stanowigcq wejscie do obecnego mieszkania, schody drewniane na pietro
(do odbudowy), Scianki dziatowe w czesci nad przejazdem bramnym,

nalezy usung¢ wszelkie wtérne zabudowy (ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty OSB itd.) z powierzchni $cian, sufitéw

i podtég;

sku¢ caty tynk Scienny do powierzchni cegty,

usung¢ obudowe stropu, po ocenie stanu technicznego belek stropowych wykonaé¢ odpowiednie prace naprawcze,

wykonaé nowe obudowy stropéw drewnianych (ognioodporne),

przed podjeciem jakichkolwiek prac nalezy wykonac¢ zabiegi grzybobdjcze, poprzez oprysk grzybobdjczy przegrod

budowlanych w zagrzybionych pomieszczeniach, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie zarodnikéw grzybow,

wykonaé naswietlanie wszystkich pomieszczen lampami ultrafioletowymi, a nastepnie dodatkowo ozonowanie,

po skuciu tynku ze $cian nalezy oceni¢ stan techniczny cegly i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia wykonac

odpowiednie prace naprawcze,

po skuciu tynku z powierzchni sufitu, nalezy ocenié¢ stan techniczny stropu i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia

wykonaé odpowiednie prace naprawcze,

po usunieciu wtérnej zabudowy posadzki dokona¢ oceny stanu technicznego desek stanowigcych podtoge, w razie

koniecznosci dokonaé stosownych napraw;

podsuszy¢ Sciany na widocznych zaciekach (uzywajac np. osuszaczy kondensacyjnych);

natozy¢ system tynkéw renowacyjnych— dotyczy Scian nieocieplanych

wykonaé ocieplenie od wewnatrz za pomocg zespolonej ptyty termoizolacyjnej (panel tréjwarstwowy sktadajacy

sie z ptyty PIR pokrytej paroizolacjg i wykoriczony ptyta GK), gr.10cm+1,25cm,
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jako wykoniczenie tynkéw wykonac¢ prace malarskie farbami o bardzo wysokim stopniu paroprzepuszczalnosci.
Uwaga: Nie stosowaé gtadzi gipsowych. W przypadku decyzji o koniecznosci wykonania gtadzi, wykona¢ ja
szpachléwkami wapienno-trasowymi.

nalezy wykona¢ wentylacje pomieszczen (wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna w catym kompleksie),
nalezy wykona¢ nowe instalacje: elektryczne, telekomunikacyjne, wodno-kanalizacyjne, c.0. —zgodnie z projektami
poszczegdlnych branz,

w kamienicy nr 58 w miejscu po schodach nalezy wykonac strop drewniany. Konstrukcje nowego stropu nalezy
dopasowac do stropu istniejgcego — mozliwe do doktadnego okreslenia dopiero po wykonaniu rozbiérek.

Dodatkowe wymagania dla pomieszczen

Pom. 2.1 Klatka schodowa

istniejace schody drewniane do rozbidrki (ze wzgledu na zty stan techniczny — grzyby plesniowe, szkodniki drewna),
nalezy wykona¢ nowe schody i balustrady drewniane na wzor istniejgcych,

klatka schodowa wydzielona za pomoca projektowanych Scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych oraz drzwi
przeciwpozarowych (D24),

wykonaé zamurowania otwordw w scianach istniejgcych — lokalizacja zgodnie z czescia graficzng,

nalezy wykona¢ doswietlenie klatki schodowej (doktadng lokalizacje okna 013 oraz jego wymiary nalezy ustali¢ po
ustawieniu rusztowania zewnetrznego, tak aby wpasowac je w miejsce istniejgcego otworu drzwiowego na
elewacji).

posadzke wytozy¢ wyktadzing PVC przeznaczong do miejsc komercyjnych,

na $cianach do wysokosci ok. 1,50m wykona¢ lamperie w postaci w postaci farby lateksowej, hydrofobowej,
odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybéw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen.
Kolorystyka scian: lamperia kolor ciemnoszary, powyzej stara biel.

Pom. 2.2 tazienka pok. Nr 1

istniejgce okno PVC do wymiany na nowe drewniane —zgodnie z zestawieniem stolarki (szyba nieprzezierna, szkto
ornamentowe),

istniejacy otwor drzwiowy do powiekszenia,

$ciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozyé ptytkami ceramicznymi; Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem.

posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

w tazience znajdowac sie beda 2 umywalki (wpuszczane w blat), miska ustepowa, prysznic oraz wanna narozna
z hydromasazem.

Pom. 2.3 i2.4 Pokéjnrlinr2

pom. 2.3 utworzone poprzez rozbidérke istniejacych scianek dziatowych,

istniejace okna PVC do wymiany na nowe drewniane — zgodnie z zestawieniem stolarki,

zaktada sie demontaz istniejgcej pierwotnej podtogi drewnianej, jej renowacje i ponowny montaz na projektowanej
obudowie przeciwpozarowej stropéw. W przypadku, gdy po usunieciu wtérnej zabudowy okaze sig, iz oryginalna
podtoga jest w ztym stanie technicznym, nalezy wykona¢ nowga posadzke drewniang (z tarcicy na wzoér istniejacej).
Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Pom. 2.5 tazienka pok. Nr 2

istniejgce okno PVC do wymiany na nowe drewniane —zgodnie z zestawieniem stolarki (szyba nieprzezierna, szkto
ornamentowe). Nalezy powiekszy¢ otwdr okienny poprzez obnizenie parapetu — przywrdcenie stanu pierwotnego.
$ciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozyé ptytkami ceramicznymi; Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem.

posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

w tazience znajdowac sie beda 2 umywalki (wpuszczane w blat), miska ustepowa, prysznic oraz wanna narozna
z hydromasazem.

Pom. 2.6 Pokdj nr 3

istniejgce okna drewniane skrzynkowe do renowacji. Skrzydto zewnetrzne (na elewacji) bez zmian. W celu
poprawienia termoizolacyjnosci istniejgcych okien nalezy skrzydto wewnetrzne wymieni¢ na nowe drewniane,
na wzdr istniejgcego, o U =0,9 W/mZK;

zaktada sie demontaz istniejgcej pierwotnej podtogi drewnianej, jej renowacje i ponowny montaz na projektowanej
obudowie przeciwpozarowej stropéw. W przypadku, gdy po usunieciu wtérnej zabudowy okaze sieg, iz oryginalna
podtoga jest w ztym stanie technicznym, nalezy wykona¢ nowg posadzke drewniang (z tarcicy na wzor istniejacej)..
Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
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Pom. 2.7 tazienka pok. Nr 3

$ciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozyé ptytkami ceramicznymi; Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem.

posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

w tazience znajdowac sie beda 2 umywalki (wpuszczane w blat), miska ustepowa, prysznic oraz wanna narozna
z hydromasazem.

Pom. 2.8 Aneks kuchenny

istniejacy komin do rozbidrki (znajduje sie tylko na tej kondygnacji);

wykonaé zamurowania oraz nowe otwory w $cianach istniejgcych — lokalizacja zgodnie z czescia graficzng,
istniejgce okno drewniane skrzynkowe do renowacji. Skrzydto zewnetrzne (na elewacji) bez zmian. W celu
poprawienia termoizolacyjnosci istniejgcych okien nalezy skrzydto wewnetrzne wymieni¢ na nowe drewniane,
na wzdr istniejgcego, o U =0,9 W/mZK;

posadzke wytozy¢ wyktadzing PVC przeznaczong do miejsc komercyjnych,

$ciany pomalowaé farbg hydrofobowg, odporng na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybow
plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Przy blatach (réwniez jadalnym) nalezy mocowaé dekoracyjne panele
Scienne MDF, Kolorystyka sScian: stara biel.

pomieszczenie wyposazone w: szafki kuchenne, lodéwke, zmywarke podblatowg, zlewozmywak jednokomorowy
z ociekaczem, kuchenke elektryczng, blat jadalny (30x120cm) mocowany do sciany z 2 hokerami.

Pom. 2.9 Korytarz

korytarz wydzielony za pomocg projektowanych scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych,

wykonaé nowe otwory w $cianach istniejgcych — lokalizacja zgodnie z czescig graficzng,

posadzke wytozyé wyktadzing PVC przeznaczong do miejsc komercyjnych,

na $cianach do wysokosci ok. 1,50m wykona¢ lamperie w postaci w postaci farby lateksowej, hydrofobowej,
odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybéw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen.
Kolorystyka scian: lamperia kolor ciemnoszary, powyzej stara biel.

Pom. 2.10 Pomieszczenie gospodarcze

pomieszczenie oczysci¢ z wszelkich przedmiotow,

istniejace okno stalowe (019) do renowaciji.

elementy drewniane poddac renowaciji;

nalezy zamontowaé¢ wytaz strychowy z sktadanymi schodami (drabing segmentowa) - schody i drzwiczki
ognioodporne.

Il PIETRO
Wszystkie pomieszczenia

rozbidrce nalezy poddac:

a) w kamienicy nr 58: wszystkie scianki dziatowe, schody drewniane;

b) w kamienicy nr 59: schody drewniane na pietro (do odbudowy), czes¢ Scian — zgodnie z czescig graficzng
opracowania,

nalezy usung¢ wszelkie wtérne zabudowy (ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty OSB itd.) z powierzchni Scian, sufitéw

i podtég;

sku¢ caty tynk Scienny do powierzchni cegty,

usung¢ obudowe stropu, po ocenie stanu technicznego belek stropowych wykona¢ odpowiednie prace naprawcze,

wykonaé nowe obudowy stropéw drewnianych (ognioodporne),

przed podjeciem jakichkolwiek prac nalezy wykonac¢ zabiegi grzybobdjcze, poprzez oprysk grzybobdjczy przegréd

budowlanych w zagrzybionych pomieszczeniach, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie zarodnikéw grzybdéw

wykonaé naswietlanie wszystkich pomieszczen lampami ultrafioletowymi, a nastepnie dodatkowo ozonowanie,

po skuciu tynku ze $cian nalezy oceni¢ stan techniczny cegly i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia wykonac

odpowiednie prace naprawcze,

po skuciu tynku z powierzchni sufitu, nalezy ocenié¢ stan techniczny stropu i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia

wykonaé odpowiednie prace naprawcze,

po usunieciu wtérnej zabudowy posadzki dokona¢ oceny stanu technicznego desek stanowigcych podtoge, w razie

koniecznosci dokonaé stosownych napraw;

podsuszy¢ Sciany na widocznych zaciekach (uzywajac np. osuszaczy kondensacyjnych);

natozy¢ system tynkéw renowacyjnych— dotyczy Scian nieocieplanych
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- wykona¢ ocieplenie od wewnatrz za pomocg zespolonej ptyty termoizolacyjnej (panel tréjwarstwowy skfadajacy
sie z ptyty PIR pokrytej paroizolacjg i wykoriczony ptyta GK), gr.10cm+1,25cm,

- jako wykoniczenie tynkéw wykona¢ prace malarskie farbami o bardzo wysokim stopniu paroprzepuszczalnosci.
Uwaga: Nie stosowaé gtadzi gipsowych. W przypadku decyzji o koniecznosci wykonania gtadzi, wykona¢ ja
szpachléwkami wapienno-trasowymi.

- nalezy wykona¢ wentylacje pomieszczen (wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna w catym kompleksie),

- nalezy wykona¢ nowe instalacje: elektryczne, telekomunikacyjne, wodno-kanalizacyjne, c.0. —zgodnie z projektami
poszczegdblnych branz,

- w kamienicy nr 58 w miejscu po schodach nalezy wykonac¢ strop drewniany. Konstrukcje nowego stropu nalezy
dopasowac do stropu istniejgcego — mozliwe do doktadnego okreslenia dopiero po wykonaniu rozbiérek.

Dodatkowe wymagania dla pomieszczen

Pom. 3.1 Klatka schodowa

- istniejace schody drewniane do rozbidrki (ze wzgledu na zty stan techniczny), nalezy wykona¢ nowe schody
i balustrady drewniane na wzor istniejacych,

- klatka schodowa wydzielona za pomocga projektowanych $cian oraz drzwi przeciwpozarowych (D24),

- wykona¢ zamurowania otwordw w Scianach istniejacych — lokalizacja zgodnie z czescig graficzna,

- nalezy wykona¢ doswietlenie klatki schodowej - okno oddymiajace;

- posadzke wytozy¢ wyktadzing PVC przeznaczong do miejsc komercyjnych,

- na Scianach do wysokosci ok. 1,50m wykona¢ lamperie w postaci w postaci farby lateksowej, hydrofobowej,
odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybéw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen.
Kolorystyka scian: lamperia kolor ciemnoszary, powyzej stara biel.

Pom. 3.2 tazienka pok. Nr 4

- drewniana zabudowa wykusza okiennego do wymiany na nowg,

- istniejace okno PVC do wymiany na nowe drewniane — zgodnie z zestawieniem stolarki,

- istniejacy otwér drzwiowy do powiekszenia,

- Sciany wyltozy¢ ptytkami ceramicznymi; Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

- posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

- w fazience znajdowac sie bedzie 1 umywalka (wpuszczana w blat), miska ustepowa oraz prysznic.

Pom. 3.3 Wejscie na strych

- istniejace schody drewniane do rozbidrki (ze wzgledu na zty stan techniczny), nalezy wykona¢ nowe schody
i balustrady drewniane na wzor istniejacych,

- klatka schodowa wydzielona za pomoca projektowanych drzwi przeciwpozarowych (D23).

Pom. 3.4 Pomieszczenie gospodarcze

- istniejace okno PVC do wymiany na nowe drewniane — zgodnie z zestawieniem stolarki,

- $ciany pomalowaé za pomoca farby lateksowej, hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami
i dziatanie grzybdéw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem.

- posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC.

Pom. 3.5 Pokdj nr 4

- nalezy wykona¢ nowy otwér prowadzacy do pokoju (pokdj z przedsionkiem),

- istniejace okna PVC do wymiany na nowe drewniane — zgodnie z zestawieniem stolarki,

- zakfada sie demontaz istniejacej pierwotnej podtogi drewnianej, jej renowacje i ponowny montaz na projektowanej
obudowie przeciwpozarowej stropéw. W przypadku, gdy po usunieciu wtérnej zabudowy okaze sig, iz oryginalna
podtoga jest w ztym stanie technicznym, nalezy wykona¢ nowga posadzke drewniang (z tarcicy na wzér istniejacej).

- Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Pom. 3.6 Magazyn czysty + prasowalnia

- istniejace okno PVC do wymiany na nowe drewniane — zgodnie z zestawieniem stolarki,

- $ciany pomalowaé za pomoca farby lateksowej, hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami
i dziatanie grzybéw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z
Inwestorem.

- posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ wyktadzing PVC.

Pom. 3.7 Korytarz

- drewniana zabudowa wykusza okiennego do wymiany na nowg,

- korytarz wydzielony za pomocg projektowanych scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych,
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- istniejace okno PVC do wymiany na nowe drewniane — zgodnie z zestawieniem stolarki,

- istniejgce okna drewniane skrzynkowe do renowacji. Skrzydto zewnetrzne (na elewacji) bez zmian. W celu
poprawienia termoizolacyjnosci istniejgcych okien nalezy skrzydto wewnetrzne wymieni¢ na nowe drewniane,
na wzdr istniejgcego, o U =0,9 W/mZK;

- wykona¢ nowe otwory w Scianach istniejacych — lokalizacja zgodnie z czescig graficzng,

- posadzke wytozy¢ wyktadzing PVC przeznaczong do miejsc komercyjnych,

- na Scianach do wysokosci ok. 1,50m wykona¢ lamperie w postaci w postaci farby lateksowej, hydrofobowej,
odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybéw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen.
Kolorystyka scian: lamperia kolor ciemnoszary, powyzej stara biel.

Pom. 3.8 Aneks porzadkowy

- $ciany pomalowaé za pomoca farby lateksowej, hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami
i dziatanie grzybow plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem

- posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

- w aneksie znajdowac sie bedzie zlew gospodarczy.

Pom. 3.9 Pokéj nr 5

- istniejagce okna drewniane skrzynkowe do renowacji. Skrzydto zewnetrzne (na elewacji) bez zmian. W celu
poprawienia termoizolacyjnosci istniejgcych okien nalezy skrzydto wewnetrzne wymieni¢ na nowe drewniane,
na wzdr istniejgcego, o U =0,9 W/mZK;

- zakfada sie demontaz istniejacej pierwotnej podtogi drewnianej, jej renowacje i ponowny montaz na projektowanej
obudowie przeciwpozarowej stropéw. W przypadku, gdy po usunieciu wtérnej zabudowy okaze sig, iz oryginalna
podtoga jest w ztym stanie technicznym, nalezy wykona¢ nowg posadzke drewniang (z tarcicy na wzoér istniejacej).

- Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Pom. 3.10 tazienka pok. Nr 5

- wykona¢ zamurowanie istniejagcego otworu okiennego,

- $ciany do wysokosci co najmniej 2,0m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi; Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem.

- posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

- w fazience znajdowac sie bedzie 1 umywalka (wpuszczana w blat), miska ustepowa oraz prysznic.

Pom. 3.11 Magazyn brudny + pralnia

- $ciany pomalowaé za pomoca farby lateksowej, hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami
i dziatanie grzybéw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z
Inwestorem.

- posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

- w pomieszczeniu znajdowac sie bedzie pralka oraz suszarka.

- Istniejacy wytaz strychowy wymieni¢ na nowy.

Pom. 3.12 Aneks kuchenny

- wykona¢ zamurowania oraz nowe otwory w $cianach istniejgcych — lokalizacja zgodnie z czescig graficzng,

- istniejagce okno drewniane skrzynkowe do renowacji. Skrzydto zewnetrzne (na elewacji) bez zmian. W celu
poprawienia termoizolacyjnosci istniejgcych okien nalezy skrzydto wewnetrzne wymieni¢ na nowe drewniane,
na wzdr istniejgcego, o U =0,9 W/mZK;

- posadzke wytozy¢ wyktadzing PVC przeznaczong do miejsc komercyjnych,

- $ciany pomalowa¢ farbg hydrofobowa, odporng na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdéw
plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Przy blatach (réwniez jadalnym) nalezy mocowaé dekoracyjne panele
Scienne MDF, Kolorystyka scian: stara biel.

- pomieszczenie wyposazone w: szafki kuchenne, lodéwke, zmywarke podblatowg, zlewozmywak jednokomorowy
z ociekaczem, kuchenke elektryczng, blat jadalny (30x120cm) mocowany do sciany z 2 hokerami.

STRYCH (lll PIETRO) + DACH

- strych nalezy oprdézni¢ z wszystkich przedmiotéw oraz usunaé wszelkie wtérne zabudowy konstrukcji,

- pokrycie dachu do wymiany na nowe,

- ze wzgledu nazty stan techniczny konstrukcja dachowa w kamienicy nr 59 w catosci do wymiany na nowa; natomiast
w kamienicy nr 58 dokona¢ wymiany elementéw tylko w przypadku braku mozliwosci ich dalszego uzytkowania,

- nalezy wykona¢ montaz nowych okien dachowych,

- okna w wykuszach do wymiany na nowe,

- ze wzgledu na zty stan techniczny drewniana podtoga strychu do wymiany na nowg -podtoga z tarcicy,
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nalezy wykona¢ ocieplenie budynku poprzez roztozenie wetny mineralnej pomiedzy belkami stropowymi Il pietra
oraz na stropie (podtodze strychu),

aby mozliwe byto chodzenie po ocieplonym stropie nalezy wykona¢ .pomost azurowy z desek.

nalezy wykona¢ remont kominéw — wykorczenie ptytka ceramiczng cegtopodobng gr. 20-40mm

nalezy wykona¢ nowe orynnowanie i obrébki blacharskie.

ELEWACJA POLNOCNA (FRONTOWA)

usungc kraty okienne,

nalezy skuc caty tynk elewacyjny do powierzchni cegly, bez opasek okiennych, drzwiowych, gzymséw— dotyczy tylko
tta elewacji. UWAGA: Podczas skuwania nalezy dokumentowac napis na elewacji.

po skuciu tynku nalezy oceni¢ stan techniczny cegly i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia wykonaé odpowiednie
prace naprawcze,

miejsca gdzie cegta wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy zdezynfekowac specjalistycznym preparatem
(dotyczy zwtaszcza partii przy gzymsowych, przy rynnowych i cokotowych),

na $cianach bez tynkdéw i po ich naprawie natozy¢ warstwe materiatu hydrofobowego przyspieszajacego osuszanie
(dotyczy cokotu i parteru),

wykonaé poziome izolacje przeciwwilgociowe $cian parteru metodga iniekcji (przepona pozioma dwurzedowa
niskocisnieniowa lub grawitacyjna),

po podsuszeniu $cian i ocenie stanu zawilgocenia wykona¢ drugg warstwe z zaprawy hydrofobowej (dotyczy cokotu
i parteru), a nastepnie natozy¢ system tynkéw renowacyjnych,

tynk cokotowy niski (tuz nad chodnikiem) podda¢ dwukrotnej hydrofobizacji mokre w mokre (po zwigzaniu tynku)
preparatem na bazie zywic silikonowych,

w partiach gdzie wystepuje styk tynku z gruntem (partia niskiego cokotu przy chodniku) nalezy wykona¢ bruzde
i wypetni¢ styk mineralng mikrocementowg zaprawa uszczelniajgcg przed podcigganiem wody bezposrednio
z gruntu,

istniejace opaski drzwiowe, okienne i gzymsy nalezy odnowic a brakujgce odtworzy¢,

nalezy wykona¢ nowe, estetyczne obudowy przytaczy elektroenergetycznych i gazowych, zlicowane z wykoriczong
$ciang budynku,

wtorna stolarka PVC do wymiany na drewniang,

zachowana stolarka drewniana okienna i drzwiowa do renowacji,

zamontowac obrdbki blacharskie na parapetach betonowych,

we wszystkich otworach okiennych na kondygnacjach powyzej parteru nalezy zamontowaé kwietniki (jako
zabezpieczenie do odpowiedniej wysokosci podokiennikéw),

nad drzwiami zamontowaé oswietlenie (zgodnie z projektem branzy elektrycznej),

nalezy wymienic rynny i rury spustowe na tytan-cynk,

schody zewnetrzne nalezy poddaé renowacji.

elewacje pomalowac farbg mineralng krzemianowa.

ELEWACJA WSCHODNIA

nalezy skué caty wtérny tynk elewacyjny do powierzchni cegty,

po skuciu tynku nalezy oceni¢ stan techniczny cegly i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia wykonaé odpowiednie
prace naprawcze,

miejsca gdzie cegta wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy zdezynfekowac specjalistycznym preparatem
(dotyczy zwtaszcza partii przy rynnowych i cokotowych),

na $cianach bez tynkéw i po ich naprawie natozy¢ warstwe materiatu hydrofobowego przyspieszajacego osuszanie
(dotyczy cokotu i parteru),

wykonaé poziome izolacje przeciwwilgociowe $cian parteru metodga iniekcji (przepona pozioma dwurzedowa
niskocisnieniowa lub grawitacyjna),

wykona¢ izolacje pionowe przeciwwilgociowe Scian fundamentowych, a takze pionowe izolacje termiczne $cian
fundamentowych do poziomu posadzki piwnic,

po podsuszeniu $cian i ocenie stanu zawilgocenia wykona¢ drugg warstwe z zaprawy hydrofobowej (dotyczy cokotu
i parteru), a nastepnie ocieplenie $cian za pomoca styropianu,

Sciany otynkowac tynkiem mineralnym (na bazie lekkich kruszyw, ze spoiwem z wapna trasowego),

elewacje pomalowac farbg mineralng krzemianowg

nalezy wymienié rynny i rury spustowe na tytan-cynk.
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ELEWACIJA POLUDNIOWA | ZACHODNIA

drzwi w przejezdzie bramnym kamienicy nr 59 do likwidacji,

wtorna stolarka PVC do wymiany na drewniang,

zachowana stolarka drewniana okienna do renowacji,

nalezy skué caty tynk elewacyjny do powierzchni cegty,

po skuciu tynku nalezy oceni¢ stan techniczny cegly i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia wykona¢ odpowiednie
prace naprawcze,

miejsca gdzie cegta wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy zdezynfekowaé specjalistycznym preparatem
(dotyczy zwtaszcza partii przy gzymsowych, przy rynnowych i cokotowych),

na $cianach bez tynkéw i po ich naprawie natozy¢ warstwe materiatu hydrofobowego przyspieszajgcego osuszanie
(dotyczy parteru),

wykonac¢ poziome izolacje przeciwwilgociowe scian parteru metodg iniekcji (przepona pozioma dwurzedowa
niskocisnieniowa lub grawitacyjna),

w zwigzku z przebudowa posadzki w obrebie ogrodu zimowego, wykonac izolacje pionowe przeciwwilgociowe $cian
fundamentowych,

po podsuszeniu Scian i ocenie stanu zawilgocenia wykona¢ drugg warstwe z zaprawy osuszajacej (dotyczy parteru),
a nastepnie natozy¢ system tynkdéw renowacyjnych,

Sciany powyzej ogrodu zimowego ociepli¢ za pomoca styropianu,

$ciany otynkowac tynkiem mineralnym (na bazie lekkich kruszyw, ze spoiwem z wapna trasowego),

elewacje pomalowac farbg mineralng krzemianowg

nalezy wymienic rynny i rury spustowe na tytan-cynk.

zamontowac obrdbki blacharskie na parapetach betonowych,

we wszystkich otworach okiennych na kondygnacjach powyzej parteru, ktérych wysokosé parapetu jest mniejsza
niz 85cm nalezy zamontowac kwietniki (jako zabezpieczenie do odpowiedniej wysokosci podokiennikéow).

2.3. Przebudowa mtyna

UWAGA: Nalezy przewidzie¢, iz w obiekcie konieczne moga okazac sie do wykonania réwniez inne prace, niemozliwe
do okreslenia na etapie projektu i nieujete w niniejszej dokumentacji, a ujawniajace sie w trakcie robét budowlanych
lub wynikajace z postepujacej destrukcji budynku.

Przebudowa mtyna obejmuje:

PARTER (pom. 1.14)

tynki dobrze zachowane wzmocnié preparatem hydrofilnym. Zdjaé przemalowania z powierzchni tynkéw. Malowaé

na kolor starej bieli.

tynki zle zachowane, osypujace sie, spekane, zawilgocone, zagrzybione usunaé do powierzchni cegly;

przed podjeciem jakichkolwiek prac nalezy wykonaé zabiegi grzybobdjcze, poprzez oprysk grzybobdjczy przegrod

budowlanych w zagrzybionych pomieszczeniach, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie zarodnikdéw grzybow;

wykonaé naswietlanie wszystkich pomieszczen lampami ultrafioletowymi, a nastepnie dodatkowo ozonowanie,

elementy drewniane poddaé zabiegom biobdjczym; ze wzgledu na duzg ilos¢ elementéw drewnianych we

whnetrzach zaleca sie przeprowadzenie gazowania pomieszczen;

po skuciu tynku nalezy oceni¢ stan techniczny cegly i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia wykonaé odpowiednie

prace naprawcze,

na scianach bez tynkéw i po ich naprawie natozy¢ warstwe materiatu przyspieszajacego osuszanie,

wykonaé poziome izolacje przeciwwilgociowe $cian parteru metodga iniekcji (przepona pozioma dwurzedowa

niskocisnieniowa lub grawitacyjna),

po podsuszeniu Scian (uzywajgc np. osuszaczy kondensacyjnych) i ocenie stanu zawilgocenia wykonaé druga

warstwe z zaprawy, a nastepnie:

a) natozy¢ system tynkéw renowacyjnych— dotyczy Scian nieocieplanych

b) wykona¢ ocieplenie od wewnatrz za pomoca zespolonej ptyty termoizolacyjnej (panel tréjwarstwowy
sktadajacy sie z ptyty PIR pokrytej paroizolacjg i wykonczony ptytg GK), gr.10cm+1,25cm,

jako wykoniczenie tynkéw renowacyjnych wykonaé¢ prace malarskie farbami o bardzo wysokim stopniu

paroprzepuszczalnosci.

Uwaga: Nie stosowaé gtadzi gipsowych. W przypadku decyzji o koniecznosci wykonania gtadzi, wykona¢ ja

szpachléwkami wapienno-trasowymi.
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nalezy wykona¢ nowg zaizolowang posadzke,

nalezy wykona¢ wentylacje pomieszczen (wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna w catym kompleksie),
nalezy wykonaé nowe instalacje: elektryczne, telekomunikacyjne, c.0. —zgodnie z projektami poszczegdlnych branz,
istniejagce maszyny produkcyjne na czas robot budowlanych nalezy zabezpieczyé, a nastepnie poddac renowacji,
elementy drewniane (stropy, schody) poddac renowacji; (elementy ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem do
drewna na bazie zywicy epoksydowej, natomiast elementy mocno zdegradowane wymieni¢ na nowe, dopasowane
do substancji zabytkowej obiektu);

istniejgca stolarka okienna stalowa dobrze zachowana (06, 09) do renowacji. W celu poprawienia
termoizolacyjnosci istniejgcych okien nalezy zamontowac¢ na nich naktadke termoizolacyjng (przeszklenie wtérne,
niezalezne okno wewnetrzne, montowane od strony pomieszczenia - demontowalny panel np. firmy Indow,
Selectaglaze lub inny réwnowazny);

Uwaga: w przypadku braku dostepu do okna od strony wewnetrznej dopuszcza sie montaz naktadek
termoizolacyjnych z zewnatrz.

stolarka okienna stalowa bedaca w ztym stanie technicznym (07, 08) do wymiany na nowa - na wzoér stolarki
istniejgcej;

istniejace luksfery do wymiany na okno stalowe (02) — ujednolicenie stolarki w budynku mtyna.

Drzwi D9 ze wzgledu na zty stan techniczny oraz nieodpowiednie parametry (za mata szerokos¢ skrzydta gtéwnego
— nieodpowiednie warunki ewakuacji) do wymiany na nowe. Drzwi D13 do renowacji.

I PIETRO (pom. 2.11)

tynki dobrze zachowane wzmocnié preparatem hydrofilnym. Zdja¢ przemalowania z powierzchni tynkéw Malowa¢
na kolor starej bieli.

tynki zle zachowane, osypujace sie, spekane, zawilgocone, zagrzybione usunaé do powierzchni cegly;

przed podjeciem jakichkolwiek prac nalezy wykonac¢ zabiegi grzybobdjcze, poprzez oprysk grzybobdjczy przegréd
budowlanych w zagrzybionych pomieszczeniach, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie zarodnikéw grzybow;
wykonaé naswietlanie wszystkich pomieszczen lampami ultrafioletowymi, a nastepnie dodatkowo ozonowanie,
elementy drewniane poddaé¢ zabiegom biobdjczym; ze wzgledu na duzg ilos¢ elementéw drewnianych we
whnetrzach zaleca sie przeprowadzenie gazowania pomieszczen;

po skuciu Zle zachowanych tynkéw nalezy oceni¢ stan techniczny cegly i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia
wykonaé odpowiednie prace naprawcze,

wykonaé ocieplenie $ciany zachodniej od wewnatrz za pomocg zespolonej ptyty termoizolacyjnej (panel
tréjwarstwowy skfadajacy sie z ptyty PIR pokrytej paroizolacjg i wykonczony ptytg GK), gr.10cm+1,25cm,

nalezy wykona¢ wentylacje pomieszczen (wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna w catym kompleksie),
nalezy wykonaé nowe instalacje: elektryczne, telekomunikacyjne, c.0. —zgodnie z projektami poszczegdlnych branz,
istniejgce maszyny produkcyjne na czas robot budowlanych nalezy zabezpieczyé, a nastepnie poddac renowacji,
elementy drewniane (stropy, schody) podda¢ renowacji; (elementy ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem do
drewna na bazie zywicy epoksydowej, natomiast elementy mocno zdegradowane wymieni¢ na nowe, dopasowane
do substancji zabytkowej obiektu);

istniejaca stolarka okienna stalowa (018) do renowacji. Nalezy usuna¢ rure wychodzacy poza budynek oraz
uzupetni¢ brakujace oszklenie. W celu poprawienia termoizolacyjnosci istniejgcych okien nalezy zamontowac na
nich nakfadke termoizolacyjng (przeszklenie wtérne, niezalezne okno wewnetrzne, montowane od strony
pomieszczenia - demontowalny panel np. firmy Indow, Selectaglaze lub inny réwnowazny);

Uwaga: w przypadku braku dostepu do okna od strony wewnetrznej dopuszcza sie montaz naktadek
termoizolacyjnych z zewnatrz.

Istniejaca stolarka okienna drewniana (016) do wymiany na nowg stalowg - ujednolicenie stolarki w budynku mtyna.
Uwaga: nalezy odtworzy¢ stan pierwotny stolarki tj. okno nalezy przesung¢ w miejsce obecnych drzwi (jedna linia
okien na elewacji).

istniejace luksfery do wymiany na okno stalowe (017) — ujednolicenie stolarki w budynku mtyna.

I PIETRO (pom. 3.14)

tynki dobrze zachowane wzmocnié preparatem hydrofilnym. Zdja¢ przemalowania z powierzchni tynkéw Malowa¢
na kolor starej bieli.

tynki zle zachowane, osypujace sie, spekane, zawilgocone, zagrzybione usunaé do powierzchni cegly;

przed podjeciem jakichkolwiek prac nalezy wykona¢ zabiegi grzybobdjcze, poprzez oprysk grzybobdjczy przegréd
budowlanych w zagrzybionych pomieszczeniach, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie zarodnikdéw grzybow;
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wykonaé naswietlanie wszystkich pomieszczen lampami ultrafioletowymi, a nastepnie dodatkowo ozonowanie,
elementy drewniane poddaé zabiegom biobdjczym; ze wzgledu na duzg ilos¢ elementéw drewnianych we
wnetrzach zaleca sie przeprowadzenie gazowania pomieszczen;

po skuciu Zle zachowanych tynkéw nalezy oceni¢ stan techniczny cegly i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia
wykonaé odpowiednie prace naprawcze,

wykonaé naprawe spekania sciany na potgczeniu z budynkiem magazynowym — strona potudniowa,

wykonaé ocieplenie $ciany zachodniej od wewnatrz za pomocg zespolonej ptyty termoizolacyjnej (panel
tréjwarstwowy skfadajacy sie z ptyty PIR pokryte]j paroizolacjg i wykonczony ptytg GK), gr.10cm+1,25cm,

nalezy wykona¢ wentylacje pomieszczen (wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna w catym kompleksie),
nalezy wykonaé nowe instalacje: elektryczne, telekomunikacyjne, c.0. —zgodnie z projektami poszczegdlnych branz,
istniejagce maszyny produkcyjne na czas robot budowlanych nalezy zabezpieczyé, a nastepnie poddac renowacji,
elementy drewniane (stropy, schody) podda¢ renowacji; (elementy ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem do
drewna na bazie zywicy epoksydowej, natomiast elementy mocno zdegradowane wymieni¢ na nowe, dopasowane
do substancji zabytkowej obiektu);

istniejaca stolarka okienna stalowa (018, 027) do renowacji. celu poprawienia termoizolacyjnosci istniejgcych okien
nalezy zamontowa¢ na nich naktadke termoizolacyjng (przeszklenie wtdérne, niezalezne okno wewnetrzne,
montowane od strony pomieszczenia - demontowalny panel np. firmy Indow, Selectaglaze lub inny réwnowazny);
Uwaga: w przypadku braku dostepu do okna od strony wewnetrznej dopuszcza sie montaz naktadek
termoizolacyjnych z zewnatrz.

istniejace luksfery do wymiany na okno stalowe (017) — ujednolicenie stolarki w budynku mtyna.

11l PIETRO (pom. 4.3 i 4.4)

tynki dobrze zachowane wzmocnié preparatem hydrofilnym. Zdja¢ przemalowania z powierzchni tynkéw Malowa¢
na kolor starej bieli.

tynki zle zachowane, osypujace sie, spekane, zawilgocone, zagrzybione usunaé do powierzchni cegly;

przed podjeciem jakichkolwiek prac nalezy wykonac¢ zabiegi grzybobdjcze, poprzez oprysk grzybobdjczy przegréd
budowlanych w zagrzybionych pomieszczeniach, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie zarodnikéw grzybow;
wykonaé naswietlanie wszystkich pomieszczen lampami ultrafioletowymi, a nastepnie dodatkowo ozonowanie,
elementy drewniane poddaé¢ zabiegom biobdjczym; ze wzgledu na duzg ilos¢ elementéw drewnianych we
wnetrzach zaleca sie przeprowadzenie gazowania pomieszczen;

po skuciu Zle zachowanych tynkéw nalezy oceni¢ stan techniczny cegly i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia
wykonaé odpowiednie prace naprawcze,

wykonaé ocieplenie $ciany zachodniej od wewnatrz za pomocg zespolonej ptyty termoizolacyjnej (panel
tréjwarstwowy skfadajacy sie z ptyty PIR pokrytej paroizolacjg i wykonczony ptytg GK), gr.10cm+1,25cm,

nalezy wykona¢ wentylacje pomieszczen (wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna w catym kompleksie),
nalezy wykonaé¢ nowe instalacje: elektryczne, telekomunikacyjne, c.0. —zgodnie z projektami poszczegdlnych branz,
istniejgce maszyny produkcyjne na czas robot budowlanych nalezy zabezpieczyé, a nastepnie poddac renowacji,
nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowa catg pota¢ dachowg, wraz z dokonaniem termoizolacji dachu,

nalezy wykona¢ nowe orynnowanie i obrébki blacharskie.

nalezy wymieni¢ na nowe krokwie dachowe w strefie co najmniej 5 krokwi od sciany pomieszczenia silosu.
Uwaga: Jezeli przy demontazu okaze sie, ze grzyb zaatakowat dalsze elementy, je takze nalezy zdemontowac.

po robotach demontazowych elementéw wiezby dachowej wykonac prace oczyszczajgce wokét miejsc po
krokwiach;

pozostate elementy drewniane (stropy, schody) poddaé renowacji; (elementy ostabione nalezy wzmocnic
preparatem do drewna na bazie zywicy epoksydowej, natomiast elementy mocno zdegradowane wymieni¢ na
nowe, dopasowane do substancji zabytkowej obiektu);

istniejaca stolarka okienna stalowa (030, 031, 032) do renowacji. celu poprawienia termoizolacyjnosci istniejgcych
okien nalezy zamontowa¢ na nich naktadke termoizolacyjng (przeszklenie wtérne, niezalezne okno wewnetrzne,
montowane od strony pomieszczenia - demontowalny panel np. firmy Indow, Selectaglaze lub inny réwnowazny);
Uwaga: w przypadku braku dostepu do okna od strony wewnetrznej dopuszcza sie montaz naktadek
termoizolacyjnych z zewnatrz.

okna dachowe do wymiany na nowe.
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NADBUDOWKI

przed podjeciem jakichkolwiek prac nalezy wykonac¢ zabiegi grzybobdjcze, poprzez oprysk grzybobdjczy przegréd
budowlanych w zagrzybionych pomieszczeniach, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie zarodnikdéw grzybow;
wykonaé naswietlanie wszystkich pomieszczen lampami ultrafioletowymi, a nastepnie dodatkowo ozonowanie,
elementy drewniane poddaé zabiegom biobdjczym; ze wzgledu na duzg ilos¢ elementéw drewnianych we
wnetrzach zaleca sie przeprowadzenie gazowania pomieszczen;

wykonaé nowe poszycie $cian i dachu.

ELEWACJA POLNOCNA (od ogrodu zimowego)

nalezy skué caty tynk elewacyjny do powierzchni cegty,

po skuciu tynku nalezy oceni¢ stan techniczny cegly i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia wykonaé odpowiednie
prace naprawcze

wykonaé naprawy nadprozy stalowych,

miejsca gdzie cegta wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy zdezynfekowac specjalistycznym preparatem
(dotyczy zwtaszcza partii przy gzymsowych, przy rynnowych i cokotowych),

na $cianach bez tynkdéw i po ich naprawie natozy¢ warstwe materiatu hydrofobowego przyspieszajacego osuszanie
(dotyczy parteru),

wykonaé poziome izolacje przeciwwilgociowe $cian parteru metodg iniekcji (przepona pozioma dwurzedowa
niskocisnieniowa lub grawitacyjna),

w zwigzku z przebudowa posadzki w obrebie ogrodu zimowego, wykonac izolacje pionowe przeciwwilgociowe $cian
fundamentowych,

po podsuszeniu $cian i ocenie stanu zawilgocenia wykona¢ drugg warstwe z zaprawy hydrofobowej (dotyczy
parteru), a nastepnie natozy¢ system tynkdw renowacyjnych,

Sciany powyzej ogrodu zimowego ociepli¢ za pomoca styropianu,

$ciany otynkowac tynkiem mineralnym (na bazie lekkich kruszyw, ze spoiwem z wapna trasowego),

elewacje pomalowac farbg mineralng krzemianowg

nalezy wymienié rynny i rury spustowe na tytan-cynk (rura spustowa mocowana do elewacji zachodniej).

dobrze zachowana stolarka do renowacji, stolarka zle zachowana do wymiany na nowa,

zamontowac obrdbki blacharskie na parapetach betonowych,

zamontowac oswietlenie (zgodnie z projektem branzy elektrycznej).

ELEWACJA WSCHODNIA | POLUDNIOWA

nalezy skué caty wtdérny tynk elewacyjny do powierzchni cegty,

po skuciu tynku nalezy oceni¢ stan techniczny cegly i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia wykonaé odpowiednie
prace naprawcze,

wykonaé naprawy nadprozy stalowych,

miejsca gdzie cegta wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy zdezynfekowac specjalistycznym preparatem
(dotyczy zwtaszcza partii przy rynnowych i cokotowych),

na $cianach bez tynkdéw i po ich naprawie natozyé warstwe materiatu hydrofobowego przyspieszajacego osuszanie
(dotyczy cokotu i parteru),

wykonaé poziome izolacje przeciwwilgociowe $cian parteru metodga iniekcji (przepona pozioma dwurzedowa
niskocisnieniowa lub grawitacyjna),

wykonac izolacje pionowe przeciwwilgociowe Scian fundamentowych, a takze pionowe izolacje termiczne $cian
fundamentowych min. 50cm ponizej gruntu,

po podsuszeniu $cian i ocenie stanu zawilgocenia wykona¢ drugg warstwe z zaprawy hydrofobowej (dotyczy cokotu
i parteru), a nastepnie ocieplenie $cian za pomoca styropianu,

$ciany otynkowac tynkiem mineralnym (na bazie lekkich kruszyw, ze spoiwem z wapna trasowego),

elewacje pomalowac farbg mineralng krzemianowg,

dobrze zachowana stolarka do renowacji, stolarka zle zachowana do wymiany na nowa,

zamontowac obrébki blacharskie na parapetach betonowych,

zamontowac oswietlenie (zgodnie z projektem branzy elektrycznej).
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ELEWACIJA ZACHODNIA

usungc bluszcz porastajacy elewacje,

usunaé wszystkie smaréwki cementowe z powierzchni cegiet,

wykonaé naprawy nadprozy stalowych

miejsca gdzie cegta wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy zdezynfekowac specjalistycznym preparatem
(dotyczy zwtaszcza partii cokotowych),

dokonac renowacji elewacji ceglanej

wykonaé poziome izolacje przeciwwilgociowe $cian parteru metodga iniekcji (przepona pozioma dwurzedowa
niskocisnieniowa lub grawitacyjna),

wykonac izolacje pionowe przeciwwilgociowe $cian fundamentowych

istniejace luksfery do wymiany na okna stalowe (ujednolicenie stolarki w obiekcie mtyna)

zamontowac obrdbki blacharskie na parapetach,

zamontowac oswietlenie (zgodnie z projektem branzy elektrycznej).

2.4. Przebudowa magazynu

UWAGA: Nalezy przewidzie¢, iz w obiekcie konieczne moga okazac sie do wykonania réwniez inne prace, niemozliwe
do okreslenia na etapie projektu i nieujete w niniejszej dokumentacji, a ujawniajace sie w trakcie robét budowlanych
lub wynikajace z postepujacej destrukcji budynku.

Przebudowa magazynu obejmuje:

WSZYSTKIE KONDYGNACJE

tynki zle zachowane, osypujace sie, spekane, zawilgocone, zagrzybione usunaé do powierzchni cegly;

przed podjeciem jakichkolwiek prac nalezy wykonaé zabiegi grzybobdjcze, poprzez oprysk grzybobdjczy przegréd

budowlanych w zagrzybionych pomieszczeniach, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie zarodnikéw grzybdéw

wykonaé naswietlanie wszystkich pomieszczen lampami ultrafioletowymi, a nastepnie dodatkowo ozonowanie,

po skuciu tynku nalezy oceni¢ stan techniczny cegly i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia wykonaé odpowiednie

prace naprawcze,

na scianach bez tynkéw i po ich naprawie natozy¢ warstwe materiatu przyspieszajacego osuszanie,

wykonaé poziome izolacje przeciwwilgociowe $cian parteru metodg iniekcji (przepona pozioma dwurzedowa

niskocisnieniowa lub grawitacyjna),

po podsuszeniu Scian (uzywajgc np. osuszaczy kondensacyjnych) i ocenie stanu zawilgocenia wykona¢ druga

warstwe z zaprawy, a hastepnie:

a) natozy¢ system tynkéw renowacyjnych— dotyczy Scian nieocieplanych

b) wykona¢ ocieplenie od wewnatrz za pomoca zespolonej ptyty termoizolacyjnej (panel tréjwarstwowy
sktadajacy sie z ptyty PIR pokrytej paroizolacjg i wykonczony ptytg GK), gr.10cm+1,25cm,

jako wykoniczenie tynkéw renowacyjnych wykonaé¢ prace malarskie farbami o bardzo wysokim stopniu

paroprzepuszczalnosci. Malowaé na kolor starej bieli.

Uwaga: Nie stosowaé gtadzi gipsowych. W przypadku decyzji o koniecznosci wykonania gtadzi, wykona¢ ja

szpachléwkami wapienno-trasowymi.

istniejace elementy zabytkowego wyposazenia na czas robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢, a nastepnie poddac

renowacji

nalezy wykona¢ nowg zaizolowang posadzke,

elementy drewniane (konstrukcja dachu, belki stropowe, podtogi, schody, scianki dzialowe) ze wzgledu na

katastrofalny stan techniczny do wymiany na catkowicie nowe, dopasowane do substancji zabytkowej obiektu

po robotach demontazowych elementéw drewnianych nalezy wykona¢ prace oczyszczajgce i biobdjcze

pozostajgcych elementéw

nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowa catg pofa¢ dachowg, wraz z dokonaniem termoizolacji dachu,

nalezy wykona¢ nowe orynnowanie i obrdbki blacharskie;

istniejaca stolarka okienna drewniana ze wzgledu na zty stan techniczny do wymiany na nowa stalowg (nastgpi

ujednolicenie stolarki w obiekcie muzeum),

istniejgca stolarka drzwiowa drewniana ze wzgledu na zty stan techniczny do wymiany na nowa,

istniejaca stolarka okienna stalowa (04, O5) do renowacji. celu poprawienia termoizolacyjnosci istniejgcych okien

nalezy zamontowa¢ na nich naktadke termoizolacyjng (przeszklenie wtérne, niezalezne okno wewnetrzne,

montowane od strony pomieszczenia - demontowalny panel np. firmy Indow, Selectaglaze lub inny réwnowazny);
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- drewniana obudowa silosu oraz elementy wyposazenia do renowacji,

- wszystkie elementy drewniane wewnatrz obiektu (podtogi, stropy itd.) pomalowa¢ bejca podkreslajacg naturalny
kolor i walory drewna oraz olejowiskiem matowym zabezpieczajgcym;

- nalezy wykona¢ wentylacje pomieszczen (wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna w catym kompleksie),

- nalezy wykona¢ nowe instalacje: elektryczne, telekomunikacyjne, c.0. —zgodnie z projektami poszczegdlnych branz.

ELEWACJA WSCHODNIA | POLUDNIOWA

- zdemontowac daszek na elewacji wschodniej, nalezy wykona¢ nowy szklany;

- usung¢ bluszcz porastajgcy elewacje,

- nalezy skué caty wtdrny tynk elewacyjny do powierzchni cegty,

- po skuciu tynku nalezy oceni¢ stan techniczny cegly i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia wykonaé odpowiednie
prace naprawcze

- miejsca gdzie cegta wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy zdezynfekowac specjalistycznym preparatem
(dotyczy zwtaszcza partii przy rynnowych i cokotowych),

- na scianach bez tynkéw i po ich naprawie natozy¢ warstwe materiatu hydrofobowego przyspieszajacego osuszanie
(dotyczy cokotu i parteru),

- wykona¢ poziome izolacje przeciwwilgociowe $cian parteru metodg iniekcji (przepona pozioma dwurzedowa
niskocisnieniowa lub grawitacyjna),

- wykona¢ izolacje pionowe przeciwwilgociowe $cian fundamentowych, a takze pionowe izolacje termiczne scian
fundamentowych min. 50cm ponizej gruntu

- po podsuszeniu $cian i ocenie stanu zawilgocenia wykona¢ drugg warstwe z zaprawy hydrofobowej (dotyczy cokotu
i parteru), a nastepnie ocieplenie $cian za pomoca styropianu,

- $ciany otynkowac tynkiem mineralnym (na bazie lekkich kruszyw, ze spoiwem z wapna trasowego),

- elewacje pomalowa¢ farba mineralng krzemianows,

- stolarka okienna do renowacji, stolarka drzwiowa (ze wzgledu na zty stan techniczny) do wymiany na nowa,

- zamontowac obrdbki blacharskie na parapetach,

- zamontowac oswietlenie (zgodnie z projektem branzy elektrycznej),

- na elewacji zamontowac linki stalowe jako podora dla pnaczy (odtworzenie roslinnosci pnacej).

ELEWACIA ZACHODNIA

usungc bluszcz porastajacy elewacje,

usunat wszystkie smaréwki cementowe z powierzchni cegiet,

wykonaé naprawy nadprozy stalowych

miejsca gdzie cegta wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy zdezynfekowac specjalistycznym preparatem (dotyczy
zwlaszcza partii cokotowych),

dokonac renowacji elewacji ceglanej

wykonaé poziome izolacje przeciwwilgociowe $cian parteru metodq iniekcji (przepona pozioma dwurzedowa
niskocisnieniowa lub grawitacyjna),

wykonac izolacje pionowe przeciwwilgociowe $cian fundamentowych

istniejaca stolarka ze wzgledu na zty stan techniczny do wymiany na nowa (okna stalowe - ujednolicenie stolarki
w obiekcie muzeum),

- zamontowac obrébki blacharskie na parapetach,

- zamontowacd oswietlenie (zgodnie z projektem branzy elektrycznej).

2.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

» Zaprawy
Zgodnie z programem prac konserwatorskich nalezy stosowaé nastepujgce rodzaje zapraw:

A. Zaprawy murarskie

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dziatanie warunkéw umiarkowanych wg

PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace, wymagane cechy:

e bardzo szybki petny transport wody, tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze

e niska alkalicznos¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

e wytrzymato$é ok. 5-6N/mm?2Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych cegiet i zapraw po
wzmocnieniu
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B. Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy

Mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3,5 i biatym cemencie marki 50 takze

z dodatkami trassu w proporcjach dla uzyskania wytrzymatoséci ok. 5-6N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2,

lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych cegiet i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

C. Zaprawy fugowe

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dziatanie warunkéw umiarkowanych wg

PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace wymagane cechy:

e bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze

e niska alkalicznos¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

e niski skurcz i podwyzszona porowatosc

e wytrzymato$é ok. 5-6N/mm?2Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych cegiet i zapraw po
wzmochieniu wg wytycznych UMK

e dopasowane uziarnienie i kolor do oryginatu badZ w ustaleniach nadzoru konserwatorskiego bezposrednio przy
obiekcie po oczyszczeniu i wzmocnieniu lica muru

D. Zaprawy do uzupetniania ubytkéw w cegle

Gotowa fabryczna zaprawa z trassem do murdéw narazonych na dziatanie warunkéw umiarkowanych wg PN-EN 998-2

posiadajgca nastepujgce wymagane cechy:

e Mozliwie szybki transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze

e niska alkalicznos¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

e niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowtéknami

e wytrzymato$é maksymalnie ok. 8N/mm?2Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych cegiet
po wzmochnieniu wg wytycznych UMK

e wysoka przyczepno$¢ minimum >0,2N/mm?2FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz elastyczno$é pozwalajgca na zaktadanie
w grubosciach 2-50mm w jednym cyklu

e fabrycznie barwiona w masie

E. Zaprawy do wypetnien pustek i szczelin w murze

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dziatanie warunkdéw obojetnych wg PN-EN

998-2 posiadajaca nastepujace wymagane cechy:

e bardzo szybki peten transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze

e niska alkalicznos¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

o niski skurcz

e wytrzymato$é maksymalnie ok. 4-5N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych
zapraw w murze

e bardzo dobra ptynnos¢ i zdolnosci penetracji w murze

UWAGA: zaleca sie¢ by zaproponowane zaprawy posiadaty zewnetrzne badania osrodkéw konserwatorskich
aprobujace stosowanie ich w zabytkowych murach z uwzglednieniem wymienionych wymaganych cech, badz
conajmniej kilkuletnie doswiadczenia w stosowaniu wybranych produktéw na podobnych obiektach.

> Wyprawy tynkarskie

Zgodnie z programem prac konserwatorskich nalezy stosowaé nastepujace rodzaje wypraw tynkarskich:

A. Wyprawy tynkarskie podktadowe i naprawcze przy petnej wymianie tynkéw

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajgca nastepujace wymagane cechy:

e wytrzymato$é na Sciskanie ok. 3-5N/mm?2klasy GP lub LW CSIl wg PN-EN 998-1

e dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na sciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu
<3

e brak szkodliwych soli budowlanych

e dobrg przyczepno$é do podtoza minimum > 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12

e bardzo dobrg przepuszczalnos$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS Il wg PN-EN 998-1) u<15
wg PN-EN 998-1

e absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym WO do W2 czyli nieokreslona do wysoko hydrofobowej
<0,2kg/(m?e min®) wg PN-EN 998-1
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B. Wyprawy tynkarskie podktadowe i naprawcze przy petnej wymianie tynkéw przygotowane samodzielnie na placu
budowy

Mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3, 5 ewentualnie z dodatkiem biatego

cementu marki 50 takze z dodatkami trassu we wiasciwych proporcjach z kruszywem dla uzyskania wytrzymatosci ok.3-

5N/mm?Klasy GP CS Il wg PN-EN 998-1. Dodane kruszywo nie moze zawieraé szkodliwych soli budowlanych

C. Wyprawy tynkarskie podktadowe i naprawcze przy lokalnych naprawach ubytkéw

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajgca wymagane cechy:

e wytrzymato$é na $ciskanie ok. 3-5N/mm?2klasy GP CSIl wg PN-EN 998-1

e dobry modut elastycznosci — tj. stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu
<3

e brak szkodliwych soli budowlanych

e bardzo dobra przyczepno$¢ do podfoza = 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12

e bardzo dobrg przepuszczalnos$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS Il wg PN-EN 998-1) u<15
wg PN-EN 998-1

e zawartos¢ mikrowtdkien

e absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym powinna by¢ zblizona do pozostawionych starych tynkdw,
czyli WO do W2 czyli nieokredlona do wysoko hydrofobowa <0,2kg/(m?e min®) wg PN-EN 998-1 zaleznie od
wiasnosci pozostawionych wypraw

D. Wyprawy tynkarskie wierzchnie

Gotowa fabryczna mineralna wyprawa tynkarska z trassem posiadajaca nastepujace wymagane cechy:

e wytrzymatosé na $ciskanie 3-5N/mm?klasy GP CS Il lub Il wg PN-EN 998-1

e hydrofobowo$¢ — absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym conajmniej W1 czyli <0,4kg/(m?e min®)
wg PN-EN 998-1 lub przy zakfadaniu wyprawy na obszarze cokotowym na tykach renowacyjnych wg WTA
<0,5kg/(m?e min®)

e dobry modut elastycznosci — tj. stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do wytrzymatosci na zginanie przy rozcigganiu
<3

e bardzo dobrg przepuszczalnos$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS Il wg PN-EN 998-1) u<15
wg PN-EN 998-1 lub wzgledny opdr dyfuzyjny Sd<0,2m tgcznie dla wszystkich warstw systemu naprawczego zgodnie
z WTA 2.9.04

e zawartos¢ mikrowtdkien

e bardzo dobra przyczepno$é na réznie chtonnych podfozach minimum > 0,3N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12

Gotowe fabryczne wyprawy w systemie tynkéw renowacyjnych WTA 2.9.04 oraz spetniajace wymogi R CSIl wg PN-

EN-998-1.

Wykonanie wypraw bedzie mozliwe jedynie po usunieciu zdiagnozowanych przyczyn podwyzszonego zawilgocenia oraz

obecnosci soli budowlanych. Uktad tj. kolejnos¢ i faczng grubosé warstw tynkow nalezy dobrac $cisle wg Instrukcji po

ocenie jakosciowej i ilosciowe]j obecnosci szkodliwych soli budowlanych wg ponizszej tabeli:

stopien zasolenia uktad warstw grubos¢ [mm)]
wysoki Wymiana spoin Porengrundputz >20
Obrzutka Vorspritz <5
tynk podktadowy Porengrundputz >10
tynk renowacyjny Sanierputz >15

» Farby elewacyjne
Zgodnie z programem prac konserwatorskich farby elewacyjne ze wzgledu na swojg szczegdlng role technologiczng jak

i estetyczng winny posiada¢ obok deklaracji producenta do wiasciwych Norm zewnetrzne badania potwierdzajgce ich

najwazniejsze cechy pozwalajace na stosowanie na zabytkowym podtozu tj. paroprzepuszczalnosé i stopien potysku;

winny by¢ tez wybrane ostatecznie na podstawie préb kolorystycznych wykonanych na elewacji

Fabryczne gotowe do uzycia krzemianowe lub zolokrzemianowe farby elewacyjne wg PN-EN 1062-1:2005

posiadajace nastepujace wymagane cechy:

e Dwusktadnikowa farba krzemianowa zgodna z DIN 18 363 tj. spoiwo krzemianowe z maksymalnym 5% dodatkiem
substancji organicznych

e Wysoka paroprzepuszczalno$¢ wynikajaca ze wspétczynnika przenikania pary wodnej Kategorii V1 Duzy, czyli
<0,14m wg PN-EN 1062-1:2005 lub wzgledny opdr dyfuzyjny powtoki <0,2m wg WTA 2.9.04
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e Hydrofobowos¢ — wynikajaca z Kategorii przepuszczalnosci wody conajmniej W ;- Sredniej >0,1 <0,5kg/m?eh® wg
PN-EN 1062-1; w obszarze przyziemia (cokoty) parametr przepuszczalnosci wody powinien wynosi¢ <0,2 kg/ m2eh%

e Mineralnie matowa G3 wg PN-EN 1062-1:2005

Fabrycznie gotowe do uzycia elewacyjne farby krzemoorganiczne oparte na zywicy silikonowej wg PN-EN 1062-1

posiadajace nastepujace wymagane cechy

e Wysoka paroprzepuszczalno$é¢ wynikajgca ze wspétczynnika przenikania pary wodnej Kategorii Vi Duzy, czyli
<0,14m wg PN-EN 1062-1:2005, lub wzgledny opdr dyfuzyjny powtoki Sd <0,2m wg WTA 2.9.04

e Hydrofobowos¢ — wynikajaca z Kategorii przepuszczalnosci wody conajmniej W, - Sredniej >0,1 <0,5kg/m?eh® wg
PN-EN 1062-1; w obszarze przyziemia (cokoty) parametr przepuszczalnosci wody powinien wynosi¢ <0,2 kg/ m2eh%

e Mineralnie matowa G3 wg PN-EN 1062-1:2005

> Oktadziny wewnetrzne $cian

Lokalizacja poszczegdlnych oktadzin wg pkt. 2.2-2.4.

Wymagane parametry ptytek ceramicznych

W bufecie kawiarnianym proponuje sie ptytki 10x20cm. Ptytka Ceramiczna, biata, fazowana (ze $cietymi krawedziami),

uktadana w cegietke.
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m Zdj. 1. Zdjecie poglgdowe ptytek ceramicznych do bufetu kawiarnianego

W pozostatych pomieszczeniach ptytki ceramiczne o dowolnych wymiarach i kolorach — do ustalenia z Inwestorem.
Wymagane parametry farb ogdlnego przeznaczenia

Zgodnie z programem prac konserwatorskich nalezy stosowac: farby wapienne. Farby powinny by¢ matowe, barwione
mineralnymi pigmentami, paroprzepuszczalne np. zolokrzemianowe firmy Keim lub inne réwnowazne

Wymagane parametry farb lamperyjnych

Lamperie w postaci w postaci farby lateksowej, hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami
i dziatanie grzybow plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Paroprzepuszczalna. Kolorystyka $cian: lamperia kolor
ciemnoszary.

Wymagane parametry farb specjalnego przeznaczenia (pomieszczenie socjalne, aneksy kuchenne itp.)

Farba ceramiczna lub lateksowa, hydrofobowa, odporna na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdéw
plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen, paroprzepuszczalna.

Wymagane parametry dekoracyjnych paneli MDF

Panel MDF pokryty lakierem utwardzonym UV. Panel jest odporny na zmiane temperatury. Panel jest w stanie
wytrzymac dziatanie pary wodnej o temp. do 160 stopni przez 20 min, ale standardowy odstep od otwartego ognia
musi wynosi¢ przynajmniej 7-10 cm.

> Oktadziny zewnetrzne

W przejezdzie bramowym kamienicy nr 59, na $cianie, ktéra ulega ociepleniu styropianem oraz na kominach (po
naprawie i otynkowaniu) wykonaé warstwe wykorczeniowg w postaci ptytek ceramicznych cegtopodobnych. Ptytki
typu ,stara cegfa naturalna” gr. 20-40mm.

> Sciany

Projektowane $ciany dziatowe parteru z betonu komérkowego gr. 12cm odm. 600. Projektowane $ciany dziatowe
wyzszych kondygnacji na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa
gr. 12,5mm (wypetnienie $cian wetng mineralng gr. 10cm). Zamurowania otworéw w istniejgcych S$cianach
zewnetrznych wykonaé za pomocg cegly ceramicznej petnej, natomiast w $cianach wewnetrznych dopuszcza sie
zamurowania otwordw w postaci betonu komdrkowego lub obudowe za pomoca ptyt gipsowo-kartonowych. Scianka
oddzielajgca kabine w WC personelu z ptyt laminowanych gr.28mm. W budynku magazynowym (po rozbidrkach
elementow zniszczonych) nalezy odtworzy¢ $cianki dziatowe z tarcicy drewnianej na wzdr istniejacych.
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> Posadzka na gruncie

A. Posadzka piwnic

Projektowana nowa posadzka o nastepujgcym uktadzie warstw od dotu: 20cm podsypka piaskowa, 10cm podktad
betonowy C8/10, izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 10cm styropian EPS 100 (A= 0,031 W/mK), izolacja
przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 5cm posadzka betonowa zbrojona, 2cm ptytki z cegty.

B. Posadzka kamienicy nr 58 z bruku kamiennego

Projektowana nowa posadzka o nastepujgcym uktadzie warstw od dotu: 20cm podsypka piaskowa, 10cm podktad
betonowy C8/10, izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 10cm styropian EPS 100 (A= 0,031 W/mK), izolacja
przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 4cm jastrych, ok. 6cm bruk kamienny poddany renowacji i pokryty bezbarwng
zywica epoksydowa.

C. Posadzka drewniana kawiarni

Istniejagca posadzka do renowacji i termoizolacji. Projektowana posadzka o nastepujacym ukfadzie warstw od dotu:
izolacja przeciwwilgociowa (2x folia PE gr. 0,3mm), istniejacy legar drewniany / keramzyt impregnowany, 1cm szczelina
powietrzna, ok 3cm istniejaca podtoga drewniana poddana renowacji i pokryta bezbarwng zywica epoksydowa.

D. Posadzka kamienicy nr 59 z kamienia polnego

Istniejaca posadzka do renowacji — zgodnie z pkt. 4.

E. Posadzka z ptytek we wzory kwiatowe w kamienicy

Istniejaca posadzka do renowacji — zgodnie z pkt. 4.

F. Posadzka z ptytek we wzory kwiatowe w ogrodzie zimowym

Projektowana nowa posadzka o nastepujgcym uktadzie warstw od dotu: 20cm podsypka piaskowa, 10cm podktad
betonowy C8/10, izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 10cm styropian EPS 100 (A= 0,031 W/mK), izolacja
przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 5cm posadzka betonowa zbrojona, 2cm oryginalne ptytki we wzory kwiatowe.
G. Posadzka muzeum

Projektowana nowa posadzka o nastepujgcym uktadzie warstw od dotu: 20cm podsypka piaskowa, 10cm podktad
betonowy C8/10, izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 10cm styropian EPS 100 (A= 0,031 W/mK), izolacja
przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 5cm posadzka betonowa zbrojona, beton dekoracyjny elastyczny — szlifowany
/ MIKROCEMENT (kolor szary).

> Woykonczenie podtdg wyzszych kondygnacji

Jako wykoriczenie podtdég wyktadziny PVC (heterogeniczne, przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej), deski
podtogowe z tarcicy oraz ptytki ceramiczne.

Wymagane parametry wyktadzin PVC

— Wyktadzina heterogeniczna akustyczna PVC w rolce

— Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu (grupa Scieralnosci T)

— Grubos¢ catkowita: 3,25 mm

— Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,80 mm

— Instalacja: klejona

— Wagniecenie resztkowe: £ 0.10 mm

— lzolacyjnosé¢ od dzwiekéw uderzeniowych - ALw: 19 dB

— Poziom emitowanego hatasu: Klasa A (< 65 dB)

— Antyposlizgowos¢: R10, R9

— Odpornos¢ na nogi mebli: Brak uszkodzen

— Oddziatywanie koétek krzeset: Brak uszkodzen

— Zwijanie sie pod wptywem ciepta: £ 8 mm

— Zalecany kolor: ciemoszary

Wymagane parametry desek podtogowych z tarcicy

Nowa posadzke drewniang z tarcicy nalezy wykonac na wzor istniejgcej — grubosé, szerokosé oraz dtugos¢ desek nalezy
dobiera¢ wg podtogi istniejgcej (do doktadnego okreslenia po dokonaniu odkrywek).

Wymagane parametry pfytek podtogowych

— Klasa antyposlizgowosci: min. R10,

— Klasa Scieralnosci: min. PEI 3

» Nadproza

Nadproza w projektowanych scianach dziatowych z betonu komérkowego monolityczne (12x8cm z betonu C20/25,
zbrojone 2¢12mm) lub prefabrykowane, systemowe. Nadproza w Scianach g-k wykonaé¢ z elementéw szkieletu
stalowego. W miejscach projektowanych nowych otworéw w istniejgcych $cianach nosnych wykonaé nadproza
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w postaci belek ztozonych z ksztattownikdéw stalowych (2xC160), potgczonych srubami klasy M16. Nadproze stalowe
(dwuteownik) w piwnicy kamienicy nr 58 do wymiany na nowe — wymiana element za element. Stal ksztattownikéw
stalowych S235.

» Stropy

A. Stropy drewniane kamienic

Po usunieciu obudéw stropdw nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego istniejacych belek stropowych. W zaleznosci

od stopnia uszkodzenia wykona¢ odpowiednie prace naprawcze (patrz pkt 4.) .

Docelowo projektowane warstwy stropu (od dotu):

1) Strop miedzykondygnacyjny: 2x 1.5cm ptyta g-k ogniochronna, folia PE gr. 0,2mm, 3cm ruszt stalowy, 21cm belka
drewniana / wetna mineralna; 3,2cm ptyta wiérowo-cementowa (A2), 2,5-3cm podtoga drewniana (istniejgce deski
podtogowe poddane renowacji)

2) Strop zewnetrzny: 2x 1.5cm ptyta g-k ogniochronna, folia PE gr. 0,2mm, 3cm ruszt stalowy, 20cm belka drewniana
/ wetna mineralna; 3,2cm ptyta wiérowo-cementowa (A2), 10cm wetna mineralna.

W kamienicy nr 58 w miejscu po schodach nalezy wykona¢ strop drewniany. Konstrukcje nowego stropu nalezy

dopasowaé do stropu istniejagcego — mozliwe do doktadnego okreslenia dopiero po wykonaniu rozbiérek. Belka

stropowa 18x21cm z drewna klasy C24.

Wymagane parametry pfyty wiérowo-cementowej

— Piyta podtogowa grubosci 3,2mm (suchy jastrych) z taczeniem na piéro i wpust,

— plyta widrowo-cementowa o trzywarstwowej budowie oraz wysokiej gestosci.

— obustronnie szlifowana

— niepalna - o klasie reakcji na ogien A2.

B. Strop odcinkowy w kamienicy

Skué¢ tynk z powierzchni sufitu do powierzchni cegty, po skuciu tynku nalezy oceni¢ stan techniczny cegty

i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia wykona¢ odpowiednie prace naprawcze, cegte oczysci¢ i zaimpregnowad;

elementy metalowe (belki stropowe) wypiaskowac i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng (kolor czarny matowy).

Docelowo projektowane warstwy stropu (od dotu):

6cm ceglana ptyta stropu, folia PE gr. 0,2mm; ok 8cm belka stalowa/ wetna mineralna; ok 12 cm wetna mineralna,

3,2cm ptyta widrowo-cementowa (A2), 2,5-3cm podtoga drewniana (istniejgce deski podtogowe poddane renowacji)

C. Strop drewniany miyna

Istniejace stropy nalezy poddaé renowacji (patrz pkt 4.) .

D. Strop drewniany magazynu

Ze wzgledu na zity stan techniczny nalezy wykonaé catkowicie nowe stropy — strop nagi belkowy. Belka stropowa

20x25cm z drewna klasy C24. Podtoge stanowi¢ bedg deski z tarcicy (sosna lub swierk) gr. 30mm .

» Schody

A. Schody ceglane do piwnic

Istniejace schody nalezy poddaé renowacji (patrz pkt 4.) .

B. Schody drewniane w kamienicy

Istniejace schody drewniane do rozbiérki (ze wzgledu na zty stan techniczny). Nalezy wykonaé nowe schody i balustrady

drewniane na wzdr istniejgcych,

C. Schody drewniane w mtynie

Istniejace schody nalezy poddaé renowacji (patrz pkt 4.) .

D. Schody drewniane w magazynie

Istniejace schody drewniane do rozbiérki (ze wzgledu na zty stan techniczny). Nalezy wykonaé nowe schody drewniane

i balustrady na wzér istniejgcych,

» Wiezba dachowa

A. Kamienica nr 58

Przewiduje sie renowacje istniejgcej wiezby dachowej (szczegdty- patrz pkt 4.) . W przypadku stwierdzenia, podczas

wykonywania robét budowlanych, postepujgcej degradacji budynku i braku mozliwosci dalszego uzytkowania wiezby

dachowej kamienicy nr 58, nalezy dokonaé¢ wymiany elementéw na nowe dostosowane do substancji zabytkowej
obiektu.

B. Kamienica nr 59

Ze wzgledu na zlty stan techniczny konstrukcja dachowa w kamienicy nr 59 w catosci do wymiany na nowa. Krokwie

i jetki 20x20cm z drewna klasy C24.
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C. Miyn

Istniejagca wiezba dachowa w wiekszosci bez zmian. Nalezy wykona¢ renowacje istniejacych elementéw wiezby
dachowej. Nalezy wymieni¢ na nowe krokwie dachowe w strefie co najmniej 5 krokwi od $ciany pomieszczenia silosu.
Uwaga: Jezeli przy demontazu okaze sie, ze grzyb zaatakowat dalsze elementy, je takze nalezy zdemontowa¢. Krokwie
14x20cm z drewna klasy C24.

D. Magazyn

Konstrukcja dachu ze wzgledu na katastrofalny stan techniczny do wymiany na catkowicie nowa, dopasowang do
substancji zabytkowej obiektu. Krokwie 14x20cm z drewna klasy C24.

» Pokrycie dachu

A. Kamienica nr58i59

Nalezy wykona¢ rozbidrke istniejgcego pokrycia z dachdéwki ceramicznej i zastgpi¢ je catkowicie nowa dachdéwka
karpidwka uktadang podwdjnie w koronke. Kolor dachdéwki: naturalny, ceglasty. Nalezy wykona¢ takie nowe
otatowanie. Uktad warstw dachu (od dotu): krokiew, membrana dachowa, kontrtata 2,5x5cm; tata 4x6cm; dachowka
karpidwka.

B. Miyn imagazyn

Nalezy wykonac rozbidrke istniejacego pokrycia (papa na deskowaniu) oraz montaz catkowicie nowego pokrycia wraz
z termomodernizacjg. . Uktad warstw dachu (od dotu): krokiew, deskowanie 3cm, papa paroizolacyjna; styropapa
gr. 20cm; 2x papa wierzchniego krycia (NRO). Jako papa podkfadowa: papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa
modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej gr. 4mm. Papa wierzchniego krycia: papa asfaltowa zgrzewalna
modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej, gr. 4mm.

» lzolacje paroprzepuszczalne

Na dachu nalezy zastosowaé membrane dachowg o wysokiej paroprzepuszczalnosci (wspétczynnik Sd max 0,02).

» lIzolacje termiczne

Izolacja termiczna posadzki na gruncie w kawiarni w postaci keramzytu impregnowanego uktadanego pomiedzy
drewnianymi legarami podtogi. Nalezy zasypa¢ catg pustg przestrzen — od poziomu gruntu do ok 1cm ponizej desek
podtogowych (doktadna grubos¢ ocieplenia do okreslenia po wykonaniu odkrywek podtogi).

Izolacja termiczna posadzki na gruncie w pozostatych pomieszczeniach w postaci styropianu EPS 100 gr.10cm o A= 0,031
W/mK (dotyczy posadzki, ktéra ulegnie przebudowie).

Izolacja termiczna stropu zewnetrznego w kamienicach (na strychu) w postaci wetny mineralnej uktadanej w dwéch
warstwach (gr.20cm + 10cm) o A= 0,031 -0,035 W/mK.

Izolacja termiczna stropu odcinkowego w przejezdzie bramowym w kamienicy nr 59 w postaci wetny mineralnej
0 A= 0,031 -0,035 W/mK uktadanej pomiedzy belkami stropu.

dawna - polepa do usuniecia
/| Zastapi¢ welng mineraina

deski podiogowe
™
legary

podiogowe , murowana plyta stropowa

podkiadka amortyzujaca y
drgania z gumy, korka lub filcu /

/
belki nosne ze stalowych profili
dwuteowych

Rys. 1. Schemat ocieplenia stropu odcinkowego
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Izolacja termiczna $cian zewnetrznych nadziemia:

- elewacja frontowa oraz elewacja ceglana muzeum: ocieplenie od wewnatrz za pomocg zespolonej plyty
termoizolacyjnej (panel tréojwarstwowy sktadajgcy sie z ptyty PIR pokrytej paroizolacjg i wykonczony ptyta GK),
gr.10cm+1,25cm, A= 0,022W/mK

- pozostate elewacje: ocieplenie od zewngtrz w postaci styropianu gr.15cm o A= 0,031-0,035W/mK. W miejscu
oddzielenia przeciwpozarowego (zgodnie z czescig rysunkowg) ocieplenie w postaci wetny mineralnej o A= 0,031-
0,035W/mK.

Izolacja termiczna $cian podziemia (fundamentowych) w postaci ptyty XPS gr. 10cm o A= 0,031 -0,035 W/mK.

Izolacja termiczna dachu muzeum w postaci styropapy gr. 20cm o A= 0,031W/mK.

> lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa nowych posadzek na gruncie: folia PE grubosci min. 0,3mm.

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na stropie w pomieszczeniach ,,mokrych” (tazienki, kuchnie itp.): pod ptytki
ceramiczne zastosowac folie w ptynie.

Izolacja pozioma istniejacych scian w postaci przepony poziomej dwurzedowej niskocisnieniowej lub grawitacyjne;j.
Izolacja pionowa scian piwnicznych: od wewnatrz iniekcja strukturalna lub kurtynowa. Dodatkowo dla Scian dostepnych
od strony zewnetrznej wykonad izolacje pionowe poprzez wykopy i aplikacje zapraw hydroizolacyjnych (szczegdty patrz
pkt 4.).

Izolacja pionowa $cian fundamentowych poza piwnicami: od strony zewnetrznej, poprzez wykopy i aplikacje zapraw
hydroizolacyjnych (szczegdty patrz pkt 4.).

UWAGA: Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania, izolacja $cian fundamentowych nie dotyczy elewacji frontowej.

> lzolacje akustyczne

W stropach miedzykondygnacyjnych wetna mineralna gr. 20cm uktadana pomiedzy belkami stropowymi. Dodatkowo,
jako wyciszenie stropu, ptyty widrowo-cementowe nalezy mocowac do belek stropowych stosujac podktadki sprezyste
z granulatu gumowego 100x100x10mm w rozstawie osi co 50cm. W $cianach dziatowych z ptyt g-k wetna mineralna
gr.10cm.

> Stolarka

A. Kamienice

istniejaca stolarka okienna drewniana do renowacji. W celu poprawienia termoizolacyjnosci istniejagcych okien nalezy
dodaé od wewnatrz dodatkowe skrzydto okienne drewniane, na wzdr istniejgcego, o U = 0,9 W/m?K (powstanie okno
skrzynkowe). istniejgce okna PVC do wymiany na nowe drewniane.

Istniejace drzwi wykazujgce zabytkowy charakter i walory estetyczne, do renowacji. Pozostata stolarka drzwiowa do
wymiany na nowa. Nowa stolarka drzwiowa musi nawigzywac do stolarki istniejacej i zabytkowego charakteru
budynku. Szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki.

B. Mtyn

istniejgca stolarka okienna stalowa dobrze zachowana do renowacji. W celu poprawienia termoizolacyjnosci
istniejacych okien nalezy zamontowac na nich naktadke termoizolacyjng (przeszklenie wtérne, niezalezne okno
wewnetrzne, montowane od strony pomieszczenia - demontowalny panel np. firmy Indow, Selectaglaze lub inny
rownowazny). Uwaga: w przypadku braku dostepu do okna od strony wewnetrznej dopuszcza sie montaz naktadek
termoizolacyjnych z zewnatrz. Stolarka okienna stalowa bedaca w ztym stanie technicznym do wymiany na nowa - na
wzor stolarki istniejgcej;

Istniejace drzwi wykazujgce zabytkowy charakter i walory estetyczne, do renowacji. Pozostata stolarka drzwiowa do
wymiany na nowa. Nowa stolarka drzwiowa musi nawigzywac do stolarki istniejacej i zabytkowego charakteru
budynku. Szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki.

C. Magazyn

istniejaca stolarka okienna drewniana ze wzgledu na zty stan techniczny do wymiany na nowg stalowg (nastgpi
ujednolicenie stolarki w obiekcie muzeum), istniejgca stolarka drzwiowa drewniana ze wzgledu na zty stan techniczny
do wymiany na nowa, istniejgca stolarka okienna stalowa do renowacji. celu poprawienia termoizolacyjnosci
istniejacych okien nalezy zamontowac na nich naktadke termoizolacyjng (przeszklenie wtérne, niezalezne okno
wewnetrzne, montowane od strony pomieszczenia - demontowalny panel np. firmy Indow, Selectaglaze lub inny
rownowazny). Szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki.

> Sufity podwieszane

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych ognioodpornych o grubosci 15mm (2x 15mm) mocowanych do
stalowego rusztu przytwierdzonego do elementéw konstrukcyjnych.
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» Parapety
Parapety wewnetrzne w kamienicach drewniane w kolorze zgodnym z kolorystyka okna. Parapety wewnetrzne

w muzeum betonowe. Na istniejgcych zewnetrznych parapetach betonowych zamontowac obrdébki blacharskie
z blachy tytan-cynk.

> Rynny, rury spustowe i obrdbki blacharskie

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk.. Rynna ¢p150mm, rura spustowa ¢120mm.

» Whylaz strychowy
Whytaz z schodami strychowymi ognioodpornymi (El 60), segmentowymi, sktadanymi z metalowa drabinka.

» Komin spalinowy

Komin powietrzno-spalinowy: sktada sie z dwdch koncentrycznych rur — rury wewnetrznej (spalinowej), ktérg
wyrzucane sg spaliny, oraz rury zewnetrznej. Przestrzenig pomiedzy tymi rurami piec zasysa powietrze niezbedne do
spalania.

» 0Ogréd zimowy

Dach ogrodu zimowego bedzie miat zapewniong konstrukcje stalowa (klasa R30) oraz szklany dach - szkto laminowane
hartowane (klasa RE30 przekrycia). Konstrukcja nosna dachu mocowana do $cian budynkdw istniejgcych. Elementy
stalowe dachu w kolorze czarnym.

> Nadbuddwki, lukarny

Konstrukcja nadbudéwek z drewna — nalezy wykona¢ nowe konstrukcje na wzor istniejacych. Poszycie nadbuddéwek
i lukarn z desek sosnowych lub swierkowych. Lukarny w kamienicach — kolor NCS S 1510-G90Y, nadbudéwki w muzeum
— kolor NCS S 6030-Y60R.

» Szklany daszek

Nad wejsciem tylnym do budynku magazynowego (nad dotem zsypowym) nalezy zamontowac daszek szklany. Daszek
o wymiarach 200 x 470cm. Zadaszenie sktada sie z zestawu wspornikow ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej, jakosci
i wytrzymatosci w kolorze satynowym, szyby ze szkta hartowanego o grubosci 13 mm dodatkowo wzmocnione folig
oraz kotew do montazu daszka do $ciany. Zamocowanie zadaszenia zgodnie z wytycznymi producenta.

=
N
\ D = ok. 450 cm
o X G=150cm
\ W=79-87cm
* 3
‘
G

Rys.. 2. Schemat daszku szklanego nad wejsciem

» Kwietnik
Stylowy kwietnik- wspornik do skrzynki na parapet. Wymiary wspornika: wysokos¢ ramki gdzie miesci sie wzér 13 cm,
szerokos$¢ jest dostosowana do szerokosci okna. Mocowanie wspornika do wneki okiennej, przy pomocy ozdobnych

kutych elementéw. Kwietnik malowany na czarno.
B Y K

€ Zdj. 2. Zdjecie poglgdowe kwietnika
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> Linki stalowe (podpora roéliny pnacej)
Wszystkie metalowe elementy wykonane ze stali nierdzewnej - stal kwasoodporna AlISI 316 (A4). Liny o Srednicy
4,0mm. UWAGA: Elementy kotwigce nalezy montowac do $ciany nosnej (nie dopuszcza sie kotwienia do ocieplenia).

UWAGA: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadac certyfikaty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r.,
poz. 1213).

3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcji

3.1. Zaloienia przyjete do obliczen i opinia geotechniczna

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie nastepujgcych Norm:

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukc;ji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne-
obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne-
oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dotyczace budynkéw

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

Materiaty konstrukcyjne

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:
- drewno klasy C24,

- stal ksztattownikéw stalowych S235.

Lokalizacja
Lokalizacja obiektu znajduje sie w Il strefie obcigZenia $niegiem (obcigzenie charakterystyczne s=0,9kN/m?)
i w Il strefie obcigzenia wiatrem (charakterystyczne ciénienie predkosci wiatru g»=0,42kN/m?).

Opinia geotechniczna

Oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano poprzez przeprowadzony wywiad i analogie do terenéw
sasiednich. Na terenie objetym inwestycja wystepujg piaski drobne i srednie. Nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako proste (grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgce
poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych). Biorgc pod uwage rodzaj planowej inwestycji, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), obiekt zalicza sie do Ill kategorii geotechnicznej
(obiekty zabytkowe). Istniejace posadowienie budynkdéw pozostawia sie bez zmian.
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3.2. Zebranie obciazen

3.2.1. Dach kamienicy nr 58
Obcigzenia state od pokrycia

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
Jako obudowe dachu przyjeto nastepujace materiaty:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Dachéwka karpidwka (75 kg/m?) 0,750
2 | tata 4x6cm w rozstawie co 30cm (4,5 kN/m?3) 0,04x0,06x4,5 / 0,30 0,036
3 | Kontrtata 2,5x5cm w rozstawie co 90cm (4,5 kN/m?3) 0,025x0,05x4,5 / 0,90 0,006
4 | Membrana dachowa (1,8 kg/m?) 0,018
)3 0,810

Zebranie obcigzen na krokiew
Osiowy rozstaw krokwi a=1,0m.
Gg*= 0,810 kN/m? x 1,0m= 0,810 kN/m

Obcigzenia zmienne uzytkowe

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Przyjeto obcigzenie uzytkowe dachu jak dla kategorii H (dachy bez dostepu, z wyjatkiem zwyktego utrzymania
i napraw): gk = 0,4kN/m?

Zebranie obcigzen na krokiew

Osiowy rozstaw krokwi a=1,0m.

Gg“= 0,4 kN/m? x 1,0m = 0,440 kN/m

Obcigzenia zmienne - SNIEG

Wspétczynnik czesciowy y= 1,5

Strefa sniegowa: Il

Obciazenie $niegiem dachdéw dla sytuacji trwatej i przejsciowe;j: s= ;i Ce Ct Sk

Wi- wspofczynnik ksztattu dachu, C. —wspotfczynnik ekspozycji, C; — wspdifczynnik termiczny, si — wartosc¢
charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu

Kat nachylenia potaci: a; = o= 37°

Parametr Wartosé
Warto$¢ charakterystyczna obcigZenia $niegiem | Sy = 0,90 kN/m? (tabl. NB.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspétczynnik ekspozyciji C.=1,0 (tabl. 5.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspodtczynnik termiczny Ci=1,0 (pkt.5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspotczynnik ksztattu dachu 30° < a<60°
u1 =0,8 (60- a) /30 (tabl. 5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)
u1 =0,8 (60- 37) /30 = 0,613

Przypadek I: Dach r6wnomiernie obcigzony $niegiem
s= 0,613 x1,0x1,0x0,9 =0,552 kN/m?

Osiowy rozstaw krokwi a=1,0m, stad: S¥= 0,552 x 1,00 = 0,552 kN/m E Pl ®
Przypadek Il: Dach nieréwnomiernie obcigzony $niegiem (prawa potac bardziej (n
obcigzona) 05 M1 i
Obcigzenie roztozone M1

L) 0,5 p1=0,3065; s=0,276 kN/m?; S“=0,276 kN/m O.5u

P) w1 =0,613; s= 0,552 kN/m2% S<=0, 552 kN/m

Przypadek Ill: Dach nier6wnomiernie obciazony sniegiem (lewa pota¢ bardziej .

obcigzona)

Obcigzenie roztozone

L) w1 =0,613; s= 0,552 kN/m?% S<=0, 552 kN/m

P) 0,5 u1=0,3065; s=0,276 kN/m?; Sk=0,276 kN/m
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Obcigzenia zmienne - WIATR

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Bazowa predkos¢ wiatru: Vb= Cdir Cseason Vb,0

Vb,0- wWartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru; cqir- wspotczynnik kierunkowy; Cseason- Wspotczynnik sezonowy

Srednia predko$¢ wiatru na wysokosci z nad poziomem terenu: Vm(z) = c(2)-co(z) Vb

c(z) = wspdtczynnik chropowatosci, c,(z) wspdétczynnik rzezby terenu (orografii), ve - bazowa predkosc wiatru
Wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru

1 2
Qo= P Vb
Ve~ bazowa predkosé wiatru; p- gestosé powietrza. p = 1,25 kg/m?
Intensywnos$¢ turbulencji:

IV(z) = ————
co(2) ln(%)
Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:
aplz)= [1+71V(2)10,5pVn?2) = cel2) G
Ce(z)- wspdtczynnik ekspozycji; qpr- wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru
Sita wywotywana przez wiatr FWe= CsCd Qp (Ze) Cpe
¢sCqa — wspdtczynnik konstrukcyjny, qp (ze) — wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru, cp,- wspdtczynnik cisnienia
Dane dla budynku:
Strefa wiatrowa: I
A=15,30 m.n.p.m
Kategoria terenu: lll
Nachylenie potaci dachowej: 37°
Dtugos¢ budynku: L=11,25m
Szerokos$¢ budynku: B=4,78m
Wysokos$¢é maksymalna: 10,71m

Cseason=1 ,0 (pkt 4.2. PN-EN 1991-1-42008)
=10 (pkt. 4.3. PN-EN 1991-1-4:2008)
cscqa=1,0 (pkt. 6.2 PN-EN 1991-1-4:2008)

Wartosci vy 00raz gno przyjeto na podstawie tablicy NA.1 PN-EN 1991-1-4:2008.

Vb= 26 [m/s]

Qb0 = 0,42 [kN/m?)]

1 Przypadek Wiatr wieje prostopadle do potaci dachowej 8=0°, pota¢ zawietrzna - parcie

cq4ir=1,0 (tablica NA.2. PN-EN 1991-1-4:2008)

vp= 1,0% 1,0*% 26= 26[m/s]

Iv=0,280

¢=0,810

q, =(1+7-0.280)-0.5-1.25-(0.810 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 26.00)* = 0.821kPa
e= min{b; 2h}

b= 11,25m; d=4,78m; h=10,71m

e= min{ 11,25; 2x10,71}= min{11,25; 21,42}= 11,25m
e/10=1,125m

e/4=2,813m

+ GH
F a:379.80
041

0.57

8.91

- I

449
1.41.5841.58
d:4.78

Kierunek wiatru ©=0°. Schemat obcigzZenia.
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Obszar Cpe,10 ap(z) FWe= gp(2) Cpe Obciazenie na krokiew
[kN/m?] [kN/m?] - rozstaw osiowy 1,0m [kN/m]
F +0,7 0,821 0,57 0,575
G +0,7 0,821 0,57 0,575
H +0,493 0,821 0,410 0,410
| +0,00 0,821 0,00 0,00
J +0,00 0,821 0,00 0,00
Il Przypadek Wiatr wieje prostopadle do potaci dachowej 8=0°, pota¢ zawietrzna - ssanie
cqir=1,0 (tablica NA.2. PN-EN 1991-1-4:2008)
Vb= 1,0% 1,0% 26= 26[m/s]
Iv=0,280
¢=0,810
qp =(1+7-0.280)-0.5-1.25-(0.810 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 26.00)? = 0.821kPa
e= min{b; 2h}
b=11,25m; d=4,78m; h=10,71m
e= min{ 11,25; 2x10,71}= min{11,25; 21,42}= 11,25m
e/10=1,125m
e/4=2,813m
.80
8.91
g
1.41.58.41.58
d:4.78
Kierunek wiatru ©=0°. Schemat obcigzZenia.
Obszar Cpe,10 ap(z) FWe= gp(2) Cpe Obciazenie na krokiew
[kN/m?] [kN/m?] - rozstaw osiowy 1,0m [kN/m]
F +0,7 0,821 0,57 0,575
G +0,7 0,821 0,57 0,575
H +0,493 0,821 0,410 0,410
| -0,307 0,821 -0,252 -0,252
J -0,407 0,821 -0,334 -0,334

lll Przypadek Wiatr wieje rownolegle do potaci dachowej 6=90°

cair=0,7 (tablica NA.2. PN-EN 1991-1-4:2008)

vp= 1,0*% 1,0* 26= 26[m/s]

Iv=0,280

¢=0,810

qp =(1+7-0.280)-0.5-1.25-(0.810 - 1.00- 0.70 - 1.00 - 26.00)? = 0.402kPa
e= min{b; 2h}

b=4,78m; d=11,25m; h=10,71m

e= min{ 4,78; 2x10,71}= min{4,78; 21,42}= 4,78m
e/10=0,478m

e/4=1,195m

e/2=2,39m
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I
0;4391 8.86
d:11.25

Kierunek wiatru ©=90°. Schemat obciqgzenia.

Obszar Cpe,10 ap(z) Fwe= gp(2) Cpe Obciazenie na krokiew
[kN/m?] [kN/m?] - rozstaw osiowy 1,0m [kN/m]
F -1,1 0,402 -0,442 -0,442
G -1,4 0,402 -0,563 -0,563
H -0,850 0,402 -0,342 -0,342
| -0,5 0,402 -0,201 -0,201

3.2.2. Dach kamienicy nr 59
Obcigzenia state od pokrycia

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
Jako obudowe dachu przyjeto nastepujace materiaty:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Dachéwka karpidwka (75 kg/m?) 0,750
2 | tata 4x6cm w rozstawie co 30cm (4,5 kN/m?3) 0,04x0,06x4,5 / 0,30 0,036
3 | Kontrtata 2,5x5cm w rozstawie co 90cm (4,5 kN/m?3) 0,025x0,05x4,5 / 0,90 0,006
4 | Membrana dachowa (1,8 kg/m?) 0,018
)3 0,810

Zebranie obcigzen na krokiew
Osiowy rozstaw krokwi a=1,2m.
Gg*= 0,810 kN/m? x 1,2m= 0,972 kN/m

Obcigzenia zmienne uzytkowe

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Przyjeto obcigzenie uzytkowe dachu jak dla kategorii H (dachy bez dostepu, z wyjatkiem zwykitego utrzymania
i napraw): gk = 0,4kN/m?

Zebranie obcigzen na krokiew

Osiowy rozstaw krokwi a=1,2m.

G4“= 0,4 kN/m? x 1,2m = 0,480 kN/m

Obciagzenia zmienne - SNIEG

Wspétczynnik czesciowy y= 1,5

Strefa sniegowa: Il

Obciazenie $niegiem dachdéw dla sytuacji trwatej i przejsciowe;j: s= ;i Ce Ct Sk

Wi- wspofczynnik ksztattu dachu, C. —wspofczynnik ekspozycji, C; — wspdifczynnik termiczny, si — wartosc
charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu
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Kat nachylenia potaci: a; = o= 46°
Parametr Wartos¢
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem | Sy = 0,90 kN/m? (tabl. NB.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspétczynnik ekspozyciji C.=1,0 (tabl. 5.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspodtczynnik termiczny Ci=1,0 (pkt.5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspotczynnik ksztattu dachu 30° < a<60°
12 =0,8 (60- o) /30 (tabl. 5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)
1 =0,8 (60- 46) /30 = 0,373

Przypadek I: Dach r6wnomiernie obcigzony $niegiem
s= 0,373 x1,0x1,0x0,9 = 0,336 kN/m?

Osiowy rozstaw krokwi a=1,2m, stad: S¥= 0,336 x 1,20 = 0,403 kN/m E }Jl 2
Przypadek Il: Dach nieréwnomiernie obcigzony $niegiem (prawa potac bardziej an
obcigiona) 0.5 M i
Obcigzenie roztozone M

L) 0,5 p1=0,1865; s=0,168 kN/m?; S*=0,202 kN/m 0.5

P) w1 =0,373; s= 0,336 kN/m%;  S<=0, 403 kN/m

Przypadek Ill: Dach nieréwnomiernie obcigzony $niegiem (lewa potac bardziej .

obcigzona)

Obcigzenie roztozone

L) w1 =0,373; s= 0,336 kN/m%;  S<=0, 403 kN/m

P) 0,5 u1=0,1865; s=0,168 kN/m?; Sk=0,202 kN/m

Obciazenia zmienne - WIATR
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Bazowa predkos¢ wiatru: Vb= Cdir Cseason Vb,0
Vb,0- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru; cqir- wspotczynnik kierunkowy; Cseason- Wspotczynnik sezonowy
Srednia predko$¢ wiatru na wysokosci z nad poziomem terenu: Vm(z) = c(2)-co(z) Vb

c(z) = wspdtczynnik chropowatosci, c,(z) wspdétczynnik rzezby terenu (orografii), vy - bazowa predkosc wiatru
Wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru

1 2
Qo= P Vb
ve- bazowa predkosé wiatru; p- gestosé powietrza. p = 1,25 kg/m?
Intensywno$¢ turbulencji:

IV(z) = ———
co(2) ln(%)
Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:
apl2)= [1+7 1V (2)10,5 pvin(2) = cel2) G
Ce(z)- wspotczynnik ekspozycji; qp- wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru
Sita wywotywana przez wiatr FWe= CsCd Qp (Ze) Cpe
csCqa — wspdtczynnik konstrukcyjny, qp (ze) — wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru, cp,- wspdétczynnik cisnienia

Dane dla budynku:

Strefa wiatrowa: I

A=15,30 m.n.p.m

Kategoria terenu: lll

Nachylenie potaci dachowej: 46°
Dtugos¢ budynku: L=9,16m
Szerokos$¢ budynku: B=9,70m
Wysokos$¢é maksymalna: 11,36m

Cseason=1 ,0 (pkt 4.2. PN-EN 1991-1-42008)
=10 (pkt. 4.3. PN-EN 1991-1-4:2008)
cscqa=1,0 (pkt. 6.2 PN-EN 1991-1-4:2008)

Wartosci vy 00raz gno przyjeto na podstawie tablicy NA.1 PN-EN 1991-1-4:2008.
Vo= 26 [m/s]
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abo = 0,42 [kN/m?]

cai=1,0 (tablica NA.2. PN-EN 1991-1-4:2008)

Vb= 1,0* 1,0* 26= 26[m/s]

Iv=0,275

¢= 0,820

qp =(1+7-0275)-0.5-1.25-(0.820 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 26.00)? = 0.831kPa

| Przypadek Wiatr wieje prostopadle do potaci dachowej 0=0°, pota¢ zawietrzna - parcie
e= min{b; 2h}

b=9,16m; d=9,70m; h=11,36m

e=min{9,16; 2x11,36}= min{9,16; 22,72}= 9,16m

e/10=0,916m

e/4=2,29m
5.02
. e } h:11.36
D\ \ 6.34
rd e .
1.32 5.66 1.32 5.66
d:9.70
Kierunek wiatru ©=0°. Schemat obcigZenia.
Obszar Cpe,10 ap(z) FWe= gp(2) Cpe Obciazenie na krokiew
[kN/m?] [kN/m?] - rozstaw osiowy 1,2m [kN/m]

F +0,7 0,831 0,580 0,696

G +0,7 0,831 0,580 0,696

H +0,607 0,831 0,504 0,605

| +0,00 0,831 0,00 0,00

J +0,00 0,831 0,00 0,00

Il Przypadek Wiatr wieje prostopadle do potaci dachowej 8=0°, pota¢ zawietrzna - ssanie
e= min{b; 2h}

b=9,16m; d=9,70m; h= 11,36m

e= min{ 9,16; 2x11,36}= min{9,16; 22,72}= 9,16m

e/10=0,916m

e/4=2,29m

> > h:11.36

——o—+
1.32 5.66 1.32 5.66
d:9.70

Kierunek wiatru ©=0°. Schemat obcigzZenia.




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-

P.P.H. KRAJAN'SP.20.0- | | ONSTRUKCYINY PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

lﬁ'f:&%@::fm Krajefiskie | GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY | Str. 36
tel. 052 388 10 10 TOWARZYSZACEJ)”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
KRAJAN el kom. 502483721 | 1p7ER|ATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508 _4
TRZEBIATOW
Obszar Cpe,10 ap(z) FWe= gp(2) Cpe Obciazenie na krokiew
[kN/m?] [kN/m?] - rozstaw osiowy 1,2m [kN/m]

F +0,7 0,831 0,580 0,696
G +0,7 0,831 0,580 0,696
H +0,607 0,831 0,504 0,605
[ -0,200 0,831 -0,170 -0,204
J -0,300 0,831 -0,250 -0,300

3.2.3. Dach mtyna
Obcigzenia state od pokrycia

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
Jako obudowe dachu przyjeto nastepujace materiaty:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | 2x Papa wierzchniego krycia [5 kg/m?] 0,100
2 | Styropapa 20cm [0,45kN/m3] 0,45 x 0,20 0,090
3 | Papa paroizolacyjna [5 kg/m?] 0,050
4 | Deskowanie 3cm 0,330
)y 0,570

Zebranie obcigzen na krokiew
Do obliczen przyjeto osiowy rozstaw krokwi a=1,2m.
G4*= 0,570 kN/m? x 1,2m= 0,684 kN/m

Obcigzenia zmienne uzytkowe

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Przyjeto obcigzenie uzytkowe dachu jak dla kategorii H (dachy bez dostepu, z wyjatkiem zwyktego utrzymania
i napraw): gk = 0,4kN/m?

Zebranie obcigzen na krokiew

Do obliczen przyjeto osiowy rozstaw krokwi a=1,2m.

Gg"= 0,4 kN/m? x 1,2m = 0,480 kN/m

Obcigzenia zmienne - SNIEG

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Strefa sSniegowa: I

Obciazenie $niegiem dachdéw dla sytuacji trwatej i przejsciowe;j: s= ;i Ce Ct Sk

Wi- wspofczynnik ksztattu dachu, C. —wspotfczynnik ekspozycji, C; — wspdifczynnik termiczny, si — wartosc
charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu

Kat nachylenia potaci: a3 = a;=5°

Parametr Wartos¢
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem | Sk = 0,90 kN/m? (tabl. NB.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspétczynnik ekspozyciji C.=1,0 (tabl. 5.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspodtczynnik termiczny Ci=1,0 (pkt.5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspotczynnik ksztattu dachu 0°<a<30°
p1 =0,8 (tabl. 5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)

Przypadek I: Dach r6wnomiernie obcigzony Sniegiem
s= 0,80x1,0x 1,0x0,9 = 0,720 kN/m?
Osiowy rozstaw krokwi a=1,2m, stad: S= 0,720 x 1,20 = 0,864 kN/m
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Obcigzenia zmienne - WIATR

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Bazowa predkos¢ wiatru: Vb= Cdir Cseason Vb,0

Vb,0- wWartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru; cqir- wspotczynnik kierunkowy; Cseason- Wspotczynnik sezonowy

Srednia predko$¢ wiatru na wysokosci z nad poziomem terenu: Vm(z) = c(2)-co(z) Vb

c(z) = wspdtczynnik chropowatosci, c,(z) wspdétczynnik rzezby terenu (orografii), ve - bazowa predkosc wiatru
Wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru

1 2
Qo= P Vb
Ve~ bazowa predkosé wiatru; p- gestosé powietrza. p = 1,25 kg/m?
Intensywnos$¢ turbulencji:

IV(z) = ————
co(2) ln(%)
Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:
aplz)= [1+71V(2)10,5pVn?2) = cel2) G
Ce(z)- wspdtczynnik ekspozycji; qpr- wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru
Sita wywotywana przez wiatr FWe= CsCd Qp (Ze) Cpe
¢sCqa — wspdtczynnik konstrukcyjny, qp (ze) — wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru, cp,- wspdtczynnik cisnienia
Dane dla budynku:
Strefa wiatrowa: I
A=15,30 m.n.p.m
Kategoria terenu: lll
Nachylenie potaci dachowej: 5°
Dtugos¢ budynku: L=10,95m
Szeroko$é budynku: B=6,06m
Wysokos$¢é maksymalna: 12,35m

Cseason=1 ,0 (pkt 4.2. PN-EN 1991-1-42008)
=10 (pkt. 4.3. PN-EN 1991-1-4:2008)
cscqa=1,0 (pkt. 6.2 PN-EN 1991-1-4:2008)

Wartosci vy 00raz gno przyjeto na podstawie tablicy NA.1 PN-EN 1991-1-4:2008.
V0= 26 [m/s]
Qb0 = 0,42 [kN/m?]

car=1,0 (tablica NA.2. PN-EN 1991-1-4:2008)
Vb= 1,0* 1,0* 26= 26[m/s]

Iv = 0,269

¢=0,833

qp=(1+7-0.269)-0.5-1.25-(0.833-1.00 - 1.00 - 1.00 - 26.00)? = 0.845kPa

| Przypadek Wiatr wieje prostopadle do potaci dachowej 0=0°, pota¢ zawietrzna - parcie
e= min{b; 2h}

b= 10,95m; d=6,06m; h=12,35m

e= min{10,95; 2x12,35}= 10,95m

e/10=1,095m

e/4=2,74m
e/2=5,475m
1.52
-0.59
E H 0.17
-\.\‘ h:12.35
“= \"'\‘
’ \'\‘ —
®_" [ —Y
1.09 4.38 0.58
d:6.06

Kierunek wiatru ©=0°. Schemat obcigzZenia.
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Obszar Cpe,10 ap(z) FWe= gp(2) Cpe Obciazenie na krokiew
[kN/m?] [kN/m?] - rozstaw osiowy 1,2m [kN/m]

F -1,8 0,845 -1,521 -1,825
G -1,2 0,845 -1,014 -1,217
H 0,7 0,845 -0,592 -0,710
[ +0,2 0,845 0,169 0,203

3.2.4. Dach magazynu
Obcigzenia state od pokrycia

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
Jako obudowe dachu przyjeto nastepujace materiaty:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | 2x Papa wierzchniego krycia [5 kg/m?] 0,100
2 | Styropapa 20cm [0,45kN/m3] 0,45 x 0,20 0,090
3 | Papa paroizolacyjna [5 kg/m?] 0,050
4 | Deskowanie 3cm 0,330
)3 0,570

Zebranie obcigzen na krokiew
Do obliczen przyjeto osiowy rozstaw krokwi a=1,07m.
G4*= 0,570 kN/m? x 1,07m= 0,610 kN/m

Obcigzenia zmienne uzytkowe

Wspétczynnik czesciowy y= 1,5

Przyjeto obcigzenie uzytkowe dachu jak dla kategorii H (dachy bez dostepu, z wyjatkiem zwyktego utrzymania
i napraw): gk = 0,4kN/m?

Zebranie obcigzen na krokiew

Do obliczen przyjeto osiowy rozstaw krokwi a=1,07m.

G4“= 0,4 kN/m? x 1,07m = 0,428 kN/m

Obcigzenia zmienne - SNIEG

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Strefa sniegowa: Il

Obciazenie $niegiem dachdéw dla sytuacji trwatej i przejsciowe;j: s= ;i Ce Ct Sk

Wi- wspofczynnik ksztattu dachu, C. —wspofczynnik ekspozycji, C; — wspdifczynnik termiczny, si — wartosc¢
charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu

Kat nachylenia potaci: a; = a;= 8°

Parametr Wartos¢
Warto$¢ charakterystyczna obcigZenia $niegiem | Sy = 0,90 kN/m? (tabl. NB.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspétczynnik ekspozyciji C.=1,0 (tabl. 5.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspodtczynnik termiczny Ci=1,0 (pkt.5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspotczynnik ksztattu dachu 0°<a<30°
p1 =0,8 (tabl. 5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)

Przypadek I: Dach r6wnomiernie obcigzony sniegiem
s= 0,80x1,0x 1,0x0,9 = 0,720 kN/m?
Osiowy rozstaw krokwi a=1,07m, stad: S*=0,720 x 1,07 = 0,770 kN/m
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Obcigzenia zmienne - WIATR

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Bazowa predkos¢ wiatru: Vb= Cdir Cseason Vb,0

Vb,0- wWartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru; cqir- wspotczynnik kierunkowy; Cseason- Wspotczynnik sezonowy

Srednia predko$¢ wiatru na wysokosci z nad poziomem terenu: Vm(z) = c(2)-co(z) Vb

c(z) = wspdtczynnik chropowatosci, c.(z) wspdétczynnik rzezby terenu (orografii), vu - bazowa predkosc wiatru
Wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru

1 2
Qo= P Vb
Ve~ bazowa predkosé wiatru; p- gestosé powietrza. p = 1,25 kg/m?
Intensywnos$¢ turbulencji:

IV(z) = ————
co(2) ln(%)
Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:
aplz)= [1+71V(2)10,5pVn?2) = cel2) G
Ce(z)- wspdtczynnik ekspozycji; qpr- wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru
Sita wywotywana przez wiatr FWe= CsCd Qp (Ze) Cpe
¢sCqa — wspdtczynnik konstrukcyjny, qp (ze) — wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru, cp,- wspdtczynnik cisnienia
Dane dla budynku:
Strefa wiatrowa: I
A=15,30 m.n.p.m
Kategoria terenu: lll
Nachylenie potaci dachowej: 8°
Dtugos¢ budynku: L=9,51m
Szeroko$é budynku: B=6,16m
Wysokos$¢é maksymalna: 10,21m

Cseason=1 ,0 (pkt 4.2. PN-EN 1991-1-42008)
=10 (pkt. 4.3. PN-EN 1991-1-4:2008)
cscqa=1,0 (pkt. 6.2 PN-EN 1991-1-4:2008)

Wartosci vy 00raz gno przyjeto na podstawie tablicy NA.1 PN-EN 1991-1-4:2008.
Vb= 26 [m/s]

Qb0 = 0,42 [kN/m?)]

I Przypadek Wiatr wieje prostopadle do potaci dachowej 8=0° (niska krawedz)

cq4ir=1,0 (tablica NA.2. PN-EN 1991-1-4:2008)

vp= 1,0% 1,0*% 26= 26[m/s]

Iv=0,283

c=0,803

q, =(1+7-0.283)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 26.00)* = 0.813kPa
e= min{b; 2h}

b=9,51m; d=6,16m; h=10,21m
e=min{9,51; 2x10,21}= 9,51m
e/10=0,951m

e/4=2,38m

-1.19
-0.41

(]

9.34

> I

096 5.26
d:6.16

Kierunek wiatru ©=0°. Schemat obcigzZenia.




P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. 052 388 10 10

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNY »PRZEBUDOWA BUDYNKU MLtYNA
GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA [INFRASTRUKTURY | Str. 40

TOWARZYSZACEJ”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29

KRAJAN el kom. 502483721 | 1p7ER|ATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508 _4
TRZEBIATOW
Obszar Cpe,10 ap(z) FWe= gp(2) Cpe Obciazenie na krokiew
[kN/m?] [kN/m?] - rozstaw osiowy 1,07m [kN/m]
F -1,46 0,813 -1,190 -1,273
-1,08 0,813 -0,878 -0,939
H -0,51 0,813 -0,415 -0,444

Il Przypadek Wiatr wieje prostopadle do potaci dachowej 6=180° (krawedz wysoka)

cqir=1,0
Vo= 1,0% 1,0* 26= 26[m/s]
Iv=0,283
¢=0,803

qp =(1+7-0.283)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 -

e= min{b; 2h}
b=9,51m; d=6,16m; h=10,21m
e=min{9,51; 2x10,21}= 9,51m
e/10=0,951m

(tablica NA.2. PN-EN 1991-1-4:2008)

26.00)? = 0.813kPa

e/4=2,38m
= —
096 5.26
d:6.16
Kierunek wiatru ©=180°. Schemat obcigzZenia.
Obszar Cpe,10 ap(z) FWe= gp(2) Cpe Obciazenie na krokiew
[kN/m?] [kN/m?] - rozstaw osiowy 1,07m [kN/m]

F -2,36 0,813 -1,920 -2,054
G -1,30 0,813 -1,057 -1,131
H -0,83 0,813 -0,680 -0,728

lll Przypadek Wiatr wieje prostopadle do potaci dachowej 8=90°

Cdir=0;7
Vo= 1,0% 1,0* 26= 26[m/s]
Iv=0,283
¢= 0,803

(tablica NA.2. PN-EN 1991-1-4:2008)

qp=(1+7-0.283)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00- 0.70 - 1.00 - 26.00)? = 0.399kPa

e= min{b; 2h}

b= 6,16m; d=9,15m; h= 10,21m
e=min{6,16; 2x10,21}= 6,16m
e/10=0,616m

e/4=1,54m
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.
h:10.21
-
0162.46 6.43
v d:9.51
Kierunek wiatru ©=90°. Schemat obciqgzenia.
Obszar Cpe,10 ap(z) Fwe= gp(2) Cpe Obciazenie na krokiew
[kN/m?] [kN/m?] - rozstaw osiowy 1,07m [kN/m]
Fup -2,19 0,399 -0,870 -0,931
Flow -1,95 0,399 -0,780 -0,835
G -1,83 0,399 -0,730 -0,781
H -0,66 0,399 -0,260 -0,278
| -0,56 0,399 -0,220 -0,235

3.2.5. Strop kamienic

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35

Ciezar stropu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Podtoga drewniana 3cm 0,150
2 | Plyta widrowo-cementowa (A2) gr. 3,2cm [15,5 kN/m?3] 15,5 x 0,032 0,496
3 | Wetnha mineralna 20cm [1,2kN/m3] 1,2 x 0,20 0,240
4 | Folia paroizolacyjna 0,020
5 | 2x Piyta g-k ogniochronna gr. 15mm mocowana na konstrukcji krzyzowej
. . . . 0,290
jednopoziomowej z profili CD 60 [29kg/m?]
3 1,196

Obciazenia zmienne - UZYTKOWE

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1. przyjeto maksymalne obcigzenie uzytkowe stropu jak dla kategorii A

(powierzchnie mieszkalne): 2,0kN/m?
Obcigzenie od $cianek dziatowych

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1.2 (8) zaleca sie, aby ciezar wtasny przestawnych $cian dziatowych, ktéry moze
by¢ uwzgledniany jako obcigzenie réwnomiernie roztozone q, byt dodawany do obcigzenr uzytkowych. Sciana dziatowa
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm

—masa 26kg/m? = 0,26kN/m?2.

Ciezar 1m $cianki o wysokosci 2,61m (przyjeto maksymalng wysoko$é éciany) wynosi: 0,26 kN/m? x 2,61m =0,68 kN/m
Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych wynosi: w przypadku $cian dziatowych o ciezarze wtasnym < 1,0 kN/m

dtugosci $ciany: qk=0,50 kN/m?2.
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3.2.6. Strop magazynu
Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
Ciezar stropu

Lp Opis obciagzenia

Obc. char. [kN/m?]

1 | Podtoga drewniana 3cm

0,150

3 0,150

Obcigzenia zmienne - UZYTKOWE
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,5

Ze wzgledu na ograniczenie liczby oséb zwiedzajgcych jednoczesnie muzeum do max: 4 0séb, zgodnie z PN-EN 1991-1-
1:2004 pkt. 6.3.1. przyjeto maksymalne obcigzenie uzytkowe stropu jak dla kategorii C3 (powierzchnie, na ktdrych

mogg gromadzi¢ sie ludzie —powierzchnie w muzeach): 3,0 kN/m?
Obcigzenie od $cianek dziatowych

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1.2 (8) zaleca sie, aby ciezar wtasny przestawnych $cian dziatowych, ktéry moze

by¢ uwzgledniany jako obcigzenie réwnomiernie roztozone gy,
obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych: qk=0,50 kN/m?,

3.2.7. Nadproie N1

Schemat obcigzenia nadproza

byt dodawany do obcigzen uzytkowych. Przyjeto

POLE DBCIALEMIANA NADPROLE
5 Legenda:
L] el | q Obciazene na radprote od cigtan $oany [kNrm
q,. - Obciaterde na madpre e od wiehcs i strepéw (ki m|
g, .- Oboaterde nanadpreze odeietsrs whasneps [ki'm
a4 g, - Obeiatende nawienee [kN/m|
[ |' [ r [ 'E | q, Cietarderany [kNSm
WIENIEC ZELBETOWY | = }
1:9-_ 5. pa. .
I T N Y | O I Y
1 |

-

Ciezar wiasny
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,0
Obcigzenie na nadproze od ciezaru wtasnego (dn, cw)

Przyjeto wstepnie do wykonania nadproza dwie belki C160. Ciezar ceownika C160: 18,8 kg/m , stad qn, ow = 2 - 0,188

kN/m = 0,376 kN/m
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Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy ys= 1,35
Obciazenie na nadproze od ciezaru Sciany (gn, sc)

Przyjeto charakterystyczny ciezar $ciany (qgsc): 5,320 kN/m? ($ciana z cegly petnej)

Lef = 1,05 - Lw =1,05-2,10m = 2,21m

123
Ao = % =2,11 m?
A 2,11 m? -5,32 kN/m?
Qn,sc = 0 dsc - i i =5,079 kN/m
LEff 2,21m

Obcigzenie na nadproze od ciezaru stropu (gst)

Przyjeto charakterystyczny ciezar stropu: 1,5 kN/m? (strop drewniany)

Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci ok. 3,05m: 1,50 kN/m?- 3,05m = 5,25 kN/m

s .. x 1,80 m -5,25 kN/m?
Obcigzenie zastepcze od ciezaru stropu: qst = q _180m 525 kN/m”
LEff 2,21m

Obcigzenia zmienne

Wspétczynnik czesciowy ys= 1,50

Obcigzenie zmienne uzytkowe stropu

Suma obcigzen zmiennych uzytkowych wynosi: 2,50 kN/m?

=4,276 kN/m

Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 3,05m: 2,50 kN/m?2- 3,05m = 7,625 kN/m

xq _1,80m-7,625kN/m?
- 2,21m

Obcigzenie zastepcze od obcigzen uzytkowych stropu: g, = I
eff

3.3. Podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

3.3.1. Dach kamienicy nr 58

Schemat statyczny

=6,210 kN/m

(k]
¥

Geometria przekroju elementow

Nazwa profilu:

Pr 100x160mm

Gatunek drewna:

C24

Pole przekroju:

A = 160cm?

Momenty bezwtadnosci:

Jx=3413,33cm*

Jy=1333,33cm*

Lo g Wskazniki wytrzymatosci: W, = 426,70cm? W, = 266,7 cm?
Charakterystyka obcigzenia uktadu
Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
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3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.00/0.00/0.00
4 SNIEG 1 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.50/0.20/0.00
5 SNIEG 2 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.50/0.20/0.00
6 SNIEG 3 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.50/0.20/0.00
7 WIATR 1 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.60/0.20/0.00
8 WIATR 2 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.60/0.20/0.00
9 WIATR 3 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.60/0.20/0.00
Charakterystyka relacji miedzy grupami obcigzenia

Nr Grupy Typ

1 4/5 Wykluczajg sie

2 4/6 Wykluczajg sie

3 5/6 Wykluczajg sie

4 7/8 Wykluczajg sie

5 7/9 Wykluczajg sie

6 8/9 Wykluczajg sie

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!I Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
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OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!I Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

KROKIEW: Pret nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 40%
Rozcigganie: 2 %
Sciskanie: 3 %
Scinanie: 21 %
Zginanie: 39 %
Zginanie z rozcigganiem: 40 %
Zginanie ze Sciskaniem: 38 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 30 %
Element zaprojektowany poprawnie!

KROKIEW: Pret nr 1 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 31%
Rozcigganie: 1 %
Sciskanie: 4 %
Scinanie: 16 %
Zginanie: 31 %
Zginanie z rozcigganiem: 31 %
Zginanie ze Sciskaniem: 31 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 25 %
Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.2. Dach kamienicy nr 59
Schemat statyczny

ihes ]
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Geometria przekroju elementow
Nazwa profilu: Pr 200x200mm
i Gatunek drewna: C24
200 Y Y
4 Pole przekroju: A = 400cm?
Jx = 13333,33cm? J, = 13333,33cm?

Momenty bezwtadnosci:

Wskazniki wytrzymatosci:

W, = 1333,33cm?

W, = 1333,33 cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 | 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 | 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.00/0.00/0.00
4 SNIEG 1 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.50/0.20/0.00
5 SNIEG 2 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.50/0.20/0.00
6 SNIEG 3 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.50/0.20/0.00
7 WIATR 1 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.60/0.20/0.00
8 WIATR 2 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.60/0.20/0.00
Charakterystyka relacji miedzy grupami obcigzenia

Nr Grupy Typ

1 4/5 Wykluczajg sie

2 4/6 Wykluczajg sie

3 5/6 Wykluczajg sie

4 7/8 Wykluczajg sie

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
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OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!I Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

KROKIEW: Pret nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Catkowite wytezenie elementu: 57%

Rozcigganie: 0 %

Sciskanie: 6 %

Scinanie: 11 %

Zginanie: 20 %

Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze Sciskaniem: 24 %
Smuktosé: 0 %

Ugiecia: 57 %

Element zaprojektowany poprawnie!
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KROKIEW: Pret nr 1 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 47%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 3 %
Scinanie: 13 %
Zginanie: 30 %
Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze Sciskaniem: 31 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 47 %
Element zaprojektowany poprawnie!

KROKIEW: Pret nr 2 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 45%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 4 %
Scinanie: 12 %
Zginanie: 38 %
Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze Sciskaniem: 41 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 45 %
Element zaprojektowany poprawnie!

KROKIEW: Pret nr 3 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 57%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 7 %
Scinanie: 11 %
Zginanie: 38 %
Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze Sciskaniem: 42 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 57 %
Element zaprojektowany poprawnie!

JETKA: Pret nr 4 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 20%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 8 %
Scinanie: 1%
Zginanie: 4 %
Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze Sciskaniem: 12 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 20 %
Element zaprojektowany poprawnie!
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3.3.3. Dach mtyna
Schemat statyczny
8264 8264
0 )

18,67

Geometria przekroju elementow

Nazwa profilu: Pr 140x200mm

z Gatunek drewna: C24

” YAbY Pole przekroju: A = 280cm?

Momenty bezwtadnosci: Jy=9333,33cm* J, = 4576,33cm*

{ 10 i Wskazniki wytrzymatosci: W, =933,33cm? W, = 653,33 cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu
Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.00/0.00/0.00
4 SNIEG 1 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.50/0.20/0.00
5 WIATR 1 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.60/0.20/0.00

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0.618 839 8089 0.053

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

-
0.
OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
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Str. 50

KROKIEW: Pret nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Catkowite wytezenie elementu: 94%

Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 1%
Scinanie: 29 %
Zginanie: 89 %

Zginanie z rozcigganiem: 81 %
Zginanie ze Sciskaniem: 79 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 94 %
Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.4. Dach magazynu

Schemat statyczny

Geometria przekroju elementow

z

Nazwa profilu:

Pr 140x200mm

Gatunek drewna:

C24

Pole przekroju:

A = 280cm?

Momenty bezwtadnosci:

Jx=9333,33cm*

J,=4576,33cm*

140 *

Wskazniki wytrzvmatosci:

W, =933,33cm?

W, = 653,33 cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 | 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 | 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.00/0.00/0.00
4 SNIEG 1 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.50/0.20/0.00
5 WIATR 1 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.60/0.20/0.00
6 WIATR 2 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.60/0.20/0.00
7 WIATR 3 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.60/0.20/0.00
Charakterystyka relacji miedzy grupami obcigzenia

Nr Grupy Typ

1 5/6 Wykluczajg sie

2 5/7 Wykluczajg sie

3 6/7 Wykluczajg sie
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OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!I Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]

UWAGAI!!I Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!I Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

KROKIEW: Pret nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010

Catkowite wytezenie elementu: 88%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 2 %
Scinanie: 26 %
Zginanie: 82 %
Zginanie z rozcigganiem: 79 %
Zginanie ze Sciskaniem: 79 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 88 %

Element zaprojektowany poprawnie!
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3.3.5. Strop kamienic

Obliczenia wykonano dla maksymalnej rozpietosci stropu wynoszacej 4,80m. Przyjeto osiowy rozstaw belek

stropowych réwny 0,80m.
Schemat statyczny

2.0;G-3 2.0;G-3

1.0,G-2 662
i

0 0 1‘
G

Geometria przekroju elementow

Nazwa profilu: Pr 180x210mm
% Gatunek drewna: C24

210 Y—|—Y
! Pole przekroju: A =378cm?
Momenty bezwtadnosci: Jy = 13891,5cm* J, = 10206,0cm*
1 160 1 Wskazniki wytrzymatosci: W, =1323 cm? W, = 1134 cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 ZMIENNE KAMIENICA ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.50/0.30

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
0 0 1
a0 0.000 oo

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

-101674
0 0 2
[ 74
Wﬂ @00

10.674

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
0 0 1

oo

% e

12.809

Pret nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 98%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Scinanie: 34 %
Zginanie: 87 %
Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze Sciskaniem: 0 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 98 %
Element zaprojektowany poprawnie!
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3.3.6. Strop magazynu

Obliczenia wykonano dla maksymalnej rozpietosci stropu wynoszacej 5,40m. Przyjeto osiowy rozstaw belek
stropowych réwny 0,90m.

Schemat statyczny

31,64 31,64
0.1,6-7] 0.1:6-7
0 0 4

G

Geometria przekroju elementow

Nazwa profilu: Pr 200x250mm
z Gatunek drewna: C24

250 Y+Y
! Pole przekroju: A = 500cm?
Momenty bezwtadnosci: Jy=26041,7cm* J, = 16666,7cm*
1 20 1 Wskazniki wytrzymatosci: W, =2083,3cm? W, = 1666,7 cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 ZMIENNE MUZEUM ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.70/0.60

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

. 0.000 ]

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGAI!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

-13/806
0 0 1
Q.00 -3

13.806

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGAI!!l Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

oJ_ 0 LY
1415 odiko
TI 18?38
Pret nr 0 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 86%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Scinanie: 33 %
Zginanie: 81 %
Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze Sciskaniem: 0 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 86 %
Element zaprojektowany poprawnie!
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3.3.7. Nadproie N1
Schemat statyczny
q
L Ly )
A A

g=0,376 kN/m x 1,0 + 9,355 kN/m x 1,35 + 6,21 kN/m x 1,5 = 22,320 kN/m
Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci

Maksymalny moment zginajacy wynosi:

M= 0,125 - q - le#* = 0,125 - 22,320 - 2,212 = 13,627 kNm

Potrzebny wskaznik zginania z uwagi na stan graniczny no$nosci wynosi:
Wxz2 W

We—t— =207 _ 6312 cm?
@orapfq  1,0° 1,07 -205-10
Ze wzgleddw konstrukcyjnych zaprojektowano nadproze w postaci 2xC160, Wx dla C160 wynosi 116cm?3, a wiec Wx
nadproza=2-116 = 232cm?
Wx =232 > W=62,12
WARUNEK SPEENIONO!

Sprawdzenie stanu granicznego uzytkowalnosci
Obcigzenie charakterystyczne:
gk = 15,941 kN/m
Graniczna wartos¢ ugiecia wynosi:
aiim= ler / 500 = 2210/ 500 = 4,42mm
Obliczona wartos¢ ugiecia wynosi:

_ 5'Qk'l§ff _ 5-15,942-2,21% _1901,32

384-E-I, 384-205-10°-2-925-1078 1456320

a=1,30mm < ajm=4,42mm
WARUNEK SPEENIONY!

=0,0013m = 1,30mm

4. Technologia wykonania prac

4.1. Roboty rozbiérkowe

Uwagi dotyczace prac rozbidorkowych

1. Podczas catego procesu rozbiérki nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad i przepiséw BHP. Sposoby bezpiecznego
wykonywania robdt rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

2. Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy zapewnié/ sprawdzié¢ bezpieczenstwo konstrukceji budynku.

4. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego.

5. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ minimalizujgc uzycie sprzetu generujacego duze drgania (mtoty udarowe), w celu
ochrony konstrukcji przed drganiami. Wskazane bytoby uzywanie w jak najwiekszym stopniu narzedzi wiercacych
i pit mechanicznych do stali i betonu.

6. Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, a w przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawdéw wptywu
prowadzonych robdt na stan budynku (odksztatcenia, pekniecia) roboty nalezy wstrzymac, a obiekt zabezpieczy¢
do czasu przybycia Projektanta.

w




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-

P.P.H. KRAJAN'SP.20.0- | | ONSTRUKCYINY PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

89400 Sapéino krajerskie | GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY | Str. 55
tel. 052 388 10 10 TOWARZYSZACE)”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
KRAJAN  tel. kom. 502 483721 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4
TRZEBIATOW

7. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, ,warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych: budownictwo ogdlne”, obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami
producentéw oraz zasadami sztuki budowlane;j.

8. Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne.

9. Robdt rozbidrkowych nazewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru.

10. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robdt rozbiérkowych muszg by¢ w sposdb odpowiedni
zabezpieczone, a drogi | dojscia wyraznie oznakowane.

11.Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych
Do rozbiérki urzadzen i instalacji mozna przystgpi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtagczone
od sieci zewnetrznych. Nastepnie zdemontowaé elementy oswietlenia i osprzetu elektrycznego oraz okablowanie
prowadzone w $cianach budynku. Wykona¢ demontaz pozostatych elementdéw, tj. ceramiki sanitarnej, rur itd.
Scianki dziatowe
Rozbidrke scianek dziatowych rozpoczaé od odtgczenia i demontazu wszelkich instalacji.. Nalezy zaklei¢ folig istniejacg
stolarke, ktéra pozostaje bez zmian, aby uniknac jej zabrudzenia lub zniszczenia, a takze zabezpieczy¢ posadzke przed
uszkodzeniem, poprzez podtozenie pod folie np. ptyt pilsniowych (zapobieganie wgnieceniu, gdy spadnie na nig bryta
gruzu). Demontaz scianki zawsze zaczynaé od géry i prowadzi¢ w doét. Absolutnie nie nalezy zaczyna¢ wyburzania od
srodka sciany (w potowie wysokosci) — moze to spowodowac jej przewrécenie, ktére wywota nadmierne obcigzenie
dynamiczne, a w efekcie uszkodzenie konstrukcji budynku.

Sciany nosne

Rozbidérke scian nosnych w miejscach projektowanych otworéw mozna przeprowadzaé dopiero po wykonaniu

podciggu/nadproza stalowego i osiggnieciu przez zaprawe montazowg odpowiedniej wytrzymatosci. Rozbidrke scian

przeprowadzac zgodnie z wytycznymi podanymi powyze;j.

Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasow, oscieznice wykuc z muru.

Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

Usung¢ rury spustowe, rynny i obrébki blacharskie. Usungé wywiewki i przepusty. Rozbiérke pokrycia prowadzi¢ od

géry kalenicy w kierunku okapu.

Demontaz konstrukcji dachu i sufitu

W pierwszej kolejnosci rozebrac sufit podwieszany. Nastepnie dokona¢ demontazu deskowania rozpoczynajgc od

kalenicy i posuwajac sie w dot. Zdemontowad elementy wiezby dachowej. Transport elementéw na ziemie z uwagi na

ich dtugos¢ i ciezar powinien odbywac sie za pomoca dzwigu lub wyciagu.

Segregacja odpaddw, transport i utylizacja

Wszystkie materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy posortowac i oddzielac te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce

wtérne. Materiaty zmagazynowa¢ w wyznaczonych miejscach sktadowania do czasu wywozu. Transport gruzu

prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych.

4.2. Zabiegi grzybobdjcze i biobdjcze

Zgodnie z ekspertyza mykologiczng przed podjeciem jakichkolwiek prac nalezy wykona¢ zabiegi grzybobdjcze, poprzez
oprysk grzybobdjczy przegréd budowlanych w zagrzybionych pomieszczeniach, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie
zarodnikow grzybow.

Stan konstrukcji drewnianych (belki, krokwie, jetki, murfaty, stupy, itd.) mozna ocenia¢ pod wzgledem mykologicznym
- korozji biologicznej (wystepowania zagrzybienia, ksylofagéw, zawilgocenia) w nastepujgcy sposdb:

Grupa | - elementy z oznakami powierzchniowej korozji biologicznej;

Grupa Il - porazenia drewna korozjg biologiczng o gtebokosci do 3 cm, najczesciej wystepuja przebarwienia drewna,
drobne spekania;

Grupa lll - drewno zniszczone w znacznym stopniu na gtebokos¢ powyzej 3 cm, z licznymi gtebokimi spekaniami
pryzmatycznymi, fragmenty mozna rozetrze¢ na proszek, przy ostukiwaniu rozpada sie - takie elementy nalezy
bezwzglednie usungac.

Elementy zaliczone do Grupy | destrukcji biologicznej (wszystkie poza zaliczonymi do Grupy Il i Ill) nalezy oczyscié
i powierzchniowo oszlifowaé, a nastepnie wykona¢ dwukrotng aplikacje preparatem np. TYTAN PROFESSIONAL
preparat owadobdjczy do drewna lub innym réwnowaznym oraz dwukrotny oprysk np. preparatem ALTAX do
konstrukcji drewnianych lub innym réwnowaznym. Elementy konstrukcyjne, w ktérych wystepujg otwory wylotowe
ksylofagéw ociosaé¢ na gt. okoto 0,5 do 1cm cm (do zdrowego drewna). Nastepnie w otwory wylotowe nalezy
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wprowadzi¢ preparat owadobdjczy iniekcyjnie. W przypadku otwordéw skierowanych ku dotowi ociosac te miejsca na
grubosci okoto 1 cm (w zaleznosci od gtebokosci penetracji owaddw) i wykonaé dodatkowy oprysk w/w preparatem
lub zdemontowa¢é element i poddac go zabiegom biobdjczym, albo wykona¢ bandazowanie lub foliowa¢ na okres 2-3
dni z nasgczeniem w/w preparatami.

Elementy zaliczone do Grupy Il destrukcji biologicznej ociosa¢ na gtebokosé¢ ok. 1- 2 cm (do zdrowego drewna)
i postepowac jak wyzej.

Elementy zaliczone do Grupy Il destrukcji biologicznej zdemontowac i spali¢ (zutylizowac).

UWAGA: Kwalifikacja poszczegélnych elementéw wystepujacych w budynku do grup wg ekspertyzy mykologicznej.
Pozostawione elementy, w szczegdlnosci te zaatakowane przez ksylofagi nalezy podda¢ zabiegom biobdjczym wedtug
wyzej wymienionych (Grupa | i Il zniszczen biologicznych). Po robotach demontazowych elementéw drewnianych
nalezy wykona¢ prace oczyszczajgce. Nalezy oczysci¢ cegty, wykué spoiny, skué tynki w miejscach i wokdt miejsc po
zamontowanych krokwiach, legarach, belkach. W miare zainfekowania Scian przez grzyby domowe szczegdlnie przez
Grzyb domowy wiasciwy po oczyszczeniu wykonaé opryski i iniekcje preparatem antygrzybicznym (przeciw grzybom
domowym) np. Adolit Flussig firmy Remmers lub innym réwnowaznym. Przegrody zainfekowane grzybami plesniowymi
opryskaé preparatami plesniobdjczymi. Ponadto w zwigzku z zainfekowaniem elementéw drewnianych ksylofagami,
nalezy dokonaé impregnacji biobdjczej (opryski) stref na Scianach gdzie w poblizu byty zamontowane elementy
drewniane. W trakcie demontazu mogg roznies¢ sie po budynku jajeczka i larwy ksylofagéw. Nowo wbudowane oraz
pozostawione stare elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone preparatami chronigcymi przed grzybami
domowymi, plesniowymi, ksylofagami i ogniem. Podobnym zabiegom nalezy podda¢ wszystkie przegrody budowlane.
Szczegblng uwage zwrdécié¢ na gniazda po belkach stropowych, legarach, drzwiach i oknach itp. Zabiegi te najlepiej
bytoby wykonaé przed czerwcem (cieptymi miesigcami) tzn. przed réjkg owaddw. Prace te powinny by¢ wykonywane
pod nadzorem Mykologa budowlanego.

Wszystkie pozostawione elementy drewniane nalezy odgrzybié, opryskaé preparatami grzybobdjczymi (np. ALTAX,
PILMAS lub innymi réwnowaznymi) i przeciwko owadom technicznym szkodnikom drewna (np. firmy TYTAN lub innymi
rownowaznymi) z foliowaniem wg zakresu podanego wyzej. Rejony, gdzie wystepowat grzyb domowy wypryskaé
preparatem np. ADOLIT Flussig lub innymi réwnowaznymi ze szczegdlnym zachowaniem bezpieczeristwa wg instrukcji
producenta. Wszelkie dziury, bruzdy, gniazda po legarach rozku¢ wokét na ok. 15-25cm. W zagrzybionych
pomieszczeniach (grzyb domowy) wykué spoiny na gtebokos¢ 3-7 cm (doktadny zakres ustali¢ po skuciu tynku
i wskazaniu przez Mykologa nadzorujgcego prace). Wszystkie bruzdy i gniazda w $cianach itp. po schodach opryskac
preparatem grzybobdjczym i rozku¢ w celu doktadnego oczyszczenia. Nalezatoby sku¢ stare zainfekowane, czesto
mokre tynki. Po wykonaniu w/w prac wykona¢ doktadny oprysk grzybobdjczy wszystkich przegréd budowlanych.
Pomiedzy opryskami zagrzybione miejsca oczyszcza¢ szczotkami stalowymi i ryzowymi. Na scianach zainfekowanych
grzybem domowym, wykona¢ siatke nawiertéw 14x14cm, wierttem 12mm, o gtebokosci do % gr. Sciany i zalaé
preparatem ADOLIT —M FLUSSIG lub innym réwnowaznym. Po w/w czynnosciach przemalowad tym preparatem skute
powierzchnie. Prace wykonac $cisle wg zalecen producenta.

Po pracach grzybobdjczych wykonaé naswietlanie wszystkich pomieszczert lampami ultrafioletowymi, a nastepnie
dodatkowo ozonowanie. W trakcie ozonowania pomieszczenia powinny by¢ szczelnie zamkniete

Podczas prac grzybo- i biobdjczych nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — rozdziat
11 ,Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe”.

4.3. Odsalanie muréw

Uwaga:

o  Wybdr metody odsalania powinien umozliwié fatwe usuniecie soli z muréw bez naruszenia autentycznego wygladu
i barwy zabytku.

e Zastosowana metoda nie powinna ostabia¢ wtasciwosci mechanicznych materiatu ani naruszaé jego powierzchni
ani warstw gtebszych.

e Metoda odsalania nie powinna wptywaé negatywnie na stan zachowania w pdzniejszym okresie.

e Zastosowane substancje nie mogg by¢ higroskopijne i nie mogg wytwarzac produktéw ubocznych, rozpuszczalnych
w wodzie, ktére mogtyby wptynaé niszczaco na materiat.

Dla przedmiotowego budynku proponuje sie odsalanie za pomoca tzw. kompreséw. Jest to uznana metoda renowacji

budynkéw, majaca na celu znaczne zmniejszenie ilosci soli szkodliwych dla ich konstrukcji oraz sprawdzita sie podczas

renowacji licznych cennych obiektéw historycznych.
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W tej metodzie rozrézniamy kolejno nastepujace po sobie etapy:

e Nasycenie materiatu woda,

e Naktadanie mokrych kompresdw,

e Stopniowe rozpuszczanie soli i powolny proces dyfuzji jondw do sSrodowiska zewnetrznego,

e Krystalizacja wyprowadzonych soli w oktadzie,

e Usuniecie oktadu lub tez powtdrzenie cyklu.

Odsalanie za pomocg kompreséw jest metoda redukcji szkodliwych soli w poblizu powierzchni porowatych mineralnych
materiatéw budowlanych. Niezbednym podtozem do skutecznego odsalania metoda kompresowa jest odpowiednio
stabilne podtoze, ktére jest w stanie unies¢ kompresy i przetrwaé po ich usunieciu bez znaczacych strat substancji
budowlanej. Poniewaz w przypadku podtozy silnie uszkodzonych przez sél nie jest to rzecza oczywistg, przed
odsalaniem konieczna moze by¢ ich konsolidacja. Bardzo dobrze nadaja sie do tego estry kwasu krzemowego, ktére po
reakcji majg wtasng "porowatos¢ wtérng". Ponadto, sole mogg by¢ z powodzeniem transportowane do kompresu tylko
wtedy, gdy zostang rozpuszczone w wodzie. Prawie zawsze oznacza to, ze materiat budowlany musi by¢ przed
rozpoczeciem wtasciwych dziatann wstepnie zmoczony. Do tego celu wykorzystywana jest woda destylowana (zwana
rowniez wodg dejonizowang lub zdemineralizowang). Intensywnos¢ wstepnego namoczenia (czas trwania i ilos¢ wody)
zalezy od chtonnosci podioza, rodzaju, stezenia i rozktadu soli na gtebokos$¢ oraz rozktadu wilgotnosci w materiale
budowlanym. Nalezy zauwazy¢, ze wstepne moczenie wigze sie z pewnym ryzykiem. W ten sposdb wprowadzana
wilgo¢ moze przenikng¢ do sgsiednich obszaréw konstrukcji i wywota¢ w nich nieoczekiwane skutki, takie jak
uszkodzenie materiatéw wrazliwych na wilgo¢. Konieczne moze by¢ zastosowanie odpowiednich srodkéw zaradczych,
takich jak nadanie kompresowi cech grzybobdjczych. Po wstepnym namoczeniu materiat, z ktérego wykonany jest
kompres, miesza sie z woda destylowang lub dejonizowang i naktada na powierzchnie, ktére maja by¢ odsolone,
w plastycznej konsystencji, warstwg o grubosci od 15 do 30 mm. W przypadku filigranowych powierzchni moga
wystarczy¢ réwniez ciensze warstwy. Kompres moze by¢é nanoszony recznie lub za pomocg maszyny tynkarskiej,
w jednej lub kilku warstwach. Mate powierzchnie lub powierzchnie wrazliwe sg zwykle pokrywane recznie.
Powierzchnie wymagajace specjalnej ochrony mogg by¢ pokryte cienka, przepuszczalng i no$ng warstwg ochronng
wykonang na przykfad z laminatu celulozowego lub papieru japonskiego, co utatwia ich pdZniejsze usuniecie.
Za pomocg odpowiedniej szczoteczki nanosi sie ja na wstepnie zwilzony kamiern bez pecherzykéw powietrza.
W przypadku odsalania powierzchni czesciowych kompres nalezy nanosi¢ co najmniej 20 centymetréw poza
rozpoznawalng strefe zasolenia, aby unikngé¢ niepozadanych efektéw ubocznych. Jesli odsalanie wykorzystuje
pofaczenie zjawisk dyfuzji i transportu wilgoci, kompres mozna utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres okoto
tygodnia, przykrywajgc go folig. W dalszej fazie zabiegu kompres nalezy pozostawié¢ do wyschniecia. Proces ten musi
przebiega¢ w sposéb ciagty przez caty okres oddziatywania kompresu. Niezbedna jest kontrola postepu schniecia. Jezeli
kompres wysecht przedwczesnie lub odspoit sie od podtoza, to nalezy go zdjaé¢ i zastgpi¢ swiezym kompresem po
ponownym lekkim zmoczeniu. Trudno jest przewidzieé, ile i ile cykli bedzie potrzebnych. Z tego powodu nalezy je
w miare mozliwosci oznaczy¢, wykonujac powierzchnie testowe lub sprawdzi¢ za pomoca analiz zawartosci soli
w kompresie po kazdym cyklu. Jako podstawe obliczert mozna przyja¢ dwu- lub trzykrotng aplikacje z czasem ekspozyc;ji
okoto trzech tygodni. W zaleznosci od wrazliwosci przylegajgcych resztek kompresu podtoze moze by¢ czyszczone na
sucho recznie lub maszynowo. Na koniec nalezy na materiale podtoza analitycznie wykaza¢ skutecznos$é odsalania.
Zgodnie z programe prac konserwatorskich do odsalania stosowa¢ oktady z pulpy, bentonitu i piasku w proporcjach
1:1:1. W przypadku silnego wysalania podczas prac konserwatorskich przeprowadzi¢ sole w postac nierozpuszczalna.

4.4. Naswietlanie pomieszczen lampami ultrafioletowymi

Stosowanie lamp bakteriobdjczych jest jedna z najskuteczniejszych metod dezynfekcji pomieszczen. Urzadzenia te
emituja promieniowanie UV-C o dtugosci fali dominujgcej 254 nm. Promieniowanie to ma silne wiasciwosci biobdjcze
i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, plesnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje.

Do naswietlania pomieszczen zastosowac promienniki nowej generacji LED UVC. Lampe nalezy umie$¢ w centralnym
punkcie pomieszczenia. Minimalny czas sterylizacji zalezny jest od wielkosci pomieszczenia i wynosi ok:

Przedmiot 15-30 minut
10 m? 30 minut
20 m* 40 minut
40 m* 60 minut

> 40 m* 120 minut
lub cata noc
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Naswietlanie wykonywac Scisle wg instrukcji obstugi urzgdzenia do dezynfekc;ji

Srodki ostroznosci

e Podczas pracy lampy UV w pomieszczeniu bezwzglednie nie mogg przebywaé ludzie ani zwierzeta. Nalezy takze
usung¢ wszystkie rosliny.

e Bezposrednie oddziatywanie swiatta UV na cztowieka oraz zwierzeta i rosliny ma niekorzystny wptywu na ich
zdrowie.

e Zabrania sie patrze¢ bezposrednio na $wiatto wydzielane przez lampe. Swiatlo UV moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia oka i skory.

e Jedli temperatura w pomieszczeniu jest nizsza niz 20°C lub wilgotnos¢ przekracza 50%, czas sterylizacji powinien
zosta¢ wydtuzony.

e Po uzyciu lampy UV czas wietrzenia pomieszczenia powinien wynosi¢ minimum 30 minut.

4.5. Ozonowanie pomieszczen

Celem ozonowania pomieszczen jest dezynfekcja, tzn. zabicie bakterii, wiruséw i grzybéw oraz dezodoryzacja czyli
usuniecie niepozgdanych zapachéw. Ozonowanie pomieszczen polega na dostarczeniu gazowego ozonu i wymieszaniu
go z powietrzem zawartym w pomieszczeniu, ktére chcemy ozonowaé. Najczesciej stosowanymi do tego celu s3
ozonatory przedmuchowe czyli wytwarzajgce ozon z tlenu zawartego w powietrzu.

Przygotowanie pomieszczenia do ozonowania

Przed przystgpieniem do wtasciwego zabiegu ozonowania, nalezy pomieszczenie odpowiednio przygotowac.
Nalezy sprzatngc¢ pomieszczenie, tzn. odkurzyé, zetrze¢ rozlane ptyny, wyrzuci¢ odpadki i wywietrzyé pomieszczenie.
Odsuwamy przylegajace do $cian meble itp. Drugim krokiem przygotowania pomieszczenia jest zoptymalizowanie
wilgotnosci. Im wieksza wilgotno$¢, tym zabieg ozonowania jest efektywniejszy. Minimalnym progiem jest 40%
wilgotnosci wzglednej (w celu sprawdzenia wilgotnosci nalezy zaopatrzy¢ sie w higrometr). W celu podwyzszenia
wilgotnosci mozemy rozpyli¢ wode opryskiwaczem do kwiatkdw lub skorzystaé z nawilzacza powietrza.
W pomieszczeniu powinny by¢ zamkniete okna. Podczas samego zabiegu ozonowania, pomieszczenie nalezy zamknga¢
lub w jaki$ inny sposéb odizolowa¢ przed dostepem osdb. Ozon jest gazem draznigcym, a w wiekszych stezeniach
szkodliwym — dlatego nie nalezy przybywac w ozonowanym pomieszczeniu.

Ozonowanie

Przed samym zabiegiem ozonowania, czyli przed wiaczeniem generatora ozonu, nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg
dotaczong do urzadzenia. W niej znajdziemy czas potrzebny do ozonowania danej kubatury. Na taki czas wtasnie nalezy
zaprogramowac timer, to znaczy wiacznik/wytgcznik czasowy znajdujgcy sie na przedniej $cianie ozonatora.
Po zaprogramowana ozonatora na czas zabiegu, ustawi¢ go w kgcie pomieszczenia kierujac jego wylot po przekatne;j.
Uruchomi¢ ozonator i opusci¢ pomieszczenie.Po ukoriczonym zabiegu ozonowania, odczekaé jeszcze dwie godziny. Gdy
chcemy pomieszczenie uzytkowaé zaraz po zakonczeniu ozonowania, wchodzimy na bezdechu, otwieramy okno
i wychodzimy.

Ozonowanie pomieszczen zagrzybionych

W przypadku zagrzybienia pomieszczenia (np. po zalaniu), nalezy stosowa¢ sie do ponizszych rad. Sciany, ktdre sg
zagrzybione malujemy dowolnym preparatem antygrzybicznym. Gdy powierzchnia jest mokra, ozonujemy
natychmiast. Czas ozonowania wynikajacy z instrukcji obstugi nalezy przedtuzy¢ dwukrotnie. Czynnos$¢ powtarzamy
trzykrotnie, dzied po dniu. Poniewaz preparaty antygrzybiczne oparte sg na zwigzkach chloru, czynnos$¢ nalezy
wykonywaé w masce ochronne;j.

4.6. Osuszanie murow

Osuszanie budynku i jego elementéw to zespdt czynnosci technicznych i technologicznych, ktérych wykonanie ma na
celu trwate zmniejszenie poziomu zawilgocenia $cian (najczesciej do poziomu 3-6% wilgotnosci masowej). Zgodnie
z ekspertyza mykologiczng w ramach prac wewnetrznych nalezy wykonac:

— sku¢ zawilgocone tynki,

— nascianach bez tynkéw iich naprawie natozy¢ warstwe materiatu hydrofobowego przyspieszajgcego osuszanieiich
izolacje.

— po podsuszeniu scian (uzywajac np. osuszaczy kondensacyjnych) i ocenie przez specjaliste (Mykologa) stanu
zawilgocenia nalezy wykonaé drugg warstwe z zaprawy hydrofobowej, do tego celu uzy¢ preparatu np.AQUAFIN 2k
lub inny réwnowazny,

— kolejng czynnoscia powinno by¢ natozenie systemu tynkéw renowacyjnych (powodujacych osuszanie $cian
i magazynowanie soli).
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W trakcie remontu S$ciany podda¢ przesuszeniu naturalnemu poprzez wietrzenie w dogodnych warunkach
atmosferycznych lub maszynami osuszajgcymi. Nowe tynki, wykonczenia itp. wykonywac po sprawdzeniu poziomu
wilgotnosci murdéw.

UWAGA: W trakcie wykonywania prac zapewni¢ nadzér mykologiczny nad prawidlowym wykonaniem
poszczegdlnych czynnosci, a wszelkie roboty ze wzgledu na ich specyfike, powinny by¢ wykonywane przez firme
specjalizujaca sie w osuszaniu i odgrzybianiu budynkéw.

W piwnicach nalezy wykona¢ osuszenie od strony wewnetrznej poprzez iniekcje strukturalne lub kurtynowe,
a nastepnie dodatkowo uszczelnienie Scian od strony wewnetrznej specjalistycznym bezbarwnym preparatem do cegtly
(wymagane parametry: bezbarwny impregnat wnikajacy w podtoze, zabezpiecza przed wnikaniem wody, ogranicza
whnikanie zabrudzen, ufatwia utrzymanie powierzchni ceramicznych w czystosci, hamuje procesy erozji, bezbarwny
i bezpieczny dla materiatéw, zachowuje naturalng paroprzepuszczalnosc).

Iniekcje strukturalne

Iniekcja strukturalna wykonana od wewngatrz budynku przy uzyciu technologii iniekcji cisnieniowej powoduje
utworzenie ze Sciany struktury nieprzepuszczajacej wode.

Pierwszym etapem prac przy wykonaniu iniekcji strukturalnej jest wywiercenie siatki otworéw . Otwory rozmieszcza
sie w zaleznoséci od rodzaju i stanu muru. Srednica otwordw zalezy od zastosowanej metody. Odlegto$é miedzy osiami
otwordw wynosi zwykle 15 — 20 cm i kacie nachylenia do przekroju muru 30°- 45°. Gtebokos$¢ otworéw powinna by¢
ok. 5 cm mniejsza niz grubos¢ muru. Przy ustalaniu kata wiercenia nalezy pamieta¢, aby otwoér przechodzit przez co
najmniej jeden uktad spoin poziomych, a w przypadku grubych murdéw - przez co najmniej 2. Siatka otwordéw powinna
znajdowac sie na catej powierzchni $ciany. Otwory nalezy wierci¢ z przesunieciem miedzy rzedami. Odstep
i przesuniecie pomiedzy rzedami otworéw powinno wynosi¢ 1/2 odlegtosci miedzy osiami otworéw w rzedzie.
Im mniejszy jest odstep miedzy otworami, tym wieksze bezpieczerstwo podczas wykonywania zabiegu. Do wiercenia
otwordw zaleca sie stosowa¢ miotowiertarki elektropneumatyczne z odpowiednim wierttem, ktére umozliwiajg
bezwibracyjna prace. Przed iniekcjg nalezy usung¢ pyt z otworéw. W wywierconych otworach zastosowaé pakery
iniekcyjne. Zalecamy zastosowanie pakeréw wielokrotnego uzycia @18. Duze puste przestrzenie w strukturze muru,
ubytki, spekania, niepetne spoiny przed przeprowadzeniem iniekcji nalezy wypetni¢ bezskurczowa zaprawg mineralng.
Nastepnie przystgpi¢ do aplikacji cisnieniowej preparatu iniekcyjnego. Cisnienie nalezy dopasowa¢ do stanu
technicznego (wytrzymatosci) przegrody budowlanej i wiekszosci przypadkéw oscyluje zakresie 0,2-0,4 MPa. Iniekcje
zakonczy¢ po osiggnieciu petnego wysycenia konstrukcji w iniektowanym obrebie muru lub na podstawie przyjetego
zuzycia normowego preparatu. Po ok. 24 godz. otwory wypetni¢ zaprawa do wypetniania odwiertéw i pustek.
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Rys. 3. Schemat iniekcji strukturalnej
Iniekcje kurtynowe
W przypadku iniekcji kurtynowej uszczelniang sciane nalezy przewierci¢ na wylot, otwory o srednicy 10-18 mm nalezy
wierci¢ w rozstawie co 40 cm w poziomie i pionie, a nastepnie wykonac jeszcze jeden otwér w Srodku. W otworach
nalezy osadzi¢ pakery iniekcyjne. Iniekcja wykonywana jest w kilku krokach roboczych przez kazdego pakera pod
odpowiednim ci$nieniem roboczym dostosowanym do obiektu. Przerwa miedzy kolejnymi krokami iniekcji zalezy od
warunkéw na obiekcie (temperatura otoczenia, podtoza i materiatu) . Przy wykonywaniu iniekcji kurtynowej nalezy
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stosowac sie do krajowych przepiséw dotyczgcych ochrony wéd gruntowych. Zainiektowana zywica wytwarza niejako
,kurtyne” na scianie od strony gruntu, zapobiegajgc tym samym trwale wnikaniu wody w strukture $ciany. Dzieki temu
uzyskujemy catkowite osuszenie murdéw. Po aplikacji zywicy nastepuje demontaz pakerédw i naprawa $cian poprzez
uzupetnienie otworéw po pakerach.
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Rys. 4. Schemat iniekcji kurtynowej

4.7. Prace naprawcze scian ceglanych

Po skuciu tynku nalezy ocenic¢ stan techniczny cegty i w zaleznosci od stopnia uszkodzenia wykonaé odpowiednie prace

naprawcze. Wg programu prac konserwatorskich:

o Jezeli okaze sie, iz na catej powierzchni jest ona ostabiona, nie ma mozliwosci przy tak duzej powierzchni
wzmochnienia cegly chemicznie. Nalezy w takiej sytuacji przyjac rozpiecie na catej powierzchni elewacji, na cegle,
siatki Ledéchowskiego i dopiero na niej wykonac pierwszg obrzutke materiatu tynkarskiego.

e Ostfabione, osypujace sie cegty powyzej 30% ostabienia materiatu nalezy wymieni¢ na nowe. Pozostate materiaty
przy mniejszych stopniu dezintegracji materiatu nalezy wzmocni¢ preparatem np. StoPrim Grundex zmieszanym 1:1
ze Sto Prim Divers/ Opthogrunt AquaForte lub innym réwnowaznym.

e Miejsca, gdzie cegta wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy zdezynfekowal preparatem np. StoPrim
Fungal/Optogrunt Fungith lub innym réwnowaznym, dotyczy zwtaszcza partii przy gzymsowych, przy rynnowych,
cokotowych.

e Jezeli pod powierzchnia skutego tynku pokazg sie rysy i spekania konstrukcyjne nalezy je wypetnié zaprawa np. Sto-
Rissfuller Fein lub inng réwnowazng - dla 0,1% powierzchni, lub wykona¢ szycia konstrukcyjne wg wskazan ponizej.

e Przy szerokich spekaniach miejsca spekan pionowych poszerzy¢ i przezbroi¢ metoda brutt saver lub analogiczng,
lub wykona¢ naprawy konstrukcyjne metoda przemurowania.

Metoda zszywania muréw

Naprawa muru poprzez zszycie rys za pomocg zbrojenia powoduje wzrost wytrzymatosci muru na rozcigganie

w kierunku réwnolegtlym do spoin wspornych oraz zazwyczaj wzrost wytrzymatosci muru na $cinanie i Sciskanie.

Dlatego t3 metode powinno sie stosowac, gdy przyczyna powstania uszkodzen nie jest jednoznacznie okreslona i nie

ma mozliwosci jej wyeliminowania, gdy przyczyn powstania zarysowan jest wiele i nie da sie w petni wszystkich

wyrugowadé, ewentualnie gdy przyczyna jest dobrze rozpoznana, lecz nie ma technicznych mozliwosci jej catkowitego
usuniecia. Zszycie rys mozna zastosowac rowniez w wypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ wzmocnienia muru z uwagi na
dodatkowe obcigzenia, np. wynikajace z planowanych przebuddéw i nadbuddéw.

Technologia wykonania wzmocnienia polega na usunieciu zaprawy spoiny wspornej (najczesciej mechanicznie) na

gtebokos¢ 4+6 cm i dtugosci ok 50-60cm, oczyszczeniu bruzdy i przemyciu jej wodg, umieszczeniu w wykonanej bruzdzie

zaprawy za pomocy specjalnego aplikatora, osadzeniu w niej preta zbrojeniowego (¢12mm) i wypetnieniu bruzdy
zaprawg az do lica muru. Prety powinny by¢ rozmieszczane na wysokosci $ciany co 4 spoiny wsporne. Gdy mur nie jest
tynkowany, a zaprawa stosowana do osadzenia pretdw zszywajgcych istotnie rdzni sie barwg od zaprawy spoin to

mozna podczas realizacji wzmocnienia pozostawi¢ bruzde o gtebokosci okoto centymetra do wypetnienia zaprawg o

kolorystyce podobnej do zastosowanej w murze. Przed aplikacjg zaprawy i pretow zszywajacych bruzde nalezy obficie

pola¢ woda.
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] Rys. 5. Metoda zszywania muru
1-pret stalowy @12mm

Mury o grubosci jednej cegty zszywac z jednej strony, a mury grubsze zszywaé z dwdch stron. W wypadku koniecznosci
uzyskania wiekszej wytrzymatosci mozna rowniez zastosowaé podwadjne prety w kazdej bruzdzie. Wéwczas zaleca sie,
aby bruzda miata gtebokos¢ 6 cm. Gtebokosc¢ bruzdy, niezaleznie czy wykonuje sie jg z jednej czy z obu stron Sciany, nie
powinna przekracza¢ 1/3 grubosci muru.

Metoda przemurowan

Przemurowanie zarysowanego muru polega na usunieciu (wyjeciu) z muru uszkodzonych elementéw murowych
i zastgpieniu ich elementami nowymi. Usunieciu podlega¢ powinny elementy murowe bezposrednio sgsiadujgce
z zarysowaniem (na szerokos$¢ dwadch elementéw) oraz do dwéch warstwy elementéw zabudowanych powyzej i ponizej
zarysowania. ldeg przemurowania jest odtworzenie pierwotnego uktadu elementéw murowych w scianie (watku,
wigzania), dlatego przed rozbidrka nalezy wykonaé inwentaryzacje lub dokumentacje fotograficzng zarysowanej strefy.
Nie odtwarza sie pierwotnego wigzania elementéw murowych jedynie w wypadku, gdy byto ono nieprawidtowe i przez
to powodowato lub przyspieszato powstanie zarysowan. Zarysowany obszar muru nalezy rozebrac w taki sposéb, aby
w istniejgcym murze powstaty strzepia umozliwiajace potaczenie z nowym fragmentem S$ciany. Rozbidrke muru
prowadzi sie zazwyczaj recznie lub przy uzyciu recznego sprzetu mechanicznego. Podczas rozbiérki nie nalezy
wprowadzac do sciany dodatkowych naprezen czy wibracji. Po rozebraniu obszaru zarysowanego muru nalezy oczysci¢
powierzchnie z kurzu i pytu, a przed rozpoczeciem przemurowywania obficie skropi¢ woda. Wykonujac przemurowanie
nalezy w jak najwiekszym stopniu wykorzystaé istniejagce elementy murowe. Nowe elementy murowe i zaprawe nalezy
dobrac w taki sposéb, aby ich paramenty mechaniczne nie odbiegaty istotnie od paramentéw zaprawy i elementéw w
istniejgcym murze.
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Rys. 6. Metoda przemurowan
1-mur nowo wykonany, 2-rysa, 3- stary spekany mur
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Podczas wykonywania przemurowan zarysowanych $cian nalezy stosowac sie do nastepujgcych wytycznych:

¢ Przemurowania $cian o grubosci mniejszej niz 1,5 cegly wymagajg rozbidérki w obrebie rysy. Mury grubsze mozna
natomiast przemurowac bez rozbierania na catej wysokosci rysy - najpierw z jednej strony, a pdzniej ze strony
drugiej.

¢ Uszkodzone fragmenty scian rozbiera sie odcinkami o szerokosci nie wiekszej niz 1,2 m.

¢ Przed rozbidrka zarysowanych scian nalezy podstemplowac stropy w strefie naprawy, szczegdlnie gdy spekania
wystepuja na catej wysokosci kondygnacji. Podstemplowanie jest ponadto konieczne, gdy nad rozbieranym
otworem znajduje sie belka lub zebro stropowe.

¢ Porozbidrce zarysowanej strefy nalezy ja przemurowacé najpdzniej w dniu nastepnym.
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¢ Odlegtos¢ miedzy kolejnymi przemurowaniami wykonywanymi w tej samej scianie musi by¢ wieksza niz wysokos¢
kondygnacji. Gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, to kolejne przemurowanie mozna wykonaé dopiero po uzyskaniu
odpowiedniej wytrzymatosci przemurowania poprzedniego.

e Gdy obszar przemurowania (szczegdlnie jego szerokosc) jest znaczny wdwczas nalezy uwzgledni¢ mozliwosé¢
powstania zarysowan skurczowych w miejscach potaczen starego i nowego muru. W takim wypadku zaleca sie
stosowanie zbrojenia kotwigcego lub murowanie na zaprawach bezskurczowych.

¢ Po wykonaniu przemurowania zaleca sie zabezpieczy¢ nowy fragment sciany przez nadmiernym wysychaniem np.
przez zastosowanie powierzchniowego przekrycia z folii.

¢ Przed demontazem stempli zapewniajacych odcigzenie Sciany na czas naprawy nalezy skontrolowaé stan spoin
w styku starego i nowego muru. Usuwanie stempli powinno by¢ prowadzone stopniowo i byé roztozone w czasie.

4.8. Wykonanie tynkéw renowacyjnych

Wg programu prac konserwatorskich nalezy wykona¢ tynki renowacyjne w nastepujacy sposob:

1. Nalezy sku¢ caty wtérny tynk (wszystkie warstwy) elewacyjny do powierzchni cegty (bez opasek okiennych
okiennych, opasek drzwiowych, gzymséw dzielacych - dotyczy tylko tta elewacji) — 100% skucia.

2. Na cegle podtynkowej nalezy pogtebi¢ spoine pomiedzy cegtami na gteboko$é 5mm do 1cm przed narzuceniem
pierwszej warstwy obrzutki np. Vorspritzmortel/Opthosan HSB lub innej rownowaznej. Jezeli okaze sie, iz cegta na
catej powierzchni jest ostabiona, nie ma mozliwosci przy tak duzej powierzchni wzmocnienia cegly chemicznie.
Nalezy w takiej sytuacji przyjaé rozpiecie na catej powierzchni elewacji, na cegle siatki Ledéchowskiego i dopiero na
niej wykonaé pierwsza obrzutke materiatu.

3. Jako tynk szczepny na zakonserwowane podfoze ceglane nalezy narzuci¢ zaprawe np. Trass Vorspritzmortel/
Opthosan HSB lub inng réwnowazng (zaprawa trasowa do wstepnej obrzutk| jest po zwigzaniu w petni przesigkliwa
i zawiera spoiwa odporne na obecno$¢ soli). Warstwe nalezy zarzuci¢ w formie tzw. obrzutki brodawkowej —
pozostajg przeswity w narzuconej powierzchni. Warstwa grubosci maksymalnie ok. 5 mm.

4. Jako gtéwna warstwe tynku nalezy potozy¢ materiat lekki, wapienno-trasowy o duzej paroprzepuszczalnosci i niskim
skurczu, o wytrzymatosci ok. 3MPa. Zastosowaé materiat np. TKM Trass-Kalk-Maschinenleichtputz/Opthosan
TrassPutz lub inny réwnowazny. Grubos$¢ warstwy ok. 1,5cm.

5. Nawierzchniowo nalezy natozyé tynk np. Opthosan SHT 123 o kruszywie 1-2mm lub inny réwnowazny, stosunek
spoiwa do kruszywa jak 3:1 ( patrz badania petrograficzne tynku). Grubos$¢ warstwy ok. 3-4 mm.

6. Pomalowaé tynk budynku gtéwnego farba mineralng krzemianowa w kolorze z palety NCS S 1002-Y lub 1002-G.
Nalezy bezwzglednie przed potozeniem ostatecznego koloru wykonaé prébe kolorystyczng farby na matej
powierzchni tynku do zatwierdzenia.

7. W partii parteru i na analogicznej wysokoséci na elewacjach bocznych zatozyé tynk renowacyjny w systemie np.
wymiana spoin po skuciu tynku Porengrundputz, obrzutka Vorspritz, tynk podktadowy Porendrundputz,
nawierzchniowo tynk renowacyjny Sanierputz w o ziarnie 1-2mm lub inne réwnowazne materiaty. Malowaé na
kolor jak kolor gtéwny elewacji.

8. Jesli to konieczne, wykonaé petng izolacje pionowg i pozioma elewacji - patrz projekt. W przypadku wykonania
petnej izolacji pionowej i poziomej mozna zrezygnowac z tynku renowacyjnego na wysokosci parteru i wykonaé tynk
jak na pozostatych partiach elewacji.

9. Tynk cokotowy niski, tuz nad chodnikiem podobnie wykonaé w tynku, z zachowanym profilem. Niski tynk poddaé
dwukrotnej hydrofobizacji mokre w mokre ( po zwigzaniu tynku) preparatem na bazie zywic silikonowych.

10. W partiach, gdzie wystepuje styk tynku z gruntem (partia niskiego cokotu jest zastonieta chodnikiem) nalezy
wykona¢ bruzde i wypetnié styk mineralng mikrocementowa zaprawa uszczelniajaca przed podciaganiem wody
bezposrednio z gruntu. Zastosowac zaprawe np. StoMurisol DS./Opthosan Duralith lub inng réwnowazna.

4.9. Przebudowa i renowacja posadzek

4.9.1. Posadzka na gruncie w muzeum oraz w piwnicach kamienic

Posadzka na gruncie

Podsypke uktada¢ na gruncie oczyszczonym z humusu. Podtoze pod podioge (podsypka piaskowa) powinno byé
zageszczone. Plyte betonowa wykonac z betonu C8/10 o gr. 10cm. Ze wzgleddw akustycznych zaleca sie oddylatowacé
ptyte od scian za pomoca przektadek styropianowych o gr. 2cm. Betonowanie oraz pielegnacje wykonac zgodnie
z pkt 4.19. Roboty betonowe. Po catkowitym zwigzaniu betonu, na podktadzie betonowym utozy¢ folie PE gr. 0,3mm —
zgodnie z pkt. 4.21. lzolacje wodochronne i przeciwwilgociowe. Na izolacji przeciwwilgociowej uktada¢ izolacje
termiczng (parametry izolacji zgodnie z pkt. 2.5. Rozwigzania konstrukcyjna materiatowe). Ptyty styropianu powinny do
siebie scisle przylegac i by¢ utozone mijankowo (réwnolegte krawedzie przesuniete wzgledem siebie). Na warstwie
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termoizolacyjnej utozy¢ ponownie folie PE, oddzielajgcg materiat izolacyjny od podktadu wyréwnujgcego. Przed
utozeniem podktadu betonowego na podtozu umiesci¢ siatke zbrojeniowag z pretéw srednicy 4-5mm o oczkach
15x15cm. Siatke ustawia¢ na podktadkach dystansowych wysokosci minimum 1lcm (dzieki temu zaprawa doktadnie
otuli zbrojenie). Na obwodzie catej podtogi (wzdtuz scian zewnetrznych i wewnetrznych) utozy¢ tasme dylatacyjna lub
styropian gr.1cm, oddzielajacy jastrych podtogowy od przegrdd pionowych. W przypadku pomieszczern o znacznych
wymiarach nalezy zastosowac takze dylatacje przeciwskurczowe w polu podtogi. Szczeline przeciwskurczowg podktadu
betonowego, wykonuje sie przez naciecie $wiezego betonu na gtebokos¢ réwnga od 1/3 do 1/2 jego grubosci, np. za
pomoca stalowej packi podczas uktadania. Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzieli¢ powierzchnie podktadu na pola
o boku dtugosci nie wiekszych niz 6,0m. Do zatarcia posadzki betonowej stosowac zacieraczki elektryczne. Miejsca, do
ktérych nie jest w stanie dotrze¢ maszyna, zaciera¢ pacg posadzkarska. Po utozeniu powierzchnie posadzki nalezy
pielegnowac zgodnie z opisem w pkt 4.19. Roboty betonowe. Powierzchnia podtogi powinna by¢ réwna i tworzyé
pfaszczyzne pozioma — jezeli projekt nie przewiduje spadku. Odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powinny
przekracza¢ 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Posadzke wykonczyé w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia zgodnie z opisem w pkt. 2.

4.9.2. Posadzka drewniana kawiarni

UWAGA: nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc podczas rozbioérki, aby nie uszkodzi¢ oryginalnej podtogi drewnianej
- do pdiniejszej renowacji.

Izolacja termiczna posadzki na gruncie w kawiarni w postaci keramzytu impregnowanego uktadanego pomiedzy
drewnianymi legarami podfogi. Nalezy zasypac catg pustg przestrzen — od poziomu gruntu do ok 1cm ponizej desek
podtogowych (doktadna grubos¢ ocieplenia do okreslenia po wykonaniu odkrywek podtogi).
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Rys. 7. Schemat ocieplenia posadzki za pomocq keramzytu

Istniejacqg podtoge drewniang (deski z tarcicy) nalezy poddaé renowacji — zgodnie z opisem w pkt. 4.11. A nastepnie
w catosci pokryé bezbarwng zywicag epoksydowg do drewna. Zywice nakfadac¢ $cisle wg wytycznych producenta.
Wymagane parametry:

— Dwukomponentowa, bezbarwna, konstrukcyjna zywica epoksydowa do wykonywania posadzek,

— Niska lepkos¢.

— Wysoka przezroczystos¢.

— Odpornos¢ chemiczna i mechaniczna.
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4.9.3. Posadzka z bruku kamiennego

Dokona¢ rozbidrki istniejagcej posadzki. UWAGA: nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas rozbiorki, aby nie
uszkodzi¢ oryginalnego bruku kamiennego— do pdzniejszej renowacji.

Wykonaé nowg posadze wg opisu w pkt 4.9.1. Jako warstwe wierzchnig uktadaé bruk kamienny poddany renowacji,
a nastepnie w catosci pokry¢ go bezbarwnga zywicg epoksydows.

Wymagane parametry:

— Dwukomponentowa, bezbarwna, konstrukcyjna zywica epoksydowa do wykonywania posadzek,

— Niska lepkosc.

— Woysoka przezroczystosc.

— Odpornosé chemiczna i mechaniczna.

Renowacja bruku kamiennego

Renowacje bruku nalezy rozpoczgé od solidnego sptukania go strumieniem wody. Dla lepszego efektu mozna uzy¢ ptynu
do mycia naczyn lub przeznaczonego do kamienia tagodnego detergentu czyszczgcego. Jesli powierzchnie pokrywaja
pekniecia, rysy, niezwykle trudne do usuniecia zabrudzenia, to powierzchnie kostki nalezy wypiaskowac. Bruk nalezy
takze zdezynfekowaé biologicznie. Po oczyszczeniu bruku kamiennego posadzke pokryé bezbarwng zywica
epoksydowa.

4.9.4. Posadzka z kamienia polnego

Nalezy usungé wtdérng betonowa zabudowe posadzki i odstoni¢ kamien polny. KamieA poddac oczyszczeniu.
W przypadku uszkodzenia podczas prac rozbidrkowych lub braku ilosciowego dokonaé¢ uzupetnienn miejscowych
kamieniem polnym.

Renowacja kamienna polnego

Renowacje nalezy rozpocza¢ od solidnego sptukania kamienia strumieniem wody. Dla lepszego efektu mozna uzyé
ptynu do mycia naczyn lub przeznaczonego do kamienia tagodnego detergentu czyszczacego. Bruk nalezy
zdezynfekowad biologicznie. Szczeliny pomiedzy kamieniami wypetni¢ piaskiem z cementem. Zastosowac srodki
impregnujace do kamienia polnego na bazie silikonéw lub zywic (np. Dynasil, Lithofin lub inny réwnowazny). Srodki te
tworza warstwe ochronng, nie tworzac przy tym sliskiej powierzchni, zatykajg pory i nadajg efekt "mokrego kamienia",
nie zmieniajac przy tym naturalnej barwy kamieni.

4.9.5. Posadzka ogrodu zimowego

1) Zachowane oryginalne ptytki we wzory kwiatowe zdemontowa¢ (podwazajac od dotu na catej powierzchni zeby nie
uszkodzié).

2) Wykona¢ nowa posadzke wg opisu w pkt 4.9.1.

3) Po wykonaniu nowej posadzki nalezy wmontowaé zachowana posadzke i poddaé konserwacji.
UWAGA: w przypadku niedostatku iloSciowego nalezy zachowa¢ ,Swiadka” (oryginalny fragment posadzki)
i uzupetnic ptytkami wykonanymi na wzoér oryginalnych.

4) Oczysci¢ posadzke 1% mydtem jonowo-czynnym oraz parg wodna pod cisnieniem.

5) Zdezynfekowaé preparatem biobdjczym.

6) Zabezpieczyé preparatem hydrofobizujacym, antyposlizgowym np. Akemi lub innym réwnowaznym.

4.9.6. Renowacja zabytkowej posadzki z ptytek ceramicznych

Istniejaca posadzka w korytarzu kamienicy nr 59 pozostaje bez zmian. Istniejaca posadzke nalezy oczyscié 1% mydtem
jonowo-czynnym oraz parg wodng pod ci$nieniem; zdezynfekowaé preparatem biobdjczym oraz zabezpieczyé
preparatem hydrofobizujgcym, antyposlizgowym np. Akemi lub innym réwnowaznym.

4.9.7. Drewniana podtoga strychu

Ze wzgledu na zty stan techniczny drewniana podtoga strychdw w kamienicach do wymiany na nowa. Aby mozliwe byto
chodzenie po ocieplonym stropie nalezy wykonaé pomost azurowy z desek - deski z tarcicy na wzér istniejgcych.
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4.10. Renowacja elementéw drewnianych na elewacjach

1) Stolarke okienng, drzwiowa poddaé konserwacji: oczyscié z farb preparatami do spulchniania i zdejmowania
przemalowan ( np. skansol, remosol, techsol lub innymi réwnowaznymi).

2) Drewno wzmocni¢ preparatem do drewna na bazie zywicy epoksydowej dwukrotnie np. Epoxi- Holzverfestigung
lub innym réwnowaznym.

3) Poddaé drewno impregnacii bio i grzybobojczej preparatami specjalistycznymi.

4) Drobne ubytki w drewnie uzupetnié masami do drewna barwionymi na kolor uzupetnianego drewna np. Epoxi —
Holzersatzmasse lub innymi rownowaznymi.

5) Drewno zabezpieczyé preparatem np. Impragniergrunt GN lub innym réwnowaznym, a nastepnie pomalowaé farba
kryjacg opartg na oleju Inianym np. Leinolfarbe HS lub inng réwnowazng w kolorze:
-drzwi i wrota: NCS S 6030-Y40R lub 6030-Y60R
- okna w kolorze starej bieli,
- daszki lukarn najprawdopodobniej w kolorze NCS S 1510-G90Y. Przy daszkach lukarn wykonaé badania in situ po
ustawieniu rusztowania. Wykonaé prébe kolorystyczng do zatwierdzenia przez technologa.

4.11. Renowacja elementéw drewnianych we wnetrzach

Zgodnie z programem prac konserwatorski nalezy:

1) Ze wzgledu na widoczne $lady po szkodnikach drewna nalezy przy tak duzej ilosci elementéw drewnianych we
wnetrzach przeprowadzi¢ gazowanie pomieszczer mtyna.

2) Elementy ostabione wzmocnié preparatem do drewna na bazie zywicy epoksydowej jedno lub dwukrotnie np.
Epoxi- Holzverfestigung lub innym réwnowaznym.

3) Poddat elementy zagrzybione odgrzybianiu np. preparatami firmy Remmers lub innymi réwnowaznymi. Jezeli to
mozliwe najlepiej te elementy wymienié.

4) Elementy mocno zdegradowane (z widocznymi wzerami, silnie spréchniate, osypujace sie) wymieni¢ na nowe,
dopasowane do substancji zabytkowej (do uzgodnienia z konstruktorem i nadzorem konserwatorskim). Gtéwnie
dotyczy to stropow pomieszczen.

5) Oczyscié elementy mikropiaskarka. Wykona¢ préby piaskowania do zatwierdzenia przez nadzér technologiczny.

6) Wzmocni¢ elementy konstrukcyjnie — elementy drewniane (sezonowane) i metalowe (nierdzewne) jezeli jest taka
koniecznosé — patrz projekt konstrukeyjny.

7) Najgorzej zachowane deski podtogowe wymienié na nowe, dopasowane rodzajem drewna i szerokoscig do
zachowanych.

8) Drobne ubytki w drewnie uzupetni¢ masami do drewna barwionymi na kolor uzupetnianego drewna np. Epoxi —
Holzersatzmasse lub kitem chemoutwardzalnym np. araldite sv/hv 36 lub araldite sv 427 (prod. ciba-geigy) lub
innymi rownowaznymi produktami.

9) Elementy drewniane, takie jak podtogi drewniane, schody, balustrady, stropy, belki wiezby dachowej, zabezpieczyé
preparatem Impragniergrunt GN firmy Remmers lub innym réwnowaznym, a nastepnie pomalowaé bejca
podkreslajgcag naturalny kolor i walory drewna oraz olejowoskiem matowym zabezpieczajgcym.

4.12. Renowacja maszyn produkcyjnych

Zgodnie z programem prac konserwatorski nalezy dokonaé renowacji maszyn produkcyjnych w nastepujgcy sposob:

Elementy drewniane (ostoni¢ szczelnie elementy metalowe maszyn)

1) Przepiaskowac wszystkie elementy drewniane pytem piasku szklarskiego do czystego drewna.

2) Drobne ubytki czy uszkodzenia uzupetnié kitem akrylowym z wiérami drewna. Dobraé do koloru drewna.

3) Wieksze ubytki w drewnie uzupetnié przez flekowanie.

4) Cato$¢ zaimpregnowaé bejca koloryzujacg w kolorze Tik (ciepty, nasycony braz) lub jezeli dany element ma
oryginalna inng barwe dopasowaé bejce do barwy oryginalnej i zabezpieczyé olejowoskiem bezbarwnym matowym,
lub pétmatowym. UWAGA: Wykonaé préby koloru do zatwierdzenia przez konserwatora.

Elementy metalowe

1) Odttuscié wszystkie elementy acetonem lub gotowym preparatem fabrycznym do odttuszczania.

2) Przeszlifowaé papierem $ciernym wszystkie miejsca ze ztuszczajacy sie farba oraz z ogniskami korozji. Dobraé na
podstawie préb granulacje papieru.

3) Zabezpieczyé ogniska korozyjne gotowymi preparatami rynkowymi do metalu.

4) Przemalowaé cato$é elementéw metalowych dopasowujac kolor do istniejacego oryginalnie na maszynach. Nie
zamalowywaé numeréw ewidencyjnych lub odmalowaé je po przemalowaniu.
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5) Konstrukcyjne elementy zeliwne przepiaskowa¢ pytem piasku szklarsklego zabezpieczyé antykorozyjnie
i pomalowa¢ ciemnobrazowa, matowa farba do metalu. UWAGA: Wykona¢ préby koloru do zatwierdzenia przez
konserwatora.

6) Gatki i elementy mosiezne oczysci¢ gotowym preparatem do czyszczenia mosigdzu. Wypolerowaé na sucho.
Zabezpieczy¢ ewentualnie 1% Paraloidem B-72 w toluenie lub innym réwnowaznym preparatem, przed
utlenianiem. Uzgodnié z technologiem nadzorujacym.

7) Watki z materiatem wewnatrz urzadzenia zdemontowaé. Materiat poddaé oczyszczeniu i zabezpieczeniu
antymolowemu. Zamontowa¢ ponownie na watkach.

8) Metalowa barierke schodéw oczyscié chemicznie preparatami typu skansol, techsol, remosol lub innymi
réwnowaznymi do czystego metalu. Zabezpieczyé antykorozyjnie i pomalowaé czarng, matowa farbg do metalu.

9) Oczyscié mechanicznie i przy pomocy rozpuszczalnikéw wszystkie elementy sktadowe urzadzer ze smardw, brudu i
kurzu.

4.13. Remont kominéw

1) Sku¢ caty tynk - do powierzchni cegty.

2) W zaleznosci od stopnia uszkodzenia wykona¢ odpowiednie prace naprawcze muru z cegty — patrz pkt. 4.7
3) Wykona¢ osuszanie komindw — patrz pkt. 4.6

4) Po osuszeniu powierzchni wykonac nowe tynki cementowo-wapienne

5) Kominy wykoriczy¢ ptytkami ceramicznymi cegtopodobnymi gr. 20-40mm

4.14. Renowacja schodéw zewnetrznych

Zachowat istniejacy stopieri granitowy na chodniku przed drzwiami wejsciowymi do kamienicy nr 58 i poddac go
konserwacu (oczyscié goracg woda pod ci$nieniem lub wypiaskowaé, zdezynfekowaé biologicznie) gérna czeéé stopnia
wykonaé z ptyt granitowych na wymiar. Nie hydrofobizowa¢ granitu.

4.15. Odbudowa opasek drzwiowych, okiennych i gzymséw

Zgodnie z programem prac konserwatorskich nalezy:

1) Mechanicznie przeszlifowaé papierem $ciernym (dobraé granulacje najnizsza mozliwa, ale skuteczng) i zdjaé wtdrna
zaprawe wierzchnia.

2) Wzmochié miejsca osypujace sie preparatem np. StoPrim Grundex 1:1 ze StoPrim Divers/Optogrunt AquaForte lub
innym réwnowaznym do nasycenia elementdéw.

3) Optukaé elementy jednorazowo goracg woda pod ciénieniem ( po odczekaniu czasu wzmacniania elementéw)

4) Dorobic brakujace fragmenty opasek. Opaski wykona¢ w systemie ciagnionym ze zbrojeniem i szablonem.

5) W przypadku stwierdzenia bardzo ztego zachowania sie elementu oryginalnego wykonaé element nowy. Wykonaé
zbrojenie pod element, wykonaé szablon i cato$¢ wykonaé w systemie ciagnionym na elewacji.

6) Przy pozostatych elementach zachowanych przeszlifowaé powierzchnie drobnoziarnistym papierem $ciernym do
podkreslenia ksztattu detalu a dalej catg powierzchnie detalu pokryé materiatem o niskim ciezarze wiasciwym,
krotkim czasie wigzania oraz wysokiej elastycznosci i przyczepnosci do starych podtozy, jak zaprawa np. STW
Stuckoplanspezial/Optosan StuckoFein lub inna réwnowazna. Warstwy od 2 do 25mm w technice ciggniete;.
Materiat posiada mikrowtékna i przyczepnosé do starych pokryé dyspersyjnych.

7) Wieksze ubytki nalezy uzupetnié¢ zaprawa podktadowa np. TWM Trass-Werksteinmortel/Opthosan StuckoGros STG
lub inng réwnowazna.

8) Catosé detalu ( tacznie z parapetami) zagruntowaé preparatem np. Sto Hydrogruntem lub innym réwnowaznym i
pomalowa¢ farbg mineralng w kolorze wg. odkrywek z palety NCS S 0502-Y lub 0502-G ( stara biel cieplejsza lub
chtodniejsza w zaleznosci od wyboru koloru tynku gtéwnego). Wykonaé prébe koloru do zatwierdzenia przed
pomalowaniem catosci.

4.16. Renowacja powierzchni ceglanych

Renowacja powierzchni ceglanych dotyczy wszystkich powierzchni, ktére po wykonaniu przebudowy pozostawac bedg

nadal ceglane: elewacja ceglana muzeum, $ciany i schody piwnic, $ciany i sufit przejazdu bramowego w kamienicy nr

59 itd.

Zgodnie z program prac konserwatorskich nalezy:

1) Usuna¢ wszystkie smaréwki cementowe z powierzchni cegiet, usunaé wtérne wypetnienia ceglane, zastapic cegta
dopasowang do elewacji zabytkowej.

2) Usunaé wszystkie spoiny cementowe.
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3) Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujace sie zielonymi przebarwieniami na cegle nalezy zdezynfekowaé
preparatem Lihenicida 246 prod. Bresciani, preparatem Sterylan D firmy Coverax, Optogrunt Fungith firmy Optolith
lub innym réwnowaznym.

4) Miejsca silnego ostabienia cegty nalezy wzmocni¢ preparatem hydrofilnym np. KSE 100 i 300 firmy Remmers lub
innym réwnowaznym przez bardzo solidne zasycenie preparatem

5) Cegly silnie zniszczone, zakazone, ostabione wymieni¢ na nowe na wzér oryginalnych. Wykonaé konieczne
przemurowanla na zaprawach trasowych.

6) Odsoli¢ cegte w miejscach silnych wysoler oktadami z pulpy, bentonitu i plasku w proporcjach 1:1:1. W przypadku
silnego wysalania podczas prac konserwatorskich przeprowadzié sole w postaé nierozpuszczalna. Wykona¢ badania
zasolenia pod koniec prac konserwatorskich.

7) Silne pionowe spekania przeszy¢ metoda brutt-saver lub analogiczna.

8) Oczysci¢ cegte jednorazowo 0,5% kwasem HF. Zmyé gorgca woda pod ciénieniem. Doczyscié cegte tam, gdzie
pozostang nieznaczne nawarstwienia przez mikropiaskowanie drobnoziarnistym piaskiem szklarskim lub innym
kruszywem o drobnym ziarnie np. korund tak, aby jak najmniej uszkodzié lico cegty. Wykona¢ piaskowanie prébne
do zatwierdzenia.

9) Brakujace spoiny wykona¢ z materiatu trasowo-wapiennego o ziarni dominujagcym 1mm, sporadycznie 2,0-3,0mm,
stosunek spoiwa do kruszywa jak 1:1 wg. Badan petrograficznych. Kolor fugi piaskowy. Zatozong spoine nieznacznie
przegracowac. Gtebokos$é spoiny powinna mie¢ przynajmniej 1,5 cm, a wytrzymato$é na $ciskanie powinna wahat
sie od 3-5MPa — patrz parametry zapraw.

10) Drobne ubytki w cegtach wypetnié zaprawa mineralng dobrang kolorystycznie wtasciwych parametrach — patrz
parametry zapraw. Szczeliny i spekania w cegtach nalezy wypetni¢ zaprawa mineralng np. Trassinjekt lub inng
rownowazng.

11) Nie hydrofobizowac elewacji

4.17. Prace naprawcze stropu drewnianego w kamienicach

Nalezy usuna¢ warstwy starego stropu, az do odstoniecia drewnianej konstrukcji stropu. UWAGA: nalezy zachowa¢
szczegblng ostrozno$¢ podczas rozbidrki, aby nie uszkodzi¢ oryginalnej podtogi drewnianej — do péiniejszej
renowacji.

Po usunieciu obudéw stropdw nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego istniejacych belek stropowych. W zaleznosci

od stopnia uszkodzenia wykona¢ nastepujace prace naprawcze:

— Elementy zaliczone do Grupy | destrukcji biologicznej nalezy oczysci¢ i powierzchniowo oszlifowaé, a nastepnie
wykonaé dwukrotng aplikacje preparatem np. TYTAN PROFESSIONAL preparat owadobdjczy do drewna lub innym
rownowaznym oraz dwukrotny oprysk np. preparatem ALTAX do konstrukcji drewnianych lub innym
rownowaznym. Elementy konstrukcyjne, w ktérych wystepujg otwory wylotowe ksylofagdw ociosac na gt. okoto 0,5
do 1cm cm (do zdrowego drewna). Nastepnie w otwory wylotowe nalezy wprowadzi¢ preparat owadobdjczy
iniekcyjnie. W przypadku otwordw skierowanych ku dotowi ociosa¢ te miejsca na grubosci okoto 1 cm (w zaleznosci
od gtebokosci penetracji owadow) i wykonaé¢ dodatkowy oprysk w/w preparatem lub zdemontowaé element
i poddac go zabiegom biobdjczym, albo wykona¢ bandazowanie lub foliowa¢ na okres 2-3 dni z nasgczeniem w/w
preparatami.

— Elementy zaliczone do Grupy Il destrukcji biologicznej ociosa¢ na gtebokos¢ ok. 1- 2 cm (do zdrowego drewna)
i postepowac jak wyzej.

— Elementy zaliczone do Grupy Il destrukcji biologicznej zdemontowac i wymieni¢ na nowe.
Istniejace belki stropowe wykazujgce nadmierne ugiecia nalezy wyprze¢ do gory, uzyskujgc prawie zerowe
odksztatcenia, a nastepnie wykona¢ wzmocnienie za pomocg tasm z wiékien weglowych. Wzmocnienie konstrukcyjne
moze by¢ wykonywane wytgcznie przez przeszkolonych i majgcych doswiadczenie w tym zakresie pracownikdéw. Nalezy
zastosowacé efektywny systemem wzmacniania konstrukcji, ktéry sktada sie z tasm oraz klejéw. Nalezy stosowac
tiksotropowy, konstrukcyjny, dwusktadnikowy klej na bazie zywic epoksydowych i specjalnych wypetniaczy, do
stosowania w temperaturach miedzy +8°C a +35°C. Przyjeto tasmy przyklejane na powierzchni konstrukcji
wzmacnianej. Wzmocnienia na zginanie realizowane przy pomocy tasm o nastepujgcych parametrach:

2 tasmy przyklejane obok siebie (pokrywajace catg szerokos¢ przekroju belki) o nastepujacych parametrach: modut

sprezystosci E=210GPa., szer. 100mm, gr. 1,4mm (At = 2x 140mm?= 280mm?).

Po naprawie elementéw konstrukcyjnych przystapi¢ do uktadania warstw ,nowego” stropu. Do belek stropowych

nalezy przymocowac od goéry plyty widrowo-cementowe, stosujac podktadki sprezyste z granulatu gumowego




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-

P.P.H. KRAJAN'SP.20.0- | | ONSTRUKCYINY PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

89400 Sapéino krajerskie | GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY | Str. 68
tel. 052 388 10 10 TOWARZYSZACE)”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
KRAJAN  tel. kom. 502 483721 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4
TRZEBIATOW

100x100x10mm w rozstawie osi co 50cm. Na tak przygotowanym podtozu montowacé podtoge drewniang (istniejace
deski podtogowe poddane renowacji).

Pomiedzy belkami stropowymi nalezy utozy¢ wetne mineralng (mocowanie za pomocg sznurka), a nastepnie wykonaé
sufit podwieszany w postaci: 3cm ruszt stalowy, folia PE gr. 0,2mm, 2x 1.5cm ptyta g-k ogniochronna.

4.18. Wymiana stropow drewnianych w magazynie

Istniejace stropy do demontazu. Po robotach demontazowych elementéw drewnianych nalezy wykonaé prace
oczyszczajace. Nalezy oczyscic cegly, wykuc spoiny, skué tynki w miejscach i wokét miejsc po zamontowanych belkach.
W miare zainfekowania $cian przez grzyby domowe szczegdlnie przez Grzyb domowy wiasciwy po oczyszczeniu
wykonaé opryski i iniekcje preparatem antygrzybicznym (przeciw grzybom domowym) np. Adolit Flussig firmy Remmers
lub innym réwnowaznym. Przegrody zainfekowane grzybami plesniowymi opryskaé preparatami plesniobdjczymi.
Ponadto w zwiazku z zainfekowaniem elementéw drewnianych ksylofagami, nalezy dokonaé impregnacji biobdjczej
(opryski) stref na scianach gdzie w poblizu byly zamontowane elementy drewniane. W trakcie demontazu mogg
roznies¢ sie po budynku jajeczka i larwy ksylofagéw. Nowo wbudowane oraz pozostawione stare elementy drewniane
powinny by¢ zabezpieczone preparatami chronigcymi przed grzybami domowymi, plesniowymi, ksylofagami i ogniem.
Podobnym zabiegom nalezy poddac wszystkie przegrody budowlane. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na gniazda po belkach
stropowych.

Dtugos¢ oparcia belek drewnianych na podporze w postaci $ciany murowanej powinna by¢ réwna wysokosci belki. Ich
konce nalezy zaizolowac np. papa. Poza tym nalezy je tak opieraé, zeby powietrze miato dostep do czota belki.
W gniezdzie — jesli jest to potrzebne- nalezy zastosowac izolacje termiczna.
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Rys. 8. Schemat oparcia stropu drewnianego
1-ocieplenie, 2- bok impregnowany, 3-papa, 4- podktadka

4.19.Roboty betonowe

Zakres robot betonowych i zelbetowych obejmuje:

a) wykonanie deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan,

b) wykonanie zbrojenia,

c) betonowanie, zageszczanie i pielegnowanie betonu,

d) usuniecie deskowania i zwigzanych z nim rusztowan.

Deskowania i rusztowania

Deskowania i zawigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$é wymiaréw konstrukcji
podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji. Deskowania
powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby
szerokos¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150mm, z wyjgtkiem dna, gdzie moze by¢
zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci. Prawidtowos¢ wykonania deskowar nalezy sprawdzi¢ przed ich
uzytkowaniem. Sprawdzenie i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu
do deskowania. Do srodkéw takich nalezg emulsje oraz gotowe preparaty antyadhezyjne. Nanoszenie tych emulsji
moze odbywac sie za pomoca pedzla lub rozpylacza malarskiego. W przypadku zastosowania deskowania drewnianego
jednorazowego (nieimpregnowanego), nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zmoczy¢ je woda.
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Roboty zbrojarskie

Dostarczona stal zbrojeniowa powinna by¢ na budowie sktadowana na podktadkach drewnianych, badZz przenosnych

stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac stali bezposrednio na gruncie. Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone,

aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosé) do betonu. Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze

deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegato uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania

i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia

pretow betonem, stosowa¢ wktadki i podktadki dystansowe. Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym

w sztywny szkielet. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrowane. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na

betonowanie nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej w deskowaniu nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym jej zageszczaniem. Przed

przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot

poprzedzajagcych betonowanie, a w szczegdlnosci prawidiowosé wykonania deskowania, rusztowan, usztywnien

pomostéw, zbrojenia, gotowos$é sprzetu i urzadzen do betonowania. Deskowanie i zbrojenie powinno byé

bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone. Podstawowq zasadg dobrego utozenia betonu jest niedopuszczenie

do rozsegregowania skfadnikéw i powstawania pustych miejsc, tzw. rakéw w konstrukcji betonowej lub zelbetowej.

Aby zapobiec rozsegregowaniu sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastyczej nie powinna przekraczaé 3m,

- mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur, tak aby wysokos¢ jej swobodnego opadania nie

przekraczata 50cm.

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna byé zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze

wyzszej do 1,0h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem albo warstwami.

W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu

konstrukcji.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca odpowiednich urzadzenn mechanicznych:

wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem

drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pétciektej lub gdy

zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pogragzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej,

pofaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja ttumieniu w mieszance, trzeba tak

przesuwac butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Po zanurzeniu nalezy butawe

kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gére, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy.

Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwor i zanurza w nastepne miejsce.

Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Mieszanek pétptynnych i ciektych nie potrzeba wibrowac.

Zageszczanie mieszanki betonowej mozna uznac za zakoriczone gdy:

- mieszanka betonowa przestanie osiadac, a jej gérna powierzchnia sie wyréwna,

- cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym,

- na powierzchni mieszanki przestaty pojawiac sie pecherzyki powietrza.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe mogg byé prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki

umozliwiajace wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizong,

wptywajgcg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszaca ponizej +10°C, a srednig

dobowa temperature +5°C nalezy traktowac jako graniczng, przy ktérej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu

trzeba chroni¢ przed utratg ciepfa. Nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej - 15°C na wolnym

powietrzu. Wérdd zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci mozna wymienié:

a) zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na cement wyzszej klasy;
wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

b) dodanie do mieszanki betonowej wtasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych odpowiednio do
rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badan laboratoryjnych,

c) podgrzewanie skfadnikdw mieszanki betonowej (z wyjgtkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu
uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

d) ostanianie elementéw lub catej konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w mieszance
betonowej utozonej w deskowaniu przez czas niezbedny do uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,
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e) ogrzewanie swiezego betonu w deskowaniu za pomocg pary, cieptego powietrza lub — w przypadkach technicznie
uzasadnionych- za pomocg pradu elektrycznego,

f) wykonywanie robét betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych lub cieplakach o temperaturze
powietrza wewnatrz cieplaka nie nizszej niz +10°C.

W przypadku gdy konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktérych nie mozna zapewnic

dojrzewania betonu metodami wymienionymi w pkt a), b), c) $wiezy beton nalezy chroni¢ przed doptywem wilgoci

z zewnatrz szczelnymi ostonami az do czasu uzyskania przez niego petnej mrozoodpornosci. Jezeli spadek temperatury

ponizej -3°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczgc od chwili zabetonowania konstrukcji, badZ nastapit w trakcie

uktadania mieszani betonowej w deskowaniu, to nalezy uktadaé mieszanke betonowa o podwyzszonej temperaturze

i niezwtocznie ochroni¢ zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepfa.

Pielegnacja betonu

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowaé, a wiec:

- chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych, szczegdlnie wiatru,

promieni stonecznych, mrozu,

- utrzymywacé w statej wilgotnosci (3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego, 7 dni gdy

uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni - gdy uzyto cementu hutniczego i innych).

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24h od jego utozenia. Jezeli temperatura

wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3h w dzienr i co najmniej raz w nocy,

a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm)

i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem,

ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzern w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigza¢ stropow

i schoddw przez co najmniej 36h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze

ponizej +10°C powinien by ¢ odpowiednio przedtuzony. Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji

zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatosé wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy

sprawdzac na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Usuwanie deskowania

Orientacyjnie mozna przyja¢, ze:

- boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usungé po osiggnieciu przez

beton wytrzymatosci zapewniajgcej nie uszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw,

- nosne deskowanie konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci: w stropach 15 MPa (lato)

i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur), w Scianach - 10 MPa, w belkach i podciggach o rozpietosci do 6 m—

70% wytrzymatosci projektowanej, w belkach i podciggach o rozpietosci powyzej 6 m - 100% tej wytrzymatosci.

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujgce deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy usuwaé¢ w takiej

kolejnosci, aby nie spowodowadé szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Usuwanie deskowan powinno odbywac sie

pod scistym nadzorem technicznym.

4.20. Roboty murowe

Ogdlne zasady wigzania muréw

Przy wykonywaniu murdw nalezy kierowaé sie nastepujgcymi zasadami:

- elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

- murowanie rozpoczynac od naroznikéw,

- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo.

Wykonywanie murdw z betonu komdrkowego

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw sciennych, zapraw i innych materiatéw
pomocniczych. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamieni¢ na inne. Pierwszg warstwe bloczkéw uktadaé¢ na zaprawie
cementowej, wyrownujac nieréwnosci podtoza, tak aby wyeliminowac nieréwnomierne osiadanie elementéw
murowych. Potozenie elementdéw pierwszej warstwy w pionie i poziomie nalezy dokfadnie kontrolowac za pomocg
poziomicy, gumowego mtotka i ewentualnie niwelatora. Do murowania pozostatych warstw uzyé gotowej zaprawy
murarskiej do betonu komérkowego - do murowania na cienkie spoiny. Warstwa zaprawy nie powinna by¢ grubsza niz
3mm. Uzyta zaprawa musi posiadaé odpowiednig wytrzymatosc i konsystencje. Zaprawe do cienkich spoin rozprowadza
sie kielnig z zgbkowang krawedzia dopasowang do szerokosci muru. W przypadku bloczkéw z powierzchniami
czotowymi profilowanymi na piéra i wpusty (P+W), w miejscach tych potgczen nie ma koniecznosci nanoszenia zaprawy
W spoinie pionowej. Przy murowaniu z bloczkéw z piérami i wpustami, z niewypetniong zaprawg spoing pionowa,
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bloczki nalezy wsuwac jeden w drugi od gory, a nie dosuwaé poziomo. Bloczki mozna w dowolny sposdb przycinaé

i dopasowywac do dowolnych ksztattéw za pomoca pity recznej i prowadnicy katowej lub pity tasmowej. Bloczki

dociete, lub w narozach (w spoinach pionowych, w ktérych nie ma pofaczenia na pidra i wpusty), faczy sie przez

wypetnienie zaprawg spoiny pionowej. Otworéw tworzgcych uchwyty montazowe bloczkdw nie wypetnia sie zaprawa

murarska. Przy murowaniu z bloczkéw profilowanych na zamek (Z) oraz gdy z obu stron wystepujg tylko wpusty (W),

spoiny pionowe nalezy wypetni¢ zaprawa (nanosi sie jg na powierzchnie, ktére bedg sie stykac). Przed murowaniem

kolejnej warstwy zeszlifowaé ewentualne nieréwnosci gornej powierzchni wykonanego juz muru — przy pomocy pacy
lub struga do szlifowania. Przed natozeniem zaprawy, trzeba oczys¢ z pytu tgczone powierzchnie. Po ustawieniu

i ustabilizowaniu bloczka w murze (przez uderzanie mtotkiem z gumowym obuchem), nie nalezy go przesuwac. Spoiny

pionowe kolejnych warstw muru powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete o minimum 0,4 wysokosci elementu

murowego (w przypadku bloczkdw o wysokosci 240mm, przesuniecie to wynosi 96mm = 10cm ). Réwniez minimalna
dtugos¢ bloczka wypadajacego przy naroznikach budynku lub krawedziach otworu nie moze by¢é mniejsza niz 10cm.

Podczas dtuzszych przerw w pracach murarskich, wymurowang sciane nalezy zabezpieczaé przed zamoczeniem przez

przykrywanie od gory folia.

Pofaczenie Sciany dziatowej ze scianami konstrukcyjnymi wykonac¢ za pomocg tgcznikéw metalowych. taczniki te mozna

umieszcza¢ podczas murowania $ciany nosnej w co drugie/trzeciej spoinie, lub tez po wykonaniu $ciany nosnej przybic

gwozdziami lub kotkami rozporowymi do bloczkéw. taczniki nalezy umiesci¢ w spoinach poziomych $ciany dziatowej,

w ilosci minimum 4 sztuki na wysoko$¢ scianki dziatowej. Przed przystgpieniem do murowania $cian dziatowych

w miejscu ich wybudowania nalezy utozy¢ warstwe izolacji w postaci papy lub folii, o szerokosci wiekszej o 30 cm od

projektowanej grubosci $ciany. Sciana dziatowa powinna by¢ tak wymurowana, aby pod stropem zostata szczelina

o szerokosci 1-3 cm, ktdérg nalezy wypetni¢ trwale odksztatcalnym materiatem np. specjalng odksztatcalng piang

poliuretanowg (nie moze to by¢ zwykta piana montazowa!) lub wetng mineralng. Przy tynkowaniu takiej dylatacji na

styku $ciany i stropu powinno sie wykonac ciecie tynkarskie, czyli prosta ryse.

Uwagi ogdle do wykonywania prac:

- Nalezy przestrzegac¢ prawidtowego przewigzania elementéw murowych.

- Zachowa¢ jednakowa grubos¢ spoin, a wiec 1-3-milimetrowa.

- Kontrolowa¢ poziom murowanych elementéw i ewentualnie doszlifowac nieréwnosci.

- Unika¢ niwelowania nieréwnosci przy zastosowaniu grubszej warstwy zaprawy.

- Pilnowac, aby faczone bloczki dobrze do siebie przylegaty.

Wskazéwki do murowania w warunkach podwyzszonej temperatury:

- chroni¢ przygotowang zaprawe przed wysoka temperaturg, ustawiajac jg w miejscach ostonietych od promieni
stonecznych;

- zwilza¢ powierzchnie murowanych bloczkéw wodg;

- naktadad zaprawe na krotkich odcinkach.

Wskazowki do murowania w warunkach obnizonej temperatury:

- murowac w temperaturze wyzszej od 0°C;

- bloczki nie mogg by¢ przemarzniete, pokryte szronem lub $niegiem;

- stosowac zaprawe zimowg;

- w temperaturze nizszej niz +5°C do rozrobienia zaprawy nalezy uzy¢ cieptej wody;

- chroni¢ przygotowang zaprawe przed chtodem;

- monitorowa¢ warunki temperaturowe i pogodowe;

- wtrakcie wigzania zaprawy przez pierwsze 8 godzin, temperatura przy powierzchni muru nie powinna spas¢ ponizej
-5°C;

- chroni¢ swiezo wymurowanga $ciane przed nadmiernym przemarznieciem, zawilgoceniem i przesuszeniem, przez
przykrywanie jej matami ocieplajgcymi,

- murowanie przy temperaturze od 0 do -15°C jest mozliwe pod warunkiem, ze praca wykonywana bedzie
w specjalnych tymczasowych pomieszczeniach (tzw. cieplakach). Cieplaki powinny by¢ ogrzewane, tak aby zaprawa
wigzata w temperaturze dodatniej. Wszystkie materiaty uzyte do murowania powinny byé wczesniej sktadowane
w pomieszczeniach ostonietych (muszg by¢ suche i niezmarzniete).
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4.21. lzolacje wodochronne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy. Podkfad pod izolacje

powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod pod

izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe powinna by¢ sucha, réwna (bez wgtebien, wypuktosci, peknieé), czysta,

odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia powinna by¢ gtadka i dokfadnie

oczyszczona. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone (wyoblone) lub sfazowane pod katem 45°.

Izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

— podczas bezdeszczowej pogody,

— po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne,

— po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

— przy temperaturze powyzej 5°C (dla okreslonego rodzaju izolacji mogg by¢ podane przez producentéw odrebne
wymagania);

W trakcie powadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Izolacje pionowe

Izolacja szlamowa

Sciany od strony pétnocnej przylegaja do chodnika i ulicy Stowackiego — stad od strony elewacji frontowej nie ma

mozliwosci wykonania wykopdw, a co za tym idzie zewnetrznej pionowe;j izolacji przeciwwilgociowej. W zwigzku

z powyzszym wykopy dla celéw izolacji zewnetrznej scian fundamentowych / piwnicznych wykonane zostang tylko dla

pozostatych elewacji. Wykonanie izolacji pionowych z wykopami proponuje sie realizowac¢ w nastepujgcy sposob:

— Po wykonaniu wykopéw (etapami — odcinki o dtugosci max. 2m) nalezy oczysci¢ odkryte sciany, zeskrobaé, zerwac
ewentualne stare, nieszczelne, izolacje pionowe;

— Wykona¢ naprawy Scian, wykué sypigce spoiny, cegly itp. i uzupetni¢ zaprawami wodoszczelnymi np. MAXPLUG,
LAMPOCEM lub innymi réwnowaznymi

— wstepna izolacje pionowa szlamowg np. AQUAFIN 2k lub inng réwnowazng (mozna wykonywac na mokrg Sciane)
dwuwarstwowo z wyobleniem na tawe fundamentowag, po uprzednim wykonaniu fasetki na styku tawa-sciana;

— izolacje pionowq z preparatéw KMB np. SUPERFLEX 10, pouprzednim zagruntowaniu EUROLANEM 3K;

— jako warstwe ostonowa izolacji uzy¢ folii kubetkowej, najlepiej filcowanej

— zasypac wykopy z odtworzeniem stanu wokdt budynkdw.

UWAGA: podczas wykonywania wykopdéw odcinkowych nalezy jednoczesnie z izolacja przeciwwilgociowa montowac
izolacje termiczna.

Folia kubetkowa (mocowana na warstwie izolacji termicznej) Fu o Elementy Sciana fun-
Folie nalezy montowa¢ pamietajagc o tym, aby jej wyttuczenia byty = mesviace ff“’"e”f"w"
zwrécone w kierunku $ciany. Arkusze foli nalezy napig¢ tak, aby nie
doprowadzaé do jej fatdowania i powstawania niepotrzebnych szczelin.
W czasie ukfadania kolejne pasma tgczy sie na zaktady o szerokosci min.
10cm (przynajmniej trzy rzedy kubetkdw, ktére nalezy wcisngé w siebie).
Folie przytwierdza¢ do sciany, co okoto 50cm, za pomoca dedykowanych
do tego gwozdzi ze stali hartowanej lub kotkdw ze specjalnymi podktadkami
dopasowanymi do wyttoczen foli, ktére majg zapewnié¢ szczelnosé
konstrukcji, Zaleca sie aby membrana byta umieszczona jak najnizej na
fundamencie (nachodzita na grunt) oraz aby folia wystawata okoto 20cm
powyze]j projektowanego poziomu gruntu. Przytwierdzong do $ciany folie
nalezy zabezpieczy¢ specjalng listwg, montowang u styku jej goérnej
krawedzi. Dzieki temu folia bedzie szczelnie przylegata do powierzchni.
W taki sposéb wykonana ochrona fundamentdw z foli kubetkowej moze
zostac zasypana.

Rys. 9. Schemat uktfadania foli kubetkowej
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Izolacje poziome
Przepony poziome

W budynkach nr 58 i 59 izolacje nalezy wykona¢ na scianach piwnicznych wewnetrznych i zewnetrznych ponad

kamieniami. Kamienie nie sg nasigkliwe i stanowig swojego rodzaju izolacje przeciwwilgociowg samg w sobie.

Zawilgocenie dotyczy spoin pomiedzy kamieniami poprzez ktére kapilarnie woda wedruje w wyzsze ceglane partie

muréw. Ze wzgledu na duzg grubosé $cian zewnetrznych piwnic (ponad 60 cm) iniekcje najlepiej wykonaé dwustronnie.

W zwigzku z kapilarnym podcigganiem wody w mury parteru izolacje iniekcyjne nalezy wykonac réwniez w $cianach

obwodowych i nosnych na parterze. Na $cianach obwodowych nalezatoby starannie wykonac izolacje pozioma

w postaci przepony poziomej dwurzedowej niskoci$nieniowej lub grawitacyjnej z wypetnieniem $rodkiem

np. AQUAFIN F lub innym réwnowaznym. Przepone takg mozna wykonywac zaréwno od zewnatrz przy sprzyjajacych

warunkach atmosferycznych, jak i od wewnatrz. Metode niskocisnieniowg mozna zastosowac po uprzednim wykonaniu
testu szczelnosci spoin scian fundamentowych. Technologia wykonania przepony poziomej:

— Pierwszym etapem prac przy wykonaniu przepony poziomej jest nawiercenie otworéw pod pakery (jedno lub
dwurzedowo).

— Nastepnie montowane s3 pakery (odstepy miedzy odwiertami od 10 do20 cm i gtebokosci od 1/2 do 2/3 grubosci
ciany pod katem 45°) i przy uzyciu pompy iniekcyjnej pod ci$nieniem wykonywana jest iniekcja ci$nieniowa
(przepona pozioma) uszczelniajgcg zywica poliuretanowa.

— Po aplikacji zywicy nastepuje demontaz pakerdw i naprawa scian poprzez uzupetnienie otwordow
po pakerach i odtworzenie powtoki tynku.

Metode grawitacyjng stosuje sie w taki sposéb, aby napetni¢ catkowicie nawiercone otwory. Otwory po nawiertach

uzupetnié¢ srodkiem np. ASOCRET BM lub innym réwnowaznym. Mozna dla celéw w/w izolacji uzy¢ tez preparatéw

kremowych np. AQUAFINi380 lub innym réwnowaznych.

UWAGA: Izolacje poziome iniekcyjne w technologii j.w. wykonaé na scianach parteru we wszystkich budynkach

zespotu miyna gospodarczego.

\
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]
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Rys. 10. Schemat przepony poziomej dwurzedowej

E

— ——

Folia PE

Folie uktada sie luzno na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejaniem do podtoza.
Kolejne pasma folii powinny by¢ uktadane z zaktadem o szerokosci min.10 cm i potagczone poprzez zgrzewanie lub
sklejanie. Izolacja powinna scisle przylega¢ do podtoza — powierzchnia folii powinna by¢ gtadka, bez pecherzy powietrza.
Ewentualne uszkodzenia powstate w trakcie ukftadania, nalezy zaklei¢. 1zolacja pozioma powinna w sposéb ciggtly
przechodzi¢ w izolacje pionowg, bez przerw (nalezy zapewnié odpowiedni naddatek na sciany). Miejsca przebi¢ folii
przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przecieki wody do
wnetrza budynku.
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4.22. Nadprozia
4.22.1. Wzmocnienie istniejacych nadprozy i podciggéw murowanych / betonowych

Wzmacnianie nadprozy wymaga, po zabezpieczeniu ich przez podstemplowanie, wypetnienia rys i spekarn metoda
iniekcji np. zywica epoksydowa. Mieszanka iniekcyjna powinna odznaczac sie odpowiednig plastycznoscia (ptynnoscia),
niskim skurczem, wigzaniem w temperaturze otoczenia, wysokg przyczepnoscig do tgczonych elementéw oraz
wytrzymatoscig na $ciskanie min. 100 N/mm?2.

Przy naprawie i wzmacnianiu $cian i nadprozy murowanych stosuje sie iniekcje:

e niskocisnieniowg (cisnienie do 0,4 MPa), przy uzyciu zywic epoksydowych i poliuretanowych oraz zaczynéw
cementowych i mikrocementowych, szczegdlnie przydatng przy uszczelnianiu zarysowan nadprozy; metody tej nie
stosuje sie do uszczelnienia rys o rozwarciu ponizej 0,5 mm oraz do iniekcji w murach grubych (powyzej 50 cm);

e J$redniocisnieniowa (cisnienie do 0,8 MPa), stosowang w murach grubosci powyzej 50 cm oraz do iniekcji szerokich
rys o rozwarciu powyzej 1 mm;

e wysokocisnieniowag (cisnienie powyzej 0,8 MPa), stosowang w murach dowolnej grubosci oraz do iniekcji zarysowan
w nadprozach wraz z przylegtymi pasmami miedzyokiennymi.

4.22.2. Renowacja nadprozy stalowych

Nadproza stalowe nalezy podda¢ piaskowaniu, a nastepnie zabezpieczy¢ farba antykorozyjna, czarna, matowa. Przed
malowaniem nalezy zwrdci¢ uwage, aby bardzo doktadnie odttuscic stal. Do odttuszczania uzywac wody z detergentem
np. ptynem do mycia naczyn. Nie zalecamy stosowania benzyn, ktére mogg nie rozpusci¢ catego ttuszczu. Nastepnie
catos¢ sptukad obficie woda, aby pozby¢ sie resztek detergentu. Przed aplikacjg farby podtoze musi dobrze wyschnac.
Do malowania stosowaé farbe antykorozyjng wysoko wytrzymatg, szybkoschnacg, wodorozcienczalng,
taczaca whasciwosci podktadu oraz nawierzchni. Farba antykorozyjna na bazie nowej generacji zywic akrylowych
i specjalnych substancji antykorozyjnych.

4.22.3. Montaz nadprozy stalowych w scianach istniejacych

W miejscach projektowanych otwordw w istniejgcych scianach nosnych wykonaé nadproza w postaci belek ztozonych

z ksztattownikéw stalowych 2xC160 potgczonych srubami klasy M16.

Kolejnos$¢ prac przy montazu nadprozy stalowych:

1. Przygotowaé elementy nadprozy - belki stalowe oczysci¢ z ewentualnych nieczystosci oraz rdzy oraz zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

2. Dla bezpieczenstwa zabezpieczy¢ czesci stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu
przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy stalowych. Zastosowane stemple powinny mieé¢ minimalng
nosnos¢ 10kN, a ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1m. Odlegtos¢ od lica sciany demontowanej do
tymczasowego podparcia nie powinna przekracza¢ 60cm. Nalezy tak ustawi¢ podparcia, aby nie blokowaty one
dostepu do bezpiecznego wykonywania prac.

3. Wykonaé pozioma bruzde na gtebokos¢ 1/2 grubosci sciany nad gérng krawedzig projektowanego otworu.

4. Jesli po wykonaniu odkrywek gérna czesé Sciany jest skruszona, zniszczona badz wykazuje oznaki korozji nalezy
fragment Sciany pod bezposrednie utozenie belek wyku¢, a nastepnie przemurowac z cegly petnej na zaprawie
cementowej na wysokos¢ min. 4 warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony wewnetrznej
i zewnetrznej $ciany. W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ podlewki grubosci ok. 5cm na murze pod oparcie obu
koncéw belek.

5. Osadzi¢ pierwszy z profili. Nalezy zagwarantowac¢ min. 15cm dtugos¢ oparcia belki stalowej na murze.

6. Wyklinowac i wypetni¢ przestrzenn miedzy profilem a sciang zaprawg cementowa szybkowigzacga, najlepiej typu
gotowego.

7. Po osiagnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe, w celu umieszczenia drugiego profilu, nalezy wyku¢
bruzde i powtdrzyé czynnosci z drugiej strony sciany.

8. Pofaczy¢ ze sobg ksztattowniki srubami M16 w potowie ich wysokosci, minimum na obu koricach belki oraz co
ok 50cm tworzgc ztozong belke nadprozowa.

9. Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecern producenta) mozna
przystapic¢ do rozebrania scian murowanych pod projektowany otwor.

10. Nadproze obtozy¢ siatkg i otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym lub obudowac w inny sposdb.
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Rys. 11 Schemat wykonania nadproza

4.23. Wymiana wiezby dachowej

Do wykonania konstrukcji dachu stosowaé¢ drewno sosnowe klasy C24 i wilgotnosci < 18%. Wszystkie elementy
konstrukcji zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczy¢ sSrodkami ognioodpornymi.

Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej nalezy sprawdzié
wymiary rzeczywiste usytuowania statych elementéw budnku. W razie stwierdzenia rdznic z projektem nalezy
odpowiednio skorygowaé rozstawy elementéw. Nalezy takze sprawdzié, czy zelbetowe wierice / strop w miejscach
oparcia drewnianych elementéw majg réwne powierzchnie. Jesli nie, to trzeba wypetni¢ je zaprawg cementowq tak,
aby pod elementami nie pozostaty puste przestrzenie. Montaz wiezby dachowej sktada sie z nastepujacych czynnosci:
— transportu pionowego, obejmujgcego przeniesienie na budynek poszczegdlnych elementéw wiezby,

— sktadania wciggnietych elementéw na powierzchni stropu nad ostatnig kondygnacja,

— wilasciwego montazu, obejmujgcego ustawienie i zamocowanie gotowych zespotéw na miejscu wbudowania.
Drewnianych elementéw nie mozna opiera¢ bezposrednio na betonie. Konieczne jest utozenie izolacji z papy.
Pasy izolacji powinny by¢ o kilka centymetrow szersze niz elementy wiezby, a przy potaczeniach na dtugosci mieé
odpowiedniej wielkosci zaktad. Murtaty mocowaé do muréw za pomocg kotew o ¢16mm w odstepach nie wiekszych
niz 1,0 -1,5m (kotwy klasy 8.8). Nalezy zwréci¢ uwage, aby rozmieszczenie kotew nie wypadato w miejscu mocowania
krokwi do murtaty. Pofagczenia konstrukcji wykonac za pomoca srub, gwozdzi, wkretdw. Potgczenie krokwi w kalenicy
wykonaé na dotyk.
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UWAGA:

1. Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu nalezy stosowac tradycyjne potaczenia ciesielskie (nie stosowac ztacz
metalowych do konstrukcji drewnianych).

2. Przy docinaniu elementéw wiezby wszystkie przeciete powierzchnie nalezy pokry¢ impregnatami.

Po zakoriczeniu montazu wiezby nalezy sprawdzié ptaszczyzny tworzone przez elementy. Bez wzgledu na ich wymiary

w obrebie jednej pofaci, ich gérne powierzchnie powinny znajdowac sie we wspdlnej ptaszczyznie. Sprawdzenia

dokona¢ np. poprzez rozpiecie naciggnietej zytki miedzy skrajnymi punktami (miejscach, gdzie zytka odstaje od

konstrukcji albo zawiesza sie na niej, wyznaczajg niedoktadnosé prac ciesielskich).

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek; do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm,

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

— wwysokosci do 10 mm.

4.24. Wykonanie pokrycia dachu

4.24.1. Kamienice

Montaz membrany dachowej

Przed montazem membrany dachowej nalezy sprawdzi¢ czy konstrukcja dachu jest stabilna, czysta i sucha oraz czy na
jej powierzchni nie ma elementédw mogacych uszkodzi¢ membrane. Folia wysokoparoprzepuszczalna ma chronié dach
przed wodg i przepuszcza¢ pare wodng, bardzo wazne jest wiec utozenie jej wtasciwg strong do gory. Wiekszosé
producentéw umieszcza po jednej stronie folii dachowej napisy (nazwe firmy lub folii) i zaleca jej uktadanie napisami
do gory. Pierwszy pas folii uktada sie rownolegle do okapu i wyktada na obrdébke blacharskg wchodzacg do rynny. Dzieki
temu woda sptywajaca po folii nie przedostanie sie pod nia. Kolejne pasy membrany powinny biec réwnolegle do siebie,
a kazdy kolejny pas powinien by¢ przesuniety odpowiednio wyzej w kierunku kalenicy. Wszystkie pasy membrany
powinny by¢ dociete na pozadang dtugos¢, wyréwnane i przymocowane do krokwi za pomocg zszywek lub
nierdzewnych gwozdzi z ptaskimi gtéwkami. Pasy membrany nalezy uktadac w sposdb zapewniajacy staty i jednoczesnie
luzny naciag, ktory zagwarantuje, ze miedzy krokwiami nie powstang zwisy lub fatdy, a membrana nie bedzie
nadmiernie naprezona. Kazdy kolejny pas powinien przekrywac poprzedni, umiejscowiony ponizej, zaktadem nie
mniejszym niz 10cm. Jezeli jest to mozliwe nalezy do minimum zmniejszy¢ ilos¢ potaczerh membrany w ramach jednego
pasa. Pionowe zaktady w przypadku takich taczern powinny by¢ nie mniejsze niz 10cm. Potaczenia te muszg byé
wykonywane bardzo starannie, na krokwiach. Miejsce styku dwdch czesci membrany musi zostaé uszczelnione poprzez
naklejenie tasmy uszczelniajgco-naprawczej. Aby uzyskaé jak najlepszg przyczepnos¢ powierzchnia membrany powinna
by¢ sucha oraz wolna od kurzu i ttuszczu. W przypadku elementéw przechodzacych przez dach (np. kominy, okna
dachowe) membrane nalezy rozcigé, po czym umocowac jg do bokéw danego elementu odpowiednio uszczelniajac ze
wszystkich stron. Nad tak obrobionym elementem konieczne jest zamontowanie dodatkowego pasa membrany
uformowanego w ksztatt rynienki, wystajacego z obu stron poza dany element. Dodatkowy pas membrany nalezy takze
utozy¢ w koszu. Dodatkowy pas folii dachowej uktada sie wzdtuz kosza i faczy z folig na potaciach na co najmniej 10 -
15-centymetrowy zaktad.

UWAGI:

1. Dachéwke nalezy bezwzglednie docina¢ poza potacig dachowa — opitki moga podziurawi¢ membrane.

2. W przypadku montazu membrany na dachu, ktérego elementy stykajace sie z membrang (np. krokwie, kontrtaty)
zostaly wczesniej zaimpregnowane, montazu nalezy dokonywac dopiero po catkowitym wyschnieciu $rodka
impregnujacego.
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Schematy ukfadania folii wysokoparoprzepuszczalnej

obréhka olka foii koejny pas folil ulozeny zaklad, na jaki trzeba
blacharska ; Rys. 12 Schemat ukfadania foli — z odpowlednim polaczyc pasy, Zwykle
{ oznaczony jest na folii

poczqtek uktadania od okapu Za"*ade‘“\\
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Rys. 13 Schemat uktadania foli —
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Rys. 18 Krycie w koronke
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Montaz dachowki karpiowki

Stosowaé dachéwke karpidowke pétokragta 380x180mm. Krycie w koronke charakteryzuje sie tym, ze na jednej tacie
lezg dwa rzedy dachéwek: warstwa spodnia i kryjgca. Takze tutaj trzeci rzgd dachdéwek przekrywa jeszcze pierwszy rzad.
Maksymalny rozstaw tat dachowych — dla dachéwki Karpiéwki 380 x 180, wynosi:

dachdwka podstawowa

dachdwka wyrdwnawcza

dachoéwka szczytowa 1/2

Rys. 19. Schemat klamrowania dachéwek Rys. 20. Wykonanie kalenicy przy uktadzie
Karpiéwek na pofaci w koronke

Wykonanie kalenicy

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu uktadanie ggsioréw powinno odbywaé sie na zaprawe. Kalenice tworzy
fata kalenicowa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu wspornikéw faty kalenicowej. Dopuszcza sie rozwigzania
z zastosowaniem deski kalenicowej. Gasiory uktada sie na facie z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Gérne
krawedzie dachéwek muszg by¢ wsuniete min. 30mm w krzywizne gasiora. W celu zapewnienia wiasciwych warunkéw
dla potaci dachowej, stosuje sie tasmy wentylacyjno- uszczelniajgce kalenice i grzbiet, wyprowadzone spod gasioréw
i przyklejone do najwyzszego rzedu dachdéwek. Zakoriczenia kalenicy tworza elementy specjalne, takie jak gasiory
poczatkowe i koricowe lub ptytki zamykajace kalenice i grzbiet (ptytki mozna tez docigé na budowie wykorzystujgc do
tego celu dachdwke podstawowg).

Wykonanie krawedzi grzbietowej

Dachéwki utozone wzdtuz krawedzi grzbietowej muszg by¢ tak dociete i dopasowane, aby réwnolegle do tej krawedzi
powstata tylko jedna waska szczelina oraz tak, by pod krawedz nie dostawata sie woda. Na grzbiecie montowana jest
fata przy pomocy metalowych wspornikdéw. Ggsiory mocuje sie do niej tak jak na kalenicy. Analogicznie stosuje sie
réwniez tasmy wentylacyjno-uszczelniajace.
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Wykonanie okapu

Nowoczesne systemy pokry¢ dachowych posiadaja specjalne elementy do wykonywania okapdw. Niektére sg
jednoczesnie elementem wentylacyjnym. Dopuszcza sie tradycyjne wykonanie z trzech warstw dachéwek potaciowych,
lecz jest ono drozsze i technicznie mniej sprawne. Na etapie wykonania wiezby dachowej nalezy skoordynowaé
wysokosci elementéw tak, aby zewnetrzna powierzchnia pokrycia nie posiadata zatamania. Elementy okapowe moga
stanowi¢ bezposredni wlew do rynny (wysuniete) lub by¢ zakoriczone na krawedzi konstrukcji. W tym drugim
przypadku wymagany jest klasyczny pas nadrynnowy.

ok, 1 cm ) A .
\
yaL
1 \.,\ dachdwka okapowa
L Siatka ochronna okapu
Rys. 21. Wykonanie okapu z zastosowaniem pasa Rys. 22. Zastosowanie dachdwek okapowych przy
nadrvnnoweaqo i siatki ochronnej utozeniu i w koronke

Wykonanie szczytu dachu

Krawedzie szczytowe (wiatrownice) zaleca sie wykonywac z elementéw specjalnych (dachéwek szczytowych).
W przypadku uktadania dachdéwek szczytowych przy Scianie zewnetrznej taty dachowe muszg byé wysuniete
przynajmniej 20 mm poza krawedz tynku. Odlegtos¢ pomiedzy wewnetrzng krawedzig dachdwki szczytowej, a Sciang
lub zewnetrzng krawedzig konstrukcji drewnianej musi wynosi¢ przynajmniej 10mm.

Wentylacja

Wentylacja na okapie

Rozwigzanie wlotu powietrza pod pota¢ na okapie musi zapewniaé efektywny przekréj wentylacyjny min. 2%o
powierzchni dachu, co dla krokwi o dtugosci do 10 m wynosi 200 cm?/mb okapu. Nalezy przy tym pamietaé o zawezeniu
przekroju efektywnego ze wzgledu na krokwie i kontrtaty. Popularnym rozwigzaniem okapu w przypadku dachdwki
karpiowki jest rozwigzanie z zastosowaniem kratki wentylacyjnej okapu. Mozliwe jest réwniez zastosowanie
specjalnych dodatkéw ceramicznych — dachéwek wentylacyjnych. Przy kryciu w tuske na desce okapowej ktadziemy
jako pierwszy rzad tzw. dachdéwki okapowe wentylacyjne. Przy kryciu w koronke mozliwe sg dwa rozwigzania:
zastosowanie dachéwki okapowej wentylacyjnej analogicznie jw. lub uzycie w pierwszym rzedzie dachéwki potaciowej
wentylacyjnej.

Wentylacja na kalenicy

Aby zapewnic cyrkulacje powietrza pod pofacig na kalenicy musi zostaé zapewniony efektywny przekréj wentylacyjny
min. 0,5%. powierzchni dachu. Nalezy przy tym pamieta¢ o tym, ze dotyczy to kazdej z potaci przy dachach
dwuspadowych. Oznacza to, ze np. w dachu dwuspadowym o dtugosci krokwi 10 m wentylacja kalenicy musi mie¢
efektywny przekrdj min. 50 cm?/mb dla kazdej ze stron. Najczesciej stosowanym rozwigzaniem kalenicy w przypadku
dachowki Karpidéwki jest rozwigzanie z zastosowaniem tasmy wentylacyjno-uszczelniajacej. W zaleznosci od produktu
rozwigzanie takie zapewnia przekréj wtasciwy dla danego modelu tasmy, ktéry nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem
do jej montazu (przyktadowo taéma o przekroju wentylacyjnym LQ=100 cm?/mb kalenicy na dwie strony dachu
zapewnia przewietrzanie potaci o dtugosci krokwi 10 m dla jednej strony dachu). Tam gdzie nie ma mozliwosci
zastosowania tasmy wentylacyjno-uszczelniajacej kalenice (np. przy gasiorach ktadzionych na zaprawie), konieczne jest
zastosowanie dachéwek wentylacyjnych.
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Rys. 23. Rozwigzanie kalenicy przy wykorzystaniu dachdwek kalenicowych wentylacyjnych

4.24.2. Mtyn i magazyn

Zasady ogdlne
Przed przystgpieniem do wykonania prac na dachu zwigzanych z uktadaniem pokrycia z pap nalezy pamietaé
o0 nastepujacy zasadach:

>
>
>

>

doktadnie zapoznad sie ze stanem dachu oraz jego konstrukgji.

dokonac¢ wyboru technologii robét oraz wiasciwych materiatow.

dokona¢ pomiaréw dachu, sprawdzi¢ osadzenie wpustéw dachowych, wielkosci spadkéw potaci oraz sprawdzic
i rozplanowac ilo$¢ przerw dylatacyjnych.

w oparciu o podreczny projekt pokrycia rozplanowac precyzyjnie roztozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu, na ktérym bedg wykonywane prace.

Pamieta¢, aby nie wykonywac prac w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych (silny wiatr, zbyt niska
temperatura, mokra powierzchnia dachu).

przy pochyleniu potaci do ok. 10% pape uktada¢ pasami réwnolegle do okapu, a przy pochyleniu potaci powyzej
10% do 30% pape uktadac pasami prostopadtymi od okapu do kalenicy (przy wiekszych nachyleniach moze wystapic
dodatkowa konieczno$¢ mechanicznego mocowania papy).

nie wykonywac¢ prac dekarskich z uzyciem papy w temperaturze ponizej +5° C w przypadku pap oksydowanych oraz
nie mniejszej niz 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Istnieje mozliwos$¢ obnizenia temperatury, w ktérej
sq wykonywane prace papami modyfikowanymi do ok. -50 C pod warunkiem przechowywania papy w ogrzewanym
pomieszczeniu w temperaturze min. 16° C przez okres co najmniej 24 godzin i wynoszenia na dach bezposrednio
przed zgrzewaniem.

prace dekarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami producenta
wyrobu.

Montaz termoizolacji

Termoizolacje uktada sie na papie paroizolacyjnej. Przy uktadaniu ptyt nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na prawidtowe
dopasowanie i docisniecie ptyt do siebie tak, aby nie powstawaty mostki termiczne. Niewielkie nieszczelnosci mozna
uzupetni¢ niskoprezng pianka poliuretanowa. Ptyty termoizolacyjne uktadaé na tzw. mijanke. Uktadanie ptyt nalezy
zaczg¢ od linii okapu. Do mocowania ptyt termoizolacyjnych do paraizolacji z papy asfaltowej mozna zastosowac
metode klejowg, mocowanie mechaniczne, klejenie i mocowanie mechaniczne lub balastowanie. Do przyklejania ptyt
styropianowych stuzy klej bitumiczny trwale plastyczny. Klej nalezy nanosi¢ na podtoze lub bezposrednio na ptyty
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w zaleznosci od rodzaju podtoza. W budynkach do 5m wysokosci, w strefie wewnetrznej naktada sie 3 pasy
o szerokosci 80 mm na m? (okoto 25% powierzchni). W strefie brzegowej naktada sie 4 pasy szerokosci 80 mm na m?
(okoto 35% powierzchni). W strefie naroznej 6 pasow szerokosci 80 mm na m? (okoto 50% powierzchni). W budynkach
powyzej 5 m wysokosci, w strefie naroznej nalezy stosowac klejenie cato-powierzchniowe.

Kiejenie pasmowe

strefa wewnetrzna strefa t-':%l;Il'.-'.‘.'E strefa narozna

Kiejenie punktowe

strefa wewnetrzna strefa brzegowa strefz narozna

Rys. 24. Schemat naktadania kleju dla budynkéw powyzej 5m wysokosci
a)klejenie pasmowe b) klejenie punktowe

Klej nalezy nanosi¢ pasmami o szerokosci od 0,5cm do 1 cm, w odstepach co 6-10 cm, nie zapominajac o pasmie
obwodowym. Klej mozna réwniez rozsmarowywac na catej powierzchni. Klejone elementy nalezy docisna¢ do podtoza.
Stosujgc mocowanie klejem, zaleca sie stosowanie dodatkowych zamocowan tgcznikami mechanicznymi w strefie
naroznej i brzegowej. taczniki nalezy osadza¢ bezwzglednie po zwigzaniu kleju.

min 8 cm
[ ] ] | o
Dia strefy narozne)
® L *
L L L
] ] .
Dia strefy brzegowej
] ] ]

Rys. 25. Zalecany rozktad tgcznikow mechanicznych

Uktadanie pap
» Przed przystgpieniem domontazu pap, nalezy zakonczy¢ wszystkie prace na podtozu konstrukcyjnym,

np.: wyréwnywanie, oczyszczanie, gruntowanie, osadzanie dybli, rynhakéw i innych akcesoriéw. W kolejnym etapie
prac wykonuje sie wstepng obrdobke komindw, ogniomurdéw, swietlikdw oraz innych wystajgcych elementdw.
Wokét attyk i komindw montuje sie tréjkatne kliny odbojowe.

> Prace dekarskie zaczyna sie od najnizszej czesci dachu tj. linii okapu lub w przypadku dachéw z attykg od wpustéw
dachowych lub koryt. Kontynuujgc prace, nalezy sie przesuwac w goére dachu.
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» Papa podktadowa moze byé mocowana do ptyt styropianowych za pomocg fgcznikéw mechanicznych lub
przyklejana (papa samoprzylepna). UWAGA: Nie dopuszcza sie bezposredniego zgrzewania papy podktadowej
do styropianu. Na podtozu z termoizolacji nie wolno stosowac¢ papy na osnowie z welonu szklanego jako warstwy
podktadowej.

» Podczas aplikacji papy podktadowej zalecane jest, aby pod kazdy zaktad utozyé dodatkowe pasy papy szerokosci
min. 25 cm, uniemozliwiajgce uszkodzenie termiczne styropianu w trakcie zgrzewania zaktadéw. Pape podktadowg
nalezy réwniez przymocowac facznikami teleskopowymi wokdt komindw i innych elementéw pionowych. tacznik
teleskopowy nie moze by¢ zakotwiony jedynie w ptycie styropianowej. Musi on przej$¢ przez cafg jej grubosc i by¢
zakotwiony w podtozu.

» W miejscu, w ktérym papa bedzie zgrzewana, nalezy rozwingé rolke papy w celu dokonania przymiarki.
Po przymiarce oraz ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, pas papy nalezy ciasno zwina¢ do potowy, a nastepnie
zgrzewac rozwijajac. To samo nalezy powtérzyé z drugiego korica pasa papy.

» Uktadanie pap metodg zgrzewania polega na réwnoczesnym rozgrzaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az
do momentu zauwazalnego topienia sie masy bitumicznej. Jednoczesnie z grzaniem, nalezy powoli rozwija¢ rolke.
Osoba zgrzewajaca pape wykonujac tg czynnos¢ powinna sie cofa¢ przed rozwijang rolka, a nie i$¢ po swiezo
potozonej papie. O prawidtowym zgrzaniu papy do podioza swiadczy réwno- mierny wyptyw masy bitumicznej,
ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm, wzdtuz catej dtugosci pasa zgrzewanej papy.

» Kolejne arkusze papy nalezy uktadac z zaktadem: — wzdtuz rolki 8 cm lub 12 cm w papach jednowarstwowych
— poprzecznie dorolki, conajmniej 12-15cm dla uktadu dwuwarstwowego, oraz okoto 20cm dla uktadu
jednowarstwowego. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. UWAGA: Szerokos¢
zaktadéw arkuszy papy podktadowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Zmniejszenie szerokosci zaktadu
podtuznego do 8 cm jest mozliwe jedynie, gdy papa posiada zaktad przygotowany w procesie produkcyjnym,

» Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady poprzeczne nie pokrywaty sie ze soba. Efekt ten mozna
uzyskac przesuwajac wzgledem siebie arkusze papy, nie mniej niz o 50 cm na dtugosci rolki. Narozniki pap lezacych
na spodzie zaleca sie przycina¢ pod katem 45° w celu unikniecia zgrubien na zaktadach. Pasy papy nawierzchniowej
nalezy przesuna¢ wzgledem papy podkiadowej o potowe szerokosci rolki. Zaktady poprzeczne papy
nawierzchniowej nie moga sie pokrywac zaréwno ze sobg, jak i z zaktadami papy podktadowej.

.-:*""'r:"‘ﬁ
g zaleceny zaklad min, 10cm

Rys. 26. Schemat rozmieszczania paséw papy

Obrébka detali dachowych

Obrébka kalenicy

W przypadku dachu z termoizolacjg w pierwszej kolejnosci zgrzewa sie pape paroizolacyjng podktadowa, a nastepnie
mocuje sie ptyty termoizolacji. Kolejnym krokiem jest zgrzanie na jednej czesci pofaci dachowej papy podktadowe;j.
Pas papy graniczacy bezposrednio z kalenicg, nalezy wywinaé na drugg strone kalenicy minimum na 20 cm. Nastepnie
utozy¢ pape podktadowa na drugiej czesci kalenicy, réwniez wywijajac pas papy graniczacy bezposrednio z kalenicg
na minimum 20 cm. Na obydwu pofaciach zgrzewaé pape wierzchniego krycia tak, aby pasy graniczace bezposrednio
z kalenica konczyly sie nie wiecej niz 5cm przed nig. Wten sposéb uzyskuje sie na linii kalenicy pas bez papy
wierzchniego krycia. Wiericzacym elementem obrébki kalenicy jest zgrzanie pasa papy szerokosci nie mniejszej niz
50cm tak, aby jej srodek wypadt wlinii kalenicy. Drugim poprawnym sposobem jest sposéb podobny
do wczesniejszego. RAzni sie tylko tym, ze uktadajac pape podktadowq dojezdza sie z dwdch potaci pasami papy tak,
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aby pasy stykaty sie ze sobg na linii kalenicy, lub korczyly sie nie wiecej niz 5cm przed nig. Kolejnym krokiem jest
zgrzanie na jednej czesci potaci dachowej papy wierzchniego krycia. Pas papy graniczacy bezposrednio z kalenicg nalezy
wywing¢ na drugg strone kalenicy na minimum 20cm. Nastepnie ukfada sie pape wierzchniego krycia na drugiej czesci
pofaci, réwniez wywijajac pas papy graniczacy bezposrednio z kalenicg na minimum 20cm.

1 Papa wierzchniego krycia

2 Papa podktadowa 7 1 2 3 4
moizolacja

placja papa podktadowa

5 Grunt
& Podloze betonowe
7 ielei'z.j_-_w._-.r:r

S, | TN R R
lgcznik mechaniczny

7 —a

Rys. 27. Obrébka kalenicy

Obrébka okapu

Wzdtuz linii okapu nalezy zamontowac zaimpregnowany krawedziak o grubosci mniejszej o 1 cm od grubosci warstwy
ocieplenia. Do krawedziaka montuje sie rynhaki. Mocuje sie ptyty termoizolacyjne, a nastepnie montuje sie obrébke
blacharska, ktéra nalezy wypusci¢ na potaé dachu na odlegtos¢ okoto 20cm. Koricdwke obrdbki blacharskiej zabezpiecza
sie pasem papy podktadowej o szerokosci 10-15 cm. Na catej potaci dachowe] zgrzewa sie pape podkiadows,
a w kolejnym etapie pape wierzchniego krycia.

11 1 pi 3 7 9 8
&
1 Papa wierzchniego krycia ;
2 Papa podktadowa B i e = |_|
3 Termoizolacja i r\f“ B P
4 Paroizolacja papa podkladowa b 5 \: i i
5 Teleskopowy facznik mechaniczny ey \\ H Y j
6 Podioze il S P 4
7 Drewniany krawedziak AT =
8 Rynna 3
9 Obrébka blacharska — pas nadrynnowy / . Fd R |
5 - i i
10 Obrabka blacharska — pas podrynnowy = / [ j,x’ — 10
11 ObniZzony poziom strefy okapowej i 7 vl R
o s7er. 30-50 cm /’ 2 A v
b I _/r //_,f/
- 7 i
A
| 2 }
|
4 5

Rys. 28. Obrobka okapu
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4.25. Montaz i renowacja stolarki

Renowacja istniejacej stolarki drewnianej
Stolarke drewniang poddac renowacji zgodnie z opisem w pkt. 4.10.i 4.11
W celu poprawienia termoizolacyjnosci istniejgcych okien nalezy dodaé¢ od wewngtrz dodatkowe skrzydto okienne
drewniane, na wzér istniejgcego, o U = 0,9 W/m?2K (okno skrzynkowe).
Renowacja istniejacej stolarki stalowej
Wyczysci¢ mechanicznie metalowe podziaty okienne, zabezpieczyé farba antykorozyjna, pomalowaé na kolor ciemnego
brazu. Wymienié wszystkie uszkodzone szyby, ujednolicié.
W celu poprawienia termoizolacyjnosci istniejgcych okien nalezy zamontowac na nich naktadke termoizolacyjna
(przeszklenie wtérne, niezalezne okno wewnetrzne, montowane od strony pomieszczenia - demontowalny panel np.
firmy Indow, Selectaglaze lub inny réwnowazny);
Uwaga: w przypadku braku dostepu do okna od strony wewnetrznej dopuszcza sie montaz naktadek termoizolacyjnych
z zewnatrz.
Montaz nowej stolarki
Montaz stolarki dzieli sie na cztery etapy:
e ustawienie w otworze,
* zamocowanie,
e uszczelnienie dystansu wokat ramy,
* regulacja i kosmetyka.
Wbudowywanie okien powinno odbywac sie po zakonczeniu wiekszosci robét mokrych. W $cianach z ociepleniem
zewnetrznym okna i drzwi powinny by¢ wbudowywane przed wykonaniem ocieplenia. Przed przystgpieniem do
montazu okien nalezy sprawdzié: wymiary otwordéw okiennych, rodzaj oscieza (z wegarkiem, bez wegarka), ptaskosé
i pionowos¢ scian, stan wykoriczenia osciezy okiennych, poziomy ustawienia parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych.
Wytyczne montazu:

- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi zewnetrzne powinny by¢ dosuniete do warstwy ocieplenia (patrz

rys 29a)
- W Scianie z ociepleniem wewnetrznym okna i drzwi zewnetrzne montowac tak, jak dla sciany jednowarstwowej
tj. w Srodku grubosci Sciany (patrz rys 29b)

7

a)

Rys. 29. Schemat montazu okna w Scianie a) z ociepleniem zewnetrznym b) jednowarstwowej

- Przed wifasciwym montazem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za pomoca klinow
montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskéw montazowych.

- Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach
i nadprozu. Prég oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére zostang na state.

- Do wiasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.

- Kotwy mocuje sie na obwodzie oscieznicy (wczepia sie w profil lub przykreca wkretami) przed jej wstawieniem
w oscieze.

- Dybie i kotwy rozmieszcza sie w odlegtosci od 15 do 20cm od narozy ramy.

- llo$¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiaréw drzwi / okna - przy czym maksymalny rozstaw dybli lub
kotew nie powinien przekracza¢ 60cm

- Element ramy, w ktérym montowane sg zawiasy nalezy montowac¢ do oscieza dodatkowym dyblem lub kotwa.

- Whkrecenie wkretéw dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowaé odksztatcenia ramy, wobec czego przed
ostatecznym dokreceniem $rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy ramg a osciezem, przektadki
drewniane o grubosci szczeliny -jak najblizej punktéw montazowych.

- Zamontowac skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania skrzydta (rozwieranie).
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- Prawidtlowo zamontowane drzwi nie wymagajg regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba nalezy dokonaé
niezbednych korekt w odpowiednich punktach okué¢ majac na uwadze: maksymalne odchylenie skrzydta od ramy
(zaczepy mimosrodowe), regulacja zawiaséow na ,S$rodku” zakresu, réwnomierne roztozenie przymyku skrzydta
(5-6 mm) na catym obwodzie.

- Luz na wbudowanie, czyli szczeline miedzy ramg a osciezem, e e
nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym. Pofacznia okna ‘

z osciezem wykonaé z wyraznym rozgraniczeniem na strefy:

a) Srodkowg - izolujgca cieplnie i akustycznie (pianka
montazowa), tagma rozprezna

b) zewnetrzng (zabezpieczenie przeciwdeszczowe) — uszczelniac
mozna foliami paroprzepuszczalnymi lub rozpreznymi
tasmami uszczelniajgcymi

c) wewnetrzng (izolacja paroszczelna) - najbardziej skuteczne
zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodnej w strefe izolacji
daje zastosowanie foli paroizolacyjnych (w postaci tasm
przylepnych) przyklejanych jednym brzegiem do oscieznicy,
drugim do oscieza lub kitu silikonowego utozonego
w szczelinie miedzy krawedzig oscieznicy a osciezem.

- Po uszczelnieniu luzéw nalezy zamontowac parapety.
Odbidér po wbudowaniu:
Po dokonanym montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢: podparcia
progu oscieznicy, zamocowania mechanicznego okna na catym
obwodzie (zachowanie odstepow miedzy tacznikami
mechanicznymi), wykonania izolacji termicznej szczeliny pomiedzy
ramg okna a osciezem na calym obwodzie, [w tym pod progiem oscieznicy], wykonania uszczelnienia w stykach
zewnetrznych i wewnetrznych szczeliny izolacyjnej [miedzy oknem a osciezem], wykonania obrébek progu drzwi
balkonowych, osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zamontowanych okien

i drzwi balkonowych w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalnosci, przy zachowaniu nastepujacych

wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

- rdznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2mm przy dtugosci elementu do 2m

i 3mm przy dtugosci powyzej 2m,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zahamowan,

- skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem otwiera¢ / zamykac sie,

- zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy, zapewniajac szczelnos¢ miedzy tymi elementami.

Rys. 30. Schemat potqczenia ramy okiennej
z osciezem

4.26. Ocieplenie $cian nadziemia z zewnatrz

Sciany ociepli¢ zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami
tynkarskimi wykonywanymi metodg bezspoinowg, zwang dalej BSO (bezspoinowy system ocieplen).

Podstawowymi sktadnikami BSO sg:

- masa lub zaprawa klejaca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- plyty termoizolacyjne.

- faczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,

- siatka zbrojaca,

- $rodek gruntujgcy tworzacy powtoke posrednia - opcjonalnie, zaleznie od systemu,

- masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

- elementy uzupetniajace, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.

W przypadku prowadzenia robdt ociepleniowych na obiektach nowowznoszonych nalezy zapewnic $cistg koordynacje
z wykonawcami innych robét.
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Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapié dopiero jezeli:

— roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod
posadzki balkonéw lub taraséw zostang zakoriczone i odebrane;

— wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak:
szkto, okfadziny i elementy drewniane, elementy metalowe,
podokienniki, okfadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete;

— widoczne, zawilgocone miejsca w podtozu wyschng (roboty wewnetrzne

,mokre” powinny by¢ wykonane
z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowadé nadmiernego wzrostu wilgoci

w ocieplanych Scianach zewnetrznych);

— na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymsdéw i
innych zostang wykonane odpowiednie obrébki zapewniajace
odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykoriczonej
ociepleniem;

— zostanie jasno okreslony sposdb zakorczenia ocieplenia i jego potaczenia
z innymi elementami budynku;

.. . . , 0 icana oo oo plnia
— przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez pfaszczyzny ) warthen masy {ob 2aprewy Ltiges
) phyia mrmairalacyjna syropean lub welna minseaing

ocieplane zostang rozmieszczone B Carc b astiarhrcina
i opracowane w sposéb zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelnos¢; O wypeowa hymkarka
— rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, Rys. 31. Schemat uktadu warstw systemu
zgodnie z DTR; BSO
— wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie pofaci
dachowych.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a w szczegdlnosci:

- nalezy stosowac wytgcznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw
pochodzacych z réznych systemoéw gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5 C,
a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie
warunki wigzania;

- podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone pfaszczyzny odpowiednio zabezpieczyé, np.
poprzez stosowanie oston;

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Podtozaiich przygotowanie

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé

materiatdbw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze byé

wykonane lub zawieraé materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do
wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu
z cementem). Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.

UWAGA: Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zestawoéw

wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych metoda bezspoinowa (BSO) odrzucajg stanowczo mozliwos¢

wyréwnania podfoza poprzez stosowanie lokalnych podklejek z ptyt termoizolacyjnych.

Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane sciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii, nadajg sie do

przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca robdt zawsze

powinien potwierdzi¢ przydatnos$¢ podtoza do prowadzenia prac. W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola
przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych
polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Ogdlnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemoéw

ocieplenia Scian zewnetrznych sa:
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Préba odpornosci na | Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia sie stopien
Scieranie intensywnosc zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu
Préba odpornosci na | Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem, ocenia sie

zwartosc i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powtok

Préba zwilzania

Postugujac sie szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla sie stopien
chtonnosci podtoza

Test réwnosci i gtadkosci

Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresla sie odchytki sciany od
pfaszczyzny i sprawdza jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnuje otrzymane
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczgcych np. konstrukcji murowych,
tynkéw zewnetrznych)

podtoza

Przyczepnos$é¢ kleju do

Sprawdza sie, wykonujac testy metoda pull-off lub mechaniczne (zrywanie kostek
styropianu — zgodnie z metodyka ETAG 004)

Wymagane czynnosci przygotowawcze:

- betonowych

- betonéw
lekkich

- gazobetonu
-betonowych z
warstwa
fakturowa

wylewki zapraw

Podioze W -
Rodzaj Stan ymagane czynnos$ci przygotowawcze
Mury wykonane | kurz, pyt oczyscic  za pomocy miekkiej szczotki, sprezonego powietrza,
z elementow: ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem ' i pozostawi¢ do wyschniecia
-ceramicznych luzne resztki lub | sku¢ ioczysci¢

nieréwnosci, defekty
i ubytki

sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawag tynkarska lub wyréwnawczg

elementy elewacji

wilgo¢ pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2 oczyscic na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio
przygotowanym roztworem

luzne i nienosne | wykué, wymienic, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim

brud, sadza, ttuszcz

zmyé woda pod ci$nieniem )z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych $rodkéw czyszczacych, sptukaé czysta wodg
i pozostawi¢ do wyschniecia. W uzasadnionych przypadkach usunaé
mechanicznie (np. twardg szczotka), sptukad czysta wodg i pozostawic
do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci
powtorzyé

1) odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac ciénienie max. 200 baréw

zanieczyszczenia
organiczne, algi

Bodloze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Powtoki z farb | kredowanie, kurz, pyt oczysécié za pomocg szczotkowania® i sprezonego powietrza,
mineralnych ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem? i pozostawié do wyschniecia
i wapiennych brud, sadza, ttuszcz, zmyé wodg pod ciénieniem?® z ewentualnym dodatkiem detergentéw

lub specjalnych srodkdéw czyszczacych, w uzasadnionych przypadkach
usung¢ mechanicznie (np. twarda szczotkg), sptukac czysta wodgq i
pozostawi¢ do wyschniecia; w przypadku intensywnych zabrudzen
czynnosci powtdrzyc

ztuszczenia, odpryski,
odwarstwienia

usungé za pomocg szczotkowania, skrobania® ewentualnie zmy¢
woda pod ciénieniem® i pozostawi¢ do wyschniecia

Mineralne tynki
podktadowe i
nawierzchniowe

kurz, pyl, kredowanie

oczysécié za pomocg szczotkowania® i sprezonego powietrza,
ewentualnie zmy¢ woda pod ci$nieniem? i pozostawié do wyschniecia

brud, sadza, ttuszcz

zmyé wodg pod ciénieniem?® z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych $rodkdéw czyszczgcych, sptuka¢ czysta wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia
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miejsca luzne, gluche, | skué i oczyéci¢ za pomocy szczotkowania®» ewentualnie zmyé woda
odspojone pod ciénieniem?® i pozostawi¢ do wyschniecia
miejsca luzne, gtuche, | nieréwnosci sku¢, ubytki wyréwnaé zaprawa tynkarska lub
odspojone wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji
wilgoé2) pozostawi¢ do wyschniecia
wykwity2) oczyscic na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio
przygotowanym roztworem

1) Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci.
2) Wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego.
3) Stosowac cisnienie max. 200 bardw.
4) Stosowanie srodkéw gruntujacych wgtebnych i wzmacniajacych podtoze jest niewystarczajace.
UWAGA: W przypadku podtozy pylgcych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W przypadku podtozy gtadkich
i niechtonnych nalezy zastosowaé, zgodnie z zaleceniami systemodawcy, odpowiedni Srodek gruntujacy tworzacy tzw.
warstwe kontaktowa.
Montaz listwy cokotowej
Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos$é cokotu oraz oznaczy¢ jg np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykoriczenie ocieplenia. Montazowy facznik mechaniczny (najlepiej
whbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w podtozu. Nalezy montowac¢ po 3 faczniki na metr biezagcy. Wymagane jest zakotwienie
listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian wyrdwnuje sie przy pomocy
podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co
ufatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. Pomiedzy tgczonymi listwami nalezy zapewni¢ przerwe dylatacyjng
o szerokosci 2-3 mm. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizn) mozna stosowac specjalne listwy
z poprzecznymi nacieciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone
z nachodzgcych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna
szklanego, aby uzyska¢ ciggta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Dopuszcza sie inne sposoby
rozpoczecia montazu systemu ocieplen, jesli stanowia tak wytyczne systemodawcy. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny
systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym
ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnosé przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Sg réwniez dostepne specjalne listwy
z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
Przygotowanie zaprawy klejacej
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejgcych. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réowniez uzycie odpowiednich mas klejgcych do przyklejania
ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejgca nalezy przygotowaé
wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna
takze uzywac klejow poliuretanowych, o ile s3 one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu.
Stosowanie klejéw poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach
technicznych.
Naktadanie kleju
Metoda obwodowo-punktowa
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez potocznie metodg ,,ramki . I
i plackow”) stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. . 7
Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac = —
nieréwnosci podfoza i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1do2 i
cm), zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przylegania :
kleju do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach stosuje sie k
zréznicowanie grubosci \‘\
izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto
3-5-centymetrowej szerokosci pasmo zaprawy, dodatkowo w $rodku
ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackdéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy —
zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Rys. 32. Metoda obwodowo-punktowa
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UWAGA: Zaprawe klejacg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt

izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na réwnych

podtozach. Zaprawe klejacg nalezy naktadaé na cata powierzchnie

ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm).

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do

podtoza i lekko przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia

kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej

listwie cokotowej. Piyty nalezy uktada¢ od dotu do gory,

rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na

mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania osciezy otwordw. Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np.
drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezgco przy
pomocy poziomnicy rdwnosc kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi by¢
catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu
kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidiowo
zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie
ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne
szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji. W przypadku
niewielkich szczelin — w systemach 2z zastosowaniem ptyt
termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS, XPS,PU) — do
ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu
pianek niskopreznych. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny
pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy usungé nadmiar wyptywajgcego spod niej
kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo nalezy uzywac petnych
ptytiich potéwek zachowujacich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych,
wghniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju.
Nalezy zachowac przesuniecie stykéw ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w
elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy uktadaé z przewigzaniem. Naroznikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy. Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni
ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu,
decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unikaé zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen
z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikdw mechanicznych

Rodzaj tacznikéw zaleiny jest od rodzaju podioza, w ktérym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz zastosowanego
materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tacznikéw
z trzpieniem tworzywowym lub stalowym. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych
z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préob wyrywania tgcznikéw. tgczniki mechaniczne nalezy osadzac
po stwardnieniu kleju. Wymagana dtugos¢ tgcznikdéw zalezna jest od budowy S$ciany oraz od grubosci ptyt
termoizolacyjnych. Potrzebna dtugos¢ tacznikdw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujacych
sktadnikow: L2 hes + a3 + a; + d,, gdzie:

her - minimalna gfebokos¢ osadzenia w danym materiale budowlanym, a; - tgczna grubos¢ starych warstw np. stary
tynk, a; — grubosc¢ warstwy kleju, d, grubos¢ materiatu termoizolacyjnego, L - catkowita dtugosc tgcznika.

Ilo$é tgcznikdw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./1m? powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie
naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci tgcznikéw do min. 8 szt./1m? . W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne
nalezy osadzaé¢ w narozach ptyt. Odlegtosci pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosié
w przypadku sciany murowanej co najmniej 10cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5cm.

Rys. 34. Schemat uktadu ptyt w poblizu
otworéw
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tgcznikéw: a) 4szt./m?; b) 8szt./m?

Montaz zagtebiany (termodybel)

W przypadku montazu zagtebianego w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ otwdér montazowy w scianie poprzez plyte
izolacyjng, a nastepnie, systemowym frezem, zagtebienie w izolacji. W tak przygotowanym gniezdzie umieszczamy
tacznik, po czym wkrecamy lub wbijamy trzpierh mocujacy. W ostatnim kroku zagtebiony tagcznik zaslepia sie systemowa
zaslepka

z odpowiedniego materiatu izolacyjnego.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wyfacznie tacznikow mechanicznych -
przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza.

Ochrona naroznikéw i krawedzi

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu. Z reguty sg to:
katowniki metalowe, katowniki metalowe z siatkg zbrojgca, katowniki z PCV z siatka zbrojacg (niezalecane do
stosowania w uktadach klasyfikowanych jako niepalne), gotowe profile ze wzmocnionej siatki zbrojace;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej
krawedzi otwordw, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem
45° paski siatki zbrojacej z widkna szklanego o wymiarach minimum
20x35cm. Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworéw muszg byé
zainstalowane przed wykonaniem wilasciwej warstwy zbrojonej.
W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju
i facznikdw mechanicznych warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po
uptywie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju (bez
tacznikéw) warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 72
godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta podanych w kartach technicznych wyrobdéw. Po tym czasie na
ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza
sie ja réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej, tworzac warstwe z materiatu
klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca
i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna
i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Siatke zbrojgca nalezy uktadac na zaktad o szerokosci min. 10cm
(doktadng szerokos¢ zaktadu siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu). Po natozeniu
siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejace;j.
Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowe] zatopiong siatke nalezy scig¢ po dolnej krawedzi listwy.
W szczegdlnych przypadkach (np. koniecznos$é uzyskania zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne)
mozliwe jest stosowanie podwdjnej warstwy siatki zbrojgcej lub siatki wzmocnionej zgodnie z zaleceniami
systemodawcy.

Wyprawa elewacyjna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanies¢ technikg malarskg podktad tynkarski —
stosownie do rodzaju tynku. W niektérych systemach zgodnie z ich specyfikacjami technicznymi wykonanie tej operacji
nie jest wymagane. Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdéw. Wierzchnig wyprawe
tynkarska nalezy naktadac po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej i po wyschnieciu uprzednio wykonanego na
niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie), nie wczes$niej jednak niz po 48 godzinach. Ze wzgledu na
rozszerzalnos$¢ termiczng, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w systemach ocieplen nie s3 wskazane. Malowanie
elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac na tynkach wysezonowanych i dobrze wyschnietych.

36. Schemat uktfadu siatki

Rys.
w poblizu otworow
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4.27. Ocieplenie $cian nadziemia od wewnatrz

Do wykonania ocieplenia od wewnatrz nalezy zastosowac zespolong ptyte termoizolacyjng (panel tréjwarstwowy
sktadajacy sie z ptyty PIR pokrytej paroizolacjg i wykonczony ptytg GK.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno zosta¢ przygotowane w sposéb gwarantujacy maksymalng przyczepnosé. Ptyty przyklejone mogg
zosta¢ bezposrednio na ptyty gipsowe, powierzchnie $cian wykonanych z cegly, cegty charakteryzujace sie
ograniczonym stopniem chtonnosci, surowy beton oraz beton komdrkowy. Powierzchnie charakteryzujace sie duzg
chtonnosciag powinny najpierw zosta¢ nawilzone. Powierzchnie gipsowe, ciezkie tynki gipsowe oraz gtadki beton
powinny zosta¢ pokryte warstwa podktadu (zalecanego przez producenta gipsowej masy klejowej) gwarantujgcego
wiasciwg przyczepnosé. Mozliwosé klejenia do powierzchni pomalowanej lub pokrytej warstwg zabezpieczenia
przeciwwilgociowego zalezna jest od stanu i rodzaju wybranego rodzaju kleju. Przed natozeniem na podfoze warstwy
klejowej powinno ono najpierw zostaé oczyszczone z pozostatosci: rdzy, ttuszczu, kurzu, resztek starych tapet oraz
pozostatosci starego, luznego tynku. Powierzchnie w petni suche na 15 minut przed rozpoczeciem klejenia powinny
zostac nawilzone. Podtoze wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych nie powinny by¢ nawilzane.

CIECIE | ROZCINANIE PLYT

Cienkie ptyty mogg zostaé rozciete przy uzyciu ostrego, masywnego noza (np. szewskiego). W tym celu naciag¢ nalezy
zarowno ptyte pianki jak rowniez tylng warstwe ptyty GK. Nastepnie ptyta zostaje ztamana. Podczas wykonywania tej
czynnosci uwazac nalezy, aby nie uszkodzi¢ bocznych krawedzi ptyty GK.

Grubsze ptyty rozciete zostajg w catosci przy uzyciu pity pionowej lub pity recznej. W przypadku potrzeby usuniecia
z paska panelu warstwy izolacji odcig¢ nalezy ja nozem nie naruszajac ptyty GK. Oddzieli¢ warstwe GK od warstwy
izolacji poprzez naciecie pomiedzy dwoma warstwami zdejmujac warstwe pianki. Zdejmowanie warstwy ptyty GK
z warstwy pianki odbywa sie w analogiczny sposéb. Od widocznej strony w ptycie GK wykonana zostaje faza w ksztatcie
litery V co umozliwia rowniez przeciecie ptyty GK po lewej stronie. Pas ptyty GK zdjety moze zostac z panelu poprzez
oddzielenie go od warstwy pianki np. nozem. Do wiercenia w panelu zaleca sie uzywanie wiertet do metalu. Do obrdbki
krawedzi najlepiej uzy¢ narzedzi zalecanych przez producentéw ptyt GK.

Rys. 37. Sposob ciecia ptyty

MONTAZ PLYT

Montaz ptyt mozna wykona¢ na 2 sposoby: montaz na stelazu drewnianym lub montaz poprzez zastosowanie metody
klejenia. Projekt zaktada montaz ptyt za pomoca metody klejenia. Ptyty powinny zosta¢ zamocowane na wysokosci
przynajmniej 1cm nad gotowga podtoga, a to w celu zapobiezenia nasigkaniu ptyty GK wilgocig. W przypadku braku
mozliwosci zastosowania sie do niniejszego wymogu spdd ptyty GK stanowigcej element panelu zabezpieczony
powinien zostac¢ folig budowlang lub specjalnym kitem uszczelniajagcym. Réwniez pod stropem nalezy zachowac ok.
1cm szczeline. Klejenie na powierzchnie mokre jest niedozwolone. Podobnie jak klejenie w temperaturze ponizej 5°C
lub do zamarznietego podtoza. Do klejenia zaleca sie stosowac gipsowe kleje wolnowigzace przeznaczone do ptyt g-k.
Dla podtozy malowanych zalecany jest klej poliuretanowy. Ptyty przykleja sie do podtoza poprzez naniesienie na ptyte
zaprawy klejowej w postaci min. 14 plackéw o srednicy min. 15 cm i pasma obwodowego o szerokosci min. 10 cm przy
krawedziach. Grubos¢ kleju 4-5 cm. taczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowadé co najmniej 40%
powierzchni ptyty. Dokfadna ilos¢ masy klejgcej zalezy od stanu podtoza i musi by¢ tak dobrana, aby zapewnié
wymagang przyczepnos$é. Montaz ptyt nalezy rozpocza¢ od naroznika. Odpowiednie ustawienie ptyty w trakcie
montazu nalezy regulowac poprzez drewniang tate i uzycie gumowego mitotka, nigdy nie uderza¢ bezposrednio w
powierzchnie ptyty. Kable instalacji elektrycznych nalezy prowadzi¢ zagtebione w Scianie. Przy budynkach
remontowanych kable w istniejgcych puszkach nalezy przedtuzyé w razie takiej potrzeby. Przy montazu ptyt nalezy
przewidzie¢ miejsca wystepowania puszek i w odpowiednich miejscach wykona¢ na nie otwory w ptycie. Dla
zachowania paroizolacyjnosci warstwy izolacji termicznej nalezy montowaé puszki hermetyczne tzn. posiadajgce
wbudowang membrane zapewniajaca szczelnosé puszki, co nie dopuszcza do przedostawania sie wilgoci do warstwy
pofaczenia panelu z istniejacg Sciana.
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Rys. 38. Montaz ptyt za pomocq metody klejenia
1. Piyta, 2. Gipsowa masa klejowa w formie paséw i "plackow" naniesiona w sposéb opisany ponizej,
3. Wykoriczenie potqgczen ptyt: A. Zfazowane krawedzie, B. Tasma klejqca, C. Tasma fugujqca, D. i E. Warstwy wykoriczeniowe; 4.
Linia pomocnicza narysowana na podfodze przed montazem

FUGOWANIE PANELI IZOLACYJNYCH
Po zamontowaniu wszystkich paneli rozpocza¢é mozna prace zwigzane z wykonczeniem pofgczen miedzy ptytami.
Idealnymi warunkami do wykonania tej czynnosci bedzie temperatura na poziomie okoto 20°C przy wilgotnosci
wzglednej powietrza na poziomie okoto 60%. Sporzadzanie masy fugujgcej nie powinno odbywac sie w temperaturze
ponizej 5°C. Nie nalezy réowniez sporzadza¢ wiekszej ilosci materiatu fugujacego niz ilos¢, ktéra moze zostaé
przetworzona w przeciggu 30-40 minut.

Dtuzsze krawedzie boczne

Pierwsza warstwa masy fugujgcej stuzy do zamkniecia szczelin pomiedzy ptytami oraz do usuniecia uszkodzen. Prace
wykona¢ najlepiej szpachelkg o szerokosci 100mm. Po catkowitym zastygnieciu masy (+/- 2 h) tg samg szpachelkg
natozy¢ warstwe masy fugujgcej o grubosci okoto 2mm i szerokosci okoto 60mm. W te, jeszcze mokrg warstwe
zatopiona zostaje jak najgtebiej tasma fugujgca zabezpieczajgca taczenia pomiedzy ptytami GK. Wycisniety podczas tej
czynnosci nadmiar masy zebra¢ szpachelkg i rozsmarowaé na tasmie w réwnomierny sposdb. Po stwardnieniu
poprzedniej warstwy natozyé nastepng warstwe o szerokosci tym razem okoto 200 — 300mm. Powierzchnia masy
fugujgcej tym razem powinna zréwnac sie z powierzchnig ptyty. Po wyschnieciu (+/- 10h) usungé najwieksze
nierownosci poprzez ich zeszlifowanie suchym papierem Sciernym nr. 80. Po odkurzeniu natozy¢ mozna bardzo cienkg
warstwe (przynajmniej o 100mm szerszg od warstwy wypetniajgcej fuge) wykonczeniowego gipsu szpachlowego. Po
wyschnieciu powierzchnie wyréwnac suchym papierem sciernym o nr. 120. Dtugie krawedzie boczne zfazowane s3
fabrycznie.

Rys. 39. Fuga (poszczegdlne warstwy wykorczenia miejsca tgczenia pomiedzy
ptytami)
1. Masa wykariczajgca fuge, 2. Masa fugujgca, 3. Tasma fugujgca, 4. Masa "

fugujqgca, 5. Zfazowane krawedzie
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Wykoriczenie przy posadzce i suficie
Szczeline pomiedzy ptyta a posadzka zaleca sie wypetni¢ wtrysnietg pianka PUR. Natomiast szczeline pomiedzy
stropem a ptytg silikonem akrylowym.

[
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Rys. 40. Wykonczenie: a) przy posadce, b) przy suficie

Narozniki wewnetrzne

Mase fugujaca naniesé¢ rownoczesnie na obydwie powierzchnie Sciany uzywajac w tym celu kgtowej kielni. Natozyé
tasme fugujaca w sposdb opisany powyzej. Tasme na szerokosci przynajmniej 100mm wzdtuz obydwu krawedzi pokry¢
wypetniajgcg masg fugujaca. Zeszlifowad i natozyé mase fugujagca w sposéb umozliwiajgcy jej znalezienie sie
w odlegtosci okoto 50mm za warstwa wypetniajgca fuge.

Narozniki zewnetrzne

W tym przypadku nie korzystamy z tasmy fugujacej lecz z naroznika aluminiowego wykornczonego paskami siatki.
W pierwsze] kolejnosci na obydwie krawedzie sciany nanies¢ nalezy mase fugujaca - na szerokosci okoto 50mm.
Nastepnie natozony zostaje naroznik poprzez wcisniecie go w natozong uprzednio mase. Nadmiar masy fugujacej nalezy
zdja¢ przed natozenie drugiej warstwy ktora roztozyé nalezy na szerokosci okoto 200mm po kazdej ze stron naroznika.
Po wyschnieciu zeszlifowaé nadmiar papierem Sciernym i natozy¢ po kazdej ze stron warstwe szpachlujacg na szerokosci

o okoto 50mm wiekszej od pasa masy fugujacej.
Kqt wewnetrzny Kqt zewnetrzny

AVAVAVAVAVA

Rys. 41. Wykoriczenie narozy.
1-klej. 2- ptyta izolacyjna, 3- istniejqcy tynk wewnetrzny, 4-sciana murowana, 5-wykorczenie silikonem akrylowym

Krawedzie czotowe ptyty

Krawedzie czotowe ptyty sg krawedziami prostymi. W trakcie procesu montazu krawedzie te nalezy réwniez zfazowaé
na szerokosci okoto 100mm, a to w celu umozliwienia natozenia tasmy fugujgcej. Wykoriczenie tgczenia odbywa sie
w sposéb opisany przy dtuzszych krawedziach.

UWAGA!

Réwniez otwory powstate wskutek uzycia wkretow lub gwozdzi nalezy wykonczy¢ przynajmniej dwoma warstwami
masy fugujacej.
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WYKONCZENIE

Informacje ogdlne

Do wykonczenia zewnetrznego ptyt uzyte moga zosta¢ wiasciwie wszystkie materiaty wykorczeniowe oprécz
materiatéw zawierajacych w swoim sktadzie wapno. Po wyschnieciu masy fugujacej ptyta powinna zostaé¢ odkurzona
oraz pokryta warstwa gruntujaca.

Tapetowanie

Tapeta nie przepuszczajgca pary wodnej przyklejona zostaje na ptyte odpornym na wilgo¢ klejem. Gestos¢ kleju oraz
rodzaj substancji gruntujacej dobrane powinny zosta¢ w sposdb zalezny od wagi tapety — zgodnie
z zaleceniami jej producenta. Przed natozeniem tapety zaleca sie wstepne pomalowanie ptyty, co znacznie utatwi
zdjecie tapety w przypadku jej wymiany.

Malowanie

Réwniez w przypadku malowania zaleca sie zagruntowanie podtoza. Rodzaj farby gruntujacej powinien by¢ zgodny
z rodzajem wybranej farby. Normalnie powierzchnie ptyty malowaé nalezy dwukrotnie. W przypadku uzycia farby
z potyskiem zaleca sie najpierw wyszpachlowanie powierzchni piyty.

Pokrycie ptytkami ceramicznymi

Przyklejanie ptytek ceramicznych do powierzchni ptyt odbywa sie najlepiej z wykorzystaniem kleju na bazie zywic
syntetycznych. Ptytki o grubosci powyzej 10mm mogg zostac¢ natozone réwniez przy uzyciu tej metody. Ptytki naklejac
w sposéb zgodny z zaleceniami ich producenta.

Montowanie przedmiotow

W przypadku potrzeby zamontowania jakichkolwiek przedmiotéw do powierzchni ptyty uzy¢ nalezy metalowych lub
plastikowych kotkdw montazowych. Dopuszczalne obcigzenie jednego kotka to: sufit: 50N (5kg), Sciana: 250 N (25 kg).
Ciezsze przedmioty montowac nalezy do podtoza, do ktérego zamontowana zostata ptyta.

4.28. Ocieplenie scian fundamentowych

UWAGA: Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania, izolacja scian fundamentowych nie dotyczy elewacji frontowe;j.
W obrebie piwnic nalezy ociepli¢ $ciane do poziomu posadzki w piwnicach / taw fundamentowych. Natomiast
w pozostatej czesci obiektu wykona¢ ocieplenie scian fundamentowych poprzez montaz jednej ptyty ocieplenia (50cm)
ponizej poziomu gruntu. Izolacja termiczna $cian podziemia w postaci ptyty XPS gr. 10cm o A= 0,031 -0,035 W/mK.
Montaz ocieplenia realizowaé po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian., a nastepnie jako warstwe ostonowg
uzy¢ folii kubetkowej.

Catos$¢ prac powinna byé wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C. Przed przystgpieniem do prac
zwigzanych z termoizolacjg nalezy doktadnie sprawdzi¢ podtoze. Wszelkie luzne, stabo przylegajace fragmenty nalezy
sku¢, wypetniajac ubytki za pomoca zaprawy wyréwnujacej. Resztki starych powtok powinno sie zmy¢ pod cisnieniem,
badz zeskrobaé. W przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez podtoza o duzej chtonnosci, nalezy zagruntowac je
emulsjg gruntujgcg. Zmniejsza ona odcigganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnie pod wzgledem
nosnosci. Ubytki wieksze niz 5 mm zaszpachlowaé zaprawg betonowga (mniejsze bitumiczng lub drobnoziarnistag masg
szpachlowg). Ptyty przykleja¢ z przesunieciem miedzy sobg o 1/2. Ptyty przykleja¢ metodg obwodowo-punktowa.
Do przyklejania ptyt nalezy uzywaé kleju bitumicznego dyspersyjnego lub masy, z ktérej wykonana zostata
hydroizolacja. Ptyty nie moga by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajagcymi destrukcyjnie na
polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...) ani innymi preparatami zawierajgcymi takie
zwigzki organiczne. W zwigzku z czym do mocowania ptyt zalecane jest uzywanie klejéw bezrozpuszczalnikowych. Przed
uzyciem nalezy sprawdzié¢ czy klej moze by¢ uzywany do pianki polistyrenowej. Krawedzie ptyt nalezy tgczy¢ na zakfad.
Warstwe termoizolacji nalezy wykonac tak, aby ptynnie przechodzita w izolacje $ciany nadziemnej. Pozwala to na
unikniecie mostkéw termicznych oraz chroni izolacje Sciany w bezposrednim sgsiedztwie gruntu przed zawilgoceniem.




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-

P.P.H. KRAJAN'SP.20.0- | | ONSTRUKCYINY PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

89400 Sapéino krajerskie | GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY | Str. 95
tel. 052 388 10 10 TOWARZYSZACE)”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
KRAJAN  tel. kom. 502 483721 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4
TRZEBIATOW

4.29. Ocieplenie stropu zewnetrznego w kamienicach

Wytyczne wykonawcze

— Strop ocieplaé po zbudowaniu i wykoriczeniu dachu.

— Uktadaé miedzy belkami stropu gtéwne ocieplenie.

— Zamontowac ptyty widrowo-cementowe a nastepnie konstrukcje pomostu azurowego (legary)

— Uktadaé miedzy legarami podtogi dodatkowe ocieplenie.

— Zamontowa¢ pomost azurowy z desek (umozliwia chodzenie po ocieplonym stropodachu). Pomost powinien by¢
zbudowany z desek z min. 8-milimetrowymi szparami oraz 1 cm pustkg od dotu desek do géry ocieplenia, w celu
swobodnego ujscia pary.

— Zamontowac wieszaki stalowe i listwy rusztu pod ptyty g-k

— Mocowac folie paroizolacyjng do rusztu stalowego

— Mocowac ptyty gipsowo-kartonowe.

A NI

s _— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Rys. 42. Schemat ocieplenia poddasza nieuzytkowego na stropie belkowym
1-pomost azurowy z desek, 2- legary drewniane, 3- termoizolacja + szczelina wentylowana, 4- pfyta widrowo-cementowa,
5- termoizolacja, 6- belka stropu, 7-ruszt stalowy, 8- folia paroizolacyjna, 9- 2x1,5cm ptyta gipsowo-kartonowa

4.30. Wykonanie $cian gipsowo-kartonowych

Etap pierwszy: montaz profili

Wyznaczy¢ potozenie $ciany dziatowej w pomieszczeniu za pomoca lasera lub pionu murarskiego, taty aluminiowej
i sznura traserskiego — wytyczajac linie profili na podtodze, scianach i suficie. Uszczelnié tasmg piankowa profile, ktére
bedg sie stykaty ze stropem lub Sciang — zwiekszy to izolacyjnosé akustyczng $ciany dziatowej. Mocowaé do podtoza
stropu gornego i dolnego profile UW, potem mocowac do sciany profile CW (pierwszy podklei¢ tasmg piankowa).
Nastepnie montowac profile CW w otworze drzwiowym i rozplanowac rozmieszczenie kolejnych profili. Dwa profile
CW na krawedziach otworu drzwiowego skreci¢ z dolnym profilem UW za pomocg wkretéw typu pchetka. Odmierzy¢
i ustawi¢ pozostate profile CW sciany. Zamontowa¢ dwa dodatkowe profile CW w nadprozu drzwi. Profile pionowe
rozmieszcza¢ w zaleznosci od zalecen producenta wybranego systemu (przewaznie jest to 60cm). Na tym etapie
montazu profile pionowe wktozy¢ w profile poziome (najpierw w dolny, a nastepnie w goérny) bez mocowania na
gtebokos¢ min. 1,5 cm —rozmieszczenie wstepne. Korekte ich ustawienia wykonywac na etapie przykrecania oktadzin —
rozstawienie profili do oktadzin.

Etap drugi: pokrycie oktadzinami $ciennymi jednej strony $ciany

Pokrycie okfadzinami sciennymi jednej strony sciany rozpoczg¢ od przykrecenia oktadziny o szerokosci 120 cm. Przy
mocowaniu oktadzin korygowac potozenie rozstawionych wczesniej profili pionowych — tzw. rozstawienie profili do
ptyty. Oktadziny mocowaé do profili pionowych wkretami w rozstawie zalecanym przez producenta okfadzin —
najczesciej wynosi on 25-35 cm przy pojedynczym optytowaniu. Rozstaw wkretdw zalezy od liczby i grubosci okfadzin.
W przypadku stosowania podwdjnej lub potréjnej oktadziny pierwsze warstwy mocowaé do profili pionowych maks.
co 100 cm, tylko ostatnig mocowac w rozstawie maks. 25-35 cm.

Okfadziny scienne nie powinny sie styka¢ z podfozem — powinny by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry, miedzy
krawedzig oktadzin a stropem, pozostawiamy 5 mm szczeline. Umozliwia ona kompensacje drgan i ugie¢ stropu.
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Na etapie szpachlowania spoin, szczeline te wypetni¢ kitem elastycznym. Oktadzin nie przykrecaé do profili poziomych
mocowanych do stropdéw. Spoiny poziome w sgsiednim rzedzie oktadzin przesuwac o 60 cm (rozstaw miedzy profilami
pionowymi) w stosunku do sgsiedniej spoiny poziomej.

Etap trzeci: uktadanie izolacji akustycznej

Po zamontowaniu oktadzin na jednej stronie $ciany i utozeniu w jej Srodku instalacji (np. elektrycznej), miedzy profilami
pionowymi utozy¢ ptyty wetny mineralnej. Ich szerokos$¢ powinna wynosi¢ 61lcm (by¢ nieznacznie szersza niz
standardowy rozstaw profili, ktéry wynosi 60 cm). Pozwala to na doktadne przyleganie ptyt do krawedzi izolowanych
powierzchni. Szczelnos¢ i doktadnosé wypetnienia przestrzeni izolowanej ptytami odgrywa znaczng role w uzyskaniu
odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej sciany dziatowe;j.

Etap czwarty: pokrycie oktadzinami Sciennymi drugiej strony Sciany

Pokrycie oktadzinami drugiej strony $ciany rozpoczac¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm (lub mniejszej w
przypadku koniecznosci przesuniecia skrajnych profili) do profili pionowych. Wzajemne przesuniecie spoin pionowych
miedzy oktadzinami, z obu stron sciany, powinno by¢ réwne rozstawowi profili pionowych (najczesciej 60 cm). Po zamo-
cowaniu wkretami oktadzin drugiej strony $ciany uzyskuje ona ostateczng stabilnos¢. Rozmieszczenie wkretéw —jak dla
pierwszej strony sciany. Po zamocowaniu oktadzin drugiej strony Sciany jest ona gotowa do szpachlowania spoin
i ostatecznego wykoriczenia powierzchni $ciennych.

UWAGA: W przypadku scian wysokich, montaz oktadzin prowadzi¢ jednoczesnie po obu stronach sciany, aby nie ulegta
deformacji podczas montazu. Jezeli wysokos$¢ sSciany jest wieksza niz dtugos¢ ptyty, docinamy i doktadamy ptyty
0 wymiarze nie mniejszym niz 30 cm. W takim przypadku sztukowane ptyty rozmieszczamy naprzemiennie u gory
i udotu.

Etap piaty: szpachlowanie spoin

Zanim przystgpimy do etapu szpachlowania tgczen ptyt gipsowo-kartonowy musimy zadbac o to, aby ptyty byly czyste
i suche. Oryginalne krawedzie nie wymagaja gruntowania, natomiast w przypadku krawedzi docinanych nalezy
pamietac, zeby je wczesniej odpyli¢, zagruntowac, a nastepnie poczekaé do wyschniecia gruntu. Po oczyszczeniu
i przygotowaniu powierzchni ptyt i szpachlowanych faczen, przystgpi¢ do przygotowania masy do spoinowania
(wg zalecen producenta). Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wypetni¢ przygotowang masa, a nastepnie zebraé na
réowno, ,zerujac” z powierzchnig ptyty. Nastepnym krokiem, jest wklejenie flizelinowej tamy zbrojacej w spoiny. Tasme
wtapiac delikatnie, przy uzyciu szpachelki typu potksiezyc. Na tym etapie szpachlowac takze miejsca, w ktérych znajduja
sie wkrety. Po wtopieniu tasmy zbrojacej i zaszpachlowaniu wkretéw, nalezy rownomiernie pokry¢ wklejong tasme
warstwa masy gipsowej. Podczas wykonywania tej czynnosci mase rozprowadzac po catej dtugosci i szerokosci spoiny.
Nastepnie pozostawi¢ materiat do wyschniecia. Po uptywie okoto 2 godzin od zaszpachlowania tgczen, kiedy materiat
jest juz suchy, przystgpi¢ do wykariczania wykonanych spoin. Do wykarnczania spoin wykorzysta¢ gtadz gipsowa. Zaleca
sie zastosowanie gtadzi bezpytowej (takie rozwigzanie pozwala uzyskac gtadkie $ciany, bez czasochtonnego szlifowania
gtadzi i uciazliwego pytu). GtadZ rozprowadzaé paca ze stali nierdzewnej wzdtuz spoiny, tworzgc pas o szerokosci od
ok. 30 do okoto 40 cm. Zbiera¢ doktadnie materiat w miejscu styku z powierzchnig ptyty. Tak wyszpachlowane
pofaczenia pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Etap szdsty: przygotowanie powierzchni do malowania

Ostatnim elementem prac jest przygotowanie wykonanej powierzchni przed malowaniem ostatecznym w wybranym
kolorze. Rekomendowanym do tego produktem jest farba gruntujgco- malujaca (jednoczes$nie gruntuje podtoze oraz
nadaje mu biaty kolor). Przed przystgpieniem do malowania farbg gruntujgco-malujaca powierzchnie nalezy oczyscié
z ewentualnych pytéw i zabrudzen. Farbe mozna naktadac recznie watkiem, jak i maszynowo pistoletem.

4.31. Montaz sufitéw podwieszanych

Projektuje sie sufity w postaci 2x Ptyta g-k ogniochronna gr. 15mm mocowana na konstrukcji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60. Aby poprawic¢ izolacyjnos¢ akustyczng stropu, pomiedzy belkami nalezy roztozy¢
warstwe wetny mineralnej.

Montaz sufitu nalezy rozpoczgé od wyznaczenia jego poziomu na $cianach okalajacych. W tym celu, na wysokosci
wynikajgcej z projektu, odmierzy¢ punkt odniesienia niezbedny do dalszych krokéw. Do wyznaczenia linii przenikania
ptaszczyzny sufitu na $cianach okalajgcych najlepiej uzyé niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej. Mocujac profile
obwodowe nalezy pamietaé, aby pierwszy kotek od $ciany zostat umieszczony w odlegtosci nie wiekszej niz 40 cm
(zazwyczaj bedzie to 20 cm), natomiast kazdy nastepny w maksymalnym rozstawie 100 cm. Po zamocowaniu profili
przysciennych UD 30 planujemy rozmieszczenie pozostatych elementéw. Na przeciwlegtych $cianach zaznaczy¢ punkty
odniesienia przebiegu profili gtéwnych i zawiesi. Na tym etapie zwraci¢ uwage na maksymalne rozstawy wieszakdéw
i profili CD 60. Przeciwlegte punkty potaczyé za pomoca sznura z barwnikiem proszkowym i oznaczy¢ na nich punkty
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mocowania. Profile gtéwne CD 60 uktadaé koricami na profilach przysciennych UD 30 z przeciwlegtych scian i wpiac je
w zamocowane wieszaki. Aby zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60, mozna je sztukowaé za pomoca tacznikéw wzdtuznych.
Profili nie nalezy sztukowac w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Zaleca sie, aby stosowac niezbedna, wynikajaca
z dtugosci pomieszczenia, ilos¢ catych profili CD 60 plus brakujacy fragment. Niedopuszczalne jest wmontowywanie
wielu krétszych fragmentéw profili, stanowigcych odpad z wczesniejszych docie¢. Po wykonaniu catej konstrukcji
nalezy zweryfikowa¢ wysokosé poszczegdlnych punktéw. Jezeli nie ma jednolitej ptaszczyzny nalezy dokonaé
delikatnej korekty. Do zmontowane]j konstrukcji nosnej przykreca sie ptyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do
kierunku przebiegu profili nosnych CD 60. Rozstaw wkretéw dla warstwy wewnetrznej poszycia co 400 mm, dla
warstwy zewnetrznej poszycia co 150 mm. Zalecamy, aby kierunek ptytowania w pomieszczeniu byt taki, by dtugie
spoiny znajdowaty sie réwnolegte do kierunku padania swiatta. Wykoriczenie wykona¢ analogicznie jak dla scian z ptyt
gipsowo-kartonowych.
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Rys. 43. Schemat sufitu podwieszanego
1- Ptyta gipsowo-kartonowa gr. 15 mm, 2 -Profil CD 60, 3- Profil UD 30, 4 -Wieszak obrotowy noniuszowy, 5 - Czes¢ gérna wieszaka
noniuszowego, 6 - tqcznik poprzeczny do profilu CD 60, 8 -Wkret TN 25, 9- Wkret TN 45, 10 - Stalowe elementy mocujqce: kotki,
dyble, 11- Masa szpachlowa, 15- Klamra zabezpieczajgca do wieszakdw noniuszowych, 16- Tasma uszczelniajgca piankowa
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4.32. Roboty malarskie

Przed malowaniem nalezy zabezpieczy¢ te elementy, ktére nie bedg malowane (podtogi, drzwi i okna, lampy, gniazda itp.)
Do malowania przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu tynkdéw. Najkorzystniejsza temperatura dla prac malarskich
wynosi 10-20°C. Przed malowaniem farbg nawierzchniowa Sciane zaleca sie zagruntowac (grunty wyréwnuja chtonnos¢
podtoza, stwarzajg lepszg przyczepnos$¢ dla farby nawierzchniowej i ujednolicajg powierzchnie przed finalnym
malowaniem). Farbe przed malowaniem doktadnie wymieszaé. Malowanie zaczyna¢ od sufitu.

Malowanie sufitu Okno

Sufit pokrywamy dwiema warstwami farby. Pierwszg warstwe farby na sufit naktadaé

rownolegle, a ostatnig prostopadle do najwiekszego Zrédta Swiatta w malowanym 1 1 [
pomieszczeniu. Bardzo wazne jest, zeby pomiedzy warstwami zachowaé odpowiedni ': —1 1 :>
odstep czasu okoto 4-6 godzin, poniewaz farbe mozna nanosi¢ po odpowiednim i
doschnieciu poprzedniej warstwy (szczegétowe informacje odnosnie czasu schniecia

wg danych producenta).taczenia poszczegdlnych malowanych fragmentéw trzeba ,: j>
zawsze wykonywaé mokro na mokro (naktadane warstwy farby powinny na siebie

nachodzié, a nie tylko sie styka¢). W przypadku duzych sufitow zaleca sie malowanie |: :>
w dwie osoby. Jedna osoba nakfada farbe, druga wygtadza w jednym kierunku. v v v
Malowanie $cian Rys. 44. Schemat

Sciany powinno sie malowaé catosciowo, tzn. nie przerywa¢ malowania, zanim nie
pomaluje sie sciany do korica. Malowanie $ciany zaczynaé od jej naroza. Farbe nakfadaé
od potowy wysokosci sciany, zeby jg bez problemu rozprowadzi¢ na catej wysokosci.
Naktadajac, farbe rozprowadzaé w réznych kierunkach z géry do dotu i odwrotnie, delikatnie na boki. Na samym korcu
powierzchnie wygtadzi¢ jednym pociagnieciem watka, wykonanym w jednym kierunku (z géry do dotu). taczenie
poszczegdlnych pdl powinno sie odbywaé metodg mokre na mokre ( tj. naktadane warstwy farby powinny na siebie
nachodzié, a nie tylko sie stykac).

malowania sufitu

4.33. Uktadanie ptytek elewacyjnych

Przygotowanie podtoza

Wszystkie podtoza powinny by¢ wiasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednig nosnos¢, statg i jednorodng strukture
oraz by¢ réwne i oczyszczone z kurzu, ttuszczéw, smarow, srodkéw antyadhezyjnych, itp. Tynki oraz cementowe
jastrychy musza mie¢ co najmniej 4 tygodnie. Nieréwnosci podtoza nalezy zniwelowaé przy uzyciu zaprawy
wyréwnujgco-szpachlowej. Podtoza silnie i nieréwnomiernie nasigkliwe oraz podtoza pylace nalezy zagruntowac
Srodkiem do gruntowania.

Montaz

Ptytki nalezy klei¢ na czysta, suchg i rowna powierzchnie. Do klejenia nalezy stosowac kleje systemowe zalecane przez
producenta ptytek elewacyjnych. Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna by¢
nizsza niz 5° C. Przed klejeniem nalezy wyznaczy¢ poziom pierwszego rzedu ptytek oraz usungé wszelkie
zanieczyszczenia z tylnej czesci ptytki. Przygotowang zaprawe klejowa rozprowadzi¢ paca stalowg cienkg warstwa.
Nastepnie nalezy nanies¢ grubszg warstwe zaprawy i przeciaggnac jg zabkowana krawedzig pacy, prowadzonej pod
katem 45-60° do podtoza. Wielkos¢ powierzchni pokrytej zaprawa powinna by¢ dostosowana do mozliwosci utozenia
ptytek, aby nie zostat przekroczony czas otwartego schniecia zaprawy klejgcej. Mozna go kontrolowaé dotykajac
zaprawy palcem; jezeli zaprawa do niego juz nie przylega, to czas otwartego schniecia zostat przekroczony
i zaprawe taka nalezy usungé z podtoza i nanies¢ nowa. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed przyklejeniem! Ptytki dociskaé
rownomiernie, aby zaprawa klejaca przylegata do catej powierzchni ptytki. Zaprawe klejacg nalezy nanosic takze na catg
powierzchnie odwrotnej strony ptytki, cienka warstwg o rownej grubosci, pokrywajacg wszystkie wyprofilowania.
Szeroko$¢ spoin zalezy od rodzaju ptytek. Przed twardnieniem zaprawy nalezy wydrapac ze spoin jej ewentualne
pozostatosci. Elewacje narazone na oddziatywanie opaddéw atmosferycznych, nalezy do czasu impregnacji i
ewentualnego spoinowania chroni¢ przed dziataniem deszczu. W przypadku montazu ptytek wymagajgcych fugowania,
po zwigzaniu kleju nalezy je zafugowac niebrudzgcg zaprawa do spoinowania..

Konserwacja

Po zakonczeniu prac montazowych, wyklejong powierzchnie nalezy zaimpregnowac srodkiem, utatwiajgcym
utrzymanie czystosci. Ptytki nalezy zaimpregnowac najlepiej po 14 dniach od zakornczenia prac montazowych. Przed
przystapieniem do prac konserwacyjnych sucha powierzchnie oczyscic z kurzu, brudu, itp. Powierzchnie, ktére nie bedg
impregnowane np. szyby, czesci metalowe, drewniane, posadzki itp. nalezy starannie zabezpieczyé. Przed uzyciem
impregnat nalezy wymieszaé. Impregnowac przy suchej, niedeszczowej pogodzie i temperaturze od +5 do +25° C.
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4.34. Ukfadanie ptytek ceramicznych

UKEADANIE PEYTEK

Do wykonania oktadzin z ptytek mozna przystapi¢ po zakornczeniu robét budowlanych, robdt tynkarskich oraz robot
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Podtoze nalezy oczysci¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastepnie
zagruntowac preparatem szczepnym rozprowadzajgc pedzlem lub miekka szczotka, nie dopuszczajgc do tworzenia sie
katuz. Pod ptytki, jako hydroizolacje, zleca sie zastosowanie takze foli w ptynie. Przed przystgpieniem do zasadniczych
robét nalezy posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.
Uktadanie ptytek na posadce rozpocza¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu. Ptytki w tazienkach
zaleca sie rozplanowac tak, aby przy scianie z otworem drzwiowym znalazty sie cate ptytki, a ewentualne docinki
w miare mozliwosci byty ukryte pod urzgdzeniami sanitarnymi.

Przy wykonywaniu oktadzin scian potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i przyjeta szerokosé
spoin, tak aby na gérze znajdowata sie cata ptytka, a ewentualne docinki na dole $ciany. Na jednej $cianie ptytki powinny
by¢ w miare mozliwosci rozmieszczone symetrycznie. W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykoriczeniowe. Zaprawa klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty / oktadziny scian. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz £5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.
FUGOWANIE

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Fuge nalezy wciskaé
w przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebraé wilgotna, czesto ptukang ggbka, a wyschniety nalot usungé sucha
szmatka. Dla podniesienia jakosci i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

5. Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek znajduje sie w | strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te=-16,0°C

Parametry przegrod przy t;216°C

A. Sciany zewnetrzne
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony

Sciana z cegly ceramicznej petnej gr.38cm,
ocieplona styropianem gr.15cm, A= 0,031 W/mK
Sciana z cegly ceramicznej petnej gr.25cm,
ocieplona styropianem gr.15cm, A= 0,031 W/mK
Sciana z cegly ceramicznej petnej gr.38cm,
ocieplona od wewngatrz panelem izolacyjnym SZ3 0,19 0,20 Tak
gr.10cm, A= 0,022 W/mK

Sciana z cegly ceramicznej petnej gr.25cm,
ocieplona od wewngatrz panelem izolacyjnym SZ4 0,20 0,20 Tak
gr.10cm, A= 0,022 W/mK

SZ1 0,18 0,20 Tak

SZ2 0,19 0,20 Tak

B. Dach

Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony

DCH1 0,15 0,15 Tak

Dach muzeum ocieplony styropapg gr. 20cm,
A= 0,035 W/mK

C. Strop zewnetrzny kamienic
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony

Strop drewniany ocieplony wetng mineralna gr.

30cm, A= 0,035 W/mK STZ1 0,11 0,15 Tak
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D. Podtoga na gruncie
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Podtoga betonowa ocieplona styropianem
gr.10cm, A= 0,031W/mK PGl 0,28 0,30 Tak
E. Drzwizewnetrze
Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Drzwi nowe D5, D10, D12, D14, D21 1,3 1,3 Tak
F. Okna zewnetrzne
Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Okna 01-028, 030-32, 034-35 0,90 0,90 Tak
G. Okna potaciowe
Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2K] Wsp.U. wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Okna nowe 029, 033 1,10 1,10 Tak

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

A. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegréd zewnetrznych — écian i dachu

Lp. Miesiac frsi,min[W/m?-K]
1 Syczen 0,721
2 Luty 0,714
3 Marzec 0,581
4 Kwiecien 0,545
5 Maj 0,251
6 Czerwiec -0,207
7 Lipiec -1,039
8 Sierpien -0,643
9 Wrzesien 0,143
10 Pazdziernik 0,377
11 Listopad 0,623
12 Grudzien 0,677

Miesiac krytyczny: STYCZEN. Warto$é czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frsimax=0,721.

B. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Lp. Miesiac frsi,min[W/m?-K]
1 Syczeh 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecier 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,

Grudzien. Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,844
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Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie
wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej
Rsi dla poszczegdinych przegrod

Nazwa przegrody Symbol | U [W/m2K] | frsi [W/m?K] | frsimax [W/m2K] frei > FRsi,max
Sciana SZ1 0,18 0,977 0,977 >0,721 Spetniony
Sciana SZ2 0,19 0,976 0,976 >0,721 Spetniony
Sciana SZ3 0,19 0,975 0,975>0,721 Spetniony
Sciana SZ4 0,20 0,975 0,975>0,721 Spetniony
strop ostatniej kondygnadji sTZ1 0,11 0,986 0,986>0,721 | Spetniony
kamienicy
Dach mtyna / magazynu DCH 1 0,15 0,981 0,981 >0,721 Spetniony
Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,964 0,964 > 0,844 Spetniony

UWAGA: Zgodnie z §328 ust. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., p0z.1065 z pdzn. zm.),
wymagania minimalne co do wartosci wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP,
uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci  cieplnej okreslonym
w zatgczniku nr 2 do rozporzqdzenia. Przegrody ulegajace przebudowie spetniajg w/w warunki, stad nalezy uznaé, ze
budynek jest budynkiem o niskim zuzyciu energii.

Projektant Architektura Sprawdzajgcy Architektura

mgr inZ. arch. Lestaw Gajda mgr inZ. arch. Piotr Adamowski

Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008

/podpis projektanta / /podpis projektanta /

Projektant Konstrukcyjno-budowlany Sprawdzajgcy Konstrukcyjno-budowlany
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inZ. Karol Sienkiewicz

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /

Projektant Konstrukcyjno-budowlany
mgr inZ. Gabriela Szpojda
Upr. Nr KUP/0049/PWBKb/21

/ podpis projektanta /
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LEGENDA: <L
@ - projektowona  nowo  stolarka  (zgodnie z

zestawieniem stolarki

UWAGA:

1.W catym obiekcie planowana wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta - instalacja zgodnie z
projektem technicznym branzy sanitarne;.

BILANS POWIERZCHNI

PIWNICA

NR RODZAJ

PoM.| ~ NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI UK. PODLGI
0.1 | Komunikacja CEGEA/BETON 2,79 5,57
0.2 | Magazyn BETON 2,89 8,14
0.3 | Magazyn BETON 1,35 5,07
0.4 | Magazyn BETON 5,90 16,74
0.5 | Komunikacja CEGEA/BETON 2,21 4,42

OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 15,14 39,94

UWAGA:
1. Powierzchnie pomieszczeh obliczone zgodnie z Dz, U.

z 2020r., poz. 1609.

Rzut piwnicy
skala 1:100

-~
STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
{ N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J/
G\IWESTOR' GMINA TRZEBIATOW
" UL.RYNEK1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2,172/1,173/22, 173/29

TYTUL RYS.:

RZUT PIWNICY

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA NR. PROJ.
1:100

1/2020

NR. RYS. DATA
T 09.2021
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stolarki

- stolarka istnie joca do renowac ji

- projektowane sciany gr.l2cm z betonu komérkowego
- zamurowania w Scianach istnie jocych
- ocieplenie $cian z zewnatrz za
gr.iScm, A= 0,031 -0,035 W/mK

- ocieplenie scian od wewnhatrz za pomoce zespolonej plyty
termoizolacy jnej (panel tro jwarstwowy skladojocy sie z
plyty PIR pokrytej poroizolacjq i wykonczony plytq GK),
gr.10cm+1,23cm; A= 0,022W/mK

- ocieplenie scian z zewngtrz zo pomocg wetny mineralne |
gr.15cm, &= 0,031 -0,035 W/mK (oddzielenie ppoz).

pomoco  styropianu

szczegblng uwage na zabezpieczenie ich przed zniszczeniem.
2.W calym obiekcie planowana wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta - instalacja zgodnie z
projektem technicznym branzy sanitarne;j.

BILANS POWIERZCHNI
PARTER
NR RODZAJ POW.
pom.|  NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI UZYTK.
=PODE.
1.1 | Przejazd bramowy KAMIEN POLNY| 23,37
BUDYNEK ISTNIFJACY S BUDYNEK ISTNIEJACY TR Errm— o R
- POZA OPRACOWANIEM - POZA OPRACOWANIEM 5 orrios e 30 s eerrd x5
(DZNR 173/27) (DZNR 173/27) < —
1.4 | Kawiarnia DREWNO—ZYWIC 44,37
T zRlen -1 "“ @ “—“-+H+H1{F «+—#—&« /o v V_—_—"70 " & 1.5 | Kacik dla dzieci DREWNO—ZYWIC 2,93
w - QMMQNO% N% ,‘ N,.N e 1712 — 1.6 | WC gosci BRUK—ZYWICA 4,28
) ,,.wa ,_. «__\, < ,~ <_r N ] t 1.7 | Przedsionek BRUK—=ZYWICA 3,85
- ; g . TTIIT. <)
=% ,.. : odwodniente lin & 1.8 | WC personelu BRUK—=ZYWICA 1,20
9 f0  J- glowne 1.9 | Zmywalnia BRUK—ZYWICA 452
N winola we jscie do 110! Pomi - ol 104
zednetraia muzeun 3 . omieszczenie socjalne BRUK—ZYWICA .
” 2 1.11| Zejécie do piwnicy CEGEA 2,43
L | E | :
< talowa f m 3% za @%\. 22 {0 S 1.12| Pomieszczenie gospodarcze | BRUK—7YWICA 12,66
= T 217 —\ aN T
szafka T | 158 S 29 _“7 " m_ﬁn/v_ H=2,61m 11%18 g 1.13| Ogréd zimowy /inf. turyst. | pLYTKI CERAM. 14,51
N
u,flo H=3,36m bs mN%mW\og 7 _ & Mg = 1.14|Sala  ekspozycyjna muzeum | BETON DEKOR. 38,34
>m | % N 1.15| Hol przejéciowy / szatnia | BETON DEKOR. 17,16
Jd s I . @ . W m 1.16| Hol wejsciowy /poczekalnia | BETON DEKOR. 15,09
3 ™ ~ ] RN 0 1 H=2,77m + 0,08 O 1.17| Silos zbozowy BETON 10,16
H=2,34n PP i S I
% 262 @ 3 [ /Uu M e OGOLEM SUMA POWIEERZCHNI 220,32
o o N @ 9 g7 ~
% v E 163 RDF;DV 1 S 10| |oxs o UWAGA:
‘o 3 BN@ bt a & H=205m 245 | 41116 & 1. Powierzchnie pomieszczen obliczone zgodnie z Dz, U
K . & L1158 309 6 H=2,61m z 2020r., poz. 1609
g hp=130cm 2H 0,00 — ; o £ ., poz. 1609,
- i — Cw/_vv.v|-|||-||| ~ ||%.>|||||m-||f_H_‘-.-Mmm| N
~ m \ o|w = s T ﬂlg [=it=}
mﬂ dodatkowe wy jsci wﬁu__ ol ®I J £ mu.luﬁuui -@u-@ O I B e I~ R -~ mNC._” Umﬂ._nmq.c
ewakuacy jne - B o5 9 N80y law O .
3 o 6 09 |||5=69 ? ey g|[RE= o | skala 1:100
NE vintal emietnikowa “ Do dot zasypowy/zeddszenie Ll o __ = o P
3 | e, P —= Q T STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
w o w . 90 w _.M | 90 © —|N Ip) ~
S . hlis Yo} £ _
1 ” N I I U R e S ( A
~ : % = g iwytazr s 210 Q PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
300 : “ | rv\ ;T ol R (] >73\0) X N KRAJAN Sp. z 0.0.
< N 7 “ ! @ - ” * @H M Wiéniewa 18
RS , ! 89-400 Sepdino Krajenskie
komin stalowy, @I —_ ! = KRAJAN  t.0523881010 email: pohkrajan@wp.pl
: mocowany do sciany Z 1 . % %4 t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
K T T - - - - IRk T
\S TtNié JgCy W —
pion \. /
\SSQ:NQQC\C\ A INWESTOR: GMINA TRZEBIATOW
536 L 110 440y 76 149} 68 U2Y5 1716 ww.wwmﬂw_wmm_>40<<
A 93 1 T 1 T 1 I | 1731 -
667 ¢ NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MELYNA
Z INWESTYCJl: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
LEGENDA: .
NN “._ k,m\wmﬂwm nie przedstawiono istniejgcych maszyn miynskich LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
oYy - projektowana nowa  stolarka (zgodnie z  zestawienien Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zwrécié DZ.NR 172/3,172/2, 17211, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.:

RZUT PARTERU

PROJEKTANTARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA
1:100

NR. PROJ.
1/2020

DATA:

09.2021
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BUDYNEK ISTNIEJACY
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- stolarka istnie joca do renowac ji

-projektowone sciony gipsowo-kartonowe gr.l2,5cm
- zomurowania w Scianach istnie jacych
- ocieplenie scian z zewnatrz za
gr15cm, A= 0,031 -0,035 W/mK

- ocieplenie scian od wewnhatrz za pomoco zespolonej plyty
termoizolacy jnej (panel trdjworstwowy skladajocy sie z
plyty PIR pokrytej paroizolacjo i wykonczony plytq GK),
gr10cm+1,23cm; A= 0,022W/mK

- ocieplenie scian z zewngtrz za pomocq welny mineralne |
gr19cm, &= 0,031 -0,035 W/mK (oddzielenie ppoz).

pomoco  styropianu

1.Na rzucie nie przedstawiono istniejacych maszyn miynskich.
Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zwrécicé
szczegblng uwage na zabezpieczenie ich przed zniszczeniem.
2.W calym obiekcie planowana wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta - instalacja zgodnie z
projektem technicznym branzy sanitarne;j.

3.Dokiadna lokalizacje okna O13 oraz jego wymiary nalezy
ustali¢ po ustawieniu rusztowania, tak aby wpasowaé je w
miejsce isthiejacego otworu drzwiowego.
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LEGENDA:
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BILANS POWIERZCHNI
| PIETRO

m_%z, NAZWA POMIESZCZENIA w%wwmz 34

=PODE.

2.1 | Klatka schodowa WYKE. PVC 10,09
2.2 | kazienka pok. nr 1 PLYTKI CERAM. 7,94
2.3 | Pokéj nr 1 DREWNO 23,17
2.4 | Pokéj nr 2 DREWNO 13,88
2.5 | kazienka pok. nr 2 PEYTKI CERAM. 7,54
2.6 | Pokéj nr 3 DREWNO 19,27
2.7 | kazienka pok. nr 3 PLYTKI CERAM. 8,31
2.8 | Aneks kuchenny WYKE. PVC 7,46
2.9 | Korytarz WYKE. PVC 13,27
2.10| Pomieszczenie gospodarcze | BETON 12,52*
2.11| Sala  ekspozycyjna muzeum| DREWNO 38,35
2.12| Sala  wyktadowa muzeum | DREWNO 21,21
2.13| Klatka schodowa muzeum | pREWNO 11,20
2.14{ Szyb silosu - -
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 181,69

UWAGA:

1. Powierzchnie pomieszczeh obliczone zgodnie z Dz, U. z

2020r., poz. 1609.
¥ ze wzgledu na wysokos¢ nie zalicza sie do powierzchni

uzytkowe j

Rzut | pietra
skala 1:100

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
J
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
[ GMINA TRZEBIATOW h
INWESTOR: UL RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. StOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.:

RZUT | PIETRA

PROJEKTANTARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING

PROJEKTANT KONSTRUKCYNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA
1:100

NR. PROJ.
1/2020

3T

NR. RYS. DATA:

09.2021
./
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BUDYNEK [STNIEJACY pocdwérko BUDYNEK [STNIEJACY
- POZA OPRACOWANIEM - PUZA UPRACOWANIEM JvA
(DZNR 173/27) (DZNR 173/27) .
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LEGENDA:
@)@@ - projektowana howa stolarka (zgodnie z zestawieniem UWAGA:

©) 0y
AR

stolarki)

- stolarka istnie jaca do renowac ji

-projektowane sciany gipsowo-kartonowe gr.12,5cm

- zomurowonia w Scianach istnie jacych

- ocieplenie scion z zewnotrz zo pomocg styropianu
gr.lScm, A= 0,031 -0,035 W/mK

- ocieplenie $cian od wewnotrz zo pomoca zespolonej plyty
termaizolacy jnej (panel trojwarstwowy sklodajocy sie z
plyty PIR pokrytej paroizolacjo i wykohczony plyta GK),
gr.l0cm+1,25cm; A= 0,022W/mK

- odleplenie scian z zewngtrz zo pomoce welhy mineralne j
gr.15cm, A= 0,031 -0,035 W/mK (oddzielenie ppoz).

1.Na rzucie nie przedstawiono istniejacych maszyn miynskich.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zwrécicé
szczegblng uwage na zabezpieczenie ich przed zniszczeniem.
2.W calym obiekcie planowana wentylacja mechaniczna

nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta - instalacja zgodnie z
projektem technicznym branzy sanitarne;j.

BILANS POWIERZCHNI
II' PIETRO
NR RODZAJ POW. POW.
POM.| ~ NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI UZYTK. | PODEOGI
3.1 | Klatka schodowa WYKE. PVC 3,19 7,00
3.2 | tazienka pok. nr 4 PEYTKI CERAM. 1,60 3,21
3.3 | Wejscie na strych DREWNO 0,65 1,56
3.4 | Pomieszczenie gospodarcze | wykk. PVC 3,90 6,92
3.5 | Pokdj nr 4 DREWNO 22,02 25,38
3.6 | Magazyn czysty+prasowalnial wyke. PVC 3,01 6,89
3.7 | Korytarz WYKE. PVC 12,11 16,81
3.8 | Aneks porzadkowy PLYTKI CERAM. 0,67 1,63
3.9 | Pokdj nr 5 DREWNO 16,96 16,96
3.10| kazienka pok. nr 5 PLYTKI CERAM. 3,77 3,77
31| Magazyn brudny +pralnia | pLYTKI CERAM. 6,48 6,48
3.12 Aneks kuchenny WYKE. PVC 7,46 7,46
3.13 Szyb silosu _ - -
3.4 Sala  ekspozycyjna muzeum| DREWNO 38,35 38,35
313 Sala  wyktadowa muzeum | DREWNO 21,21 21,21
3.16| Klatka schodowa muzeum | pREWNO 11,20 11,20
3.17| Szyb silosu _ - -
OGOEEM SUMA POWIERZCHNI 152,58 174,83
UWAGA:
1. Powierzchnie pomieszczen obliczone zgodnie z Dz, U z
2020r., poz. 1609.
Rzut Il pietra
skala 1:100
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
J
e )
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Widniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
. GMINATRZEBIATOW
INWESTOR: UL RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. StOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.: RZUT Il PIETRA

PROJEKTANTARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA NR. PROJ.
1:100 1/2020

NR. RYS. DATA
4T 09.2021
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stolarkd

- stolarka istnie joca do renowac ji

- ocieplenie scion z zewnotrz zo pomocg styropionu
griScm, A= 0,031 - 0,035W/mK

- ocieplenie $cian od wewnotrz za pomoca zespolonej plyty
termoizolacy jnej (ponel trojwarstwowy skladajocy sie z
ptyty PIR pokrytej paroizolacjo i wykoriczony plyte GK),
grl0cm+1,25cm; A= 0,022W/mK

1.Na rzucie nie przedstawiono istniejgcych maszyn miyhskich.
Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zwrécié
szczegblng uwage na zabezpieczenie ich przed zniszczeniem.
2W calym obiekcie planowana wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta - instalacja zgodnie z
projektem technicznym branzy sanitarne;j.

BUDYNEK ISTNIEJACY podwérko BUDYNEK ISTNIEJACY
- PU/A OPRACOWANIEM - PU/A OPRACUWANIEM <
(DZNR 173/27) (DZNR 173/27)
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LEGENDA:
@@ - projektowona howa stolarka (zgodnie z zestawieniem UWAGA:
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BILANS POWIERZCHNI
I PIETRO
NR RODZAJ
POM.|  NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI bk, | pobeba
4.1 | Strych BETON 4,27 44,57
4.2 | Strych DREWNO 6,91| 46,08
4.3 | Sala ekspozycyjna muzeum | pREWNO 38,35 38,35
4.4 | Pomieszczenie techniczne | pREWNO 6,26 12,52
4.5 | Nadbuddéwka szybu silosu | — _ -
OGOEEM SUMA POWIERZCHNI 55,79 141,52
UWAGA:
1. Powierzchnie pomieszczen obliczone zgodnie z Dz, U. z
2020r., poz. 1609.
Rzut Il pietra
skala 1:100
_ STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Widniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
ﬂz<<mm._.0m. GMINA TRZEBIATOW h
" UL.RYNEK1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,

DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.:

RZUT Il PIETRA

PROJEKTANTARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

Upr.Nr KUP/

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
09/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA
1:100

NR. RYS.
5T

NR. PROJ.
1/2020

DATA:

09.2021

/
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BUDYNEK ISTNIEJACY podworko BUDYNEK ISTNIEJACY
- POZA UPRACLOWANIEM - PUZA OPRACOWANIEM <
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. GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR: M 0N Py
72-320 TRZEBIATOW
< NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA
INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
LEGENDA: DZ. NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29
g - stolarka istnie jgca do renowac ji TYTUL RYS.. RzUT NADBUDOWKI MtYNA / DACHU

PROJEKTANTARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA NR. PROJ.
1:100 1/2020

NR. RYS. DATA:
6T 09.2021

/
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;

=

strop miedzykondygnacy jny
sciana pociziemia . i
i 2,5-3,00 podtoga drewniana (renowac jo)
folia_kubetkowa 3.2) plyta wisrowo—cementowa (A2) EI60
10,0} ptyte XPS 21,01 _belka drewniana./ welha_mineralna
+10.43 = u.Nu === == u.Nu = um..ln_ izolac ja U\,Nwﬁiﬁoﬁo;o 30| ruszt stalowy
Tpk 62,01 cegte ceramiczna petna 0,02] folia_paroizolacy jna
9 2x1,50 ptyta g-k ogniochronna EI60
2
8
-~ " > B L T N sciana nadziemia m
. e = 0.5] tynk mineralny strop zewnetrzny
[ 0,5] kle j+siatka -
403 4 = = 15.0] styropian A= 0,031-0,035 W/nk 10,0} wefna_nineralna
— « < - 321 ptyta wiorowo-cementowa (A2) EI60
Q & S 25,0} cegla ceraniczna_petna belka drewniana/ wetna mineralna
i 2 3,01 tynk renowacy jny 20.0
m - 3,01 ruszt stalowy
@ +5.68 T 0,021 folia_paroizolacy jna
p-plp & 2x1,51 ptyta g-k ogniochronna EI60
| E H_
5 - 3
7 ™~N
o 403 4 _DH_: ) .
S S sciana nadziemia
RV
1 7 V_/ 11,0] panel termoizolacy jny
4285 % 25,01 cegta ceramiczna petna dach
i.p. = 1,00 dachowka karpiowka
L L 4.0l tata 4x6cm
| = R = h. 2,5 kontriate 2,5x5cm
A R B [ 0,050 membrana dachowa
2 261 == 3l ;i 260 — 16,01 krokiew 10x16cm
Y Y 2 E S N podtoga piwnicy
¥ v v [ -
in - = 20l ptytki z cegly
m 5,00 posadzka betonowa zbro jona
) 0,031 izolac ja przeciwwilgociowa L.
R | — =3 10,0] _styropian A= 0,031 W/nK _U_.Nm_ﬁ.o._ A-A
0,03] izolac ja przeciwwilgociowa —A _ \_ \_
10,01 podktad betonowy C8/10 .
% mlw. 17 R SO B N 20,00 podsypka piaskowa SkKala 1. OO
istnie jgca posadzka
bez zmian (renowac ja) )
m _ STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
podtoga parteru (kamienica 58)% r ~\
\__\ 1476.5 \__\ ~renowac ja PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
ok. 6,01 bruk pokryty zywica epoksydowg KRAJAN Sp. z 0.0.
i Wisniewa 18
4.0 ,\Qmﬁd\.ﬂ} — - 89-400 Sepdlno Krajeriskie
0,03} izolac ja_przeciwwiigociowa KRAJAN 0523881010 email: pphkrajan@wp.pl
10,0] styropian A= 0,031 W/mK tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
0,03 izolac ja przeciwwilgociowa
LEGENDA: 10.0] podktad betonowy C8/10 \_ J
N B Kt tolark (zaodhi \_o 20,0] podsypka piaskowa - , ~
SSUASH Avsn.r_m. osm,ﬁsw r.ﬂoso stourka - fzgodne 2 * warstwy dla posadzki poza piwnicami, w INWESTOR: GMINATRZEBIATOW
zesramenien 200 W obrebie piwnic bruk ukladany na stropie UL. RYNEK 1
- stolarka istnie jaco do renowac ji strop odcinkowy i m\, P y P 72-320 TRZEBIATOW
- projektowane  sciony grl2cm  z  betonu i : plwnicy
komorkowego 2,5-3,00 podtoga drewniana (renowac ja) NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA
- zamurowania w <cianach mmﬁsmmg.onv\nj 3,2 Uc\evg wisrowo-cementowa (A2) INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
- ocieplenie scian z  zewngtrz zo  pomocg ok 12,0] wetna mineralna INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
styropianu grldcm, A= 0,031 -0,033 W/mK ok 8,0} belka stalowa / weina_mineralna @ LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. StOWACKIEGO 58-59
- ocleplenie scian od wewnotrz zo  pomocq 0,02] folia_paroizolacy jna "DZ NR 1721317212 172/1. 173/22. 173129
zespolonej  ptyty  termoizolacyjnej  (panel 6,01 ceglana plyta stropu podtoga kawiarni -renowac jo . _ _ _ _

tréjworstwowy  skladajocy sie z  ptyty PIR
pokrytej paroizolacjo | wykonczony ptytq GK),
gr10cm+1,25cm; A= 0,022W/mK

WA - ocieplenie za pomoce, welny mineralnej , &= 0,031
-0,035 W/mK

AR - ocieplenie za pomocg plyt XPS

EZEEER - ocieplenie za pomoca keramzytu

ok. 3,0] podtoga drewniana pokryta zywica epoksydowg
1,01 szczelina powietrzna

legar drewniany/ keramzyt impregnowany

2x0,031 izolac jo przeciwwilgociowa

TYTUL RYS.:

PRZEKROJ A-A

Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANTARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda

Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA
1:100

NR. PROJ.
1/2020

NR. RYS.
T

DATA:

09.2021
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RPDIR istnie jaca posadzka
bez zmian (renowac ja)
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oHot
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sciana nacdziemio

3,01 tynk renowacy jny
25,01 cegla ceramiczna petna
11,01 panel termoizolacy jny

497
497

okno
oddynia joce

2

O

sciana nacdziemia

3,01 tynk renowacy jny

25,00 cegta ceramiczna petna

15,01 welna mineralna A = 0,031-0,035 W/mK
0,5 kle jtsiatka

0,50 tynk mineralny

391

zimowy

ogrod
220

1110

(=)

strop miedzykondygnacy jny

611

2,5-3,00 podloga drewniana (renowac ja)
3,21 ptyta wiorowo-cementowa (A2) EI60
21,01 belka drewniana/ wetha mineralna
3,00 ruszt stalowy
0,02 folia paroizolacy jna
2x1,51 ptyta g-k ogniochronna EI60

- projektowana nowa stolarka  (zgodnie z
zestawieniem stolarki

- stolarka istnie joca do renowac ji

- projektowane sciany gipsowo-kartonowe gr.l2,5cm

- zamurowania w scianach istnie jacych

- ocieplenie  scian z  zewngtrz za  pomoco
styropionu gr.lScm, A= 0,031 -0,035 W/mK

- ocleplenie  scion od wewngtrz za pomoco
zespolone | plyty termoizolacy jne j (panel
tréjworstwowy  skladajocy sie z  ptyty PIR
pokrytej paroizolacjo | wykonczony ptytq GK),
gr10cm+1,25cm; A= 0,022W/mK

- ocieplenie za pomoce welny mineralnej , A 0,031
-0,035 W/mK

- ocieplenie za pomocg plyt XPS

- ocieplenie za pomocg keramzytu

>

strop zewnetrzny

10,00 wetna mineralna

3,21 ptyta wiorowo-cementowa (A2) EI60
20,01 belka drewniana/ wetna mineralna
3,01 ruszt stalowy

0,02] folia_paroizolacy jna
2x1,50 ptyta g-k ogniochronna EI60

5

(=

dach
1,0] dachowka karpidwka
4,0] {ata 4x6cnm
251 kontrtata 2,9x5cm
0,05] membrana dachowa
20,00 krokiew 20x20cm
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Przekrdj B-B
skala 1:100

STATUS:
_ PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 ™
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
ﬂz<<mm._.Om. GMINA TRZEBIATOW h
" UL.RYNEK1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.: PRZEKROJ B-B

PROJEKTANTARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski

Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 1/2020 8T 09.2021

/
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=

poadtoga piwnicy

+[11,08 sciana nadziemia
ipk - 2,01 plytki z cegly
-y 3.0} ty 3\” renowacy jny 7 5,01 posadzka betonowa zbrojona
25,0 cegla ceramiczna peina 0,03 izolac ja przeciwwilgociowa
9 : N 11,01 panel termoizolacy jny 10.0] styropian A= 0,031 W/nK
= 7 < 0,03 izolacja przeciwwilgociowa
HoA7 U8 10,0] podkiad betonowy €8/10
-~ R - 20,0] podsypka piaskowa
4 N
2 S 2
R
9 N - sciana nadziemia m
o NN S .
- NN = 3,01 tynk renowacy jny )
S 213 X T N 25.0| cegta ceramiczna petna poaloga. ogrodu zimowego
588 SR 15,0} styropian A= 0,031-0,035 W/mK 2.0l oryainalne plytki we wzory kwiatowe
o @ |.r|v RN g m 0,5] kle j+siatka 5,01 _posadzka betonowa zbrojona
N ;VG o 0,51 _tynk mineralny 0,03] izolac ja przeciwwilgociowa
% N = vy BE INER RS 10,00 styropion A= 0,031 W/mK
] I~ 0,03 izolacja przeciwwilgociowa
< 10,00 podktad betonowy C8/10
< < )| T
D B 3 = w 20,01 podsypka piaskowa
Ul
R i 37 P / 323 L
> @I S S strop miedzykondygnacy jny
X ﬂ 2,5-3,00 podloga drewniana (renowac ja)
9 ; 3,21 ptyta wiorowo-cementowa (A2) EI60
- = hany n v
I~ I~ X L 21,01 belka drewniana/ wetha mineralna
| 3,00 ruszt stalowy
m A @ - /3 O 0,02 folia paroizolacy jna
% & 2x1,51 ptyta g-k ogniochronna E160
4 o k ™ !
+0,00 :
m XX - v"
a — 520 125 ) strop zewnetrzny UﬂNm—AﬂO._ Olo
v 1200 ! 10,0] welna mineralna .
i.0.p \\ 3,21 ptyta wiorowo-cementowa (A2) EI60 m—Am_m \_ . \_ OO
f 20,01 belka drewniana/ wetna mineralna
i I 3,01 ruszt stalowy .
. |/ 0,02} folia_paroizolacy jna _ STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
L 955 L 2x1,50 ptyta g-k ogniochronna EI60
1 7 p N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
m Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
dach tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
LEGENDA: 1,0] dachowka_karpiowka
4.0l tata 4xé6cnm - 7
@,OA - projektowana nowa  stolarka  (zgodnie  z 2,5] kontrtata 2,5x5cm ﬂz<<mm._.om. GMINA TRZEBIATOW A
zestawieniem stolarkid 0,05] membrana dachowa * UL RYNEK1
@g - stolarka istniejoca do renowacji 20,01 krokiew 20x20cm 72-320 TRZEBIATOW
F”"%" - projektowane sciony gipsowo-kartonowe gr.l2,Scm
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

- zamurowania w scianach istnie jacych
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

- ocieplenie  scian z  zewngtrz za  pomoco
styropionu gr.lScm, A= 0,031 -0,035 W/mK

- ocleplenie  scion od wewngtrz za pomoco
zespolone | plyty termoizolacy jne j (panel
tréjworstwowy  skladajocy sie z  ptyty PIR
pokrytej paroizolacjo | wykonczony ptytq GK),
gr10cm+1,25cm; A= 0,022W/mK

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

=

odtoga kawiarni —renowac ja -
poatog J TYTUL RYS.: PRZEKROJ C-C

ok. 3,0] podtoga drewniana pokryta zywica epoksycdowg

EI - ocleplerie za ponoca welny rineralne] , K 0,03 e B T e T
-0,035 W/mK - 9 : v\ i ° Y preg y Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
B - ocieplenie za pomocg ptyt XPS 2x0,031 izolac ja przeciwwilgociowa PROJEKTANT KONSTRUKCYINO-BUDOWLANY: mvw»EcNm,B_oM.xﬂzmqwc_mw«m_‘_m.wccoé;zﬁ
inz. Wojciech Sienkiewi mgr inz. Karol Sienkiewicz
EZZEl - ocieplenie za pomocq keramzytu UbrNr KUP/D108/PWOKIOS Upr Nr ZAP/0131/POOKI 12

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 1/2020 9T 09.2021

/
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oy

;

. dach nadbudowki

222.5
222.5
Q

5 — sciana podziemia
1ol --- ; . 2x0,04) papa wierzchnieqo krycia NRO
R o ML B eI mw:m kmw%xo;g 0.04] papa paroizolacy jna
Z — i ppo 10,04 ptyta . __ 3,00 deskowanie
F, ﬁ. - izolac ja wawﬁfﬁoﬁog ms\ belka /welna mneralna
L4h4 e m 38,00 cegta ceramiczna petna 0.02] paroizolacjo
/m4 ; . A4 3,00 deskowanie
B o v
A2 § AU ® N
[
+.®_wm M4 |. s I~
. LDl \ .. % sciana naclziemia m
238 | 770 A 4 0.5] tynk mineralny
R N | 0,51 kle j+siatka ; ;
[ ~ s
JER N J |7 15.0| styropian 1= 0031-0,035 W/nk sciana_nadloudowkd
5 & M" oyt e - 38,00 cegta ceramiczna petna 2,51 poszycie z desek
szyb silosu O — 3 3,00 tynk renowacyjny 0,02] wiatroizolac ja
V1 == . AR 18,0} stupek /wetna mineralna
@ +3.47 W ' .. ' 0,02 paroizolac ja
Lp.p ' ' < 2,51 deskowanie
MK winda ks
' | zewnetrzna
0 1
wiata $mietnikowa 3 Ay S w
T ) v
m o ¢ Sciana nadziemia
L
‘_. f % 11,00 panel termoizolacy jny
PR 38,00 cegla ceramiczna petna

Przekréj D-D

N

1
S
Q

podtoga parteru skala 1:100
0,31 beton dekoracy jny
501 posadzka betonowa zbrojona
0,03] izolac ja przeciwwilgociowa STATUS:
0ol styropan 1= 0,05 W/nk _ PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
0,03] izolac jo przeciwwilgociowa
10,0] podkiad betonowy C8/10 ( h
20,01 podsypka piaskowa PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
_l_mm_mZUDH 89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
@@ - projektowona nowa stolarka  (zgodnie z t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
zestowieniem stolarki m
gg - stolarka istnie jaca da renowoc ji \. J
Fs"s"e"s7 - projektowane sciany gipsowo-kartonowe gr.12,5cm strop - - ~
INWESTOR: GMINA TRZEBIATOW
- zamurowanio w $cianach istnie jocych 3,0} deska i UL. RYNEK ]
- ocieplenie scian z zewnatrz za  pomocg 21,0] belka_drewniana 72-320 TRZEBIATOW
styropianu grldcm, A= 0,031 -0,035 W/mK NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MELYNA
- ocieplenie scian od wewnotrz za pomocqg INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
zespolane plyty termoizolacy jne (panel INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
trojwarstwowy  sklodojacy sie z  plyty PIR @
pokrytej paroizolacjo i wykonczony plyta GK), LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
@1.8n3+rmmn§ A= 0,022W/mK DZ. NR 172/3,172/2,172/1, 173/22, 173/29

R - ocieplenie za pamoce welny mineralnej , &= 0,031 dach

-0,035 W/mK 2x0,041 papa wierzchniego krycia NRO TYTUL RYS.: pPRZEKROJ D-D
B - ocieplenie za pomocqg plyt XPS 20,0) styropapa A = 0,031W/mK
BE ] - ocieplenie za pomocq keramzytu 0,04] papa_paroizolacy jna PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJAGY ARGHITEKTURA:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

3,01 deskowanie

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA
1:100

NR. PROJ.
1/2020

NR. RYS.
10T

DATA:

09.2021

/
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LEGENDA:

@90y
©)©)

E

AR

- projektowana nowa  stolarka
zestawieniem stolarki
- stolarka istnie jaca do renowoc i

- projektowane sciany gipsowo-kartonowe gr.l2,Scm

(zgodnie  z

- zamurowonia w scianach istnie jacych

- ocieplenie sécion z zewngtrz zo  pomoca
styropianu gr.ldcm, A= 0,031 -0,035 W/mK

- ocieplenie scian od wewnhgirz za  pomoca
zespolone | plyty termoizolacy jne j (panel

trojwarstwowy skladajocy sie z  plyty PIR
pokrytej poroizolacja | wykonczony plytg GK),
grl0cm+1,25cm; A= 0,022W/mK

- ocieplenie za pomoco welnhy mineralnej , &= 0,031
-0,035 W/mK

- ocieplenie za pamoco plyt XPS

- ocieplenie za pamocq keramzytu

(>

.

sciana podziemia

L 158

119

160

380

233

11577

folia kubetkowa

10,00 plyta XPS
izolac ja przeciwilgociowa
25,0] cegla ceramiczna petna

()

.

sciana hadziemia

0,50 tynk mineralny

0,51 kle j+siatka

15,0) styropion A= 0,031-0,035 W/mK
25,01 cegla ceramiczna petna

3,01 tynk renowacy jny

(=)

podtoga parteru

0,3] beton dekoracy jny

5,01 posadzka betonowa zbrojona
0,03] izolac jo przeciwwilgociowa
10,0} styropian A= 0,031 W/mK
0,03] izolac ja przeciwwilgociowa
10,01 podktad betonowy C8/10

20,0] podsypka piaskowa

(>

dach
Px0,04] papa wierzchniego krycia NRO
20,0] styropapa A = 0,031W/mK
0,04] papa paroizolacy jna
3,0] deskowanie

&

strop

str 113

Przekr¢j E-E
skala 1:100

3.0

deska

2l,

belka drewniana

STATUS:
_ PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 ™
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
ﬂz<<mm._.Om. GMINA TRZEBIATOW h
" UL.RYNEK1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA
INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,

DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.:

PRZEKROJ E-E

PROJEKTANTARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA
1:100

NR. PROJ.
1/2020

1"T

NR. RYS. DATA:

09.2021

/




O.O
D O \0@

DO o@

WIATA SMIETNIKOWA

Oo

Elewacja wschodnia

odtworzenie rosliny
pngcej (prowadzenie

za pomocq
stalowych linek)

©(b®3®&

©o®oo

Q®%¢%®@§M§@rdf®
DO OOO o®® OOQ OQO oGO OO o]
g®o O OOO@

®Q OGO Q

®©Oo®®©©®©® O.OQ
}O QOO OOQ OOQ @©O Lo @ oOO S,
ot Rar Rt Perorle
e OOO SO oOo @Oo o®® o®
HCHSCR, @b‘%QEQ%@b

© ®QO OOO OOO -0 O OQ

(Y, O@O OO

wﬁdﬁwf@?d?d?@?

skala 1:100

MATERIALY: KOLORY:
N opLs SYMBOL NAZWA SYMBOL
‘ NA RYS. KOLORU
A/ FARBA MINERALNA KRZEMIANDWA
B/ FARBA MINERALNA KRZEMIANOWA Y o N S ey
c/ DACHOWKA KARPIOWKA z CECLasTy i
D/ DESKA ELEWACYJNA SWIERKOWA LUB SOSNOWA | 7 BRAZOVY NCS S 6030-YE0R
E/ PLYTKA CEGLOPODOBNA £/ CECLASTY i
F/ PAPA F/ CZARNY -
G/ CEGLA G/ CEGLASTY -
H/ DESKA ELEWACYJNA SWIERKOWA LUB SOSNOWA | 1/ COSC SLONIOWA  NCS S 1510-G90Y

skala 1:100

Elewacja potnocna (frontowa)

UWAGL:

1. Okna w kamienicach w kolorze starej biell.

20kna  w muzeum (mlyntmagazyn) w kolorze ciemnego
brozu,

3. Paropety zewnetrzne: na parapetach betonowych
obrobki blacharkie z blachy tytan-cynk.

4Drzwi i wrota zewnetrzne w kolorze brozowym (NCS S
6030-Y60R).

3. Lukarny kamienic w kolorze NCS S 1510-GS0Y.

6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
tytan-cynk.

BUDYNEK ISTNIEJACY- PUOZA OPRACOWANIEM

KOLORY ZOSTALY UZYSKANE METODA DRUKARSKA
[ MOGA ROZNIC SIE OD KOLOROW RZECZYWISTYCH.

str 114

Elewacja potnocna i wschodnia
skala 1:100

e
STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
e N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.052 388 10 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
. GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR: UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2,172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.: ELEWACJA POLNOCNA | WSCHODNIA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

mgr inz. Gabriela Szpojda

Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA NR. PROJ.
1:100 1/2020 12T

NR. RYS. DATA:
09.2021




Elewacja zachodnia

skala 1:100

D/
E/ C/
F/ 0/
. H/ 1y ‘D[
o G ‘
KAMIENICA . P
PR/ZEJAZD BRAMOWY
£/ G/
MATERIALY: KOLORY:
o PIS SYMBOL NAZWA SYMBOL
‘ NA RYS. KOLORU
A/ FARBA MINERALNA KRZEMIANDWA
B/ FARBA MINERALNA KRZEMIANOWA Y JISNSEART S S e
e/ DACHOWKA KARPIIWKA < L ASTY §
D/ DESKA ELEWACYJNA SWIERKOWA LUB SOSNOWA | [/ BRAZOWY NCS S £030-YEOR
E/ PLYTKA CEGLOPODIBNA = CECLASTY .
F/ PAPA F/ CZARNY -
G/ CEGLA , G/ CEGLASTY -
H/ DESKA ELEWACYJNA SWIERKOWA LUB SOSNOWA | 1y, KOSC SLONIDWA NS S [510-Co0Y

ogrodzenie
murowane

UWAGL:

1. Okna w kamienicach w kolorze starej bieli

2Okna  w muzeum (mlyntmagazyn) w kolorze ciemnego
brozu,

3. Paropety zewnetrzne: na parapetach betonowych
obrobki blacharkie z blachy tytan-cynk.

4Drzwi i wroto zewnetrzne w kolorze brozowym (NCS S
6030-Y60R).

3. Lukarny kamienic w kolorze NCS S 1310-G90Y.

6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
tytan-cynk.

POZA OPRACOWANIEM

| windla
zewnetrzna @

BUDYNEK| ISTNIEJACY -

Elewacja potudniowa

Q@

odtworzenie rosliny
pngcej (prowadzenie

Oo

OC

OOO OOO OOO

O O
o000

za pormocq
stalowych linek)

() ()()

NI ©©© O

skala 1:100
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| Oo.%xﬁong
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KOLORY ZOSTALY UZYSKANE METODA DRUKARSKA
[ MOGA ROZNIC SIE 0D KOLOROW RZECZYWISTYCH,
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O

Q
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OOI‘

WIATA SMIETNIKOWA
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Elewacja potudniowa
zachodnia
skala 1:100
4 i I
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
N
e ™
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.052 388 10 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
' B
. GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR: UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2,172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.:

ELEWACJA POLUDNIOWA | ZACHODNIA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski

Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA
1:100

NR. PROJ.
1/2020

NR. RYS.
13T

DATA:

09.2021




D/

Elewacja potnocna mtyna
(przy ogrodzie zimowym)
skala 1:100

KAMIENICA

F/

[ winda
2o zewnetrzna

Elewacja potudniowa kamienicy
(przy ogrodzie zimowym)
skala 1:100

KAMIENICA

— —
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= =
= =
& &
<C <t
% o
a_ a
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< N Y a a
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5T 40 [V L Loy !
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- A , , S = = | S "
ISR = + — — o \ S
R ST UL = ) ; S
. A : - i = 4 )
J 1 N N e \ S
\ =0 ¢ = Lq Bt fo
X i A = = 3 % W
=Ty " s * > > LS N
; . = = = T~
' ~ B e o D ) . o
, = S A5
N S PR/ZEJAZD !
y <] ERAMOWY -
“;\ 0% 3 2]
4 ogrodzenie | |
UGRUD ZIMOWY roane ‘ ‘
MATERIALY: KOLORY:
mggé oPIS SYMBOL NAZWA SYMBOL
‘ NA RYS. KOLORU
A/ FARBA MINERALNA KRZEMIANDWA
B/ FARBA MINERALNA KRZEMIANDWA Y o RS S ey
c/ DACHOWKA KARPIDWKA y CECLASTY i
D/ DESKA ELEWACYJINA SWIERKOWA LUB SOSNOWA | p, BRAZOWY NCS S 6030-YE0R
£/ PLYTKA CEGLOPODOBNA £/ CECLASTY ,
F/ PAPA F/ CZARNY -
G/ CEGLA G/ CEGLASTY -
H/ DESKA ELEWACYJNA SWIERKOWA LUB SOSNOWA | 1, KOS SLONIOWA  NCS S 1510-C90Y

\\\\\\

OGROD ZIMOWY

UWAGI:

1. Okna w kamienicach w kolorze starej bieli

2kna  w muzeum (mlyntmagazyn) w kolorze ciemnego
brozu,

3. Parapety zewnetrzne: na paropetach betonowych
obrobki blacharkie z blachy tytan-cynk.

4Drzwi i wrota zewnetrzne w kolorze brozowym (NCS S
6030-Y60R.

3. Lukarny kamienic w kolorze NCS S 1310-G90Y.

6. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
tytan-cynk.

Elewacja zachodnia kamienicy
(przy ogrodzie zimowym)
skala 1:100

KAMIENICA

dach ogroodu
ziomoweqo

KOLORY ZOSTALY UZYSKANE METODA DRUKARSKA
[ MOGA ROZNIC SIE OD KOLOROW RZECZYWISTYCH.

MeYN

str 116

Elewacja potudniowa mtyna
przy podworku przed wiatg
sSmietnikowg
skala 1:100

Elewacje wewnetrzne
(od strony podworek)
skala 1:100

~
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
. J
4 A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
| 89-400 Sepdlno Krajenskie
! KRAJAN t. 052388 10 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
. GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR: UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.: ELEWACJE WEWNETRZE (OD STRONY
PODWOREK)

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda

Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda

Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA NR. PROJ.
1:100 1/2020 14T

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski

Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING

Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

NR. RYS. DATA:
09.2021




STOLARKA OKIENNA

str 117

SYMBOL O1 02 O3 04 05 06 o7 08 09 010 O11 012 013 014 015 016 Oo17 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035
1F) . ES - B . M - . -
\ , . S =g B N === B\ ; ik .
soremat | [ o H | [F 7 g B | B | E i 0 | o
‘ » ' \ IR LA — L=l * I |
= W SWIETLE | S 132 74 100 76 68 95 80 80 90 102 110 100 90 170 107 90 74 95 50 100 78 92 54 90 73 80 90 82 94 95 75 90 55 44 66
= |[MURU H 170 96 155 95 95 156 140 158 150 174 160 136 110 154 160 120 120 160 70 164(105) 125 174(120) 100 100 159(48) 136 160 98 140 152 72 158 78 66
§ W SWIETLE | So 122 64 90 66 58 85 70 70 80 92 100 90 80 160 97 80 64 85 40 90 68 82 44 80 63 70 80 72 84 85 65 80 45 B34 56
OSCIEZNICY Ho 160 86 145 85 85 146 130 148 140 164 150 126 100 144 150 110 110 150 60 154 115 164 90 90 149 126 150 88 130 142 62 148 68 56
parter 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o | pietro 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Il pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0
= | Il pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 2 0
nadbudowki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RAZEM 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 7 2 2
istnie joce okno drewniane do |okno stalowe, okno stalowe, istnie joce okno stalowe do [istnie jace okno stalowe do |istnie jace okno stalowe do |okno stalowe, U=0,9 W/m¥, okno stalowe, U=0,9 W/m¥, istnie joce okno stalowe do |[istnie jace okno drewniane okno drewniane o U=0,9 okno drewniane, okno drewniane, okno drewniane, U=0,9 W/nX, [istnie jace okno drewniane okno stalowe, U=0,9 W/m¥, okno stalowe, istnie joce okno stalowe oo [istnie jace okno stalowe do |istnie jace okno drewniane okno drewniane o U=0,9 okno drewniane o U=0,9 okno drewniane, okno drewniane, U=0,9 W/mX, [istnie jace okno drewniane do |istnie jace okno drewniane istnie joce okno stalowe do |okno stalowe, okno dachowe, oddymiajace, [istnie jace okno stalowe do |istnie jace okno stolowe do [fistnie joce okno stalowe do |okno dachowe, obrotowe, okno drewniane, U=0,9 W/mX, |okno drewniane, U=0,9 W/m¥X,
UWAGI renowac ji, oo wewngtrz przeciwpozarowe, EI 60, przeciwpozarowe, EI 60, renowac ji, oo wewngtrz renowac ji, oo wewngtrz renowac ji, oo wewngtrz kolor ciemnobrazowy kolor ciemnobrazowy renowac ji, oo wewngtrz (skrzydto zewnetrzne) do W/m¥X, wykonane na wzoér przeciwpozarowe, EI 60, przeciwpozarowe, EI 30, kolor stara biel, szklo (skrzydto zewnetrzne) do kolor ciemnobrazowy przeciwpozarowe, EI 60, renowac ji, oo wewngtrz renowac ji, oo wewngtrz (skrzydto zewnetrzne) do W/mX, wykonane na wzoér W/mX, wykonane na wzor przeciwpozarowe, EI 60, kolor stara biel, renowac ji, od wewngtrz (skrzydto zewnetrzne) do renowac ji, od wewngtrz przeciwpozarowe, EI 60, wyposazone w sitownik renowac ji, od wewngtrz renowac ji, od wewngtrz renowac ji, od wewngtrz U=1,1 W/m¥, kolor stara biel, kolor ciemnobrazowy,
nalezy dodac¢ drugie skrzydioU=0,9 W/mX, kolor U=0,9 W/mX, kolor nalezy doda¢ demontowalng |nalezy dodac demontowalng |nalezy dodac demontowalng nalezy dodac¢ demontowalng  |renowacji, skrzydio okna zabytkowego U=0,9 W/mX, kolor stara bkiel|U=0,9 W/mX, kolor stara kiel|nieprzezierne (ornamentowe), [renowacji, skrzyolo U=0,9 W/mX, kolor nalezy dodac¢ demontowalng |nalezy dodac demontowalng |renowac ji, skrzydio okna zabytkowego okna zabytkowego U=0,9 W/mX, kolor stora kiel, nalezy dodac¢ drugie skrzydlorenowac ji, skrzydio nalezy dodac¢ demontowalng |U=0,9 W/mX, kolor elektryczny, U=1,1 W/mX, nalezy dodac¢ demontowalng |nalezy dodac demontowalng |nalezy dodac demontowalng
okienne drewniane o U=0,9 ciemnobrazowy, ciemnobrazowy, noklaoke termoizolacy jng o |nakladke termoizolacy jng o |nakladke termoizolacy jna o noklaoke termoizolacy jng o |wewnetrzne nalezy wymieni¢ |przedstawionego w karcie szklo nieprzezierne wyposazone w sitownik wewnetrzne nalezy wymieni¢ ciemnobrazowy, noklaoke termoizolacy jng o |nakladke termoizolacyjng o |wewnetrzne nalezy wymieni¢ |przedstawionego w karcie przedstowionego w karcie szklo nieprzezierne okienne drewniane o U=0,9 wewnetrzne nalezy wymieni¢ |nakladke termoizolacyjng o |ciemnobrozowy, nokladke termoizolacy jng o |nakladke termoizolacy jng o |nakladke termoizolacy jna o
W/mX, (powstonie okno U=0,9 W/mX, kolor U=0,9 W/mX, kolor U=0,9 W/mX, kolor U=0,9 W/mX, kolor na nowe drewnaine o U=0,9 ewidency jnej zabytku, kolor [(ornamentowe), wyposazone wlelektryczny (czesc systemu na nowe drewnaine o U=0,9 U=0,9 W/mX, kolor U=0,9 W/mX, kolor na nowe drewnaine o U=0,9 ewidency jne j zabytku, kolor |ewidency jnej zabytku, kolor |(ornamentowe), wyposazone w W/mX, (powstonie okno na nowe drewnaine o U=0,9 U=0,9 W/mX, kolor U=0,9 W/mX, kolor U=0,9 W/mX, kolor U=0,9 W/mX, kolor
skrzynkowe), kolor stara biel ciemnobrazowy ciemnobrazowy ciemnobrazowy ciemnobrazowy W/mX, kolor stara biel stara biel silownik zamyka jacy je w oddymiania. klatki schodowe j) W/mX, kolor stara biel ciemnobrazowy ciemnobrazowy W/mX, kolor stara biel stara biel stara biel silownik zamyka jacy je w skrzynkowe), kolor stara bielW/mX, kolor stara biel ciemnobrazowy ciemnobrazowy ciemnobrazowy ciemnobrazowy
przypadku pozaru przypadku pozaru

STOLARKA DRZWIOWA

SYMBOL

D1

W)
=

D6

D9

D13

D15

D16

D17

D18

D19

D20

D22

D23

D25

nie mnie jszym niz 0,022m}

kolor biaty

biaty

D3
T (ermasrm] ] T KA
Apea|lIpyE LR [ TR RN = [1FILY . Lh ] = = N O
L L] LT ONE ] '
T A [ | | e i o @ a ok 1 2 00 0
| i AA'AA e {00 BH ] + GuE! - - i j 3 3 i ] i T e [ A
@ @ | ZNZN | | | NN t EE ! ! ! ' ! i ' i !
ioojoco) | 0L [ Im| ||{" 00 i L
' cooo Gooo So55 L L
f [
] : [T
o |WSWIETLE | § 220 120 110 250 185 100 100 100 150 158 110 110 90 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 70 210 185
<
s |[MURU H 278 220 247 280 285 220 220 205 235 225 295 230 185 260 205 195 205 205 205 205 205 205 205 205 200 225 213
g W SWIETLE | So 210 110 100 260 175 90 90 90 140 148 100 100 80 90 90 80 90 90 90 90 90 90 90 90 70 200 175
OSCIEZNICY Ho 273 215 242 280 280 215 215 200 230 220 290 225 180 255 200 190 200 200 200 200 200 200 200 200 200 220 208
rodzaj L P L P L P L P L P L P L P L L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
piwnica 1
Q| parter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S| I'pietro 3 | 1 2 | 1 1 1
— | Il pigtro 1 1 3 2 1 1 1 1 1
[l pietro
RAZEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 5 2 2 1 2 1 1 1
istnie jace  drzwl  drewniane|istnie joace  drzwi  drewniane[stnie jace  drzwi  drewniane|istnie jace  drzwi  drewnianedrzwi przeciwpozorowe, EI60,|drzwi przeciwpozarowe, EIS30jistniejoce drzwi  drewnianeldrzwi drewniane z bula jem,|drzwi  drewniane, wykonone |drzwi przeciwpozarowe, EI60, [istniejace drzwi  drewniane [orzwi drewnione zlistnie joce drzwi  drewniane(drzwi przeciwpozarowe, EI30,[drzwi przeciwpozarowe, EI30, [drzwi przeciwpozarowe, EI30, |orzwi drewniane z |drzwl drewniane z bula jem drzwi drewnione, kolor bialy,|drzwi drewniane z otworami [drzwi do windy [drzwi drewniane, drzwi  drewniane, Rw= nmin.|drzwi przeciwpozarowe, EIS30jdrzwi harmonijkowe, witryna przeciwpozarowawitryna [ calosci
UWAGI do renowac ji, do renowac ji, do renowac ji, do renowac ji, w colosci przeszklone, drewniane, wykonane no wzordo renowoc ji, (szkto matowe), na wzor starych U=1,3 W/m? K, wykonane na |do renowoc ji, przeszkleniem W gorne jldo renowac ji, z przeszkleniem w gorne jlkolor biaty, kolor hialy, przeszkleniem (szklo (szklo matowe) i otworami Rw= min. 32dB W dolnej czeéci drzwi o przeciwpozarowe,  EI60,  wlkolor NCS S 6030-Y60R, 32dB, przeciwpozarowe, EI30,w catosci przeszklone, kolor hialy, czes¢ stola EI60, drzwi EIS30przeszklona (szkto matowe),
kolor NCS S 6030-Y60R kolor NCS S 6030-Y60R kolor NCS S 6030-Y60R kolor NCS S 6030-Y60R U=1,3 W/m? K, starych Gstnie jocych), kolor NCS S 6030-Y60R kolor bialy (istnie jocych), wzor starych (istnie jocych), |kolor NCS S 6030-Y60R czesci, U=1,3 W/m? K, kolor NCS S 6030-Y60R czesci, U=1,3 W/m? K, matowe) | otworaml  w |w dolne] czesci drzwl o sumarycznym przekroju nie [calosci przeszklone, kolor bialy, kolor bialy, w calosci przeszklone, kolor NCS S 6030-Y60R,
kolor NCS S 6030-Y60R, kolor NCS S 6030-Y60R, kolor NCS S 6030-Y60R, kolor NCS S 6030-Y60R, kolor NCS S 6030-Y60R, kolor NCS S 6030-Y60R, dolnej czesci drzwi o  |sumarycznym przekroju nie mnie jszym niz 0,022m’, kolor [U=1,3 W/m? K, kolor biaty skrzydto glowne 90x208cm
skrzydlo glowne 110x200cm skrzydlo glowne 90x200cm skrzydlo glowne 90x220cm skrzydlo glowne 90x200cm sunarycznym przekro ju mnie jszym niz 0,022m% Kolor bialy kolor NCS S 6030-Y60R, skrzydlo glowne 90x220cm

7dj.

nr 1. Okno [ pietra kamienicy nr 39

Zdj. nr 2. Okno lukarny kamienicy nr 359

UWAGL:

. Przed zamowieniem wymiory sprawdzi¢c w naturze.
2.kna elewacji frontowej komienicy nr 39 wykona¢ na wzor
okien oryginalnych, przedstawionych w karcie ewidency jnej
zabytku - okna [ pietra z ozdobnymi glowkami, stopkanmi

listwami

(zd jecia ponize j).
3W celu poprawienia termoizolacy jnosci

stalowych  nalezy zamontowac  na
termoizolacy jng  (przeszklenie  wtorne,
wewnetrzne, montowone od  strony

nich
niezalezne
pomieszczenia

istnie jacych okien
nokladke
okno

demontowalny panel np. firmy Indow, Selectogloze lub inny

rownowozny).

4.Dokladng lokalizac je okna 013 oraz jego wymiary nalezy
ustalic po ustawieniu rusztowania, tak aby wpasowa¢ je w
mie jsce istnie jacego otworu drzwiowego.

Zdj nr 3. Okna II pietra (poddaszo)

kamienicy nr 39

Zestawienie stolarki

skala 1:100
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INWESTYCJl: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW,
DZ.NR 172/3,

UL. SLOWACKIEGO 58-59,
172/2,172/1, 173/22, 173/29

TYTULRYS.: ZESTAWIENIE

STOLARKI

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
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SKALA NR. PROJ.
1:100 1/2020

DATA:

09.2021

NR. RYS.
15T




BUDYNEK ISTNIEJACY padworko BUDYNEK ISTNIEJACY
- PUZA OPRACOWANIEM - PUZA UPRACOWANIEM <
(DZNR 173/27) (DZNR 173/27)
A
,/ o
: ‘\u- =2,80m
0~ /,
— \\\ o schocly na :
=2,34m 4T - ,
v x ey al
s O fragment scion
\m MW bxwmwgmwo@ %oxm?,olc,

o budynki ﬁr 2
| o (|
/| sootrcee
| = -
” h\ynr/pbx
(M)
LEGENDA:

- &N - - elementy do rozhiorki

=¢,77m +0,08
i.p.p

| : \ I
I : \ I

Ly .
B (T <

przekrycie dolu zasypowego/
zadaszenie do rozbidrki

fragment Sciany_|do

zamurowania

ogrodzenie Mtalowe _ _ _
= T dorozfforki

vz, - zamurowania w scianach istnie jacych

i |
/
/
N
<1

scianki do
rozbiorki

pietro do
rozbiorki
podcien s

po wykonaniu nadpripza

||||| w.wg.m\qmi‘m.wg:%| - = =

[ przeznaczony do rozbiorki

po wykonaniu nhao)

L

proza

i

100 £
’

/]

= - " “ ‘ I_._, , D fragment Sciany :
“nlrl._ r--1 = | drzwi do _\\ | | Pprzeznaczony do rozbiorki
_ 7 dr2wi doyytaz MN | demontazu I, PO wykonaniu nadproza
~ . demontazu | TR ! I [
| - = - | I 1
v | 11 (I
e | (| — il | b

- NA DZ NR 173/2¢2

___ BUDYNEK ISTNIEJACY
: DO ROZBIORKI

UWAGA:

1.Na rzucie nie przedstawiono istniejacych m
Podczas wykonywania

aszyn miyhskich.

rob6t budowlanych nalezy zwrécié

szczegblng uwage na zabezpieczenie ich przed zniszczeniem.
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BUDYNEK ISTNIEJACY
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(DZNR 173/27)

podwdérko

BUDYNEK ISTNIEJACY
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[ \ budynki
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do rozbiorki

|
LEGENDA:
vz, - zamurowania w scianach istnie jacych
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/ N
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?omzmw AX

1324 8. sciany
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wytaz -
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He180m VP \\M =2,50n

H=2,50m
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BUDYNEK ISTNIEJACY
- NA DZ NR 173/2¢2
DO ROZBIORKI

UWAGA:

1.Na rzucie nie przedstawiono istniejacych maszyn miynskich.
Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zwrécié
szczegblng uwage na zabezpieczenie ich przed zniszczeniem.
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KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. 052 388 10 10

tel. kom. 502 483 721

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYINY ,PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA
GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508 4
TRZEBIATOW
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DOKUMENTY

FORMALNO-PRAWNE




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-

P.P.H. KRAJAN'SP.20.0- | | ONSTRUKCYINY PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

89400 Sapéino krajerskie | GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY | Str. 122
tel. 052 388 10 10 TOWARZYSZACE)”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
KRAJAN  tel. kom. 502 483721 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4
TRZEBIATOW

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a. pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na PRZEBUDOWIE BUDYNKU MtYNA GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN.
EWID. 320508 4 TRZEBIATOW sporzqdzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant architektura

/podpis i piecze¢ projektanta /

Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej

/podpis i piecze¢ projektanta / / podpis i piecze¢ projektanta /




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-

P.P.H. KRAJAN'SP.20.0- | | ONSTRUKCYINY PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

89400 Sapéino krajerskie | GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY | Str. 123
tel. 052 388 10 10 TOWARZYSZACE)”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
KRAJAN  tel. kom. 502 483721 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4
TRZEBIATOW

2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a. pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na PRZEBUDOWIE BUDYNKU MtYNA GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN.
EWID. 320508 4 TRZEBIATOW sporzqdzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Sprawdzajacy architektura Sprawdzajacy konstrukcja

/ podpis i piecze¢ projektanta / / podpis i piecze¢ projektanta /




P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.

Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie

tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYINY »PRZEBUDOWA BUDYNKU MtYNA
GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4

TRZEBIATOW

Str. 124

3. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

PROJEKTANTOW ORAZ SPRAWDZAJACYCH




KRAJAN tel. kom. 502 483 721

P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. 052 388 10 10

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYINY ,PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA
GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508 4
TRZEBIATOW
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89400 Sapéino krajerskie | GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY | Str. 126
tel. 052 388 10 10 TOWARZYSZACE)”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
KRAJAN  tel. kom. 502 483721 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4
TRZEBIATOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/8346/33/88,

jest wpisany na liste czionkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0141.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0141-AECY-EYYA-CC5C-4338

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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89.400 Sapino Krajerskie | GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY | Str. 127
tel. 052 388 10 10 TOWARZYSZACE)", DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
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TRZEBIATOW

KUJAWSKOQ
POMORSKA
I OKREGOWA

! = I =2 B &
INZYNIEROW
? i BUDGCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r,
Sygn. akt: 0054-0161/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, Zpdin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 j ust, 2,
art. 14 ust. 1pkt2iust 3 pkt1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Sienkiewiczowi
magistrowi inzynierowi na kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 wrzesnia 1955 r. w Gryficach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0109/PWOK/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier: budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOQIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

Otrzymuja;
1. Pan Wojciech Sienkiewicz
ul. Broniewskiego 2
89-400 Sepdino Krajeriskie
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marnkowski

.\ inz. Franciszek Szyplinski Q{F’W%’Z/ /
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tel. kom. 502 483 721 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508 _4
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 172 ian. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku ;5 151§ 1.7 ust. 1 pki1 :

2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie _sa_modzxelnych l'unkcu

technicznych w budownictwie Pan Wojciech Sienkiewiczjest uprawniony W specjalnosci konstrukcyino

budowlanej do: . _ ] _

- projeklowznia obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projekiu architektoniczno - budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu, ) _ o ,

- sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziglki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, _ ) ‘

- sprawdzania projekiow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autors"kxeglo, .

_ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu craz architektury
obiektu, ) _ _ .

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlznych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ XOMISIl X WALIFKACYINE)
KUFQUB w BYQGCSZC2Y

ar inz. Witalg %@;;
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Str. 129

—@® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2AA-M6L-WB3 *

Pan Wojciech Sienkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0073/09

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 2, 89-400 Sepdlno Krajeniskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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P.P.H. KRAJAN SP.20.0. | ONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

Wisniewa 18
89.400 Sepsino krajeriskie | GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY | Str. 130
tel. 052 388 10 10 TOWARZYSZACE)”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29

KRAJAN  tel. kom. 502483721 | 1p7pRIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508 _4

TRZEBIATOW

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
I z B A
| INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/85/19/20
KUPOIIB/KK-0055-0250/19/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1
i 2, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5, art. 15a
ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn.
zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Gabriela Szpojda
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 17 grudnia 1990 r. w Wiecborku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0049/PWBKb/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 13 ust. 3 4,

art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlane;j,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementow,

—~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane, ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz
architektury obiektu.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwemn Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreglonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
"

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja;
1. Pani Gabriela Szpojda
Piaseczno 61
89-400 Sepdino Krajeriskie
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Str. 132

M ® P OLSKA
| 2 B A
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XS3-963-RWT *

Pani Gabriela Szpojda o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0069/21

adres zamieszkania m. Piaseczno 61, 89-400 Sepdlno Krajerskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, arl. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492:
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Adamowski
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzjg . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

T ol
Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisiji * Komisji
4 ) { 7 /
R u/[b ot o Phimlincln by o

Konrad Ptawiniski Elzbieta Romuald Cieluch |  Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mroz - Kiemicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja;:
1. Strona (wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Czluchéw, Osiedle Wazow 1a
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowiane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.

80-836 Gidafisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 S6. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hetp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA Il O/Gdafsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/227/2008,

jest wpisany na liste czionkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0996.

Czlonek czynny od: 26-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-56E5-F331-766E-5536

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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ZACHODNIOPOMORSKA
\ OKREGOWA
NN y4 B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0045/12 Szczecin, /{ grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Karol Wiktor Sienkiewicz
urodzony dnia 10 sierpnia 1982 r. w Wiecborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0131/POOK/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr in%ieczyslaw Oharze\;/g{q
Przewodniczacy OKK

—

" —
L

mgr inz{ Andrzej Gatkiewicz

Z-ca Prrewodniczacego O

prof. dr hab. inz. Wiadyst  Szaflik
Czlonek OKK !

Otrzymujg:
1. Pan Karol Wiktor Sienkiewicz
Stuchowo 63B/5
72-405 Swierzno
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CWX-9P9-ISJ *

Pan Karol Wiktor SIENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0161/09

adres zamieszkania Sztutowo 63 B/S, 72-405 SWIERZNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.




