SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA

Opracowanie:  ABI Bud-Serwis
55-200 Otawa pl. Zamkowy 24A/7
mgr inz. Jerzy Pawlak
Nazwa zamoéwienia: Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe boiska
sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (do gry w koszykowke,
tenisa ziemnego, siatkbwke, unihokeja i badmintona) wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany na dz. nr 107/1 AM-2 przy istniejgcym
boisku do pitki noznej. Catos¢ utworzy zewnetrzny wielofunkcyjny kompleks sportowy
dla mieszkancéw gminy.
Nazwa zaméwienia wg CPV: 452112700-02— Roboty budowlane w zakresie
ksztattowania terenu
Inwestor: GMINA OtLAWA
PI. Pitsudskiego 28
55-200 Otawa
Kod CPV: 452112700-02
Adres: 55-200 Otawa — Gaj Otawski dz. nr 107/1 AM-2
Zestawienie robét:

ST-01 Wymagania ogoélne kod CPV:45000000-7

ST-02 Roboty ziemne kod CPV: 45111200

ST-03 Utwardzenia z nawierzchni sztucznej, wyposazenie terenu,
kod CPV:45111291-4

ST-E Instalacje elektryczne kod CPV: 45231400-9



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45111200-0
WYMAGANIA OGOLNE
ST-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa:

Nazwa Inwestycji: Przedmiotowa inwestycja obejmuje  budowe boiska  sportowego
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (do gry w koszykowke, tenisa
ziemnego, siatkowke, unihokeja i badmintona) wraz z instalacjami

zapewniajgcymi  mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany na dz. nr 107/1
AM-2 przy istniejgcym boisku do pitki noznej. Cato$¢ utworzy zewnetrzny
wielofunkcyjny kompleks sportowy dla mieszkancéw gminy.

Inwestor: GMINA OLAWA
PI. Pitsudskiego 28
55-200 Otawa

Adres:
55-200 Otawa — Gaj Otawski dz. nr 107/1 AM-2

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczng stosuje sie, jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspodlne dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi w kolejnosci ich wykonywania:

ST-01 Wymagania ogéine kod CPV:45000000-7

ST-02 Roboty ziemne kod CPV: 45111200
ST-03 Utwardzenia z nawierzchni sztucznej, wyposazenie terenu, kod CPV:45111291-4

ST- E Instalacje elektryczne kod CPV: 45231400-9

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i
innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg

i Projektantem.

1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.4. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i robét lub innych spraw zwigzanych z




prowadzeniem budowy.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.
1.4.6. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji i projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.7. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.8. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.9. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

1.5.3. Dokumentacija projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacig projektowag i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym

z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje

0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg

lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

W miejscach przylegajgcych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony




w cene zadania.

1.5.6. Ochrona $rodowiska - w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znaé

i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. Podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych

i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

-lokalizacje budynkow,

-8rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Teren budowy czesciowo przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania

z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie




ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne

Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Inspektor nadzoru moze polecic¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi budowlami, urzgdzeniami i
roslinnoscig bylo w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 7 dni po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdét i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Zaplecze

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru (dotyczy tez
poboru wody i energii elektrycznej).

2. MATERIALY




2.1. Pozyskiwanie materiatéw

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw bedg formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 swoim zamiarze co najmniej tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i spetni wymogi BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania .jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw

i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggnaé zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub - aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w p. | i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach ( 1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

1. protokoty przekazania terenu budowy,

2.umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

3. protokoty odbioru robét,

4. protokoty z narad i ustalen,

5. korespondencje na budowie.

Protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datg

i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedstawiane w formie pisemnej
i przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru powinny byé przedstawione Wykonawcy pisemnie. Wykonawca je
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dokumentéw budowy obliguje Inspektora nadzoru

do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.




Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotow.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢é pomnozona przez sredni przekrgj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami. Beda one dofgczone w formie oddzielnego zatacznika, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i .jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego




robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob o6t

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacijg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z SST , W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego po konsultacji z Wykonawcg. Termin
wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robét zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robot.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45111200-0
ROBOTY ZIEMNE
ST-02
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace.




Nazwa zamoéwienia: Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe boiska sportowego
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (do gry w koszykoéwke, tenisa ziemnego, siatkdwke,
unihokeja i badmintona) wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem. Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany na dz. nr 107/1 AM-2 przy
istniejgcym boisku do pitki noznej. Catosé utworzy zewnetrzny wielofunkcyjny kompleks sportowy dla
mieszkancow gminy.
Nazwa zamoéwienia wg CPV: 452112700-02— Roboty budowlane w zakresie ksztattowania terenu
Inwestor: GMINA OLAWA

Pl. Pitsudskiego 28

55-200 Otawa
Kod CPV: 452112700-02
Adres: 55-200 Otawa — Gaj Otawski dz. nr 107/1 AM-2
1.2. Zakres stosowania STWIORB stanowig jeden z elementéw opisujgcych przedmiot zadania
opisanego w pkt 1.1. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w niniejszej STWiIORB,
opisie przedmiotu zamowienia, mapie z zaznaczonym zakresem robot oraz przedmiarze robot.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem wykopow pod zagospodarowanie i uksztattowanie terenu boiska wielofunkcyjnego w
Gaju Otawskim gm. Otawa. Wiekszo$¢ robdt zwigzana jest z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
poliuretanowych oraz montazem matej architektury, przebudowg i remontem sieci uzbrojenia
podziemnego: elektrycznej- oswietlenia terenu
1.4. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
a/ Wykop — budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstatej w
wyniku usuniecia z niej gruntu
b/ Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni do gtebokosci przemarzania
¢/ Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty
d/ Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej: majg
wytrzymatos¢ na sciskanie Rc ponad 0,2MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
Pozostate stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i okre$leniami podanymi w STWiORB ST-01 ,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$é z dokumentacija,
STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB ST-01 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialdow Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich
pozyskiwania i skladowania, podano w STWiIORB ST-01 ,Wymagania ogélne”

Zasady wykorzystania gruntéw: Grunty z wykopdw nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ do
budowy nasypdw, zasypek, uksztattowania terenu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w
STWIORB ST-01.
3.2. Sprzet do wykonania robot Wykonawca przystepujgcy do wykonania wykopdw powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu t.j:

o rowniarki, koparki, spycharki, zageszczarki,

e sprzetu do robo6t recznych,



¢ sprzetu do odwodnienia wykopow zgodnie z technologig zaproponowang przez Wykonawce,
Sprzet podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w
STWIORB ST-01 ,Wymagania ogodine”.

4.2. Transport gruntow

Grunty pozyskane z wykopow, po przebadaniu i stwierdzeniu ich przydatnosci do budowy nasypéw
nalezy przewiez¢ bezposrednio w miejsce wbudowania.

Grunty z wykopdw, dla ktérych nie jest mozliwe bezposrednie przeprowadzanie badan, nalezy
przewiez¢ na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy i na biezgco bada¢ ich przydatnosé do budowy
nasypow. Za pozyskanie miejsca odktadu odpowiada Wykonawca. Grunty nie spetniajgce stosownych
wymagan nalezy odwiez¢ na wysypisko. Lokalizacja ZGO —Gac - ok. 12,5km.PSZOK -Godzikowice —
ok.5,0km

Wykonaweca pokryje wszelkie koszty sktadowania i utylizacji. Zwigekszenie odlegtosci transportu ponad
wielkosci przewidywane, nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczgcych dodatkowe;j
zapfaty za transport. Jako srodki transportowe mozna uzy¢ samochody samowytadowcze oraz
samochody skrzyniowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST-01
~Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonanie wykopdw Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej gtebokosci,
wyprofilowaniu powierzchni dna wykopu do wymaganego spadku oraz zageszczenie gruntu do
wymaganych parametréw zgodnie z tablicg 1 okreslajgcg minimalne wartosci wskaznika zageszczenia
w wykopach:

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych:

- Gorna warstwa o grubosci 20 cm Is = 1,00

- Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych |s >= 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, j.w.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Koszty ulepszania gruntu ponosi wykonawca i winien je przewidzie¢ i ujg¢ w ofercie.

Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okre$lone w STWiORB, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Dodatkowo mozna sprawdzi¢
nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robé6t ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Po wykonaniu wykopow Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopdw przed przedostawaniem sie do
niego wody (opadowej i gruntowej).

Wykonawca bedzie wtasnym staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caty niezbedny czas.
Jezeli nastgpi zawilgocenie gruntu w wykopie, to osuszenie gruntu oraz dodatkowe naprawy wykopu
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Wilgotnosc¢ gruntu w wykopie przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej: w
gruntach niespoistych + 2%,

¢ w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% i -2%,

o Jezeli wyprofilowane i zageszczone dno wykopu ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy odczekaé do czasu jego
naturalnego osuszenia lub uzy¢ w tym celu srodkdw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych, zaleca sie postepowanie z wykopem w kierunku podnoszenia



sie niwelety. Grunty z wykopdéw nalezy przewozi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wysypywanie sie
przewozonego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe.
W wypadku wystgpienia zanieczyszczania drég dojazdowych przewozonym materiatem Wykonawca
podejmie $rodki w celu uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drég
lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez odpowiednie stuzby.
5.3. Wymagania dla wykonanych wykopéw
Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem ponizszych wymagan. Gdy dno wykopu stanowi
bezposrednie koryto pod konstrukcje nawierzchni (bezposrednio pod warstwe mrozoochronng):
¢ nieréwnos¢ powierzchni mierzona tatg dtugosci 3m nie moze byé wieksza niz + 3cm;
e pochylenie poprzeczne powierzchni nie moze roznic sie od zatozonego o wiecej niz £ 0,5 %;
e rdznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ + 1cm, -
3cm;
e szerokosc¢ korpusu ziemnego w wykopie nie wieksza niz + 10cm od projektowane;;
e 0$ korpusu ziemnego w wykopie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz £ 10cm;
e Gdy dno wykopu stanowi koryto pod warstwe wzmacniajgcg podtoze nieréwnos$é powierzchni
mierzona tatg dtugosci 3 m nie moze by¢ wieksza niz + 4cm;
e pochylenie poprzeczne powierzchni nie moze roznic sie od zatozonego o wiecej niz + 1,0 %;
e roznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ + 2cm, -
3cm;
o szerokos¢ korpusu ziemnego w wykopie nie wieksza niz £ 10cm od projektowanej; os$ korpu-
su ziemnego w wykopie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz + 10cm;
5.4. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢
budowlang. Moze odbywac¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB
ST-01 ,Wymagania ogdine”
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych Sprawdzenie wykonania wykopu nalezy
wykonaé bezposrednio na warstwie wzmocnienia podtoza (w przypadku braku wzmocnienia pomiary
wykonujemy na przygotowanym podtozu) i polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej STWiIORB oraz w dokumentaciji.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci;

e zapewnienie statecznosci skarp;

¢ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu;

¢ dokfadnosé wykonania wykopow;

e zageszczenie i nosnos¢ gruntu w wykopie;

e biezgce oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami prze-

wozgcymi grunt.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych:

Badanie wskaznika zageszczenia: 3 x na 1000 m2 wyprofilowanego i zageszczonego dna wykopu —
jako podtoza pod konstrukcje nawierzchni

Badanie nosnosci: Wymagania dotyczgce doktadnosci wykonania wykopdw podano w pkt. 5.2.
Rzedne powierzchni dna wykopu przy pomiarze tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3m i poziomicg lub
niwelatorem): - w punktach gtéwnych tuku, na prostych - w odstepach co 200m, - przy wykopach
nieliniowych, miejscowych (np. przepusty) - punktach charakterystycznych.




6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Bezposrednio po profilowaniu dna wykopu nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia lub odksztatcenia oraz
wtérnego modutu odksztatcenia. Wskaznik zageszczenia Is nalezy okre$la¢ w poréwnaniu do wynikéw
otrzymanych wg normalnej préby Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku gdy w dnie wykopu wystepuja grunty, dla ktorych okreslenie wskaznika zageszczenia
jest trudne lub gdy jednoczesnie badany jest modut odksztatcenia, do badania mozna wykorzystaé
ptyte statyczng typu VSS, wg PN-S-02205:1998. Badanie modutu odksztatcenia oraz wskaznika
odksztatcenia polega na statycznym obcigzaniu gruntu ptytg o srednicy D=300mm, stopniowo co
0,05MPa. Kohcowe obcigzenie doprowadza sie do wartosci rownej 0,25MPa (wg PN-S-02205:1998)
Moduty odksztatcenia pierwotny E: i wtdrny E2, odpowiadajgce przyrostowi osiadan wywotanemu
przyrostem obcigzenia jednostkowego w zakresie: od 0,05 do 0,15 MPa — dla dna wykopu w stanie
rodzimym (wg PN-S02205:1998) obliczamy na podstawie wzoru: E1, E2 = % D (Ap/As) [MPa] gdzie:
- $rednica ptyty (D=300), mm Ap - réznica naciskéw (Ap=0,10), MPa As - przyrost osiadan
odpowiadajgcy réznicy naciskéw (mm)

Wartosci wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika odksztatcenia lo = E2/E1, oraz warto$ci wtérnego
modutu odksztatcenia E2 powinny odpowiadaé parametrom dla nawierzchni drogowych — droga
dojazdowa do budynkow i parkingdw.

Badanie nosnosci pod elementy kanalizacji i przepusty, wykona¢ za pomocg lekkiej ptyty do badan
dynamicznych, poprzez okreslenie dynamicznego modutu odksztatcenia podtoza Ev. Wartos¢ E2
okresla sie poprzez przeliczenie parametru Ev z wykorzystaniem stosownych dla gruntu w podtozu
wspotczynnikéw korelacyjnych.

O

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Zgodnie z zapisami STWIORB ST-01 ,Wymagania ogolne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB ST-01 ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, STWIORB i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
podano w STWIORB ST-01 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-8 1/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186.j.t. z pézn. zm.)

2. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701.j.t z p6zn. zm.)

3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126)

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 j.t.)



6. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA SZTUCZNA POLIURETANOWA
WYPOSAZENIE BOISKA
CPV 45233000-9
ST-03
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa:
Nazwa zamoéwienia: Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe boiska sportowego
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (do gry w koszykoéwke, tenisa ziemnego, siatkdwke,
unihokeja i badmintona) wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem. Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany na dz. nr 107/1 AM-2 przy
istniejgcym boisku do pitki noznej. Cato$¢ utworzy zewnetrzny wielofunkcyjny kompleks sportowy dla
mieszkancow gminy.
Nazwa zamoéwienia wg CPV: 452112700-02— Roboty budowlane w zakresie ksztattowania terenu
Inwestor: GMINA OLAWA

PI. Pitsudskiego 28

55-200 Otawa
Kod CPV: 452112700-02
Adres: 55-200 Otawa — Gaj Otawski dz. nr 107/1 AM-2
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét drogowych zwigzanych z wykonaniem:

. robot pomiarowych — powierzchniowych i liniowych,

. roboty ziemne — wykonanie koryta, plantowanie powierzchni,

. ustawieniu obrzezy trawnikowych 6 x 20cm zamiennie 8x30cm) na fundamencie betonowym,
. wykonaniu podbudowy pod nawierzchnie sztuczng z kruszywa tamanego

tamanego stabilizowanego mechanicznie

. wykonanie nawierzchni sztucznej poliuretanowej

. wyposazenie terenu w elementy matej architektury- pitko chwyty, elementy ogrodzenia

. wyposazenie w lampy oswietleniowe

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z wylewanej masy poliuretanowe;j.

Parametry boiska wielofunkcyjnego:

- dlugos¢ x szerokosc¢ — 37,00 x 11,50m,
- powierzchnia przeksztatcona boiska - 425,50m2
Opis terenu

Przedmiotowa dziatka o powierzchni tgcznej 1,00ha posiada ksztalt réwnolegtoboku i jest w
wiekszosci zainwestowana. W zachodniej czesci dziatki znajduje sie budynek sSwietlicy wiejska oraz
utwardzenia terenu w postaci dojazdow i parkingu, a w czesci $rodkowej boisko do gry w pitke nozna.
Pozostata czes¢ obsiana jest trawg. Boisko wielofunkcyjne zaprojektowano we wschodniej czesci
dziatki za pitko-chwytem boiska do pitki noznej. Lokalizacje projektowanego boiska przedstawiono na
rys. PS1 — plan sytuacyjny. Schematy boiska wraz z wyposazeniem dotgczono do opracowania.
Obszar dziatki objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu
potozonego w obrebie wsi Jaczkowice, Gaj Otawski w gminie Ofawa- UCHWALA NR LVI1/388/2018
RADY GMINY OLAWA z dnia 19 pazdziernika 2018r.



Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej— droga wewnetrzna dz. nr 132/2— poprzez
istniejacy zjazd na dziatke oraz do drogi publicznej- wewnetrznej dz. nr 76.
Przedmiotowa budowa obejmuje lokalizacje:
- boiska wielofunkcyjnego,
- budowe wewnetrznej instalacji elektrycznej — odwietlenie terenowe — w oparciu o rozbudowe
istniejgcej oswietleniowej instalacji elektryczne;j.
Inwestycja nie znajduje sie na terenie zagrozonym powodzig.
Szafka zlgczowo- pomiarowa zlokalizowana jest na granicy dziatek 107/1 i 132/2 (dr).
W sgsiedztwie dziatki w pasie drogowym znajdujg sie nastepujace sieci:
e sie¢ kablowa elektroenergetyczna wraz wewnetrzng siecig oswietlenia terenu
Planowana jest nawierzchnia poliuretanowa w nastepujgcym uktadzie warstw:

a. Nawierzchnia poliuretanowa 13mm

b. podbudowa stabilizujgca poliuretanowa 35mm

c. kruszywo 0-31,5mm — 10-30cm — w zaleznosci od warunkéw gruntowych

d. kruszywo 0-63mm -10-30cm — w zaleznosci od warunkéw gruntowych

e. podsypka piaskowa do gruntu rodzimego przepuszczalnego 10-20cm
Na podstawie powyzszych zestawien nawierzchni uznaé¢ nalezy, ze z punktu widzenia
ekonomicznego najbardziej optymalnym rozwigzaniem nawierzchni jest wariant poliuretanowy
na podtozu z kruszyw tamanych minerainych.
Poziom terenu przy boisku wielofunkcyjnym: $rednio: 142,00mnpm.
Projektowany poziom boiska wielofunkcyjnego +-0,00 = 142,30 m n.p.m tj. 20cm powyzej poziomu
istniejgcego terenu — umozliwi to naturalny sptyw wody opadowej poza strefe boiska. Poziom
posadowienia fundamentéw urzgdzen od 30 do 100cm ponizej poziomu terenu. Sposob posadowienia
fundamentéw dostosowany jest do istniejacych warunkéw gruntowych.

Poliuretanowe nawierzchnie sportowe- charakteryzujg sie bardzo wysokg wytrzymatoscig oraz
doskonatymi parametrami uzytkowymi. Dzieki temu znajdujg zastosowanie zaréwno na wyczynowych
obiektach lekkoatletycznych jak i na boiskach przyszkolnych czy osiedlowych. Nawierzchnie te
wykonywane sg In situ bezposrednio na placu budowy przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Mozna
je instalowaé na podbudowie betonowej, asfaltobetonowej lub mineralnej.

Podzial nawierzchni poliuretanowych ( opracowano na podstawie EUROGOMA)

- Nawierzchnie wylewane- nawierzchnia sportowa zewnetrzna - BOISKA ,SANDWICH”.
Nawierzchnia poliuretanowa typu ,Sandwich” elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa,
przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu
budowy). Dopuszcza sie uzytkowanie nawierzchni w obuwiu z kolcami. £gczna grubosé nawierzchni
14-16mm. Kolor nawierzchni standardowy— czerwony, zielony, pozostate wedtug zaméwienia.

- Nawierzchnie natryskowe- nawierzchnia sportowa zewnetrzna— odmiana przepuszczalna.
Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna
dla wody, dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo

»in situ” (bezposrednio na placu budowy). Lgczna grubos$¢ nawierzchni- 13 mm.

Kolor nawierzchni standardowy — czerwony, zielony, pozostate wedtug zamowienia

- Warstwa stabilizujgca - podbudowa sportowa zewnetrzna

Podbudowa poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, instalowana maszy-
nowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy). Wykonana z mieszanki granulatu SBR z kamieniem
potgczonych poliuretanem. System moze zastepowaé podbudowy betonowe lub asfaltobetonowe.
Zalecana grubosé podbudowy- 35 mm.

Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego i obiektow sportowych

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody, przezna-
czona do wykonania na terenie budowy.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna mie¢ parametry zgodne z wymaganiami PN-EN 14877:2014-02
okreslajgcej wymagania dla nawierzchni syntetycznych niekrytych terenéw sportowych.



Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartos¢ zwigzkow
chemicznych powinna spetniaé wymagania normy DIN V 18035-6/7:2014.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w opisie nale-
zy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna
ITB) oraz karta techniczna wystawiona przez producenta (w oryginale). Nawierzchnia powinny posia-
da¢ aktualny atest higieniczny. Gwarancja na wykonanie robét nawierzchniowych powinna zostaé
wystawiona przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczy¢ zadania.

Warstwy dla boiska wielofunkcyjnego:

- nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna grub. 13 mm,

- podbudowa systemowa (zwir suszony 3-5mm + granulat + zywica) grub. 3,0 cm;

- alternatywnie: warstwa podktadu betonowego C20/25, zbrojenie rozproszone, dylatacje, grub. 15,0
cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm- wg PN-S-
06102/1997 grub. 10-30,0cm

- - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm- wg PN-S-
06102/1997 grub. 10-30,0cm

- podsypka piaskowa — ok. 10cm

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty).

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni i urzadzenh placu zabaw.

— atest Higieniczny PZH, - wyniki badan potwierdzajgce zgodnos¢ oferowanego produktu z polskg
normg PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni

OOdeklaracje zgodnosci oferowanych produktéw z polskg normg PN-EN 1176-1:2017-12 dla urza-
dzen wyposazenia placu zabaw

- karty techniczne systemu i urzgdzen,

- aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkéw $ladowych (nalezy wskaza¢ poziomy odniesienia dla
tych badan, np. poprzez konkretne poziomy tych pierwiastkéw lub poprzez odwotanie sie do normy
DIN) dla nawierzchni,

- autoryzacja producenta systemu i urzgdzen

— deklaracje zgodnosci (dokumenty odbiorowe),

Pitkochwyty
Elementy pitkochwytow: stupy nosne stalowe & 80 mm (malowanie chlorokauczukowe), osadzone
bezposrednio w gruncie w stopach betonowych o wymiarach 35x35 - beton min. C16/20. Siatka poli-
propylenowa o wymiarze oczka 8x8cm, grubosé splotu 5 mm, w kolorze zielonym, liny stalowe pod-
trzymujace siatke @ 4 mm z powltoka, sruby rzymskie naciggowe, karabinczyki do mocowania siatki z
ling stalowa.

Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w
postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyn-
cze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury
byly dostarczane o: dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczalng odchytkg+ 10
mm, dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z nad-
datkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchyikg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtu-
gosci doktadnych. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie po-
winny przekraczaé 1,5 mm na 1 m dtugosci rury. Rury powinny byé wykonane ze stali w gatunkach
dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018 , PN-H84019, PN-
H-84030-02 lub inne normy. Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem
wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze sktadajgcym zamowienie. Rury powinny by¢ cechowane




indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wiekszych) lub na
przywieszkach metalowych (dotyczy srednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przy-
wieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.
Siatka ochronna na boisko zewnetrzne polietylenowa (PE) — odporna na warunki atmosferyczne i
substancje chemiczne, niepalna, niski wskaznik absorpcji wody, diugie utrzymywanie koloru, wysoka
odpornosé na przecieranie, rozcigganie i zrywanie. Wtasciwosci siatki polipropylenowej

e bezpieczenstwo uzytkowania — nie majg ostrych krawedzi (nagminne dla siatek powlekanych i

metalowych),

¢ unikalna bezweztowa technika tgczenia linek siatki zapewniajgca gtadkos¢ siatki,

e podwyzszajgca odpornos¢ na zrywanie i przecieranie

e roznorodnos$c¢ splotow i wielkosci oczek siatki

e tatwos¢ usuwania zabrudzen - siatki tego typu wystarczy wymy¢ wodg pod cisnieniem,

WYPOSAZENIE BOISKA

Posadowienie urzgdzen sportowych (typu kosz, stupy do rozwieszenia siatki) na prefabrykowanych
stopach fundamentowych betonowych — zgodnie z danymi konstrukcyjnymi okreslonymi przez
producenta urzgdzen.

OGRODZENIE

Projektuje sie wygrodzenie boiska wielofunkcyjnego w postaci pitko-chwytéw z siatki ocynkowanej w
kolorze zielonym na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 5,0m. Ogrodzenie od strony
boiska do pitki noznej stanowi¢ bedzie jednoczesnie funkcje pitko chwytu tego boiska. Planuje sie
réwniez korekte istniejacego ogrodzenia boiska pitkarskiego z montazem bramy o szerokosci 2x3,00m

OSWIETLENIE
Projektuje sie wewnetrzng linie zasilajaca dla o$wietlenia terenu boiska wielofunkcyjnego. Bedg to
maszty oswietleniowe — szt. opraw o wysokosci 8m, wolnostojgce ( w tym 2 stupy dwuoprawowe)

2. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST.0 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST i projektu organizacji roboét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot drogowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujgcego sprzetu:
- spycharki,
- koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt)
— walce ogumione i stalowe wibracyjne,
— zageszczarki ptytowe,
— ubijaki mechaniczne lub reczne,
— wibratory ptytowe,
— urzgdzenia do wagowego dozowania sktadnikow,
- betoniarka wolnospadkowa lub mieszarka zapraw, betoniarka do wytwarzania zapraw oraz przygo-
towywania podsypki cementowo- piaskowej,
- wezly betoniarskie,
- pity mechaniczne.
- przewozne zbiorniki na wode,
- uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,
— urzgdzenia do mechanicznego uktadania kostek i ich przycinania.



Przy zaktadaniu trawnikéw nalezy stosowac:

- samochdd skrzyniowy 5-10 t do transportu sadzonek;

- samochéd samowytadowczy do 5 t do transportu ziemi urodzajnej;
- sprzet reczny do prac ziemnych;

- sprzet mechaniczny do podlewania.

Znakowanie zaleca sie wykonywac sprzetem mechanicznym jak np. agregat przejezdny lub inne
agregaty przy uzyciu automatycznego lub recznego pistoletu rozpylajgcego. W miejscach trudnodo-
stepnych dopuszcza sie stosowanie szablonéw i reczne wykonanie oznakowania. Zestaw sprzetu
powinien posiada¢ mozliwos¢ regulacji wydajnosci nanoszonych materiatéw oraz gwarantowaé row-
nomiernos¢ ich podawania. Do oczyszczenia znakowanej powierzchni preparaty i szczotki nie uszka-
dzajgce struktury nawierzchni poliuretanowej

Uwaga: Parametry i zestawienie sprzetu podane sg orientacyjnie.

3. Srodki transportu
Wymagania Ogélne dotyczgce srodkéw transportu podano w ST.0 - Wymagania Ogdlne pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST i projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
3.1. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
3.2. Transport wody
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
3.3 Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
3.4 Transport kraweznikéw i obrzezy
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki uktadac
nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami czasie transportu, a gérna
warstwa powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabez-
pieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu
Sposob ich zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy
powinny by¢ zgodne z normg BN-88/6775-03/01.
Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacjg. Transport cementu wg BN-88/6731-08.
3.5 Transport nawierzchni z kostki betonowej
Prefabrykaty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 70% wytrzymatosci przynaleznej swojej klasie.
Prefabrykaty betonowe nalezy uktadaé na srodkach transportowych na paletach producenta.
Jako srodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢
wozki widtowe, ktéorymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu
mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.
Palety powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu
a gorna ich warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportu.



Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700
kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodo-
wego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Przy przewozie prefabrykatéw wagonami kolejowymi sposéb tadowania i zabezpieczania ich przed
przesunieciem powinien by¢ zgodny z przepisami o tadowaniu i wytadowaniu wagonéw towarowych w
komunikacji wewnetrznej.

3.6 Transport mieszanki betonu

Transport masy betonowej powinien odbywacé sie zgodnie z PN-B-06250.

Transport (srodki transportowe, sposéb transportu itp.) materiatéw do wykonania zieleni drogowej
moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowych mate-
riatow.

3.7 Transport nawierzchni syntetycznej placow zabaw

Transport materiatéw do wykonania nawierzchni syntetycznej placéw zabaw moze byé dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

3.8 Transport materiatéw do oznakowania boisk i obiektéw sportowych

Materiaty do oznakowania poziomego nawierzchni nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajgcych
szczelnos¢, bezpieczny transport i z zachowaniem wymaganych wtasciwosci materiatéw. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-85/0-79252. Materiaty do oznakowania poziomego
nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem me-
chanicznym zgodnie z PN-89/C-81400.

3.9 Transport ogrodzenia i pitkochwytow

Siatke polipropylenowg nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych ja
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Rury stalowe na stupki przewozic¢
mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zatadowania na srodek transportu wiecej niz
jednej partii rur nalezy je zabezpieczyé przed pomieszaniem. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W
przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowe;j lub folii termokurczliwej

4. Wykonanie Robét

4.1 Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

4.2 Wykonanie korytowania i profilowania

Wykonawca przedstawi projekt wykonania drogi i uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, projektu organi-
zacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,



- stabilizowanie punktéw wysokosciowych w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wy-
konawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢é.

4.2.1 Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania zageszczenia podtoza bezpo-
Srednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wczesdniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest moz-
liwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie
zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

4.2.2 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przy-
gotowane. Nalezy ustawia¢ je w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowa-
dzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposodb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami i
niniejszej ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie poditoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej .

4.2.3 Profilowania podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczysz-
czen. Nalezy usunac bfoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania Wykonawca powinien spulchnié¢ podtoze na gteboko$é co najmniej 10 cm, lub na gte-
boko$¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wy-
sokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia — jak w tabeli poni-
zej. Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4.2.4 Zageszczenie podioza

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tabeli
ponizej. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzo-
nej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zagesz- Minimalna wartos¢ Is dla:

czenia podtoza (Is):

Strefa korpusu

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97

powierzchni podtoza

podsypce.



4.3.2 Zageszczenie

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ przez watowanie bezposrednio po roztozeniu.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny by¢ wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej po-
wierzchni. Zageszczenie powinno by¢ wykonane przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczo-
nego kruszywa, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia kruszywa 1,03 (kontrola i sprawdzenie wg
BN-77/8931-12).

Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowie-
trzanie.

4.4 Wykonanie warstwy odsaczajacej, odcinajacej lub mrozoochronnej

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z Dokumentacja.
Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢
ustawione w rzedach réwnolegtych do osi ulicy, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytycze-
nia Robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub recz-
nie, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepne;j
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac w kierunku jej gérnej
krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej po-
wierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi lub recznymi.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej powinien wynosic¢ Is = 1,0 lub lo £ 2,2.

E2 >100MPa (na powierzchni warstwy) wg PN-S-02205:1998.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug
PN-S-02205:1998. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢
2,2.

Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od 20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci op-
tymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i row-
nomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce Ro-
bét.

4.5 Wykonanie podbudowy z gruntocementu

Warstwy podbudéw z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem nie mogg by¢é wykonywane gdy
temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C, podczas opaddéw oraz na zamarznietym podtozu. Nie nale-



zy rozpoczynac robot, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na wystgpienie niekorzystnych wa-
runkéw atmosferycznych w okresie najblizszych 7 dni.

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki cementowo —
gruntowej/kruszywowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych

skfadnikéw i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora nadzoru do wykonania ewentualnych
badan kontrolnych zarzadzonych przez Inspektora nadzoru.

Projekt sktadu mieszanki cementowo — gruntowej/kruszywowej powinien by¢ opracowany w oparciu o

- wyniki badan wtasciwosci gruntu lub kruszyw,

- wyniki badan wiasciwosci i dobér ilosci cementu,

— dobdr ilosci wody,

— wyniki badan i ewentualny dobér ilosci i rodzaju dodatkéw ulepszajgcych,

- wyniki badan wytrzymatosci na $ciskanie i mrozoodpornosci probek gruntu lub kruszywa stabilizo-
wanego cementem wedtug metod podanych w PN-S-96012 oraz wymagan niniejszej ST.

Opracowana recepta laboratoryjna sktadu mieszanki cementowo — gruntowej/kruszywowej, poza wy-
nikami przeprowadzonych badan, powinna zawiera¢:

- wymagang zawartos¢ cementu,

— wymagang zawarto$¢ wody, odpowiadajgca wilgotnosci optymalnej mieszanki gruntu lub kruszywa z
cementem,

- ewentualne wymagane ilosci i rodzaje dodatkéw ulepszajgcych.

Wykonywanie warstwy podbudowy moze by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzo-
ru przygotowania miejsca robo6t oraz opracowanej przez Wykonawce recepty laboratoryjnej sktadu
mieszanki, spetniajgce kryteria okreslone w Dokumentacji projektowej i ST.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w asortymentowej ST. Dla
prawidtowego wyznaczenia poszczegolnych warstw podbudowy w planie i profilu Wykonawca zapewni
odpowiednie ilosci palikow i szpilek. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych
do osi robot, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, a ich rozmieszczenie
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych
niz co 10m.

Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wielo-
przejéciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu uta-
twienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozoéw zapewniajgcych row-
nomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawaé do gruntu dodatki ulepszajace
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej warto-
&ci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemieszac¢ z gruntem dodatki ulepszajgce, np.
wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidzia-
ne w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawac¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywa-
rek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposéb zapewniajgcy jednorodnos¢ na okreslong
gtebokos$¢, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na jednorodnos¢



wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do
prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest
mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke ponow-
nie dokfadnie wymieszaé. Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze réznic¢ sie od wilgot-
nosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien
by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentaciji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek i wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na
odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mie-
szarek i technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora
nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie
nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony ponizej.

Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach

Sktadniki mieszanki, oraz ewentualnych dodatkéw ulepszajgcych, nalezy dozowac¢ w ilosciach ustalo-
nych w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego do-
zowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania sktad-
nikéw w mieszarkach cyklicznych nalezy ustali¢ po wstepnych préobach mieszania, nie powinien on
by¢ jednak krétszy od 1 minuty, zgodny z poleceniem Inspektora nadzoru. W mieszarkach o miesza-
niu ciggtym intensywnos¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w
taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnosc uzyskiwanej mieszanki. Wilgotnos¢ mieszanki powinna od-
powiadac¢ ustalonej w recepcie laboratoryjnej wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej war-
tosci.

Przed rozpoczeciem wbudowywania mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dostarczona z wytwoérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek (za zgodg Inspekto-
ra nadzoru — rowniarek) warstwg o grubosci zapewniajgcg uzyskanie grubosci warstwy po zageszcze-
niu zgodnej z Dokumentacjg projektowa. Przed przystgpieniem do zageszczania warstwa powinna
mie¢ nadane wymagane rzedne wysokosciowe, spadki podtuzne i poprzeczne. W przypadku zaakcep-
towania przez Inspektora nadzoru stosowania rowniarek, do rozktadania mieszanki nalezy wykorzy-
sta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu i grubosci warstwy. Od ich uzycia
mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownosc¢ i grubos¢ war-
stwy, za zgodg Inspektora nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania
warstwy.

Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubos¢ poszczegoélnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczac:

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,

- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,

— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubos$¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy
wykonywaé w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwdéch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej potozona war-
stwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu.

Wszystkie warstwy lezace wyzej powinny by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedtug technologii mieszania w mieszar-
kach stacjonarnych.

Zageszczanie



Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie warstwy podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i
przesuwac pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi. Zageszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie
w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast
naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos$é, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia warstwy nie mniejszego
niz 1,00 okreslonego wg BN-77/8931-12. W przypadku technologii wytwarzania mieszanki w
mieszarkach, proces zageszczania i obrébki powierzchniowej warstwy podbudowy muszg by¢
zakonczone nie pozniej niz w ciggu 2 godzin, liczgc od momentu dodania wody do mieszanki.
Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych oraz
wszelkich urzgdzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas
zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng
grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te,
jako roboty poprawkowe, sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby ograniczy¢ wystepowanie podtuznych i poprzecz-
nych spoin roboczych. Jesli z jakichkolwiek przyczyn, niemozliwym jest unikniecie podiuznej spoiny
roboczej, to przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy
pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Jesli taka sytuacja wystgpi przy warstwie wykony-
wanej bez prowadnic, to w utozonej i zageszczonej warstwie nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowg
krawedz. Po zwilzeniu jej wodg mozna przystgpi¢ do wykonywania kolejnego pasa. W identyczny
sposob nalezy postepowac w przypadku koniecznosci wystgpienia poprzecznej spoiny roboczej na
potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej warstwie mozna odstgpic
wtedy, gdy czas pomigdzy rozpoczeciem wbudowywania na ukoriczonym sasiednim pasie (sgsiedniej
dziafce roboczej), a zakonczeniem zageszczania na danym pasie (danej dziatce roboczej) nie prze-
kracza 75 minut.

Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy swiezg warstwe zabezpieczyé¢ przed parowaniem wody wedtug
jednego z nastepujgcych sposobow:

- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg lub asfaltem D 200 lub D 300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kG/m2;

— skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora nadzoru;

- utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, przez okres co naj-
mniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do piele-
gnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Nie nalezy dopuszczac
zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie podbudowy w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru.
Warstwa podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem po wykonaniu, a przed utoze-
niem nastepnej warstwy nawierzchni, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru, wykonang warstwe do ruchu technologicznego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia w warstwie podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstw podbudowy obcigza Wykonawce
robot. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw warstwy podbudowy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany
wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢
uszkodzenia warstwy. Warstwa podbudowy pomocniczej wykonana z gruntu lub kruszywa stabilizo-



wanego cementem powinna byc¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszczgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w
celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zageszczania jest wta-
sciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo-
Sci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane
do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza po zaakceptowa-
niu odcinka prébnego przez Inspektora nadzoru.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora
nadzoru, gotowg podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce roboét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub ulepszonego
podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu
i Sniegu oraz mroz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie
intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego
podioza.

4.6 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

4.6.1 Podtoze

Warstwa podbudowy uktadana jest na zageszczonym i wyprofilowanym podtozu gruntowym. Kontrola
jakosci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej warstwy z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji usterki w
wykonaniu podioza nalezy usungc.

4.6.2 Przygotowanie kruszywa famanego

Przygotowanie kruszywa famanego polega na wymieszaniu w taki sposéb, aby uzyskacé ciggtosé
uziarnienia i zwilzenie do wilgotnosci optymalne;.

4.6.3 Transport i rozscietanie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarczaé¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je
przed wysychaniem i segregacjqg.

Dopuszcza sie wbudowanie projektowanej podbudowy w dwoch warstwach o grubosciach uzgodnio-
nych z Inspektorem nadzoru. W takim wypadku podane w niniejszej ST wymagania dotyczg kazdej z
warstw technologicznych.

4.6.4 Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochy-
len podtuznych wymaganych w Dokumentac;ji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢
lokalne zagtebienia za pomocg ciezkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

4.6.5 Zageszczenie

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostatniej fazie za-
geszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywaé war-



stwami przy zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno byé rownomierne
na catej szerokosci.

4.6.6 Wymagania jakosciowe dla podbudowy

Zgodnos¢ rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzednych profilu podiuznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢ 1cm + 0 cm.
Czestotliwos¢ badan co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m.

Réwnosé podbudowy w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normg BN-68/8931-04, 4-metrowa tata, nie powinny przekraczac przy uktadaniu mecha-
nicznym - 10 mm dla podbudowy zasadniczej - 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Zgodnosé¢ spadku i rownosé podbudowy

Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej. R6znice war-
tosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczac
wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o £0,5 %. Odchylenia réwnosci profilu poprzecznego mie-
rzone tatg profilowg z poziomicg, nie powinny przekracza¢ 12 mm.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa z uwzglednieniem projekto-
wanych odsadzek - czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezgcych powyzej.
Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +10 cm, -5 cm w stosunku do
Dokumentaciji Projektowe;.

Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos$¢ wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie powinna
przekroczy¢ grubosci projektowanej o wiecej niz £10 %.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubosci mniejszej niz podana w Dokumentacji Projek-
towej.

Zageszczanie podbudowy

Zageszczenie kontroluje sie ptytg VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia lo mierzony ptytg VSS zgodnie z zaleznoscia:
lo=E2/E1 , powinien mie¢ wartos¢ nie wiekszg niz 2,2.

4.7 Wykonanie nawierzchni syntetycznej placéw zabaw i obiektéw sportowych

Wykonanie nawierzchni obejmuije:

- Impregnacje podfoza — ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek
podtoza. Wykonanie reczne za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.

- Wykonanie nawierzchni — skfada sie ona z warstwy gérnej wykonanej z granulatu EPDM oraz war-
stwy dolnej o grubosci odpowiedniej dla placu zabaw i zgodnej z Dokumentacjg projektowg wykonanej
z granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwy uktadane bezspoinowo.
Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢.

- nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
- granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem,

- powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

- spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslo-
nych w odpowiednich przepisach.



Wykonanie nawierzchni obiektéw sportowych w tym biezni, boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i poprzecznymi.
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usung¢). Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki spo-
sbb, aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy gornej, rowniez wymaga impregnacji. Natomiast
podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiada¢ odspojo-
nych odtamkéw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym. Istnieje tez mozliwos$¢ zasto-
sowania podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretano-
wego wedtug technologii opracowanej przez producenta systemu.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni Podczas wykonywania prac, nalezy bez-
wzglednie przestrzegaé, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura
podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu
rosy.

4.8 Oznakowanie poziome boiska wielofunkcyjnego

Oznakowanie boisk nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, smardw i innych zanieczyszczen. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania
oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

Wykonawca moze rozpoczac¢ roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie wykonywa-
nia robét bedg zgodne z warunkami okreslonymi dla odpowiedniego rodzaju farby uzytej do malowa-
nia. Temperatura powierzchni malowanej i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotno$¢
wzgledna powietrza powinna by¢é mniejsza od 85%.

5. Przepisy zwigzane

5.1 Normy PN-EN Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie

14157:2005

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezpo-
Srednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen orga-
nicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mie-
szanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakte-
rystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wy-
magania
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci

drobnych czgstek - Badanie wskaznika piaskowego 27.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego.



PN-EN 933-4:2001

PN-EN 1097-2:2000

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1367-1:2001

PN-B-04300
PN-B-04481
PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
BN-80/6775-03/01

BN-791B-06711
PN-88/B-32250
PN-B-04111
PN-B-11213:1997

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-EN 1008:2004

PN-B-06711
PN-B-10021
PN-EN 932-1:1999
PN-B-06712
PN-EN-197-1

PN-B-19701
BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

BN-88/6731-08

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1996
PN-P-01715:1985

PN-EN 1338:2005
PN-S-02205
EN-PN 1177
DIN 18035 Part 6

Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesc¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn - Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznacza-
nie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Prefabry-
katy budowlane z betonu. Wspdine wymagania i badania.

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne, drogowe i mosto-
we

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement - Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno&ci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

Cement. Transport i przechowywanie.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetos¢
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Wibkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych oraz metod
badan

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.

(Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z pdzniejszymi zmianami

DIN 18035-6:2014 — 12 Tereny sportowe - Czes¢ 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie pierwiastkow

Sladowych.
DIN 18202

(Tolerances for building)

PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych



5.2 Inne

» Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. « IBDiM — 1997 Nowy katalog
typowych konstrukcji jezdni podatnych,

* Instrukcja CZDP 1980 Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego

* Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”, War-
szawa 1979

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2003

» Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999
r., poz. 430).

* OST D-04.02.01. Warstwy odsaczajgce i odcinajgce G.D.D.K. Warszawa 2001.

» Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDIM, Warszawa 1986

» Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001.

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
koéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999
r., poz. 430).

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

. Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST) dla Drogownictwa — roboty drogowe Inwestycyjne
wydane przez BZDBDiM , 03-808 Warszawa ul.Minska 25.0pracowanie wykonano na zlecenie Gene-
ralnej Dyrekcji Drég Publicznych

. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,1979 i 1982r.
. ,Katalog Naktadéw Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21”.



