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DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA 
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Nazwa zamówienia:  Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę boiska 

sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (do gry w koszykówkę, 

tenisa ziemnego, siatkówkę, unihokeja i badmintona) wraz z instalacjami 

zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Projektowany obiekt będzie zlokalizowany na dz. nr 107/1 AM-2 przy istniejącym 

boisku do piłki nożnej. Całość utworzy zewnętrzny wielofunkcyjny kompleks sportowy 

dla mieszkańców gminy. 

Nazwa zamówienia wg CPV:  452112700-02– Roboty budowlane w zakresie 

kształtowania terenu 

Inwestor:               GMINA  OŁAWA  

                  Pl. Piłsudskiego 28 

                  55-200 Oława  

Kod CPV:               452112700-02 

Adres:                    55-200 Oława – Gaj Oławski dz. nr 107/1 AM-2 

Zestawienie robót:  

 

 ST-01   Wymagania ogólne    kod CPV:45000000-7 

 ST-02   Roboty ziemne   kod CPV: 45111200 

 ST-03 Utwardzenia z nawierzchni sztucznej, wyposażenie terenu,                           

                               kod CPV:45111291-4 

 ST- E  Instalacje elektryczne   kod CPV: 45231400-9 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

45111200-0 

WYMAGANIA OGÓLNE 

ST – 1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową: 

Nazwa Inwestycji:  Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę boiska sportowego 

wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (do gry w koszykówkę, tenisa 

ziemnego, siatkówkę, unihokeja i badmintona) wraz z instalacjami 

zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Projektowany obiekt będzie zlokalizowany na dz. nr 107/1 

AM-2 przy istniejącym boisku do piłki nożnej. Całość utworzy zewnętrzny 

wielofunkcyjny kompleks sportowy dla mieszkańców gminy. 

Inwestor:         GMINA  OŁAWA  

                  Pl. Piłsudskiego 28 

                  55-200 Oława  

Adres:                     

                                55-200 Oława – Gaj Oławski dz. nr 107/1 AM-2 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikację techniczną stosuje się, jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi w kolejności ich wykonywania: 

 ST-01   Wymagania ogólne     kod CPV:45000000-7 

 ST-02   Roboty ziemne   kod CPV: 45111200 

 ST-03 Utwardzenia z nawierzchni sztucznej, wyposażenie terenu, kod CPV:45111291-4 

 ST- E  Instalacje elektryczne    kod CPV: 45231400-9 

     

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą 

i Projektantem. 

1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.3. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.4. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i robót lub innych spraw związanych z 



prowadzeniem budowy. 

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.6. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji i projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.7. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

1.4.8. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.9. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy oraz  egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST. 

1.5.3. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 



w cenę zadania. 

1.5.6. Ochrona środowiska - w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać 

i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych 

i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

-lokalizację budynków, 

-środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Teren budowy częściowo przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością. 

Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 

z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie 



ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 

z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Inspektor nadzoru może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi budowlami, urządzeniami i 

roślinnością było w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 7 dni  po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.15. Zaplecze 

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru (dotyczy też 

poboru wody i energii elektrycznej). 

2. MATERIAŁY 



2.1. Pozyskiwanie materiałów 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 

wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy. Wykonawca nie 

będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i spełni wymogi BHP. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania .jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w p. l i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach ( l) - (3) następujące 

dokumenty: 

1. protokoły przekazania terenu budowy, 

2.umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

3. protokoły odbioru robót, 

4. protokoły z narad i ustaleń, 

5. korespondencję na budowie. 

Protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  i opatrzone datą 

i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy powinny być przedstawiane w formie pisemnej 

i przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru powinny być przedstawione Wykonawcy pisemnie. Wykonawca je 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dokumentów budowy obliguje Inspektora nadzoru 

do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 



Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami. Będą one dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST  i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i .jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 



robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST , W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego po konsultacji z Wykonawcą. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim 

odbiorem robót. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

45111200-0 

ROBOTY ZIEMNE 

ST – 02 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące. 



Nazwa zamówienia:  Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę boiska sportowego 

wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (do gry w koszykówkę, tenisa ziemnego, siatkówkę, 

unihokeja i badmintona) wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem. Projektowany obiekt będzie zlokalizowany na dz. nr 107/1 AM-2 przy 

istniejącym boisku do piłki nożnej. Całość utworzy zewnętrzny wielofunkcyjny kompleks sportowy dla 

mieszkańców gminy. 

Nazwa zamówienia wg CPV:  452112700-02– Roboty budowlane w zakresie kształtowania terenu 

Inwestor:               GMINA  OŁAWA  

                  Pl. Piłsudskiego 28 

                  55-200 Oława  

Kod CPV:               452112700-02 

Adres:                    55-200 Oława – Gaj Oławski dz. nr 107/1 AM-2 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  stanowią jeden z elementów opisujących przedmiot zadania 

opisanego w pkt 1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w niniejszej STWiORB, 

opisie przedmiotu zamówienia, mapie z zaznaczonym zakresem robót oraz przedmiarze robót.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem wykopów pod zagospodarowanie i ukształtowanie terenu boiska wielofunkcyjnego w 

Gaju Oławskim gm. Oława. Większość robót związana jest z wykonaniem nawierzchni utwardzonych 

poliuretanowych oraz montażem małej architektury, przebudową i remontem sieci uzbrojenia 

podziemnego: elektrycznej- oświetlenia terenu  

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

a/ Wykop – budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w 

wyniku usunięcia z niej gruntu  

b/ Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją 

nawierzchni do głębokości przemarzania  

c/  Grunt nieskalisty – każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty  

d/ Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej: mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia  

Pozostałe stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i określeniami podanymi w STWiORB ST-01 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją,  

STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ST-01 „Wymagania ogólne”   

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 

pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB ST-01 „Wymagania ogólne”  

Zasady wykorzystania gruntów: Grunty z wykopów należy w maksymalnym stopniu wykorzystać do 

budowy nasypów, zasypek, ukształtowania terenu.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 

STWiORB ST-01.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania wykopów powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu t.j:   

•  równiarki, koparki, spycharki, zagęszczarki, 

•  sprzętu do robót ręcznych, 



•  sprzętu do odwodnienia wykopów zgodnie z technologią zaproponowaną przez Wykonawcę, 

Sprzęt podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 

STWiORB ST-01 „Wymagania ogólne”.  

4.2. Transport gruntów  

Grunty pozyskane z wykopów, po przebadaniu i stwierdzeniu ich przydatności do budowy nasypów 

należy przewieźć bezpośrednio w miejsce wbudowania.  

Grunty z wykopów, dla których nie jest możliwe bezpośrednie przeprowadzanie badań, należy 

przewieźć na składowisko przyobiektowe Wykonawcy i na bieżąco badać ich przydatność do budowy 

nasypów. Za pozyskanie miejsca odkładu odpowiada Wykonawca. Grunty nie spełniające stosownych 

wymagań należy odwieźć na wysypisko. Lokalizacja ZGO –Gać - ok. 12,5km.PSZOK -Godzikowice – 

ok.5,0km 

 Wykonawca pokryje wszelkie koszty składowania i utylizacji. Zwiększenie odległości transportu ponad 

wielkości przewidywane, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczących dodatkowej 

zapłaty za transport. Jako środki transportowe można użyć samochody samowyładowcze oraz 

samochody skrzyniowe.  

 

5. WYKONANIE ROBOT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB ST-01 

„Wymagania ogólne”  

5.2. Wykonanie wykopów Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej głębokości, 

wyprofilowaniu powierzchni dna wykopu do wymaganego spadku oraz zagęszczenie gruntu do 

wymaganych parametrów zgodnie z tablicą 1 określającą minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia 

w wykopach:  

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych: 

-  Górna warstwa o grubości 20 cm Is = 1,00  

- Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych Is >= 0,97  

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, j.w. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  

Koszty ulepszania gruntu ponosi wykonawca i winien je przewidzieć i ująć w ofercie.  

Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w STWiORB, proponuje Wykonawca i 

przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Dodatkowo można sprawdzić 

nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu 

odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.  

Po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed przedostawaniem się do 

niego wody (opadowej i gruntowej).  

Wykonawca będzie własnym staraniem utrzymywał system odwodnienia przez cały niezbędny czas. 

Jeżeli nastąpi zawilgocenie gruntu w wykopie, to osuszenie gruntu oraz dodatkowe naprawy wykopu 

Wykonawca wykona na własny koszt.  

Wilgotność gruntu w wykopie przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej:  w 

gruntach niespoistych ± 2%, 

•  w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%, 

• Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone dno wykopu uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystąpieniem do układania warstw konstrukcji nawierzchni należy odczekać do czasu jego 

naturalnego osuszenia lub użyć w tym celu środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót ziemnych, zaleca się postępowanie z wykopem w kierunku podnoszenia 



się niwelety. Grunty z wykopów należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się 

przewożonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi dojazdowe. 

W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem Wykonawca 

podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg 

lub poniesie koszty tych czynności wykonanych przez odpowiednie służby.  

5.3. Wymagania dla wykonanych wykopów 

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem poniższych wymagań. Gdy dno wykopu stanowi 

bezpośrednie koryto pod konstrukcję nawierzchni (bezpośrednio pod warstwę mrozoochronną):   

• nierówność powierzchni mierzona łatą długości 3m nie może być większa niż ± 3cm; 

• pochylenie poprzeczne powierzchni nie może różnić się od założonego o więcej niż ± 0,5 %; 

• różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać + 1cm, - 

3cm; 

• szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niż ± 10cm od projektowanej; 

• oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż ± 10cm; 

• Gdy dno wykopu stanowi koryto pod warstwę wzmacniającą podłoże  nierówność powierzchni 

mierzona łatą długości 3 m nie może być większa niż ± 4cm; 

• pochylenie poprzeczne powierzchni nie może różnić się od założonego o więcej niż ± 1,0 %; 

• różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać + 2cm, - 

3cm; 

• szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niż ± 10cm od projektowanej;  oś korpu-

su ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż ± 10cm; 

5.4. Ruch budowlany  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 

profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 

budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 

powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z 

niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 

ST-01 „Wymagania ogólne”  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych Sprawdzenie wykonania wykopu należy 

wykonać bezpośrednio na warstwie wzmocnienia podłoża (w przypadku braku wzmocnienia pomiary 

wykonujemy na przygotowanym podłożu) i polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej STWiORB oraz w dokumentacji.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:   

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości;   

• zapewnienie stateczności skarp; 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu; 

• dokładność wykonania wykopów; 

• zagęszczenie i nośność gruntu w wykopie; 

• bieżące oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych samochodami prze-

wożącymi grunt.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych: 

Badanie wskaźnika zagęszczenia: 3 x na 1000 m2 wyprofilowanego i zagęszczonego dna wykopu – 

jako podłoża pod konstrukcje nawierzchni  

Badanie nośności: Wymagania dotyczące dokładności wykonania wykopów podano w pkt. 5.2. 

Rzędne powierzchni dna wykopu przy pomiarze taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą lub 

niwelatorem): - w punktach głównych łuku, na prostych - w odstępach co 200m, - przy wykopach 

nieliniowych, miejscowych (np. przepusty) - punktach charakterystycznych. 



6.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu  

Bezpośrednio po profilowaniu dna wykopu należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia lub odkształcenia oraz 

wtórnego modułu odkształcenia. Wskaźnik zagęszczenia Is należy określać w porównaniu do wyników 

otrzymanych wg normalnej próby Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12.  

W przypadku gdy w dnie wykopu występują grunty, dla których określenie wskaźnika zagęszczenia 

jest trudne lub gdy jednocześnie badany jest moduł odkształcenia, do badania można wykorzystać 

płytę statyczną typu VSS, wg PN-S-02205:1998. Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika 

odkształcenia polega na statycznym obciążaniu gruntu płytą o średnicy D=300mm, stopniowo co 

0,05MPa. Końcowe obciążenie doprowadza się do wartości równej 0,25MPa (wg PN-S-02205:1998) 

Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, odpowiadające przyrostowi osiadań wywołanemu 

przyrostem obciążenia jednostkowego w zakresie: od 0,05 do 0,15 MPa – dla dna wykopu w stanie 

rodzimym (wg PN-S02205:1998) obliczamy na podstawie wzoru: E1, E2 = ¾ D (Δp/Δs) [MPa] gdzie: D 

- średnica płyty (D=300), mm Δp - różnica nacisków (Δp=0,10), MPa Δs - przyrost osiadań 

odpowiadający różnicy nacisków (mm) 

Wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia I0 = E2/E1, oraz wartości wtórnego 

modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom dla nawierzchni drogowych – droga 

dojazdowa do budynków i parkingów.  

Badanie nośności pod elementy kanalizacji i przepusty, wykonać za pomocą lekkiej płyty do badań 

dynamicznych, poprzez określenie dynamicznego modułu odkształcenia podłoża Ev. Wartość E2 

określa się poprzez przeliczenie parametru Ev z wykorzystaniem stosownych dla gruntu w podłożu 

współczynników korelacyjnych.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Zgodnie z zapisami STWiORB ST-01 „Wymagania ogólne”  

 

8. ODBIOR ROBOT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB ST-01 „Wymagania ogólne”  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, STWiORB i wymaganiami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 

wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

podano w STWiORB ST-01 „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-8 l/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe.  

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

10.2. Inne dokumenty  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186.j.t. z późn. zm.)  

2. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701.j.t z późn. zm.)  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126)  

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 j.t.)  



6. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

NAWIERZCHNIA SZTUCZNA POLIURETANOWA 

 WYPOSAŻENIE BOISKA 

CPV 45233000-9 

ST-03 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową: 

Nazwa zamówienia:  Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę boiska sportowego 

wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (do gry w koszykówkę, tenisa ziemnego, siatkówkę, 

unihokeja i badmintona) wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem. Projektowany obiekt będzie zlokalizowany na dz. nr 107/1 AM-2 przy 

istniejącym boisku do piłki nożnej. Całość utworzy zewnętrzny wielofunkcyjny kompleks sportowy dla 

mieszkańców gminy. 

Nazwa zamówienia wg CPV:  452112700-02– Roboty budowlane w zakresie kształtowania terenu 

Inwestor:               GMINA  OŁAWA  

                  Pl. Piłsudskiego 28 

                  55-200 Oława  

Kod CPV:               452112700-02 

Adres:                    55-200 Oława – Gaj Oławski dz. nr 107/1 AM-2 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót drogowych związanych z wykonaniem: 

• robót pomiarowych – powierzchniowych i liniowych, 

• roboty ziemne – wykonanie koryta, plantowanie powierzchni, 

• ustawieniu obrzeży trawnikowych 6 x 20cm zamiennie 8x30cm)  na fundamencie betonowym, 

• wykonaniu podbudowy pod nawierzchnię sztuczną z  kruszywa łamanego 

łamanego stabilizowanego mechanicznie  

• wykonanie nawierzchni sztucznej poliuretanowej  

• wyposażenie terenu w elementy małej architektury- piłko chwyty, elementy ogrodzenia 

• wyposażenie w lampy oświetleniowe  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z wylewanej masy poliuretanowej. 

Parametry boiska wielofunkcyjnego: 

- długość x szerokość    – 37,00 x 11,50m, 

- powierzchnia przekształcona boiska   – 425,50m2 

Opis terenu 

Przedmiotowa działka o powierzchni łącznej 1,00ha posiada kształt równoległoboku i jest w 

większości zainwestowana. W zachodniej części działki znajduje się budynek świetlicy wiejska  oraz 

utwardzenia terenu w postaci dojazdów i parkingu, a w części środkowej boisko do gry w piłkę nożną. 

Pozostała część obsiana jest trawą. Boisko wielofunkcyjne zaprojektowano we wschodniej części 

działki za piłko-chwytem boiska do piłki nożnej. Lokalizację projektowanego boiska przedstawiono  na 

rys. PS1 – plan sytuacyjny. Schematy boiska wraz z wyposażeniem dołączono do opracowania. 

Obszar działki objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w obrębie wsi Jaczkowice, Gaj Oławski w gminie Oława- UCHWAŁA NR LVII/388/2018 

RADY GMINY OŁAWA z dnia 19 października 2018r. 



Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej– droga wewnętrzna dz. nr 132/2– poprzez 

istniejący zjazd na działkę oraz do drogi publicznej- wewnętrznej dz. nr 76. 

Przedmiotowa budowa obejmuje lokalizację: 

− boiska wielofunkcyjnego, 

− budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej – oświetlenie terenowe – w oparciu o rozbudowę 

istniejącej oświetleniowej instalacji elektrycznej. 

Inwestycja nie znajduje się na terenie zagrożonym powodzią. 

Szafka złączowo- pomiarowa zlokalizowana jest na granicy działek 107/1 i 132/2 (dr). 

W sąsiedztwie działki w pasie drogowym znajdują się następujące sieci: 

• sieć kablowa elektroenergetyczna wraz wewnętrzną siecią oświetlenia terenu 

Planowana jest nawierzchnia poliuretanowa w następującym układzie warstw:  

a. Nawierzchnia poliuretanowa 13mm 

b. podbudowa stabilizująca poliuretanowa 35mm 

c. kruszywo 0-31,5mm – 10-30cm – w zależności od warunków gruntowych 

d. kruszywo 0-63mm -10-30cm – w zależności od warunków gruntowych  

e. podsypka piaskowa do gruntu rodzimego przepuszczalnego 10-20cm 

Na podstawie powyższych zestawień nawierzchni uznać należy, ze z punktu widzenia 

ekonomicznego najbardziej optymalnym rozwiązaniem nawierzchni jest wariant poliuretanowy 

na podłożu z kruszyw łamanych mineralnych. 

Poziom terenu przy boisku wielofunkcyjnym: średnio:  142,00mnpm. 

Projektowany poziom boiska wielofunkcyjnego +-0,00 = 142,30 m n.p.m tj. 20cm powyżej poziomu 

istniejącego terenu – umożliwi to naturalny spływ wody opadowej poza strefę boiska. Poziom 

posadowienia fundamentów urządzeń od 30 do 100cm poniżej poziomu terenu. Sposób posadowienia 

fundamentów dostosowany jest do istniejących warunków gruntowych.  

 

Poliuretanowe nawierzchnie sportowe- charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością oraz 

doskonałymi parametrami użytkowymi. Dzięki temu znajdują zastosowanie zarówno na wyczynowych 

obiektach lekkoatletycznych jak i na boiskach przyszkolnych czy osiedlowych. Nawierzchnie te 

wykonywane są In situ bezpośrednio na placu budowy przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Można 

je instalować na podbudowie betonowej, asfaltobetonowej lub mineralnej. 

Podział nawierzchni poliuretanowych ( opracowano na podstawie EUROGOMA) 

- Nawierzchnie wylewane- nawierzchnia sportowa zewnętrzna – BOISKA „SANDWICH”. 

Nawierzchnia poliuretanowa typu „Sandwich” elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, 

przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu 

budowy). Dopuszcza się użytkowanie nawierzchni w obuwiu z kolcami. Łączna grubość nawierzchni 

14–16mm. Kolor nawierzchni standardowy– czerwony, zielony, pozostałe według zamówienia. 

- Nawierzchnie natryskowe- nawierzchnia sportowa zewnętrzna– odmiana przepuszczalna. 

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna 

dla wody, dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo  

„in situ” (bezpośrednio na placu budowy). Łączna grubość nawierzchni- 13 mm. 

Kolor nawierzchni standardowy – czerwony, zielony, pozostałe według zamówienia 

-   Warstwa stabilizująca - podbudowa sportowa zewnętrzna 

Podbudowa poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, instalowana maszy-

nowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy). Wykonana z mieszanki granulatu SBR z kamieniem 

połączonych poliuretanem. System może zastępować podbudowy betonowe lub asfaltobetonowe. 

Zalecana grubość podbudowy- 35 mm. 

Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego i obiektów sportowych  

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody, przezna-

czona do wykonania na terenie budowy.  

Nawierzchnia poliuretanowa powinna mieć parametry zgodne z wymaganiami PN-EN 14877:2014-02 

określającej wymagania dla nawierzchni syntetycznych niekrytych terenów sportowych.  



Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków 

chemicznych powinna spełniać wymagania normy DIN V 18035-6/7:2014.  

Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie nale-

ży potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna 

ITB) oraz karta techniczna wystawiona przez producenta (w oryginale). Nawierzchnia powinny posia-

dać aktualny atest higieniczny. Gwarancja na wykonanie robót nawierzchniowych powinna zostać 

wystawiona przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczyć zadania.  

 

Warstwy dla boiska wielofunkcyjnego:  

- nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna grub. 13 mm,  

- podbudowa systemowa (żwir suszony 3-5mm + granulat + żywica) grub. 3,0 cm;  

- alternatywnie: warstwa podkładu betonowego C20/25, zbrojenie rozproszone, dylatacje, grub. 15,0 

cm  

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm- wg PN-S-

06102/1997 grub. 10-30,0cm  

-  - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm- wg PN-S-

06102/1997 grub. 10-30,0cm  

- podsypka piaskowa – ok. 10cm 

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty). 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni i urządzeń placu zabaw.  

− atest Higieniczny PZH, - wyniki badań potwierdzające zgodność oferowanego produktu z polską 

normą PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni  

deklaracje zgodności oferowanych produktów z polską normą PN-EN 1176-1:2017-12 dla urzą-

dzeń wyposażenia placu zabaw  

− karty techniczne systemu i urządzeń,  

− aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych (należy wskazać poziomy odniesienia dla 

tych badań, np. poprzez konkretne poziomy tych pierwiastków lub poprzez odwołanie się do normy 

DIN) dla nawierzchni,  

− autoryzacja producenta systemu i urządzeń  

− deklaracje zgodności (dokumenty odbiorowe),  

 

Piłkochwyty  

Elementy piłkochwytów: słupy nośne stalowe Ø 80 mm (malowanie chlorokauczukowe), osadzone 

bezpośrednio w gruncie w stopach betonowych o wymiarach 35x35 - beton min. C16/20. Siatka poli-

propylenowa o wymiarze oczka 8x8cm, grubość splotu 5 mm, w kolorze zielonym, liny stalowe pod-

trzymujące siatkę Ø 4 mm z powłoką, śruby rzymskie naciągowe, karabińczyki do mocowania siatki z 

liną stalową.  

Wymagania dla rur  

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej 

przez Inspektora Nadzoru Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w 

postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyn-

cze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Pożądane jest, aby rury 

były dostarczane o: długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką+ 10 

mm, długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z nad-

datkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla dłu-

gości dokładnych. Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie po-

winny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach 

dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018 , PN-H84019, PN-

H-84030-02 lub inne normy. Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem 

względnie w opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane 



indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na 

przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub przy-

wieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.  

Siatka ochronna na boisko zewnętrzne polietylenowa (PE) – odporna na warunki atmosferyczne i 

substancje chemiczne, niepalna, niski wskaźnik absorpcji wody, długie utrzymywanie koloru, wysoka 

odporność na przecieranie, rozciąganie i zrywanie. Właściwości siatki polipropylenowej  

• bezpieczeństwo użytkowania – nie mają ostrych krawędzi (nagminne dla siatek powlekanych i 

metalowych),  

• unikalna bezwęzłowa technika łączenia linek siatki zapewniająca gładkość siatki,  

• podwyższająca odporność na zrywanie i przecieranie  

• różnorodność splotów i wielkości oczek siatki  

• łatwość usuwania zabrudzeń - siatki tego typu wystarczy wymyć wodą pod ciśnieniem,  

 

WYPOSAŻENIE BOISKA 

Posadowienie urządzeń sportowych (typu kosz, słupy do rozwieszenia siatki) na prefabrykowanych 

stopach fundamentowych betonowych – zgodnie z danymi konstrukcyjnymi określonymi przez 

producenta urządzeń. 

 

OGRODZENIE 

Projektuje się wygrodzenie boiska wielofunkcyjnego w postaci piłko-chwytów z siatki ocynkowanej w 

kolorze zielonym na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 5,0m. Ogrodzenie od strony 

boiska do piłki nożnej stanowić będzie jednocześnie funkcje piłko chwytu tego boiska. Planuje się 

również korektę istniejącego ogrodzenia boiska piłkarskiego z montażem bramy o szerokości 2x3,00m  

 

OŚWIETLENIE 

Projektuje się wewnętrzną linię zasilającą dla oświetlenia terenu boiska wielofunkcyjnego. Będą to 

maszty oświetleniowe –  szt. opraw o wysokości 8m, wolnostojące ( w tym 2 słupy dwuoprawowe) 

 

2.  Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.0 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST i projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót drogowych powinien wykazać się możliwością korzy-

stania z następującego sprzętu:  

− spycharki,  

- koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt)  

− walce ogumione i stalowe wibracyjne,  

− zagęszczarki płytowe,  

− ubijaki mechaniczne lub ręczne,  

− wibratory płytowe,  

− urządzenia do wagowego dozowania składników,  

− betoniarka wolnospadkowa lub mieszarka zapraw, betoniarka do wytwarzania zapraw oraz przygo-

towywania podsypki cementowo- piaskowej,  

− węzły betoniarskie,  

− piły mechaniczne.  

− przewoźne zbiorniki na wodę,  

− układarek albo równiarek do rozkładania chudej mieszanki betonowej,  

− urządzenia do mechanicznego układania kostek i ich przycinania.  



Przy zakładaniu trawników należy stosować:  

− samochód skrzyniowy 5-10 t do transportu sadzonek;  

− samochód samowyładowczy do 5 t do transportu ziemi urodzajnej;  

− sprzęt ręczny do prac ziemnych;  

− sprzęt mechaniczny do podlewania.  

 

Znakowanie zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym jak np. agregat przejezdny lub inne 

agregaty przy użyciu automatycznego lub ręcznego pistoletu rozpylającego. W miejscach trudnodo-

stępnych dopuszcza się stosowanie szablonów i ręczne wykonanie oznakowania. Zestaw sprzętu 

powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować rów-

nomierność ich podawania. Do oczyszczenia znakowanej powierzchni preparaty i szczotki nie uszka-

dzające struktury nawierzchni poliuretanowej  

Uwaga: Parametry i zestawienie sprzętu podane są orientacyjnie.  

 

3. Środki transportu  

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST.0 - Wymagania Ogólne pkt 4.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-

korzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 

z ustaleniami ST i projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.  

3.1. Transport cementu  

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić 

cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.  

3.2.  Transport wody  

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

3.3 Transport kruszywa  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

3.4 Transport krawężników i obrzeży  

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki układać 

należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami czasie transportu, a górna 

warstwa powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabez-

pieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu  

Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy 

powinny być zgodne z normą BN-88/6775-03/01.  

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających 

przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. Transport cementu wg BN-88/6731-08.  

3.5 Transport nawierzchni z kostki betonowej  

Prefabrykaty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości minimum 70% wytrzymałości przynależnej swojej klasie.  

Prefabrykaty betonowe należy układać na środkach transportowych na paletach producenta.  

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 

wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu 

można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.  

Palety powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu 

a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu.  



Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 

kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw 

kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 

kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodo-

wego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.  

Przy przewozie prefabrykatów wagonami kolejowymi sposób ładowania i zabezpieczania ich przed 

przesunięciem powinien być zgodny z przepisami o ładowaniu i wyładowaniu wagonów towarowych w 

komunikacji wewnętrznej.  

3.6 Transport mieszanki betonu  

Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250.  

Transport (środki transportowe, sposób transportu itp.) materiałów do wykonania zieleni drogowej 

może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowych mate-

riałów.  

3.7 Transport nawierzchni syntetycznej placów zabaw  

Transport materiałów do wykonania nawierzchni syntetycznej placów zabaw może być dowolny pod 

warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  

3.8 Transport materiałów do oznakowania boisk i obiektów sportowych  

Materiały do oznakowania poziomego nawierzchni należy przewozić w pojemnikach zapewniających 

szczelność, bezpieczny transport i z zachowaniem wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki 

powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-85/0-79252. Materiały do oznakowania poziomego 

należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem me-

chanicznym zgodnie z PN-89/C-81400.  

3.9 Transport ogrodzenia i piłkochwytów  

Siatkę polipropylenową należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Rury stalowe na słupki przewozić 

można dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania na środek transportu więcej niż 

jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się 

przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W 

przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej 

 

4. Wykonanie Robót  

 

4.1 Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.0 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

4.2 Wykonanie korytowania i profilowania  

Wykonawca przedstawi projekt wykonania drogi i uzgodni z Inspektorem nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowa-

nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektu organi-

zacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:  

− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych,  

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  



− stabilizowanie punktów wysokościowych w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wy-

konawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

4.2.1 Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania zagęszczenia podłoża bezpo-

średnio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest moż-

liwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, nie 

związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

4.2.2 Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przy-

gotowane. Należy ustawiać je w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowa-

dzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami i 

niniejszej ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora 

nadzoru.  

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi poniżej .  

4.2.3 Profilowania podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczysz-

czeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 

aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, lub na głę-

bokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wy-

sokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia – jak w tabeli poni-

żej.  Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

4.2.4 Zagęszczenie podłoża  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tabeli 

poniżej. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzo-

nej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-

77/8931-12.  

Minimalne wartości wskaźnika zagęsz-

czenia podłoża (Is):  

Strefa korpusu  

     Minimalna wartość Is dla:  

Górna warstwa o grubości 20 cm         1,00  

Na głębokości od 20 do 50 cm od  

powierzchni podłoża  

       0,97  

podsypce.  



4.3.2 Zagęszczenie  

Zagęszczenie należy przeprowadzić przez wałowanie bezpośrednio po rozłożeniu.  

Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej po-

wierzchni. Zagęszczenie powinno być wykonane przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczo-

nego kruszywa, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia kruszywa 1,03 (kontrola i sprawdzenie wg 

BN-77/8931-12).  

Jeżeli materiał został nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowie-

trzanie.  

 

4.4 Wykonanie warstwy odsączającej, odcinającej lub mrozoochronnej  

Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z Dokumentacją.  

Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być 

ustawione w rzędach równoległych do osi ulicy, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytycze-

nia Robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki lub ręcz-

nie, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy o grubości powyżej 20 cm, to 

wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej.  

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu 

warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania.  

Zagęszczanie nawierzchni należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać w kierunku jej górnej 

krawędzi.  

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej po-

wierzchni.  

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 

ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi.  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej powinien wynosić Is ≥ 1,0 lub Io ≤ 2,2.  

E2 ≥100MPa (na powierzchni warstwy) wg PN-S-02205:1998.  

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę, uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według 

PN-S-02205:1998. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 

2,2.  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

od 20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności op-

tymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i rów-

nomiernie wymieszać.  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. Dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 

nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę Ro-

bót.  

4.5 Wykonanie podbudowy z gruntocementu  

Warstwy podbudów z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem nie mogą być wykonywane gdy 

temperatura powietrza jest niższa niż 5°C, podczas opadów oraz na zamarzniętym podłożu. Nie nale-



ży rozpoczynać robót, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na wystąpienie niekorzystnych wa-

runków atmosferycznych w okresie najbliższych 7 dni.  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki cementowo – 

gruntowej/kruszywowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 

składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora nadzoru do wykonania ewentualnych 

badań kontrolnych zarządzonych przez Inspektora nadzoru.  

Projekt składu mieszanki cementowo – gruntowej/kruszywowej powinien być opracowany w oparciu o 

:  

− wyniki badań właściwości gruntu lub kruszyw,  

− wyniki badań właściwości i dobór ilości cementu,  

− dobór ilości wody,  

− wyniki badań i ewentualny dobór ilości i rodzaju dodatków ulepszających,  

− wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności próbek gruntu lub kruszywa stabilizo-

wanego cementem według metod podanych w PN-S-96012 oraz wymagań niniejszej ST.  

 

Opracowana recepta laboratoryjna składu mieszanki cementowo – gruntowej/kruszywowej, poza wy-

nikami przeprowadzonych badań, powinna zawierać:  

− wymaganą zawartość cementu,  

− wymaganą zawartość wody, odpowiadającą wilgotności optymalnej mieszanki gruntu lub kruszywa z 

cementem,  

− ewentualne wymagane ilości i rodzaje dodatków ulepszających.  

 

Wykonywanie warstwy podbudowy może być rozpoczęte po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzo-

ru przygotowania miejsca robót oraz opracowanej przez Wykonawcę recepty laboratoryjnej składu 

mieszanki, spełniające kryteria określone w Dokumentacji projektowej i ST.  

Przygotowanie podłoża  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w asortymentowej ST. Dla 

prawidłowego wyznaczenia poszczególnych warstw podbudowy w planie i profilu Wykonawca zapewni 

odpowiednie ilości palików i szpilek. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych 

do osi robót, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, a ich rozmieszczenie 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 

niż co 10m. 

Stabilizacja metodą mieszania na miejscu  

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek wielo-

przejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych.  

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.  

Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu uła-

twienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających rów-

nomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające 

rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.  

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej warto-

ści, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.  

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. 

wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidzia-

ne w tejże recepcie.  

Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w 

recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywa-

rek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną 

głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku 

wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność 



wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do 

prowadnic. 

Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest 

mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponow-

nie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgot-

ności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości.  

Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien 

być dłuższy od 2 godzin.  

Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w 

dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych.  

Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na 

odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mie-

szarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora 

nadzoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie 

należy przeprowadzić w sposób określony poniżej.  

Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach  

Składniki mieszanki, oraz ewentualnych dodatków ulepszających, należy dozować w ilościach ustalo-

nych w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego do-

zowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. Czas mieszania skład-

ników w mieszarkach cyklicznych należy ustalić po wstępnych próbach mieszania, nie powinien on 

być jednak krótszy od 1 minuty, zgodny z poleceniem Inspektora nadzoru. W mieszarkach o miesza-

niu ciągłym intensywność podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w 

taki sposób, aby zapewnić jednorodność uzyskiwanej mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna od-

powiadać ustalonej w recepcie laboratoryjnej wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej war-

tości.  

Przed rozpoczęciem wbudowywania mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

Mieszanka dostarczona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek (za zgodą Inspekto-

ra nadzoru – równiarek) warstwą o grubości zapewniającą uzyskanie grubości warstwy po zagęszcze-

niu zgodnej z Dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do zagęszczania warstwa powinna 

mieć nadane wymagane rzędne wysokościowe, spadki podłużne i poprzeczne. W przypadku zaakcep-

towania przez Inspektora nadzoru stosowania równiarek, do rozkładania mieszanki należy wykorzy-

stać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu i grubości warstwy. Od ich użycia 

można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość i grubość war-

stwy, za zgodą Inspektora nadzoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania 

warstwy.  

Grubość warstwy  

Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem nie powinna przekraczać:  

− 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym,  

− 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym,  

− 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.  

 

Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy 

wykonywać w dwóch warstwach.  

Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona war-

stwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu.  

Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach 

stacjonarnych.  

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania w mieszar-

kach stacjonarnych.  

Zagęszczanie  



Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 

walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych.  

Zagęszczanie warstwy podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi. Zagęszczenie warstwy o 

jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać 

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się 

w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast 

naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia warstwy nie mniejszego 

niż 1,00 określonego wg BN-77/8931-12. W przypadku technologii wytwarzania mieszanki w 

mieszarkach, proces zagęszczania i obróbki powierzchniowej warstwy podbudowy muszą być 

zakończone nie później niż w ciągu 2 godzin, licząc od momentu dodania wody do mieszanki. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych oraz 

wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas 

zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną 

grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te, 

jako roboty poprawkowe, są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

Spoiny robocze  

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby ograniczyć występowanie podłużnych i poprzecz-

nych spoin roboczych. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn, niemożliwym jest uniknięcie podłużnej spoiny 

roboczej, to przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy 

pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Jeśli taka sytuacja wystąpi przy warstwie wykony-

wanej bez prowadnic, to w ułożonej i zagęszczonej warstwie należy niezwłocznie obciąć pionową 

krawędź. Po zwilżeniu jej wodą można przystąpić do wykonywania kolejnego pasa. W identyczny 

sposób należy postępować w przypadku konieczności wystąpienia poprzecznej spoiny roboczej na 

połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej warstwie można odstąpić 

wtedy, gdy czas pomiędzy rozpoczęciem wbudowywania na ukończonym sąsiednim pasie (sąsiedniej 

działce roboczej), a zakończeniem zagęszczania na danym pasie (danej działce roboczej) nie prze-

kracza 75 minut.  

Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  

Bezpośrednio po zagęszczeniu należy świeżą warstwę zabezpieczyć przed parowaniem wody według 

jednego z następujących sposobów:  

− skropienie warstwy emulsją asfaltową lub asfaltem D 200 lub D 300 w ilości od 0,5 do 1,0 kG/m2;  

− skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora nadzoru;  

− utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, przez okres co naj-

mniej 7 dni.  

 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielę-

gnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Nie należy dopuszczać 

żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie podbudowy w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym 

czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru. 

Warstwa podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem po wykonaniu, a przed ułoże-

niem następnej warstwy nawierzchni, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca 

będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, wykonaną warstwę do ruchu technologicznego, 

to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia w warstwie podbudowy, spowodowane przez ten 

ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstw podbudowy obciąża Wykonawcę 

robót. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy podbudowy 

uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany 

wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość 

uszkodzenia warstwy. Warstwa podbudowy pomocniczej wykonana z gruntu lub kruszywa stabilizo-



wanego cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed 

niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru.  

Odcinek próbny  

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w 

celu:  

− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest wła-

ściwy,  

− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo-

ści warstwy po zagęszczeniu,  

− określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

warstwy.  

 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane 

do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża.  

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża po zaakceptowa-

niu odcinka próbnego przez Inspektora nadzoru.  

Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora 

nadzoru, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego 

podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu 

i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie 

intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego 

podłoża. 

4.6 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  

4.6.1 Podłoże  

Warstwa podbudowy układana jest na zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu gruntowym. Kontrola 

jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji usterki w 

wykonaniu podłoża należy usunąć.  

4.6.2 Przygotowanie kruszywa łamanego  

Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość 

uziarnienia i zwilżenie do wilgotności optymalnej.  

4.6.3 Transport i rozściełanie kruszywa  

Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je 

przed wysychaniem i segregacją.  

Dopuszcza się wbudowanie projektowanej podbudowy w dwóch warstwach o grubościach uzgodnio-

nych z Inspektorem nadzoru. W takim wypadku podane w niniejszej ST wymagania dotyczą każdej z 

warstw technologicznych.  

4.6.4 Profilowanie  

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochy-

leń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać 

lokalne zagłębienia za pomocą ciężkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.  

4.6.5 Zagęszczenie  

Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie za-

gęszczania należy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać war-



stwami przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne 

na całej szerokości.  

4.6.6 Wymagania jakościowe dla podbudowy  

Zgodność rzędnych niwelety z projektem  

Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać 1cm + 0 cm. 

Częstotliwość badań co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m.  

Równość podbudowy w przekroju podłużnym  

Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone 

zgodnie z normą BN-68/8931-04, 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu mecha-

nicznym - 10 mm dla podbudowy zasadniczej - 20 mm dla podbudowy pomocniczej.  

Zgodność spadku i równość podbudowy  

Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej. Różnice war-

tości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczać 

wartości bezwzględnej spadku więcej niż o ±0,5 %. Odchylenia równości profilu poprzecznego mie-

rzone łatą profilową z poziomicą, nie powinny przekraczać 12 mm.  

Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem projekto-

wanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących powyżej.  

Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +10 cm, -5 cm w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej.  

Grubość warstwy podbudowy  

Grubość wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej nie powinna 

przekroczyć grubości projektowanej o więcej niż ±10 %.  

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubości mniejszej niż podana w Dokumentacji Projek-

towej.  

Zagęszczanie podbudowy  

Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia.  

 

Wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS zgodnie z zależnością:  

Io=E2/E1 , powinien mieć wartość nie większą niż 2,2. 

 

4.7 Wykonanie nawierzchni syntetycznej placów zabaw i obiektów sportowych  

Wykonanie nawierzchni obejmuje:  

- Impregnację podłoża – ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek 

podłoża. Wykonanie ręczne za pomocą wałka, lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem.  

- Wykonanie nawierzchni – składa się ona z warstwy górnej wykonanej z granulatu EPDM oraz war-

stwy dolnej o grubości odpowiedniej dla placu zabaw i zgodnej z Dokumentacją projektową wykonanej 

z granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwy układane bezspoinowo.  

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni  

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała 

w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3°C od panującej w 

danym miejscu temperatury punktu rosy.  

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni  

- nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość.  

- nawierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.  

- granulat EPDM powinien być trwale związany klejem,  

- powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie.  

- spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określo-

nych w odpowiednich przepisach.  



 

Wykonanie nawierzchni obiektów sportowych w tym bieżni, boiska wielofunkcyjnego  

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi. 

Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być 

zaolejone (plamy należy usunąć). Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki spo-

sób, aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej, również wymaga impregnacji. Natomiast 

podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadać odspojo-

nych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym. Istnieje tez możliwość zasto-

sowania podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretano-

wego według technologii opracowanej przez producenta systemu.  

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni Podczas wykonywania prac, należy bez-

względnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura 

podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu 

rosy.  

4.8 Oznakowanie poziome boiska wielofunkcyjnego  

Oznakowanie boisk należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową  

Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z 

pyłu, kurzu, smarów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania 

oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.  

Wykonawca może rozpocząć roboty po stwierdzeniu, że warunki atmosferyczne w czasie wykonywa-

nia robót będą zgodne z warunkami określonymi dla odpowiedniego rodzaju farby użytej do malowa-

nia. Temperatura powierzchni malowanej i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność 

względna powietrza powinna być mniejsza od 85%. 

 

5. Przepisy związane  

5.1 Normy PN-EN 

14157:2005  

Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie  

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  

PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  

PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpo-

średnią  

PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń orga-

nicznych  

PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  

PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  

PN-EN 1744-1:2000  Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna  

PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mie-

szanka  

PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

PN-B-23004: 1988  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego 

kawałkowego  

PN-EN 206-1:2000  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

PN-EN 480-11:2000  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakte-

rystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie  

PN-EN 934-2:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wy-

magania  

PN-EN 933-8:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego 27.  

PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego. 



Metoda przesiewania  

PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziarn - Wskaźnik kształtu  

PN-EN 1097-2:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania 

odporności na rozdrabianie  

PN-EN 1097-5:2001  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznacza-

nie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  

PN-EN 1367-1:2001  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  

PN-B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych  

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-B-06714-38  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego  

PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  

PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  

BN-80/6775-03/01  Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Prefabry-

katy budowlane z betonu. Wspólne wymagania i badania.  

BN-79IB-06711  Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.  

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.  

PN-B-11213:1997  Materiały kamienne. Elementy kamienne, krawężniki uliczne, drogowe i mosto-

we  

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane.  

PN-B-06250  Beton zwykły.  

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu  

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  

PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  

PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek  

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

PN-EN-197-1  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  

BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru  

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.  

PN-EN 196-1:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości  

PN-EN 196-2:1996  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu  

PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętość  

PN-EN 196-6:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia  

PN-P-01715:1985  Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz metod 

badań  

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

PN-S-02205                    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

EN-PN 1177                    Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.  

DIN 18035 Part 6            (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z późniejszymi zmianami  

DIN 18035-6:2014 – 12  Tereny sportowe - Część 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie pierwiastków 

śladowych.  

DIN 18202                       (Tolerances for building)  

PN-EN 14877:2014-02    Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych  

 



5.2 Inne  

• Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez 

GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. • IBDiM – 1997 Nowy katalog 

typowych konstrukcji jezdni podatnych,  

• Instrukcja CZDP 1980 Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego  

• Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym”, War-

szawa 1979  

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2003  

• Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001.  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 

r., poz. 430).  

• OST D-04.02.01. Warstwy odsączające i odcinające G.D.D.K. Warszawa 2001.  

• Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, 

IBDiM, Warszawa 1986  

• Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001.  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 

r., poz. 430).  

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001  

• WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 

1984  

• Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla Drogownictwa – roboty drogowe Inwestycyjne 

wydane przez BZDBDiM , 03-808 Warszawa ul.Mińska 25.Opracowanie wykonano na zlecenie Gene-

ralnej Dyrekcji Dróg Publicznych  

• Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED),Transprojekt - Warszawa,1979 i 1982r.  

•  „Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21”.  

 


