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1 WSTĘP 

 

1.1 Oświadczenie Projektanta 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

(zgodnie z art. 20 ust.4 Prawo budowlane) 

Projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 4229W - ulica Zwycięstwa w Węgrowie " został wykonany zgodnie z wiedzą techniczną, 

obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Łuków, 08.2022 r.  

 

 

 

1.2 Podstawa opracowania projektu 

Projekt wykonano na podstawie: 

§ danych zebranych przez projektanta  

§ Decyzja ZRID nr7/2022, AB674J.1.1.2022.BK z dnia 24.08.2022 

§ aktualnie obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń branżowych 

§ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

§ Umowy z Zamawiającym 

§ Warunków Operatorów właścicieli infrastruktury oraz przebudowywanej kanalizacji w tym Orange Polska S.A., 

Netia S.A., Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu 

§ Zatwierdzony przez Orange Polska S.A projekt budowlany przebudowy kanalizacji 

§ Uzgodnionego projektu wykonawczego przebudowy okablowania firmy Netia S.A. 

1.3 Zakres projektu 

Projekt obejmuje przebudowę kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami, demontaż dwóch studni 

telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. oraz przeniesienie czynnej infrastruktury telekomunikacyjnej ze 

zdemontowanych studni do nowej kanalizacji. W ramach projektu przewiduje się: 

§ budowę kanalizacji wielootworowej HDPE fi 110/6,3mm    - 240 m. 

§ budowę studni kablowych SKO-2 z pokrywą ciężką     - 5 szt. 

§ budowę studni kablowych SKO-4 z pokrywą ciężką     - 3 szt. 

§ demontaż studni telekomunikacyjnych       - 2 szt. 

§ przełożenie istniejących kabli Orange Polska S.A. oraz obcych operatorów   - 16szt. 

 Imię i nazwisko Data Nr uprawnień Podpis 

Projektant: 
Mirosław 

Głowacki 

Lipiec 

2022 
LUB/0054/PWOT/07 

 

 Dokument podpisany przez
Mirosław Głowacki
Data: 2022.09.05 12:37:01 CEST

Poprawno  nieznana
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2 OPIS TECHNICZNY 

  2.1    Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania projektu wykonawczego jest przebudowa kanalizacji Orange Polska S.A. w 

ramach budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa, Strażackiej oraz Wyszyńskiego w Węgrowie, demontaż 

dwóch studni telekomunikacyjnych oraz przeniesienie infrastruktury Orange Polska S.A i innych operatorów ze 

starej kanalizacji do nowej – przebudowanej w ramach projektu przebudowy pasa drogowego pod nazwą: 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W - ulica Zwycięstwa w Węgrowie"” . Projekt wykonawczy sporządzony 

jest w oparciu o uzgodniony projekt budowlany z operatorem – właścicielem przebudowywanej kanalizacji, 

firmą Orange Polska S.A., zgodnie z pismem zatwierdzającym numer 29142/TTSILU/P/2022/MZ z dnia 

29.07.2022  oraz decyzję ZRID nr 7/2022 z dnia 24.08.2022 wydaną przez Starostę Węgrowskiego. 

 

 2.2      Budowa studni i kanalizacji 

Projektowana nowa kanalizacja teletechniczna w ramach przebudowy skrzyżowania zostanie ułożona w 

ziemi na głębokości większej niż 0,8m poniżej poziomu gruntu w poboczu i pasie zieleni oraz  1,1 m poniżej 

poziomu jezdni asfaltowej i pod wjazdami na posesje. Następnie zostanie zabezpieczona na całej długości taśmą 

ostrzegawczą ułożoną w połowie głębokości jego zakopania. Do budowy kanalizacji wielootworowej 

zastosowana będzie rura HDPE 110/6,3mm, grubościenna przystosowana do układania w wykopie otwartym 

oraz przecisku/przewiercie. Budowa kanalizacji odbywać się będzie metodą wykopu otwartego.  

W miejscach wykopów zostanie wymieniony grunt na przepuszczalny. Następnie zostanie zagęszczony do 

poziomu 1,00 Proktora. Po zagęszczeniu gruntu zostaną wykonane badania zagęszczenia gruntu dla każdego 

metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu. Wskaźnik wymienionego gruntu powinien osiągać Is=1.0 zgodnie 

z PN-S 02025 „drogi samochodowe, roboty ziemne”. Po wykonaniu pomiarów prac ziemnych zarządca drogi 

otrzyma raport z badań wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Realizacja robót będzie odbywała się w technologii uniemożliwiającej uszkodzenia istniejącej infrastruktury i 

uzbrojenia pasa drogowego tzn przeciskami oraz przewiertami, wykopami otwartymi poza kolizjami z 

istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. W przypadku zapadnięcia się lub zniszczenia studni telekomunikacyjnej 

podjęte zostaną czynności naprawcze. 

Projektowane studnie telekomunikacyjne osadzone zostaną na głębokości odpowiadającej typowi danej 

studni poniżej rzędnej terenu. Zastosowane rodzaje studni kablowych to SKO-2 z pokrywą ciężką  B125 i studnia 

SKO-4 z pokrywą ciężką B125. Studnie te wybudowane będą w chodniku, poboczach dróg, pasach zieleni. 

Parametry stosowanych studni  są zgodne z normami branżowymi dot. kanalizacji kablowych BN/85/8984/01. 

 

2.3       Przebudowa kabli  z kanalizacji 

2.3.1       Przebudowa kabli miedzianych. 

Projektowane telekomunikacyjne kable miedziane  w ramach przeniesienia zlikwidowanej kanalizacji oraz 

studni kablowych zostaną przeniesione do studni sąsiednich wobec studni zdemontowanych oraz zostaną 

wykonane wstawki kabli w nowej kanalizacji w celu połączenia przeciętych odcinków kabli. Typ kabla miedzianego 

zastosowany w przyłączu musi odpowiadać parametrom kabla który zostanie określony przez właściciela 

infrastruktury tj. Orange Polska S.A.  Zastosowany zostanie kabel miedziany zgodny ze standardem istniejącego 

kabla.  

2.3.2       Przebudowa kabli światłowodowych. 

Projektowane telekomunikacyjne kable światłowodowe  w ramach przeniesienia zlikwidowanej 

kanalizacji oraz studni kablowych zostaną przeniesione do studni sąsiednich wobec studni zdemontowanych oraz 

zostanie wykonana wstawka kabla z zapasami instalatorskimi w nowej kanalizacji w celu połączenia przeciętych 

odcinków kabli. Typ kabla światłowodowego zastosowany w przyłączu musi odpowiadać parametrom kabla który 
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zostanie określony przez właściciela infrastruktury tj. Orange Polska S.A. oraz dzierżawców kanalizacji. 

Zastosowany zostanie kabel światłowodowy zgodny ze standardem istniejącego kabla. Szczegóły dot. przebudowy 

poszczególnych kabli są zawarte w załączonych rysunkach. 

2.4       Wymagania dodatkowe 

Niezależnie od postanowień tego projektu przygotowanie placu budowy i uporządkowanie terenu po jej 
zakończeniu zostaną zrealizowane zgodnie z prawem polskim, polskimi normami, normami zakładowymi 
Orange Polska.  

3 ZESTAWIENIA I WYKAZY 
 

3.1        Wykaz podstawowych materiałów 

lp. wyszczególnienie jednostka ilość 

1.  
XzTKMXpwn10x2x0,6, telekomunikacyjny, miejscowy, 10-parowy, 

średnica 0.6mm 

m 16,00 

2.  XzTKMXpw 50x4x0,5  Kabel telekomunikacyjny miedziany m 150,00 

3.  XzTKMXpw 100x4x0,5 - Kabel Telekomunikacyjny miedziany m 280,00 

4.  XzTKMXpw 150x4x0,5 - Kabel Telekomunikacyjny miedziany m 70,00 

5.  SZYBKOZŁĄCZKI ŻELOWE - UY2 szt. 1120,00 

6.  
XAGA-500-55/12-300 - Osłona złączowa do sieci miedzianych 
nieutrzymywanych pod ciśnieniem 

szt. 15,00 

7.  Rura grubościenna, przepustowa RHDPEp (HDPE) 110x6,3 mm m 240,00 

8.  Złączka do rur osłonowych sztywnych, ZROS 110 szt. 15,00 

9.  Taśma ostrzegawcza na kabel optotelekomunikacyjny m 60,00 

10.  RHDPE-D 110/100 RURA DZIELONA m 30,00 

11.  SKO-2 (g-głęboka) korpus, teletechniczna studzienka kablowa szt. 5,00 

12.  SKO-4 (g-głęboka) korpus, teletechniczna studzienka kablowa szt. 3,00 

13.  
Pokrywa ciężka studni stalowa z wywietrznikiem 1000X600 B125 

(P16BSW) 

szt 8,00 

14.  Rama ciężka stalowa studni 1000X600 B125 (R16BS) szt 8,00 

15.  
MI-MKF-5,7-12J-CC1Mikrokabel światłowodowy jednomodowy, 12 
włókien, 1x12J 

m 270 

16.  Kabel światłowodowy kanałowy 24J (2x12), G.657A1 1,5kN CC2 m 260 

17.  Kabel światłowodowy kanałowy 12J (1x12), G.657A1 1,5kN CC2 m 70 

18.  
MI-MKF-5,8-72J-CC1, Mikrokabel światłowodowy jednomodowy, 72 
włókna 6x12J 

m 710 

19.  
Stelaż zapasu kabla STZK-60-NA, naścienny, aluminium, szerokość 600 
mm, 

szt 6 

20.  Mufa światłowodowa Raychem FOSC-400B4-NT-O-NNN szt 8 

21.  Uszczelnienie okrągłe FOSC-B/D-CSEAL-1NT szt. 8 

22.  Uchwyt do muf FOSC-A/B-POLE MOUNT szt 8 

23.  Splice Tray FOSC B TRAY S24 for FOSC 400B4 – tacka na spawy do mufy szt 8 

24.  Osłona spawu światłowodowego 45 mm, 1,5 mm szt. 400 

25.  Mikrorurka 12/10mm ryflowana, kolor pomarańczowy m 510 

26.  RURA HDPEp FI40X3,7 CZARNA m 17 

27.  Złączka prosta mikrorurki 12mm szt. 10 

28.  
Uszczelnienie końca mikrorurki 12mm względem mikrokabla 6,5-8,0mm, 

dwudzielna 

szt. 12 
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3.2       Opis głównych robót 

lp. czynność jednostka ilość 

1.  Przyłącze abonenckie telekomunikacyjne ziemne (kabel miedziany) do 20m szt. 1,00 

2.  Demontaż zespołu łączówkowego kabla miedzianego 100p szt. 4,00 

3.  
Transport materiałów zdemontowanych (złom kabli, stalowy i metali 

kolorowych, szczudła, osprzęt do słupów, itp.) 
km 80,00 

4.  Wciąganie kabla do kanalizacji kablowej, przepustów lub rurociągów m 500,00 

5.  

Montaż złączy kablowych (przelotowych, odgałęźnych, rozdzielczych, 
równoległych) i osłon wzmocnionych, mechanicznych kabel miedziany o 

100 parach 

złącze 15,00 

6.  Wykonanie przełączeń w otwartym miedzianym złączu kablowym para 200,00 

7.  Pomiary kabla - kabel o liczbie par 100 odcinek 8,00 

8.  Budowa kanalizacji kablowej z rur z tworzyw sztucznych 1 otwór m 56,00 

9.  Dodatek za każdy następny otwór kanalizacji kablowej m 184,00 

10.  Zabezpieczenie infrastruktury rurami osłonowymi m 30,00 

11.  Budowa studni kablowych  SKO-2;   SKO-4 szt. 8,00 

12.  Dodatek za nabudowanie studni na istniejącym ciągu kanalizacyjnym szt. 5,00 

13.  Rozbiórka studni kablowych  szt. 2,00 

14.  Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z asfaltu wraz z podbudową. m2 42,00 

15.  

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni ""twardej"" wraz z podbudową.  
Nawierzchnie z kostki brukowej, płytek chodnikowych z obrzeżem, trylinki, 
płyt drogowych, betonu 

m2 36,00 

16.  

Obsługa geodezyjna budowy łącznie z wykonaniem geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i uzgodnieniami  za każdy punkt kanalizacji i 
studni kablowych 

szt. 46,00 

17.  Wciąganie kabla/mikrokabla światłowodowego m 710,00 

18.  Badanie zagęszczenia gruntów próbka 12,00 

19.  
Montaż stelaży / skrzynki zapasu kabla - w studni, w komorze kablowej, w 

budynku, na słupie 

szt. 6,00 

20.  
Montaż złącza przelotowego, odgałęźnego  - pierwsze łączone włókno w 
mufie 

szt. 8,00 

21.  
Wykonanie spawu w złączu przelotowym, odgałęźnym - każde następne 
włókno 

szt. 392,00 

22.  
Pomiar reflektometryczny (OTDR) sieci dosyłowej FTTH,  pomiar 
jednokierunkowy - pierwsze włókno 

odcinek 6,00 

23.  
Pomiar reflektometryczny (OTDR) sieci dosyłowej FTTH, pomiar 
jednokierunkowy - każde następne włókno 

odcinek 250,00 

24.  
Wciąganie rury / mikrorurki / pakietu mikrorurek do kanalizacji pierwotnej 

lub przepustów 

m 500,00 
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RYSUNKI:  

Rys. 1  Przebieg trasowy w nowej kanalizacji na rzucie projektowanego ronda 

Rys. 2  Przekrój poprzeczny kanalizacji sześciootworowej 

Rys. 3  Przekrój poprzeczny kanalizacji trzyotworowej 

Rys. 4  Schemat wyprostowany kanalizacji 

Rys. 5  Przełożenie kabla miedzianego Orange Polska nr WEG184-186 oraz WEG179 

Rys. 6  Przełożenie kabla miedzianego Orange Polska nr WEG158 

Rys. 7  Przełożenie kabla miedzianego Orange Polska nr WEG116 

Rys. 8  Przełożenie kabla miedzianego Orange Polska nr WEG188-189 

Rys. 9  Przełożenie kabla miedzianego Orange Polska nr WEG164-165 

Rys. 10  Przełożenie kabla miedzianego Orange Polska bez opisu 

Rys. 11  Przełożenie rury HDPE 32mm firmy Domtel do nowej kanalizacji 

Rys. 12  Przełożenie kabla abonenckiego miedzianego Orange Polska 

Rys.13-18 Przełożenie kabla światłowodowego Orange Polska S.A. OKH000787-A/72J 

Rys. 19-22 Przełożenie kabla światłowodowego Orange Polska S.A. OKH000787-B/48J 

Rys. 23-26  Przełożenie kabla światłowodowego Orange Polska S.A. OKZ 08154/F/12 

Rys. 27-31 Warunki techniczne Orange Polska S.A. 

Rys. 32-43 Załącznik mapowy do wydanych warunków technicznych Orange Polska S.A. 

Rys. 44-47 Warunki techniczne Netia S.A. 

Rys. 48-50  Uzgodniona trasa KWP 

Rys. 51-59  Uzgodnione PW Netia S.A. 

Rys. 60-73 Wykaz podstawowych materiałów 



/1

3-5894/8

3-5894/10

3-5897/1

3-4293/1

/1

3-3640/2

3-1793/Bi 3-1808/Bi

10
8

4

A

i.b.

ch.

ch.

ch
.

ko
stk

a

ch.kostka

ch.mb.

ch
.kp

.

ch.kp.

ch.kp.

ch.zw.

j.m
b.

j.kp.

Zwycięstwa

12
3.

46

12
3.

53

12
3.

40

123.4

123.66

123.56

123.54

123.56

123.49

123.73
123.66

123.46

123.53

123.46

123.54

123.62

123.61

123.47

123.68123.71

123.64

124.19

124.04

12
3.

47

12
3.

52

12
3.

50
12

3.
54

123.50

123.45 123.48

123.43

123.48

123.51
123.61

123.52

123.57

123.51
123.66

123.60

123
.63

123.70

123.69

12
3.

48

12
3.

47

12
3.4

2

123.63

123.69

h1

mt4

h1

h1

i3

cc

cn
D

eN
D

eNA

eN
A

eN

ksD

kd
D2

00
-n

kd
50

0

klD

kd
D2

00
-n

ks160

3tA

tD
tD

5tA

5tA

tA

tD

tD

woA100

wo
A1

00

12
2.

74
123.63

123.63

123.53

123.49

123.79

124.72

e e

e

kl

klklkl

k

k

k

k

k

k

k

k

t

t

t

t

t

t

w

w

w

w

w

St
ra

ża
ck

a

Zwycięstwa

ka
rd

.S
te

fa
na

 W
ys

zy
ńs

kie
go

Proj. studnia nr 3, typu SKO-4,

nastawiona do istniejącej kanalizacji

Proj. studnia nr 1

typu SKO4

nastawiona do

istniejącej kanalizacji

Proj. studnia nr 2

typu SKO-4

Proj. studnia nr 4

typu SKO-2

9m

5,8m

5,4m

5m

8,3m

10,5m

11,5m

Proj. kanalizacja 6 otworowa,

ułożona dwurzędowo 2 x 3 rury

HDPE 110/6,3mm

Proj. kanalizacja 3 otworowa,

ułożona dwurzędowo 1x 2 rury

oraz 1 x 1 rura HDPE 110/6,3mm

Proj. studnia nr 5

typu SKO-2
Proj. studnia nr 6

typu SKO-2

nastawiona do istniejącej kanalizacji

Proj. studnia nr 7

typu SKO-2

Proj. studnia nr 8

typu SKO-2

nastawiona do istniejącej kanalizacji

Mapa poglądowa

LEGENDA:

- proponowana nowa trasa przeniesionej kanalizacji

- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- kanalizacja teletechniczna do likwidacji w ramach

przebudowy pasa drogowego

- usunięte elementy kanalizacji w ramach przebudowy pasa drogowego

.

Opracował:

Skala

Data Mapa sytuacyjna projektowanej przebudowy

kanalizacji teletechnicznej Orange Polska wraz

ze studniami na tle projektowanego ronda w

ramach przebudowy pasa drogowego ul.

Zwycięstwa, miasto  Węgrów.
Rys.1

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski

Gmina miejska Węgrów
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poziom gruntu

Przekrój poprzeczny
położenia rur kanalizacji teletechnicznej w chodniku/poboczu dla kanalizacji sześciootworowej

0
,8

m

projektowana kanalizacja

wielootworowa 6x110/6,3mm

poziom drogi

asfaltowej

Przekrój poprzeczny
położenia rury kanalizacji teletechnicznej pod jezdnią dla kanalizacji sześciootworowej

1
,1

m

projektowana kanalizacja

wielootworowa 6x110/6,3mm

.

Opracował:

Skala

Data

Przekrój poprzeczny kanalizacji teletechnicznej

sześciootworowej  w ramach przebudowy pasa

drogowego "Rozbudowa drogi powiatowej nr

4229W - ulica Zwycięstwa w Węgrowie"

.
Rys.2

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski

Gmina miejska Węgrów

Obręb 0003

Dz. nr ew. 3554,5879/1

BS

07.2022

Paweł Zykubek



poziom gruntu

Przekrój poprzeczny
położenia rur kanalizacji teletechnicznej w chodniku/poboczu dla kanalizacji trzyotworowej

0
,8

m

projektowana kanalizacja

wielootworowa 3 x 110/6,3mm

poziom drogi

asfaltowej

Przekrój poprzeczny
położenia rury kanalizacji teletechnicznej pod jezdnią dla kanalizacji trzyotworowej

1
,1

m

projektowana kanalizacja

wielootworowa 3x110/6,3mm

.

Opracował:

Skala

Data

Przekrój poprzeczny kanalizacji teletechnicznej

trzyotworowej  w ramach przebudowy pasa

drogowego "Rozbudowa drogi powiatowej nr

4229W - ulica Zwycięstwa w Węgrowie"

.
Rys.3

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski

Gmina miejska Węgrów

Obręb 0003

Dz. nr ew. 3554,5879/1

BS

07.2022

Paweł Zykubek



Proj. studnia TK nr 1, SKO-4

pokrywa ciężka, nabudowana

na istniejącej kanalizacji

wielootworowej

dł.tras.

5,8m

Proj. studnia TK nr 2, SKO-4

pokrywa ciężka

dł.tras.

9m
dł.tras.

5,4m

dł.tras.

5m

dł.tras.

8,3m
dł.tras.

10,5m

dł.tras.

11,5m

Proj. studnia TK nr 3, SKO-4

pokrywa ciężka, nabudowana

na istniejącej kanalizacji

wielootworowej

Proj. studnia TK nr 4, SKO-2

pokrywa ciężka

Proj. studnia TK nr 5, SKO-2

pokrywa ciężka

Proj. studnia TK nr 6, SKO-2

pokrywa ciężka, nabudowana

na istniejącej kanalizacji

wielootworowej

Proj. studnia TK nr 7, SKO-2

pokrywa ciężka

Proj. studnia TK nr 8, SKO-2

pokrywa ciężka, nabudowana

na istniejącej kanalizacji

wielootworowej

RHDPE 6

x 110/6,3

mm

RHDPE 6x

110/6,3 mm

RHDPE 6x

110/6,3 mm
RHDPE 3x

110/6,3 mm
RHDPE 3x

110/6,3 mm

RHDPE 3x

110/6,3 mm
RHDPE 3x

110/6,3 mm

.

Opracował:

Skala

Data

Schemat wyprostowany proj. kanalizacji

teletechnicznej  wraz ze studniami w ramach

przebudowy pasa drogowego "Przebudowa ul.

Zwycięstwa w mieście Węgrów". Rys.4

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski

Gmina miejska Węgrów

Obręb 0003
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Paweł Zykubek
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SM-WEG-B12/A2

Proj. studnia nr 1

Proj. studnia nr 2

Proj. studnia nr 3

Proj. studnia nr 4

Proj. studnia nr 5 Proj. studnia nr 6

Proj. studnia nr 7

Proj. studnia nr 8
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ch.bt.

ch.kp.

ch.bt.

ch.kp.

Istniejący przebieg kabla

miedzianego nrWEG 184-186/1

Typ 150x4x0,5

Istniejące złącze na  kablu

miedzianym nr WEG 184-186/1

Typ 150x4x0,5 z kablem

miedzianym bez opisu

Typ 100x4x0,5

Miejsce przecięcia kabli miedzianych w

ramach przbudowy kanalizacji

Istniejący przebieg kabla

miedzianego nrWEG 184-186/1

Typ 150x4x0,5

Cofnięty  do studni nr 3 przecięty kabel nr WEG

184-186/1 Typ 150x4x0,5, zapas wykorzystany

do budowy nowego złącza i połączenia z

wstawką nowego kabla, dł. 4m

Cofnięty  do studni nr 1 przecięty kabel nr WEG

184-186/1 Typ 150x4x0,5, wykorzystany do

budowy nowego złącza i wstawki kabla, dł 14m

Wstawka kabla miedzianego w przebudowanej

kanalizacji, przebiegająca od studni nr1 do

studni  nr 3

Typ kabla 150x4x0,5,

dł. trasowa 15m, dł. instalacyjna 20m

Proj. złącze XAGA 500-55

dla kabli miedzianych w

studni nr 3 na kablu nr

WEG 184-186 z wstawką

nowego kabla od studni nr

2 z zapasem kabla WEG

179 oraz  z wstawką kabla

od studni nr 4 w

wykazanego odrębnym

opracowaniu

Proj. złącze XAGA 500-55 dla

kabli miedzianych w studni nr 3

na kablu nr WEG 184-186 z

wstawką nowego kabla od

studni nr 2

Nowy przebieg kabla miedzianego

kabel WEG179

Typ 25x4x0,5
Cofnięty  do studni nr 3 odcięty od złącza w

studni SM-WEG-B12, kabel nr WEG 179

 Typ 25x4x0,5, wykorzystany do budowy

nowego złącza w studni nr 3 z kablem 184-186/1

oraz przedłużeniem kabla WEG188-189 od

studni nr 4, dł. 5m
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LEGENDA:

- projektowana nowa trasa przeniesionej

kanalizacji

- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- trasa kabla miedzianego WEG184-186 po

przełożeniu

- miejsce przecięcia kabli w studni do

likwidacji

.

Opracował:

Skala

Data
Mapa sytuacyjna projektowanego przełożenia

kabla miedzianego nr WEG184-186 oraz WEG

179 znajdującego się w przebudowywanej

kanalizacji Orange Polska w ramach

przebudowy pasa drogowego ul. Zwycięstwa,

miasto  Węgrów.
Rys.5

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski

Gmina miejska Węgrów

Obręb 0003

Dz. nr ew. 3641, 5897/1,

2120/3

Dariusz Gołoś

- trasa makbla miedzianego nr

WEG184-186 przed przełożeniem

- trasa wstawki rury w nowej kanalizacji

- miejsca połączenia wstawki nowego kabla

miedzianego z odciętymi odcinkami

istniejącego kabla w nowej kanalizacji

07.2022
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- trasa kabla miedzianego WEG179 po

przełożeniu kanalizacji
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ch.kp.

ch.bt.

ch.kp.

Istniejący przebieg kabla

miedzianego nrWEG 158

Typ 50x4x0,5

Miejsce przecięcia kabla miedzianego

WEG 158 w ramach przbudowy

kanalizacji studnia SM-WEG-B12

Istniejący przebieg kabla

miedzianego nrWEG 158

Typ 50x4x0,5

Cofnięty  do studni nr 3 przecięty kabel nr WEG

158 Typ 50x4x0,5, zapas wykorzystany do budowy

nowego złącza w studni nr 3 i połączenia z

wstawką nowego kabla od studni nr 2, dł. 4m

Cofnięty  do studni nr 1

przecięty kabel nr WEG 158

Typ 50x4x0,5, wykorzystany do

budowy nowego złącza w studni

nr 1, dł. 13m

Wstawka kabla miedzianego w przebudowanej

kanalizacji, przebiegająca od studni nr 1 do

studni  nr 3, dł. tras. 15m, dł. inst. 20m

Typ kabla 50x4x0,5

Proj. złącze XAGA 500-55 dla

kabli miedzianych w studni nr

3 na kablu nr WEG 158 z

wstawką nowego kabla od

studni nr 2

Proj. złącze XAGA

500-55 dla kabli

miedzianych w studni nr 1

na kablu nr WEG 158 z

wstawką nowego kabla

od studni nr 2
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Zwycięstwa

LEGENDA:

- projektowana nowa trasa przeniesionej

kanalizacji

- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- trasa kabla miedzianego WEG158 po

przełożeniu

- miejsce przecięcia kabli w studni do

likwidacji

.

Opracował:

Skala

Data
Mapa sytuacyjna projektowanego przełożenia

kabla miedzianego nr WEG158 znajdującego

się w przebudowywanej kanalizacji Orange

Polska w ramach przebudowy pasa drogowego

ul. Zwycięstwa, miasto  Węgrów. Rys.6

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski

Gmina miejska Węgrów

Obręb 0003

Dz. nr ew. 3641, 5897/1,

2120/3

Dariusz Gołoś

- trasa makbla miedzianego nr WEG158

przed przełożeniem

- trasa wstawki rury w nowej kanalizacji

- miejsca połączenia wstawki nowego kabla

miedzianego z odciętymi odcinkami

istniejącego kabla w nowej kanalizacji

1:500
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SM-WEG-B12

SM-WEG-B13

SM-WEG-B14

SM-WEG-B12/A1

SM-WEG-B12/A2

SM-WEG-B12/

Proj. studnia nr 1

Proj. studnia nr 2

Proj. studnia nr 3

Proj. studnia nr 4

Proj. studnia nr 5 Proj. studnia nr 6

Proj. studnia nr 7
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ch.kp.

ch.bt.

ch.kp.

Miejsce przecięcia kabla miedzianego

WEG 116 w studni SM-WEG-B12 w

ramach przbudowy kanalizacji

Cofnięty  do studni nr 8 odcięty od złącza w

studni SM-WEG-B12, kabel nr WEG 116

Typ 50x4x0,5, wykorzystany do budowy nowego

złącza ze wstawką nowego kabla, dł. 27m

Wstawka kabla miedzianego w przebudowanej

kanalizacji, przebiegająca od studni nr1 do

studni  nr 3, dł. tras. 45m, dł inst. 50m

Typ kabla 50x4x0,5

Proj. złącze XAGA 500-55

dla kabli miedzianych w

studni nr 3 na kablu nr

WEG 116 z wstawką

nowego kabla od studni nr

2 oraz   z wstawką kabla od

studni nr 4 w wykazanego

odrębnym opracowaniu

Istniejący przebieg

kabla WEG 116

Typ 50x4x0,5

Proj. złącze XAGA 500-55 dla

kabli miedzianych w studni nr 8

na kablu nr WEG 116 z

wstawką nowego kabla od

studni nr 7

Nowy przebieg kabla miedzianego

kabel WEG116

Typ 50x4x0,5
Nowy przebieg kabla miedzianego

kabel WEG116

Typ 50x4x0,5

Cofnięty  do studni nr 3 odcięty  w studni

SM-WEG-B12, kabel nr WEG 116

 Typ 50x4x0,5, wykorzystany do budowy

nowego złącza ze wstawką nowego kabla od

studni nr 4, dł. 6m
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LEGENDA:

- projektowana nowa trasa przeniesionej

kanalizacji

- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- trasa kabla miedzianego WEG116 po

przełożeniu

- miejsce przecięcia kabli w studni do

likwidacji

- trasa akbla miedzianego nr WEG116 przed

przełożeniem

- trasa wstawki kabla w nowej kanalizacji

- miejsca połączenia wstawki nowego kabla

miedzianego z odciętymi odcinkami

istniejącego kabla w nowej kanalizacji

.

Opracował:

Skala

Data
Mapa sytuacyjna projektowanego przełożenia

kabla miedzianego nr WEG116 znajdującego

się w przebudowywanej kanalizacji Orange

Polska w ramach przebudowy pasa drogowego

ul. Zwycięstwa, miasto  Węgrów. Rys.7

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski

Gmina miejska Węgrów

Obręb 0003

Dz. nr ew. 3641, 5897/1,

2120/3

Dariusz Gołoś

07.2022
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Przebieg kabla miedzianego nrWEG 184-186/1

Typ 150x4x0,5

opisany w  odrębnym opracowaniu wprowadzony

do wspólnego złącza z wstawką kabla WEG

188-189

Miejsce odcięcia kabla miedzianego

WEG 188-189 od istniejącej mufy w

ramach przbudowy kanalizacji

Cofnięty  do studni nr 8 odcięty od złącza w studni

SM-WEG-B12, kabel nr WEG 188-189 Typ

100x4x0,5, wykorzystany do budowy nowego

złącza ze wstawką nowego kabla dł. 26m

Wstawka kabla miedzianego w przebudowanej

kanalizacji, przebiegająca od studni nr 3 do

studni  nr 8, dł. tras. 45m, dł inst. 50m

Typ kabla 100x4x0,5

Proj. złącze XAGA 500-55

dla kabli miedzianych w

studni nr 3 na kablu nr

WEG 184-186 z wstawką

nowego kabla od studni nr

4,  kabla WEG188-189

Istniejący przebieg kabla

miedzianego bez opisu,

prawdopodobnie kabel

WEG188-189

Typ 100x4x0,5

Proj. złącze XAGA 500-55 dla

kabli miedzianych w studni nr 8

na kablu nr WEG 188-189 z

wstawką nowego kabla od

studni nr 7

Typ kabla 100x4x0,5

Nowy przebieg kabla miedzianego

kabel WEG188-189

Typ 100x4x0,5
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LEGENDA:

- projektowana nowa trasa przeniesionej

kanalizacji

- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- trasa kabla miedzianego WEG184-186 po

przełożeniu

- miejsce przecięcia kabli w studni do

likwidacji

.

Opracował:

Skala

Data
Mapa sytuacyjna projektowanego przełożenia

kabla miedzianego nr WEG188-189

znajdującego się w przebudowywanej

kanalizacji Orange Polska w ramach

przebudowy pasa drogowego ul. Zwycięstwa,

miasto  Węgrów.
Rys.8

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski

Gmina miejska Węgrów

Obręb 0003

Dz. nr ew. 3641, 5897/1,

2120/3

Dariusz Gołoś

- trasa makbla miedzianego nr

WEG184-186 przed przełożeniem

- trasa wstawki rury w nowej kanalizacji

- miejsca połączenia wstawki nowego kabla

miedzianego z odciętymi odcinkami

istniejącego kabla w nowej kanalizacji

- trasa kabla miedzianego WEG188-189 po

przełożeniu kanalizacji

1:500
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Cofnięty  do proj. studni nr 8 odcięty od złącza w

studni SM-WEG-B12/A1, kabel nr WEG 164-165

Typ 100x4x0,5, wykorzystany do budowy nowego

złącza ze wstawką nowego kabla dł. 17m

Wstawka kabla miedzianego w przebudowanej

kanalizacji, przebiegająca od proj. studni nr 4 do

proj. studni  nr 8, dł. tras. 37m, dł inst. 43m

Typ kabla 100x4x0,5

Proj. złącze XAGA 500-55

dla kabli miedzianych w proj.

studni nr 4 na kablu nr WEG

164-165 z wstawką nowego

kabla od proj. studni nr 5

Istniejący przebieg kabla

miedzianego bez opisu,

prawdopodobnie kabel

WEG164-165Typ 100x4x0,5

Proj. złącze XAGA 500-55 dla

kabli miedzianych w proj.

studni nr 8 na kablu nr WEG

164-165 z wstawką nowego

kabla od proj. studni nr 7

Typ kabla 100x4x0,5

Nowy przebieg kabla miedzianego

kabel WEG164-165Typ 100x4x0,5
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Zwycięstwa

Miejsce odcięcia kabla miedzianego

WEG 164-165 od istniejącej mufy w

ramach przbudowy kanalizacji

Cofnięty  do proj. studni nr 3 odcięty od złącza w

studni SM-WEG-B12/A1, kabel nr WEG 164-165

Typ 100x4x0,5, wykorzystany do budowy nowego

złącza w proj. studni nr 4 ze wstawką nowego kabla

dł. 15m

LEGENDA:

- projektowana nowa trasa przeniesionej
kanalizacji

- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- miejsce przecięcia kabli w studni do
likwidacji

.

Opracował:

Skala

Data
Mapa sytuacyjna projektowanego przełożenia

kabla miedzianego nr WEG164-165

znajdującego się w przebudowywanej

kanalizacji Orange Polska w ramach

przebudowy pasa drogowego ul. Zwycięstwa,

miasto  Węgrów.
Rys.15

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski

Gmina miejska Węgrów

Obręb 0003

Dz. nr ew. 3641, 5897/1,

2120/3

Dariusz Gołoś

- trasa makbla miedzianego nr

WEG164-165przed przełożeniem

- trasa wstawki rury w nowej kanalizacji

- miejsca połączenia wstawki nowego kabla

miedzianego z odciętymi odcinkami
istniejącego kabla w nowej kanalizacji

- trasa kabla miedzianego WEG164-165 po

przełożeniu kanalizacji
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Istniejący przebieg kabla

miedzianego miedzianego

Typ kabla do sprawdzenia po

przecięciu

Miejsce przecięcia kabla miedzianego

bez opisu w ramach przbudowy

kanalizacji studnia SM-WEG-B12

Cofnięty  do studni nr 3 przecięty kabel bez opisu

Typ kabla do sprawdzenia po przecięciu, zapas

wykorzystany do budowy nowego złącza w studni

nr 3 i połączenia z wstawką nowego kabla od

studni nr 2, dł. 2m

Cofnięty  do studni nr 1 przecięty kabel

miedzany  bez opisu

Typ kabla do sprawdzenia po

przecięciu, wykorzystany do budowy

nowego złącza w studni nr 1, dł. 13m

Wstawka kabla  miedzianego bez opisu w

przebudowanej kanalizacji, przebiegająca od

studni nr 1 do studni  nr 3, dł. tras. 15m, dł. inst.

20m

Typ kabla do sprawdzenia po przecięciu

Proj. złącze XAGA 500-55 dla kabli

miedzianych w studni nr 3 na kablu

miedzianym bez opisu z wstawką

nowego kabla od studni nr 2

Typ kabla do sprawdzenia po

przecięciu

Proj. złącze XAGA 500-55 dla

kabli miedzianych w studni nr 1

na kablu miedzianym bez

opisu z wstawką nowego

kabla od studni nr 2
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Zwycięstwa

Istn. szafa Orange Polska S.A.

LEGENDA:

- projektowana nowa trasa przeniesionej

kanalizacji

- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- trasa kabla miedzianego  po przełożeniu

- miejsce przecięcia kabli w studni do

likwidacji

.

Opracował:

Skala

Data
Mapa sytuacyjna projektowanego przełożenia

kabla miedzianego bez opisu znajdującego się

w przebudowywanej kanalizacji Orange Polska

w ramach przebudowy pasa drogowego ul.

Zwycięstwa, miasto  Węgrów. Rys.14

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski
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Dz. nr ew. 3641, 5897/1,

2120/3

Dariusz Gołoś

- trasa kabla miedzianego rzed
przełożeniem

- trasa wstawki kabla w nowej kanalizacji

- miejsca połączenia wstawki nowego kabla

miedzianego z odciętymi odcinkami

istniejącego kabla w nowej kanalizacji
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nieznana zawartością bez

inwentaryzacji w ramach przbudowy

kanalizacji

Istniejący przebieg  rury HDPE

32/2,9mm

Wstawka rury HDPE 32/2,9mm w

przebudowanej kanalizacji, przebiegająca od

studni nr1 do studni  nr 3

Proj. połączenie istniejącej

rury HDPE z wstawką

nowej rury  od studni nr 2

Proj. połączenie istniejącej

rury HDPE z wstawką

nowej rury  od studni nr 2

Istniejący przebieg  rury HDPE

32/2,9mm  w kanalizacji

Proj. studnia nr 3

LEGENDA:

- projektowana nowa trasa przeniesionej

kanalizacji

- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- trasa rury po przełożeniu

- miejsce przecięcia rury w studni do

likwidacji

.

Opracował:

Skala

Data
Mapa sytuacyjna projektowanego przełożenia

rury HDPE 32mm znajdującej się w

przebudowywanej kanalizacji Orange Polska w

ramach przebudowy pasa drogowego ul.

Zwycięstwa, miasto  Węgrów. Rys.9

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski

Gmina miejska Węgrów

Obręb 0003

Dz. nr ew. 3641, 5897/1,
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Dariusz Gołoś
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- trasa rury przed przełożeniem

- trasa wstawki rury w nowej kanalizacji

- miejsca połączenia wstawki rury z

instniejącym przebiegiem w nowej

kanalizacji
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Istniejący przebieg kabla

miedzianego abonenckiego Typ

10x4x0,5

Miejsce przecięcia kabla miedzianego

abonenckiego w ramach przbudowy

kanalizacji studnia SM-WEG-B12

Cofnięty  do studni nr 3 przecięty kabel abonencki

Typ 10x4x0,5, zapas wykorzystany do budowy

nowego złącza w studni nr 3 i połączenia z

wstawką nowego kabla od studni nr 2, dł. 2m

Cofnięty  do studni nr 1 przecięty kabel

miedzany abonencki

Typ 10x4x0,5, wykorzystany do budowy

nowego złącza w studni nr 1, dł. 13m

Wstawka kabla abonenckiego miedzianego w

przebudowanej kanalizacji, przebiegająca od

studni nr 1 do studni  nr 3, dł. tras. 15m, dł. inst.

20m

Typ kabla 10x4x0,5

Proj. złącze XAGA 500-55 dla

kabli miedzianych w studni nr

3 na kablu miedzianym

abonenckim  wstawką

nowego kabla od studni nr 2

Typ 10x4x0,5

Proj. złącze XAGA 500-55 dla

kabli miedzianych w studni nr 1

na kablu miedzianym

abonenckim z wstawką

nowego kabla od studni nr 2
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Zwycięstwa

Istn. szafa Orange Polska S.A.

LEGENDA:

- projektowana nowa trasa przeniesionej

kanalizacji

- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- trasa kabla miedzianego  po przełożeniu

- miejsce przecięcia kabli w studni do

likwidacji

.

Opracował:

Skala

Data
Mapa sytuacyjna projektowanego przełożenia

kabla miedzianego abonenckiego znajdującego

się w przebudowywanej kanalizacji Orange

Polska w ramach przebudowy pasa drogowego

ul. Zwycięstwa, miasto  Węgrów. Rys.12

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski

Gmina miejska Węgrów

Obręb 0003

Dz. nr ew. 3641, 5897/1,

2120/3

Dariusz Gołoś

- trasa makbla miedzianego rzed

przełożeniem

- trasa wstawki kabla w nowej kanalizacji

- miejsca połączenia wstawki nowego kabla

miedzianego z odciętymi odcinkami

istniejącego kabla w nowej kanalizacji
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Istn. kabel OKH0000787/288J

Z-XOTKTSD (24X12J)
prowadzony w istniejącej kanalizacji

zakończony w złączu ZS000020 w
studni SM-WEG-B11

Istn. kabel OKH0000787-A/72J

MI-MKF (6X12J)

prowadzony w istniejącej kanalizacji
od WEGROW/ZS00025 ul. Zwycięstwa 69
do WEGROW/ZS00026 ul. Aleja Siedlecka 28
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Istniejący. stelaż zapasu kabla
STZK-60 75,0m kabla dosyłowego

Istniejące złącze
WEGROW/ZS00020

FIST-GCO2-BD6-6-NN

Zwycięstwa 5

Studnia SM-WEG-B11

25

OKH0000787/288J

OKH0000787-A/72J 25

OKH0000787-B/48J

25

Istn. stelaż zapasu kabla STZK-60
80,0 m kabla dosyłowego

Istn. złącze
WEGROW/ZS00025

FIST-GCO2-BC6-6-NN
Zwycięstwa 69

Studnia SM-WEG-B12/A8

40

OKH0000787-A/72J OKH0000787-A/72J
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G
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Istn. kabel OKH0000787-A/72J

MI-MKF (6X12J)

prowadzony w istniejącej kanalizacji
od WEGROW/ZS00020 ul. Zwycięstwa 5
do WEGROW/ZS00025 ul. Zwycięstwa 69
w mikrorurce 12/8mm

Istn. kabel OKH0000787-A/72J

MI-MKF (6X12J)

prowadzony w istniejącej kanalizacji
od WEGROW/ZS00020 ul. Zwycięstwa 5
do WEGROW/ZS00025 ul. Zwycięstwa 69
w mikrorurce 12/8mm
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goWypięcie kabla

OKH000787-A/72J ze

złącza  ZS00020 przy
adresie ul.Zwycięstwa 5
oraz odwinięcie ze
stelaża zapasu

Otworzenie studni oraz zdjęcie ze stelaża
zapasu 15m  mikrokabla

OKH000787-A/72J biegnącego od strony
złącza ZS00020 przy Piłsudskiego 5.

Następnie przeciągnięcie 15m zdjętego
zapasu mikrokabla do studni

SM-WEG-B12/A2 znajdujęcej się przy
Rondzie Węgrowskich Sprawiedliwych

Wśród Narodów Świata. Po odwinięciu na
stelażu zapasu powinno zostać 25m

zapasu mikrokabla OKH000787-A/72J w

kierunku złącza ZS000020 przy ul.
Zwycięstwa 5

Wprowadzenie cofniętego ze studni SM-WEG-B12/A8 przy ul.
Zwycięstwa 69, 15m zapasu mikrokabla OKH000787-A/72J
oraz  wypietego i cofniętego ze złącza ZS00020 mikrokabla
OKH000787-A/72J do nowej mikrorurki 12/8mm
wprowadzonej do nowej kanalizacji  wg kolejności
SM-WEG-B12/A2-> proj. studnia nr 8->proj. studnia nr

7->proj. studnia nr 6->proj. studnia nr 5->proj. studnia nr

4->proj. studnia nr 3->istn. studnia SM-WEG-B11

Cofnięcie wypiętego ze złącza
ZS000020 przy Zwycięstwa 5, studnia
SM-WEG-B11 mikrokabla

OKH000787-A/72J do studni
SM-WEG-B12/A2 przy Rondzie

Węgrowskich Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata

Wprowadzenie kabla przez nową kanalizację
spowrotem do złącza ZS00020 przy
Zwycięstwa 5 i zespawanie  włókien zgodnie z
załączoną agregacją rys. 18. W przypadku
zbyt krótkiego zapasu kabla przy złączach
ZS000020 oraz ZS000025, tj. min 25m zapasu

na stelażu zapasu przy każdym złączu,
konieczna będzie wymiana całego odcinka
mikrokabla OKH000787-A-72J o dugości
instalacyjnej 710m oraz zespawanie włókien
wymienionego odcinka również w złączu
ZS000025 przy ul. Zwycięstwa 69 wg
agregacji rys.18.

Istn. kabel OKH0000787-A/72J

MI-MKF (6X12J)
prowadzony w istniejącej kanalizacji
od WEGROW/ZS00020 ul. Zwycięstwa 5
do WEGROW/ZS00025 ul. Zwycięstwa 69
w mikrorurce 12/8mm

Istn. kabel OKH0000787-A/72J

MI-MKF (6X12J)
prowadzony w istniejącej kanalizacji

od WEGROW/ZS00020 ul. Zwycięstwa 5 do
WEGROW/ZS00025 ul. Zwycięstwa 69

w mikrorurce 12/8mm

Proj. studnia nr 1

Proj. studnia nr 2

Proj. studnia nr 3

Proj. studnia nr 4

Proj. studnia nr 5 Proj. studnia nr 6

Proj. studnia nr 7

Proj. studnia nr 8

Proj. nowa mikrorurka

12/8mm długość inst.
178m dla przełożonego
mikrokabla

OKH000787-A/72J od

studni SM-WEG-B12/A2

do studni SM-WEG-B11

ARK.1
ARK.2

ARK.3

ARK.4

LEGENDA:

- projektowana nowa trasa przeniesionej

kanalizacji

- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- trasa mikrokabla  72J w mikrorurce

12/8mm po przełożeniu do nowej kanalizacji

- istniejące mikrokable wchodzące do złączy
powiązanych z kablem OKH000787-A/72J

- istniejące złącza kabla OKH000787-A/72J

- odcinek mikrokabla 72J cofnięty od złącza
ZS000020

- aktualny przebieg kabla OKH000787-A/72J

w istniejącej kanalizacji

.

Opracował:

Skala

Data
Mapa poglądowa projektowanego przełożenia

mikrokabla światłowodowego nr
OKH000787-A/72J  znajdującego się w

przebudowywanej kanalizacji Orange Polska w

ramach przebudowy pasa drogowego ul.

Zwycięstwa, miasto  Węgrów. Rys.13

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski
Gmina miejska Węgrów
Obręb 0003
ul. Zwycięstwa

Dariusz Gołoś

1:2000

07.2022
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Istn. kabel OKH0000787/288J

Z-XOTKTSD (24X12J)

prowadzony w istniejącej kanalizacji

zakończony w złączu ZS000020 w

studni SM-WEG-B11
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SM-WEG-B12/A1

Istniejący. stelaż zapasu kabla

STZK-60 75,0m kabla dosyłowego

Istniejące złącze

WEGROW/ZS00020

FIST-GCO2-BD6-6-NN

Zwycięstwa 5

Studnia SM-WEG-B11

25

OKH0000787/288J

OKH0000787-A/72J 25

OKH0000787-B/48J

25
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Wypięcie kabla

OKH000787-A/72J ze

złącza  ZS00020 przy

adresie ul.Zwycięstwa 5

oraz odwinięcie ze

stelaża zapasu

Wprowadzenie kabla przez nową kanalizację

spowrotem do złącza ZS00020 przy

Zwycięstwa 5 i zespawanie  włókien zgodnie z

załączoną agregacją rys. 18. W przypadku

zbyt krótkiego zapasu kabla przy złączach

ZS000020 oraz ZS000025, tj. min 25m zapasu

na stelażu zapasu przy każdym złączu,

konieczna będzie wymiana całego odcinka

mikrokabla OKH000787-A-72J o dugości

instalacyjnej 710m oraz zespawanie włókien

wymienionego odcinka również w złączu

ZS000025 przy ul. Zwycięstwa 69 wg

agregacji rys.18.

Istn. kabel OKH0000787-A/72J

MI-MKF (6X12J)

prowadzony w istniejącej kanalizacji

od WEGROW/ZS00020 ul. Zwycięstwa 5 do

WEGROW/ZS00025 ul. Zwycięstwa 69

w mikrorurce 12/8mm

Proj. studnia nr 1

Proj. studnia nr 2

Proj. studnia nr 3

Proj. studnia nr 4

Proj. studnia nr 5 Proj. studnia nr 6

Proj. studnia nr 7

Proj. studnia nr 8

ARK.1

LEGENDA:

- projektowana nowa trasa przeniesionej

kanalizacji

- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- trasa mikrokabla  72J w mikrorurce

12/8mm po przełożeniu do nowej kanalizacji

- istniejące mikrokable wchodzące do złączy

powiązanych z kablem OKH000787-A/72J

- istniejące złącza kabla OKH000787-A/72J

- odcinek mikrokabla 72J cofnięty od złącza

ZS000020

- aktualny przebieg kabla OKH000787-A/72J

w istniejącej kanalizacji

.

Opracował:

Skala

Data
Mapa sytuacyjna projektowanego przełożenia

mikrokabla światłowodowego nr

OKH000787-A/72J  znajdującego się w

przebudowywanej kanalizacji Orange Polska w

ramach przebudowy pasa drogowego ul.

Zwycięstwa, miasto  Węgrów.
Rys.14

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski

Gmina miejska Węgrów

Obręb 0003

ul. Zwycięstwa

Dariusz Gołoś
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prowadzony w istniejącej kanalizacji
od WEGROW/ZS00020 ul. Zwycięstwa 5
do WEGROW/ZS00025 ul. Zwycięstwa 69
w mikrorurce 12/8mm

ka
rd

.S
te

fa
na

 W
ys

zy
ńs

kie
go

Wprowadzenie cofniętego ze studni SM-WEG-B12/A8 przy ul.
Zwycięstwa 69, 15m zapasu mikrokabla OKH000787-A/72J
oraz  wypietego i cofniętego ze złącza ZS00020 mikrokabla
OKH000787-A/72J do nowej mikrorurki 12/8mm

wprowadzonej do nowej kanalizacji  wg kolejności
SM-WEG-B12/A2-> proj. studnia nr 8->proj. studnia nr

7->proj. studnia nr 6->proj. studnia nr 5->proj. studnia nr

4->proj. studnia nr 3->istn. studnia SM-WEG-B11

Cofnięcie wypiętego ze złącza
ZS000020 przy Zwycięstwa 5, studnia
SM-WEG-B11 mikrokabla

OKH000787-A/72J do studni

SM-WEG-B12/A2 przy Rondzie

Węgrowskich Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata

Zwycięstwa 5 i zespawanie  włókien zgodnie z

. min 25m zapasu

Proj. studnia nr 1

Proj. studnia nr 2

Proj. studnia nr 3

Proj. studnia nr 4

Proj. studnia nr 5 Proj. studnia nr 6

Proj. studnia nr 7

Proj. studnia nr 8

Proj. nowa mikrorurka

12/8mm długość inst.
178m dla przełożonego
mikrokabla

OKH000787-A/72J od

studni SM-WEG-B12/A2

do studni SM-WEG-B11
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- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- trasa mikrokabla  72J w mikrorurce

12/8mm po przełożeniu do nowej kanalizacji

- istniejące mikrokable wchodzące do złączy
powiązanych z kablem OKH000787-A/72J

- istniejące złącza kabla OKH000787-A/72J

- odcinek mikrokabla 72J cofnięty od złącza
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- aktualny przebieg kabla OKH000787-A/72J

w istniejącej kanalizacji
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Istn. stelaż zapasu kabla STZK-60
80,0 m kabla dosyłowego

Istn. złącze
WEGROW/ZS00025

FIST-GCO2-BC6-6-NN

Zwycięstwa 69

Studnia SM-WEG-B12/A8

40

OKH0000787-A/72J OKH0000787-A/72J

40

SM-WEG-B12/A8

Istn. kabel OKH0000787-A/72J

MI-MKF (6X12J)

prowadzony w istniejącej kanalizacji
od WEGROW/ZS00020 ul. Zwycięstwa 5
do WEGROW/ZS00025 ul. Zwycięstwa 69
w mikrorurce 12/8mm

Otworzenie studni oraz zdjęcie ze stelaża
zapasu 15m  mikrokabla

OKH000787-A/72J biegnącego od strony
złącza ZS00020 przy Piłsudskiego 5.

Następnie przeciągnięcie 15m zdjętego
zapasu mikrokabla do studni

SM-WEG-B12/A2 znajdujęcej się przy
Rondzie Węgrowskich Sprawiedliwych

Wśród Narodów Świata. Po odwinięciu na
stelażu zapasu powinno zostać 25m

zapasu mikrokabla OKH000787-A/72J w

kierunku złącza ZS000020 przy ul.
Zwycięstwa 5
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Złącze ZS000020  w studni SM-WEG-B11
przy adresie ul. Zwyciestwa 5 w Węgrowie

Zakres opracowania dla kabla OKH000787-A/72J

Mikrokabel

OKH000787-A/72J

MI-MKF (6x12) 72J

Złącze ZS000025  w studni
SM-WEG-B12/A8 przy adresie

ul. Zwyciestwa 69 w Węgrowie

.

Opracował:

Skala

Data

Schemat agregacyjny dla połączeń włókien
światłowodowych przebudowywanego

mikrokabla OKH000787-A/72J .

Rys.18

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski
Gmina miejska Węgrów
Obręb 0003
ul. Zwycięstwa

Dariusz Gołoś

07.2022

BS

LEGENDA:

-  spaw do wykonania w złączu ZS000020
dla włókien kabla OKH000787/288J z
włóknami kabla OKH000787-A/72J

-  spaw do wykonania w przypadku wymiany

całego odcinka kabla  OKH000787-A/72J w
złączu ZS000025
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Istn. kabel OKH0000787/288J

Z-XOTKTSD (24X12J)

prowadzony w istniejącej kanalizacji

zakończony w złączu ZS000020 w

studni SM-WEG-B11

SM-WEG-B9

SM-WEG-B9/A1

SM-WEG-B9/A2

SM-WEG-B9/A3

SM-WEG-B9/A4

S
M

-W
E

G
-B

1
0

S
M

-W
E

G
-B

1
1

SM-WEG-B12

SM-WEG-B13

SM-WEG-B14

SM-WEG-B15

SM-WEG-B16

SM-WEG-B17

SM-WEG-B18

SM-WEG-B12/A1

SM-WEG-B12/A2

SM-WEG-B12/A3

Istniejący. stelaż zapasu kabla
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Złącze ZS000020  w studni SM-WEG-B11
przy adresie ul. Zwyciestwa 5 w Węgrowie

Zakres opracowania dla kabla OKH000787-B/48J

Mikrokabel

OKH000787-A/72J

MI-MKF (6x12) 72J

Złącze ZS000025  w studni
SM-WEG-B12/A8 przy adresie

ul. Zwyciestwa 69 w Węgrowie

Złącze ZS000020  w studni SM-WEG-B11
przy adresie ul. Zwyciestwa 5 w Węgrowie

Złącze ZS000029  w studni
SM-WEG-B19 przy adresie ul.

Wyszyńskiego 6 w Węgrowie

.

Opracował:

Skala

Data

Schemat agregacyjny dla połączeń włókien
światłowodowych przebudowywanego

mikrokabla OKH000787-B/48J .

Rys.22

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski
Gmina miejska Węgrów
Obręb 0003
ul. Zwycięstwa

Dariusz Gołoś

07.2022

BS

LEGENDA:

-  spaw do wykonania w złączu ZS000020
dla włókien kabla OKH000787/288J z
włóknami kabla OKH000787-B/48J
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Istn. kabel OKZ08154/48

Z-XOTKTSD (4X12J)

prowadzony w istniejącej kanalizacji
biegnący przelotowo przez złącze

ZS0005 w studni SM-WEG-B8

SM-WEG-B9

SM-WEG-B9/A1
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Wypięcie kabla
OKZ08154/12J ze

złącza  ZS0005 przy
adresie ul.Zwycięstwa 5
oraz odwinięcie ze
stelaża zapasu

Wprowadzenie cofniętego ze studni SM-WEG-B8 i wypietego
ze złącza ZS0005 mikrokabla OKZ08154/F/12 do studni
SM-WEG-B12/A2 oraz wyprowadzenie go do nowej

mikrorurki 12/8mm umieszczonej w kanalizacji wg trasy:

studnia SM-WEG-B12/A2-> proj. studnia nr 8,

proj. zapas kabla 25m

Cofnięcie wypiętego ze złącza ZS0005
przy ul.Piłsudskiego 6, studnia
SM-WEG-B8, mikrokabla

OKZ08154/12J do studni

SM-WEG-B12/A2 połozonej przy
rondzie Węgrowskich Zasłużonych dla
Narodów Świata

Wprowadzenie nowej wstawki mikrokabla

OKZ08154/F/12  od proj. złącza nr1 w proj.
studni nr 8 do złącza ZS0005 przy
Piłsudskiego 6 i zespawanie  włókien zgodnie
z załączoną agregacją rys. 26.
proj. zapas kabla 25m.

Proj. studnia nr 1

Proj. studnia nr 2

Proj. studnia nr 3

Proj. studnia nr 4

Proj. studnia nr 5 Proj. studnia nr 6

Proj. studnia nr 7

Proj. studnia nr 8

Proj. nowa mikrorurka 12/8mm

długość inst. 220m dla wstawki
nowego mikrokabla OKZ08154/F/12

dł inst. 270m, przebieg: studnia
SM-WEG-B8->studnia SM-WEG-B9

-> studnia SM-WEG-B10 ->studnia

SM-WEG-B11 -> proj. studnia

nr3->proj. studnia  nr4 ->proj. studnia

nr5 ->proj. studnia  nr6 ->proj.

studnia  nr7->proj. studni nr 8
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Istniejący stelaż zapasu kabla
SZ-2, 57m kabli dosyłowych

Istniejące złącze
WEGROW/ZS0005

FIST-GCO2-FC6-NN
ul. Piłsudskiego 6

Studnia SM-WEG-B8
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OKZ08154/48

OKZ08154/F/12 Istn. kabel OKZ08154/F/12

MI-MKF (1X12J)

prowadzony w istniejącej kanalizacji
od WEGROW/ZS0005 ul. Piłsudskiego 6 do
budynku handlowego JMB Biedronka przy

adresie Mickiewicza ul. 6

mikrorurce 12/8mm

Istn. kabel OKZ08154/F/12

MI-MKF (1X12J)

prowadzony w istniejącej kanalizacji
od WEGROW/ZS0005 ul. Piłsudskiego 6 do
OPP JMP Biedronka prz ul. Mickiewicza 6 w

mikrorurce 12/8mm

Istn. kabel OKZ08154/48

Z-XOTKTSD (4X12J)

prowadzony w istniejącej kanalizacji
biegnący przelotowo przez złącze

ZS0005 w studni SM-WEG-B8

Proj. stelaż zapasu kabla STZK-60
50,0m kabla dosyłowego

Proj. złącze
NR 1

FIST-GCO2-FC6-NN
ul. Zwycięstwa 9

Proj. studnia nr 8

25

OKZ08154/F/12

25

OKZ08154/F/12

Wprowadzenie nowej wstawki mikrokabla

OKZ08154/F/12 biegnącej od złącza ZS0005
przy ul. Piłsudskiego 6 do proj. złącza nr1 w
proj. studni nr 8,

proj. zapas kabla 25m,   zespawanie  włókien
zgodnie z załączoną agregacją rys. 26.

OPP JMP

Biedronka ul.

Mickiewicza 6
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Nowa trasa kablaOKZ08154/F/12

MI-MKF (1X12J) od złącza nr1 w proj. studni
nr 8, prowadzony w istniejącej kanalizacji
od proj. studni nr 8 do OPP JMP Biedronka ul.

Mickiewicza 6 w mikrorurce 12/8mm

LEGENDA:

- projektowana nowa trasa przeniesionej

kanalizacji

- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- trasa wstawki mikrokabla  12J w mikrorurce

12/8mm po przełożeniu do nowej kanalizacji

- istniejące mikrokable wchodzące do złączy
powiązanych z kablem OKZ08154/F/12

- istniejące złącza kabla OKZ08154/F/12

- odcinek mikrokabla 12J cofnięty od złącza
ZS0005

- aktualny przebieg kabla OKZ08154/F/12 w

istniejącej kanalizacji

.

Opracował:

Skala

Data Mapa poglądowa projektowanego przełożenia i
budowy wstawki kabla ze złączem dla

mikrokabla światłowodowego nr
OKZ08154/F/12 znajdującego się w

przebudowywanej kanalizacji Orange Polska w

ramach przebudowy pasa drogowego ul.

Zwycięstwa, miasto  Węgrów.
Rys.23

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski
Gmina miejska Węgrów
Obręb 0003
ul. Zwycięstwa

Dariusz Gołoś

1:1000

07.2022

- proj. złączea kabla OKZ08154/F/12 w proj.
studni nr 8

- trasa  mikrokabla  OKZ08154/F/12 w

mikrorurce 12/8mm od nowego złącza nr1
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Istn. kabel OKZ08154/48

Z-XOTKTSD (4X12J)

prowadzony w istniejącej kanalizacji
biegnący przelotowo przez złącze

ZS0005 w studni SM-WEG-B8

SM-WEG-B9
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Wypięcie kabla
OKZ08154/12J ze

złącza  ZS0005 przy
adresie ul.Zwycięstwa 5
oraz odwinięcie ze
stelaża zapasu

Cofnięcie wypiętego ze złącza ZS0005
przy ul.Piłsudskiego 6, studnia
SM-WEG-B8, mikrokabla

OKZ08154/12J do studni

SM-WEG-B12/A2 połozonej przy
rondzie Węgrowskich Zasłużonych dla
Narodów Świata

Wprowadzenie nowej wstawki mikrokabla

OKZ08154/F/12  od proj. złącza nr1 w proj.
studni nr 8 do złącza ZS0005 przy
Piłsudskiego 6 i zespawanie  włókien zgodnie
z załączoną agregacją rys. 26.
proj. zapas kabla 25m.

Proj. studnia nr 2

Proj. studnia nr 3

Proj. studnia nr 4

Proj. studnia nr 5

Proj. nowa mikrorurka 12/8mm

długość inst. 220m dla wstawki
nowego mikrokabla OKZ08154/F/12

dł inst. 270m, przebieg: studnia
SM-WEG-B8->studnia SM-WEG-B9

-> studnia SM-WEG-B10 ->studnia

SM-WEG-B11 -> proj. studnia

nr3->proj. studnia  nr4 ->proj. studnia

nr5 ->proj. studnia  nr6 ->proj.

studnia  nr7->proj. studni nr 8

ARK.1

4

Istniejący stelaż zapasu kabla
SZ-2, 57m kabli dosyłowych

Istniejące złącze
WEGROW/ZS0005

FIST-GCO2-FC6-NN

ul. Piłsudskiego 6

Studnia SM-WEG-B8
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OKZ08154/48
15

27

OKZ08154/48

OKZ08154/F/12 Istn. kabel OKZ08154/F/12

MI-MKF (1X12J)

prowadzony w istniejącej kanalizacji
od WEGROW/ZS0005 ul. Piłsudskiego 6 do
budynku handlowego JMB Biedronka przy

adresie Mickiewicza ul. 6

mikrorurce 12/8mm

Istn. kabel OKZ08154/48

Z-XOTKTSD (4X12J)

prowadzony w istniejącej kanalizacji
biegnący przelotowo przez złącze

ZS0005 w studni SM-WEG-B8

LEGENDA:

- projektowana nowa trasa przeniesionej

kanalizacji

- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- trasa wstawki mikrokabla  12J w mikrorurce

12/8mm po przełożeniu do nowej kanalizacji

- istniejące mikrokable wchodzące do złączy
powiązanych z kablem OKZ08154/F/12

- istniejące złącza kabla OKZ08154/F/12

- odcinek mikrokabla 12J cofnięty od złącza
ZS0005

- aktualny przebieg kabla OKZ08154/F/12 w

istniejącej kanalizacji

- proj. złączea kabla OKZ08154/F/12 w proj.
studni nr 8

- trasa  mikrokabla  OKZ08154/F/12 w

mikrorurce 12/8mm od nowego złącza nr1

.

Opracował:

Skala

Data Mapa sytuacyjna projektowanego przełożenia i
budowy wstawki kabla ze złączem dla

mikrokabla światłowodowego nr
OKZ08154/F/12 znajdującego się w

przebudowywanej kanalizacji Orange Polska w

ramach przebudowy pasa drogowego ul.

Zwycięstwa, miasto  Węgrów.
Rys.24

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski
Gmina miejska Węgrów
Obręb 0003
ul. Zwycięstwa

07.2022

1:500

Dariusz Gołoś
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Wprowadzenie cofniętego ze studni SM-WEG-B8 i wypietego

ze złącza ZS0005 mikrokabla OKZ08154/F/12 do studni

SM-WEG-B12/A2 oraz wyprowadzenie go do nowej

mikrorurki 12/8mm umieszczonej w kanalizacji wg trasy:

studnia SM-WEG-B12/A2-> proj. studnia nr 8,

proj. zapas kabla 25m

Proj. studnia nr 1

Proj. studnia nr 2

Proj. studnia nr 3

Proj. studnia nr 4

Proj. studnia nr 5 Proj. studnia nr 6

Proj. studnia nr 7

Proj. studnia nr 8
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ARK.2

Istn. kabel OKZ08154/F/12

MI-MKF (1X12J)

prowadzony w istniejącej kanalizacji

od WEGROW/ZS0005 ul. Piłsudskiego 6 do

OPP JMP Biedronka prz ul. Mickiewicza 6 w

mikrorurce 12/8mm

Proj. stelaż zapasu kabla STZK-60

50,0m kabla dosyłowego

Proj. złącze

NR 1

FIST-GCO2-FC6-NN

ul. Zwycięstwa 9

Proj. studnia nr 8

25

OKZ08154/F/12

25

OKZ08154/F/12

Wprowadzenie nowej wstawki mikrokabla

OKZ08154/F/12 biegnącej od złącza ZS0005

przy ul. Piłsudskiego 6 do proj. złącza nr1 w

proj. studni nr 8,

proj. zapas kabla 25m,   zespawanie  włókien
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LEGENDA:

- projektowana nowa trasa przeniesionej

kanalizacji

- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- trasa wstawki mikrokabla  12J w mikrorurce

12/8mm po przełożeniu do nowej kanalizacji

- istniejące mikrokable wchodzące do złączy

powiązanych z kablem OKZ08154/F/12

- istniejące złącza kabla OKZ08154/F/12

- odcinek mikrokabla 12J cofnięty od złącza

ZS0005

- aktualny przebieg kabla OKZ08154/F/12 w

istniejącej kanalizacji

- proj. złączea kabla OKZ08154/F/12 w proj.

studni nr 8

- trasa  mikrokabla  OKZ08154/F/12 w

mikrorurce 12/8mm od nowego złącza nr1
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LEGENDA:
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Opracował:
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Data

Schemat agregacyjny dla połączeń włókien
światłowodowych przebudowywanego

mikrokabla OKZ08154/F/12 .
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 Warszawa, 20 maja 2022 

  

Numer pisma: 20677/TTDSILU/P/2022/OPL/S-I/BS 

Temat: warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną rozbudową drogi 

powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie, dz. nr ew. 3641, 2120/3, 5897/1. 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w odniesieniu do części infrastruktury w postaci kabli światłowodowych, dla której 
zostały wydane niniejsze warunki techniczne nastąpiła zmiana właściciela, którym aktualnie jest Światłowód 
Inwestycje Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, 02-326 Warszawa al. Jerozolimskie 160 KRS 0000861724, 

REGON 387117660, NIP 5252837160. Informujemy, że, stosownie do umów zawartych przez Orange Polska 
S.A. ze Światłowód Inwestycje sp. z o.o. i udzielonych pełnomocnictw, w zakresie fragmentu sieci o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, działamy w imieniu firmy Światłowód Inwestycje Sp. z o. o.  

Prosimy o uwzględnienie faktu zmiany właściciela, o którym wyżej informujemy, na kolejnych etapach 

projektowania i realizacji procesu inwestycyjnego. Dalsze czynności należy realizować składając oddzielne 
wnioski na podane poniżej dane kontaktowe do aktualnych właścicieli poszczególnych fragmentów sieci. 

W odpowiedzi wniosek dotyczący planowanej rozbudową drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w 
Węgrowie, dz. nr ew. 3641, 2120/3, 5897/1, informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą 

doziemną siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”) i Światłowód 
Inwestycje Sp. z o. o. (zwana dalej „S-I”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, 
dokonać przełożenia tej sieci, w tym opracować projekt i wykonać przełożenie  istniejących urządzeń 
telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na 
normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu, a także uregulować 
zasady korzystania z nieruchomości w celu posadowienia przebudowanej sieci w nowym terenie.   

       Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji, infrastruktury doziemnej której właścicielem jest Orange. 

Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 
2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 
rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni. 



 

  2 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL lub S-I bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL lub S-I i będzie 
zgłaszane organom ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, OPL i  

S-I zastrzegają sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu 
wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
2020r. poz. 1333) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w  
§ 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru 
budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. 
(Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 
dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 
prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta przy asyście upoważnionego przedstawiciela OPL lub S-I, 

zostaną stwierdzone  rozbieżności pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL lub S-I, a stanem w terenie, należy 
je niezwłocznie zgłosić do OPL lub S-I, uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 
poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL lub 

S-I oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 
nadzorem upoważnionego przedstawiciela OPL lub S-I. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz uzgodnionego przez OPL lub S-I projektu 

wykonawczego i projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej. Projekt wykonawczy (w 2 

egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać do uzgodnienia w 
Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160 w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 
Łodzi lub w formie elektronicznej na adres e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com 

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu pełnej dokumentacji 
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 
Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160 e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com  

(sprawę prowadzi Bogdan Sadowski tel. +48 501328572). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od 
dokonania wizji lokalnej w terenie. 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 
uzyskaniu zgody właściciela infrastruktury na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się 
w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie 
telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

· Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.  (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa  tel.: +48 22 549 01 11), 

która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., która kompleksowo konserwuje 

infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność OPL i S-I, posiada certyfikaty ISO 9001 

gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac 
telekomunikacyjnych.  
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· Firma Partnerska  SOLUTIONS 30 WSCHÓD Sp. z o.o. (Żelków Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 

Siedlce, tel. 25 643 60 75), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., 
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w 
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 
bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL i S-I usług, może zrealizować wyłącznie wskazana 
powyżej firma.  

OPL i S-I zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 
przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy 
wyrządził szkodę OPL lub S-I poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci 
OPL lub S-I lub z którym w tym okresie OPL lub S-I rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego 
wykonawcy.  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 
wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL lub S-I  obciąży sprawcę pełnymi 
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i 
karami wynikającymi z zawartych przez OPL lub S-I umów z klientami, a także innymi karami 
administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL lub S-I w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty 
kilkuset tysięcy złotych polskich.  

14. W odniesieniu do infrastruktury stanowiącej własność OPL inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem 
prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni 
roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. 
Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady 
wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór 
wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek 
dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), 
wniosek należy kierować na adres: 

Orange Polska S.A.   

Obsługa Techniczna Klienta Centrum 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

00-549 Warszawa, Piękna 19b 

e-mail: DISU.RC_WUUiI_WaW_Za@orange.com 

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 
należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

Orange Polska S.A.  (adres powinien w całości znaleźć się na jednej stronie)  

Infrastruktura i Serwis Usług 

Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

W odniesieniu do infrastruktury stanowiącej własność S-I  inwestor zobowiązany jest przed 
rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 

14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne przekazanie infrastruktury do 
przełożenia. Przedstawiciele  S-I  i Inwestora sporządzają protokół przekazania infrastruktury do 
przełożenia. Zasady wykonywania przez  S-I   odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru 
końcowego, cennik  oraz wzór wniosku wskazano na stronie www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-

nadzor.  



 

  4 

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 
należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek wskazano do wypełnienia na stronie 
www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-nadzor.  

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL lub S-I  należy 
spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i 
kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL lub S-I. 

Przekazanie takiej tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących 
załącznik do warunków technicznych. 

16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury S-I należy zgłosić do odbioru co najmniej 3 dni 
przed planowanym odbiorem na adres: 

Światłowód Inwestycje Sp. z o. o.  

ul. Piękna 19b 

00-549 Warszawa 

e-mail: Infrastruktura.RC@s-i.pl 

Wniosek o odbiór prac wskazano do wypełnienia na stronie www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-

nadzor. 

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL i S-I   przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

· komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

· szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi 
graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do zasobów 
geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

· Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół 
odbioru technicznego. 

· Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, 
Wykonawcy i przedstawiciela  OPL lub S-I . 

18. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL i S-I   zastrzega 

sobie możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku z 
prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 
projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL lub S-I   o wystawienie nowych.  

19. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL lub S-I   

gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej 
infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL i S-I   stanowiące 
załącznik do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych 
warunków technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji 
inwestycji dla której warunki techniczne zostały wydane. 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania 
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 
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konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 
Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 
występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 
do przestrzegania Instrukcji BHP. 

 

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata (jedna kwota za infrastrukturę OPL i S-I) wg aktualnego 

cennika. Faktura zostanie wystawiona przez ORANGE POLSKA S.A. Należność należy uregulować w 
terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

          Z poważaniem 

 

 

 

          Bogdan Sadowski 

ORANGE POLSKA S.A.    

 

         

           Załączniki: 

1. Dodatkowe wymagania OPL/S-I    

2. Pełnomocnictwo 

Bogdan 

Jacek 

Sadowski

Elektronicznie 

podpisany przez Bogdan 

Jacek Sadowski 

Data: 2022.05.20 

11:13:12 +02'00'
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https://poczta.pawelzykubek.pl/h/printmessage?id=34210&tz=Europe/Berlin 1/2

Od : Tomasz Lachowski <tomasz.lachowski@ra.policja.gov.pl>

Temat : Odp: Prośba o wydanie warunków przebudowy kabla światłowodowego KWP w Radomiu, miasto Węgrów ul. Zwycięstwa

Do : biuro@pawelzykubek.pl

Zimbra dariusz.golos@pawelzykubek.pl

Odp: Prośba o wydanie warunków przebudowy kabla światłowodowego KWP w Radomiu, miasto Węgrów ul. Zwycięstwa

pon., 2022, lip-18 12:42

1 załącznik

Dzień Dobry

Wydział Łączności i informatyki KWP zs. w Radomiu akceptuje proponowany sposób przebudowy kabla POL/RAD/7/2013.

Ponadto proszę o spełnienie warunków:

1. Rozpoczęcie i czas trwania prac należy uzgodnić z KWP Radom z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem.
2. Po wykonanych pracach wykonać pomiary transmisyjne oraz obustronne pomiary reflektometryczne dla długości fali 1310 i 1550 mikrometrów.

3. Sporządzić i przekazać dokumentację powykonawczą w co najmniej 2 egzemplarzach papierowych i elektronicznych.

Pozdr.
gł.spec. Tomasz Lachowski
Zespół Administratorów Sieci
Wydział Łączności i Informatyki
KWP zs. w Radomiu
t. 47 701 3425

-----biuro@pawelzykubek.pl napisał(a): -----

Do: tomasz.lachowski@ra.policja.gov.pl
Od: biuro@pawelzykubek.pl
Data: 2022-07-14 12:54
Dw: "Biuro Paweł Zykubek" <biuro@pawelzykubek.pl>
Temat: Prośba o wydanie warunków przebudowy kabla światłowodowego KWP w Radomiu, miasto Węgrów ul. Zwycięstwa

Witam. Zwracam się z prośbą o wydanie warunków przebudowy kabla światłowodowego w mieście Węgrów w ul. Zwycięstwa, należącego do Komendy
Wojewódzkiej w Radomiu. W ramach przebudowy pasa drogowego ul. Zwycięstwa zostanie przebudowana kanalizacja Orange Polska S.A., w której przebiega
Państwa kabel oraz złącze. Załączam wniosek i załącznik mapowy z proponowanym rozwiązaniem przebudowy okablowania.



18.07.2022, 12:49 Zimbra

https://poczta.pawelzykubek.pl/h/printmessage?id=34210&tz=Europe/Berlin 2/2

_________________
Pozdrawiam
Paweł Zykubek
881-400-217

Email secured by CSI KGP

[załącznik "Skan pełnomocnictwa.pdf" został usunięty przez Tomasz Lachowski/RA/Policja]
[załącznik "Wniosek o wydanie warunków technicznych.pdf" został usunięty przez Tomasz Lachowski/RA/Policja]
[załącznik "Załącznik mapowy KWP Radom.pdf" został usunięty przez Tomasz Lachowski/RA/Policja]
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Istniejąca mufa na kablu nr POL/RAD/7/2013 Komendy Woj. Policji w Radomiu

Aktualny przebieg kabla nr POL/RAD/7/2013

w kanalizacji Orange Polska należący do

Komendy Woj. Policji w Radomiu

Proj. studnia nr 1

Proj. studnia nr 2

Proj. studnia nr 3

Proj. studnia nr 4

Proj. studnia nr 5 Proj. studnia nr 6

Proj. studnia nr 7

Proj. studnia nr

8

Proponowana trasa kabla po przebudowie skrzyżowania ze

wstawką kabla między studnią nr 4 oraz studnią nr 8 na

kablu nr POL/RAD/7/2013 Komendy Woj. Policji w Radomiu

Proponowane miejsca do wykonania złączy wstawki kabla z

kablem nr POL/RAD/7/2013 Komendy Woj. Policji w

Radomiu, studnia nr 4 oraz studnia nr8

Mapa poglądowa

LEGENDA:

- proponowana nowa trasa przeniesionej kanalizacji

- istniejąca kanalizacja teletechniczna

- kanalizacja teletechniczna do likwidacji w ramach

przebudowy pasa drogowego

- usunięte elementy kanalizacji w ramach przebudowy pasa drogowego

.

Opracował:

Skala

Data
Projekt Zagospodarowania Terenu

Mapa sytuacyjna projektowanej przebudowy kabla

światłowodowego Komendy Wojewódzkiej w Radomiu w

ramach przebudowy pasa drogowego ul. Zwycięstwa, miasto

Węgrów. Rys.1

Woj. Mazowieckie

Powiat Węgrowski

Gmina miejska Węgrów

Obręb 0003

Dz. nr ew. 3641, 5897/1, 2120/3

Dariusz Gołoś

07.2022
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Rura RHDPEz 110 x 6,3 z polietylenu na złączkę
wykorzystywana do pierwotnej kanalizacji kablowej, dł.
6m, N750

Symbol: RHDPEz 110x6,3

Jednostka miary: szt.

Opis i parametry produktu:

PODSTAWOWE ZALETY RUR RHDPEp * długi okres eksploatacji, * duża wytrzymałość mechaniczna, *
odporność na korozję, * dobra elastyczność DANE DOTYCZĄCE SUROWCA Materiał: politylen HDPE *
gęstość - minimum 0,943g/cm3 * współczynnki płynięcia MFR (temp. 190 oC/5kg) - od 0,3 - 1,5g/10min
* wydłżenie względne przy zerwaniu - >350% * Czas indukcji utleniania w temp. 200 oC - > 20min *
Wytrzymałość na działanie długo trwałego ciśnienia wewnętrznego (środowisko badania: woda temp.
80 oC, czas badania > 165h, naprężenie obwodowe 4 MPa) - bez uszkodzeń, RURY RHDPEp
Zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia rury jest gładka, wolna od wtrąceń i nieregularności. Kolor rur
jest jednorodny bez smug i zarysowań. Rury RHDPEp produkowane są w kolorze czarnym.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE RUR RHDPEp Owalność rury +/- 2% D, gdzie D oznacza nominalną
średnicę rury. Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne wynosi co najmniej 1 MPa w ciągu 30 min.
Udarność - odcinki rur o długości 20 cm umieszczone w rowku w kształcie litery V o rozpiętości 120 oC
uderzone ciężarkiem o masie 3 kg, z wysokości 1 metra, w temp. -20 oC nie wykazują pęknięć. Czoło
ciężarka powinno być zaokrąglone o promieniu nie mniejszym niż 30 cm. Stabilność wymiarów -
średnica względna zmiany długości rury po wygrzaniu w temp. 110 oC nie jest wieksza niż 3%.
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Ostatnia aktualizacja:  180425_DS
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M i k r o k a b e l ś w i a t ł o w o d o w y

M I - M K Y

Mikrokabel światłowodowy o konstrukcji

6-tubowej

Kabel światłowodowy do stosowania w mikrokanalizacji, w odcinkach magistralnych i rozdzielczych.

• konstrukcja wielotubowa ,

• włókna jednomodowe 9/125µm w standardzie 

G.652D ,

• przeznaczone do instalacji metodą 

wdmuchiwania pneumatycznego ,

• bez efektu elektrostatycznego, 

• wypełnienie termoplastyczne ,

• zewnętrzna powłoka o niskim współczynniku 

tarcia, 

• warstwa zabezpieczająca przed wnikaniem 

wody, 

• centralny element wytrzymałościowy z włókna 

szklanego FRP.

c e c h y  g ł ó w n e : n o r m y / c e r t y f i k a t y

• IEC 60793

• IEC 60794-1

• IEC 60794-5
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p a r a m e t r y  t e c h n i c z n e :

MI-MK 5,4 6,1 7,9

ilość włókien 12-72 96 144

ilość tub 6 8 12

ilość włókien w tubie 6 lub 12 12

średnica tuby [mm] 1,4

powłoka zewnętrzna HDPE

typ włókna G.652D

wytrzymałość na rozciąganie [N] 500

temp. transportu i przechowywania [°C] -40 do +70

temp. Instalacji [°C] -5 do +55

temp. pracy [°C] -40 do +60

waga [kg/km] 25 36 58
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Wymiary wewnętrzne SKO-2g w mm

Długość (L) Szerokość (S) Wysokość (H)

1200 770 900

Wymiary zewnętrzne SKO-2g w mm

Długość (L) Szerokość (S) Wysokość (H)

1360 930 1040

Ciężar korpusu ok. 750kg

Ciężar płyty dennej ok. 180kg

Wymiary wewnętrzne SKO-2p w mm

Długość (L) Szerokość (S) Wysokość (H)

1200 770 700

Wymiary zewnętrzne SKO-2p w mm

Długość (L) Szerokość (S) Wysokość (H)

1360 930 840

Ciężar korpusu ok. 540kg

Ciężar płyty dennej ok. 180kg

Studnie kablowe typu SKO-2

Studnia kablowa optymalna SKO-2 stosowana jest do budowy kanalizacji technicznej 3-otworowej dla rur o średnicy Ø110.

Wykonana jest jako jednoelementowa tj. korpus + płyta denna. Studnia występuje jako przelotowa lub narożna z możliwością 2-

stronnego odgałęzienia. Dla kabli światłowodowych ma zastosowanie do rur kanalizacji Ø40mm, przelotowo lub narożnie.

Studnia SKO-2 występuje w wersji płytkiej - SKO-2p oraz głębokiej - SKO-2g. 

Wyposażenie kompletnej studni:

korpus żelbetowy jednoelementowy SKO-2p wzór nr 1 klasy A,B,C,D oraz wzór nr 2 klasy E,F lub korpus żelbetowy

jednoelementowy SKO-2g wzór nr 1 klasy A,B,C,D oraz wzór nr 2 klasy E,F

płyta denna z otworem na osadnik montażowy

rama lekka podwójna RL2 klasy A,B, rama ciężka RCZ klasy A lub rama ciężka wzmocniona RCW klasy B,C,D,E,F

pokrywa lekka z wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A,B, pokrywa ciężka PCZ klasy A lub pokrywa ciężka wzmocniona PCW

klasy B,C,D,E,F

rury wsporcze 2 szt.

uchwyty 2 kablowe 2 szt.

Uwaga:

Szczegóły dotyczące danego modelu studni w poszczególnych klasach obciążenia, znajdują się w kartach katalogowych.

Zamknij

Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies.
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Studnie kablowe typu SKO-4

Studnia kablowa optymalna SKO-4 stosowana jest do budowy kanalizacji technicznej 4-otworowej dla rur o średnicy Ø110.

Wykonana jest jako jednoelementowa tj. korpus + płyta denna. Studnia występuje jako przelotowa lub narożna z możliwością 2-

stronnego odgałęzienia. Dla kabli światłowodowych ma zastosowanie do 8 rur Ø40mm, przy dnie komory przelotowo lub

narożnie. Istnieje możliwość ulokowania do 4 muf światłowodowych z potrzebnymi zapasami kabla. 

Wyposażenie kompletnej studni:

korpus żelbetowy jednoelementowy SKO-4 wzór nr 1 klasy A,B,C,D oraz wzór nr 2 klasy E,F lub korpus żelbetowy

jednoelementowy SKO-4 wzór nr 1 klasy A,B,C,D oraz wzór nr 2 klasy E,F

płyta denna z otworem na osadnik montażowy

rama lekka podwójna RL2 klasy A,B, rama ciężka RCZ klasy A lub rama ciężka wzmocniona RCW klasy B,C,D,E,F

pokrywa lekka z wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A,B, pokrywa ciężka PCZ klasy A lub pokrywa ciężka wzmocniona PCW

klasy B,C,D,E,F

rury wsporcze 4 szt.

uchwyty 2 kablowe 4 szt.

Uwaga:

Szczegóły dotyczące danego modelu studni w poszczególnych klasach obciążenia, znajdują się w kartach

katalogowych.

Wymiary wewnętrzne SKO-4g w mm

Długość (L) Szerokość (S) Wysokość (H)

1490 900 950

Wymiary zewnętrzne SKO-4g w mm

Długość (L) Szerokość (S) Wysokość (H)

1660 1070 1120

Ciężar: korpus ok. 1285 kg, dno ok. 260 kg

Zamknij

Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies.









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Pan Mirosław Głowacki o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0244/07

adres zamieszkania m. Bordziłówka 43, 21-533 Rossosz

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

LUB-K9X-WIA-2SI *
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