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II-1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU tom I

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kopia mapy zasadniczej.

Dokumentacja geotechniczna pagiagruntowego

Zalecenia konserwatorskie — nie waysty.

Inwentaryzacja zieleni — nie wygiita.

Dane dotycgce zanieczyszche- nie wysipity.

Pomiary ucizliwosci — nie wysspity

Inwentaryzacje - nie wygbity

Porozumienia , zgody, pozwolenia

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowankancepcja Programowan." Przebudowa
systemu kanalizacji sanitarnej - Simagistralna kanalizacji giieniowej w Dorotowie gm.
Stawiguda " opr. ZUPIB sp. z 0.0. w Olsztynie z2UR4 r.

1I-2. CZESC KOSZTOWA PROGRAMU tom Il



| CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1 Parametry okréslajace wielkasé obiektu i zakres robét.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i bwadprzedsiwzigcia pn. "Przebudowa
systemu kanalizacji sanitarnej - Simagistralna kanalizacji @iieniowej w Dorotowie gm.
Stawiguda "

Zakres zamowienia obejmuje:

1) wykonanie, zgodnie z wymogami oklenymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo butime
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zzp6zm.), projektu budowlanego we wszystkich Lieai
inzynierskich oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgani pozwolé iinnych dokumentow
wymaganych przepisami szczegOlnymi, nighiych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe

2) wykonanie, zgodnie z wymogami oklenymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo butime
(Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 zzp6é zm.), projektu technicznego we wszystkich
niezlzdnych branach irzynierskich

3) wykonanie petnego zakresu robégtyich w projektach,

4) wykonanie niezbdnych robdt towarzygeych (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza
budowy, uporzdkowania terenu po pracach ),

5) uslugi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagaazgs reakcji na uswtie awarii - 24
godziny od momentu zgtoszenia. W przypadkach zagmeych bezpieczestwu obiektu lub
niebezpieczéstwu zwhzanemu z ochran srodowiska wymagany czas reakcji na rozpoez
usuwania awarii — 4 godziny.

Prace projektowe;

wykonanie projektow : projektu zagospodarowaniariar projektow architektoniczno budowlanego
wraz zniezbdnymi rysunkami szczegbtowymi we wszystkich kmach  ingynierskich
i architektonicznych w przypadku wygienia zmian istotnych,

wykonanie projektow technicznych wraz z niedisyymi rysunkami szczegdétowymi we wszystkich
brarzach irzynierskich i architektonicznych,

uzyskanie wszelkich pozwale opinii, uzgodnié iinnych dokumentéw niezbinych do uzyskania
pozwolenia na budoyy

przygotowanie wniosku oraz nieginych dokumentéw do uzyskania Pozwolenia na Bygdpwzez
Zamawiajcegdo,

Roboty budowlano-montazowe:

wykonanie petnego zakresu rob&tygh w projekcie,

wykonanie niezédnych robot towarzygzych (zorganizowanie placu budowy, biura, zapldnzdowy,
uporzidkowania terenu po pracach itp.),

Przed przysipieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje danejseigwe do
projektowania przedstawione przez Zamawgapo, wykona na wiasny koszt wszystkie badania
i analizy uzupetniajce niezbdne do prawidtowego wykonania zamdéwienia.



1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zandwienia
Inwestycja ldzie realizowana zgodnie z ngstijacymi aktami prawnymi:
*Ustawa z dnia 8.03.1990 r. 0 samyutzie gminnym z pgn. zmianami

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz 2019 r. poz. 1186 z pid. zm.)
eUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dz.U. z 2021 r, poz. 1973
Z péniejszymi zmianami).

Do obowizkéw Gminy naley zabezpieczydostawe sciekow

Przedsiwziecie pot@ona jest na terenie Gminy Stawiguda w obszarzédasptowo.

Gospodarka wodno-$ciekowa.

Przedsiwziecie przeznaczone dla obszaru poinocnejazgminy powyej wsi Dorotowo, umozliwi dalszy
rozwoj systemu wgczonego do sieci istniejacych.

System kanalizacji sanitarnej w Dorotowie wzdleziora Wulphskiego realizowany jest w
systemie kanalizacji grawitacyjnej zagkeniemsciekOw do lokalnej przepompowni na dziatce nr
32/2 skd przekazywane gs do gtdwnej przepompowni na dzialce nr 7/8. Do Inkp
przepompowni skierowane sdwniez scieki z potnocnej agci gminy rurocggiem DN160, system
jest przecizony i uniemaliwia dalsz rozbudow zlewni.

Stan inwestyciji.

Teren opracowania stanowi pas drogowy drogi gmirpregebiegajcej centralnie przez wée
Dorotowo.

1.3  Ogolne wia sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe
Opis ogdlny.

Odcigzenie systemu zakladagswykona poprzez budow by-pasu na odcinku od dziatki
106/6 do gtdéwnej przepompowni na dzialce 7/8. Bgsgparealizowany magisteal
kanalizacyjm DN160 utazong w pasie drogowy drogi gminne;j.

Rurochgi w zasadniczej €&ci utozona w pasie drogowym drogi gminnej zakladaveykona
w techniczne przewiertu sterowanego z rur PE-RC 3DRla cénienia PN-10. min diugsg
odcinkowa przewiertu L=300m,

Siet realizowana w wykopie otwartym przewiduje sirur PE-100 SDR 17 dlascienia PN-10,
tagczonych poprzez zgrzewanie doczotowe

Rurochgi uktad& na gtbokasci 1,6 m w gruncie rodzimym na podsypce piaskowejrgn. 10
cm.

Szacowane dtugai sieci - min: DN160 - 1030 m

1.4  Szczegodtowe wdaiwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zestawienie podstawowych gdzen oczyszczalni wg. poz Il- PFU koncepcja programowa.



2. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 CECHY OBIEKTOW DOTYCZ ACE  ROZWI AZAN  BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH | WSKA ZNIKOW EKONOMICZNYCH

2.1.1 Wymagania ogo6lne dotyerce prac.

Roboty musz by¢ zaprojektowane iwykonane zgodnie z wymaganiambwidzujacych
polskich przepiséw, norm iinstrukcji. Nie wyszcpégenie w niniejszych Wymaganiach
Zamawiajcego jakichkolwiek obowgzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

Bezpieczéstwo i Higiena Pracy

Wszelkie prace winny &y wykonywane wscistej zgodnéci z aktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpiecmstwa i higieny pracy zgodnie z oba&ujgcymi przepisami.

W szczegdélnéci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywadcgr w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywal w peilnej sprawém wszelkie urzdzenia
zabezpieczafpe, socjalne oraz spizi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcowdd odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasip vigkonywania przez
wyznaczonego przez Wykonagvénspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu
Budowy. Inspektor &dzie powiadamiat Zamawiggego o szczegdtach wypadkéw tak szybko,
jak to lkedzie maliwe. Inspektor bdzie réwnie odpowiedzialny za przechowywanie
informacji i sporadzanie raportow dotygzych bezpieczestwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni co najmniej:

-srodki pierwszej pomocy,

-0soby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

-odpowiednierodki komunikacji i transportu na okoliczétowypadku,

-sprzt monitorupcy,

-sprzt ratowniczy,

-Sprzt przeciw pagarowy,

-tacznai¢ ze strag pozarm, pogotowiem i polig.

Wyposaenie winno by regularnie kontrolowane iutrzymywane w spragmo Na Placu
Budowy winien by dostpny rejestr przeprowadzonych kontroli spradeiavyposaenia.

Osobiste wypoganie ochronne pracownikédw Wykonawcy winnoé¢bgostpne na Placu
Budowy i wywane stosownie do potrzeb.

Wyposdenie przeciwpgarowe

Wykonawca opracuje na wiasny koszt Projekt zabezpi@a przeciwpgarowego
I uzgodni go z wigciwa jednostl Strazy Pazarne;.

Wykonawca zamontuje §aice, ktdére spetnia beda wszystkie wymagania zawarte
w obowigzujagcych przepisach.

Gasnice wyposaone leda w elastyczny wz z rozszerzeniem na jegorau, wykonany
Z nie przewodgcego materiatu.

Niezaleenie od granic obiekt zostanie wypasay na wszelki inny spet
przeciwpaarowy wymagany przepisami.

Sprzt p.pa. zostanie zamontowany w miejscach wskazanych prEeajekt
I opatrzony kdzie instrukcjami obstugi nadrukowanymi na metalolwyablicach.

2.1.2 Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymagami@amawiajcego i w Wykazach
podawane §dg w systemie Sl (zgodnie z ISO). &ine wyszczegdlniane w Wymaganiagh s
rzednymi ponad poziomem Morza Péinocnego.
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Wykonawca bierze na siebie odpowiedzidtn@a wszelkie niezgodioi, biedy
i braki dostrzeone na rysunkach i olfjaieniach niezatenie od tego, czy zostaty one
zaaprobowane, czy nie, chyhge owe niezgodnimi, bledy i braki wystpowaty na
rysunkach i objgnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawego

2.1.3 Pomiary geodezyjne

Zamawiajcy zapewni Wykonawcy aktualne mapy topograficzreodktady iinne dane
geodezyjne niezline do celow projektowych o ile zajdzie taka pdieze

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizgcposzczegodlnych obiektow, trasy przebiegu sieci
zewretrznych i dokona ich niwelacji.

2.1.4 Badania gruntu

Wykonawca sprawdzi ioceni istmaeg badania gruntu pod katem otemia wszystkich
faktow mogcych mi€ wplyw na przyszt budow np. natura gruntu ijego parametry,
prawdopodobna r0os¢, whlasnadci chemiczne, woda gruntowa iproponowane metody
fundamentowania, jak z&koniecznéé¢ ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawikivyn
tego sprawdzenia i ocenyzynierowi Kontraktu.

2.1.5 Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawitaew na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementow lub modutow prefabrykowanych atgich estetyczny iczysty widok. W
przypadku uaycia elementéw fabrycznie nienowych winnyébyprzednio dzki remontowi

i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnegousta

2.1.6 Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewhiwe wlasnym zakresie doptywgalu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robét w zwkanych z Kontraktem.

W jakimkolwiek przypadku gdyrodiem pobieranego gilu kedzie pgd zmienny staagcy do
tymczasowego dwietlenia lub zasilenia spgi przenénego, Wykonawca odpowiedzialny

bedzie za ustawienie wymaganego Rraf roboczego, atak za powazicie wszelkich
srodkow bezpieczestwa wobec pracownikow korzysiaych z tegazrédia padu.

2.1.7 Kryteria projektowe

Rurociagi

Procedury konstrukcyjne i budowlane dla ruggéw ogdlnie bda zgodne z wymaganiami
przedmiotowych norm.

Trwalo§é

Rurochgi powinny zostéa tak zaprojektowane, aby zapewith okres eksploatacji minimum
50 lat.

Obciazenia

Rurochgi i ich wykonanie odpowiadabeda wszystkim przewidywalnym obgieniom hcznie
Z nastpujacymi przypadkami

a) maksymalne @nienie robocze w gotowych ruragach;
b) prébne dinienie w gotowych a&ciach rurocigu i calego z ruroggu (cénienia probne);

c) wymagane prébne diienie hydrostatyczne na poszczegoélnych rurachmatamze
w miejscu montau (prébne robocze @iienie hydrostatyczne).

Proby z roboczym énieniem hydrostatycznym orazseieniem prébnym naly wykona
zgodnie ze Wymaganiami albo zgodnie z wymaganiatai zhpewnienia odpowiednich
wspotczynnikéw bezpiechstwa.



Obiekty konstrukcyjne

Catas¢ robot kzdzie wykonana zgodnie z najnowszpowszechnie stosowanpraktylkg
inzynieryjn.

Wszystkie fundamenty, oraz konstrukcje betonoredhetowe, stalowe, drewniane i murowe
wymagajce przeprojektowania lu zaprojektowanied® zaprojektowane zgodnie z Polskimi

Normami wymienionymi w niniejszych rozdziatach. §laé Normy g§ w wiekszaci
odpowiednikami norm mdzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN}E

Roboty ziemne i fundamentowanie

Projekt winien uwzgldnia¢ ekstremalne warunki, ktére mopgvystpi¢ w czasie budowy,
w tym, miedzy innymi, najwssze i najnisze poziomy wod gruntowych, metody budowy itd.

Trwalo§é

We wszystkich projektach geotechnicznych malecené zewretrzne i wewmtrzne warunki
ochrony srodowiska w celu oszacowania ich znaczenia w staswo trwatdci oraz w celu
umazliwienia  wprowadzenia zapisOw zapewn@jch ochrop albo odpowiedni
wytrzymatas¢ materiatdw.

Materialy wypetniaj ace

Kryteria doboru wiéciwego materiatu gruntowego, wypetrieggo, powinny zostaoparte na
uzyskaniu odpowiedniej wytrzymaic, Sztywndci i przepuszczalrigi po zagszczeniu.
Kryteria powinny uwzgidniaé funkcje i wymagania dla dowolnego obiektu, podrid ten
materiat zostanie zastosowany.

Materiat wypetniagcy nie powinien zawiefaobcego materiatu takiego jaieg, l6d albo
grunty organiczne.

Kryteria zagszczenia powinny zostaustalone dla kalej strefy lub warstwy wypetnienia
I musz odpowiadd jego celowi i wymaganiom. Roboty zygane z zagszczaniem ¢da
kontrolowane badaniami Iub testami wcelu zapewaierze wlasnéci materiatu
wypetniagcego, jego rozmieszczenie, wilgofdmraz procedury zwkane z zagszczaniem$
zgodne z niniejszym opisem.

2.1.8 Wskaniki ekonomiczne

Koszty inwestycyjne i wskaniki ekonomiczne okrdono w oparciu o nagpujgce materiaty
zrodiowe:

- “Zbioru jednostkowych wskanikéw cenowych z zakresu budownictwa ogolnego,
mieszkaniowego oraz przemystowego na roboty inveggte” - wydanego przez
BISTYP - CONSULTING,

- ofert producentow i dystrybutorow,

- prac projektowych braowych biur projektowych

- ofert wykonawcéw zgtoszonych do przetargow nadstycje o podobnym zakresie -
realizowanych w wojewodztwie warfisko-mazurskim

Wskazniki ekonomiczne wskazano w tomie Il PFU.



2.2 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WW - 00— WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot WW
Przedmiotem niniejszych wymafjasg wymagania ogdlne dotyseze wykonania i odbioru Robét,
ktére zostap wykonane w ramach przebudowy systemu kanalizagjtarnej - sié€ magistralna
kanalizacji cénieniowej w Dorotowie gm. Stawiguda

1.2. Zakres stosowania WW.

Wymagania naley odczytywa i rozumi& w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanyc
pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych WW.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnaymagania ogélne zwzane z obiektami:
1. Magistrad kanalizacji cinieniowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obgemijacymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych.

1.4.2. Inzynier — osoba powotana przez Zamawéago do dziatania jakodgnier lub inspektor
nadzoru w niniejszym kontrakcie.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
robotami i wys¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.4. Rejestr obmiaréw — akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét. Wpisy w rejestrze obawvar
podlegag potwierdzeniu przez kyniera.

1.4.5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacj
projektowy i specyfikacy techniczin, zaakceptowane przezzimiera.

1.4.6. Niweleta — wysokéciowe i geometryczne rozwigdie w ptaszczgnie pionowego przekroju w
osi kanalizaciji.

1.4.7. Polecenia Inyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonapvegz Irkyniera, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczmada autorem dokumentacji projektowej.

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizack, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.10. Kosztorysslepy / ofertowy / — wykaz robét z podaniem ichsdb(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotycace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz za ich zgodia
dokumentagj projektovg WW i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
wspotrzdne reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplaokementacji projektu budowlanego i
dwa komplety WW.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
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Dokumentacja projektowaetzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uedigiajgcym podziat na dokumentacprojektov:
- Zamawiajcego — projekt budowlany
- Sporadzom przez Wykonawe— projekt techniczny
Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowzany do przygotowania projektu zagospodarowanenterarchitektoniczno
budowlanego do uzyskania pozwolenia na bugbprojektu technicznego do realizacji robot
budowlanych. oraz Rysunkow, ktéredg zatwierdzone przez tgniera i inne odpowiednie organy:

Jezeli podczas wykonywania Robo6t aglkase konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow,
Wykonawca jest zobowzany dostarcaylnzynierowi brakujce Rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Oprocz WW, Rysunkéw i innych informaciji, o ktéryofowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowgzany dostarcaywszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgodyie wane dane
dotyczice Robdt i technicznych parametrow wymaganych ledagm.

Wykonawca mée dostarczawyzej opisane dokumenty sukcesywnie wsciach, lecz kada czs¢
musi by kompletna w stopniu, aby mogtadgceniona i zatwierdzona przez odpowiednie orgaky j
oddzielna czs¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przezzyniera:

Inzynier jest zobowjzany do wniesienia uwag i/lub zastrek dotyczcych projektu wykonawczego,
Rysunkow, dokumentacji i danych dostarczonych p¥&gkonawe w ciggu 14 dni od ich otrzymania, a
uwagi i/ lub zastrzeenia powinny by zaakceptowane przez Wykonaww ciggu 7 dni od otrzymania.
Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentaciji i inrdantych, Wykonawca powinienesskonsultowa

z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinnacbyyznaczona, co najmniej 7 dni wénej i jezeli
Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostareRysunki w okrélonej liczbie kopii, na co najmniej

7 dni przed datkonsultacji.

1.5.3. Zgodndi¢ robot z dokumentagj projektovy i WW.

Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumnentekazane przezipniera
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w éhpjednym z nichs
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obawe kolejndé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontaktowych, a
o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadodrinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighglzgodne z dokumentagcprojektowy i
WW.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w WWetls uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugaby¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub
WW i wplynie to na niezadowakfgg jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjzgcly i remontowych (,pod ruchem?”).
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania w ruchu obiektéw i gdzen na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu; do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim organem zajdzagcym ruchem obiektu projekt organizacji zabezpie@enb6t w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawoa biegco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniac w ten sposob bezpiecsiwo robot.
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Wykonawca zapewni state warunki widoczcoiow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne galizenia
zabezpieczare kedg akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachiciéeh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice
informacyjne lpda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest
wigczony w cea umownry.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiewestycyjnym.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu @ do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawe dostarczy, zainstaluje ebizie utrzymywa tymczasowe ukgdzenia zabezpieczgje, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposo6b
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachiciéeh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przez4yniera. Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest
wigczony w cea umownry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

a)

b)

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé
lub ucigzliwoséci dla oséb lub wlasrsoi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1)

2)

lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdndg dojazdowych,

srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitab substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnychpmieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pejazd

Materiaty fatwopalne ¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkoay.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu
wickszym od dopuszczalnego, oflimego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadoweyde do rob6t bda miaty aprobag techniczi
wydany przez uprawniofijednostk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &zpkmczeniu
robdt ich szkodliwée zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafidechnologicznych wbudowania.zéd wymagaj tego odpowiednie
przepisy Zamawiafy powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatow od wégiwych
organéw administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodni&\aW, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wtasngci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaleych
wiascicielami tych urzdzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnisetae oznaczenie zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére mdyy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadérmzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze orgzlfie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy
potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawedziie odpowiadéaza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paeihni ziemi i urgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu pfaezawiajcego.

1.5.9. Ograniczenie obgaizen 0si pojazddw.

Wykonawca stosowesie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy
transporcie materiatéw i wypogenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rnidnb
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowychavegtadunkéw i w sposéb gty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne
obcigzenie osiowe nie dulg dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offrie
terenu budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprgwszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniantylniera.

1.5.10. Bezpieczéstwo i higiena pracy.
1.5.11.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obkaek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikpdih dla zdrowia oraz
niespetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spezi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiettea publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymag@akreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia aywane do robot od daty rozpecia do daty zaktczenia robdét (do wydania
potwierdzenia zak@czenia przez lryniera).
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Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej etdynbyty w zadawalacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru osta¢gre

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie
Inzyniera powinien rozpogZ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie g do prawa i innych przepisow.

2.

2.1.

2.2.

Wykonawca zobowjzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposob zwzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych goizen
lub metod i w spos6b gity bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

MATERIALY.

Zrodia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sztaeg informacje dotyee
proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycdteriatow i
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizezniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z danegarddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty
uzyskane z dopuszczonegrddia w sposob egty spetniaj wymagania WW w czasie pepu
robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wgiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajca raporty z bad@terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jaka@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zti z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacii terenu po uki@czeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowsdl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieglzie prowadzi
zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhggne w
dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.4.

2.5.

2.6.

14
Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibRi materiatow mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $adiavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzegtllem jakdci.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadafe wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, dz w miejscu wskazanym przezzymiera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétzrte, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewaétsowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu, gdyebla one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaly swoja jako
wihasciwos¢ do robot i byly dospne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zdynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych
przez Wykonawe.

Wariantowe stosowanie materiatdw.

Jesli dokumentacja projektowa lub WW przewidupozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi layniera o swoim
zamiarze, co najmniej 1 tydzig@rzed ayciem materiatu, albo w okresie dikzym, j&li bedzie to
wymagane dla badgrowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtal, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien fgy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w WW, lub projekcie organizacji roboét, keeptowanym przez hyniera; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniadctyniera w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonanie rob6t ma bytrzymywany
w dobrym stanie i gotowdgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i
przepisami dotycrymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzalych dopuszczenie spita
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub WW przewiglmozliwos$é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonzylniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liayniera, nie mae by
pézniej zmieniany bez jego zgody.
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15
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantyce zachowania warunkéw
umowy, zostamprzez lrkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢rlzie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazanidctyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdsigospetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gpiati na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych ofein na osie mogbyé
dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdtdnie z umoworaz za jaké&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami WW, projektu organizacji robét orazguaniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokdaici wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramzednymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi wrpie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawoa
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoiorzez Irtyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementdwét keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaabwy, dokumentacji projektowej i w
WW, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygjynier uwzgédni wyniki
bada materiatoéw i robét, rozrzuty normalnie wygtijagce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagie
na rozwaan kwestk.

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Program zapewnienia jakgci.

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiiera
programu zapewnienia jaga, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeaia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie robét zgodnie z
dokumentacj projektows, WW oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeprlrzyniera.

Program zapewnienia jaka bedzie zawier&

a) czes¢ 0golm opisupca:
- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,
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- organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowad¢ wykonania poszczego6inych
elementow robdt,

- system (sposGb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalet wykonywanych
robot,

- wyposaenie w spret i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §ggrmekazywania tych informaciji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegobtow opisupcy dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimgn

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przetalitia wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedampomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwose, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementdét;o

- sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazorg jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrobdt i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,ae¥apc personel, spez, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zatatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i WW.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreSlone w WW, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedlny, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy hynierowi §wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kzdzie mie zapewniona mdiwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dtlzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére buda watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
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Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych przez ltyniera teda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeeyply przez layniera.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujpkiegokolwiek badania wymaganego w WW stosbwa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceat® przez layniera.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji ktyniera.

Raporty z badan.

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraoih.

Badania prowadzone przez layniera.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Izynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania zapewniona medaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i ptedta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabit prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenié zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami WW na podstawigikdéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera probki materialéw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badaalbo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatéw i rob6t z dokumentacja projekipWNVW. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgéz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polskg Norma lub
- Aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtadskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez WW, kda
partia dostarczona do robdidzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.
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Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada
beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvadazujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavikaica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialé@a prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygdla dokonywane na bigco i kedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej insiémazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy keda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezgednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwrida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do dziennika budowy nally wpisyw#& w szczegollnei:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgch
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentac;ji
projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robaét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki praegadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglgo
przediazone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig
zaznaczeniem ich prayia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektant do dziennika budowy obligujeyniera do ustosunkowanigsi
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania polece
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdeprowadza giw sposéb
ciggly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakkei materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidai Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniai jakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robét. Winny kiyudostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach (1) — (3) rasface
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondenejna budowie,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy édg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavited
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiajgego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektayi WW, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i WW.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru edg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych Wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w WW nie zwalnia Wykonawcy od obarku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne
dane zostanpoprawione wg instrukcji ktyniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagana do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknveym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnynida
obmierzone poziomo wzdilinii osiowej.

Je&li WW wiasciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m3 jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekrdj.
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llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami WW.

Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgigh
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w caly okresie trwania robot.

Wagi i zasady waenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gaizenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom WW. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposéb aigty zachowanie
doktadnaci wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lgda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegggych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizéeda wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaMtwrazie braku miejsca szkice mplgy¢
dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich WW, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie redjzulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie

umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwania ogdlnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomienienzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi
powiadomienia o tym fakcie fyniera.
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Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kiynier na podstawie dokumentéw

zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paomiav
konfrontacji z dokumentagijprojektovg, WW i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru

czgsciowego dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje kynier.

Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostateczneqo robat.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w
odniesieniu do iléci, jakasci i wartcci.
Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie

stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny robot nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przezzyniera zakéczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzna&porez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalaiowe;]
na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektova i WW.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina eealizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikggych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub roboét
uzupetniagcych lub robot wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentagcprojektovy i
WW z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokét
odbioru ostatecznego robét spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotowéanasgpujace
dokumenty.

=

dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostatla sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

receptury i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z WW,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z WW,
opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw
zahczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnié\¥,

oukwh
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9.2.

9.3.
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7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzea,
8. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego nieca gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiuiz
Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeegjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawigzanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i m&sich w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,OdbiGateszny robot”.

PODSTAWA PEATNO SCI.

Ustalenia ogélne.

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa i/lub cena jednostkowalgKalvana przez
Wykonawe za jednostk obmiarowy ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatncci jest wartd¢
(kwota) podana przez Wykonagwas danej pozycji kosztorysu/ harmonogramu/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowglbie uwzgédniac wszystkie czynnéci, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie ok&one dla tej roboty w WW i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatéw, urmdzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Podany sposéb i metodyka o#lemia ceny mge stanowd materiat pomocniczy dla
Wykonawecy, jest materiatem wigjiowym i poréwnawczym dla Inwestora.

Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowaniaesto wymaga warunkéw umowy i wymagaogélnych obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vetmysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzad;ji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigpi projektu Irzynierowi
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,
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(c) przygotowanie terenu,
(d) tymczasowa przebudewirzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowabarier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu.

Koszt likwidacii objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuie:

(a) usunicie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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WW-1 WYTYCZENIE OBIEKTOW | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych WWj svymagania dotycgce wykonania poziomego i pionowego
wytyczenia w terenie dla przebudowy systemu kaaejizanitarnej - siemagistralna kanalizacji
cisnieniowej w Dorotowie gm. Stawiguda
1.2. Zakres stosowania WW
WW g stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecamealizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych WwW
Ustalenia zawarte w niniejszych WW obejmupytyczenie w terenie obiektow liniowych,
chodnikow, osi trasy i punktéw wysaoi@owych,

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowhidy punktéw, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato dlmee przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysékmwa - usystematyzowany zbiér punktoéw, ktérych
wysokai¢ w stosunku do przyfej powierzchni odniesienia, zostata ctoma przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geddazpozioma i wysokiziowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementdpwkiow w terenie oraz
geodezyjnej obstugi budowy i moataurzdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna
stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézendksztaltcé, a take w miag
mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Punkty gtébwne trasy — punkty zatamania i@syt, punkty kierunkowe oraz pagkzowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.5. Pozostale okilenia podstawowe gszawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a tak z instrukcjach i wytycznych technicznych obgeujacych
w geodezji i kartografii.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w Warunkach Wykonania WW 0 "Wymagan
Ogolne".

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w WW 0

Do utrwalenia punktéw gtéwnych obiektéw kubaturolWwychodnikéw naley stosowa:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki,

- farbe odblaskow.

Pale, stupki i rury powinny méedtugaici co najmniej 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone wsisdztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich il&taloji
powinny mie srednie 0,15 do 0,20 m i diugd 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isipiej nawierzchni bolce stalovéeednicy
5 mm i dlugdci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.
3. SPRZT
Warunki ogélne dotyace sprztu podano w Warunkach Wykonania WW 0 "Wymagani®|@g'.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowa:
— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,
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- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jajgaw wysokgciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadiwo pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Warunkach Wykonania WW 0 n\&gania
Ogoblne”.
Sprzt i materialy do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboavujgcymi Instrukcjami Gléwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien otrzyhal Zamawiajcego dane zawierge
lokalizag} i wspétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawnzyniera o wszelkich kHach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i reperéw robodizy
Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne obiektow kubratuych, chodnikéw, oraz sieci i punkty
posrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia ofegace w sposob wyray i
jednoznaczny charakterystylki potozenie tych punktéw. Forma i wzor oznaszpowinny by
zaakceptowane przezzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonwszystkich punktéw pomiarowych i ich oznattize
czasie trwania robot.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecrta prawidiowej realizacji robét nate do
obowigzkow
Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych obiek  tow kubaturowych, chodnikéw oraz
osi trasy i punktéw wysoko  $ciowych sieci

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne pomy by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a z@kdowhzane do punktéw
pomocniczych, polmnych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto pomidzy
punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych niezm@rzekracza500 m.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi okoto 250 m.

Repery robocze natg zalary¢ poza granicami robét zgganych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktoéw, repesiocze naley
zatlazy¢ w postaci stupkéw wykluczagych osiadanie, zaakceptowanych przexiera.

Rz¢dne reper6w roboczych nale okresla¢ z taky doktadndcia, aby $redni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogujniwelacg podwdjrg w nawigzaniu do reperéw
paastwowych,

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeej wyrane i

jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.3. Wytyczenie poto zenia obiektéw liniowych
Dla kazdego z obiektéw kubaturowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi rurociagu,
b) wytyczenie punktéw okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu,.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z dokladnécia do 1 centymetra.

6. KONTROLA JAKG¥CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Warunkach Wykonania WW 0 "Wynraga
Ogoblne"
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6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokaciowych naley prowadzé wg ogélnych zasad olkdlenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi wnkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarow jest ha (hektar) wytyczenia obiektow kubaturowysteci w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét zwizanych z wytyczeniem obiektéw kubaturowych i sigderenie nagpuje na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezymiub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada ignierowi.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Cena wykonania robot obejmuje:

-wyznaczenie punktéw gtdwnych i wysakiowych oraz osi tras oraz usytuowania obiektow
kubaturowych, chodnikéw, i sieci,,

-uzupetnienie dodatkowymi punktami osi tras,

-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych.

-zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrmfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

-operatow geodezyjnych powykonawczych w trzech egsarzach,

Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW
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WW-2 ROBOTY ZIEMNE.
WSTEP
A Przedmiot WW
Przedmiotem niniejszych WW svymagania dotycgce wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére
zostam wykonane w ramach przebudowy systemu kanalizaajiitarnej - sié@ magistralna
kanalizacji cinieniowej w Dorotowie gm. Stawiguda

2. Zakres stosowania WW
WW s stosowane jako dokument przetargowy i kontraktqwyy zlecaniu i realizacji robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres robot objetych WW
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotycprowadzenia robét przy wykonaniu wykopow i
uksztattowania terenu zgodnie z Dokumengdjojektowy — opis techniczny i rysunki.

4. Okreélenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszych WWa godne z obowgizujacymi odpowiednimi normami i
Warunkach Wykonania WW 0 — Wymagania Ogolne.

5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robét oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektowy, WW i poleceniami layniera. Ogdlne wymagania dotyce robdt podano w
Warunkach Wykonania WW 0 Wymagania Ogolne.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robétlfcych tematem niniejszych W\W:s

- piasek na podsygk

- cement portlandzki zwykty

- woda

- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkfad haypanie

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza sirebbét na fundamentow i uksztattowanie
terenu

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy rolmét wymiar gruntu pod
fundamentami

- grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy robd&yaiare gruntu pod fundamentami

- bale iglaste otrzymane nasycone gri¢ts0-63 mm kl. 111

- drewno iglaste, olggte nasycone na stemple

- pale szalunkowe stalowe

SPRZET

Roboty ziemne, zwzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone gbgé recznie lub przy #yciu

nastpujacego sprztu mechanicznego:

- koparka, do wykonywania wykopow szeroko igsko z osprgtem przedsbiernym,
podstbiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasygazemieszczania gruntu w @bre
budowy

- zagszczarka wibracyjna krogeza do zagszczania zasypow fundamentowych i nasypéw

- pity doscinania krzakow

- ubijak do gruntow spalinowy

- kompletna instalacja do olxainia zwierciadta wody gruntowej - igtofiltry wrazppdhczeniem
elektrycznym lub zespotemqaotwérczym

- spycharka gsienicowa

Sprzt uzywany do robét powinien odpowiaél@od wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym
w 0ogblnym opisie organizacji i metod rob6t zaakog@nym przez layniera.

TRANSPORT
Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo stosowanedb
samochody samowytadowcze — wywrotkizyite srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.

WYKONANIE ROBOT
1. Warunki ogdlne

27



28

Ogolne warunki wykonania robét podano w Warunk&ghpkonania WW 0. Wykonywanie

wykopdw mae nasipi¢ zgodnie ze WW i po wyeaniu zgody przez ktyniera.

Roboty ziemne wykorazgodnie z normBN-83/8836-02 | PN-68/B-06050 | BN-72/8932-01/22.

Przed przyspieniem do wykonywania wykopOw i nasypow rigte
zapozné si¢ z planem sytuacyjno wysokmowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniegcych i projektowanych budynkéow i budowli, wynikambada
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektyafamasypow i skarp ziemnych

- wyznaczy zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwaleaozenie w terenie pclenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekrojudipznego i przekrojow poprzecznych,
zarbwno wykopéw jak i nasypow, pafenia ich osi geometrycznych, szerédiokorony,
wysokadici nasypOw i gibokasci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przgga z
powierzchnj terenu. Do wyznaczania zarysow robét ziemnychuygsid sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jakprostymi przyradami — poziomig, taty
miernicz, tasma itp.

- Przygotowa i oczysci¢ teren poprzez: uswtie gruzu i kamieni, wycinkdrzew i krzewow,
wykonanie robot rozbidrkowych, istniglych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogradip.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérymtyahiemne kda wykonywane, urzdzenie
przejazdéw i drog dojazdowych

- Przygotowa& pochyte powierzchnie terenu pod podsiaasypow

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywametod, warstwowg (podiuzng) warstwami o
niewielkiej grubdci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania imawidtowych
ksztattow dokonywaod razu po przégiach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestegn
jako catdci w jego dnie wykon& wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydabyt nich
Ziemie rozplantowa i zag$cic.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody ruggmwe naley wykonywa do gkbokasci 0,1-0,2 m
mniejszej od projektowanej, a ngstie pogébiac do gkbokdsci wiasciwej, bezpérednio przed
utozeniem fundamentu lub przewodu rurgmwego. Minimalna szeroké wykopu w swietle
obudowysciany wykopu powinna ydostosowana dé&rednicy przewodu. Przy moria przewodu
na powierzchni terenu i opuszczeniu catycdgoiv do wykopu, szeroké wykopu nie mae by
zZmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieomgwanego wykopu, krzyjace sé lub
biegrgce réwnolegle z wykopem powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewaiajch eksploataej

Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopig powinno
przekracza +/-5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamialezy (przy udziale layniera) sprawdZ,
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadoaiebiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

5.1.1. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lgbzne, pajczone z zastosowaniem wdzer do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powibgé rowne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projekf.

Odktad urobku powinien kiy dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w adtsci co
najmniej 1,0 m od kragdzi klina odtamu.

5.1.2. Podtae

Podia@ze naturalne powinno stanaivhienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci o
wytrzymalagsici powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Gruso warstwy zabezpieczgjej
naturalne podtze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wyn@& m. Odchylenie grulsoi
warstwy nie powinno przekraoza+/-3 cm. Zdgcie tej warstwy powinno hky wykonane
bezpdrednio przed ulzeniem przewodu.

5.1.3. Zasypka i zagszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéwsécian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz fomania

nasypow naley wykorzyst& grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piasatey
pochodzace z wykopéw na odktad lub dowiezione spoza stmeflyét z wyhczeniem gruntéw
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych. Zdgsypnaleey wykona warstwami metogl

podiuzng, boczn lub czolowy z jednoczesnym zagzczaniem. Gruldd usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyrsrodkéw transportowych i winna wyn@s25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Doe¢sagzenia gruntow natg uzy¢ maszyn takich jak:
wibratory o gcznym prowadzeniu, ptyty ubijge w zalénosci od dost¢pu do miejsca warstwy
zagszczanej. Stopfezag:szczenia winien wynosio,95 — 1,0.
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5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu/przebudowierdg

Grunt nasypowy nie budowlany zalegmaj na wekszej powierzchni wykonanych drég, nafe
wywiez¢ na odklad. W miejsce wybranego gruntu pglea grubéci 50 cm dokon& wymiany na
grunt niewysadzinowy — posp@tkniegliniass).

Podiaze gruntowe przed udeniem konstrukcji nawierzchni musi dyzag:szczone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-01 ,Budewiogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.
Wskaznik zag:szczania dla ruchéredniego

1. warstwa gorna nasypu -1,0
2. poniej tej warstwy do 1,2 m -0,97
3. poniej tej warstwy od 1,2 m - 0,95

5.1.5. Roboty ziemne dla sieci

Zakres rob6t ziemnych zwdany jest z wykonywaniem rob6t ziemnych pod kolektastudnie,
roboty elektryczne.

Roboty ziemne naly wykonywa& z uwzgkdnieniem warunkéw oké&onych w specyfikacji
branzowej wodocigi oraz z warunkami oké@nymi ponke;.

5.1.5.1. Roboty przygotowawcze
Projektowa#; 0§ przewodu natey wyznaczy w terenie przez geodget uprawnieniami.

G przewodu wyznaczyw sposoéb trwaty i widoczny, z zaeniami cagu reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg wyznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 30
— 50 m. Na kadym prostym odcinku natg utrwali¢, co najmniej 3 punktu. Kolidwiadki wbija si

po dwdch stronach wykopu, tak, aby istniataztiveo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia
robét. W terenie zabudowanym repery robocze ayatesadzé w $cianach budynkédw w postaci
hakow lub bolcéw. Gig reperéw roboczych naig nawihzat do reperdw sieci pastwowej.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenia odwadniage, zabezpieczage
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymrugtowymi.

5.1.5.2. Wykopy
a/ Warunki ogélne

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie zmoby dokonywane za pomac koparki
jednoczerpakowej poddiiernej. Prowadzenie robdt przyyeiu mechanicznych koparek stosuje si
tam, gdzie nie ma konieczém obudowyscian wykopu, a tym samym nie istrjepzpory.

Przy wykonaniu wykopdw w gruntach piaszczystych adpdapcym warunkom obsypki
ochronnej rury kanalowej, nalg nie dopuszcza do przekroczenia gbokasci okreslonych w
projekcie zakresem rob6t zmechanizowanych.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystyctipawiadagcych warunkom obsypki
ochronnej rury kanatowej, nafg pozostawd na dnie wykopu strefy kanatowej warstgruntu 5-10
cm powyzej projektowanej radnej wykopu. Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie ztidtem rur
z PCV i PE oraz z projektowanym spadkiem ¢@sie bezpérednio przed ulbeniem rur
kanatowych. Odktad urobku powinien dygokonany tylko po jednej stronie wykopu w odlggio
co najmniej 0,60 m od kraazi wykopu. W przypadku natrafienia na warstterfu, naley ja
wybrat az do gruntu stalego, przestfzedo poziomu dna wykopu projektowanego wypétni
piaskiem.

b/ Wykonywanie wykopéw

1. Wykonywanie wykopow nalgy wykonywa: z warunkami og6lnymi niniejszych WW oraz z
warunkami okréonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

2. Wykop naley rozpoca¢ od najnkszego punktu

3. Wykop wyskoprzestrzenny natg odeskowa z zastosowaniem rozpér

4. Wykop szerokoprzestrzenny naje wykonywa ze skarpami o nachyleniu podanym w
Dokumentacji Projektowej i w zataosci od rodzaju gruntu.

5. Nad wykonywanymi wykopami natg ustawt tawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowej osi wykopu i przewodu orazedne dna wykopu. tawy nalg montowa& na
wysokaici ok. 1 m od terenu istniggego co ok. 30 m. Gérne kragzie taw celowniczych
nalery ustawé geodezyjne réwnolegle dogdnych projektowych.

6. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykogtala s¢ na poziomie o ok. 20 cm
wyzszym ni rzedne projektowe. Przy wykopieeaznym dno pozostawina poziomie 5 cm
wyzszym ni poziom projektowany, dav gruntach nawodnionych ok. 20 cmaggym.

7. Wykopy wykonywa bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dnaopyk
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8. Przy wykonywaniu wykopéw w bezpednim gsiedztwie istnigjcych budynkéw i budowli
na gkbokasci réwnej lub wekszej ni glkbokas¢ posadowienia tych budowli, nale je
zabezpiecz§ przed osiadaniem, odksztatlceniem i zalaniem przedy opadowe, zgodnie z
Dokumentacja Projektoy
9. Tolerancja dla rgdnych dna wykopu nie powinna przekratcza3 cm dla gruntéw zwetych, +
5 cm dla gruntdw wymagaych wzmocnienia. Tolerancja szeré&o wykopu wynost
powinna + 5 cm.

¢/ Rodzaje wykopow

1. Rodzaj wykonywanych wykopéw okila Dokumentacija Projektowa.

2. Wykopy o skarpach pionowych bez obudowyzme prowadz tylko w gruntach suchych
oraz teren nie jest ohgiony nasypem przy kraslziach wykopu w pasie szerckd co
najmniej gebokasci wykopu, przy gibokdsciach:

e w gruntach spoistych 1,5 m,
e wpozostatych 1,0 m

3. Wykopy otwarte o skarpach nachylonych zma wykonywé& przy gkbokasci do 4 m, pod
warunkiem nie obgzania nasypem w zagju klina odtamu, w gruntach gdy nie wystje
woda gruntowa. Kt nachylenia skarp wykonywazgodnie z DokumentagjProjektovs z
tolerancy + 5%.

4. Wykopy obudowane natg wykonywa, gdy nie g spetnione warunki okéone w pkt. 1,2
oraz gdy okréa Dokumentacja Projektowa. Rodzaj obudowy stosowaodnie z
Dokumentacj Projektov.

5. Wydobyty grunt powinien by sktadowany z jednej strony wykopu pozostagdajpas
szerokdci 1 m pomedzy kravedzig wykopu a sktadowanym gruntem.

5.1.5.3. Wykonanie podia
Podiaze stanowi w zasadzie dalezes¢ obsypki strefy ochronnej rury kanatowe.
Przewody naley uktada& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padip po dokonaniu
odbioru wykopow.
Rodzaj podiéa oraz wymiary i stopie zag:szczenia okrda Dokumentacja Projektowa, oraz
uzalezniony jest od rodzaju gruntu w wykopie.
1. Podi@e naturalne — Rodzaj A, stosoWwaalezy przy nienaruszonym spodzie wykopu w
gruntach suchych:
e piaszczystych,
e Zwirowo-piaszczystych
e piaszczysto-gliniastych, érednicy zasfpczej ziarna 2>d>0,5 mm nie zawiecg
kamieni.
W tych warunkach rury kanatowe z PCV i PE moy¢ posadawiane bezgednio na
wyréwnanym podtou rodzimym z wyprofilowaniem dna stanaeym tozysko ndne rury
kanatowej.

2. Podiaze wzmocnione — Rodzaj B, najewykonywa jako:
» Piaskowe — przy naruszeniu pozioz gruntu rodzimego oraz przy gruntach spoistych,
makroporowatych i kamienistych
«  Zwirowo-piaskowe lub tluczniowo — piaskowe, przy mgach stabych &cisliwych,
wodonagnych, w razie naruszenia gruntu rodzimego jako tmarsvyréwnawcza pod
kanaty murowane, betonoweelbetowe monolityczne i prefabrykowane oraz przy
konieczndci obetonowania rur.
Warunki obsypki rury kanatowej wymagajpodicza z zagszczonego piasku o
minimalnej wysokéci 20 cm.
3. Odchyiki grubdci podiaza wzmocnionego w stosunku do przewidzianych w Dodotacji
Projektowej nie mogprzekracz& 10 mm.

4. Odchylenie w planie osi podta wzmocnionego od osi przewodu nie mgqgzekraczé dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, a dla pozgsited cm.

5. Rd&nica rzdnych wykonanego podia do rzdnych projektowanych nie me przekracza+/-
5 cm oraz nie magspowodowa spadku przeciwnego aniztemniejszenia do zera.

5.1.5.4. Zasypka rurogju i zagszczenie gruntu

a/ Warunki ogélne

Zasyp kanatu w wykopie skltada s dwoch warstw:
e Warstwy ochronnej rury kanatowej w wys. 30 cm ponéerzch przewodu,
e Warstwy do powierzchni terenu lub wymaganepirze;.
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Zasyp kanatu przeprowadza sv trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatoweyylaczeniem
odcinkéw na zjczach,

etap Il - po prébie szczelém zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach paizen,

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimynarsiwami z jednoczesnym

zag:szczeniem.
W nawgzaniu do warunkéw pracy rur kanatowych z PCV i Rifl pvptywem obgjzenia gruntem,
na wytrzymatd¢ uktadanych rur zasadniczy wplyw ma zaréwno rodeajstwy ochronnej rury,
zasypki wykopu jak testopiei ich zagszczenia.

b/ Wymagania dla zasypek

1. Warstwe ochronm rury kanatowej wykonuje siz piasku sypkiego drobndrednio lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagczenie tej warstwy powinno bprzeprowadzone z
zachowaniem szczegélnej ostnosci z uwagi na kruchi@d materiatu rur. Warstwa ta musi by
starannie ubita po obu stronach przewodu.

2. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodaley wykona& warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania.

3. Grubdg¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraéza/3 srednicy rury. Stosowanie ubijakbw
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jestliggiaci poziomej ca 10 cm od rury.

4. Ubijanie mechaniczne na calej szer@astrefy kanatowej mge by przeprowadzane spitem
lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzaty.

5. W przypadku uktadania przewodu w nasypie, nasypenin¢ zag:szczony sprgem cezkim.
Wtedy warstwa ponad raipowinna by okreslona w projekcie. Wynosi ona nie mniejri,0
m.

6. Przed przyspieniem do zasypki wykopu nale dokona kontroli wskanika zagszczenia
obsypki przez uprawnigriednostk stuzby geotechnicznej.

7. Wskanik zagszczenia gruntu okéla Dokumentacja Projektowa, w przypadku nie éla®ia
wskaznika zagszczenia powinien on wynd@sico najmniej 1.

8. Grubd¢ warstw zagszczanych powinna wynd@shie wiccej niz:

* 15 cm dla zagszczaniagcznego
* 30 cm dla zagszczania mechanicznego

9. Wilgotno$¢ zag:szczanego gruntu powinna dyéwna optymalnej lub wynasi co najmniej

80% +/-2% jej wielkéci.

5.2 Wymagania szczegotowe wykonania robot.

1. Warunki posadowienia obiektow oki@ Dokumentacja geotechniczna pogtogruntowego dla
PB rozbudowy oczyszczaldciekéw Dgbréwno wykonana przez fignGEOTECHNIKA mgr irk.
Bolestaw Zwiiczak z 04.2005 r.

2. Obiekty i warunki wodno gruntowe zaliczaaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie
z Rozporzdzeniem MSWiA z 24.09.1998 / Dz. U. nr 126 poz..839

3. Z uwagi na posadowienia projektowanych zbiomikfeszcze w pozostaloiach gruntéw
nasypowych i gleby piaszczystej konieczngdtie odbiér wykopu przez geologa, ktéry adtre
spos6b pogpowania z podizem.

4. Z uwagi na poz. 5.2.3 wymaganedbie przystosowanie konstrukcji i sposobu posadbwie
zbiornikéw do lokalnych warunkéw posadawiania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w Warunkach Wykonania WW 0. Wynmagagolne.
Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgjdem ksztattu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej ocay doktadné¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej irmach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-
81/B-10725, BN-72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podia

b) zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanychwhie wykopu,

¢) stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarpapdw pod ktem
bezpieczastwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy mamnta

d) wykonanie niezéddnych zej¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej
niz co 20 m

e) wykonanie zasypu

f) zagsszczenie
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g) stabilizacja gruntu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest:

- m3 — wykopu, zasypania, przemieszczania gruntaspm@artu gruntu, formowania nasypéw, na
podstawie pomiaru w terenie

- m2 — stabilizacji gruntu cementem

- szt. — wykonanie fundamentu pod studnie

Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w Warunkach Wykonania WW 0.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Warunkachdigkia WW 0 Wymagania Ogdlne.

Odbioru robét ziemnych nalg dokona& zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega il&¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeykopu na kolanach.

Dopuszcza si odbiér czséciowy wykonanego wykopu, pod warunkiemg dotyczy on kedzie

calego obiektu kubaturowego, lub liniowegcedry miejscami przewidzianymi na odgzienia.

Odbiorowi podlega il&¢ i jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowaniasypéw oraz

iloé¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. 0Ogolne wymagania

Platng¢ nalery przyjmowa& zgodnie z dokumentagiji zakresem rob6t wymienionym w p. 1.3.

niniejszej WW w oparciu o odbidr faktycznie zamomgp i wykonanej pracy oraz ocefakosci

robét i ocen jakaosci uzytych materiatéw.

9.2. Cena ryczattowa wykonania robot obejmuije:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysagkmwych, wyznaczenie kraszi wykopow

- roboty przygotowawcze (w tym zgdjie humusu w miejscu prZeja przez tereny zielone i
zgromadzenie go na odktadzie w celumiéjszego wykorzystania do odtworzenia zieleni)

- wykonanie i utrzymanie rowéw odwadnjaych w wykopie

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsétyih urzdzer podziemnych

- oplaty za skladowanie ziemi (gruntu niebudowlanegoyvysypisku

- oplaty za nadzér przedstawicieli \tacieli urzadzen podziemnych przy prowadzeniu roboét
ziemnych

- koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wyd@ua podsypki lub wymiany gruntu)

- wywo0z gruntu niebudowlanego

- plantowanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnyompcniczych spychaskw wykopie i na
odktadzie

- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu

- utrzymanie i naprawa drég tymczasowych webie robot

- przerzut lub przesugtie ziemi przy zasypaniu wykopow ziegiézaca na odkladzie

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypk

- wyrownanie zasypki warstwami z zggczeniem wykopoéw fundamentowych

- $ciecie wypukidci oraz zasypanie wegpien z wyréwnaniem powierzchni terenu

- wykonanie niez&dnych zej¢ do wykopu

- umocnienia wykopow w niezdnym zakresie, zapewnigym bezpieczne warunki realizacji
robot

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot
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WW-3 DROGI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot WW
Przedmiotem niniejszych WWj svymagania dotycgce wykonania i odbioru drog zgdanych z
przebudow systemu kanalizacji sanitarnej - simagistralna kanalizacji @iieniowej w Dorotowie
gm. Stawiguda

1.2. Zakres stosowania WW.

WW s stosowane jako dokument przetargowy i kontraktgnay zlecaniu robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych WW.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia rob6t okélnych w
Dokumentacji Projektowe] stanoygej czs¢ dokumentdw przetargowych — opis techniczny
rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej W\ zyodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami i WW zawartymi w WW 0.: ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania, zgodnie z Dokumentacj
Projektowg, WW i poleceniami layniera.

Ogdblne wymagania dotygze robo6t podano w Warunkach Wykonania WW 0.: ,\Wyardg
ogolne”.

2. MATERIALY

Materialy wyte do budowy powinny spetdiawarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinngp@wiadg warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonaniabbt drogowych naley stosowa
zgodnie z DokumentagcProjektovs, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

- krawezniki wtopione betonowe 12x25 cm i 15x30 cm

- lawa betonowa z oporem 0,045/m

- kruszywo tamane niesortowane na podbuglow

- piasek na podsypki

- cement

- beton

- kostka brukowa betonowa, szara o grdb8 cm,

- kostka brukowa betonowa, szara o grdbé cm,

- plyty azurowe

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa,

- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa,

- krawezniki drogowe betonowecicte, szare, o wymiarach 100x30x15 cm,

- piasek do betonéw,

- beton z kruszywa naturalnego B10,

- woda do betonu wg PN-88/B-32250,

- deski iglaste obrzynane 25 mm K. 1ll,

- krawedziaki iglaste kl. II,

- stupki drewniane iglaste @ 7 + 12 cm, diagich=2,0 m,

- pospoéika,

- deskiiglaste odrzynane gr. 22 mm kl. II,

2.1. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy D —50/70, spetniay wymagania:
-penetracja w temperaturze 5. 0,1 mm -50-70;
-temperatura ngknienia®C - 46 - 54;
-temperatura tamliw&ei, nie wigcej niz °C - <-8;
-ciggliwosé w temperaturze 2%C, cm, nie mniej i - 100;
-zawartg@¢ parafiny, nie wgcej niz % masy - 2,2.

2.1.1. Wypehniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania okrdone
w PN-S-96504:1961 [6] dla wypelniacza podstawowdgzechowywanie wypetniacza powinno
by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [6].
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2.1.2.Srodek adhezyjny

Jako ésrodka adhezyjnego, zekszapcego przyczeprié asfaltu do kruszywa, nalg stosowa:
Kaminoks D, Teramin lub inny posiaday $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez
IBDiM. Srodki te naley stosowd zgodnie z warunkami podanymiswiadectwach dopuszczenia.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygze stosowania spgmi podano w Warunkach Wykonania WW 0.
~Wymagania ogoélne”.

Do wykonania rob6t drogowych naleuzy¢ nastpujagcego spratu:
- betoniarka

- zagszczarka spalinowa 100 m3/h

- spycharka

- wibrator powierzchniowy do 225 kg,

- koparka 0,25

- samochdd dostawczy do 0,9 Mg,

- ubijak spalinowy 200 kg,

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi Warunkachk@hania WW 0.: ,Wymagania ogoélne”.
Do transportu materiatdow nadg uzy¢ takichsrodkéw transportu, jak:

- wywrotka

- ladowarki do zatadunku i transportu materiatéw sgpkspychania i zwatowania

- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukaovkeaweznikdw oraz cementu w workach,
- samochody samowytadowcze do transportu piasku,

- samochodu dostawczego do transportu desek, stugk@mnianych itp.

- asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w Warunkach Wykonania VoW
~Wymagania ogoélne”.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod meaechné jezdni, trasy drogi od istnigjej
drogi wewretrznej oraz wytyczenie granic ziemnych (kopaniaykamy pod nawierzchai trasy
jezdni.

5.1.2. Roboty rozbidrkowe.

Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, betonoweweznikéw wtopionych, krawznikow

betonowych, rozebtapoprzez wylamanieg¢czne. Material z rozbidrki natg przesortowd i

odrzuct na pobocze oraz utgé w stosy. Podsypknalery rozebrg, a gruz odrzudina pobocze i

utozy¢ w stosy. Gruz wywist w miejsce wskazane przez Zamawiggo.

Podbudowy, nawierzchnie z kruszyw tamanych rozbigraprzez ¢czne wytamanie nawierzchni.

Materiat z rozbidrki naley odrzucé na pobocze i uly¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywié, a

materiat nadajcy sk do ponownego whudowania wykorzystazy odtworzeniu nawierzchni.

5.1.3. Roboty ziemne

5.1.3.1. Roboty ziemne drég dojazdowych i przy przebudoveisgarogowego.

Koryto nalery wykona wg dokumentacji projektowe;.

Prace prowadzinalezy zgodnie z nagpujacymi warunkami:

1. Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robdét,
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakich ddzie wykonywany zakres rob6t gbjch
niniejsz ST.

2. Przed przyspieniem do wykonywania koryta teren robdt msgleodpowiednio oznaczyi
zabezpiecz§ przed maliwoscig wejscia oséb postronnych.

3. Przed przysipieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzdigs¢ rzednych terenu
z danymi projektu technicznego.

4. Wytyczenie krawdzi koryta powinno b§ wykonane na tawach ciesielskich lub innych
konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem nwyk@anych robét ziemnych.

5. Jezeli na terenie robo6t ziemnych zostanie odkryte ojmie, ktére nie byto naniesione w
dokumentacji technicznej nale przerwa prace i powiadondi Inzyniera. Prace wznowi
dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instjgog.

6. Ziemia z wykopdw powinna zostavywieziona w miejsce wyznaczone przezymiera.
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Roboty ziemne dotygzwykonania koryt pod nawierzcknjezdni z uyciem koparki podgbiernej.
Brakujgcy grunt na nasyp przewidujes gpokry¢ gruntem uzyskanym z wykopoéw fundamentowych
pod projektowane obiekty technologiczne oraz z gokaewrtrznego w odlegieci do 10 km.
Nasyp naley formowa rgcznie.

5.1.4. Roboty nawierzchniowe.

5.1.4.1. _Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.
Kostke brukows uklada& nalezy na uprzednio przygotowanej i wyrOwnanej podsypesnentowo-
piaskowej, rogcielonej na wyprofilowanym podin z gruntu stabilizowanego cementem. Kostki
uktad& paletami z uzupetnieniem brzegéw lub pojedynczostKi naley ubi¢ ubijakiem ecznym lub
zagszczar. Zag:szczanie prowad&iod kravedzi powierzchni ubijanej w kierunksrodka. Spoiny
wypelnic piaskiem z polewaniem nawierzchni wgodNawierzchnie oczgi¢ z nadmiaru piasku i
sprawdzé spadki poprzeczne i podite oraz rown& nawierzchni.

5.1.4.2 Mieszanki mineralno-asfaltowe

.Warunki przysipienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciagu doby byla nie risza od 50 C. Nie dopuszcza sktadania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opadéw atmosferycznych omegsl wiatru (V> 16 m/s).
Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ybudowywana uktadagkwyposaona w uktad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacj
projektows. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbgsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej przezdyniera. Zagszczanie mieszanki powinno odbyinse zgodnie ze
schematem przgj walca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndsnie mniej n:
- dla asfaltu D 35/50 135° C.

Zagzszczanie naley rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni kérodkowi. Wskénik zagszczenia
utozonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi przez Inzyniera.

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofado osi
drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o
15 cm. Zhcza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym
poziomie.

5.1.5. Kraw ezniki, tawy betonowe, obrzea betonowe .
Pod kraweznik i fawy betonowe nalg wykona rowki poprzez ¢czne odspojenie gruntu, wyréwnanie
dna iscian wykopéw oraz uformowanie poboczy z wyrdwnandonwymaganego profilu.
Krawezniki jezdni ustawié nalezy na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betoppweorem lub
bez oporu. Lawy betonowe wykonyévaalezy w deskowaniu, zecznym roZcieleniem, wyréwnaniem i
ubiciem mieszanki betonowej. tawy najepielegnowa przez polewanie wad
Krawezniki betonowe na obramowaniu sktadowiska ustdwizalezy na podsypce cementowo-
piaskowe;j.
Krawezniki nalezy ustawi& i wyregulow& wedtug osi podanych punktéw wysdckowych. Spoiny
wypelnic zapravg cementow. Zewretrznesciany kraveznika zasypé ziemu, ktérg nalezy ubic.
Obrzeza betonowe ustawda na podsypce piaskowo-cementowej. Obszenaley ustawi@ i
wyregulowa wedtug osi podanych punktéw wysakmwych. Spoiny wypetii piaskiem lub zapraav
cementow. Zewretrznesciany obrzey zasypd ziemp, ktorg nalezy ubic.

5.1.6. Podbudowy.
5.1.6.1. Podbudowy z kruszywa tamanego niesortoa@ne

Podbudow wykona wg poniszych zaleag

- przygotowanie podia
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kiie miejsca podiza z materiatéw niezwrzanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzehnieodpowiednio zagzczone lub wykazage
odchylenia wysokéciowe od zataonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie, dodanie
wody albo osuszenie poprzez mieszanie degogicia wilgotngci optymalnej, powtérne wyréwnanie i
zagszczenie. Jeeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatow gasinych spoiwami lub lepiszczami
wykazuje jakiekolwiek wady to powinny Byone usunite wedlug zasad zaakceptowanych przez
Inzyniera. Podbudowa powinna dywytyczona w sposdb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacgj projektows lub wedtug zaleae Inzyniera z tolerancjami oké®nymi w niniejszej
specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uks#tewania podbudowy powinny By wczeniej
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przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywanezasie robot przez WykonagcPaliki
lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ednych réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowane przezyimera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinamazliwiaé
nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nienpono by wieksze nk 10 m.

- rozkladanie mieszanki kruszywa
Grubg¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna Ky roztazona w sposOb zapewmgly osihgniecie wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiadacsk wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hywyprofilowana i zggzczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Rozpocgzeie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez ayniera.
Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jegggregacja powinno Byprzed zagszczeniem
zastpione materialem o odpowiednich Wavosciach.

- zageszczenie

Natychmiast po kdcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonegonentem nalgy przystpic

do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie powinno gpusvat stopniowo od krawdzi dosrodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo dminej do gornej kragdzi podbudowy przy
przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwi@krowndci, zagtbienia ubytki, rozwarstwienia
lub podobne wady powinny Bynatychmiast naprawiane przez wymiamieszanki, wyrownanie i
ponowne zaggzczenie ado otrzymania rownej powierzchni. W miejscach oigpnych dla walcéw
podbudowa powinna Byzag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymib
ubijakami mechanicznymi. Zagzczanie naley kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia
podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnépprProctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda

11).

5.1.6.2. Podbudowy z piasku stabilizowanego cenmente
Podbudow wykona wg ponizszych zaleag
- przygotowanie podia
Podbudowa powinna Bywytyczona w spos6b umlbwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektowvs lub wedtug zaleaelnzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej specyfikaciji. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powyniy¢ wczeniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Watkar. Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione
w osi drogi i w rzdnych réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos@alzceptowany przez igpniera.
Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utheia¢ nachgniccie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t i nie powinno bywieksze nk 10 m.
- wytworzenie mieszanki
Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym skiladzie naley wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci materiatlu nie dopuszczag¢sivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghiny
frakcji oraz pozostalych sktadnikow na drodze. Maska po wyprodukowaniu powinnadwgd razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob iwde@tajgcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu. Do przygotowania mieszanki ina stosowé& wytwornie mieszanki betonowej typu
cyklicznego albo aigtego. Sktadniki mieszanki powinny &ylozowane wagowo w ifgi okreslonej w
recepcie laboratoryjnej z tolerancj
e kruszywoz 3,0 %,
e cementt 0,5 %,
* wodat 2,0 %.
Czas mieszania powinien zapewni&zyskanie jednorodnej mieszanki i nie powiniert kyotszy ni 1
min. Wilgotnai¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnaosci optymalnej z tolerangj+ 1% i — 2%.
- rozkltadanie mieszanki kruszywa.
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinéadzktadana w prowadnicach w warstwie o
grubdci, takiej aby jej ostateczna grutéopo zagszczeniu byla réwna grubc projektowej. Grub&
pojedynczo ukladanej warstwy nie peoprzekracza 20 cm po zaggzczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roziozona w sposOb zapewnigy osigniecie wymaganych spadkéw i gunych
wysokaciowych. Jeeli podbudowa sktadagsi wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa
powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow edmgch
wysokaciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nasgpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktorych widocznastjgego segregacja powinno dyrzed
zag:szczeniem zagpione materiatem o odpowiednich \ég¢avosciach.
- zageszczenie
Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego eetem nalgy przystpi¢ do
jej zagszczania przez watowanie. Walowanie powinno ¢gmst/a stopniowo od krawedzi do srodka
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podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albodmthej do gérnej kragdzi podbudowy przy
przekroju o pochyleniu jednostronnym.

Jakiekolwiek nieréwnéci, zagebienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady pawi by
natychmiast naprawiane przez wymjamieszanki, wyréwnanie i ponowne zagczenie a do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedpsych dla walcéw podbudowa powinnacby
zag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymill ubijakami mechanicznymi.
Zagzszczanie naley kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszej od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z BB84481 (metoda Il). Wilgotrio kruszywa
podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej. Okréonej wedlug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda IlI). \Milgs¢ przy zagszczaniu powinna iy w
przedziale od 1 % powgj wilgotnasici optymalnej do 2 % ponej wilgotnaci optymalne;.
Zageszczenie i obrobka powierzchniowa mugz¢ zakaiczone przed uptywem 2 h od chwili dodania w
wytworni wody do mieszanki kruszywa z cementem.

5.1.7. Roboty wykonczeniowe.
W zakresie rob6t wykiczeniowych przewidziano plantowanigczne powierzchni terenu przylegtego
do projektowanych drog dojazdowych z obsianiemamasni traw po uprzednim humusowaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w Warunkach Wykonania WW 0.: ,Wyraaig ogolne”.

6.1. Kontrola jako sci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t mysmpowiadéd wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musposiada swiadectwa jakéci producentow i uzyskaakceptagj
Inzyniera.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania robot.

Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na zgodnbwykonania rob6t z DokumentacProjektova,
Specyfikacy Techniczg i poleceniami layniera. Kontroli jakéci podlega wykonanie:

- liniowosci i prawidlowdgci ustawienia krawznikbw i obrzey, profili podhuznych i
poprzecznych drég,

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego warstw nawierzchni dokonujeg girzez bezpaednie
ogledziny. W czasie budowy nafg sprawdzé wyglad kazdej z uktadanych warstw. Po
zakaczeniu robo6t sprawdzacsiwyglad warstwy scieralnej na catej diugei zbudowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Warunkachdgkia WW 0: ,Wymagania ogdlne”.
Jednostl obmiaru jest:

- rozebrania nawierzchni, uenia nawierzchni, wykonanie koryta,
- mb: ustawienia kragznikow
-m*: podktadéw betonowych.

Obmiar kadej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanegocima@icznie powinien ky

dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, poujepeniu i zagszczeniu. Obmiar nie
powinien obejmowa jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nieykazanych w
dokumentacji projektowej, z watkiem powierzchni zaakceptowanych ndmpie przez layniera.

Nadmierna grub& Ilub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku diikumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upgmi@nia lrzyniera, nie mee stanowé podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Warunkach Wgk@a WWO.: ,Wymagania ogoine”.
Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudévwyieazchni drog.
Odbidr rob6t zanikacy naley zgtaszé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowa przestoju w realizacji robot.
Odbioru rob6t nakey dokona& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbidRobot
Budowlano Montaowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogdlne wymagania.
Ogdblne wymagania dotygee ptatnéci podano w Warunkach Wykonania WWO.: ,Wymagania
ogolne”.
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Platnosci.

Pfatng¢ naley przyjmowa& zgodnie z dokumentagji zakresem robdét wymienionym w p. 1.3.
niniejszych WW w oparciu o odbiér faktycznie zamomgj i wykonanej pracy oraz ocgjakosci robot i
oceny jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuje:

prace pomiarowe i pomochicze

skladowanie na poboczu materiatdw z rozbidrki, eezyenie ich, segregowanie, pryzmowanie
lub uktadanie w stosy, zatadunek $radki transportu i wywéz materiatéw nie naglajch sé
do wbudowania na wysypisko.

optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku

zakup i dowiezienie na miejsce rob6t wszystkichamatow

wbudowanie materiatéw z zesgczeniem i ubiciem, piggnacg nawierzchni

transport wewetrzny w obebie budowy

utrzymanie nawierzchni drog tymczasowych w okregie eksploatacji przeprowadzenie
niezlednych pomiaréw i bada

uporzdkowanie miejsca prowadzenia roboét

38



39
WW-4 PODZIEMNE SIECI CI SNIENIOWE KANALIZACYJNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW.

Przedmiotem niniejszych WW svymagania dotycece wykonania i odbioru siecistiieniowych z
tworzyw termoplastycznych polietylenu PE i stalida@odpornej w ramach przebudowy systemu
kanalizacji sanitarnej - siemagistralna kanalizacji @iieniowej w Dorotowie gm. Stawiguda

1.2. Zakres stosowania WW.
WW g stosowana jako dokument przetargowy i kontraktpway zleceniu i realizacji robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.3 Zakres robo6t obgtych WW.

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyqrowadzenia rob6t zgzanych z budowa przewoddw
wodocigowych i miedzyobiektowych ttocznych kanalizacjpdy technologicznej, osadéw i
Sprezonego powietrza.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszych WW4, agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i WW
zawartymi w ,Wymagania ogolne”.

1.5.0g06Ine wymagania dotycace robat.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz Dokumentacja
Projektow, WW i obowgzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami layniera oraz te, ktére uzyskagproba¢ Inzyniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w Warunkach Wykonania WW 0 Wymamagolne pkt.
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Materialy

2.1.1. Materialy do robét technologicznych

Materiaty do wykonania przewodoéw i uzbrojenia ruggéw naley stosowa zgodnie z Dokumentag]
Projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty niezlgdne do wykonania przedmiotu zaméwienia niniejszzajaesu, wynikajcego ze
Specyfikacji obejmuje pomsze zestawienie:

- Rury PE - 100 SDR-17, PN 16 wg PN-81/C-89204.

- Rury PE-RC SDR 17 dlagiienia PN-16,

- Ksztaftki PE-100, SDR 17, PN 12,5 do zgrzewaniazdtmwvego.
- Rurochgi ze stali kwasoodpornej OH 18 NgT/ gat 304

- Luki R=2D ze stali kwasoodpornej OH 18 NgT/ gat 304

- Elektrody stalowe do spawania blach kwasoodpornych

- Tuleje kotnierzowe PE 100, PN-10 do zgrzewania dtmzego.
- Tabliczki informacyjne do zasuw i hydrantéw.

- Skrzynki uliczne do zasuw.

- Tasma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym.

2.2. Atesty i certyfikaty.

Materiaty przeznaczone do wbudowania w simdocihgowa oraz uradzer towarzyszcych winny
posiadé odpowiednie atesty i certyfikaty jakie obaailja w zakresie bratowym oraz powinny
odpowiadé rodzajom materiatow przgiym dla danego systemu.

Kazda partia materiatu dostarczonego na bugipawinna posiadadeklaracg zgodndci, oraz by
oznakowana w sposob wskazany przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Sprat do robét technologicznych

Sprzt uzywany do rob6t powinien odpowiatlpod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w
0g6Inym opisie organizacji i metod rob6t zaakceptoych przez layniera.

« Zuraw samochodowy

» Spycharka kotowa lubagienicowa

» Koparka podsbierna

» Sprzt do zagszczania gruntu

» Wciggarka mechaniczna

« Urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,
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« Urzagdzenie do wykonywania przeciskéw,
« Zespot agregatow zapewnjaych zasilanie energetyczne.
» Zgrzewarek doczotowych z rejestraegrzewu i maliwoscig wydruku danych zgrzewu,
* Urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , olacka itp.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typdw i ildci wymaganiom zawartym w
ogolnym opisie organizacji i metod robét, zaakcepioych przez layniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport przy robotach technologicznych.

Do transportu materiatdéw nalg stosowa samochody skrzyniowe oraz dostawcze o odpowiednigj
dtugdsci skrzyni tadunkowej, tak aby wolne ke rur wystajce poza skrzyritadunkove nie byty
dtuzsze nk 1 m.

Przy transporcie i sktadowaniu materiatow aglprzestrzegainstrukciji producenta.

» Samochaod skrzyniowy do 5 Mg

» Samochaod dostawczy do 0,9 Mg

» Samochod samowytadowczy do 10 Mg

* Przyczepa skrzyniowa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania zgodnie z Warunkach WykoadVW 0 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1.1. Roboty ziemne.
5.1.1.1. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane odcinki sieci nailg prowadzt trag i zagkbieniem zgodnie z eZcig graficzry i
zachowaniem odlegioi od istniejcego uzbrojenia podziemnego:

. w przypadku skrzsowania przewodéw wodaggowych z kanalizacyjnym, feli odlegtc¢ jest
mniejsza od 0,5 m, nalg na przewodzie wodogowym zastosowarure ochroni o diugdci
3,0m

. odlegta¢ miedzy projektowanymi odcinkami sieci a gdzeniami energetycznymi naie

zachowa wg norm PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125.
W miejscach koniecznych do zaémia rur ostonowych, przewody — nafjedokona na klockach
podporowoslizgowych typu Raci

Zasady konstrukcyjne podpdlizgowych:

* pofgczenia rur nie magspoczywa i opiera si¢ 0 rure ostonove

* nie powinno wysipowa ugiccie przewodu pomadzy podparciami

« podpory powinny siznajdow& bezpdrednio za peajczeniami rur i w rozgpie 0,5 m

W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnych pragenme naley wykon& recznie oraz bezwzgtinie
przestrzegasposobu zabezpieczenia ctomego przez iytkownikdw istniejcego uzbrojenia
podziemnego.

5.1.2. Roboty technologiczne-wykonanie (montxprzewoddw

5.1.2.1. Warunki ogélne morita przewodow.

Roboty montaowe naley wykona wg ,Warunki techniczne wykonanie i odbioru robat i — Roboty
budowlano-montzowe” oprac. C.0.B.-R.T.L ,Instal”, PN-73/B-10735aarzargdzenia M.B. i P.M.B. z
dnia 29.12.1970 r.

1. Przestrzegazaprojektowanych spadkow sieci.

2. Montaz przewodoéw z PE mima wykonywa przy temperaturze’G do 30C, a hcznie z
elementamieliwnymi i stalowymi w temperaturze niezezej od 5C.

3. Sposb6b montas przewodow powinien zapewsiatrzymanie kierunkow spadkéw zgodnie z
dokumentacja technicanDo budowy przewoddéw madyy¢ uzywane tylko rury, ksztattki igczniki
Z nie wykazujce uszkodze

4. Rurochgi uktadane w ziemi winny mée podtaze naturalne stanowge nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymadoi powyzej 0,05 Mpa wg PN-86/B-02480 dag st
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia @ggarcia na dnie wzdiu
dtugdsci na ¥4 obwodu) nie wykazige zagraenia korozyjnego.

5. Grubdici warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosk 0,2 m. Odchylenie gruloi warstwy nie powinno przekracza 3 cm.
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5.1.2.2. Uktadanie przewoddéw na dnie wykopu.

1. Budowe rurochgu rozpoczyna giod punktéw wztowych.

2. Montaz przewoddéw z PE powinien odbydvaie na powierzchni terenu a ngghie opuszczony
do wykopu. Maksymalna diugé montowanego ruroggu jest zwizana z rozstawememtow.
Montaz weztdw zawieragcych cizka armatue i ksztattkizeliwne naley montowa oddzielnie
nastpnie hczy¢ w wykopie z utagonym rurocigiem.

3. Ukladanie przewodu nie by przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu paaito
Podtaze profiluje s¢ w miar uktadania odcinkow ruroggu. Przewdd po uk@niu powinien
scisle przylegé do podiaa catej swej dtugiei w co najmniej w ¥4 swojego obwodu.

4. Wyréwnanie spadkéw rury przez podktadanie pod kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia ng datgosci. W miejscach zjczy
kielichowych naley wykona dotki montaowe o dtugéci ca 10 cm dla unidiwienia
wepchnécia bosego kica rury lub ksztattki w kielichu rury. Ksztatt i elkos¢ dotka
montaowego musi zapewéiwarunki czystéci — nie dostawaniaspiasku do wetrza
kielicha.

5. Obsypk nalery wykonywa z zachowaniem dagiu do dotka montaowego. Dotki montaowe
ulegaj zasypaniem piaskiem po prébie szczétnatacz danego odcinka.

6. Odchylenie osi utbonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powiprzekracza0,10
m, a r@nica rzdnych wzadnym punkcie przewodu nie powinna przekréacz8,05 m.

5.1.2.3. G¢bokas¢ utozenia, umieszczenie wzglem uzbrojenia podziemnego.

1. Giebokas¢ utozenia przewoddw bezprednio w gruncie okida norma PN-92/b-10735.

2. Glebokas¢ utozenia przewoddw powinna byaka, aby przykrycie gruntem mierzone od
wierzchu rury do terenu nie byto mniejsze nimowna gibokas¢ przemarzania terenu
powigkszona o 0,4 m.

3. W przypadku konieczrgi utozenia przewoddw na mniejszegbbkasci, nalery wykona
zabezpieczenie przed zamarzaniiekow.

5.1.2.4. faczenie elementdw.

Elementy wykonane z PE mpby¢ tagczone, oprécz elementdéw z PE — rOvirieclementami
wykonanymi z innych elementéw takich jaleliwo, kamionkazelbet, PCV.

1. Podhczenie rur PE odbywaeska pomog zfacz:
e Zgrzewanie doczotowe,
» Zgrzewanie z zastosowaniema elektrooporowych,
* Na zhczki zaciskowe,
» Kolnierzowe,

2. Szczegodtowe warunki morita poszczeg6lnych stz okrelaja Instrukcje Producentow
poszczegolnych systeméw. Batenia powinny zapewniagzczelné¢ przy cknieniu roboczym i
prébnym.

3. Podczas patzenia rur PE poprzez zgrzewanie nglbezwzgednie przestrzeganstrukcji
producenta oraz zwrdcuwag: na prawidtowe przygotowanie elementéw zgrzewariych
«  Wyréwnanie kacow rur,

e Jednakowa grubsé zgrzewanych elementéw,
« Ustawienie zgrzewanych rur osiowo,
e Temperatura zgrzewania 21-220 stopni C
4. kaczenie rurocigdw stalowych ze stali kwasoodpornej wykéspawane.

5.1.2.5. Monta elementéw uzbrojenia.
Przy montau elementéw uzbrojenia rurggiow naley przestrzegapodanych zasad:
1. Zasuwy oraz wszelkie ksztaitki odgahe, naley montowa& zgodnie z Dokumentagj
Projektowg w trakcie budowy przewodu.
2. Natrdjnikach, kacéwkach sieci i zatamaniach najezastosowabloki oporowe.
3. Zasuwy nalgy ustawt na fundamencie betonowym.

5.2.Przecisk sterowany/przewiert sterowany poziomy.

Przed wykonaniem przgjia naley przygotowa stanowisko robocze wykoéamocnione komory
robocze : startoyi odbiorca. Nastpnie wykong dokop na gibokas¢ dostosowamdo zagtbienia
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przewodu i posadowienia rury przeciskowej - prap@kinych jakokomory czasowe umocnione
szalunkiem systemowym
Dno komory naley utwardzé , a nasgpnie zmontowator i sciare oporowy. Urzagdzenie przeciskowe
opuci¢ na dno wykopu i zmontowaNa powierzchni terenu ustassiydrauliczny agregat nagowy.
Podhczy¢ przewody. Do komory oguaic¢ rurg przeciskow . Rug zamontowa w urzdzeniu. Wykoné
przecisk.

Rury zespawywazgrza, a miejsca spawane zaizolaw&o wykonaniu przecisku wdzenia
zdemontowd. Do komory startowej opui¢ rury przewodowe oraz ptozjizgowe zamontowane co
min. 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniaaiggu uszczelrd koncowki manszetami z
tworzywa sztucznego. Po wykonaniu rob6t przeciskadwgomory rozebralub pozostawic jako szlunek
stracony.

5.4. Wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalregowierzchni gruntu.

Budowe elementdéw przewodu kanalizacyjnego/rurowego prataaodnie z normmPNEN

12889, Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kaaaljjnych”. W pierwszym etapie naie
wykona® przewiert ( tzw. odwiert pilotaowy), ktory przeprowadzanytzie po uprzednio planowanej
trasie, z maliwosciag dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenéezyna si od wykopu
startowego, poprzez zgbienie w grunt gtowicy wiertniczej pilotggej, ktéry umaliwia zmiarg
kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercgruwstaty urobek transportowany do wykopu
startowego naley odtazy¢ w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilot@wego naley dokona rozwiercenia wydyzonego kanatu/rurociagu do
wymaganeprednicy. W miejsce gltowicy pilotagej naley zamontowa glowice rozwiercajcs i
wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszéraglwiert pilota&zowy. Bezpdrednio za gtowig
rozwiercajca nalezy doczept odpowiednia ruy, ktéra zostanie przeginieta przez wykonany przewiert
i umieszczona w wyznaczonym miejscul..

5.5. Proba szczeldo przewodu.
Utozone w wykopie przewody nalg poddé& probie szczelniei zgodnie z normmPN-70/B-10714 oraz z
PN-92/B-10735. Praphydraulicza nalezy wykona w celu sprawdzenia wytrzymdta rur i
szczelnéci ztacz w przewodach, z zachowaniem gpsjacych zasad:
1. Prék: cisnienia naley wykona& po utazeniu przewodow i przysypaniu z podbiciem rur
gruntem, oraz po zamkgtiu wszystkich odgakien.
2. Odcinki do préb nie powinny kiywieksze nk 300 m dla wykopdw umocnionych oraz nie
wiecej niz 600 m dla wykopdéw otwartych.
3. Wszystkie zdcza powinny by odkryte, oraz w petni widoczne i dephe.
4. Po napetnieniu ruroggu wod; i odpowietrzeniu naley przewdd pozostawina 12 godzin w
celu ustabilizowania.
5. Dla przewod6w wodoggowych przeprowadzaesproke pod cénieniem prébnym nie
mniejszym nt 0,9 Mpa (9 kg/cm2).
6. Proky szczelnéci mazna uzné za pozytywn, jezeli w czasie 30 minut po ustabilizowanig si
cisnienia na poziomie 0,9 Mpa nie zaobserwuggesjo spadku.

Wyniki préb szczelnéci powinny by ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiegozytkownika sieci.

5.6 Plukanie i dezynfekcja.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczdlrigurociag naley poddé& ptukaniu uywajac w
tym celu czystej wody wodoggiowej. Pedkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna ughiwi ¢
usunicie wszystkich zanieczyszaze przewodu.

Dezynfekcji podlega séewodocihgowa i polega na napetnieniu wyptukanego przewoddhve
dodatkiem podchlorynu sodu (zalecangestie 1 litr podchlorynu na 500 litréw wody) i pot@sienie
go na 24 godziny. Po tym czasie wathlezry opr@ni¢ z przewodu, a przewdd ponownie przeptuka
wodg wodocigowy z jednoczesnym poborem prébek do liadaoratoryjnych.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady.
Ogoblne zasady kontroli jakoi podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymagania g6

5.2. Roboty montaowe
Kontrole jakosci rob6t montaowych naley przeprowaddi zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489.
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Nalezy przeprowadzi nastpujgce badania:
1. Zgodndaci z Dokumentacja Projektayy
2. Materiatdw zgodnie z wymaganiami norm.
3. Ulozenia przewodow:

- giebokasci utozenia przewodu,

- utozenia przewodu na podto,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenie spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

- zabezpieczenia przed korgzzesci metalowych,

- kontrola podczenr przewodow,

- kontrola izolaciji.
4. Sprawdzenie prawidtovéai wykonania studzienek.
5. Szczelnéci przewodu.
Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji produizedla
stosowania materialowie zastosowane materiaty spetaimjymagane normami warunki techniczne.

6. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w Warunkach \Wygkia WW 0 ,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym
8.0DBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach Waghk@m WW 0 ,Wymagania Ogélne” pkt. 8.
Przy odbiorze nafe sprawdzi:
Zgodna¢ wykonania rob6t z DokumentadpProjektove.

- llos¢ wykonywanych robét.

- Droznos¢ przewodow. Szczeldo przewodow.

- Jaka¢ wbudowanych materiatow.

Rozr&nia skt dwa rodzaje odbioru, wynikgge z technologii i organizacji prowadzenia budoway,
mianowicie:

- odbiory czsciowe,

- odbiory kaicowe.

8.1. Odbidr techniczny casciowy.
Odbiorem objte g poszczegolne fazy robot podlegag zakryciu przed catkowitym zakezeniem
budowy. Poza tym mago by fragmenty rob6t lub zakezone elementy budowy, co do ktérych
Inwestor zgtosit zastrzenie czs$ciowego odbioru. Odbiér ten powiniendgokonany komisyjnie przy
udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierd&arbudowy oraz przedstawicielaytkownika.
Odbidr ten powinien bypotwierdzony protokétem Komisji, z podaniem ewetityych usterek i terminu
ich usungcia.
Zakres odbioru gzgciowego obejmuje:
1. Sprawdzenie zgodkoi wykonanego odcinka z Dokumenta€jrojektove, w tym w
szczegOlnéci zastosowania materiatéw.
2. Sprawdzenie prawidtovéoi montau odcinkéw przewodu, a w szczeg@oozachowania
kierunkow, spadkow, petzea, zmian kierunku.
3. Sprawdzenie zabezpiedzedcinka przewodu, a w szczeg&oioprzy przejciach przez
przeszkody, wzmochienia i bloki oporowe.
4. Sprawdzenie prawidtovgei wykonania studzienek, zamontowania uzbrojenidzenek,
zasuw i innych elementow.
5. Przeprowadzenie proby szczelob
8.2. Odbidr techniczny kaicowy.

Odbiorem tym ohity jest przewdd po catkowitym zakozeniu robo6t, przed przekazaniem przewodu do
eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy.enby ona wczéniej oddany do eksploatacji.
Przy odbiorze kacowym naley przedtay¢ Komisji dokumenty zgodnie z oboaziujagcymi w tym
wzgledzie zaragdzeniami:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowsieej wodocigowej,

- $wiadectwa jakéci wybudowanych materiatow,

- protokoty proby dinieniowej,

- protokoty ptukania,
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- protokoty ptukania i dezynfekciji,

- wyniki bada laboratoryjnych wody pitnej po dezynfekcji,

- zestawienie diugei wodochgu w rozbiciu n&rednice.

Ponadto czynnii odbioru kaicowego polegajna:

1. Sprawdzeniu protokotéw odbiorugziowego i stwierdzeniu zrealizowania zawartych shni
postanowié, usung¢ usterek i innych niedomafyaw szczegolnéi sprawdzeniu protokotow
prob szczelngi.

2. Sprawdzeniu aktualdoi sporadzenia dokumentacji technicznej powykonawczej,
uwzgkdniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

3. Sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentaaontowania uzbrojenia wodegu i
innych elementéw.

Odbiér kaicowy powinien by dokonany w obecréai przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i gytkownika oraz potwierdzony wdaiwymi protokétami.

Jezeli w trakcie odbioru jakiewymagania nie zostaty spetnione lub tgawnity sk jakies usterki,
nalezy je uwzgedni¢ w protokole, podag jednoczénie termin ich usurtia.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyeee ptatnéci podane w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymagania I0gt
pkt. 9.

9.2. Platngé.

Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakaosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i
bada laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powyiwczej orazredniej ceny jednostkowej 1
mb rurociagow, uwzgedniajgcej koszt wykonania wszystkich robét wystijacych przy budowie
poszczegodlnych odcinkdw rurggiow.

Ptatnag¢ nastpuje za wykonane roboty zgodnie z Dokument&pjektovy oraz z zakresem robét
wymienionym w p. 1.3. niniejszej WW.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trsiggi,

- zabezpieczenie wgdzenr podziemnych w wykopie,

- pokonanie przeszkdd terenowych (ogradzanie, karga@pni drzewa, prz&jie przez rzek
itp.),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozpgiaian wykopu i inne rozwizania
projektowe,

- odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robot,

- przygotowanie podtta rodzimego lub podsypki z piasku o grétid20 cm,

- ulozenie rur wraz z uzbrojeniem,

- wykonanie pajczeh spawanych, kotnierzowych, zgrzewanyejtzonych na uszczelk

- ulozenie rur w przewodowych w rurach ochronnych,

- wykonanie uzbrojenia,

- przeprowadzenie proby szczednp ptukania, dezynfekcji,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- oznakowanie uzbrojenia,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- przeprowadzenie odbiorow.
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Il. CZ ESC INFORMACYJNA PROGRAMU

1 Dokumenty potwierdzajace zgodn&¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikagcymi z odrebnych przepisow

11 DOKUMENTY WYKONAWCY.

Dokumenty, ktére zostardostarczone przez Wykonagvc

a) po podpisaniu Kontraktu:

- wciggu 10 dni od daty podpisania Kontraktu szczegétbaymonogram Robot .

- projekt budowlany/ techniczny

Warunkiem rozpocgia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzerprojektu budowlanego/
technicznego przez tgniera i uzyskanie pozwolenia na buddzgtoszenia robét .

Realizacja prac z wprowadzonymi zmianami nieistothpraz wynikagcymi z projektu technicznego
wymaga zitaenia projektu technicznego min 14 dni przed rozpoem prac i uzyskanie akceptaciji
Inzyniera.

b) przed rozpoogziem rozruchu Wykonawca przeleado wytku Inzyniera:
« Dokumentacj powykonawcz

Dopoki powysze informacje nie zostanprzekazane izaakceptowane przezyiera, prace nie
powinny by uznane za ukizone w znaczeniu ukozenia w ramach Kontraktu.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymienione w punkci@) teda przekazane w sgeiu
egzemplarzach,

wymienione w punkcie b)dala przekazane w trzech egzemplarzach.

1.2 DOKUMENTY ZAMAWIAJ ACEGO

1. Koncepcja programowa przebudpsystemu kanalizacji sanitarnej -simagistralna kanalizacji
cisnieniowej w Dorotowie gm. Stawiguda opr. ZUPIB 22024 r. .

2. Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 lokalizacji pompowni I1° i siemagistralnych.
3. Qwiadczenie Zamawiagego stwierdzage prawo do dysponowania nieruchdwig na cele

budowlane.
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2 (dwiadczenie Zamawiagego stwierdzape prawo do dysponowania
nieruchomecia na cele budowlane

OSWIADCZENIE
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchongoia na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna:Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, znp@m.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchosn@ na cele budowlane jest to tytut prawny wyni@j z prawa

whasndgci, wytkowania wieczystego, zaydu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunkowizaniowego, przewidggego

uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

W przypadku, gdy do zienia gwiadczenia zobowizanych jest kilka oséb, kda z tych os6b sktadaswiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: Gmina Stawiguda.....cccccc..oooooeiiiiiiiiiiee,
Kraj: Polska.........ccccccoeeeeiini. Wiajd ztwo: Warmhsko Mazurskie ..............evvvvvvvvnnnn.
Powiat: OISZtASKI ..........cevvvevvivriviiiiiiiniiiininnnns GMIrBawiguda ..........eveeeeiiiiiiiiieiieeceeeeen,
Ulica: Olsztyaska ..........ccooeeieiiiiiiiiee Nr domu: 10......... Nr lokalu: ........
Miejscowas¢: Stawiguda................... Kod pocztowy: 11-034..Poczta: Stawiguda...............

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZtO ZENIA OSWIADCZENIA W
IMIENIU INWESTORA

Imig i NAzZWISKO [UD NAZWA: ...
Kraj: oo WOJEWOAZIWO: ....eeiieiiiiiiee ettt et
POWIAL: ....ooveiiiiiiiiiiiieee e GMINA: ..o
] 1o Nr domu: .........Nrlokalu: .............
Mi€JSCOWEBEC: .....ceeeeeeeeeieeeeeieeeeeeee, Kod pocztowy................ Poczta:....cccccvvevvviiieeee.

3. DANE NIERUCHOMO SCI

WojewOdztwo: WarmiSKO MazUISKIE ..........cooiuiiiiiiiiiie et ceeee e
Powiat: DziatdowskKi ...........cccceeeiiiiiiinnnnes Gmina: fowo-0Osada............eevveeiiemeeeeeeeeenniinnns

(] ToF= LR P PO PPPRP N dOMU: .o
Mi€]SCOWGEC: DOIOtOWO .......ceviiiiiiiiiiiee e i CoToTov4 (o)1 SN

Identyfikator dziatki ewidencyjn@} j.ew. 281411 2. Stawiguda okb 0002 Dorotowo dz.
ew. nr 6/2, 7/8, 41/2

Liczba stron zawieragych dane o kolejnych nieruchoswiach (zaaczanych do éwiadczenia):.................

Po zapoznaniu sz art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawyiza 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlarssv@adczamze
posiadam prawo do dysponowania nieruchgmiadnieruchoméciami) na cele budowlane oktena (okreslonymi) w pkt 3 tego
oswiadczenia.

Jestemwiadomy gwiadoma) odpowiedzialrioi karnej za podanie nieprawdy w niniejszygwi@dczeniu, zgodnie z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dzz 2020 r. poz. 1444, z frd zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZtO ZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA | DATA PODPISU

Podpis powinien byczytelny.
Wypetnia s¢, jezeli oswiadczenie jest sktadane w imieniu osoby prawnbkjjednostki organizacyjnej nieposiaglegj osobowséci
prawnej albo éwiadczenie w imieniu inwestora sktada jego petnonikc
2 W przypadku wikszej liczby nieruchomai dane kolejnych nieruchomsoi dodaje s¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych
stronach i dafcza do formularza® W przypadku éwiadczenia sporgizanego w postaci papierowej zamiast identyfikaueitki
ewidencyjnej mana wskazéa obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusampy, jezeli wystpu
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3 Przepisy prawne inormy zwazane z projektowaniem iwykonaniem robo6t
budowlanych.

Informacje ogdlne

Calcs¢ Robdt winna b§ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadgini im normami europejskimi
i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykor@anodbioru rob6t. Jdi dla okreslonych robot nie istnigj
odpowiednie Polskie Normy, zastosowaniglfpmialy uznane iédace w wyciu normy i standardy europejskie
(EN). Cald¢ Robot winna by zaprojektowana i wybudowana w systemie metryczym

Sprawy nie ujete w normach

W przypadku, gdy materiaty i standard wykonaniasjiev petni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencib lu
nie ugte w Normach, Zasadach i Instrukcjachdbie nalealo zapewri wykonanie Robét o jak najvigzej
jakosci. W takich okolicznéciach, Ireynier okreli czy materiaty oferowane i dostarczone na pladdwy nadaj
si¢ do zastosowania w Robotach, a decyzjgiera w tym zakresiecblzie ostateczna i obogvujaca.

Lista norm i standardéw

Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty

* PN-68/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

e PN-B-02205 Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania abed

« PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posagove bezpérednie budowili.

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okégenia, symbole, podziat i opis gruntéw

e« BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu.

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgeivych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i tiadazy
odbiorze

«  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

mi .

Roboty kanalizacyjne, wentylacja i ogrzewanie

e PN-85/B-01700 Wodochgi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne
* PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplnaeaiagéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania.
« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiadidméa przy odbiorze
e BN-77/8971-07 Rury ciénieniowe o przekroju kotowym
« PN-72/B-8971-05 Wodochgi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodowadizacyjnych.
« PN-87/B-01060 Sie¢ wodochgowa zewatrzna. Obiekty i elementy wypagenia.
Terminologia
« PN-81/B-10725 Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-81/B-10733 Wodochgi. Przewody cinieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i

badania przy odbiorze

 PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody bada



PN-70/C-89016
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
PN-87/B-01700
BN-83/8836-02

PN-B-10736:1999

PN-EN 752—2
PN-EN 752—6
PN-EN 1761:2001
PN-EN 1610

Ksztaltki polietylenowe dagtzenia rur polietylenowych. Metody bada
Rury polietylenowe. Wymiary.

Rury polietylenowe. Wymagania techniczne

Sié kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypao&enia. Terminologia.

Przewody podziemne. Roboty ziemnem&gania i badania przy
odbiorze.

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dlagwodow

oaochggowych i kanalizacyjnych.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne —g¢ 6: Uklady pompowe.
Zewntrzne systemy kanalizacjistiieniowe;j.

Budowa i badania przewodéwadzacyjnych
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty.

a) Kopia mapy zasadniczej.

b) Dokumentacja geotechniczna — opr. Opinia geotezhnido etapu PFU dla
przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej ¢ smagistralna kanalizacji
cisnieniowej w Dorotowie gm. Stawiguda ‘bpr. mgr Marek Winskiewicz z
05.2024 r.

c) Zalecenia konserwatorskie — nie wysty.

d) Inwentaryzacja zieleni — nie wygiita.

e) Dane dotyczce zanieczyszche- nie wysipity.
f) Pomiary ucizliwosci — nie wysipity

g) Inwentaryzacje — nie wysgbity.

h) Porozumienia , zgody, pozwolenia:

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestez® Gmina
Stawiguda Dorotowo, jednostka F uchwalona w 199@hwab Gminy
Stawiguda nr VI11/66/99

1) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowaniohcepcja programowa
przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej ¢ siagistralna kanalizaciji
cisnieniowej w Dorotowie gm. Stawiguda bpr. ZUPIB z 05.2024 r.
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