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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) D.-00.00.00.,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania "Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspéine dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla
poszczegolnych asortymentéw robot drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukceyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3.1 Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
1.4.3.2 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. Odpowiednio oznakowana trasa
wyznaczona na czas Robét po istniejacych drogach publicznych.
1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem,
1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.6.Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach
dwujezdniowych — réwniez z pasem dzielacym jezdnie;
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego ilub Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng,
jakosci materiatéw oraz robot.
1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.
c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sig z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.
1.4.12. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.14. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.
1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.17. Inzynier ( Inzynier kontraktu , Inzynier Projektu, Rezydent )- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robét i administrowanie kontraktem.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja, projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajac wszystkie uwarunkowania przedstawione w Decyzjach wydanych na
etapie uzyskiwania zgody na realizacjg
przedsiewziecia. Wykonawca Robdt jest zobowiazany do wspdtpracy i koordynacji wykonywania Robét z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiajacego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, jeden egzemplarz projektu budowlanego i jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci przeniesienia znakéw geodezyjnych Wykonawca wykona niezbgdna dokumentacje na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
W zwigzku ze specyfika robot, z uzasadnionych wzgledéw technicznych moze wystapi¢ sytuacja, w ktérej celem osiagnigcia zakladanych parametréw technicznych rozwigzanie
projektowe moze w cze$ci opiera¢ sie na materiatach o ograniczonej dostepnosci. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sig stosowanie réwnowaznych materiatow i technologii pod
warunkiem pozytywnej opinii gtéwnego projektanta oraz zgody Inspektora Nadzoru i Inwestora.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
Dokumentacije Projektowa;
a) Zamawiajacego ; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza, (techniczng ) i zostana przekazane
Wykonawcy
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b)  Wykonawcy - wykaz zawierajacy spis dokumentacii projektowej , ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikajacymi z niw projektow

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji pafistwowe;j i
osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza w skali 1:500
uzyskujac potwierdzenie wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 4 egzemplarze,

Aktualizacja mapy do celow projektowych w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu  (minimum  zakres inwestycj) w terminie do
2 miesigcy od daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz powtérzenie aktualizacii tyle razy, ile bedzie wymagat tego kontrakt.

Poréwnanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualng mapg opracowang przez Wykonawce (sieci, sytuacyjno-wysokosciowo itp.).

Dokumentacje z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujacych sieci uzbrojenia terenu,

Aktualizacje i przedtuzenie warunkow, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich
opracowan towarzyszacych (projektéw, pomiardw itp.), niezbednych do powyzszej aktualizacji.

Dokumentacje usunigcia kolizji niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniajacymi do ich przebudowy,

Projekty technologii i organizacji robét - 4 egzemplarze,

Plan dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drdg technologicznych - 4 egzemplarze,

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze,

Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych jezeli beda wymagane - 4 egzemplarze,

Projekt inwentaryzaciji elementéw przed jego rozbiérka w celu jego odtworzenia.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang stwierdzone na etapie realizacji rob6t — 4 egzemplarze

Sporzadzenie informacji 0 wytwarzanych odpadach i ztozenie do wiasciwego organu — jezeli takie odpady beda wytwarzane- 4 egzemplarze

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt pomostéw roboczych, podpor tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych

Projekt rozbiorek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje wiasna..

Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego — 4 egz.

W przypadku gdy wykonawca wystapi o zmiane zapiséw w SST, nalezy ja przedstawi¢ do zatwierdzenia projektantowi , w ukfadzie jakim ma by¢ wprowadzona do uzytku,
zaznaczajac kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.

Projekty szczegdtowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

Projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacji ruchu,

Projekty zabezpieczenia skarp wykopow ;

Projekt urzadzen do mycia két samochodowych;

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementow betonowych;

Projekt warsztatowy dla urzadzen i systeméw odwodnieniowych;

Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i porgczy;

Projekty robét dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie w strefie
oddziatywania robot;

Programy badan dla catego sprzetu i urzadzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc.

Projekt przetozenia ciekéw na czas budowy i odwodnienia wykopow,

Projekt technologiczny rozbidrki obiektow kolidujacych w tym przepustéw, mostéw ich elementéw,

Projekt pomostow roboczych, Scianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji w tym dla przebudowywanych przepustow,

Wykonanie zabezpieczen opisanych w decyzjach, uzgodnieniach itp., w tym decyzji Srodowiskowej wraz z uzgodnieniem z Inwestorem oraz Wydzialem Ochrony
Srodowiska .

Projekt technologiczny montazu przepustow w tym wlotéw i wylotow.

Projekt obliczen $cianek szczelnych,

Projekt i wykonanie zatozenia osnowy podstawowej lub szczegdtowej,

Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegdtowe;.

Harmonogram rob6t z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych i uzyskanych podczas robét
budowlanych przez wykonawce robot.

Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci w tym uszkodzonych przez wykonawce robét lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych.

W trakcie budowy drogi nalezy opracowa¢ projekt analizy naptywu wod z terenu wraz z zaleceniami oraz zastosowac rozwigzania zapobiegajace podtopienie pasa
drogowego, niniejsze problemy nalezy zgtaszac na biezaco podczas realizacji robét..

Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowa¢ raport sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z
ewentualnym przycieciem lub usunigciem elementéw znajdujacych sig w skrajni.

Wykonawca wykona szkice podiaczen drenazy odkrytych podczas robot i uzgodni z zarzadea lub wiascicielem drenazy ich podiaczenie oraz uzyska protokot odbioru wraz z
wykonaniem pomiarow geodezyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztéw zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas robét i jego ponownym montazem po zakonczeniu wykonywania prac. Jezeli
wiasciciel sieci zazada opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontazu sieci na czas robét wykonawca jest zobowiazany do jej opracowania i uzgodnienia.

W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektéw lub inne prace geodezyjne w
ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie, ktorych
bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.

Uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich uzytkowanie na czas robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji pozwolenia wodno prawnego na tymczasowe przetozenie rowu lub koryta rzeki na czas budowy w zalezno$ci od
przyjetej technologi.

Inne opracowania, ktére okaza sie niezbedne do prawidtowej realizacji i zakoficzenia inwestyciji.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej musza by¢ zgtoszone w ciagu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny
by¢ precyzyjne i szczeg6towo uzasadnione.

Przed zlozeniem oferty cenowej, na wykonanie robét budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej ma obowigzek szczegdtowego zapoznania si¢ z planem PZT oraz
danymi w o$rodku geodezji i uwzglednienia wszelkich kosztéw zwigzanych z wystapieniem dodatkowych kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z zapewnieniem
prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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W cenie jednostkowej 1mb zgodnie z pozycjg kosztorysowa usuniecie niezinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturg techniczng zawiera sie migdzy innymi uzyskanie warunkdw,
wykonanie projektu i opracowan zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen, pozwolen, wykonanie robot wynikajacych z projektéw i uzyskanie protokotu
odbioru od zarzadcy sieci. Niniejsza pozycja dotyczy migdzy innymi sieci elektroenergetycznych, sieci gazu, sieci sanitamych, sieci telekomunikacyjnych itd.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne do opisanych w projektach budowlanych i
wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych jezeli spetniajg podane ponizej warunki:
- stanowig nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i s dopuszczalne postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo
budowlane,
- zostaty uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
- Wykonawca wykazal, ze spefniajg one wymagania okreslone w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych.
Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie potaczenia warstw konstrukcyjnych i nasypow, nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang, ze szczegdlnym uwzglednieniem schodkowania na taczeniu warstw
bitumicznych, podbudéw i nasypow.
W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowa (pod wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp) a
stanem faktycznym w terenie obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

—  Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposéb czytelny identyfikowa¢ wystepujace roznice.

—  Wykonanie dokumentaciji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.
Powyzszg dokumentacje Wykonawca sporzadzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch egzemplarzach i przekaze po jednym egz.
Projektantowi i Inzynierowi. Do w/w dokumentacji Wykonawca zataczy propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajaca czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w
kontrakcie. Na zadanie Inzyniera lub Projektanta Wykonawca dokona wszelkich uzupetnien w zakresie m.in. brakujacych pomiaréw, inwentaryzacii itp.
W przypadku wystapienia réznic pomiedzy poszczegdlinymi czeSciami dokumentacji (opis techniczny, rysunki SST) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia réwniez Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakorczenia i odbioru kocowego Robét. Pod pojeciem
zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ rowniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom BHP w celu mozliwosci dokonywania
kontroli procesu budowlanego.
W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na czas robét budowlanych tymczasowych ogrodzen, bram i furtek w migjsce tych, ktore
podlegaja rozbiérce, przestawieniu lub regulacji.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z
Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca w
poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie utrzymywa¢ na wiasny koszt stanowiska zapewniajace skuteczne czyszczenie opon samochodéw wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi
publiczne. Wykonawca musi wyda¢ publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa,
Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ rowniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom BHP w celu
mozliwosci dokonywania kontroli procesu budowlanego.
W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowiazany jest do wykonania na czas robét budowlanych tymczasowych ogrodzen z siatki stalowej, bram i furtek w
miejsce tych, ktére podlegajq rozbiorce, przestawieniu lub regulacji.
1.5.4. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw skiadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét.
Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie. Wykonawca przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢ koszty pozyskania i urzadzenia
niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
zaplecza i jest wigczony w Cene Kontraktowa,. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow
, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zosta¢
wiaczony w Cene Kontraktowa,
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiérki elementéw istniejacych,
niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji Rob6t rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu
inwestycji, posegregowane i ,wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow, sktadowane oraz unieszkodliwione.
Wykonawca Robot w trakcie podjetych dziatar powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac, projektowa¢ i prowadzi¢, tak
aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczaé ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakoriczeniu ich
uzytkowania,
- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sig zapobiec powstawaniu odpadéw,
- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sig podda¢ odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, ktérych
nie udalo sie poddac odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby ,sktadowane byly wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie $rodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktdre nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie, o

ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub

unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych

z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz

niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstalych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie

nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spefnione facznie

nastepujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadoéw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,

- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy

transporcie towaréw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sig do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sig tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach,

ktore spefniajg okre$lone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,

- pozostatosci powstajace w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan

okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym

dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowaé sie

wiasciwymi zezwoleniami organoéw administracyjnych na prowadzenie dziatainoci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na Terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowac

negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gtéwnie na wiasciwej organizacji budowy, tj.:

- ogrodzenie Terenu Budowy gtownie podpor obiektdéw za pomoca przegrod z materiatow zabezpieczajacych przed przenikaniem hatasu z placu budowy

- zastosowanie sprzetu wysokiej jako$ci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu

- wylgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym)

- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomigdzy godzinami 22.00+6.00

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa znajdujace sie w obrebie prowadzenia robét, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwe gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjeta z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby sktadowany materiat ponownie

wykorzysta¢ do rekultywaciji terenu. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopéw nie moze zaktocaé stosunkéw wodnych. Nie nalezy
powodowac trwatych zmian lub ograniczenia

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, z pézniejszymi zmianami. Materiaty odpadowe winny spetnia¢
wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami). Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie wykonawca

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiagzany jest do ustalenia i uzgodnienia z wiascicielem, uzytkownikiem oraz lokalnymi wtadzami samorzadowymi nowej lokalizacji wymaganych do przestawienia
obiektdw matej architektury, w tym m.in. kapliczek i krzyzy.

Za kazde nieuzgodnione wejécie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren wiasciciela nieruchomosci, na
ktorym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajgciem terenu.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiacicieli istniejacych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektoéw. Nieodiaczng czescia tej dokumentaciji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach Kontraktu pomigdzy Wykonawcg a Wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wasno$ci i drég wewnetrznych. Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy. Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, Wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych. Nieodtaczng czgscig tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Wykonawca bedzie mégt transportowa¢ materiaty i wyposazenie
na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w wiw sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu
Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia
(»Informaciji BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlinym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i

uzgodni go z Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robét
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementow, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy
takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodno$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb

zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane

za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie

koszty illub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét illub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy

zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére speinia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg

obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku,

gdy powotane normy i przepisy sq pafistwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub

wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réwnice pomiedzy powotanymi normami

a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania

w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace

proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w

czasie-realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialdw ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez

Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzyniera wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodfa.

Wykonawca przedstawi Inzyniera do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i

selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji

terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na

odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemnag,

zgodg Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze

2.3. Materiaty pochodzace z rozbiorek

Karpy, pnie i gatezie drzew $cietych na terenach bedacych w administracji Wykonawca usunie z Placu Budowy i zagospodaruje we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi

przepisami. Materiaty budowlane pochodzace z rozbiérek nieposiadajace petnowartosciowych wiasciwosci materiatowych i nie nadajace sie do wykorzystania do wbudowania,

Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleh wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu

zwatki musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wladz samorzadowych i Inzyniera. Materiaty z rozbiérek nadajace sie do powtornego uzycia m in. elementy

oznakowania sg wiasno$cia Zamawiajacego i nalezy odwiez¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatkg (utylizacja) w/w materiatow Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wiasciciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia przez

wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbidrek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje si¢ ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki

materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwémi, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i

wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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2.7. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

W przypadku wystapienia w Projekcie nazw wiasnych materiatdw przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nalezy przez to rozumie¢ zastosowanie materiatow
rdwnowaznych, o parametrach nie gorszych, niz przyjete w Projekcie.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
InZyniera ; w przypadku braku ustalert w wymienionych wyZzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera , w terminie
przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych..

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera .

Na 14 dni przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem zjazdéw Wykonawca wytyczy krawedzie zjazdéw w terenie, o czym niezwloczne poinformuje Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Wykonawca wytyczy w terenie krawedzie zjazddw sytuacyjnie i wysokoSciowo wraz ze stabilizacjg palikami drewnianymi, gwozdziami stalowymi itp.
Jednorazowo Wykonawca wytyczy zjazdy na odcinku drogi o diugosci nie mniejszej niz 1km (w przypadku inwestycji obejmujacych mniejszy zakres Wykonawca wytyczy zjazdy na
catym odcinku). Wytyczenia zjazdéw nalezy dokona¢ przed rozpoczeciem innych robot tj. budowa chodnikéw, uzbrojenia, przepusty, ksztattowanie rowow itd.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera .

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier , poprawione przez
Wykonawceg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera

Wykonawca po zrealizowaniu robot budowlanych sprawdzi statg organizacje ruchu pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego. Jesli zajdzie taka potrzeba nalezy projekt
organizacji zaktualizowaé, przedstawi¢ do zaopiniowania Projektantowi, uzyska¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem. Wykonawca réwniez po
wybudowaniu drogi, a przed montazem barier drogowych i innych elementéw zagospodarowania terenu sprawdzi tréjkaty widoczno$ci i wprowadzi zmiany do statej organizacii
ruchu jezeli bedg wymagane.

Jezeli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu bedzie trudna do zastosowania ze wzgledu na warunki miejscowe to do wykonawcy rob6t nalezy jej
aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zatwierdzeniem organu zarzadzajacego ruchem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robét na placu budowy aby nie powodowa¢ utrudnien i zaktocen w ruchu publicznym.

Dla obiektdéw inzynierskich objetych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robét ziemnych watpliwosci dotyczacych stanu i rodzaju gruntu w podiozu do
Wykonawcy nalezy wykonanie uszczegétawiajacej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub geotechnicznej w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem. Wykonawca ma
obowigzek zgtoszenia Inzynierowi zaistniatych uzasadnionych watpliwosci dotyczacych podioza gruntowego wraz z ich szczegdtowym uzasadnieniem i w/iw dokumentacjg w
terminie 7 dni od ich powziecia.

W przypadku, wystapienia gruntéw nieno$nych nie zlokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem zobowigzany
jest wykona¢ wymiane gruntu na problematycznym odcinku. Wymiana gruntu w niniejszej dokumentacji rozumiana jest jako wykonanie wykopéw zgodnie z SST D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypow zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.

W przypadku taczenia istniejacych warstw konstrukcyjnych z nowoprojektowanymi nalezy wykonywa¢ schodkowanie starej warstwy w stosunku 1:1,5 grubo$ci warstwy. Wykonanie
niniejsza technologia Wykonawca uwzgledni w cenie poszczegolnych warstw okreslonych w projekcie.

Przy budynkach zabrania si¢ wykonywania prac sprzetem cigzkim, poniewaz mégtby on uszkodzi¢ budynki. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
Kontraktu sprzet, ktérego bedzie uzywat do prac w poblizu budynkéw, zwtaszcza zabytkowych.

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci (jezeli zajdzie taka potrzeba), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST,
harmonogramem robét oraz odpowiednimi przepisami prawa a takze poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujaca:
— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
—  sposdb zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,
—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi ;
b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementow robét,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniera moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Ponadto Inzynier moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezalenie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegdinych pozyciji kosztorysu.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Badania kontrolne powinny by¢ wykonane przez Wykonawce, a badania sprawdzajace w 10% przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynier projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacijg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Normg lub

= aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoSci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegoinych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robot,

— wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzynier do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy

robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w

jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaréw. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, kidrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi gwarancyjnemu

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuije Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzacy
watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng kontraktowa,

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy-potwierdzonym wpisem Inzyniera w
dzienniku budowy i pismem potwierdzajacym wystanym do Zamawiajacego podpisanym przez Inzyniera

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w dalszej czesci .

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykofczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1 o$wiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,@", lit. ,b” ustawy Prawo budowlane,

2. sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3. dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4. kopia rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapia,

5. dziennik budowy,

6. ksiegi obmiarow

7. opinia technologiczna wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i materiatach budowlanych,

8. recepty i ustalenia technologiczne

9. niezbedne $wiadectwa kontroli jakoSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami dla materiatéw i urzadzen, gwarancje  dotyczace ~ zamontowanych
urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe

o=
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10. protokoty badan i sprawdzen,

11. powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,

12. protokot przekazania terenu, odbioru koncowego robét budowlanych ,

13. ostateczne rozliczenie zadania,

14. gwarancja jakosci,

15 dokumentacje fotograficzng skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w trzech egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, w

rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie

PDF. Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposob aby kazda branza byta wydzielona. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg,

elektroniczna jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

Ponadto Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje powykonawcza w oparciu o punkty panistwowej osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i

wszystkich obiektéw oraz zmienionych szczegotéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Wykonawca jest zobowigzany do naniesienia zmian na mape zasadniczg i uzyskanie

potwierdzenia przyjecia jej przez wiasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca przekaze 3 kpl. Wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi

podpisami z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz jej wersji elektronicznej (mozliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation);

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentaciji projektowej. W cenie ofertowej nalezy uja¢: koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu stwierdzonych w terenie, koszty zwigzane z

zapewnieniem prawidlowego odwodnienia korpusu drogowego, koszt przeprowadzenia rozpoznania saperskiego na gleboko$¢ niezbedng do przeprowadzenia w sposdb

bezpieczny robot budowlanych, koszt nadzoru przyrodniczego oraz w razie wystapienia takiej koniecznosci koszt nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenia

archeologicznych badan wykopaliskowych.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé miedzy innymi:

— robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(

(

=2

)

)

)

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarn i drenazy,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, oraz wszystkie roboty konieczne do zapewnienia
ptynnoci ruchu

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszty likwidacji tymczasowych objazdow,

(@) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego umozliwiajacego normalny ruch publiczny.

(b) uporzadkowanie terenu.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

(e) koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednig, stalg organizacjg ruchu, zgodnie z
wymaganymi standardami.

Koszt aktualizacii statej organizacji ruchu:

a) sprawdzenie organizacji pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego,

b) aktualizacja statej organizacji ruchu,

c) uzyskanie uzgodnien i zatwierdzenia statej organizacji ruchu.

9.3 Dodatkowe koszty

Ponizej podano dodatkowe koszty, ktére Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie Kontraktowej:

1. Koszty rekonstrukcii sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym,

2. Koszty odszkodowan za infrastrukture i/lub obiekty kubaturowe zniszczone na skutek prac budowlanych lub ruchu budowlanego,

)
)
)
)
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3. Koszty wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen na etapie budowy (w tym réwniez wyniklych w trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji projektowej),

4. Koszty odszkodowan za czasowe zajecie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami.

9.4. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie. Wszystkie koszty zwigzane z wymaganiami zawartymi w SST D-00.00.00 nalezy ujg¢ w cenie ofertowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

_ =2 O O N U~ WD

—_
N

—_
w

14.
15.

17.
18.

20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami ).

Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,p0z.163 z p6zniejszymi zmianami )
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z

pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 2015poz. 460).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.

690).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu

przez wiasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania w sprawie rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz.
1393 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,
poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r, Nr. 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.)

Rozporzadzenie MIz 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie MIz 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r z pdzniejszymi zmianami)
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D-00.00.01. Usunigcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym

D-00.00.01 USUNIECIE KOLIZJI Z NIEZINWENTARYZOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM
1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na przebudowie lub zabezpieczeniu
niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, ktore zostang wykonane w ramach zadania "Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t polegajacych na przebudowie sieci wykazanych podczas
realizacji inwestycji w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
—  Odkrywki sieci
—  Zgloszenie obecnosci niezinwentaryzowane;j sieci Inspektorowi Nadzoru oraz gestorowi sieci
—  Uzyskanie warunkéw przebudowy lub zabezpieczenia sieci
—  Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji przebudowy lub zabezpieczenia sieci
—  Roboty ziemne
—  Roboty montazowe
—  Wymagane proby i badania
—  Odbiér robét przez gestora sieci i Inspektora Nadzoru wraz z dopuszczeniem do uzytkowania
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednia normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w D-00.00.00 Wymagania ogdlne oraz
w specyfikacjach szczegdtowych dotyczacych poszczegdlnych sieci.
1.5 OgdIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej
2.1.1 Rurociagi
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
- rury kamionkowe
- rury zelbetowe i betonowe kielichowe
-rury GRP
2.1.2 Studnie kanalizacyjne
- studnie z kregdw betonowych i zelbetowych taczone na uszczelke zwiernczone wlazem kanatowym
- studnie wpustowe z rur betonowych zwiericzone wpustem kraweznikowym lub petnym odpowiedniej klasy
- studnie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
2.2 Sie¢ wodociagowa
2.2.1 Rurociagi
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC
- rury z zeliwa kielichowe
2.2.2 Armatura
Wykonana z zeliwa sferoidalnego.
2.3 Sie¢ gazowa
2.3.1 Rurociagi
- rury z tworzyw sztucznych PE
- rury stalowe izolowane przed korozjg,
2.3.2 Armatura
Wykonana z Zeliwa sferoidalnego.
2.4 Sie¢ cieplna
2.4.1 Rurociagi
- rury stalowe preizolowane z ptaszczem PE
- rury PE preizolowane z ptaszczem PE
- rury PE preizolowane z ptaszczem stalowym
2.4.2 Armatura
Wykonana z zeliwa sferoidalnego.
.5 Sieci drenazowe i melioracyjne
- rury drenarskie karbowane oraz gtadkie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
- rury kamionkowe
- rury betonowe i zelbetowe
- studnie betonowe lub tworzywa sztucznego
2.6 Sie¢ elektroenergetyczna
- rury ostonowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego @110 dla kabli niskiego napiecia
- rury ostonowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego @160 dla kabli $redniego napiecia
- rury ostonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego @110 dla kabli niskiego napiecia
- rury ostonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego @160 dla kabli $redniego napiecia
- przewody elektroenergetyczne
- kable elektroenergetyczne
- stupy elektroenergetyczne wraz z ustojami
- stupy o$wietleniowe stalowe lub betonowe wraz z wysiegnikami
- oprawy o$wietleniowe
- szafki oSwietleniowe
- ztacza kablowe
- ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4
- piasek
- folia PVC grubosci 0,5mm
2.7 Sie¢ teletechniczna
2.7.1 Materialy gotowe
2.7.1.1 Ogélne wymagania
Materialy do przebudowy sieci dostarcza Wykonawca. Kazdy materiat musi mie¢ deklaracje zgodno$ci wystawiong przez producenta stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.
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2.7.1.2 Materialy gotowe
- Rury RHDPE 110/6,3

Stosowane do przewiertéw i przeciskow powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
- Rury RPCW 110/5,3

Stosowane do budowy kanalizacji teletechnicznej pierwotnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
- Rury RHDPE 32/2,9, 40/3,7,

Stosowane do budowy kanalizacji wtdrme;j i rurociggow kablowych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
- Rury dwudzielne typu A110PS, A120PS, A160PS
Stosowane do zabezpieczenia istniejacych ciagdw kanalizacyjnych i kablowych pod drogami, wjazdami powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
- Stupki telekomunikacyjne
Stosowane jako zakonczenie sieci rozdzielczej, punkty dostepowe dla przytaczy abonenckich powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
- Studnie kablowe
Studnie kablowe pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli. Studnie powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami.
- Ostony ztaczowe kabli
Nalezy stosowaé ostony ztaczowe typu FOSC 400 na kablach optycznych i typu XAGA 500 na kablach miedzianych (wymdg wiasciciela infrastruktury — TP S.A.) W przypadku
zastosowania innego rodzaju oston — zmiang nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wiascicielem infrastruktury.
- Tadma ostrzegawcza i ostrzegawczo — lokalizacyjna
Na ciggu kanalizacyjnym przed zasypaniem nalezy utozy¢ pomaranczowa tasme ostrzegawcza, w potowie gtebokosci wykopu nalezy utozy¢ pomaranczowa tasme ostrzegawczo —
lokalizacyjng (z elementem metalowym) z napisem UWAGA KABLE TELEKOMUNIKACYJNE (lub podobnym).
W przypadku napotkania podczas realizacji niezinwentaryzowanej sieci telekomunikacyjnej, nalezy zglosi¢ sie do operatora danej infrastruktury, w celu uzgodnienia sposobu
przebudowy.
2.8 Rury ostonowe do zabezpieczenia sieci
2.8.1 Rurociagi
- rury stalowe dwudzielne spawane potéwkowo
- rury z tworzyw sztucznych dwudzielne
2.8.2 Uszczelnienia koficowek
- manszety termokurczliwe
- pianka poliuretanowa
2.9 Kruszywa
Zgodnie z SST D-02.00.00.
2.10 Pozostate materialy dopuszczone przez Inspektora Nadzoru i gestora sieci posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania oraz spetniajace
wymagane parametry.
3.SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Roboty montazowe wykonywa¢ z zastosowaniem
sprzetu ujetego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych robét branzowych.
4. TRANSPORTMateriaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiemie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Odkrywki
W miejscach wykazania uzbrojenia niezinwentaryzowanego nalezy wykona¢ wykop odkrywkowy powiadamiajac Inspektora Nadzoru | gestora sieci. W przypadku stwierdzenia, ze
dana sie¢ jest nieczynna po potwierdzeniu wpisem do Dziennika Budowy przez gestora sieci mozna ja zdemontowac.
5.2 Dokumentacja
Na przebudowe lub zabezpieczenie sieci niezinwentaryzowanej nalezy uzyskaC warunki techniczne gestora sieci, opracowa¢ dokumentacje projektowg wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi odrebnymi przepisami.
5.3 Roboty ziemne
Nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST D-02.00.00
5.4 Roboty montazowe
Nalezy prowadzi¢ zgodnie z branzowymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku braku ktérej$ z branz w ramach kontraktu nalezy jg opracowa¢ i przedtozy¢ do
uzgodnienia Zamawiajacemu.
5.5 Proby i odbior robét
Po wykonaniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby i badania, a nastepnie zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru i gestora sieci. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badar oraz odbiorze mozna przekazac sie¢ do uzytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie z wymaganiami branzowych szczegotowych specyfikacii technicznych.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr - /m/ przebudowane; sieci uzbrojenia terenu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robo6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
roboty montazowe wykonania rurociggow,
zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdline” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 mb nalezy uja¢ miedzy innymi:

e opracowanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem warunkéw i uzgodnieniami

uzyskanie ewentualnych zgtoszer lub pozwolert wymaganych odrebnymi przepisami
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie wykopu w wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie zgodnie z odrebnymi SST wykopy,
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przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie saczkéw,

utozenie przewodow, uzbrojenia

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej i uzyskanie protokotéw odbioru
zasypanie i zageszczenie wykopu,

wszystkie roboty wynikajace z projektu oraz opisane w niniejszej SST

inne prace niezbedne do osiggnigcia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-12037 Cegta peina wypalana z gliny - kanalizacyjna.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania.

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego).

PN-H-7405J-00 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego ).
PN-H-74080-01  Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080-00  Skrzynki zeliwne wpustoéw deszczowych. Klasa C.

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74101 Zeliwne rury cinieniowe do pofaczen sztywnych.
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV

1SO4427 Rury kanalizacyjne z PE-HD

PN-79/H-74244 Rury stalowe przewodowe 0gdlnego stosowania

PN-EN 858:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoine
PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetniac przy odprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska naturalnego.
Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziemik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

“Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane
i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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D-01.01.01. ROBOTY POMIAROWE.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét na zadaniu wymienionym w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét majacych na celu wytyczenie powierzchni terenu pod urzadzenia komunikacyjne oraz
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - wytyczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) stabilizacja punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania terenu, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za zgodno$¢ ich z Dokumentacja Projektowa.
2. MATERIALY
Do wyznaczania i stabilizacji trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:
o do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra
o Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7
m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
 Inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 .
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
= teodolity lub tachimetry,
= niwelatory,
= dalmierze,
= tyczki,
= faty,
= tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia ulic i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 .
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobra¢ z Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtasza¢ roboty i
pobiera¢ materiaty z PODGIK).
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera . Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy
lub Projektant moZze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektow lub inne prace geodezyjne w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych
kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie, ktérych bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi odcinka drogowego , a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem placu i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state
na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkdw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperoéw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokfadno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu
i jego rzednej.
"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji

panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Diugos¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach po$rednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie

rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm . Rzedne niwelety punktéw osi trasy

nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowe;.

Usuniecie pali z osi placu jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica

robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacijg

projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem powierzchni i punkiéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogéinych zasad okreslonych w

instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00

Odbidr robodt zwigzanych z odtworzeniem powierzchni w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli

geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 .

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie nalezy uja¢ migdzy innymi:

= roboty przygotowawcze,

= zakup, dostarczenie materiatow,

= koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcyjnych,

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

wykonanie dodatkowych pomiaréw na polecenie inzyniera lub projektanta.(przekazanie w formie dwg i papierowej wers;ji)

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

wykonanie opracowania szkic przebiegu granic prawnych

zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie

odtworzenie lub przeniesienie punktéw podstawowej i szczegdtowej osnowy geodezyjnej wraz opracowaniem niezbednej dokumentacii i uzyskaniem uzgodnien i decyzji
oraz przekazanie ich zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wiascicieli nieruchomosci pod ochrone.

odtworzenie granic pasa drogowego - wznowienie granic {j.
- Dokonanie stabilizacji trwatej punktéw granicznych nowoprojektowanego pasa drogowego. Stabilizacja stupkami betonowymi z napisem PAS DROGOWY.
Stabilizacja na wszystkich punktach zatamania a na odcinkach prostych max, co 100 metrow
- Przekazanie zastabilizowanych punktéw granicznych w terenie, sporzadzenie protokotu przekazania tych punktéw oraz podpisanie protokotu przekazania tych
punktéw oraz podpisanie protokotu przez zarzadce drogi.
- Sporzadzenie zarysu pomiarowego na o$ projektowanej drogi pkt granicznych pasa drogowego w ukladzie wstegowym, w nawigzaniu do kilometrazu drogi
wyznaczonego w oparciu o pkt referencyjne wraz z wykazem wspétrzednych. Archiwalny zarys nalezy przekaza¢ na ptycie CD w formacie DXF.

inne prace niezbgdne do osiggnigcia parametrow wymaganych niniejszq specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

No ok wd =
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D-01.02.01. USUNIECIE LUB OCHRONA DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem drzew, krzewéw, odrostéw drzew wraz z korzeniami i
karpinami rosnacych na obszarze inwestycji.

1.3. Definicje

1.3.1. Drzewo - roslina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewnialym pedzie gtéwnym (pniu),

1.3.2. Krzewy - obszar poros$nigty roslinnoscig niska do usuniecia wraz z korzeniami, karpinami i zasypaniem dotdéw zgodnie z SST

1.3.3. Drzewalkrzewy/odrosty — obszar gesto porosnigty krzewami, w ktérych znajduje sig odrosty oraz skupiska drzew, ktére ze wzgledu na zageszczenie krzewow byty
trudne do obmierzenia i policzenia. Zakres usunigcia jest migdzy innymi z korzeniami, karpinami i zasypaniem dotéw zgodne z SST

1.3.4. Pien drzewa - gruby, zdrewniaty ped drzew,

1.3.6. m2, ha — pole powierzchni obszaru zieleni mierzone w rzucie pionowym na ptaszczyzny mapy oraz planu.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usunieciem drzew, krzew6w, odrostow drzew, wraz z korzeniami i karpinami w
ramach robét przygotowawczych. Roboty te obejmuje migdzy innymi:

- wyznaczenie obszarow objetych wycinke drzew, zagajnikow i krzewow,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowa organizacjg ruchu,

- przed wycieciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewow i zagajnikéw do usuniecia nie powstaly siedliska chronionych
gatunkéw,

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw,

- przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwiazanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkéw,
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organdw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw prawnie chronionych lub
ich przesiedlenie,

- wycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami,

- usuniecie pozostatosci po drzewach (karpin),

- usuniecie karpin i korzeni po wecze$niej wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotow,

- wykarczowanie krzewéw wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem dotéw,

- usunigcie krzewdw/odrostow wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem dotéw,

- oczyszczenie z podrostu, odrostow i karpin po wycietych drzewach i krzewach na terenach lasow wraz z wywiezieniem i utylizacji oraz uprzatnigciem terenu ,

- zatadunek i odwiezienie dtuzyc z usunigcia drzew i odrostow poza teren budowy na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy
we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu,

- utylizacja konaréw i gatezi z usunigcia drzew, krzewdw i odrostow przez Wykonawce robét,

- utylizacja karpiny z usuniecia drzew i pozostatosci po drzewach (karpin), krzewow i odrostéw przez Wykonawce robét,

- usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas rob6t drogowych wraz z zasypaniem dotéw,

- zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, odrostéw i krzewéw oraz usuwaniu karpin,

- zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usunigtych karpinach,

- zabezpieczenie dotow przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych zgdd i pozwolen w przypadku dodatkowych drzew i krzewéw do wycinki,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

Ze wzgledu na wystepujace duze zakrzewienie oraz zadrzewienie drzew ktore z uwagi na trudng dostepno$¢ traktuje sie jako obszar liczony z powierzchni przeznaczony do
wycinki. W obszarze wystepuje drzewa i krzewy o réznych $rednicach. Do wykonywania czynnosci zwigzanych z usunigciem silnie zakrzewionego i zadrzewionego obszaru
nalezy postepowac zgodnie z niniejsza Specyfikacjg Techniczna.

Lokalizacje drzew, krzewow i odrostéw przewidzianych do usunigcia pokazano w Dokumentacji Technicznej. Przed ziozeniem oferty cenowej, na wykonanie robot
budowlanych, Wykonawca robét ma obowiazek dokonania wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia faktycznego stanu, charakteru i zasiegu wystepowania zadrzewien i
zakrzewien. Jezeli przed wykonaniem wycinki z powodu uptywu czasu, Wykonawca stwierdzi réznice w stanie istniejacym w stosunku do stanu zadrzewien i zakrzewien w
dokumentacii, to powinien

wykona¢ dodatkowg inwentaryzacje i uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na prowadzenie wycinki, jezeli beda wymagane. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w cenie
wszystkie roboty i czynnosci wymagane do wykonania wycinki wszystkich drzew i krzewow kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na
terenach czasowo zajetych pod roboty budowlane wraz z usunieciem cze$ci podziemnej drzewostanéw oraz zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01.

1.5. Informacje ogélne o terenie budowy

Informacije ogoéine zwarto w D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.6 Nazwy i kody

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

1.7 Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Materiaty

Materiaty / grunty / do zasypywania dotéw po karczowaniu i usunigciu karp zgodnie z wymaganiami PN-S-02205.

Do zasypywania dotéw po karpach nie moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu. Wykopy nalezy zasypywaé gruntem zapewniajacym uzyskanie
parametréw okreslonych w SST 02.03.01. Dopuszcza si¢ zastosowanie gruntéw z wykopu do wykonania zasypki po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 pod korong drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych
terenach.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania rob6t zwigzanych z cieciem konaréw oraz usuwaniem drzew stosuje sie:

- pity reczne i mechaniczne do wycinania drzew, drabiny,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,

- przyczepy dtuzycowe do wywozenia wycietych drzew,

- przyczepy skrzyniowe,

- przyczepa samowytadowawcza,

- samochody do transportu materiatow,

- spycharki,

- zageszczarka lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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Pnie, karpine, konary oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym zgodnie z zasadami BHP. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢
tadunki przed przesuwaniem sie. Drewno z wycinki drzew z terenu pasa drogowego jest wiasno$cig Inwestora. Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen w miejsce wskazane przez Inwestora. Dopuszcza sie przyciecie dtuzyc w
ustaleniu z Inwestorem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”. Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez inzyniera.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow, odrostow, lasow:

Roboty zwigzane z usunigciem wszelkiej zieleni kolidujacej z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod roboty
budowlane obejmuja migdzy innymi:

- wyznaczenie obszarow objetych wycinka i usunieciem,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowg organizacie ruchu,

- przed wycigciem i karczowaniem zieleni Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu, krzewow, odrostéw nie powstaty siedliska chronionych gatunkow,
- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw,

- przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwiazanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkéw,
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazow gatunkéw prawnie chronionych lub
ich przesiedlenie,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcii,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- wycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami,

- wycinka i karczowanie krzewow,

- wycinka i karczowanie krzewow/odrostow,

- usuniecie pozostatosci po drzewach (karpin),

- usunigcie karpin po wcze$niej wycigtych drzewach wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wywiezienie i wykarczowanie pni po wycietych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostow, korzeni i karpin wraz z uprzatnieciem terenu i zasypaniem dotéw zgodnie z
SST 02.03.01,

- zatadunek i odwiezienie diuzyc z usuniecia drzew poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym
przez Inwestora miejscu. Dopuszcza si¢ pociecie diuzyc w ustaleniu z inwestorem,

- utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia drzew, krzewéw, odrostow przez Wykonawce robét,

- utylizacja karpiny z usuniecia drzew i pozostatosci po drzewach (karpin), krzewow, odrostéw przez Wykonawce robét oraz zasypanie dotow zgodnie z SST 02.03.01,

- usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas rob6t drogowych wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci,

- zakupu i transportu gruntu do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, krzewow, odrostéw oraz usuwaniu karpin,

- zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowaniu drzew, krzewdw, odrostéw i usunigtych karpinach ,

- zabezpieczenie dotow przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych dodatkowych zgod, decyzji i pozwolen jezeli beda wymagane,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdw budowlanych wedtug specyfikacji SST D-
02.03.01 zawartej w cze$ci drogowej opracowania. Doly w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sig¢ w nich wody.
Dopuszcza sie zastosowanie gruntéw z wykopu do wykonania zasypki po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru potwierdzonym wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 pod korone drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i
krzewéw. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego
nalezy

wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach nasypéw teren nalezy oczysScic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na gtebokosci do 60
cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych lub wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robdt budowlanych, ktdra nie zostanie usunieta, powinna by¢ przez
Wykonawceg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew wystepujacych w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych robét budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy:

- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywaé recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne oblamania gatezi
natychmiast przycia¢, miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ $rodkami zapobiegajacymi rozwoju patogendw,

- materiat ziemny sktadowa¢ poza obrebem rzutu koron i pni drzew,

- w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow obficie podla¢, za$ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowym
owina¢ juta lub matami w celu ochrony przed niska temperatura.

5.2. Usunigcie drzew i krzewow

Ze wzgledu na wystepujace duze zakrzewienie oraz zadrzewienie drzew ktore z uwagi na trudng dostepno$¢ traktuje sie jako obszar liczony z powierzchni przeznaczony do
wycinki. W obszarze wystepujg drzewa i krzewy o réznych $rednicach. Do wykonywania czynnosci zwigzanych z usunigciem silnie zakrzewionego i zadrzewionego obszaru
nalezy postepowac zgodnie z niniejsza Specyfikacjg Techniczna.

Pnie drzew znajdujace sig w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypdw - jezeli obwod pni jest mniejsza od 25 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduije sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ $cigte réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow budowlanych wedtug specyfikacji SST-
02.03.01 zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej
warto$ci w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania diuzyc z usuniecia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny by¢ przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostato$ci po usunieciu roslinnosci s
wiasnoscig Wykonawcy. Nalezy z nimi postepowa¢ zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 “Wymagania Ogéine” pkt. 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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6.3. Odbior robét zanikajacych

Odbidr robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

- sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,\WWymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiardw robét zwigzanych z usunigciem i karczowaniem drzew i krzewdw jest:

- dla drzew - sztuka,

- dla krzewdw - ha,

- dla drzew/krzewow/odrostéw — ha,

- dla karpin - sztuka,

- dla usuwania karpin, korzeni, odrostéw i samosiejek z terenéw lesnych — m2,

- dla zabezpieczenia pni drzew — sztuka,

- ha - pole powierzchni obszaru zieleni mierzone w rzucie pionowym na plaszczyzng mapy oraz planu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodno$ci z dokumentacijg projektowa, wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po
szczegolowych ogledzinach.

Obowigzuja zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajacych zakryciu np.: sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét Cena jednostkowa usuniecia kolidujacej z inwestycja zieleni oraz przycinania korony drzewa
obejmuje miedzy innymi:

- wyznaczenie obszarow objetych wycinke drzew i krzewow,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowg organizacie ruchu,

- ocena, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewow i odrostéw do usuniecia nie powstaty siedliska chronionych gatunkéw,

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw,

- przeprowadzenie czynnosci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania gatunkdw chronionych, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organdw ochrony $rodowiska
pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw prawnie chronionych lub ich przesiedlenie,

- koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikoéw produkcii,

- koszty wyceny przez rzeczoznawce,

- koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robét,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- wycinka i karczowanie wszystkich drzew wraz z odrostami kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod
roboty budowlane,

- usuniecie pozostatosci po drzewach (karpin) i korzeni,

- usunigcie karpin po wcze$niej wycigtych drzewach wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

-wykarczowanie wszystkich krzewdw, samosiejek i odrostow kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod
roboty budowlane,

- wycinka i karczowanie krzewow, odrostéw oraz drzew o duzym zageszczeniu,

- wywiezienie i wykarczowanie pni po Scigtych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostow i karpin terenéw po wycietych lasach wraz z uprzatnieciem terenu i
zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wywiezienie odpadow na odktad i utylizacja karpin, konaréw, gatezi i pozostatej zieleni przez Wykonawce robot,

- zatadunek i odwiezienie diuzyc z usuniecia drzew i zagajnikéw poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we
wskazanym przez Inwestora miejscu. Dopuszcza sie pociecie diuzyc w ustaleniu z inwestorem,

- utylizacja karpiny z usunigcia drzew i pozostatosci po drzewach (karpin), krzewdw i odrostéw przez Wykonawce robét,

- usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas rob6t drogowych wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej roslinnosci,

- zakupu i transportu gruntu do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, odrostéw i krzewéw oraz usuwaniu karp,

- zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usunigtych karpinach,

- zabezpieczenie dotow przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych dodatkowych zgéd, decyzji i pozwolen jezeli bedg wymagane,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- wszelkie czynnosci opisane w niniejszej specyfikacji wraz z pracami niezbednymi do prawidfowego usuniecia kolidujacej z inwestycjg zieleni,

- przyciecie galezi,

- wygtadzenie i zabezpieczenie ran odpowiednimi preparatami,

- wywiezienie usunigtych galezi,

- zaladunek i odwiezienie gatezi i konaréw poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym przez
Inwestora miejscu,

- utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia zagajnikow przez Wykonawce robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody(Dz.U.2018.1614 t.).) art. 82, art. 83, art. 86, art. 88 i art. 89
10.2. PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.3 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U.2018.799 t,.),

10.4 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - O odpadach (Dz.U.2018.992 t,j.),

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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D-01.02.02. USUNIECIE WARSTWY ZIEMII URODZAJNEJ (HUMUSU)
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przy realizacji
zadania ,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145006N Pomielin-Wieprz”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zdjecia catej warstwy humusu wraz z wycigciem zakrzewien i podrostéw w ramach robét przygotowawczych wraz
z utylizacja. W kosztorysach i przedmiarach podano grubo$¢ warstwy 16-25 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 .
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 .
3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- spycharki,
- réwniarki
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy daminy nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy uzy¢: noze do cigcia darniny wedtug zasad okre$lonych w p. 5
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 .
Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa zdjety humus nalezy odwies¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera na halde z pdzniejszym jej
wykorzystaniem na zagospodarowanie skarp.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 .
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowaC mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wediug faktycznego stanu wystepowania. Srednia grubo$é
zdejmowanej warstwy humusu wynosi 30 cm. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy
skladowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezpo$rednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym. Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy
zdja¢ w sposab, ktdry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem
darniny. Odrosty i zakrzewienia nalezy usuna¢ wraz z systemem korzeniowym oraz zutylizowa¢ Darnine nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy o szeroko$ci okoto 0,30 metra
lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej daminy. Jezeli
darnina przed powtornym wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie daminy, to nalezy jq
magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro$lin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostalym okresie darning nalezy skfadowac
warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Darnine nie nadajacq sie do
powtdrnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera .
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow i zagajnikow:
Szczegbtowe zasady usunigcia drzew i krzewdw podano w SST D-01.02.01. Roboty zwigzane z usunigciem podrostu i krzewdw obejmuja;

e wyznaczenie obszarow objetych wycinkg podrostu i krzewow

e oznakowanie robot

e  przed wycieciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewow i podrostu do usunigcia nie powstaty siedliska chronionych

gatunkéw

e wprzypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw

e przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swdj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych
gatunkéw, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkow
prawnie chronionych lub ich przesiedlenie
wycinka i karczowanie krzewow i podrostu wraz z odrostami,
usuniecie pozostatosci po krzewach i podroscie (karp),
usuniecie karp po wczesniej wycietych krzewach i podro$cie wraz z zasypaniem dotéw
wycinka i karczowanie krzewdw,
wycinka i karczowanie podrostu
wywiezienie i wykarczowanie pni po Scietych krzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostéw i karpin terenéw po wycietych lasach wraz z uprzatnigciem terenu
zaladunek i odwiezienie dtuzyc z usuniecia krzewow i podrostu poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w
stosy we wskazanym przez Inwestora miejscu
utylizacja konaréw i gatezi z usunigcia krzewdw i podrostu przez Wykonawce roboét,
utylizacja karpiny z usunigcia drzew i pozostatosci po drzewach (karp), krzewow i zagajnikow przez Wykonawce robot,
Usunigcie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robot drogowych wraz z zasypaniem,
zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu zakrzewien i podrostu oraz usuwaniu karp,
zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych krzewach, podroscie i usunigtych karpinach
zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody
uzyskanie niezbednych zgdd i pozwoler w przypadku dodatkowych podrostu i krzewéw do wycinki
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e uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach
e nadzor przyrodniczy zgodnie z Decyzja $rodowiskowaq,
Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wediug specyfikacji SST-02.03.01
zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Dopuszcza sie zastosowanie gruntéw z wykopu do wykonania zasypki po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inzyniera potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod
warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,00 pod korong drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach. Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w
miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i
krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwo$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inzyniera. W miejscach nasyp6w teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu,
z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3. Ro$linno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych lub wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét
budowlanych, ktéra nie zostanie usunigta, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktdra ma byé zachowana zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze. W celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem drzew wystepujacych w bezpo$rednim sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy
- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywaé¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne obtamania gatezi
natychmiast przycia¢, miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ Srodkami zapobiegajacymi rozwoju patogenow
- materiat ziemny sktadowa¢ poza obrebem rzutu koron i pni drzew
- w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdw obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno zimowym
owing¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperaturg,
5.2. Usunigcie zakrzewien i podrostu
Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:
a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlinej
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ $ciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wediug specyfikacji SST-02.03.01
zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wartosci
w czasie robot. Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania dituzyc z usunigcia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora.
5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore
drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny byé
przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostato$ci po usunigciu roslinnosci sg wtasnoscig Wykonawcy. Nalezy z nimi postepowac
zgodnie z Ustawg o odpadach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00. Sprawdzenie jakoSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu zgodnie z Dokumentacja,
Projektowa,
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) usunietej warstwy humusu
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 .
Odbioru roboét zwigzanych ze zdjgciem humusu dokonuje Inzynier , po zgloszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawcg. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robét. Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem. Odbior
robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy: sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 .
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m2 nalezy uja¢ migdzy innymi:
e  zdjecie humusu wraz z odwiezieniem na odkfad na hatde
e wykonanie stopni lub rowkéw na skarpie nasypu
e zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regulamych pryzmach.
e wyznaczenie obszarow objetych wycinkg krzewow
e oznakowanie robot
e wprzypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéow
e przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swdj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych
gatunkéw, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw
prawnie chronionych lub ich przesiedlenie
e wycinka i karczowanie krzewdw, usuniecie karp
e wywiezienie lub utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia krzewow oraz karpin przez Wykonawce robét,
o wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej roslinnosci
e zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu
e  zabezpieczenie dotdw przed stagnowaniem wody
e zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych krzewach i usunigtych karpach
e uzyskanie niezbgdnych zgdd i pozwoler w przypadku dodatkowych krzewdw do wycinki
e uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW.
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka, przestawieniem elementéw wielobranzowych
kolidujacych z inwestycja w tym drogowych przy realizacji zadania: "Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1,1,. Ponadto niniejsza specyfikacja jest
uzupetnieniem wykonawczym do wyszkach prac, ktdre nie zostaly wymienione w pozycjach kosztorysowych jako szczegélowe pozycje. Majg tu zastosowanie przede wszystkim
pozycje uogdlnione wg ktorych Wykonawca rozlicza¢ bedzie elementy kolidujace lub konieczne do przestawienia w celu prawidtowej realizacji inwestycji. Dotyczy to wszystkich
branz ujetych w dokumentacji.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka lub przestawieniem elementéw kolidujacych z inwestycjg miedzy innymi:
—  rozbiérka nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowa o tacznej Sredniej gr. 30 cm wraz z obramowaniem,
—  rozbiérka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i kamiennych wraz z podbudowg o tacznej $redniej gr. 30 cm wraz z
obramowaniem,
—  rozebranie nawierzchni betonowych wraz z podbudowg i obramowaniem o tacznej Sredniej grubosci 30 cm,
—  rozbidrka nawierzchni gruntowych,
—  rozbiorka elementéw stalowych i konstrukcyjnych wraz z uzbrojeniem
—  rozbiérka elementéw betonowych i zelbetowych w tym przepustéw i schodow,
—  rozbiérka elementow prefabrykowanych,
—  rozbiérka elementow z tworzyw
—  rozbiérka ogrodzen wraz z furtkami, bramami i osprzetem
—  rozbiérka obiektow matej architektury
—  rozbiérka obiektéw budowlanych
—  rozbiérka wiat przystankowych
—  rozbiérka kanalizacji i sieci infrastruktury technicznej (sanitamej, deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, wodociagowej, gazowej i cieptowniczej)
—  przestawienie reklam wolnostojacych wraz z fundamentem
—  demontaz istniejacych znakow drogowych wraz z konstrukcjg wsporcza,
—  przestawienie obiektéw budowlanych
— inne kolidujace z inwestycja obiekty do rozbiorki i przestawienia
—  przesadzenie drzew krzew6w oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacija po przesadzeniu
—  regulacja bram furtek, przebudowa ogrodzen
—  demontaz parkometréw
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymiw ST D-00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 .
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” .
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorka elementéw drog nalezy zastosowac sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- fadowarki,
—  samochody cigzarowe,
—  mioty pneumatyczne,
—  pity mechaniczne,
—  sprzet do wytwarzania betonu
—  szalunki
—  koparki
—  wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,
—  wibratory do zaggszczania betonu
—  urzadzenia do kruszenia elementéw zelbetowych
—  betoniarka, drobny sprzet do rob6t montazowych
- dzwig
—  drobny sprzet.
Inny sprzet niezbedny do prawidtowego wykonania prac
Drobne Roboty mozna wykonywacé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” .
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Pozostate materialy uzyskane z rozbiérki stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem jest ich
odwiezienie na wysypisko $mieci i pokrycie wszelkich opfat z tym zwigzanych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe elementéw kolidujacych z inwestycja obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw kolidujacych z dokumentacjg projektowa i ewentualnie
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Rozbidrki rowniez dotyczg elementéw innych niz drogowe.
a) Rozbidrka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg i obramowaniem oraz rozbidrka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z podbudowq i
obramowaniem, rozbiorka drég gruntowych, rozbiérka drég o nawierzchni brukowej. W zakresie nalezy ujaé wszystkie prace niezbedne do dokonania rozbiorek i

uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Ponad to w celu prawidtowego potaczenia istniejacej krawedzi nawierzchni, krawedz jezdni powinna zosta¢ odcieta pita, oczyszczona i
obrobiona pionowo. Rozbidrka nawierzchni obejmuje rozbiorke kazdego typu nawierzchni z elementéw rozbieralnych i monolitycznych wraz z obramowaniem. Przy usuwaniu
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warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki okre$lone w SST D-05.03.11 ,Frezowanie istniejacych nawierzchni na zimno” W przypadku
nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej dopuszcza sig reczne prowadzenie prac rozbiorkowych. Kostke z rozbiérki nalezy sktadowac na paletach, ostreczowac i przewiez¢
W miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materiaty, ktore przejmuje inwestor nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradzieza. Wykonawca jest zobowigzany
do segregacji materiatow.

b) Rozbiérka elementéw stalowych wraz z uzbrojeniem, znakéw drogowych z konstrukcjami wsporczymi, elementéw sygnalizacji $wietinej, rozbiorka elementéw betonowych i
zelbetowych ,rozbidrka elementéw prefabrykowanych, rozbiérka elementéw z tworzyw, rozbiorka elementéw matej architektury w tym ogrodzen oraz inne kolidujacych z
inwestycjg obiekty, rozbiorka reklam, elementéw stalowych. W zakresie nalezy ujaé wszystkie prace niezbedne do dokonania rozbidrek i uporzadkowaniem terenu wraz z
utylizacjg. Poszczegoine elementy wielobranzowych nalezy odpowiednio zakwalifikowaé do pozycji kosztorysowych. W sprawach spomnych decyzje podejmuije inspektor nadzoru
po zasiggnieciu opinii projektanta. W przypadku rozbiérki elementow, ktére posiadaja przytacza to Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych dokumentow
zgtoszeniowych od zarzadcy lub wiasciciela obiektu z ewentualnym przygotowaniem wniosku wraz z zatgcznikami i opracowaniami. Elementy pozostate w terenie nalezy
zabezpieczy¢ w sposdb niezagrazajacy osobom trzecim. Jezeli w wyniku odtaczen beda konieczne do poniesienia optaty wykonawca dokona ich rozliczenia w ramach pozycji
kontraktowej. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

c) Ponad to po wykonaniu elementéw drogi nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo istniejace bramy i furtki. Regulacja polega na podniesieniu istniejacej bramy i furtki na
odpowiednig wysoko$¢ wraz z pracami towarzyszacymi. W zakresie robét minimalny zakres zaktada odkopanie fundamentéw stupkéw bramy i furtki, podniesienie bramy i furtki
na wymagang wysoko$¢ lub za pomoca przespawania zawiaséw metalowych na odpowiednig wysoko$¢. Jesli nie ma mozliwosci podniesienia stupkow nalezy je przedtuzyé
poprzez przecigcie istniejacych stupkow i dospawanie stupkéw odpowiadajacych stanowi istniejacemu na odpowiednia wysokos¢. Jezeli te prace beda niewystarczajace nalezy
przebudowa¢ bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu do istniejacego zagospodarowania. Jezeli bedzie konieczno$¢ przebudowy ogrodzenia na dtuzszym odcinku nalezy
taka czynnos$¢ wykona¢. Minimalny zakres prac zostat opisany powyzej. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie antykorozyjnie z uzyciem koloru
pierwotnego, Wykonawca przedstawi stosowne szkice i rysunki oraz uzyska odbiér i zatwierdzenie wiasciciela regulowanego/ przestawianego/przbudowanego obiektu.

d) Rozbiérka wiat przystankowych. Stare wiaty przystankowe o konstrukcji stalowej nalezy zdemontowa¢ przez cigcie za pomoca palnikdw gazowych oraz prostych
elektronarzedzi i wywiez¢ we wskazane miejsce przez Zamawiajacego. Elementy stalowe wiat, jezeli zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku,
zdemontowac i sktadowa¢ we wskazanym miejscu przez Zamawiajacego lub na polecenie Zamawiajacego wywiez¢ do sktadu ztomu

¢e) Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych w tym przepustow i Scian oporowych. W przypadku robét rozbiorkowych elementéw betonowych lub Zelbetowych nalezy
dokona¢ odkopania elementu, , rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich
odgieciem, - demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw, muréw oporowych (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i
cze$ciowym usunigciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania, - oczyszczenia
rozebranych elementow, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajq sig wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstate po rozbiérce elementéw drdg, Scian oporowych i przepustéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania
wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymiw SST

f) Przestawienie i zabezpieczenie obiektow matej architektury. Przestawienie elementéw kolidujacych z inwestycja , przestawienie elementéw matej architektury, parkometrow,
reklam, przestawienie obiektéw budowlanych oraz przestawienie innych obiektow kolidujacych z inwestycja, regulacja bram furtek, przebudowa ogrodzen. W zakresie nalezy ujaé
wszystkie prace niezbedne do przestawienia obiektow i uporzadkowania terenu wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed przystapieniem do robét nalezy, ustali¢
lokalizacje terenu robot, Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien sporzadzi¢ protokét z dokumentacjq fotograficzng istniejacych elementéw przeznaczonych do
przestawienia na dowod np. ztego ich stanu. Protokét powinien by¢ przygotowany w obecnosci wiasciciela nieruchomosci. Rozbidrki nalezy wykonywac recznie w celu unikniecia
uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego wbhudowania. Materiaty z rozbiorki nalezy starannie przechowywa¢ do momentu ich ponownego wbudowania. Jezeli w
wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca robét w ramach
niniejszej ceny jednostkowej. Wykonawca w cenie powinien zatozy¢ maksymalnie do 30% odzysku materiatu pozostata cze$¢ do otworzenia to nowe elementy. Procent odzysku
uzalezniony jest od technologii wykonawcy i moze by¢ wigkszy lub wynosi¢ zero ( wykonawca ilo$¢ odzyskanego materiatu kalkuluje na wiasne ryzyko). Nastepnie nalezy usunaé¢
przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢). Po wykonaniu prac nalezy wytyczy¢ nowa lokalizacje przestawianego elementu w
obecnosci wiasciciela. Jezeli elementy przestawiane posiadajg uzbrojenie, przytacza, domofony itp. itd. , nalezy uwzgledni¢ ich ponowny montaz na zasadach wyzej opisanych.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ dostosowania zagospodarowania terenu do nowych elementéw wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu odpowiednich dokumentow,
szkicow i uzgodnien z wtascicielem.

€) Rozbiérka znakow drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi

f) Rozbiorka elementéw sygnalizaciji $wietlnej

g) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno nalezy wykona¢ na powierzchniach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub w miejscach gdzie jest to uwarunkowane
ekonomicznie.

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarke sterowang elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi oraz réwnosé
powierzchni okre$long j.n.

Frezowanie nawierzchni na calej szerokosci jezdni nalezy wykonac frezarka o szerokosci bebna frezujgcego min. 1800 mm. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gtebokos¢
projektowang z doktadno$cia + 5 mm.

Nieréwnosci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metrowa fatg zgodnie z BN-68/8931-04 [1], nie powinny wynosi¢ wigcej niz 6 mm.

Frezy nie powinny by¢ nadmiernie zuzyte aby powierzchnia po frezowaniu nie byta zbyt chropowata.

Styk sasiednich przejs¢ frezarki powinien by¢ mozliwie na tym samym poziomie; dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosi¢ + 3,0 mm.

W miejscach, gdzie grubos¢ przewidywanych wyréwnan klinem schodzi do zera, w ramach frezowania uszarstniajacego, nalezy odpowiednio zwigkszy¢ glebokos¢ frezowania.

Po zakoriczeniu frezowania, powierzchnia po tej czynnosci powinna by¢ oczyszczona tego samego dnia.

Uzyskany destrukt nalezy przetransportowac, roztozy¢ i zagesci¢ zgodnie z decyzjg Zamawiajacego.

Frezowania nawierzchni bitumicznej nalezy rozliczy¢ zgodnie z ceng rozbiérki nawierzchni bitumicznej.

Prace nalezy rozlicza¢ z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzje podejmuje inspektor nadzoru po
zasiegnieciu opinii projektanta. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji odtworzenia i wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— Wykonawca przed przystapieniem do rob6t powinien sporzadzi¢ protokét z dokumentacig fotograficzng istniejacych elementdw przeznaczonych do przestawienia na dowéd np.
ztego ich stanu. Protokét powinien by¢ przygotowany w obecnosci wiasciciela nieruchomosci. Rozbidrki nalezy wykonywac recznie w celu unikniecia uszkodzenia
elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania. Materiaty z rozbiérki nalezy starannie przechowywa¢ do momentu ich ponownego wbudowania. Jezeli w wyniku
zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca rob6t w ramach
niniejszej ceny jednostkowe;.
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢)
— wytyczenie nowej lokalizacji przestawianego elementu w obecnosci waciciela,
— przedstawi¢, do akceptaciji Inzyniera, zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
5.3. Wykonanie robét rozbiérkowych i przestawien
Roboty rozbiérkowe elementéw kolidujacych z inwestycjg obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow kolidujacych z dokumentacjg projektowa i ewentualnie
wskazanych przez Inzyniera. Rozbidrki réwniez dotyczg elementéw innych niz drogowe.
a) Rozbiorka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg i obramowaniem, rozbiérka nawierzchni betonowych wraz z podbudowa, i obramowaniem, rozbiérka nawierzchni z
prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z podbudowa i obramowaniem oraz nawierzchni gruntowych. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania
rozbiorek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Ponad to w celu prawidtowego potaczenia istniejacej krawedzi nawierzchni, krawedz jezdni powinna zosta¢ odcieta pita,
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oczyszczona i obrobiona pionowo. Rozbidrka nawierzchni obejmuje rozbiorke kazdego typu nawierzchni z elementéw rozbieralnych i monolitycznych wraz z obramowaniem. Przy
usuwaniu warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spemi¢ warunki okreslone w SST D-05.03.11 ,Frezowanie istniejgcych nawierzchni na zimno” W
przypadku nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej dopuszcza sig reczne prowadzenie prac rozbiorkowych. Kostke z rozbiorki nalezy sktadowac¢ na paletach i przewiez¢é w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materialy, ktore przejmuje inwestor nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradzieza. Wykonawca jest zobowigzany
do segregacji materiatow.

b) Rozbiorka elementéw stalowych wraz z uzbrojeniem, rozbiérka elementéw betonowych i zelbetowych ,rozbiérka elementow prefabrykowanych, rozbiérka elementow z
tworzyw, rozbiérka elementow matej architektury w tym ogrodzen oraz inne kolidujace z inwestycjg obiekty. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania
rozbiorek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Poszczegolne elementy wielobranzowe nalezy odpowiednio zakwalifikowa¢ do pozyciji kosztorysowych. W sprawach
spornych decyzje podejmuje inspektor nadzoru po zasiggnieciu opinii projektanta. W przypadku rozbiérki elementow, ktore posiadajg przytacza to Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania stosownych dokumentéw zgloszeniowych od zarzadey lub wiasciciela obiektu z ewentualnym przygotowaniem wniosku wraz z zatacznikami i opracowaniami.
Elementy pozostate w terenie nalezy zabezpieczy¢ w sposdb niezagrazajacy osobom trzecim. Jezeli w wyniku odtaczen beda konieczne do poniesienia opfaty wykonawca
dokona ich rozliczenia w ramach pozycji kontraktowej. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

c) Przestawienie elementow kolidujacych z inwestycja, przestawienie kapliczek, przestawienie elementéw matej architektury przestawienie obiektéw budowlanych, parkometréw
oraz przestawienie innych obiektéw kolidujacych z inwestycja, regulacja bram furtek. W zakresie nalezy uja¢é wszystkie prace niezbedne do przestawienia obiektow i
uporzadkowania terenu wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed przystapieniem do robét nalezy, ustali¢ lokalizacje terenu rob6t, Wykonawca przed przystapieniem
do robdt powinien sporzadzié protokét z dokumentacjg fotograficzng istniejacych elementow przeznaczonych do przestawienia na dowdd np. ztego ich stanu. Protokét powinien
by¢ przygotowany w obecnosci wtasciciela nieruchomosci. Rozbiérki nalezy wykonywaé recznie w celu uniknigcia uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego
wbudowania. Materiaty z rozbiorki nalezy starannie przechowywaé do momentu ich ponownego wbudowania. Jezeli w wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia
elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca robét w ramach niniejszej ceny jednostkowej. Wykonawca w cenie
powinien zatozy¢ maksymalnie do 30% odzysku materiatu pozostata cze$¢ do otworzenia to nowe elementy. Procent odzysku uzalezniony jest od technologii wykonawcy i moze
by¢ wiekszy lub wynosi¢ zero ( wykonawca ilo$¢ odzyskanego materiatu kalkuluje na wiasne ryzyko). Nastepnie nalezy usunaé¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy
drég itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢). Po wykonaniu prac nalezy wytyczy¢ nowg lokalizacje przestawianego elementu w obecno$ci wiasciciela. Jezeli elementy
przestawiane posiadajg uzbrojenie, przytacza, domofony itp. itd. , nalezy uwzglednic ich ponowny montaz na zasadach wyzej opisanych. Jezeli zajdzie konieczno$¢ dostosowania
zagospodarowania terenu do nowych elementéw wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu odpowiednich dokumentéw, szkicéw i uzgodnien z wiascicielem.

Ponad to po wykonaniu elementéw drogi nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo istniejace bramy i furtki. Regulacja polega na podniesieniu istniejacej bramy i furtki na odpowiednig
wysokos$¢ wraz z pracami towarzyszacymi, w tym montazem osprzetu. W zakresie robot minimalny zakres zaktada odkopanie fundamentow stupkow bramy i furtki, podniesienie
bramy i furtki na wymagang wysokos¢ lub za pomoca przespawania zawiaséw metalowych na odpowiednig wysokos¢. Jesli nie ma mozliwosci podniesienia stupkéw nalezy je
przedtuzy¢ poprzez przeciecie istniejacych stupkéw i dospawanie stupkdéw odpowiadajacych stanowi istniejacemu na odpowiednia wysokos¢. Jezeli te prace beda
niewystarczajace nalezy przebudowa¢ bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu do istniejacego zagospodarowania. Jezeli bedzie konieczno$¢ przebudowy ogrodzenia na
dtuzszym odcinku nalezy taka czynno$¢ wykona¢. Minimalny zakres prac zostat opisany powyzej. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé dwukrotnie antykorozyjnie z
uzyciem koloru pierwotnego, Wykonawca przedstawi stosowne szkice i rysunki oraz uzyska odbior i zatwierdzenie wiasciciela regulowanego/ przestawianego/przebudowanego
obiektu.

Prace nalezy rozlicza¢ z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozycji kosztorysowych. W sprawach spomych decyzje podejmuje inspektor nadzoru po
zasiegnieciu opinii projektanta. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

Wymagania ogdine do wszystkich pozycji opisanych w SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawcg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Prace rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ recznie a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw bhp wraz z wykonaniem stosownych
zabezpieczen. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg technologiczna rozbiérki opracowana przez wykonawce a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inspektorem
nadzoru. Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ prace zabezpieczajace dotyczace przytaczy: Teren rozbiorek nalezy wygrodzic i zabezpieczy¢ zgodnie z
zasadami BHP, ktére wyeliminujg zagrozenia oséb trzecich lub ich roszczenia terenu Je$li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lubli
rozbidrkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie okre$lony przewidziany odzysk materiatow. Roboty rozbiérkowe
mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtémego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajq si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Uzyskany gruz , bezuzyteczne elementy i materialy z
rozbiodrki nadajace sig do wykorzystania nalezy wbudowac jesli jest to mozliwe.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw kolidujacych z inwestycja, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowg bedg wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopéw drogowych nalezy wypeni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
D.02.03.01 Wykonanie nasypow.

Jezeli w pozyciji kosztorysowej branzowej ilosci prac beda niewystarczajace do rozbidrki elementéw wyznaczonych w projekcie branzowym to pozostate brakujace ilosci nalezy
rozliczy z wyzej opisanych pozycji pod warunkiem, iz inwestor nie wyrazi zgody na zwigkszenie pozycji kosztorysowej branzowe;.

5.4. Przesadzanie drzew i krzewow oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacja po przesadzeniu

Sposdb realizacji prac nalezy wykonywac w oparciu o specyfikacje z branzy zielen zataczonych do niniejszej dokumentacii .Ponizej podano podstawowy zakres prac, ktére nalezy
uzupelni¢ w zakresie czynnosci i kosztow o wiw specyfikacje. Dopuszcza sie nie usuwac drzew i krzewow ozdobnych, z terenéw oznaczonych jako krzewy, podrost i inne drzewa,
z dziatek prywatnych. Taki przypadek ma miejsce jesli wiasciciele wyraza wole przesadzenia drzew i krzew6w (oraz innej zieleni ozdobnej) we wskazane przez siebie miejsce. W
czasie przesadzania, drzewa i krzewy musza by¢ wykopane ze szczegding ostroznoscig w celu jak najmniejszego uszkodzenia bryly korzeniowej. Przed przesadzeniem nalezy
wykonac recznie wykopy probne na szerokosci pasa drzew w celu okreslenie rzeczywistego potozenia istniejacych sieci. W przypadku decyzji o przesadzaniu Wykonawca
powinien zapewni¢ zywotno$¢ drzew przesadzanych w okresie trzech sezonéw wegetacyjnych po wykonaniu prac. Miodsze drzewa oraz krzewy moga by¢ przesadzane z brytg
ziemi bez przygotowania, recznie. Dopuszcza si¢ przesadzanie starszych drzew przesadzarka mechaniczng dostosowang do $rednicy bryly korzeniowej, tj. od 0,5 do 1,0 m.
Wielko$¢ bryly korzeniowej nalezy oszacowa¢ na podstawie obwodu pnia zmierzonego na wys. 1,30 cm. Przyjeto, ze Srednica bryly korzeniowej powinna by¢ 3 — 4 razy wieksza
od obwodu pnia. Wielko$¢ dotéw do sadzenia powinna mie¢ $rednice wieksza 0 0,5 m od bryly korzeniowej przesadzanego drzewa lub krzewu. Przesadzanie polega na
wykopaniu drzewa, przewiezieniu wykopanego drzewa do miejsca sadzenia, opuszczeniu drzewa do przygotowanego dotu i przytrzymaniu drzewa w pozycji pionowej w celu
obsypania ziemig i zasypania dotu. Przed przesadzaniem bryly korzeniowe nalezy owing¢ mchem lub torfem i tkaning jutowa. Przy zastosowaniu przesadzarki mechanicznej
mozliwe jest wykonywanie prac w okresie wegetacyjnym, za wyjatkiem okresu suszy i upatow. Jednak korzystniejsze jest przesadzanie drzew wczesng wiosng / do kofica
kwietnia / lub pdzna jesienig. Wskazane jest, aby drzewa i krzewy iglaste przesadzac jesienia. W przypadku wielopniowych drzew przed przesadzaniem nalezy zastosowac
wigzania zabezpieczajace poszczegdine pnie przed odtamaniem.

Przesadzanie drzewa i krzewdw podzielone jest na etapy:
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1. Oszacowanie faktycznej wielko$ci bryty korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).
2.Wykonanie petnej pielegnacji, w tym wykonanie cig¢ sanitarnych i prze$wietlenie korony.
3. Przygotowanie bryly korzeniowe.
4. Odspojenie bryly korzeniowe.
5. Przemieszczanie i zasypka wykopu.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu 3 lat po przesadzeniu) polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu odrostdw korzeniowych, poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia, rozgarnigciu kopczykow wiosna i uformowaniu misek, wymianie zniszczonych palikow i wigzadet, przycieciu ztlamanych, chorych lub
krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace) po uptywie roku nalezy zdja¢ zabezpieczenia pni i odciggi.
Wykonanie przesadzania nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra ma do$wiadczenie w tego typu pracach, dysponuje odpowiednim sprzetem i materiatami, zapewnia
pielegnacje przesadzonych drzew oraz udziela gwarancji.
5.5 Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury, ktére nalezy przewidzie¢ w kosztach uktadania nawierzchni.
Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powinien dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego urzadzen w obecnosci gestoréw. W przypadku elementéw uszkodzonych oraz
nie estetycznych powinny by¢ one przed regulacja wymienione na nowe. Wokét regulowanych urzadzen utozy¢ kostke betonowa typu starobruk. Nalezy wykona¢ regulacje
wiazow, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujacych sie w nawierzchni wraz z wymiang elementow za krotkich, uszkodzonych, znajdujacych si¢ w zlym stanie
technicznym. Réwniez w cenie nalezy uja¢ wymiane wtazéw, ktérych nawierzchnia jest nierdwna, uszkodzona, posiada spekania, a ich elementy sg niestabilne. Po dokonanej
regulacji i wymianie nawierzchnia musi odpowiada¢ zapisom specyfikacji w zakresie rownosci powierzchni. Nalezy zachowac spdjnos¢ elementéw z wytycznymi zarzadey. W
przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nalezy pozyskac je od zarzadcy obiektu , ktorego to dotyczy. Gteboko$¢ wymiany elementéw ustalana indywidualnie na budowie
po dokonaniu oceny stanu przez Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem. W przypadku rozbieznego stanowiska Inspektora i Wykonawcy ostateczng decyzje podejmuje
Inwestor w porozumieniu z Projektantem.
5.6. Roboty wykoriczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do rob6t wykoriczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych, np. nawierzchni, chodnikow, kraweznikéw itp.,
— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
— przesadzenie roslinnosci,
— plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,
— regulacja wysoko$ciowa podjazdéw, chodnikow oraz terenu przylegtego do ogrodzenia
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét
Prace uwaza sie za zakoriczone po podpisaniu przed wiasciciela nieruchomosci protokotu odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
Kontrola jakoSci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spefnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog sa jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét rozbiérkowych lub przestawienia elementéw obejmuje wszystkie prace opisane w dokumentacji kontraktowej i niezbedne do prawidtowego wykonania prac
i obejmuje miedzy innymi:
— oznakowanie robot
— opracowanie dokumentacji odtworzeniowej,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiérki,
— rozebranie elementéw drog;
— rozbiorka budynkéw niemieszkalnych
— rozbiérka budynkéw mieszkalnych
— rozbiorka sieci infrastruktury technicznej, w tym studni i urzadzen z nimi zwigzanych
— usunigcie kolidujacych kamieni i gruzu,
— rozbiérka znakéw drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi, elementéw sygnalizacji $wietinej, reklam
— odciecie krawedzi jezdni i zabezpieczenie,
— rozbiérke nawierzchni wraz z obramowaniami;
— zasypanie zageszczenie dotow rozebranych elementach drég,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zaladunek, wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbidrki,
— wywoz nadmiaru urobku,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - powierzchniowe lub mechaniczne,
— wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu;
— regulacja wysoko$ciowa istniejgcych bram i furtek w tym osprzetu bram i furtek (tj. zawiaséw, rygli itp.)
— regulacja wysoko$ciowa istniejacych podmuréwek bram i furtek,
— regulacja wysoko$ciowa urzadzen infrastruktury- studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych.
— opracowanie dokumentacji odtworzeniowej,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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— inne prace towarzyszace
— zabezpieczenie elementéw antykorozyjnie z uzyciem koloru pierwotnego,
— naprawa elementow nadajacych sie do wykorzystania,
— przesadzenie drzew i krzewow oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacja po przesadzeniu
- wyznaczenie obszarow, gdzie wiasciciele wykazuja wole przesadzenia drzew i krzewéw ozdobnych z prywatnych posesji ~ w kolizji z planowang inwestycja;
- oszacowanie faktycznej wielko$ci bryly korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).
- wykonanie petnej pielegnacji, w tym wykonanie cie¢ sanitarnych i przeswietlenie korony.
- przygotowanie bryly korzeniowej.
- odspojenie bryly korzeniowe;.
- przemieszczanie i zasypka wykopu.
- pielegnacja po przesadzeniu w miejsce wskazane przez wiasciciela.
— przestawienie obiektéw matej architektury,
— ewentualna rozbidrka kostki, bruku i innych nawierzchni wraz z przekazaniem jej wiascicielowi,
— przeprowadzenie pomiaréw i badart wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— uzyskanie protokotu odbioru,
— dodatkowo cena jednostkowa obejmuje koszty zwigzane z sieciami biegnacymi w zakresie inwestycji, miedzy innymi:
—  regulacja zasuw, studni i innych elementéw uzbrojenia terenu,
wymiang elementow za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych sig w zlym stanie technicznym wraz z wymiana wlazow i zasuw na nowe.
—  przestawienie oznakowania elementdw sieci np. oznaczenia hydrantow czy przytaczy
—  elementy towarzyszace
— wozenie rozebranych elementéw wraz z protokotami
— inne prace niezbedne do osiggniecia parametrow wymaganych niniejsza specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-S-0225 Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach rodzimych kategorii zwigzanych
z zadaniem "Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych:
—  wykonaniem wykopow (zwigzanych z robotami branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej) w gruntach rodzimych z wywozem urobku,
—  przebudowy niezinwentaryzowanych drenazy kolidujacych z inwestycja.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia

14.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
14.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
14.3. Wysokos¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

14.4. Wykop plytki - wykop, ktérego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
14.5. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
14.6. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

14.7. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
14.8. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
14.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robé6t drogowych.

1.4.10. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
14.11. Wskaznik zagegszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =Le
gdzie: Pas
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pss - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca do

oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 , (Mg/m3).
1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U_da
dl()
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt
14.

1.4.14. Wymiana gruntu - wykonanie wykopéw zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypéw zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE
NASYPOW.

1.4.15 Drenaz

Istniejacy system odwodnienia liniowego wgtebnego, ktorego zadaniem jest obnizenie poziomu wdd gruntowych lub petni inne funkcije okre$lone przez Zarzadce obiektu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objeto$ci
gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera .

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Grunty pochodzace z wykonywania poszerzen moga zawiera¢
domieszki préchnicy, wéwczas powinny by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okre$lono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

DO ZASYPYWANIA WYKOPOW NIE MOZE BYC UZYTY GRUNT WYDOBYTY Z TEGO SAMEGO WYKOPU.

2.2. Materialy drenaz.

Do budowy drenazu nalezy uzy¢ materiatdw zalecanych przez Zarzadce drenazu. W przypadku braku mozliwosci ustalenia zarzadcy nalezy odtworzy¢ z materiatu, ktory zostat
odkopany lub uszkodzony. Jezeli niniejszy materiat nie jest juz produkowany nalezy zastosowa¢ dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym
rurociggiem drenarskim petnym lub z otworami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z wiékna kokosowego (widkno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce
2wirowej o szerokosci minimum szerokoéci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz
$Srednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowa¢ studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe potaczenie rurociagéw nie mniejszej niz 400 mm z
osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. Nalezy stosowac¢ wyzej opisane parametry studni i rurociggéw drenarskich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
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. drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow,

. drenaz - koparki, zageszczarki, dzwig, niwelator, drobny sprzet do wykonania rob6t

. lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ $rodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5. Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym geodeta zobowigzany jest do wykonania
szczegotowych pomiardw terenu objetego robotami ziemnymi jednocze$nie opracowujac projekt, z ktdrego beda wynikaé ilosci robot ziemnych. Pomiary majg by¢ wykonane
przez uprawnianego geodete przed rozpoczeciem rob6t i zatwierdzone u Inzyniera oraz poréwnane z mapa. W przypadku rézni¢ pomiedzy mapa, a terenem nalezy je wskaza¢
przed rozpoczeciem robot tak aby geodeta opracowujacy mape do celéw projektowych magt sie ustosunkowaé i wyjasnic réznice pomiaréw. Pomiary réwniez nalezy wykonac po
robotach ziemnych, tak aby mozna byto ocenic ilosci robét ziemnych. Geodeta bierze peing odpowiedzialno$¢ za btedy pomiarowe na podstawie, ktorych wykonawca uzyskat
zwiekszenie zakresu robét. W ramach ceny Projektant lub Inzyniera moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw. Réwniez przy planowaniu rozmieszczenia przez
wykonawce robét gruntéw z podziatem na przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub do uzycia w pas drogowy, wykonawca bedzie positkowat sig geologiem na podstawie
dodatkowych odwiertdw, ktére zostang wykonane w ramach ceny jednostkowej. W ramach wykonania wykopéw nalezy usuna¢ wszelkie grunty organiczne, antropogeniczne i
nienosne stwierdzone w dokumentacji geologicznej i w wyniku dodatkowych badan zgodnie z SST.

Przy zblizeniach do istniejacych sieci wykonawca zobowiazany jest do wytyczenia palikami orientacyjny przebieg sieci w celu wyznaczenia strefy wykonywania robot recznie.
Przed rozpoczeciem robdt, w celu ustalenia lokalizacji niezinwentaryzowanych sieci, nalezy dokonaé¢ rozpoznania w terenie, m.in. za pomocg detektora. Za wybdr metody i
doktadnos$¢ pomiaru odpowiedzialny jest Wykonawca.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywaé recznie i z duzg ostrozno$cig tak aby nie przerwac istniejacego sytemu drenazy.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot do rozpoznania lokalizacji zabytkéw. Wszystkie prace w obrebie zabytkow powinny by¢ prowadzone ze szczegding
ostroznoscig. Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednig technologie zabezpieczenia zabytkow.

5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp
nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fata 3-metrowa, albo powinny by¢ spefnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzch

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiomikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywa¢ recznie i z duzq ostroznoscig tak aby nie przerwa¢ istniejacego sytemu drenazy. Istniejace drenaze nalezy przebudowac
umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym rurociggiem drenarskim o $rednicy min. 200 mm w otulinie z wiokna kokosowego.
Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz $rednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe
potaczenie rurociagéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o glebokosci. 500 mm. W razie konieczno$ci wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz
istniejacych obiektow nalezy zastosowa¢ odpowiednig ilo$¢ studni posrednich. Wszystkim istniejacym wylotom drenaZzy w obrebie prowadzonych robét nalezy zapewni¢
odprowadzenie wéd do najblizszego odbiornika lub, jezeli to niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowac wyzej opisane parametry studni i rurociagéw drenarskich.
Koszty zwigzane z przebudowg drenazy zapewniajaca wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terendéw przylegtych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji
dotyczacej wykonania wykopéw. W przypadku gdy nalezy wyj$¢ poza pas drogi w celu dokonania petnej przebudowy nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela nieruchomosci na
wykonanie robot.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spefnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robot ziemnych. W
przypadku braku mozliwosci odwodnienia liniowego nalezy zastosowa¢ mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, igfofiltry itp., ktorych koszty nalezy wliczy¢ w niniejszq
jednostke obmiarowa. W oparciu o dokumentacje geotechniczng nie nalezy wycenia¢ czasu prac pompy poniewaz poziom wéd gruntowych w zaleznosci od pory roku , miejsca
wykonywania odwiertow, wystepujacym opadom ulega zmianie. Wykonawca powinien zatozy¢ prace pomp przy zatozeniu niekorzystnych warunkéw wodnych i terenowych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Szeroko$¢ dna i gteboko$¢ rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiaréw
projektowanych o wigcej niz +5 cm. Dokfadno$¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy 1.
Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac Srodki w celu
ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inzynierowi. Dodatkowe badania nalezy wykonywac bezwzglednie na obszarach poza ustabilizowanym korpusem drogowym np. nowe
lokalizacje zatok autobusowych, korekty drobne i istotne trasy itp.
Dodatkowo inzynier moze poleci¢ sprawdzenie no$nosci warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtémego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 rysunek 4.
5.7. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sig jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.
5.8. Umocnienie $cian wykopow.
Sciany wykopow winny byé zabezpieczone na czas robot wg, SST i zalecen Inzyniera zgodnie z warunkami BHP. W szczegdinosci zabezpieczenie moze polegaé na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
- stosowaniu $cianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacii
Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowac drewno, elementy stalowe lub inne materialy zaakceptowane przez Inzyniera.
5.9 Drenaz
Kolidujace drenaze z inwestycjg lub uszkodzone drenaze nalezy odbudowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami przez Zarzadce. W przypadku gdy ustalenie zarzadcy jest
niemozliwe nalezy istniejace drenaze, kolidujace z Inwestycjg przebudowaé umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym
rurociaggiem drenarskim peinym lub z oczkami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z widkna kokosowego (widkno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce
2wirowej o szerokosci minimum szerokoéci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz
$Srednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowa¢ studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe potgczenie rurociagéw nie mniejszej niz 400 mm z
osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. W razie konieczno$ci wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz istniejacych obiektow nalezy zastosowaé odpowiednig,
ilos¢ studni poSrednich. Wszystkim istniejacym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robot nalezy zapewni¢ odprowadzenie wéd do najblizszego odbiornika lub, jezeli to
niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowa¢ wyzej opisane parametry studni i rurociagdw drenarskich. Koszty zwigzane z przebudowa drenazy zapewniajacq
wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terendéw przylegtych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopéw. W przypadku gdy nalezy
wyj$¢ poza pas drogi w celu dokonania petnej przebudowy nalezy uzyskac zgode wiasciciela nieruchomosci na wykonanie robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogéine kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
6.3 Kontrola rob6t drenarskich
a) zgodnos¢ robét z wydanymi warunkami
b) zapewnienie odptywu wod na podstawie wykonanych pomiaréw geodezyjnych

)

)
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c) uzyskanie zageszczen okreslonych w SST D.02.03.01

d) uzyskanie protokotu odbioru od Zarzadcy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu na podstawie obmiaréw w terenie. Jednostkg obmiarowg dla drenazy jest komplet — oznacza to wszystkie
prace oraz materialy niezbedne do wykonania okre$lonej roboty budowlanej wykonanej zgodnie z warunkami zarzadcy lub specyfikacjg techniczna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Z niniejszej pozycji nalezy rozliczy¢ wszystkie wykopy zwigzane z robotami branzy drogowej, a takze jesli wystepujg branzy
sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie nalezy uja¢ migdzy innymi

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem robét i po ich wykonaniu

c) wytyczenie sieci istniejacych w terenie i wyznaczenie strefy robét recznych

d) oznakowanie robot,

e) opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkéw,

f)  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wyladunek, rozplantowanie i

zabezpieczenie urobku na odkladzie,
"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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g) odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne

h)  zabezpieczanie $cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST

i) ewentualne wykonanie $cianek szczelnych jako umocnienia $cian, w przypadku gdy wykonawca przyjmie inng technologie nie zwiekszajaca ilosci robét ziemnych dopuszcza
sie ich niewykonanie musi to wynika¢ z przyjetej technologii prac wykonawcy

j)  profilowanie dna wykopu zgodnie z SST D04.01.01, rowdw, skarp,

k)  badania kontrolne wykonane przez uprawnionego geologa

I)  zageszczenie powierzchni wykopu ,

m) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

n) wykonanie, utrzymanie i rozebranie drég na terenie budowy i na zwaice

0) rekultywacje terenu

p) inne prace niezbedne do osiggniecia parametréw wymaganych niniejszq specyfikacjq,
Przebudowa niezinwentaryzowanych rur drenarskich — ptaci si¢ za 1 mb Cena obejmuije:

a)  prace pomiarowe i przygotowawcze, prace geodezyjne,

b)  uzyskanie warunkéw wraz z wykonaniem opracowania do uzgodnien

c)  uzyskanie uzgodnienia oraz zgod na wyjscie poza pas drogi

d)  wykonanie wykopu z transportem urobku i jego ewentualng utylizacjg

e)  odwodnienie wykopu powierzchniowe lub mechaniczne

f)  zabezpieczenie Scian wykopu pod drenaz zgodnie z niniejszq specyfikacjg techniczng dla wykopow

g)  zakup i wbudowanie materiatow

h)  wykonanie zasypki do warstw konstrukcyjnych obiektow

i) wykonanie przycisku jezeli nie bedzie mozliwe wykonanie robét odkrywkowych

j)  ewentualne wykonanie wylotéw drenazy prefabrykowanych wg KPED lub wigczenie do studni dla $rednicy zgodna z rurg drenarska

k)  przeprowadzenie pomiaréw i badan

) uzyskanie protokotu odbioru

m) inne prace niezbedne do osiggniecia parametréw wymaganych niniejszg specyfikacj,
Wykonanie studni drenarskich — placi sig za 1 szt. Cena obejmuije:

n)  prace pomiarowe i przygotowawcze, prace geodezyjne,

0)  uzyskanie warunkéw wraz z wykonaniem opracowania do uzgodnien

p)  uzyskanie uzgodnienia oraz zgdd na wyjscie poza pas drogi

q)  wykonanie wykopu z transportem urobku i jego ewentualng utylizacjg

=

odwodnienie wykopu powierzchniowe lub mechaniczne

s)  zabezpieczenie $cian wykopu pod drenaz zgodnie z niniejsza specyfikacja techniczng dla wykopéw
t)  zakup i wbudowanie studni drenarskich

u)  przeprowadzenie pomiaréw i badan

v)  uzyskanie protokotu odbioru —

w)  inne prace niezbedne do osiggnigcia parametrow wymaganych niniejszq specyfikacjq

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow w gruntach zwigzanych z zadaniem "Przebudowa
parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonania nasypow (zwigzanych z robotami branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej)
wraz z formowaniem i zageszczaniem z przywiezieniem materiatu z dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
1.4.3.  Wysoko$¢ nasypu - roznica rzedne;j terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4.  Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5.  Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.  Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7.  Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, pofozone w obrebie pasa rob6t drogowych.
1.4.9. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.
1.4.10. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.
1.4.11.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
[ =P
Ps
gdzie:
pa-  gestoSc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pss -  maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m3).
1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
d

U =%
le
gdzie:
deo -  $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spefnia¢ wymagania okreslone w PN-S02205.

Przewiduije sig ,ze grunt do wykonywania nasypéw pochodzi¢ bedzie z dokopu.

Wskazane jest uzycie do budowania nasypéw gruntéw o wskazniku réznoziarnistosci U>3,

Gorne warstwy nasypow o grubosci co najmniej 0,5 m i grunt na wymiane, nalezy budowa¢ z gruntéw niewysadzinowych (np. pospétka) o wskazniku réznoziamistosci U>5 i
wodoprzepuszczalnosci k10>5,2 m/dobe. Grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedktada do akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu )
Uwagi o
Rodzaje urzadzer niespoiste: piaski, zwiry, pospotki spoiste: pyly gliny, ity gruboziamniste i kamieniste przydatnosci
zageszczajacych grubos¢ warstwy | liczba przejs¢ | grubo$¢ warstwy liczba przejsé grubos¢ warstwy liczba przejsé maszyn
[m] e [m] P [(m] e
Walce statyczne gtadkie * 0,1do0,2 4do8 0,1do 0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
Walce statyczne . . 02d00,3 8do 12 02d00,3 8do 12 2)
okotkowane
Walce statyczne ogumione | » 4. 05 6do8 0,2 do 0,4 6do 10 . . 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4do0,7 4do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
Walce wibracyjne 0,3do 0,6 3do6 0,2 do 0,4 6do 10 02do04 6do10 5)
okotkowane **
Zageszczarki wibracyjne ** 0,3do 05 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0,2do 04 2 dod 0,1do0,3 3dob 0,2do 0,4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 2,0do 8,0 4 do 10 uderzen 1,0do 4,0 3 do 6 uderzen w 1,0do 5,0 3 do 6 uderzen w

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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Mg zrzucane z wysokoSci w punkt punkt punkt
od5do 10 m

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podfoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2)
3
4
5
6

Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

Mato przydatne w gruntach spoistych.

Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i cigzkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo ciezkie.
Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

Zalecane do zasypek waskich przekopow

4, TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze. Dodatkowo nalezy wykona¢ profilowanie i zageszczenie podtoza pod
nasyp spetniajac wszystkie zapisy okreslone w dokumentacji.

5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gomej strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli
wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie podioza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podfoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Wymagane zageszczenie podioza nasypow

Wskaznik zageszczenia | Wskaznik Wtdrny modut odksztatcenia
Is zageszczenia Is E2 [MPa]
pod nasypami o pod nasypami o Grunty spoiste | Grunty
wysokosci do 2 m wysokosci ponad 2 m niespoiste
Drogi o ruchu KR 5 — KR 6 (droga gtéwna) 1,00 0,97 30 40
Drogi o ruchu KR 3- KR 4 0,97 0,95 30 40
Drogi o ruchu KR 1-KR 2, 0,95 0,95 30 30
Chodniki 0,92 0,92 - -

Decyzje o przyjetym na podstawie PN-S-02205 wskazniku zageszczenia podejmie Inzynier kontraktu w uzgodnieniu z Inwestorem po zaopiniowaniu przez Projektanta po
wykonaniu wykopow i ocenie rodzaju i stanu podfoza.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiemego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

9)

h)

Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w
dolne, a grunty niespoiste w géme warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gémej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni po$lizgu w gruncie tworzacym nasyp.

Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k10 nie mniejszym od 5,2
m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét do rozpoznania lokalizacji zabytkéw. Wszystkie prace w obrebie zabytkéw powinny by¢ prowadzone ze szczegding
ostroznoscia. Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednia technologie zabezpieczenia zabytkow.

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 metra. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy.
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Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie. Nalezy

przestrzega¢ ilosci badan a zwlaszcza wykona¢ dodatkowe pomiary na obszarach poza ustabilizowanym korpusem drogowym np. nowe lokalizacje zatok autobusowych, korekty

drobne i istotne trasy itp.

5.2.3.3. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan glebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetniajacego bagno, wspétczynnikéw filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci
itp.,

c) obliczeniach stateczno$ci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

€) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodag warstwowg obowigzujg ogoine zasady okreslone w p. 5.2.3.1.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona nasypu po zakoficzeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢

spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.23.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac niezaggszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie

jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.2.3.5. Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszcza¢ ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.2.4. Zageszczenie gruntu

5.2.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych

warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z

zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5.

Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubo$ci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancijg od -20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej warto$ci, grunt nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz

z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okre$long w punkcie 6.3.2i 6.3.3.

5.2.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych

warunkow.

Wymagana wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubo$¢ warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas probnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych

parametréw juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$nosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2.

Oceny zageszczenia nalezy dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia ls.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 ,nie moze by¢ mniejszy niz:

lokalizacja Projektowana droga — KR2-3
IKR1 - KR3/

gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od niwelety robot ziemnych 1,2 m 0,97

warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robot ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktrych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowac warto$¢ wskaznika
odksztatcenia lo wg zatacznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia lo dla zwiréw, pospotek i piaskow powinien wynosié:

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,00

- 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,00.

Catosciowej oceny cech nosno$ci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérego modutu odksztatcenia E2, za pomocg obcigzenia statycznego plytg o Srednicy 300
mm. Wymagane minimalne warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy przyjmowaé¢ wg PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i
powtornie zagescic.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie
zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.
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5.3.4.5. Probne zageszczenie
Odcinek do$wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt
czterema pasmami o szeroko$ci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie musza miesci¢
sig w granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w punkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na
poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zaggszczenia, dopuszczajac stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci
warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4.4 dokonuije sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe
przej$¢ oraz grubos$c¢ warstwy rozktadanego gruntu.
5.4. Zasypka przepustu
Grunt zasypki - niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki zwirowo-piaskowe o klasie niejednorodnosci D5, o frakcji 0-32 mm. Dopuszcza si¢ wigksze frakcje w
odlegtosci powyzej 50 cm od $cian konstrukcji rury , jednak wielko$¢ frakcji nie powinna przekracza¢ 2/3 migzszo$ci warstwy zageszczanej.
W przypadku niepetnych danych zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych w ST. Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana
SciSle wedtug instrukcji producenta przepustéw lub dokumentu dopuszczajacego do stosowania przepustéw (np. aprobaty technicznej), gdyz praca przepustu polega
gtéwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego gruntu zasypki.
Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacjg dolnych narozy przepustu, w zwigzku z czym musi by¢ nawilzana z regulamo$cia okreslong w PN-S-02205 oraz energicznie
zageszczana.
Nastepnie zasypke wykonuije sig warstwami grubosci okoto 20, naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten sposob, aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam. Sprzet
cigzki taki jak walce wibracyjne moze pracowa¢ w odlegtosci ponad 1,0m od konstrukcji poruszajac sie zawsze réwnolegle do jej osi podtuzne;j.
Kazda warstwa powinna by¢ zageszczana.
Wskaznik zaggszczenia powinien wynosic:
-w bezposrednim otoczeniu przepustu do 20 cm zageszczanie nalezy prowadzi¢ w sposéb bardzo ostrozny - zaleca sie stosowa¢ ubijaki reczne lub plyty wibracyjne do
0,95 wg. standartowej préby Proctora,
-w czesci zasypki tj. do 0,60 m zageszcza¢ do wskaznika 0,98 wg. standartowej proby Proctora,
- pozostata cze$¢ zasypki zgodnie z wartoSciami opisanymi w SST.
W przypadku wystapienia problemoéw z zageszczeniem gruntu w strefie pachwinowej konstrukcji z uwagi na ograniczong dostepno$¢, stosowac nalezy wptukiwanie zasypki, co
pozwala na osiggniecie lepszych wskaznikéw zageszczenia oraz na wiasciwe wypetnienie obszaru. Zasypke wykonuje sie z materialu uzywanego do budowy nasypow wedlug
zalecen podanych w PN-S-02205.
Powierzchnia zasypki obejmuije strefe o szerokosci trzykrotnie wiekszej od rozpigtosci lub $rednicy przepustu, po obu jego stronach.
W uzasadnionych przypadkach stwierdzonych podczas budowy istnieje mozliwo$¢ zastosowania geowtoknin ktérych zadaniem jest gtéwnie podniesienie no$nosci tak wykonanej
konstrukcji. Nalezy przy tym stosowac sig zalecen zawartych w kartach technicznych dla tych wyrobéw podanych przez ich producentéw.
Warstwe przykrywajaca (0,3 m do 1,0 m nad wierzchotek rury) nalezy zageszcza¢ za pomoca $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,60 kN)
lub za pomoca plytowych zageszczarek wstrzasowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno stosowaé dopiero po
uzyskaniu wysoko$¢ naziomu nad rurg 1,00 m.
5.5. Fundament pod przepust
Fundament pod przepust nalezy wykona¢ o minimalnej grubo$ci 50 cm z mieszanki zwirowo-piaskowej 0 — 32,5 i zageszczony zgodnie z wartociami podanymi w SST /
wytycznymi producenta obiektu.
Mieszanka zwirowo — piaskowa (fundament pod konstrukcje) powinna odpowiada¢ normie BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i pospotka”.
5.6 Podsypki, obsypki, zasypki i nasypy dla sieci podziemnych uzbrojenia terenu
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Materiat do fundamentéw, zasypek itd ma
odpowiada¢ wymaganiom norm branzowych w przypadku ich braku materiatem nasypowym. llosci sg rozliczne wg. m3 nasypu.
Warunki wykonania podsypki (wymiana gruntu) pod rurociag:
1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezpo$rednio po zakohczeniu prac w wykopie;
2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych;
3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 10 cm;
4) Calkowita grubos¢ podktadu wynosi min. 20 cm. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu;
5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy od J s = 0,99 wedtug proby normalnej Proctora;
Obsypka i zasypka rurociagu — wymiana gruntu:
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania obsypki i zasypki — kruszywem dowiezionym:
1) Obsypanie i zasypywanie rurociggéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych robot;
2) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubos$ci:
— obsypki 0,15+0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych aby nie doszlo do przesuniecia rury;

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
3) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mnigjszy niz Is = 1,00 wg préby normalnej Proctora;
Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m ponizej poziomu terenu — wymiana gruntu:
1) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej, lecz nie mniejszy niz

Is = 1,00 wg préby normalnej Proctora;

Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstwa piasku o grubo$ci 1 m.
1) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mnigjszy od Js=1,00 wedtug proby normalnej Proctora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw
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Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:
= skiad granulometryczny, wg PN-B-04481
= zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,
= wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 ,
= wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481
= granice plynnosci, wg PN-B-04481 ,
= kapilarno$¢ biema, wg PN-B-04493 |
= wskaznik piaskowy, wg PN-S-02205
6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
odwodnienia kazdej warstwy,
grubo$ci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych
e) przestrzegania ograniczen okre$lonych dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.
6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu
Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z
warto$ciami okreslonymi w p. 5.2.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy .
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 , oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:
= jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartoci ls,
= jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.2.5. Kontrola zageszczenia gruntu zasypki
Zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) kazdej warstwy gruntu oraz sprawdzajaco metoda Proctora np. co 3 warstwe
lub wedtug decyzji Inzyniera. Miejsca badan oraz otwory, z ktorych pobierane sg prébki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione w potowie dtugosci konstrukcji, w odlegtosci
0,1 mi1,0 mos jej Scianki, a z kazdego otworu nalezy pobra¢ po 2 prébki.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szecienny).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Z niniejszej pozycji nalezy rozliczy¢ wszystkie nasypy zwigzane z robotami branzy drogowej, a takze je$li wystepuja branzy sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Nie
wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m? nalezy uja¢ miedzy innymi:
= prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
zakup kruszywa oraz transport,
profilowanie i zageszczenie podioza,
wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp,
zageszczenie kruszywa,
profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu rob6t - powierzchniowe lub mechaniczne
wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej,
opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkdw,
inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nasypow.
= inne prace niezbedne do osiggniecia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja
10. PRZEPISY ZWIAZANE

o O O

)
)
)
)

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
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10.2. Inne dokumenty

PN-B-04493
PN-S-02205
PN-S-02205

BN-77/8931-12

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plytg

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

7. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480

2. PN-B-04481

3. PN-B-04493

4. PN-S-02205

5. PN-S-02205

6. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyta

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

7. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét: budowie zamknietego systemu kanalizacji deszczowej.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w ramach kontraktu okreslonego w pkt 1.1.
W przypadku rozbieznosci niniejszej ST i dokumentaciji projektowej, pierwszefstwo ma dokumentacja projektowa.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej jak w przedmiocie tematu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacje
Kanalizacja deszczowa - sie€ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw opadowych.
1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwdch kanatéw bocznych
1.4.2.4. Kolektor gfowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiomika.
1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.6. Kanat przefazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowej.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.7. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii $ciekdw splywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego.
1.4.3.9. Wylot Sciekow - element na koficu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewoddw kanalizacyjnych z rur Zeliwnych, stalowych lub Zelbetowych pracujacych pod cisnieniem,
przeznaczonych do przeptywu $ciekdw pod przeszkoda na trasie kanatu.
1.4.3.11. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy
rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.4.4. Wlaz kanafowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciang komory roboczej.
1.4.5 Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w D-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt I.5.
2.  MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Materialy do budowy rurociagéw
2.2.1 Rury kanatowe grawitacyjne kanalizacji deszczowej:
e  Dla $rednic od 200 mm do 500 mm rury PVC SN8, SN12 mm lite, petne, obustronnie gtadkie wg normy PN-En 1401-1
e Dla $rednic od 600 mm do 800 mm rury GRP o sztywno$ciach obwodowych podanych w dokumentacji projektowej zgodnie z normg PN / EN 14364-2007 i
posiadajace waznq aprobate techniczng ITB zadwiadczajaca, ze zaden z parametrdw nie jest gorszy od podanych w normie . Ponadto ze wzgledu na warunki
eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wytacznie z zywicy z poliestrowej , minimum ciagtego wiokna szklanego ECR o podwyzszonej
odpornoéci na korozje i czystego piasku kwarcowego, , o klasie sztywnosci SN10000 N/m2 i sztywnosci diugoterminowej ( po 50 latach ) minimum S50 6000 N/
m2, ci$nieniu nominalnym PN1 taczonych za pomocg facznikow systemowych producenta z uszczelkami wielowargowymi. SN20 zgodnie z normg PN / EN
14364-2007 i posiadajace wazng aprobate techniczng ITB zadwiadczajaca, ze zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie . Ponadto ze wzgledu
na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wylacznie z zywicy z poliestrowej , minimum ciggtego widkna szklanego ECR o
podwyzszonej odporno$ci na korozje i czystego piasku kwarcowego, , o klasie sztywnosci SN20000 N/m2 i sztywnosci diugoterminowej ( po 50 latach ) minimum
S50 12000 N/ m2 , cinieniu nominalnym PN1 tgczonych za pomoca facznikéw systemowych producenta z uszczelkami wielowargowymi.
e Rury drenarskie karbowane z PVC-u z filtrem z wiékna kokosowego z otworami w gémej czeci
2.2.2 Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych.
- Rury z polietylenu PE100 SDR17 RC PN10 zgodne z normg PN-EN 12201
- rury PVC dwudzielne
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2.2.3 Inne materiaty okreslone w dokumentacji posiadajace atesty dopuszczajace je do stosowania do tego typu robot i zaakceptowane przez Inzyniera.
2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.1. Korpus studni

Kanaly uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych.

Studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu 0 norme PN-EN 1917:2004.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

—  dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczna (jeden etap produkcii), przejécia przez Sciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne,
—  wysokos¢ kinety réwna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

—  odpowiadajace wymaganiom odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysoko$¢ kregéw nadbudowy — 500 mm,

—  $ciany dennic studzienek DN1200, szeroko$¢ $cian w miejscu wynosi¢ min. 1020mm +/- 20mm,

—  przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa plyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

—  wilazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, z zeliwa szarego @ 600mm, gteboko$ci gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta
—  drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wtasciwo$ci elementow studzienek:

—  Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

—  Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie w elementach i w kinecie: 2(C40/50

—  Nasigkliwo$¢ betonu ponizej: <4 %

—  Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwieficzajacych, nie mniejsza niz: XC4 i XA1 wg PN-EN 206
—  Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, nie mniejsza niz: XC1i XA1 wg PN-EN 206

Na wlocie do studni zlokalizowanych w rowie wykona¢ piaskownik zgodnie z rysunkiem 01.14 KPED Transprojekt. W studni wykona¢ otwér okratowany wlotowy o wymiarach
60x60 cm. W studni przelewowej zlokalizowanej w zbiorniku wykona¢ otwor okratowany na rzednej 129,20 (20,0 cm martwej retencji) o wymiarach 60x60 cm.
Stosowact kregi z fabrycznie osadzonymi klamrami ztazowymi.
Powyzej $rednicy dn 1200 mm stosowac studnie zelbetowe.
Dla kolektoréw deszczowych dn 600mm - 800mm stosowa¢ studnie zelbetowe dn 1500mm chyba, ze producent przedstawi atesty umozliwiajace zastosowanie mnigjszych
studni z zachowaniem poprawnosci pracy catego systemu.
2.3.2 Whazy kanatowe - kanalizacja deszczowa
Zastosowa¢ wiazy kanatowe zeliwno betonowe o $rednicy 600 mm,H=150mm, klasy D 400. Wtazy zgodne z PN-EN-124. Beton uzywany do wypetnienia pokryw w klasie
C35/45. Jakos¢ produktow potwierdzona Certyfikatem Instytutu Odlewnictwa. Wiazy musza posiadaé pas zeliwny o szeroko$ci min. 3cm pomigdzy wypetnieniem betonowym a
krawedzig. Stopka korpusu petna o szerokosci min 4cm.
Wiazy usytuowane w chodnikach lub trawnikach — wiazy zeliwno betonowe o $rednicy 600 mm, klasy C 250.Wiazy muszg posiadac pas zeliwny o szerokosci min. 3cm
pomiedzy wypetnieniem betonowym a krawedzia.Stopka korpusu petna o szeroko$ci min 4cm.
2.3.3 Klamry ztazowe
Do rewizyjnych studzienek kanalizacyjnych stosowaé klamry ztazowe w otulinie z PE montowane w poszczegélnych kregach studzienek oraz w cze$ci osadnikowej studzienek.
2.3.4 Pierscienie odcigzajace zelbetowe dla studzienek zamontowane w jezdni.
2.3.5 Pierscien wyréwnawczy pod wiaz
Do regulacji niwelety wtazu stosowa¢ pierscienie dystansowe z tworzyw sztucznych.
Pierscienie musza spetnia¢ normy dotyczace studni kanalizacyjnych PN-EN 1917 oraz PN-EN 13598-2:2009. Pierscienie wyréwnujace uszczelni¢é masami polimerowymi.
2.4. Studzienki Sciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne
Studzienki projektuje sie przykry¢ wpustami ulicznymi kotnierzowymi z zeliwa szarego, petne, klasy D 400 (zgodnie z projektem i z PN-EN-124:2000), z kratg mocowang
zawiasowo w korpusie. Wpusty o wymiarach 400/600 mm, H=150mm. Nie stosowa¢ wpustéw szkieletowych (bez wycie¢ w kotnierzach korpusu). W zakresie zatok
autobusowych stosowa¢ wpusty klasy F 900.
2.4.2. Korpus studni
Studzienki $ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A z rur betonowych o $rednicy @500 wykonac z pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem gtebokosci
1,0 m. Konstrukcja wpustu monolityczna na catej wysokosci. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.
2.4.3. Piyty zelbetowe prefabrykowane
Plyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C-40/50 zbrojonego stalg StOS.
2.4.4. Kruszywo na podsypke
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych normy PN-EN 13242:2004.
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowe — piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm

- taczna zawarto$¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 %

- zawarto$¢ frakcji pylowej do 2 %

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %
2.5 Wyloty brzegowe kanalizacji prefabrykowane osadniki
Wyloty wykona¢ jako typowe doki zelbetowe melioracyjne z otworem o odpowiedniej Srednicy potaczonym szczelnie z rurg. Wyloty okratowane pretami stalowymi min. @14
mm rozstawionych co 15 cm. Krata ruchoma zamykana na ktodke techniczng. Od dotu rury zachowa¢ 15,0 cm przeswit. Umieszczone w skarpach w brukowaniu
projektowanych lub umocnieniu z ptyt azurowych.
Wyloty do zbiornikéw retencyjnych zamiast kraty musza by¢ zabezpieczone klapami zwrotnymi w wykonaniu ze stali nierdzewnej gatunku 304, typu pionowego z zawiasem z
elementami ze stali nierdzewnej gatunku 316 oraz teflonowymi panewkami oraz uszczelnieniem z mikrogumy.

e Srednica nominalna klapy DN 800 mm
o Srednica kohierza montarzowego D1015 mm
e  Masaklapym 80 kg

Montowana klapa musi charakteryzowac sie konstrukcjg zapobiegajacq osadzaniu sig bfota, $niegu i innych zanieczyszczen na zewnetrznej stronie klapy.

Klapa nie moze wymagac zabiegdw serwisowych innych niz przeglady gwarancyjne lub wizji lokalnej po nagtych zjawiskach atmosferycznych — zawiasy musza by¢ z
elementami teflonowymi.

2.9 Separatory

Zastosowano osadniki wirowe dwukomorowe zapewniajace zardwno usuwanie zanieczyszczen statych jak i weglowodoréw ropopochodnych.

Wymagania odno$nie urzadzenia:

- osadnik zintegrowany z separatorem lamelowym musi posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Aprobaty
Technicznej I0S-PIB dotyczacej wirowych osadnikéw (separatorow) zawiesiny mineralnej zintegrowanych z separatorem lamelowym jako urzadzenia
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- skuteczno$¢ usuwania zawiesin >80% dla przeptywu oczyszczanego Qnom, stezenie zawiesin na odptywie dla Qnom: <100 mg/dm®
- usuwanie zawiesin wspomagane sitg odsrodkowa przy przeptywie wirowym oraz podczas przeptywu przez pakiety lamelowe
- skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego Qnom, stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla Qnom: <5 mg/dm?
- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005
- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeplywu przez pakiety lamelowe oraz wydzielong komorg magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi
- urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji
ropopochodnych
- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtdrmym zanieczyszczeniem $ciekow przy przeptywie maksymalnym,
potwierdzone badaniami
- urzadzenie zbudowane w dwdch zbiornikach potaczonych rurg, stanowigcych jedno urzadzenie
- konstrukcja urzadzenia zapewniajaca jego prawidtowa prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym do separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe
- wydzielona komora osadowa, usuwania zanieczyszczen ptywajacych i substancji ropopochodnych oraz komora wylotowa
- odptyw z komory osadowej do komory wylotowej poprzez rure centralng umieszczona w $rodku komory osadowe;j
- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajaca kontakt z doptywajacymi wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen
- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowe dzigki przykryciu wykonanym z tworzywa sztucznego, ktéra uniemozliwia wtérne zanieczyszczenie $ciekéw réwniez w
przypadku spietrzenia Sciekdw za separatorem
- pakiety lamelowe z wypetnieniem plytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa
sztucznego PEHD, wyposazone w linki umozliwiajace wyciagniecie pakietdw z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza
- przystosowanie do podtaczania rur wiotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowa — nie dopuszcza sig stosowania redukcji
- deflektor kierunkowy na wlocie wprowadzajacy $cieki w ruch wirowy wewnatrz komory osadowej, zwigkszajacy efektywnos¢ urzadzenia poprzez rozprowadzenie $ciekéw po
powierzchni, dostosowany do $rednicy rury doptywowej
- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietow ze zgrzewanej folii PP
- nie dopuszcza sig urzadzenia z bypassem — calo$¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie musi przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy osadnika
- mozliwo$¢ podtaczenia instalacji alarmowe;
- korpus przykryty pokrywa zelbetowa z wtazami zeliwnymi, umozliwiajacymi rowniez wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietéw lamelowych
bez koniecznosci demontazu pokrywy
- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej $rednicy co urzadzenie, nie dopuszcza sie mozliwosci zastosowania kominéw redukcyjnych
Wymagania odno$nie korpusu urzadzenia:
- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego taczonych na uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla Srednic DN1000-1500) lub
uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)
- korpus posiadajacy deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917 (dla $rednic DN1000-1200) lub Krajowg Deklaracje Zgodnosci i
oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnych Aprobat Technicznych IK, ITB oraz IBDIM
- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:
- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopien mrozoodpomoéci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpomoéci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- otulina zbrojenia min. 30 mm
- odporno$¢ betonu na substancije ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)
2.10. Podbudowa pod studnie
Wykona¢ warstwe z mokrego betonu C12/15 o gruboci 20 cm.
Pod separatory i przepompownie $ciekéw wykona¢ najpierw materac z kruszywa grubosci 30,0 cm, a nastepnie ptyte fundamentowg z betonu C12/15 o grubosci 20 cm.
2.11. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 oraz PN-B-06265:2004
2.12. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.13 Skladowanie materiatow
2.13.1. Rury kanatowe
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci igatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.13.2. Kregi
Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.
2.13.3. Cegta kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy fatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o facznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.
2.13.4. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujacych. Wiazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.13.5. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.
2.13.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w D-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsigbiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.
4, TRANSPORT
4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w D-00.00.00. “Wymagania ogoéine” pkt 4
4.2. Transport rur kanatowych
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4.3. Transport kregow
Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,5 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesza rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu
4.4. Transport cegly kanalizacyjnej
Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach fadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.
Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocq urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzaddw pomocniczych.
4.5. Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.
4.6. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sig podczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregaciji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkéw i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostateczne;j iloSci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne obudowane szalunkami systemowymi lub $ciankami szczelnymi. Metody wykonania robét - wykopu (mechanicznie ze
wspomaganiem recznym) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej 0 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Pod sieci sanitarne wykona¢ peing wymiane gruntu. Ewentualne wykorzystanie gruntéw z wykopu jedynie za zgoda Inspektora Nadzoru po przeprowadzeniu odpowiednich
badan.
UWAGA:
W miejscach wykonywania wykopow otwartych nalezy wykona¢ obudowy szczelne wykopow z przebiciem warstwy gruntow nieprzepuszczalnych ponizej
posadowienia kolektora lub obiektu na gtebokos¢ min. 2,5 m. Zapewni to statecznos¢ dna wykopu oraz brak wystepowania leja depresji na terenach przylegtych.
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA KONIECZNOSCI PROWADZENIA ODWODNIANIA WYKOPOW NALEZY WYKONAC ZABEZPIECZENIE DNA | SKARP LUB
ODWODNIC WYKOP DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ W POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU.
5.4. Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
sgczkami odwadniajacymi.
5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %,
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dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza sig spadek 0,5 %o).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 ms).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwo$ci ewentualnego skanalizowania obiektow
potozonych przy tym kanale.
5.5.1. Rury kanatowe
Poszczegolne rury kanatowe powinny by¢ utozone na wyréwnanym podtozu i réwnomiernie obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia.
Poszczegoine elementy rur taczy¢ za pomoca uszczelek .
Pofaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaly o $rednicy do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - $lepa).
Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem fukoéw dla podtgczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy
podtaczeniach do kanatu ogéinosptawnego),
minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikéw nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac $rednice 0,15
m),
dtugo$¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,
wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za po$rednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,
spadki przykanalikéw powinny wynosic¢ od min. 20 %o do max. 400 %. z tym, Ze przy spadkach wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,
kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),
wigczenia przykanalikéw z dwach stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max. 60 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m
przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa tucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Réznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a
ponadto w “Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez “Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:
komory roboczej,
komina wiazowego,
dna studzienki,
wiazu kanatowego,
- stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza sig wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentaciji projektowej.
Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie
zelbetowej przejsciowe;j (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowg
wg PN-H-74051.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie piyty dennej.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02. W innych
przypadkach mozna stosowac wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rdwny, natomiast w trawnikach i zieleicach gorna krawedz wtazu powinna znajdowa¢ sie na wysoko$ci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.
W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtoSci
poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.4. Studzienki bezwtazowe - $lepe
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaty w tych studzienkach nalezy taczy¢ sklepieniami.
Studzienki posadawia sie na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po utozeniu kanatu.
5.5.5. Studzienki Sciekowe
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drdg i placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
gtebokos¢ osadnika 1,0 m,
$rednica osadnika (studzienki) 0,50-0,60 m.
Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
Liczba studzienek Sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego. Nalezy
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przyjmowac, ze na jedng studzienke powinno przypadac od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.
Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy kraweznikach prostych w odlegto$ci minimum 2,0 m od zakoriczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu
bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegac. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m
nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym.
Odlegto$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.5.7 Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w “Instrukcji zabezpieczania przed korozja,
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca
uzgodni z Inzynierem

5.5.8 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.9 Wyloty brzegowe kanalizacji

Wyloty nalezy lokalizowa¢ w skarpach nasypéw wraz z umocnieniem terenu wokét w zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej z zastosowaniem brukowania, dybli
betonowych lub plyt azurowych typu ,Krata”.

5.6. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, kiére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiomikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywac recznie i z duzg ostrozno$cig tak aby nie przerwac istniejacego sytemu drenazy. Istniejace drenaze nalezy przebudowac
umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i pofaczy¢ je nowym rurociagiem drenarskim o $rednicy min. 200 mm w otulinie z widkna kokosowego.
Srednica rury drenarskiej nie moze byé mniejsza niz $rednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe
potaczenie rurociggdw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gteboko$ci. 500 mm. W razie konieczno$ci wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz
istniejacych obiektéw nalezy zastosowa¢ odpowiednig ilos¢ studni posrednich. Wszystkim istniejgcym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robot nalezy zapewnic
odprowadzenie wdd do najblizszego odbiornika lub, jezeli to niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowac wyzej opisane parametry studni i rurociggéw drenarskich.
Koszty zwigzane z przebudowg drenazy zapewniajaca wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terenow przylegtych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji
dotyczacej wykonania wykopow.

5.7. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sig niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odsloniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych. W
przypadku braku mozliwosci odwodnienia liniowego nalezy zastosowa¢ mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, igtofiltry itp., ktérych koszty nalezy wliczy¢ w
niniejszg jednostke obmiarowa.

5.8 Proby szczelnosci i wytrzymatosci

Kanalizacje grawitacyjng nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” .

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedna nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o diugo$ci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji.

5.9 Roboty towarzyszace

W ramach montazu sieci kanalizacji deszczowej potaczy¢ rurociagi szczelnie ze studniami, zastosowac¢ odpowiednie ksztattki, zamontowa¢ rury ostonowe, zabezpieczy¢ inne
sieci uzbrojenia terenu, utrzyma¢ i ewentualnie naprawi¢ uszkodzone drenaze, utrzyma¢ wykop.

W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub odmiennymi rzednymi istniejacego uzbrojenia od przyjetych w dokumentacji projektowej
nalezy wykona¢ ich przebudowe w uzgodnieniu z gestorem sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz: £ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubo$ci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5
mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac - 5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 %
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,
- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji wraz z wystepujacym na niej uzbrojeniem liczonym w sztukach (szt.) i kompletach (kpl.).
8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robt podano w D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Diugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie rob6t przygotowawczych,
budowe sieci metodami bezwykopowymi
montaz rur ostonowych na sieci nowobudowanej
montaz rur ostonowych na sieciach krzyzujacych sig z siecig projektowang,
przygotowanie podtoza i fundamentu, materacy, obsypek, podsypek i zasypek
wykonanie saczkow,
utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw,
potaczenie z sieciami istniejacymi
wykonanie kaskad zewnetrznych lub wewnetrznych,
odwodnienie wykopéw,
zasypanie i zaggszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w specyfikacji technicznej
odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem robét drogowych
Cena 1 szt. lub kpl. wykonanych elementéw uzbrojenia sieci obejmuje:
"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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dostawe i montaz elementéw w wykopach,

montaz urzadzen podczyszczajacych i ich szczelne potaczenie z elementami systemu kanalizacyjnego

wykonanie szczelnych potaczen systemu rurociggéw i studni,

wykonanie zabezpieczen,

wykonanie izolacji studzienek,

wykonanie regulacji wysokosciowych,

przeprowadzenie prob szczelnosci, wytrzymato$ci, monitoringu itp.

sprawdzenie poprawnosci dziatania.

montaz pomostéw posrednich w studniach

montaz piaskownikéw przed wlotami

montaz $cianek szczelnych

odwodnienie komér przeciskowych

wykonanie wylotéw brzegowych wraz z zabezpieczeniem skarp i dna rowow przed rozmyciem oraz ich oczyszczeniem

odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem rob6t drogowych
Cena 1 szt. lub kpl. wyremontowanych/wyregulowanych elementéw uzbrojenia sieci obejmuije:

demontaz elementow istniejacych

dostawe i montaz elementéw w wykopach, (kregdw, pierscieni betonowych, odcigzajacych, wiazéw kanatowych, skrzynek i rusztéw wpustow itp.)

wykonanie szczelnych potaczen systemu rurociggow i studni,

wykonanie zabezpieczen,

wykonanie izolacji studzienek,

wykonanie regulacji wysoko$ciowych,

przeprowadzenie prob szczelnosci, wytrzymatosci, monitoringu itp.

sprawdzenie poprawnosci dziatania.

odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem rob6t drogowych
Cena 1 szt. lub kpl. zabezpieczonych sieci istniejacych obejmuije:

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

sprawdzenie stanu technicznego sieci istniejacej

wykonanie zabezpieczen, uzupetnien ubytkéw, uszczelnien,

montaz rur ostonowych, izolacji, ocieplen,

sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot

odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem rob6t drogowych
Cena 1 szt. lub kpl. demontowanych elementéw uzbrojenia sieci obejmuije:

demontaz elementow istniejacych

zabezpieczenie uzbrojenia pozostawianego w gruncie,

wykonanie zabezpieczen,

sprawdzenie poprawnosci dziatania

odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem rob6t drogowych
CenQ 1mb wykonania sieci w wykopie otwartym przyjmuje sie za réwnowazng dla wykonania 1mb sieci metodami bezwykopowymi.
CENY JEDNOSTKOWE ZAWIERAJA KOSZTY WYKONANIA WYKOPOW, ZABEZPIECZEN WYKOPOW, OBNIZENIE ZWIERCIADLA WODY GRUNTOWEJ (O ILE BEDZIE
TAKA POTRZEBA), OSUSZENIE WYKOPOW, WYKONANIA ZASYPEK (Z ICH ZAGESZCZENIEM), ODTWORZENIE NAWIERZCHNI, WYKONANIA SIECI W ILOSCI
STANOWIACEJ MIN. 10% PROJEKTOWANYCH SIECI METODAMI BEZWYKOPOWYMI, ZALOZENIE RUR OSLONOWYCH O ODPOWIEDNIEJ SREDNICY W ILOSCI
STANOWIACEJ MIN. 10% PROJEKTOWANEJ SIECI ORAZ INNE CZYNNOSCI ZWIAZANE BEZPOSREDNIO Z PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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D-03.03.06 REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z regulacjg pionowa studni
kanalizacyjnych, zaworéw wodociggowych i gazowych w zwigzku z kontraktem : "Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.

1.2.Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacii pionowej studzienek
kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustéw ulicznych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji i przewietrzania. 1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka
Sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;.

1.4.4. Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka Sciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy, regulacji studzienki kanalizacyjnej nalezy uzyc:

a) materialy otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbiérki otaczajacej nawierzchni, nadajace sie do ponownego wbudowania,

b) materiaty nowe, bedace materiatem uzupetniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak materiat rozbiorkowy, odpowiadajace wymaganiom.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- pily tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjnej,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica pozioméw pomiedzy:

- kratkg wpustu ulicznego a gorng powierzchnig warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
- wlazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

4.2. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze - rozpoznanie uszkodzenia, - wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,
2. wykonanie naprawy - naprawe uszkodzonej studzienki, - utozenie nowej nawierzchni

4.3. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

- okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,

- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementow urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caly obszar uszkodzonej nawierzchni wokot zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadaé
ksztalt prostokatnej figury geometrycznej. Powierzchnig przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

4.4. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez
Inspektora, obejmuje:

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki: - reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni
typu kostkowego), - mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg,
tarczowa, i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotéw pneumatycznych, dragdw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, plyt Zelbetowych pod studzienka, kregéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub migjsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robét,

5. szczegbtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejacych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina wiazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadnigcia - poziomowanie gomej czeSci komina wiazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku
uszkodzen wigkszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju
uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatéw oraz ew. wyrdwnaniem zaprawa cementowa.

W przypadku znacznych zapadnig¢ studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki, kanatow, przykanalikéw, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. -
sposob naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ ja wedtug osobno opracowanej specyfikacii technicznej.

4.5. Ulozenie nowej nawierzchni
Nowo wykonywana nawierzchnia bitumiczna powinna by¢ utozona od 5 do 10 mm. wyzej od gory pokrywy kratki kanalizacji deszczowej, natomiast inne elementy kanalizacji
wod - kan. znajdujace sig w nawierzchni drogi ( warstwa $cieralna ) powinny znajdowacé sig na tym samym poziomie ( wysokosci ) co warstwa $cieralna.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnoci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badai Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

5.2. Badania wykonanych roboét

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiarow,

- poprawno$¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. wykonanej naprawionej studzienki.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdine zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty rozbiérkowe,

- naprawa studzienki.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie naprawy studzienki,

- utoZenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatdw rozbiérkowych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

2. D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych
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D-04.02.02 PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej w ramach zadania ,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145006N Pomielin-Wieprz"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy podbudowy (odsaczajacej, mrozoochronnej,
odcinajacej, podsypki) z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie wg Dokumentacji Projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek niezwigzanych, zageszczanych mechanicznie.

1.4. Informacje ogéine

Informacje ogéine zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00
,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 2.

2.1. Materialy do wykonania mieszanki niezwigzanej

Materiatem do wykonania mieszanki niezwigzanej powinno by¢ kruszywo, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone,
uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakow (o wielkoci powyzej 63mm).

Do wykonania mieszanki niezwigzanej nalezy stosowa¢ kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13242, spetniajace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do mieszanki niezwigzanej

Odniesien
. . . _— ie do PN-
Rozdziat w Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych
normie PN-EN Wiasciwose przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy zasadniczej EN.
13042 13242:20
04
KR1+KR2 \ KR3+KR6
41-42 Frakcje/zestaw sit # 0,063;0,5; 1;2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw
podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc 80/20, Gr 80, Ga75 Gc80/20, Gr80, Ga75 Tabl. 2
432 Ogélne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa GTc20/15
grﬂbegogna sitach poéredjnich wg PN-EN 9331-1 GTe20115 Tabl. 3
433 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i GT10, GTa20 GTr10, Tabl. 4
kruszywa o ciagtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GTa20 '
44 Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 Flso
iy - Flso Tabl. 5
-wskaznika ptaskosci
— wskaznika ksztattu Slss Slss Tabl. 6
45 Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierz. Csorao
przekrusz. lub tamanych oraz ziaren catkowicie Coo Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
46 Zawarto$¢ p}/{ow wg P*N-EN 933-1 foekiarowana [— Tabl 8
- w kruszywie grubym®)
-W kruszywie drobnym *) fDeklarowane fDekIarowane Tabl. 8
47 Jakos¢ pytow Warto$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagan
p.2.2-2.4-WT-4
5.2 Odpomnos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego wg LAg ***) LAss Tabl 9
PN-EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz '
5.3 Odpomnos¢ na $cieranie wg PN-EN 1097-1 MoeDeklarowana MpeDeklarowana Tabl. 11
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7,8 lub 9 Deklarowana Deklarowana
55 Nasiakliwo$¢ wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7,8 lub 9 (w WemNR Wen NR
zaleznosci od frakeji) WA 2*) WAz 2%**)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASr ASnr Tabl. 12
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 Sir Shr Tabl. 13
6.4.2.1 Statos¢ objetosciowa zuzla stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Tabl. 14
1744-1 rozdziat 19.3 '
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-yEN 1744-1 rozdzial 19.31/ Brak rozpadu Brak rozpadu
6.4.2.3 Rozpad zelazowy w zuzlu wielkopiecowym Brak rozpadu Brak rozpadu
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kawatkowym wg PN-EN 1744-1 rozdziat 19.2

6.4.3 Skfadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych dla Srodowiska wg odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak; drewno, szklo i plastik mogacych pogorszy¢
wyréb koncowy
72 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN- SBia SBur
EN 1097-2
7.3.3 Mrozoodporno$¢ na kruszywie frakcji 8/16 wg PN-EN - skaty magmowe i przeobrazone: | — skaly magmowe i przeobrazone:
1367-1 F4 F4 Tabl. 18
ZalgcznikC Skiad materiatowy Deklarowany

ZalgcznikC Istotne cechy Srodowiskowe Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
pkt. C.3.4 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

2.2. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wedtug WT-4 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1i 2.
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Rysunek 1. Kruszywo 0/45 do warstwy podbudowy
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Rysunek 2. Kruszywo 0/31,5 do warstwy podbudowy
Oprdcz wymagan podanych na rysunkach 1 i 2, wymaga sie, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesigcy spetniato wymagania kategorii
podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciagto$¢ uziamienia
Tablica 2 zawiera wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg
produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia
mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Tablica 2 Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscig, (S).

. Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka - . -
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
% 0,5 1 2 4 56 8 11,2 16 224
0/31,5 t5 15 7 +8 - +8 - +8
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I 0/45 +5 +5 t7 | - | 8 | - ] %8 | - T
Tablica 3 Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek
) Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach:
Mieszanka . S .
niszwiaza [réznice przesiewow w %(m/m) przez sito (mm)]
na . 112 . 2/4 . 2/5,6 . 4/8 . 5,6/11,2 . 8/16 .1 1,2122,4
min max min max min max min max min max min max min
0/45 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - -
0/31,5 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

Producent mieszanek musi przeprowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji (ZKP), aby zapewni¢, ze wyréb spetnia wymagania niniejszej STWIOBR. Przy produkcji mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do wykonywania warstw nawierzchni nalezy stosowa¢ system 4.

2.3. Parametry mieszanek niezwigzanych

Mieszanki niezwigzane winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4

2.4. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.

2.5. Zrédta poboru materiatow

Zrédta poboru kruszywa i wody musza byé zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczeciem dostaw. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé probki materiatéw, wyniki
badan laboratoryjnych i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Zmiana zrédet poboru materiatow wymaga pisemnej zgody Inzyniera.

2.6. Sktadowanie materiatow

Sposob sktadowania materiatow powinien je zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i
parametry sktadowiska powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Objeto$¢ sktadowisk powinna zapewnia¢ mozliwos¢ zgromadzenia materiatdw w iloSciach zabezpieczajacych
ciggtos¢ produkceji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca uwzgledni czas niezbedny na badanie materiatéw z nowych dostaw.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy zasadniczej

Rozdziat Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych N
. . . Odniesienie
W normie L, przeznaczonych do zastosowania w warstwie
Wiasciwosé . . ) do PN-EN
PN-EN podbudowy nawierzchni drogi 13285
13285
KR1+KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
432 Maksymalna zawarto$¢ pytéw: kategoria UF UFg Tabl. 2
432 Minimalna zawarto$¢ pytéw: kategoria UF LFyr Tabl. 3
433 Zawarto$¢ nadziara: kategoria OC 0OCao Tabl. 4i6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg Krzywa uziamienia Tabl.516
rys. 1 wg rys. 2 '
442 Wymagania wobec jednorodnosci u2|t':1r.n|en|a poszczegolnych partii — poréwnanie z Wg tab. 2 Tabl 7
deklarowana przez producenta wartoscig (S)
442 Wymgganla wobec jednorodnoéci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w Wg tab. 3 Tabl 8
przesiewach
45 Wrazliwo$¢ na mréz: wskaznik piaskowy SE*), co najmniej 45 -
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097- LA i
2, kategoria nie wyzsza niz: %
Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
) Deklarowana -
kategoria Moe
Mrozoodporno$¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F4 -
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie i i
96h, co najmniej =60
45 Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m) wilgotno$ci optymalnej wg metody 80-100 )
Proctora
4.6 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym c
wedhug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: %08
47 Ksztalt kruszywa grubego, kategoria nie wyzsza niz: Flsoi Slss
*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z mieszarek stacjonarnych
do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;.

Warstwa podbudowy moze by¢ rozkladana rozscietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z elektronicznym sterowaniem gruboscig ukfadanej warstwy. W miejscach
trudnodostepnych, o skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dopuszcza sig uzycie rowniarki lub reczne uktadanie kruszywa.

Podstawowym typem walca stosowanym do zageszczenia podbudowy powinien by¢ walec wibracyjny o statycznym cigzarze okoto 15 ton. Ponadto stosowane moga by¢
walce ogumione o ciezarze do 20 ton oraz wibracyjne zageszczarki ptytowe do miejsc trudnodostepnych.

Na budowie powinna by¢ dostepna cysterna na wode o pojemnosci co najmniej 5 m?, z cisnieniowym systemem natrysku wody oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia
podfoza i podbudowy.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 4.
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Mieszanke mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Transport mieszanki powinien si¢ odbywa¢ w sposéb przeciwdziatajacy jej zanieczyszczeniu,
rozsegregowaniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.
Nalezy zwréci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregaciji przy zatadunku i roztadunku mieszanki na $rodki transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 5.
5.1. Przygotowanie podioza
Jezeli podtoze pod podbudowe nie stanowi wykonana wcze$niej warstwa to powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D.02.00.00. ,Roboty ziemne” oraz SST
D.04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musza by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.2. Przygotowanie mieszanki
Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wedtug zalecen Inzyniera.
Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz
wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych sktadnikéw. Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacije Inzyniera.
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej
dla wytworzonej mieszanki.
Potrzebna ilos¢ wody dla mieszanki ustala sig laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w iloSci
nie wigkszej niz 10 I/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalnej okre$lonej laboratoryjnie.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacijg Projektowa,
Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy o grubo$ci wigkszej niz 20cm nalezy wykona¢ w dwaéch warstwach. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Zageszczanie
powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do gémej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koricowej sprzet cigzszy. Zageszczenie nalezy
prowadzi¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego niz Is = 1,00 wedtug normalnej proby Proctora. Wymagania odno$nie no$nosci i zageszczenia
podano w tablicy 5. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug proby Proctora. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Tablica 5. Cechy podbudowy dotyczace zageszczenia i nosnosci

Kategoria Ruchu Wymagane cechy podbudowy
Wskaznik zaggszczenia Is nie Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta o $rednicy 30 cm MPa
mnigjszy niz; od pierwszego obcigzenia E od drugiego obciazenia Ez
KR3 - KR6 1,03 100 180
KR1-KR2 1,00 80 140

Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na wskazniku zageszczenia Is. Kontrole no$nosci nalezy prowadzi¢ oznaczajac E.. W przypadku gdy nie jest moZliwe oznaczenie Is ze
wzgledu na uziarnienie materiatu kontrole zageszczenia nalezy wykona¢ metodg alternatywng i oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg procedury opisanej w PN-S-
02205:1998, stosujac ptyte 700 cm2 (Srednicy 30 cm). Wynik modutu nalezy obliczy¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzajac obciazenie koficowe
do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik %..
Za zgoda Inzyniera dopuszcza sie stosowanie badan plyta dynamiczng. Przed przystapieniem do badan nalezy przeprowadzi¢ kalibracje plyty dynamicznej na odcinku
prébnym, ponadto co 10 obcigzeniu dynamicznemu powinien towarzyszy¢ pomiar plyta statyczna.
Zageszczenie i potaczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spetnia¢ wymagania jak dla pozostatej powierzchni.
Wbudowanie mieszanki powinno odbywac si¢ gdy podtoze jest wolne od stojacej wody lub lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania sie
ukfadania mieszanki w czasie opadow atmosferycznych.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
5.7. Odcinek probny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

e stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

e okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

o okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badan kruszyw przeznaczonych do wykonania robét, potwierdzajace
spetnienie wymagan niniejszej SST. Dla potwierdzenia cech materiatéw Wykonawca przestawi deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, itp. dla kazdej dostarczonej partii
kruszywa.
Dla potrzeb badan kontrolnych Inzyniera pobierze probki materiatéw i wykona badania kontrolne obejmujace wiasciwosci materiatow podane w pkt. 2.
Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdy watpliwa jest jako$¢ dostarczonego materiatu oraz na wniosek Inzyniera. Dla kazdej dostawy
kruszyw nalezy wykona¢ badania sktadu granulometrycznego.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

Czestotliwos¢ badan
Powierzchnia

Lo. | Wyszezegéinienie badar Minimalpa Iic;ba.badaﬁ M?ksymalna dlulgoé(: przypadaqua na1

na dziennej dziatce odcinka przypadajaca na badanie

roboczej 1 badanie (jezdnia) (place i inne obiekty nie
liniowe)
1 Uziarnienie mieszanki, wilgotno$c¢, 1 100 mb 1000 m2
2 Wskaznik zageszczenia, moduty odksztatcenia 10 - 10 000 m2
1 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, punkt 1.3.2 przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1 badanie peine na 2 miesiace
wykonywania warstwy z jednego rodzaju kruszywa (zrodfa)

6.2.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
6.2.3. Zageszczenie i no$nos¢ podbudowy
Zageszczenie i no$no$¢ podbudowy nalezy bada¢ wg zasad podanych w punkcie 5. niniejszych specyfikacji a uzyskane parametry musza by¢ zgodne z warto$ciami
okre$lonymi w tablicy 7. Mozliwa jest kontrola no$nosci za pomocg a ugigciomierza dynamicznego FWD i ptyty dynamicznej EVD. Wspotczynnik ugieciomierza dynamicznego
FWD na ugiecie odpowiadajace belce Benkelmana wynosi BB = 1,08 FWD, wymagana warto$¢ mierzona przy pomocy plyty dynamicznej EVD wynosi 60 MPa
6.2.4. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w punkcie 2. Probki do badan peinych powinny byé¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb
losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 5.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiazanego

Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwno$¢ podiuzna w sposab ciagty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe W przypadku rzednych wysoko$ciowych dla drdg klasy S nalezy je okresla¢ w siatce nie wiekszej niz 10
m x 10 m wraz ze sprawdzeniem rzednych w osi jezdni oraz rzednych obu krawedzi jezdni. W przypadku
pozostatych drég co 20 m na prostej i co 10 m na odcinkach krzywoliniowych, w trzech punktach w
przekroju poprzecznym dla kazdej jezdni (obie krawedzie i 0$) — przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje miejsc pomiarowych dla wszystkich warstw
Uksztattowanie osi w planie®) 10 razy na 1 km
Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?, 2 badania co 100 m jezdni
8 Nosno$¢ podbudowy Co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 8.
Tablica 8. Dopuszczalne tolerancje od wielko$ci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

L.p. Wielkos¢ mierzona Jednostka Tolerancja
1 Szeroko$¢ warstwy cm +10/-5
2 Nieréwnosci podtuzne lub porzeczne mierzone tatg 4 m mm 10
zgodnie z norma BN-68/8931-04

3 Spadki poprzeczne % +0,5

4 Rzedne wysokosciowe cm -1/0

5 Uksztattowanie osi w planie cm +5

6 Grubo$¢ warstwy % + 10 - podbudowa zasadnicza

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Roboty naprawcze Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena parametréw warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy
"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peing grubos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérme zageszczenie.
6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 7.
Jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci zgodnej z
Dokumentacja Techniczna.
8. ODBIOR WARSTWY
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” punkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6
daly pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m? nalezy uja¢ migdzy innymi:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie prowadzonych robot,
e zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania podbudowy,
e  dostarczenie sprzetu niezbgdnego do wykonania podbudowy,
e  sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
e opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,
e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
e  korytowanie wg D.04.01.01
e oczyszczenie i skropienie wg D.04.03.01
e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
e wykonanie odcinka prébnego,
. roztozenie mieszanki,
e zageszczenie roztozonej mieszanki,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
e utrzymanie podbudowy w czasie robét,
e Kkoszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,
e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
e inne niezbgdne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzane;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptasko$ci

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren— Wskaznik ksztattu

5.PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

6. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badania btekitem metylenowym

7.PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci . Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

8. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci ziarn i nasigkliwosci

9. PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpomo$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych .Oznaczanie
mrozoodpormosci

10.  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

11. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowg

12. PN-EN1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Metody oznaczania odpomosci na rozdrabnianie. Metoda Los
Angeles

13. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiagzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

14.  PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania

15.  PN-EN 13286-2 Metody okre$lania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora.

16.  PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

17.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg,

10.2. Inne dokumenty

18. WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych. Wymagania techniczne.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach robét zwigzanych z zadaniem "Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem: podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni
drogowe;j.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00.
2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa tamanego nalezy stosowac kruszywo z przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow, w ktorym procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych wg PN-EN 933-5 powinna by¢
kategorii nie nizszej niz Coorto.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode wg WT-4 rozdz. 1 pkt. 1.2.
Do wykonania podbudowy z destruktu nalezy zastosowa¢ destrukt uzyskany z rozbiorki istniejacych warstw bitumicznych, po jego wcze$niejszym przekruszeniu
oraz doziarnieniu.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek
Wymagania wobec kruszyw do podbudéw przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela nr 1 - wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdzi | Wiasciwosé Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do | Odniesienie do
at w zastosowania w warstwie tablicy w PN-
PN-EN Podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi obcigzonej | Podbudowy EN 13242:2004
13242: ruchem zasadniczej
2004 nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem

KR1-KR2 | KR3-KR6 KR1-KR2

4142 | Zestaw sit# 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy | Tabl. 1

plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G85/15, Gr85, GaB5 G85/15, Gr85, Ga85 G¢80/20, Gr80, Ga75 Tabl. 2
432 Ogblne granice i tolerancje uziarnienia GTcNR GTcNR GTc20/15 Tab.3
kruszywa grubego na sitach posrednich wg
PN-EN 933-1
433 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GTeNR, GTaNR GTeNR, GTANR GTr10, GTa20 Tabl. 5

drobnego i kruszywa o cigglym uziarnieniu
wg PN-EN 933-1

44 Ksztatt kruszywa grubego - wg PN-EN 933-4 | Slr Sing Slss Tabl. 6
a) maksymalne warto$ci wskaznika
ptasko$ci lub b) maksymalne warto$ci
wskaznika ksztattu

45 Kategorie procentowych zawartosci ziaren o | Cnr Chr Coors Tabl.7
powierzchni przekruszonej lub famanych
oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5

4.6 Zawarto$¢ py{ow wg PN-EN 933-1 v fDeklarowana fDeklarowana Tabl. 8
a) w kruszywie grubym
a) w kruszywie grubym fDekIarowana fDeklarowana fDeklarowana Tabl. 8

4.7 Jakos¢ pytow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg

wymagan p. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)

5.2 Odporno$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN LAso LAso LA Tabl. 9
1097-2, kategoria nie wyzsza niz:

53 Odporno$¢ na Scieranie kruszywa grubego MoeDeklarowana MpeDeklarowana MoeDeklarowana Tabl. 11
wg PN-EN 1097-1

54 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat Deklarowana Deklarowana Deklarowana
7,8 albo 9

55 Nasiakliwo$¢ wg PN-EN 1097-6:2001, WenNR WemNR WenNR
rozdziat 7, 8 albo 9 (w zalezno$ci od frakcji) WA242***) WA2,2****) WA2,2****)

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN- ASwr ASrr ASrr Tabl. 12
EN 1744-1

6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744- | Syr Shr Sir Tabl. 12
1

6.4.2.1 | Stata objetos¢ zuzla stalowniczego wg PN- Vs Vs Vs Tabl. 13
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EN 1744-1:1998. rozdziat 19.3

6.4.22 | Rozpad krzemianowy w zuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p. 19.1
6.4.23 | Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN- Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg odrebnych przepisow
EN 1744-3
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koficowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367- | SBia SBia SBia
3, wg PN-EN 1097-2
733 Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg | - skaly magmowe i skaly magmowe i | - skaly magmowe i | Tabl. 18
PN-EN 1367-1 przeobrazone: F4 przeobrazone: F4 przeobrazone: F4
- skaty osadowe: F10 - skaty osadowe: F10 - skaty osadowe: F10
- kruszywa z recyklingu: | - kruszywa z recyklingu: kruszywa z
F10 (F25™) F10 (F25™) recyklingu: F10 (F25™)
Zalacz | Skiad materiatowy deklarowany deklarowany deklarowany
nik C
Zatacz | Istotne cechy Srodowiskowe Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
nik C, wystepuje w zrodiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
podroz sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
dziat wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow
C.34

*) Laczna zawarto$¢ pyléw w mieszance powinna sig miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4;2.2.5; 2.4.5; 2,54
**) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

***) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5 - KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywa charakteryzujace si¢ odpomoscig na rozdrabnianie

LA<35,

***) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$é

Okreslone wediug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej musza spetnia¢ wymagania przedstawione na rys. nr 1.
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Rysunek 1. mieszanka niezwiazana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadnicze;.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarmienia do gémej krzywej granicznej uziarnienia na

sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wymagania dla mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy
Mieszanki niezwigzane do warstw podbudowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do Odniesienie do
Podzial w zgstqsowania w warstwie _ tablicy w PN-EN
PN-EN Wiasciwose qubudowy pomocniczej Pc_)dbudoyvy za_sadnllc.zej ' 13285
13085 nawierzchni drogi obcigzonej nawierzchni drogi obcigzonej
ruchem ruchem
KR1-KR2 | KR3-KR6 KR1-KR2 | KR3-KR6
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4
43.2 Maksymalna zawarto$¢ pytéw: kategoria UF UF12 UFsg Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawarto$¢ pytéw: kategoria LF LFyxr LFnr Tabl. 3
432 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCso OCaw Tabl.4i6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe L.Jz.ia‘rnielnia wg rys. 1 Krzywe l.leia.rnie‘nia g rys. 1 Tabl.5i6
niniejszej SST niniejszej SST
Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
442 poszczegolnych partii - poréwnanie z Wg tab. 2 ("WT-4 2010") Wg tab. 4 ("WT-4 2010") Tabl. 7
deklarowang przez producenta wartoscig (S)
442 | Wymagania wobec jednorodnosci uziamienia Wg tab. 3 ("WT-4 2010") Wg tab. 5 ("WT-4 2010") Tabl. 8
na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach
45 Wrazliwo$¢ na mrdz: wskaznik piaskowy SE™), 40 45

CO najmniej
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Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LA LAss
kategoria nie wyzsza niz

Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, deklarowana deklarowana
kategoria Moe

Mrozoodpomo$c¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F7 F4

Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika

zageszczenia Is=1,03 i moczeniu w wodzie 96h 2120 2120

Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszczeniu wg metody
Proctora do wskaznika zageszczenia Is=1,0;
wspotczynnik filtracji k co najmniej cm/s

45 Brak wymagan Brak wymagan

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczonej,
%(m/m) wilgotno$ci optymalnej wg metody 80-100 80-100
Proctora

Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cechy $rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy badac czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych w odrebnych przepisach

*) Mieszanki 0/45 i 0/63
Materiat do wykonania podbudowy z destruktu powinien posiada¢ parametry wytrzymato$ci i nosnosci odpowiadajacy parametrom dla podbudowy z kruszywa famanego.
2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajac sktadnikéw wptywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale uniemozliwiajaca wtasciwe zageszczenie
mieszanki niezwigzane;.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2.Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki
0 wilgotno$ci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4, TRANSPORT
4.1. OgoIne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sig zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DIS
dss

<5 (1)

w ktorym:
D15~ wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajace;j, w milimetrach,
dss-  wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci
geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dSO
090

<12 v

w ktorym:
dso-  wymiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi 50 % ziaren gruntu podfoza, w milimetrach,
Og- umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna
by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu ~ powinna  by¢ od razu transporowana na migjsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla  rozsegregowaniu
i wysychaniu.

Destrukt stosowany do wykonania podbudowy z destruktu nalezy przekruszy¢ oraz doziarnic.
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilocig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,03, okreslonego zgodnie z norma BN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. JeZzeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgoda, Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.
5.6. Wykonanie podbudowy z destruktu
Wszelkie prace nalezy wykona¢ tak jak dla podbudowy z kruszywa tamanego z zastrzezeniem, ze destrukt uzyskany z rozbiorki nalezy przekruszy¢ i doziarnic
w celu uzyskania parametréw nosnosci jak dla kruszywa tamanego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizow. mech.

Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia podbudowy
Lp Wyszczegolnienie badan dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek Na 10 000 m?
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Zawarto$¢ wody w mieszankach powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okre$lonej wedtug PN-EN 13286-2, w
granicach podanych w tablicy 1.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia wg normy BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug PN-S-06102. ,\W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste
kruszywo kontrole zageszczenia podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych wg ,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”,
stosujac plyte 700 cm2 (@ 30 cm). Wynik modutu nalezy oblicza¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzajac obcigzenie koricowe do 0,45 MPa. W
obliczeniach modutu nie stosowa¢ mnoznika %, zgodnie z normg PN-S-02205:1998"

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1
jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ey < 22

E
Warto$¢ modutow odksztatcenia E1i Ezoblicza si¢ ze wzoru: 1
E=(3Ap/4As)xD

w ktérym:

Ap - réznica naciskéw w megapaskalach

As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskéw , w milimetrach

D - $rednica ptyty w milimetrach.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano nizej.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badar i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Rdwnos¢ podtuzna w sposab ciagty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysoko$ciowe co0 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie® co0 100 m

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400m?
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59



D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Przed odbiorem: w3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
9 | Zageszczenie warstwy podbudowy w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm,-5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$é podbudowy powinna by¢ wigksza
od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢: 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5¢cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
. modut odksztatcenia (doprowadzajac obcigzenie korncowe do 0,45 MPa, a obliczenia przeprowadza si¢ w zakresie obcigzen 0,25-0,35 MPa bez mnoznika 3/4)
powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 5,
= ugiecie sprezyste wg PN-S-06102 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 5.
Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztalcenia mierzony plytg o
z kruszywa o wskazniku | Wskaznik zageszczenia | Maksymalne ugigcie sprezyste pod kotem, $rednicy 30 cm, MPa
Wnos Nie mniejszym Is nie mnigjszy niz mm
niz, % 40 kN 50kN od pierwszego od drugiego obcigzenia
obcigzenia E+ Ez
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtémnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 ¢cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrownane i
ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa nosnosc¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnoci, zalecone

przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podbudowa z kruszywa tamanego — Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidiowego wykonania robot w cenie 1 m2 nalezy miedzy innymi ujac:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie prowadzonych robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

wykonanie koryta wg SST D-04.01.01,

zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania podbudowy,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania podbudowy,

rozlozenie mieszanki,
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zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
. inne niezbedne czynno$ci zwigzane bezposrednio z wykonaniem podbudowy.

Podbudowa z destruktu — Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m2 nalezy miedzy innymi ujag:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie prowadzonych robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

wykonanie koryta wg SST D-04.01.01,

przekruszenie i doziarnienie destruktu uzyskanego z rozbiérki,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania podbudowy,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robét,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem podbudowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Polskie normy powotane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych"
10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - 2014.
2. ,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.
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D-04.05.01 PODBUDOWA | WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
1.0 WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i warstwy
mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem w ramach robét zwigzanych z zadaniem "Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.

Wspalny stownik zaméwien (CPV)

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robét: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
1.1Przedmiot STWiORB

Przedmiotem STWIORB D-04.05.01,Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem” sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy i warstwy mrozoochronnej
z mieszanki zwigzanej cementem

1.2Zakres stosowania STWiORB

STWIORB D-04.05.01,Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy do wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy i warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1. STWIORB DM_00.00.00 ,WWymagania
ogdlne”.

1.3Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w STWIORB D-04.05.01,Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy iflub warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem.

Zakres Robdt do wykonania wg niniejszej Specyfikacji TWiORB z mieszanek zwigzanych cementem

Lp Rodzaj warstwy Element nawierzchni Grubos¢ projektowa [cm] Ke::jec%%na
1 2 3 4 5
1 podbudowa zasadnicza Zatoka autobusowa 24 -
2 podbudowa pomocnicza Zatoka autobusowa 15 -

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwiazanej, wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci
pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci.

1.4.2. Kategoria ruchu (KR1 + KR7) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych”. Politechnika Gdanska, Warszawa 2014

1.4.3. Kruszywo - materiat ziamisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.
1.4.4. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mnigjszym.

1.4.5. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) rownym lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wigkszym niz 2 mm.

1.4.6.  Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziamo zwirowe.

1.4.7. Kruszywo naturalne - kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane wytacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest
uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna
Zwirowego lub otoczakéw.

1.4.8. Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowiace mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wigksze niz 6,3 mm.

1.4.9. Kruszywa sfabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére
charakteryzuje sie roznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na
sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwigksza réznica
warto$ci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.10. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego obejmujacego obrébke termiczng lub inng modyfikacje. Do
kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegdlnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.11. Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstate w wyniku przerobki materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie.

1.4.12. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo skladajace sie gtownie ze skrystalizowanych krzemianoéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu
uzyskanych przez powolne schiadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chiodzenia moze odbywac sig przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Chlodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.13. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego - kruszywo sktadajace sie gtéwnie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, Si02, MgO oraz
tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuije sie przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywacé sie przy kontrolowanym
dodawaniu wody.

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
62



D-04.05.01 Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
1.4.14. Mieszanka zwigzana cementem CBGM - mieszanka zwigzana hydraulicznie, skiadajaca sie z kruszywa o kontrolowanym uziamieniu i cementu; wymieszana w
sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki.
1.4.15. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wiazanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.16. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich
mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podioza.

1.4.17. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturaine lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich
mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podioze.

1.4.18. PK (powierzchnie komunikacyjne) — powierzchnie stuzace komunikacji np. $ciezki rowerowe, ciagi pieszojezdne, zabruki, chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy, inne

1.4.19. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej giéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed -wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i
zwiekszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogolne" punkt 2.

Poszczegolne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy opracowac
nowe Badanie Typu zgodnie z norma i ponownie przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru

2.2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do mieszanek zwigzanych na warstwe podbudowy  pomocniczej/izasadniczej lub do warstwy mrozoochronnej

Do mieszanek CBGM przeznaczonych na warstwy nawierzchni nalezy stosowa¢ kruszywa sklasyfikowane na podstawie normy PN-EN 13242 i spelniajace wymagania wg
zestawienia | i Tablicy 1.

Zestawienie |

a) kruszywo naturalne lub sztuczne, - stosowac

b) kruszywo z recyklingu — stosowac

c) pofaczenie  kruszyw  wymienionych w  punktach @) i b) z  okreSleniem proporcji kruszyw z a) i b) z  dokladnoscig
+5% m/m.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do wytwarzania mieszanek CBGM do warstw nawierzchni

Wiasciwose Metoda Wymagania wg PN-EN 13242 dla ruchu kategorii KR1 + KR7
kruszywa badania Punkt normy dla kruszywa zwigzanego cementem w warstwie
w
g PN-EN13242 podbudowy pomocniczej podbudowy
i warstwy mrozoochronnej zasadniczej
Frakcje/zestaw sit # - 4142 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN933-1 431 kruszywo grube: kat. G¢80/20,

kruszywo drobne: kat. Gr80,
kruszywo o ciagtym uziarnieniu: kat. Ga75.

Ogolne granice i tolerancje uziarnienia | PN-EN933-1 432 Kat. GTcNR
kruszywa grubego na sitach
posrednich

Tolerancje typowego uziarnienia PN-EN933-1 433 kruszywo drobne: kat. GTENR
kruszywa drobnego i kruszywa o kruszywo o ciagtym uziarnieniu: kat. GTANR
ciagtym uziarnieniu

Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN933-3) 44 Kat. Flpexarowana Kat. Flso
maksymalne warto$ci wskaznika
ptaskosci

Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN933-4" 44 Kat. Slpexiaroowana Kat. Slss
maksymalne wartoci wskaznika
ksztattu

Kategorie procentowych zawarto$ci PN-EN933-5 45 Kat. Cxr
ziaren o powierzchniach

przekruszonych lub famanych oraz
ziaren catkowicie zaokraglonych w

kruszywie grubym

Zawarto$¢ pytow™ w kruszywie PN-EN933-1 4.6 Kat. foekiarowana
grubym

Zawarto$¢ pytow™ w kruszywie PN-EN 933-1 4.6 Kat. foekiarowana
drobnym

Jakos¢ pytow - 4.7 Brak wymagan
Odpomos¢ na rozdrabnianie kruszywa | PN-EN 1097-2 52 Kat. LAso Kat. LAso
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Wiasciwosé Metoda Wymagania wg PN-EN 13242 dla ruchu kategorii KR1 + KR7
kruszywa badania Punkt normy dla kruszywa zwiazanego cementem w warstwie
Wi
g PN-EN13242 podbudowy pomocniczej podbudowy
i warstwy mrozoochronnej zasadniczej
grubego
Odpomos¢ na $cieranie kruszyw PN-EN 1097-1 5.3 Kat. MpeNR
grubych
Gestos¢ ziaren PN-EN 1097-6, 54 Deklarowana
roz.7,8i9
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN1744-1 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASq2
zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. AS1
Catkowita zawarto$c¢ siarki PN-EN 1744-1 6.3 Kruszywo kamienne: kat. Syg,
zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. Sz
Sktadniki wptywajace na szybko$¢ PN-EN1744-1 6.4.1 Deklarowana
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego | PN-EN 1744-1, 6.4.2.1 Kat. Vs
roz. 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu PN-EN 1744-1,p. 191 6.4.2.2 Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiec. | PN-EN 1744-1,p.19.2 6.4.2.3 Brak rozpadu
kawatkowym
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 1744-3 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla Srodowiska wg odrebnych
przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkio i plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrdb koricowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367-3 i 7.2 Kat. SBia
PN-EN 1097-2
Nasigkliwos$¢ PN-EN 1097-6, roz. 7 732 Kat. W42
(Jesli kruszywo nie spetni warunku
Wa42, to nalezy zba-
dac jego mrozoodporno$¢ wg p. 7.3.3
— wiersz ponizej)
Mrozoodpomos¢ na frakcji kruszywa | PN-EN 1367-1 733 Skaty magmowe i Kat. F4
8/16 mm (Badanie przeobrazo-
wykonywane tylko w przypadku, gdy ne: kat. Fq
nasigkliwo$¢ kruszywa przekracza skaty osadowe: kat.
WA22) F1o, kruszywa z
recyklingu: kat. F1o
(Fas™)
Sktad mineralogiczny - Zat.C Deklarowany
p.C.34
Istotne cechy $rodowiskowe - Zat.C Wiekszo$¢ substancii niebezpiecznych okreslonych w
p.C.34 dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢
czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Skladowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.2.2 Cement

Nalezy stosowaé cement wg PN-EN-197-1.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1.

Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami normy.

Cement dostarczony cementowozem — przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiomikach stalowych, betonowych, silosach) przystosowanych do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowa¢ za zgoda Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.2.3Woda

Woda stosowana do mieszanek kruszywa zwigzanego cementem i do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca
wymaganiom PN-EN 1008.
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Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej
podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na $ciskanie probek mieszanki kruszywa i cementu wykonanych z wodg pochodzaca z watpliwych zrédet i z
woda wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody pochodzacej z watpliwych zrddet do mieszanek kruszywa zwigzanego cementem.

2.2.4 Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka CBGM moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by¢ uwzglednione w projekcie mieszanki CBGM.
Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel wielkopiecowy lub popiét lotny pod warunkiem, ze odpowiada ona wymaganiom norm
europejskich (PN-EN 450-1, PN-EN 15167-1, PN-EN 14227-4).

2.2.5 Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.
Jezeli w mieszance kruszywa zwigzanego cementem przewiduje sie zastosowanie $rodkéw przyspieszajacych lub opdzniajacych wigzanie, nalezy to uwzglednic przy projektowaniu
sktadu mieszanki.

3.0 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogolne" punkt 3.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznoci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody roboét, jak:

- wytwdrnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki (dozowanie sktadnikéw wagowe, zbiornik na cement, liczba zasiekéw skorelowana z liczbg uzytych kruszyw
w mieszance) tylko w przypadku jezeli Wykonawca bedzie jednocze$nie Producentem mieszanki CBGM,

- przewozne zbiorniki na wode,

- uktadarki do rozktadania mieszanki lub rowniarki,

- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w dokumentaciji projektowej, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

4.0 TRANSPORT
4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,\WWymagania ogoéine" punkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1 Transport kruszyw do mieszanek CBGM i transport mieszanek CBGM

Kruszywa do mieszanek zwigzanych lub/i mieszanki zwiagzane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
rozsegregowaniem, wysypywaniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

4.2.2 Transport spoiwa

Transport cementu powinien odbywac sie w sposéb zalecany przez Producenta.

4.2.3. Transport wody

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody

4.2.4 Inne materialy

Transport innych materiatéw powinien odbywac sie w sposéb zalecany przez Producenta przewozonego materiatu.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania Robot

5.2.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Zamawiajacemu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2.2. Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i STWIORB. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystac¢ z ustalen podanych
w niniejszych STWIORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu rob6t obejmuija;

roboty przygotowawcze,

projektowanie mieszanki CBGM

przygotowanie podtfoza,

wytwarzanie mieszanki kruszywa,

odcinek probny,

wbudowanie mieszanki,

zageszczanie mieszanki,

utrzymanie wykonanej warstwy,

roboty wykoficzeniowe.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inzyniera/Inspektora Nadzoru:

- ustali¢ lokalizacje robdt,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
- usung¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,

- wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

- zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.
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5.4 Projektowanie mieszanki zwigzanej

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i umozliwiajacym weryfikacje na zgodno$¢ ze Specyfikacja, Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu do akceptacii:

- projekt sktadu mieszanki CBGM oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikow i probki materiatow pobrane w obecno$ci Inzyniera/lnspektora Nadzoru do
wykonania badan kontrolnych.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki mineralnej, ilo$ci cementu, ilosci wody ewentualnie dodatki i domieszki. Procedura projektowa powinna by¢

oparta na prébach laboratoryjnych przeprowadzonych na tych samych skiadnikach, z tych samych zrddet i o takich samych wiasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do

wykonania mieszanki zwigzanej

Skiad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek (system I), zageszczanych metoda Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D

(Tablica 2).

Nalezy projektowac mieszanke zwigzang na klase wytrzymatosci wg Tablicy 2.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna by¢ réwna lub wigksza od wytrzymatosci na Sciskanie wymaganej dla danej
klasy wytrzymato$ci podanej w Tablicy 2. Lecz nie wigksza od wytrzymato$ci adekwatnie do danej klasy wytrzymatosci.

Tablica 2. Wymagane klasy wytrzymato$ci mieszanek CBGM do warstw nawierzchni

Wytrzymato$¢  charakterystyczna
nMaPasmskame Re , po 28 dniach, Klasa wytrzymatosci Typ mieszanki zwigzanej CBGM do stosowania w warstwie
Lp. dla prébek walcowych o n(ivg);tvriz)ggor:;)
_ H/D ¢ Podbudowa zasadnicza Podbudowa pomocnicza Warstwa
H/Da=2.0 _
a=172 mrozoochronna
= = = = = = = =
) 2 o) ) 2 X T |3
= w 3] = w [33] = w
3 | & 1 ) | & | T I T
= N ~ [o2] = N S (2] = N S
1 2 3 4 5 6 7
1 Brak wymagan C0
2 115 2,0 C1,5/2,0<4,0 MPa
3 |30 4.0 C3/4  <6,0MPa
4 150 6.0 C5/6 <10,0 MPa X
5 |80 10.0 C8/10 <20,0 MPa X
a) HI/D = stosunek wysokosci do Srednicy probki
b) H/D=0.8do1.21

Dopuszcza sie podawanie wytrzymatosci na Sciskanie Rc z dodatkowym indeksem informujacym o czasie pielegnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28.

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wiasciwe zageszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udziat
skiadnikéw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gesto$¢ objetosciowa. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie
praktycznych do$wiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadnikow i w tych samych warunkach, spetniajace wymagania niniejszej specyfikacji.

5.4.1 Uziamienie mieszanki CBGM i minimalna zawarto$¢ cementu do mieszanek CBGM do warstw nawierzchni

Do warstw nawierzchni z mieszanek CBGM nalezy stosowa¢ mieszanki, ktérych uziarnienie powinno zawiera¢ sig w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziamienia wg
zestawienia w Tablicy 3. Uziarnienie mieszanki powinno zapewni¢ otrzymanie wymaganych parametrow mieszanki i warstwy.

Sprawdzenie uziamienia mieszanki CBGM nalezy wykona¢ zgodnie z metodg wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje si¢ zestaw podstawowy plus zestaw 1, sktadajacy sie z
nastepujacych sit o oczkach kwadratowych w mm: 0.063; 0.125; 0.25; 0.5; 1; 2;4; 5,6; 8; 11.2; 16; 22.4; 31.5; 45; 63 i 90.

Minimalng ilo$¢ cementu w mieszankach CBGM w zalezno$ci od wymiaru mieszanki zawiera Tablicy 3 kol.5

Tablica 3. Krzywe uziarnienia i minimalna ilo$¢ cementu do mieszanek CBGM do warstw nawierzchni

. ) o S Minimalna zawarto$¢ cementu Mozliwe do ’zalstosowania
Lp. Uziarnienie mieszanki CBGM Dokument odniesienia | Krzywe uziarnienia wg %. m/m dla grubosq warstwy
’ z projektu

1 2 3 4 5 6
1 0315 WT-5:2010 Rysunku 1.1 3 X
2 10224 WT-5:2010 Rysunek 1.2 3 X
3 (016 WT-5:2010 Rysunek 1.3 3 X
4 |0M1,2 WT-5:2010 Rysunek 1.4 3
5 (0/8 WT-5:2010 Rysunek 1.5 4* Jub 5**

*dla maksymalnego nominalnego wymiaru kruszywa < 8,0
** dla maksymalnego nominalnego wymiaru kruszywa < 2,0
Uwagi:

Dopuszczalne uziarnienie mieszanek dla grubosci 25, 20, 15 cm: poz.1,2,3 ; dla grubosci 10 cm poz. 2,3,4,5
Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej iloci spoiwa niz podano w Tablicy 3, jesli podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodno$¢ z
wymaganiami Tablic 4+6 niniejszej specyfikacii.

5.4.2 Zawarto$¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszance zwigzanej powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora iflub do$wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi

przy uzyciu proponowanych skfadnikow. Zawarto$¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

5.4.3 Warunki przygotowania i pielegnacji probek
Prébki walcowe zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50. Probki nalezy przechowywaé przez 14 dni w temperaturze pokojowej z

zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej.
Nasycanie probek wodg odbywa si¢ pod cisnieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymato$ci na $ciskanie (system 1) nalezy przeprowadzi¢ na probkach walcowych przygotowanych metoda, Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu
metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41.
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5.4.4 Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na Sciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28 dniach pielegnaciji. Wynik wytrzymatosci na $ciskanie powinien

zawieraC sig w przedziale danej klasy wytrzymato$ci zgodnie z Tablicg 2. Dopuszcza sig mozliwos¢ badania wytrzymato$ci na Sciskanie okreslonej po innym okresie pielegnacii, np.
po 7 lub 14 dniach. Wymagane wiasciwosci wytrzymatosci po 28 dniach pielegnacji pozostajg bez zmian.

5.4.5Mrozoodporno$¢

Wskaznik mrozoodporno$ci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymatosci na Sciskanie RZ7° probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach
zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci na $ciskanie R prébki po 28 dniach pielegnaciji wedtug pkt 5.2.3.

=0

Wskaznik mrozoodpornosci =
Probki do oznaczenia wskaznika mrozoodporno$ci nalezy przechowywa¢ przez 28 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci
95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy je catkowicie zanurzy¢ na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciagu kolejnych 14 dni podda¢ cyklom zamrazania i odmrazania.
Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu probki w temperaturze -23 +2°C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie o temperaturze +18 +2 °C przez 16 godzin.
Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadza¢ na 3 probkach i do obliczen przyjmowac¢ $rednig. Wynik badania rézniacy sig od $redniej o wigcej niz 20% nalezy
odrzuci¢, a jako miarodajng warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie RZ™°, Rc nalezy przyjac $rednig obliczong z pozostatych dwoch wynikow, z doktadnoscia 0,1.

5.4.6 Szczelno$¢ mieszanki

Szczelno$¢ mieszanki przed zwigzaniem definiuje si¢ jako stosunek objetosci ziaren do objeto$ci mieszanki zawierajacej ziarna i wolne przestrzenie migdzy nimi.
Szczelno$¢ nalezy obliczy¢ w oparciu 0 ponizszy wzor:

C = (ym/100) x (a/yA + b/yB+ c//C ...)

gdzie:

C szczelnos¢;

ym maksymalna gesto$¢ objetosciowa mieszanki w stanie suchym (Mg/m3);

YA gestos¢ objetosciowa ziaren sktadnika A (Mg/m3);

yB gestos¢ objetosciowa ziaren sktadnika B (Mg/m3);

yC gestos¢ objetosciowa ziaren sktadnika C (Mg/m3);

a zawarto$¢ sktadnika A w masie mieszanki (%);

b zawarto$¢ sktadnika B w masie mieszanki (%);

c zawarto$¢ sktadnika C w masie mieszanki (%);

Maksymalng gestosci objetociowq mieszanki (ym) nalezy okresli¢ zmodyfikowang metoda, Proctora
wg PN-EN 13286-2.

Gesto$¢  ziaren sktadnikéw (YA, vB, yC, ) nalezy  okresli¢ w  zalezno$ci od wielkosci ziaren zgodnie  z normg

PN-EN 1097-6 zatacznik A (gesto$¢ wstepnie osuszonych ziaren) lub normy PN-EN 1097-7.
Przykfad obliczenia szczelnosci C przedstawiono w Tablicy 4..

Tabela 4. Przykiad obliczenia szczelnoSci

Sktadnik mieszanki % masy mieszanki Gestos¢ objetosciowa ziaren (Mg/m?)
Kruszywo grube 4/16 mm 50 Ppa= 2,69
Kruszywo drobne 0/4 mm 46,5 o = 2,65
Cement 3,5 Ppc= 2,95
Maksymalna gesto$¢ objetosciowa mieszanki zmodyfikowang metoda Proctora (Mg/m3) pa=2,20

C=(2,20/100) x (50/2,69 + 46,5/2,65 + 3,5/2,95) = 0,82
5.5 Wymagania dla mieszanek

Do warstw nawierzchni z mieszanek zwigzanych cementem nalezy stosowa¢ mieszanki CBGM, spetniajace wymagania wg zestawienia w Tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek CBGM przeznaczonych do warstw nawierzchni

Wymagania wobec mieszanek CBGM
przeznaczonych do warstw nawierzchni
Lp | wasvenaviezani | | CRGHwg gy
PK KR1+2 KR3+4 KR5+6
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Podbudowa zasadnicza WT-5:2010 Tablica 1.6 X
2 Podbudowa pomocnicza WT-5:2010 Tablica 1.5 X
3 | Warstwa mrozochronna WT-5:2010 Tablica 1.5 X
5.60dcinek probny

Co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

o stwierdzenia, czy sprzet do produkgji, rozktadania i zageszczania mieszanki niezwigzane;j jest wiasciwy,

o okre$lenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
e ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy na budowie.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2,a dlugo$¢ nie powinna byé mniejsza ~ niz100 m.

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

Po akceptacji przez Inzynieral Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego Wykonawca przystapi do zasadniczych robét zwigzanych z wykonaniem warstwy z mieszanki zwigzanej.
UWAGA: W przypadku kiedy powierzchnia lub dtugo$¢ odcinka probnego sa mniejsze anizeli wskazane do wykonania odcinka probnego za zgoda Inzyniera/Inspektora Wykonawca
odstapi¢ od Wykonania odcinka prébnego.

5.7. Warunki przystapienia do robét i przygotowanie podioza

Podbudowa z mieszanki CBGM nie powinna by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza od +5 °C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

Podioze pod mieszanke zwigzang powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich STWiORB.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki CBGM, podfoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach wynikajacych ze specyfiki budowy.

Jesli warstwa mieszanki CBGM ma by¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy je ustawi¢ na podtozu tak aby wyznaczaty $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentacii
Projektowej.

Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubo$ci warstwy mieszanki kruszywa zwigzanego cementem w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione stabilnie,
w sposob wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wplywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantujacej odpowiednia réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera\ Inspektora Nadzoru.

5.8. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem

Mieszanke CBGM o $cisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytworniach stacjonamych lub mobilnych zapewniajacych ciaglo$¢
produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego lub objetosciowego dozowania kruszywa,
wagowego dozowania cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z PN-EN 14227-1: 2013 Zatacznik B.

Mieszanka CBGM po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczony przed segregacjq i nadmiernym wysychaniem.
Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna zapewniaC uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu. Przy uktadaniu mieszanki za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy
rozpoczal jej zageszczanie, ktdre nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 maksymalnego zageszczenia okre$lonego wedtug
normalnej préby Proctora. Warto$¢ maksymalnej gesto$ci objetosciowej mieszanki CBGM powinna by¢ okreslona na etapie projektowania mieszanki w celu przyréwnywania do
gestosci objetosciowej szkieletu CBGM z warstwy. Zageszczenie powinno byé zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Specjalng uwage nalezy poswiecic
zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podiuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Zaleca si¢ aby Wykonawca organizowat roboty w sposéb
unikajacy podtuznych spoin roboczych poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci. Jesli jednak w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej
warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej. Przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy
pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda.

Oceny zageszczenia dokonuje sie bezposrednio po zageszczeniu na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

5.9. Pielegnacja warstwy z mieszanki CBGM

Warstwa z mieszanki CBGM powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnaciji wedtug jednego z nastepujacych sposobdw:

a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajacym dokumenty techniczne potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania i przeznaczenie stosowania np. EOT/KOT lub
rekomendacje techniczna,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalna folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,

c) przykryciem matami lub widkninami i spryskanie wodg przez okres 7+10 dni,

d) przykryciem warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,

€) innymi $rodkami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru mozliwo$¢ dopuszczenia ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanego cementem w okresie od 7 do 10 dni pielegnacji na
podstawie wykonanych badan.

5.10Roboty wykornczeniowe

Roboty wykonczeniowe dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkdw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

- uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

- usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t
6.1.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogéine" punkt 6.

6.1.2 Badania i pomiary dzielq sie na:
a) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
b) badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego przez Laboratorium Zamawiajacego.
Badania i pomiary kontrolne dzielg sie na podstawowe, rozstrzygajace w tym dodatkowe i arbitrazowe.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sig wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych iflub badan i pomiarow
arbitrazowych.

Badania obejmuja;

e pobranie prébek,

e zapakowanie probek do wysytki,

e  transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,
e  przeprowadzenie badania,

e sprawozdanie z badan.
"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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Pomiary obejmuja terenowa weryfikacje cech warstwy.
6.2 Badania i pomiary Wykonawcy
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.1 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.3 Badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajacego - podstawowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.2 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne”
6.4 Badania i pomiary rozstrzygajace
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.4.1 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.1 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.4.2 Badania i pomiary arbitrazowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.2 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne”
6.5Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

o przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu do akceptacji zrodta produkcji lub poboru mieszanki zwigzanej oraz wszystkich dodatkowych materiatow,
dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw sktadowych.

o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem
budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

e w przypadku gdy Producentem mieszanki zwigzanej jest Wykonawca to powinien opracowaé recepte laboratoryjng dla mieszanki zwigzanej i przedstawi¢ Inzynierowi/
Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajacemu wraz z wynikami badan do zatwierdzenia;

o wykona¢ wiasne badania wiasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu do akceptacii.

Waznos$¢ wykonanych przez producenta mieszanki niezwigzanej petnych badan materiatow wsadowych, w trakcie ztozenia do akceptacji razem z recepta nie moze przekroczy¢ p6t
roku od dnia wykonania tych badan. Badania materiatéw wsadowych w ramach badan wtasnych Wykonawcy nalezy powtarza¢ jeden raz na rok.

Badania mieszanki CBGM nalezy powtérzy¢ po kazdej zmianie skiadnika oraz w przypadkach, gdy watpliwa jest jakos¢ dostarczonego materiatu lub na wniosek
Inzyniera\lnspektora Nadzoru.

6.6 Badania i pomiary w czasie realizacji robot
6.6.1 Wykonawca powinien wykonywa¢ badania i pomiary z czestotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w
Tablicy 6.

Tablica 6.Czestotliwo$¢ badan przy wykonywaniu warstw z mieszanek CBGM

Czestotliwo$¢ badan

Lp. | Wyszczegoinienie badar Minimalna iloéé badan na dziennej | Maksymaina —powierzchnia  warstwy 2
dziatce roboczei mieszanki zwigzanej przypadajaca na jedno

! badanie [m2]

1 12 3 4

1. | Uziarnienie mieszanki kruszywa ze spoiwem

2. | Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem 1 400

3. | Zageszczenie warstwy , NoSno$¢ warstwy

4. | Wytrzymato$¢ na Sciskanie 7 i 28 dniowa 6 probek 400

5 | Grubo$¢ warstwy zwigzanej cementem 3 400

6. | Mrozoodporno$¢ mieszanki zwigzanej cementem Przy projektowaniu, na etapie odcinka prébnego i w przypadkach watpliwych

6.6.1. Uziarnienie mieszanki CBGM
Probki do badania uziarnienia nalezy pobiera¢ z wytwérni po wymieszaniu mieszanki mineralnej z cementem przed podaniem wody a w przypadku podania wody mieszanke CBGM
nalezy wysuszy¢, rozdzieli¢ ziarna i wykona¢ badanie uziarnienia. Uziarnienie mieszanki CBGM powinno by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednio do stosowanej mieszanki.

6.6.2. Wilgotno$¢ mieszanki CBGM

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej w projekcie skiadu tej mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.

6.6.3. Zageszczenie i no$no$¢ warstwy z mieszanki CBGM

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od wymaganego wg Tablicy 6 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 lub w
przypadku mieszanek CBGM o wymiarze powyzej 16 do osiggniecia wskaznika odksztatcenia l, wymaganego wg Tablicy 6.

Nosnos¢ podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg PN-S-02205:1998 (zatgcznik B).

Modut odksztatcenia warstwy nalezy oznaczy¢ przez obcigzenie plyta o $rednicy > 30 cm.

Na podbudowie pomocniczej i warstwie mrozoochronnej badanie nalezy przeprowadzic w zakresie obcigzen od 0,00 do 0,35 MPa i warto$¢ modufu odksztatcenia nalezy
wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia oraz od 0,15 do 0,25 MPa

Na podbudowie zasadniczej nie oznacza sie.

wedtug wzoru:

E.=075*2 p
As

w ktorym:
D - $rednica plyty, mm
Ap - przyrost obcigzenia, MPa
As — przyrost odksztatcenia, mm”
"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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Tablica 7. Wymagane wiasciwosci dla warstwy z mieszanki CBGM

Lp Wymagane wiasciwosci Jednostka PK Kategoria ruchu
projektowanej nawierzchni
KR1+2 KR3+4 KR5+6
1 2 3 4 5 6 7
Warstwa mrozoochronna
1 Wskaznik zageszczenia - =1.0
2 Wtdrny modut odksztatcenia MPa - 80 100
3 Wskaznik odksztatcenia lo - <22
Podbudowa pomocnicza
1 Wskaznik zageszczenia - =1.0
2 Wtdrny modut odksztatcenia MPa - - 100 120
3 Wskaznik odksztatcenia lo - <22
Podbudowa zasadnicza
1 Wskaznik zageszczenia
4 Wskaznik odksztatcenia lo - <22

UWAGA:

6.6.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roziozonej przed jej zageszczeniem.
Probki w ilosci 6 sztuk (2 serie) nalezy formowac i przechowywa¢ zgodnie z normami dotyczacymi poszczegélnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badac po 7
oraz 3 po 28 dniach przechowywania.

6.6.5 Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezpo$rednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.
6.6.6. Mrozoodporno$¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w Tablicy 5.

6.7. Wymagania cech geometrycznych warstwy zwigzanej cementem

6.7.1. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podano w Tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki CBGM

Lp. Cecha geometryczna podbudowy Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw Dopuszczalne tolerancie \{vzglqdem oech Metogiyka
geometrycznych projektowych pomiaru
1 2 3 4 5
Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10
cm, -5 cm od szerokosci projektowane;.
1 Szeroko$¢ 10 razy na 1 km Dla wartosci $redniej elementu
podlegajacego odbiorowi
od 0,0 do +10,0 cm.
Podczas budowy:
W trzech pkt-ch na kazdej dziatce roboczej
2 Grubosé lecz nie rzadziej niz niz raz'na 200 m2 +-1em.
Przed odbiorem:
W trzech pkt-ch, lecz nie rzadziej niz raz na
600 m2
Pz PP WM tatg 4 m,
3 Réwnos¢ podiuzna c0 20 mfatg zgodnie z BN-
1) +15mm +20mm 68/9831-04
Pz PP WM tatg 4 m,
4 Rowno$¢ poprzeczna 5 razy na 100mb zgodnie z BN-
1) +15mm +20 mm 68/9831-04
5 Spadki poprzeczne®) 5 razy na 100mb +05%
6 Rzedne wysoko$ciowe razna 50 m +1cm,-2cm.
7 Uksztattowanie w planie*) razna 50 m +5cm.

1) PZ - podbudowa zasadnicza - Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 . (Dz. U. poz. 1643),
PP - podbudowa pomocnicza,
WM - warstwa mrozoochronna

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” punkt 7.

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy zwigzanej wskazanej w pkt 1.3 o grubosci zgodnej z Dokumentacjg projektowa.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.10g0Ine zasady odbioru Robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 8.
8.2Zgodnos¢ wykonania Rob6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
wg pkt. 6 niniejszych STWIORB daly wyniki pozytywne.

Do odbioru koricowego uwzgledniane sg wyniki badar i pomiaréw podstawowych i rozstrzygajacych do wyznaczonych odcinkdw czesciowych.
8.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapig wyniki negatywne dla materiatow i robdt (nie spetniajace wymagan okre$lonych w STWIORB to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy
polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.4.2
niniejszego STWIiORB), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wplywu na trwato$¢, przedstawi¢ sposdb naprawienia wady
lub wnioskowac o zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie potracen.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajace wymagan podanych
w odpowiednich punktach STWIORB zostana odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wiasny koszt.

Jezeli wymiana materiatow niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w innych, prawidiowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.10g6lne zasady ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,WWymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2warstwy podbudowy pomocniczej i/lub zasadniczej i/lub warstwy mrozoochronnej obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

o oznakowanie Robot,

o dostarczenie materiatow i sprzetu

* przygotowanie recepty mieszanki zwigzanej,

o wytworzenie mieszanki zwigzanej, zgodnie z przedstawiong i zaakceptowang recepty lub ewentualny zakup mieszanki zwigzanej wytworzonej w wytwémiach betonu lub
mieszanek zwigzanych,

o dostarczenie mieszanki zwigzanej na miejsce wbudowania,

rozlozenie mieszanki zwigzanej,

zageszczenie mieszanki do wymaganych niniejszych STWiORB parametréw,

wykonanie odcinka prébnego wraz z wymaganymi badaniami,

utrzymanie, pielegnacja warstwy w czasie robot,

ew. naciecie szczelin i wykonanie technologii przeciwspgkaniowych,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,

roboty wykoriczeniowe,

odwiezienie sprzetu,

zawiera wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych okre$lonych niniejsza STWIORB obejmuije:
o roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
 prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Specyfikacja Ogélna D-M 00.00.00. Wymagania ogéine

PN-EN 197-1 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziam za pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarm — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania

kruszyw grubych

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki do betonu — Definicje i wymagania

8. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkciji betonu

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie odporno$ci na $cieranie (mikro-Deval)

10.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

12.  PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

13.  PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda,

gotowania

oA~ W

~
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14.
15.
16.
17.
18.

20.
21.

22.
23.

D-04.05.01 Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggow przez wymywanie kruszyw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 2: Metody okreslania gesto$ci i zawarto$ci wody — Zageszczanie metoda Proctora
PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem
hydraulicznym

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu
Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Cze$¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
1.0 WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem z betonowej kostki brukowej w ramach
robot zwigzanych z zadaniem "Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.

WspalIny stownik zaméwien (CPV)

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei,
wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.1Przedmiot STWiORB

Przedmiotem STWiORB D-05.03.23 ,Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej” sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

1.2Zakres stosowania STWiORB

STWIORB D-05.03.23 ,Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej” nalezy stosowaé jako dokument przetargowy
i kontraktowy do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1. STWIORB DM_00.00.00
,Wymagania ogéine”.

1.3 Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w STWIORB ,D-05.03.23 ,Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej” dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

Zakres Robét do wykonania z betonowej kostki brukowej

Lp. Projektowe miejsce wbudowania Grubos¢ projektowa [cm] Kategoria ruchu
1 2 3 4
1 - miejsce odpoczynku rowerzystow 8
2 - chodnik 8

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cierainej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika, charakteryzujacy sie stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie
wieksza niz 1,0 m.

1.4.4. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajacymi.

Pozostate okre$lenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania
Ogolne" punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWiORBD-M-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 2.
2.2. Stosowane materialy do nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy zastosowac:
—  betonowe kostki brukowe,

—  kruszywo drobne na podsypke i do wypetnienia spoin,

—  cement do podsypki,

- wodeg,

2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Wymagania ogdIne wobec betonowej kostki brukowej

Betonowa kostka betonowa powinna spetnia¢ wymagane cechy:

- konstrukcja dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gémej) grubosci min. 4 mm,
- wymiary zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych.

2.3.2. Wymagania techniczne betonowych kostek brukowych:

Betonowe kostki brukowe do nawierzchni brukowych skalsyfikowane na podstawie normy PN-EN 1338 powinny spetnia¢ wymagania wg Tablicy 1.

;I'ablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zat.normy [ Wymaganie

1 Ksztatt i wymiary
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Lp. Cecha Zat.normy | Wymaganie
1.1 Dopuszczalne odchykki w mm od zadeklarowanych | C Diugos¢ + 2
wymiarow kostki, mm Szeroko$¢ £ 2
Grubo$¢ + 3
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem | D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
soli odladzajacych pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
Klasa 3 (D)
2.2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 3,6
T2 3,6 MPa. MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250
N/mm dtugos$ci roziupania
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymato$¢) F Kostki majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli spetnione sa wymagania
zadawalajaca pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
24 Odpornos$¢ na $cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, | Bohmego,
wg zat. G normy | wg zat. H normy
Klasa 3 (H) — badanie podstawowe - badanie alternatywne
<23mm <20 000mm3/5000 mm?
25 Odpomo$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli géma powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana —

zadawalajgca odpornosé,

b)  jesli wyjatkkowo wymaga sie¢ podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

2.6 Nasigkliwo$¢ E Kazdy pojedynczy wynik < 6 %
Klasa 1 znakowanie A

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a)  goma powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b)  nie dopuszcza sig rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
c)  ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien
opisa¢ rodzaj tekstury,

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka
producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,

3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa $cieralna spowodowane nieuniknionymi  zmianami  we wifasciwosciach
lub caly element) surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane za
istotne
Uwaga:

Moga wystapi¢ naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploataciji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat. W przypadku ich wystepowania decyzja o wymianie lub pozostawieniu nalezy do
Inspektora nadzoru.

2.3.3. Sktadowanie betonowych kostek brukowych

Betonowa kostke brukowa nalezy skladowa¢ zapakowang przez Producenta na paletach transportowych zabezpieczonych tasma lub folig na podtozach nonych (utwardzonych) i
wypoziomowanych, tak by nie nastepowato uszkodzenie materiatu.

2.4, Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
— mieszanke cementu CEM I lub 11 32,5 i kruszywa o uziarnieniu ciagtym 0/8 w stosunku 1:4 (objeto$ciowo), kruszywo o uziarnieniu ciagtym 0/8 powinno by¢ sklasyfikowane
na podstawie normy PN-EN 13242. Kategorie kruszywa o uziarnieniu ciggtym 0/8: Ga85, Cr, fs, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i
wody odmiany odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,
b) do wypetniania spoin (do zamulania nawierzchni z betonowej kostki brukowej)
—  kruszywo drobne (piasek naturalny) sklasyfikowany na podstawie normy PN-EN 13242 kategorie kruszywa drobnego Gr85 lub G80, fa.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3.0 Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

3.2.1 Sprzet do wykonania podbudowy pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej z mieszanki niezwigzanej

Do wykonania podbudowy zasadniczej pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej nalezy uzywa¢ sprzetu wg STWIORB D-04.02.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z

mieszanki niezwigzanej

3.2.2 Sprzet do wykonania podsypki pod betonowa kostke brukowg

Do wykonania podsypki pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej nalezy pod stosowac:

- mieszarki (betoniarki) do produkcji podsypki z materiatow wg 2.4.

Mozliwe jest dostarczenie mieszanki zwigzanej bezpo$rednio z wytworni mieszanek zwigzanych.

3.2.3 Do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzenr uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.
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Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4.0 Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczage transportu podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej

4.2.1 Transport, zatadunek i roztadunek betonowej kostki brukowej

Betonowe kostki brukowe powinny by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po uptywie min. 5 dni po wyprodukowaniu.

Do zatadunku i roztadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywa¢ woézki widtowe lub dzwigi samochodowe(HDS).

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Kazda partia betonowej kostki brukowej powinna by¢ oznakowana i identyfikowalna.

4.2.2 Transport materiatéw na podsypke i do wypetnienia spoin

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Wode nalezy dostarcza¢ w beczkowozach lub pojemnikach.

5.0 Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;

roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtfoza,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekow),
przygotowanie i roztozenie podsypki,

utozenie kostek z ubiciem,

wypetnienia szczelin piaskiem,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

NowyRewbhe=

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie Dokumentaciji Projektowej lub wskazan Inspektora Nadzoru:
—  ustali¢ lokalizacjg robét,

—  ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachofki, elementy drég, ogrodzer itd.

—  ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

—  okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej stanowi¢ bedzie podbudowa z mieszanki niezwigzanej wykonana wg STWIORB D-04.04.02.Podbudowa pomocnicza i
zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa,
Krawezniki, obrzeza i $cieki nalezy ustawia¢ zgodnie z odpowiednig STWIORB przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ustawieniem obramowania pozadane
jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke przygotowuije sie w betoniarkach, a nastepnie wbudowuje sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
—  wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz Rz = 10 MPa, Ras = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sig i nie byto na dtoni $ladow wody, a po nacisnieciu
palcami podsypka rozsypywata si¢. Roziozenie podsypki powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roziozona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy to nalezy dolac taka ilo$¢ wody przed roziozeniem jej, aby podsypka maita wilgotno$¢ optymalna.
Catkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie desenia uktadania

Propozycja desenia uktadania powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sig wykonanie nawierzchni,
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji uktadanych deseni oraz
réznych wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
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Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia
z wymagang dokfadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona
na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
dokfadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke ukiada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia sig kostkg cigta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami thacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.
5.7.4. Zageszczenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Zageszczenie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.
Zageszczenie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po zageszczeniu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeni¢ piaskiem, spetniajagcym wymagania
pktu 2.4.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho. Nalezy kilkakrotnie powtérzy¢ czynno$¢ az do peinego wypetnienia.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
6.0 Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t

6.1.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdine" punkt 6.

6.1.2 Badania i pomiary dzielg sig na:
a) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
b) badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego przez Laboratorium Zamawiajacego.
Badania i pomiary kontrolne dzielg si¢ na podstawowe, rozstrzygajace w tym dodatkowe i arbitrazowe.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych illub badan i pomiaréw
arbitrazowych.

Badania obejmuja;

e pobranie prébek,

e zapakowanie probek do wysytki,

e transport probek z migjsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
e  przeprowadzenie badania,

e  sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmuja terenowa weryfikacje cech warstwy.
6.2 Badania i pomiary Wykonawcy
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.1 D-M 00.00.00. ,WWymagania ogéine”
6.3 Badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajacego - podstawowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.2 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne”
6.4 Badania i pomiary rozstrzygajace
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3 D-M 00.00.00. ,WWymagania ogéine”
6.4.1 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.1 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogéine”
6.4.2 Badania i pomiary arbitrazowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.2 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.5 Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien zgromadzi¢ wymagane dokumenty zgodnie z STWIORB D-M 00.00.00 pkt 2 na wszystkie materiaty sosowane do Roboét.
Wyniki losowego sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek nalezy przeprowadzi¢ wg pkt. 2.3.2 wg Tablicy 1.

Badania wtasciwosci kruszyw, cementu, wody itp. okreslone w normach, nalezy przeprowadzi¢ w przypadku gdy budza watpliwosci Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.6. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje Tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot
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Lp. Wyszczegdlnienie badan | Czestotliwo$¢ badan Warto$ci dopuszczalne
i pomiarow 6.7. Badania
1 Sprawdzenie podbudowy Wg ST D-04.04.02 Podbudowa pomochnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej wykonanyc
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg odpowiednich STWIORB h robét
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub | Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki | Wg pkt 5.6; odchytki od projektowanej
metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkéw i cech konstrukcyjnych w | grubosci +1 cm Zakre,s .
poréwnaniu z dokumentacja projektowa i specyfikacja bada.” ) !
5 Badania wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej pomiarow
v - - - — - wykonanej

a) zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowq Sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej - nawierzehni

b) polozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 miwe wszystkich punktach charakterystycznych | Przesunigcie od osi projektowanejdo2cm | betonowej
geodezyjnie) kostki

c) rzedne  wysokoSciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich [ Odchylenia: brukowej
instrumentem pomiarowym) punktach charakterystycznych +1.cm; -2¢cm podano  w

d) réwnos¢ w profilu podiuznym (wg BN- | Jw. Nieréwnosci do 8 mm tablicy 3.
68/8931-04 fatg czterometrowa)

e) rownoS¢ w  przekroju  poprzecznym | Jw. Prze$wity migdzy tatg a powierzchnig do 8 | Tablica 3.
(sprawdzona fatg profilowa z poziomnicg i mm Badania i
pomiarze przeswitu klinem cechowanym pomiary  po
oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda ukoriczeniu
niwelacji) budowy

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg | Jw. Odchytki od Dokumentacji Projektowej do | nawierzchni
niwelacji) 0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od szerokosci projektowanej do
przymiarem liniowym) +5cm

h) szeroko$¢ i gteboko$¢ wypetnienia spoin i | W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki | Wg pkt 5.7.5
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem | roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek idesenia ich | Kontrola biezaca Wg Dokumentacji Projektowej lub decyzji
utozenia Inspektora Nadzoru

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego  nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek,
kraweznikéw, obrzezy, $ciekoéw spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos$¢ podiuzna i poprzeczna, | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych warto$ci
spadki poprzeczne i szeroko$¢ podanych w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin iszczelin w |[Wgpkt55i5.7.5
nawierzchni, pomiedzy  kraweznikami, obrzezami,
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7.0 Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki wraz z podsypka i zasypaniem spoin w zaleznosci od rodzaju kostki zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

8.0 Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa, Specyfikacjq i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej wg STWIORB D-04.02.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej STWiORB.

9.0 Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej w zalezno$ci od rodzaju i grubo$ci betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— zakup i dostarczenie materiatow oraz dostarczenie sprzetu,

—  przygotowanie podtoza,

—  wytworzenie lub zakup i roztozenie podsypki,

— ulozenie i zageszczenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych,
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—  wypetnienie spoin piaskiem w nawierzchni,

— pielegnacja nawierzchni,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu,

— wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujgce: przygotowanie terenu, wykonanie elementow tymczasowych, utrzymanie, rozbiérke, doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do wykonania, nie wymienione powyzej.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszacych okre$lonych niniejsza STWIORB  obejmuje:

o roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i s usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

e prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Specyfikacje

1. STWIORB D-M 00.00.00 Wymagania ogdine
2. STWIORB D-04.02.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

10.2. Normy

1 PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

2 PN-EN 1338Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

3 PN-EN 13242Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

4 PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesow produkcji betonu
BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

o O
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem skarp, rowow i Sciekéw w ramach zadania
"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg umocnienia skarp, rowow i Sciekdw i obejmuja;
- umochnienie skarp oraz trawnikéw przez humusowanie i obsianie trawg gr. 5ecm.
1.4.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia sie.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktéra po zmontowaniu na budowie stanie si¢ umocnieniem $cieku.
1.4.3. Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drog i wykonywania umocnien powierzchni budowli, uktadany na podktadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z
cementem.
1.4.4. Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepko$ci, ktére po wniknieciu w gtab betonu i spolimeryzowaniu wptywajg korzystnie na jego cechy
fizyczne i chemiczne, wyréznia sie tu:
e hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekle, penetrujace beton, tworzace powtoki na $ciankach poréw,
. impregnaty wypetniajace pory - wyroby ciekte penetrujace pory w betonie, tworzace materiat staty.
o elastyczne powloki wodoszczelne
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Za sprawdzenie przydatno$ci materiatdw oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do wbudowania materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci materiatu z Polskga Norma lub w przypadku jej braku z aprobatg techniczng IBDiM lub europejska,
aprobatg techniczna.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy humusowaniu objetymi niniejszg SST sa:
e  damina,
e  ziemia urodzajna,
. nasiona traw oraz ro$lin motylkowatych.
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:

o frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
e frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
e frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P20s) >20 mg/m?,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,

d) kwasowos$¢ pH >55.

2.4. Nasiona traw
Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania
PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania rob6t, zgodnie z przyjeta technologig i kartami technicznymi materiatow oraz konieczny, podstawowy
sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera :
e rowniarki
e ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych
. ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub ptyty ubijajace do zageszczania,
e betoniarki do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
e  hydrosiewnika z ciagnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. wiki obreczowo-pierscieniowej, brony chwastownika - zgrzebta, watowtoki),
e  cysterny z woda pod ciSnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).
Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie.
4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,WWymagania ogoine”.
4.2. Transport materiatow
Daming mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sig ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi
uszkodzeniami. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem. Elementy prefabrykowane mozna
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przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnat
wytrzymalo$¢ co najmniej 0,75 Re
Materiaty do wykonywania uzupetnienia powierzchniowego powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
zawierajgca dane:
. nazwe i adres producenta,
e nazwe wyrobu,
e oznaczenie,
e date produkciji,
. masg netto,
e termin przydatnosci do uzycia,
. informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,
. informacje o proporcji mieszania,
e sposdb przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznosci, bhp i ochrony Srodowiska.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chfodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych,
w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Materiaty nalezy transportowaé krytymi $rodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi  do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane umocnienie skarp,
rowow i Sciekow.
5.2. Humusowanie
Przed przystapieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.
Grubos¢ przykrycia ziemig roslinng zgodnie z Dokumentacjg Projektowa powinna wynosi¢ 10 cm.
Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca sie w powierzchni skarpy nacig¢ niewielkie rowki poziomo lub pod katem 300+45° w odstepach co 0,5+1,0 m
i gtebokosci 15+20 cm.
Warstwe ziemi ro$linnej nalezy lekko zage$cic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
5.3. Obsianie trawa
Obsianie trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rdwnomiernie rozsypane po
zasiewanej powierzchni w ilosci okoto 2 kg/100 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.
Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki by zapewni¢ prawidtowy rozwéj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢é woda obsiane
powierzchnie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot
Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowéw i Sciekéw Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatow w zakresie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania rob6t i odbioru nalezy zbadag:
e jako$¢ humusowania i obsiania trawa,
Podczas przygotowywania materiatow do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikow, zachowania czasu mieszania sktadnikéw. Nalezy tez kontrolowaé
zachowanie czasu naktadania materiatéw i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.
6.3.1. Badanie jakosci humusowania i obsiania trawa
Kontrola robét w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,
. rozscielenia humusu z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
e zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,
e gestosci zasiewu nasion.
Dopuszcza sig nastepujace odchytki w wykonaniu robot:
e  dla grubosci humusu - + 2 cm,
e  dlailosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - + 0,5 kg.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka opisana w kosztorysach.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Spos6b odbioru robét
Odbiér umocnienia skarp, rowdw i $ciekéw obejmuje:
e odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiér ostateczny,
e odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdline”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i Sciekow.

Ptatnos$¢ za 1 m? wykonanego umocnienia skarpy, rowu i Scieku przez humusowanie i obsianie lub ptytami azurowymi z humusowaniem i obsianiem trawg nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie nalezy uja¢ miedzy innymi:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawcg,
. dostarczenie materiatow,
. wykonanie humusowania z obsianiem,
e montaz plyt azurowych wraz z robotami towarzyszacymi
. uporzadkowanie terenu
. przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w SST.
. pielegnacja trawnikow przez okres 2 lat od daty odbioru koricowego lub usuniecia usterek
e inne prace niezbedne do osiagniecia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ci$nieniu atmosferycznym.

2. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie.

3. PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie.

4. PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

8. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

12. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania. Grudzien 2001

13. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

14.  PN-EN 13043:2004. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

10.2.  Inne dokumenty

12. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa
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D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach

zadania "Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego grubowarstwowego na terenie objetym zakresem zgodnie z

dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow,
symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwg grubo$ci od 0,9 do 3,5 mm. Nalezg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne
stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubo$¢ linii moze wynosi¢ 5 mm..

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych...” i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.4.3. Materialy prefabrykowane - materiaty, ktore faczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,

wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza sig do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (zétte) i trwatych (biate).

1.4.4. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

1.4.5. Strzafki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzalki kierunkowe stuzace do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore
uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

1.4.6. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystdw w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

1.4.7. Znaki uzupetniajace - znaki w postaci symboli, napisow, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegolne miejsca na nawierzchni.

1.4.8. Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze
otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.9. Materiat uszorstniajacy - kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wiasciwo$ci antyposlizgowe.

1.4.10. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera .

Wymagania ogdlne dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,\WWymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [6].

Producenci powinni oznakowaé¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [7], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno$ci z aprobatg,

techniczng lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [11], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z norma zharmonizowana.

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzadzenia [14] nie moga by¢ zmieniane lecz zachowujg wazno$¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym

przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci z aprobata techniczna.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakos¢ budzi watpliwos¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci jego lub Inzyniera , co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one

wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;j.

Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi

POD-97 [8].

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [1], a ponadto aby na

kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajacy:

- nazwe i adres producenta,

- date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

- mase netto,

- numer partii i date produkgi,

- informacje, ze wyrob posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [7],

- znak budowlany ,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7] illib znak ,CE” wg rozporzadzenia Ministra infrastruktury [11],

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [12].

2.5. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakowania drég

2.5.1. Materiaty do oznakowan grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty umozliwiajace naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy

chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi ze soba w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na

nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powtoke, ktorej spéjnos¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny byé substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikdw, dostarczanymi w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ sie

podgrzewac do stopienia i aplikowa¢ recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spojng warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatow do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw okreslajg aprobaty techniczne.

2.5.2. Zawartos¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawarto$¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania

cienkowarstwowego. Nie dopuszcza sig stosowania materiatow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilosci wigkszej niz 8 % (m/m). Nie

dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.5.3. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materialy do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez

odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ sie wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywa¢ odpornos¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz

zawierac nie wigcej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalnej rednicy rownej i wigkszej niz

1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].
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Wiasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,CE”.

2.5.4. Materiat uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien skiada¢ sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa, stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej
szorstko$ci (whasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czastek mniejszych niz 90um. Konieczno$¢ jego uzycia zachodzi w przypadku
potrzeby uzyskania wskaznika szorstko$ci oznakowania SRT = 50.

O potrzebie zastosowania materiatu uszorstniajacego zdecyduje Inzynier .

Materiat uszorstniajacy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstniajacym powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;.

2.5.5. Wymagania wobec materiatow ze wzgledu na ochrone warunkow pracy i Srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie Srodowiska.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni musza zachowywac stato$¢ swoich wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 miesiecy sktadowania
w warunkach okre$lonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta, zabezpieczajacych je od napromieniowania
stonecznego, opaddw i w temperaturze:

a) dla farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,

b) dla farb rozpuszczalnikowych od 0:C do 25°C,

c) dla pozostatych materiatéw ponizej 40°C.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet, zaakceptowany przez Inzyniera :

- szczotki mechaniczne (zaleca sie z urzadzeniem odpylajacym) oraz szczotki reczne,

- uktadarki mas termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych,

- sprzet do badan.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jako$c¢, ilo$¢ i wydajnos¢ zastosowanego sprzetu proporcjonalng do wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

4.2, Transport materiatéw do poziomego oznakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelno$¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwo$ci materiatow.
Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-0O-79252 [1].

W przypadku materiatéw niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [12].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy transportowac zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej [13] dla transportu
drogowego materiatéw palnych, klasy 3, oraz szczegtowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione,
nie posiadajace karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem
przewozowym. ]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robé6t

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi  projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem poziomego oznakowania drogi

5.2.Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura powietrza i nawierzchni powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3.Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowane;.

Nieréwnosci iflub miejsca napraw czastkowych nawierzchni, ktére nie wyrézniajg sie od starej nawierzchni i nie maja wigkszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje
sie za powierzchnie jednorodne.

5.4.Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnig nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera .

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujac sie do ustalen zawartych w Dokumentacji Projektowej, w zataczniku nr 2
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [6], SST i wskazan Inzyniera .

Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nalezy wykonywac nietrwalg farba, np. farba silnie rozrzedzong rozpuszczalnikiem. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg
kreska poprzeczna.

5.6.Wykonanie oznakowania drég

5.6.1. Wykonanie oznakowania materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujacy nalezy naktada¢ réwnomierng warstwa, zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce metalowej, podkiadanej na drodze malowarki. llo¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okre$lona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie
rézni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i i termoplastycznych wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzer samojezdnych z automatycznym podziatem
linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajno$¢ i jakoS¢ sprzetu nalezy dostosowaé do ich zakresu i
rozmiaru. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej nalezy przed aplikaciq,
usuna¢ warstwe powierzchniowa betonu metoda frezowania, $rutowania lub waterblasting, aby zlikwidowa¢ pozostatosci mleczka cementowego i uszorstni¢ powierzchnie. Po
usunigciu warstwy powierzchniowej betonu, nalezy powierzchnie znakowang umy¢ wodg pod ci$nieniem oraz zagruntowaé $rodkiem wskazanym przez producenta masy (podktad,
grunt, promer) w ilosci przez niego podane;.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego, czynno$¢ te nalezy wykona¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie, w sposob zaproponowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera .

Zaleca sig wykonywa¢ usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metoda: frezowania, piaskowania, $rutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie na przyczepnosé nowego oznakowania do podioza, na jego szorstko$é, trwalosé oraz na wiasciwosci
podtoza.

Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usuna¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty Srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyneira .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2.Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3.Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec znakowania drég
6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celu okreslenia wiasciwosci oznakowania drog w czasie ich uzytkowania.
Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujacymi rézne aspekty wiasciwosci oznakowania drég wedtug PN-EN 1436 [3] i PN-EN 1436/A1 [3a].
Badania wstepne, dla ktérych okreslono pierwsze wymagania, s wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywa¢ po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem 1
roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiatow o trwato$ci dtuzszej niz 1 rok.
6.3.1.2. Widzialnos¢ w dzien
Widzialno$¢ w dzien jest okre$lana wspétczynnikiem luminancji 8 i barwg oznakowania wyznaczong przez wspotrzedne chromatycznosci.
Warto$¢ wspotczynnika 3 powinna wynosic dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3.
Warto$¢ wspotczynnika 3 powinna wynosic¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania oznakowania, barwy:
- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2.
Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436 [3] przez wspdtrzedne chromatycznosci x i y, ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze
zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1.
Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatyczno$ci oznakowania drég

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
Y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
Y 0,310 0,300 0,335 0,345

Pomiar wspétczynnika luminacji B moze by¢ zastapiony pomiarem wspdtczynnika luminacji w Swietle rozproszonym Qq, wg PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] i POD-2006 [9].
Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sig wspdtczynnik luminacji w $wietle rozproszonym Qu.
Warto$¢ wspotczynnika Qq dla oznakowania nowego w ciagu od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wynosic dla oznakowania $wiezego, barwy:
- biatej, co najmniej 130 med m2 Ix! (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.
Warto$¢ wspotczynnika Qs powinna wynosic dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciagu catego okresu uzytkowania, barwy:
- biafej, co najmniej 100 med m2Ix* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.
6.3.1.3. Widzialno$¢ w nocy
Za miare widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku R, okreslany wedtug
PN-EN 1436 [3] z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].
Warto$¢ wspotczynnika Ri powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciagu od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:
- biatej, co najmniej 200 mcd m2Ix*, klasa R4.
Warto$¢ wspotczynnika R powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciagu od 2 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:
- biatej, co najmniej 150 med m2Ix", klasa R3.
Warto$¢ wspdtczynnika Ri powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po wykonaniu, barwy:
- biatej, co najmniej 100 med m2Ix', klasa R2.
6.3.1.4. Szorstkos¢
Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci STR, mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436 [3] lub POD-97 [8] i POD-2006 [9].
Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga sig, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:
- w ciagu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
6.3.1.5. Grubos¢ oznakowania
Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad géma powierzchnig nawierzchni powinna wynosic dla:
- oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyzej 5 mm.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu grubowarstwowego
Wykonawca, wykonujac znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastepujace badania:
a)  przed rozpoczeciem prac:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualna ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
b)  w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubosci warstwy oznakowania,
- wizualng ocene réwnomiemosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [6],
- wizualng oceng rdwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na caftej szerokosci linii,
- 0znaczenie czasu przejezdnosci, wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250x1,5 mm) wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu
gwarancji.
Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan:
- widzialno$ci w nocy,
- widzialnosci w dzien,
- szorstkoSci.
Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym — Zamawiajacy. Badania powinien zleca¢
Zamawiajacy do niezaleznego laboratorium badawczego, co gwarantuje wigksza wiarygodno$¢ wynikéw.
W przypadku wykonywania pomiaréw wspotczynnika odblaskowosci i wspoiczynnika luminacji aparatami recznymi czestotliwo$¢ pomiardw nalezy dostosowa¢ do dtugosci
badanego odcinka, zgodnie z tablicg 2. W kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykona¢ po 5 odczytéw wspdiczynnika odblasku i po 3 odczyty wspétczynnikéw luminacji w
odlegtosci jeden od drugiego min. 1m.
Tablica 2. Czestotliwos¢ pomiaréw wspétczynnikow odblaskowosci i luminacji aparatami recznymi

Lp. Dhugo$¢ odcinka, km Czestotliwo$¢ pomiaréw, co najmniej Minimalna ilo§¢ pomiaréw
1 0od0do3 0d 0,1 do 0,5 km 3+6
2 od 3do 10 co 1km 11
3 od 10 do 20 co 2 km 11
4 0d 20 do 30 co 3 km 1
5 powyzej 30 co 4 km >11
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Warto$¢ wskaznika szorstkosci zaleca sie oznaczy¢ w 2+4 punktach oznakowania odcinka.
6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa i zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny
odpowiadac¢ nastepujacym warunkom:
Oznakowanie poziome powinno posiada¢ wymiary i ksztalt zgodne z ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych...” [12] i z Dokumentacjg,
Projektowa,
Dopuszcza sie nastegpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:
- szerokoS¢ linii moze réznic sig od wymaganej o + 5 mm,
- dhugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,
- dIa linii przerywanych, diugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz + 50 mm dlugosci wymagane;,
- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego wzoru niz +£ 50 mm dla wymiaru dtugosci i = 20 mm dla wymiaru
szerokosci.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdine dotyczace obmiaru robé6t
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru oznakowania poziomego jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakow.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr oznakowania poziomego obejmuije:
a)  odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed znakowaniem,
przedznakowanie, usunigcie istniejacego oznakowania poziomego),
b)  odbiér ostateczny (wszystkie elementy robét objete n/n SST),
c)  odbior pogwarancyjny oznakowania ,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogaine™.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m2 wykonanego oznakowania poziomego nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci rob6t w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m2 nalezy ujaé migdzy innymi:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawcg,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
- oczyszczenie podioza (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powfoki znakéw na nawierzchnig drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z Dokumentacja Projektowa i zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury [7],
- ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow.
- inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem oznakowania poziomego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

2. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i
ich mieszaniny.

2a. PN-EN 1423/A1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i
ich mieszaniny. (Zmiana A1)

3. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drog.

3a. PN-EN 1436/A1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drég. (Zmiana A1)

4. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne.

4a. PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Cze$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na

powierzchni: préba wahadta.

10.2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty

6. Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

8. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria I — Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,|” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu

10.  Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z p6zniejszymi zmianami)

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

12.  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz.
1679)

13. Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych (RID/ADR)

14.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach zadania
"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania oznakowania pionowego na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuja :
ustawienie pionowych znakdw drogowych odblaskowych
ustawienie tablic kierujacych
ustawienie konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal,
aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub skfadana.
1.4.3.Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskowa). W
przypadkach szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.
1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym — wspétdroznym).
1.4.5.Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne zrodto Swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku.
1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i
statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
1.5. Ogélne warunki dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera .
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma polskiej normy, musi posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Znaki drogowe powinny mie¢ znak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawniong jednostke.
2.2. Pionowe znaki drogowe
Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST sg;
fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw,
konstrukcje wsporcze,
tarcze znakow,
folia odblaskowa,
materiaty do montazu znakéw i inne.
2.2.1.Materialy stosowane do fundamentow znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
-z betonu zbrojonego,
- inne, dla ktérych opracowano dokumentacje techniczng zgodna z obowigzujacymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nalezy wykona¢ z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej C16/20 (B20). Posadowienie fundamentéw
nalezy wykonac¢ na gteboko$¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z normg PN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentéw powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem .
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [2].
2.2.2 Konstrukcje wsporcze znakow
Konstrukcje wsporcze znakdw oraz sposob potaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny by¢ zgodne z propozycjg Wykonawcy akceptowang przez Inzyniera .
Konstrukcje wsporcze mozna wykona¢ z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inzyniera .
Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4], PN-EN 10224 [5],
PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera . Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci fusek, peknie¢, zawalcowan i
naderwan. Korice rur powinny by¢ réwno obciete i prostopadle do osi rury. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm
na 1 m diugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13], PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10025-
4[11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].
Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedlug PN-EN 1179 [7]. Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znakéw powinna by¢ z cynku o
czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [22], w warunkach umiarkowanych wynosi 120 um.
Producent lub dostawca obowigzany jest do wydania gwarancji na konstrukcje wsporcza, ktdrej przedmiotem sg wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow
mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
2.2.3.Tarcze znakow
2.2.3.1. Trwalo$¢ materiatow na wplywy zewnetrzne
Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie znaku z tarcza znaku, a takze sposéb wykorczenia znaku, muszg wykazywac petng odporno$¢ na dziatanie $wiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczna) — przez caty czas trwatosci znaku, okreslony
przez producenta lub dostawce.
2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcg, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic¢ na zyczenie
odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b)  dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c)  instrukcje utrzymania znaku.
2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Tarcze znakéw moga by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo$ci min. 1,25 mm zgodnie z normg PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5
mm zgodnie z normg PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].
Tarcze znakéw moga zosta¢ wykonane z innych materiatow, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty techniczne;.
Tarcze tablic o powierzchni wiekszej od 1 m2 nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm zgodnie z normg PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy
aluminiowej o grubosci min. 2,0 mm zgodnie z norma PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28).
2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego
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Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykona¢ przez oklejenie powierzchni znaku folig odblaskowa, typu 2 /zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
W zaleznosci od wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinna ona spetnia¢ wymagania optyczne okreslone wspotczynnikiem luminancji barw znakéw oraz
wymagania dotyczace barw znaku odblaskowego okre$lone wspdirzednymi chromatyczno$ci pol barw, podane w ,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw

drogowych...” [31].

Wymagania odno$nie wiasciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci eksploatacyijne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wytrzymato$¢ na oderwanie folii mm <50

2 Odpornos¢ folii na dziatanie wysokich temperatur - powierzchnia bez widocznych spekan, stopien, ztuszczen i
oddzielania od podktadu

3 Odpornos¢ folii na dziatanie niskich temperatur - powierzchnia bez widocznych spekan, ztuszczen i oddzielania
od podktadu

4 Odpornos¢ folii na wode po 18 h moczenia - powierzchnia bez widocznych pecherzy, oddzielania od
podfoza

5 Odpormos¢ na uderzenie kulg o masie 450 g nie powinno by¢ peknie¢ lub delaminacji folii od podtoza w

upuszczonej z wysokosci 220 mm - odlegto$ci 6 mm od punktu uderzenia kuli

Nalezy zastosowa¢ znaki $rednie w/g wymiaréw podanych w ,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [31].

Znaki i tablice musza spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymato$¢ na obcigzenie sita naporu wiatru >0,60 kN m2 WL2
Wytrzymato$¢ na obcigzenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginajace <25 mm/m TBD4
<0,02 stopien x m TDT1
Chwilowe odksztaicenie skretne <0,11 TDT3
<057 TDT5
<115 TDT6"
Odksztatcenie trwate 20 % odksztatcenia chwilowego mm/m lub stopien -
xXm
Zabezpieczona krawedz tloczna, zaginana,
Rodzaj krawedzi znaku prasowana lub zabezpieczona profilem - E2
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku Lico znaku nie moze by¢ przewiercone z zadnego - P3
powdu
*) klasg TDT3 stosujemy dla tablic na dwoch lub wigcej podporach, klasg TDT5 dla tablic na jednej podporze, klasg TDT1 dla tablic na konstrukcjach
bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Tarcze znakdéw powinny spetniac takze nastepujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musza by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwojne giecie o promieniu gigcia nie wigkszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami lub przez
zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku musi by¢ ptaska - bez wgie¢, wybrzuszen, pofatdowan i otworéw montazowych; dopuszczalna nieréwno$¢ wynosi 2mm/m,

- podwojna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe muszg usztywnic tarcze znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy 2 byly
spelnione a zarazem stanowily element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej; dopuszcza sie maksymalne odksztaicenie trwate do 20 % odksztatcenia
odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powloka lakiernicza o gr. min. 60 um z proszkowych farb
poliestrowych.

Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy musza by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r., nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkoSci tego promienia nie wskazano,

- taczenie poszczegdinych segmentow tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub pionowej krawedzi musi by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie wystepowaty
przesunigcia i prze$wity w miejscach ich taczenia.

Tolerancje wymiarowe:
o Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 + 1,5 mm wynosi: + 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
o Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich:
- dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi: + 15 um.
e Tolerancje wymiarowe dla ptasko$ci powierzchni:
- odchylenia od poziomu nie moga wynie$¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
o Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow:
- dla tarcz znakéw o powierzchni < 1 m2 wynosi: + 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchni > 1 m2 wynosi: + 10 mm.
o Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza;: + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza; + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) muszg by¢ réwne z doktadnoscig w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jako$ciowe:

- Powierzchnia licowa znaku musi by¢ réwna, ptaska, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach. Pomiedzy tarczg znaku a licem nie powinno by¢ pecherzy
powietrza ani czastek statych; lico catg swa powierzchnia powinno przylega¢ do tarczy znaku. Dopuszcza sig wystepowanie plytkich rys i wzeréw do gtebokosci maksymalnie
0,1 mm.

- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym musza by¢ wolne od smug i cieni.

- Krawedzie lica znaku z folii typu 1 i 2 musza by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub rama z profilu ceowego.

- Powloka lakiericza na tylnej stronie znaku musi by¢ réwna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.5. Materialy do montazu znakow i inne

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukcji wsporczych znakéw jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢
czyste, gtadkie, bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatno$ci do robét.
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Tarcze znakéw z naklejonym licem nalezy opakowa¢ w sposdb zapewniajacy ochrone folii lica przed uszkodzeniem, z mozliwoscig identyfikacji.
Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatdéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- koparki,
wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
betoniarki przewozne,
$rodki transportu materiatow,
przewozne zbiomiki do wody,
drobny sprzet pomocniczy do montazu,
- sprzet spawalniczy, itp.
pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera .
4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
4.2. Transport materiatow
Znaki, konstrukcje wsporcze i osprzet (uchwyty, Sruby, nakretki itp.) nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi $rodkami transportowymi, zabezpieczajac je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera  projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczyc¢:
- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,
- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacje i wysoko$¢ zamocowania znakéw nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa oraz wymaganiami podanymi w ,Szczegdtowych warunkach technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych...” [31].
5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakow
Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢
zgodne ze wskazaniami Inzyniera .
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokro” nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 [21].
Przy naruszone;j strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunag i ubytki wypetni¢ do spodu fundamentu betonem klasy C16/20 (B20).
Stupki konstrukcji wsporczych nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetic otwor mieszanka betonowa, odpowiadajaca wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zageszczajac ja ubijakami
recznymi.
Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Gorna cze$¢ fundamentu powinna pokrywac sie z powierzchnig pobocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3 cm.
Do montowania znakéw w wyspach rozdzielajacych nalezy nalezy stosowa¢ gniazda. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
5.4. Konstrukcje wsporcze znakow
Konstrukcje wsporcze znakéw powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inzyniera .
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wiecej niz £1 %,
- odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £2 cm,
- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wigcej niz 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z
,Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [31].
Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szarg neutralng. W pierwszym okresie uzytkowania konstrukcji wsporczych dopuszcza sie barwe naturaing
pokry¢ cynkowych.
5.5. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb, uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrét.
Sposdb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporczg musi umozliwia¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres
uzytkowania znaku.
Tarcza znaku sktadanego musi wykazywaé petng integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji.
W szczegdlnosci - zaden z segmentow lub elementow tarczy nie moze sie od niej odtaczy¢ w sposéb powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.
Zaleca sie odchylenie tarczy znaku o 5° od linii prostopadtej do osi jezdni.
Znaki aktywne nalezy podiaczy¢ do zrédta zasilania.
5.6. Oznakowanie znaku
Kazdy znak nalezy oznakowac na tylnej stronie naklejkg zawierajaca nastepujace informacje:
a) numer i datg normy tj. PN-EN 12899-1 [23],
b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,
c) miesiac i dwie ostatnie cyfry roku produkgji,
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce, jesli nie jest producentem,
e) znak budowlany B, jesli producent wystawit krajowa deklaracje zgodnosci,
f) numer aprobaty techniczne;j.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm2.
Czytelno$¢ i trwato$¢ naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymagane;j trwato$ci znaku. Naklejke nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowe;.
5.7. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy peing czytelno$¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy
czym wplywy zewnetrzne dziatajace na znak, nie mogg powodowac znieksztatcenia tresci znaku.
5.8 Wykonanie znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku — zgodnie z ponizszymi wskazaniami. Przy wykonywaniu znakowanie
punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na staranne mocowanie elementéw do podioza, od czego zalezy trwalo$¢ oznakowania. Nie wolno
zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwo$¢ uzyskania roznej jego przyczepno$ci do nawierzchni i do materiatéw, z ktorych wykonano punktowe
elementy odblaskowe.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2.Badania w czasie wykonywania rob6t

NN A
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6.2.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodnosci producenta) powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego

wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w pkt.2.
Tablica 3. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow

badania badan

1. | Sprawdzenie 5 do 10 badan z wybranych losowo Powierzchnig zbada¢ nieuzbrojonym okiem. Do Wyniki powinny by¢ zgodne z

powierzchni elementow w kazdej dostarczonej ew. sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ dostepnych | wymaganiami pkt.2 i

partii wyrobéw liczacej do 1000 narzedzi (np. liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, katalogiem (informacja)

elementow mikrometrow itp.) producenta

Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami

pomiarowymi lub sprawdzianami

2. | Sprawdzenie
wymiarow
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:
- zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacjg Projektowa i SST (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,
- prawidtowo$¢ wykonania wykopdw,
- poprawno$¢ ustawienia konstrukcji wsporczych znakow,
- prawidtowo$¢ potaczenia tarcz znakdw z konstrukcjg wsporcza.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogéIne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 szt.(sztuka) wykonanego elementu oznakowania pionowego lub punktowego elementu odblaskowego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru
w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcéw materiatéw, wyniki pomiaroéw i badan z biezacej kontroli materiatéw i robét.
8.2. Rodzaje odbioréw
Odbiér oznakowania pionowego obejmuje:
a) odbidr ostateczny,
b) odbidr pogwarancyjny,
wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 szt. wykonanego elementu oznakowania pionowego, tablic kierujacych nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robét i zastosowanych materiatow.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie nalezy uja¢ migdzy innymi:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z ewentualnym wykonaniem fundamentéw,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych/tablic pamigtkowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i n/n SST,
- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w n/n SST,
- po wybudowaniu drogi sprawdzenie trojkatéw widocznosci wraz z raportem sprawdzenia,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
- inne prace niezbedne do osiggnigcia parametrow wymaganych niniejszq specyfikacjq

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03020

2. PN-EN 206-1

3. PN-EN 10210-1

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych. Czes$¢ 1:
Warunki techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych. Czes¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

4. PN-EN 10210-2

5. PN-EN 10224 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy.

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

7. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 1: Ogélne warunki techniczne dostawy.

9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych.

10. PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali
konstrukeyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujacym.

11. PN-EN 10025-4 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym.

12. PN-EN 10083-1 Stale do ulepszania cieplnego. Cze$¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

13. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14. PN-EN 10084 Stale do naweglania. Warunki techniczne dostawy.

15. PN-EN 10327 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb ciggly do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy.

16. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

17. PN-EN ISO 7089 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

18. PN-EN ISO 898-1 Wiasnosci mechaniczne czesci ziacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Cze$é 1: Sruby i $ruby
dwustronne o okreslonych klasach wtasno$ci. Gwint zwykly i drobnozwojny.

19. PN-EN ISO 898-6 Wiasnosci mechaniczne cze$ci ztacznych. CzeS¢ 6: Nakretki z okreslong warto$cig obcigzenia probnego. Gwint
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D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

drobnozwojny

20. PN-EN 20898-2 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych. Nakretki z okre$lonym obcigzeniem probnym. Gwint zwykly.

21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22. BN-89/1076/02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania ogélne.

23. PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: znaki stafe.

24. PN-EN/10142+A1 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciagty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

25. PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

26. PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Cze$¢ 2: Wiasciwosci mechaniczne.

27. PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Cze$¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiaréw i ksztattu wyrobow
walcowanych na goraco.

28. PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno.

29. PN-EN 60598-2 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy o$wietleniowe drogowe.

30 PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

10.2. Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drodze

32.  System dopuszczania do stosowania pionowych znakéw drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 1994 r. Projekt).

33. State odblaskowe znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21, U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia
IBDiM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009, Warszawa, 2005 r.

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
90



D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem kraweznikéw
betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z zadaniem "Przebudowa parkingu przy Urzedzie
Miejskim w Mitakowie”.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem:
- kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na fawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej,
- kraweznikéw betonowych najazdowych 20x22x100 cm na fawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej,
- kraweznikéw betonowych wtopionych 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;j,
Lokalizacjg poszczegolnych kraweznikow nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacija Projektowa,
1.4, Podstawowe okreslenia
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt. 1.4.
1.5. OgoIne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg;

—  krawezniki betonowe 20x30x100

— krawezniki betonowe najazdowe 20x22x100
— krawezniki betonowe wtopione 12x25x100
— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— materialy do wykonania fawy betonowej pod krawezniki (fawy z oporem).
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 1.Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika kraweznika | b h
U a 100 20 22130
b 100 12 25
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
| +8
b, h +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
2.4.3. Sktadowanie
Krawezniki betonowe powinny by¢ przechowywane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikdw w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:

- liczba max

2
- dlugo$¢, mm, max 20
- gteboko$¢, mm, max 6

2.4.4. Beton i jego skiadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow
Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowa¢ beton klasy C25/30
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:
o nasigkliwoscia, ponizej 4%,
e Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 - 3 mm,
e mrozoodpornoscig stopien mrozoodpornosci F150
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wedtug PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno sig odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
91



Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.4.4.4.Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Jako podsypke pod krawezniki nalezy stosowa¢ podsypke cementowo - piaskowa w stosunku 1:4. Podsypka pod kraweznik powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5],
a do zaprawy cementowo - piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32.5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na tawy
Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuije sig recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowe;,

—  wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczagce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 4.
4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany $rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem szeroko$ci dna wykopu i konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonywanego koryta pod fawe powinien wynosi¢, co najmniej 0.97 wg normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuije sig bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.
5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Ustawienie kraweznika powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie kraweznika na tawie betonowej z oporem
Ustawienie kraweznika na tawie betonowej z oporem wykonuije sie na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm po zageszczeniu.
5.4.3. Wypetnienie spoin
Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szeroko$¢ 1 cm. Spoiny nalezy wypeini¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczySci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczeniem przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac, co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta,
Dopuszczalne odchylenia moga wynosié + 1 cm na kazde 100 m fawy.
b)  Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
— dla wysokosci + 10 % wysokosci projektowanej,
— dla szerokosci + 10 % szerokoci projektowane;.
c) Rownos¢ gomej powierzchni faw.
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Réwno$¢ gomej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Prze$wit pomiedzy gérng powierzchni fawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie faw.
Zageszczenie taw bada sig w dwdch przekrojach na kazde 100 m.
e)  Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzag:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
c) roéwnosci gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomiedzy
gorna powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie moze przekraczaé 1 cm,
d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sig co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing glgbokosc.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
_ Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wynik pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonania koryta pod fawe,
—  wykonanie tawy (z oporem) ,
—  wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robot w cenie 1mb ,nalezy uja¢ migdzy innymi:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod fawe,
—  wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy z oporem,
—  wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
—  wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
—  zalanie spoin masg zalewowg,
— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— oznakowanie robét,

— inne prace bezpo$rednio zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. Piasek.

10. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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D-08.02.01 CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
1.0 WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoéine dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem chodnikéw z betonowej kostki
brukowej w ramach robot zwigzanych z realizacjg zadania pn. "Przebudowa odnogi ul. Kopernika przy O$rodku Zdrowia w Mitakowie”.

Wspalny stownik zaméwien (CPV)

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robét: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.1Przedmiot STWiORB

Przedmiotem STWIORB D-08.02.01 ,Chodniki z betonowej kostki brukowej” sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;.

1.2Zakres stosowania STWiORB

STWIORB D-08.02.01 ,Chodniki z betonowej kostki brukowej’ nalezy stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1. STWIORB DM_00.00.00 ,\Wymagania ogéine”.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w STWIORB ,D-08.02.01 ,,Chodniki z betonowej kostki brukowej” dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowe;.

Zakres Robét do wykonania z betonowej kostki brukowej

Lp. Projektowe miejsce wbudowania Grubos¢ projektowa [cm] Kategoria ruchu
1 2 3 4
1 - miejsce odpoczynku rowerzystow 8 -
2 - chodnik 8 -

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.5. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.6. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.7. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscig
nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.8. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Pozostate okre$lenia podstawowe podane w ninigjszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania
Ogolne" punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORBD-M-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogodine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 2.
2.2. Stosowane materialy do nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy zastosowac:
—  betonowe kostki brukowe,

—  kruszywo drobne na podsypke i do wypetnienia spoin,

—  cement do podsypki,

- wode,

2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Wymagania ogélne wobec betonowej kostki brukowej

Betonowa kostka betonowa powinna spefnia¢ wymagane cechy:

- konstrukcja dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gémej) grubosci min. 4 mm,
- wymiary zgodne z Dokumentacjg Projektowg

Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych.

2.3.2. Wymagania techniczne betonowych kostek brukowych:

Betonowe kostki brukowe do nawierzchni brukowych skalsyfikowane na podstawie normy PN-EN 1338 powinny spetnia¢ wymagania wg Tablicy 1.

;I'ablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu
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Lp. Cecha | Zat.normy | Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od zadeklarowanych | C Dtugo$¢ £ 2
wymiarow kostki, mm Szeroko$¢ + 2
Grubo$¢ + 3
2 Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem | D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
soli odladzajacych <1,5kg/m2
Klasa 3 (D)
2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 3,6 MPa i nie
T23,6 MPa. powinien wykazywa¢ obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm  diugoci
roztupania
23 Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymato$c) F Kostki majg zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatos¢) jesli spetnione s wymagania pktu 2.2
zadawalajaca oraz istnieje normalna konserwacja
24 Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, wg zal. G normy | Béhmego, wg zat. H normy - badanie
— badanie podstawowe alternatywne
Klasa 3 (H) <23mm <20 000mm3/5000 mm?
25 Odpornos¢ na poslizg/po$lizgniecie c)  jesli géra powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,
d)  jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie —
nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartoS¢ pomierzong wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
26 Nasigkliwos¢ E Kazdy pojedynczy wynik <6 %
Klasa 1 znakowanie A
3 Aspekty wizualne
31 Wyglad J d) goma powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
e) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
f)  ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 Tekstura J d) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien opisa¢ rodzaj
tekstury,
e) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z prébka producenta,
zatwierdzong przez odbiorce,
f) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia, spowodowane
33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa $cieralna nieuniknionymi zmianami we wiaciwosciach surowcoéw i zmianach warunkéw
lub caty element) twardnienia nie sa uwazane za istotne
Uwaga:

Moga wystapi¢ naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat. W przypadku ich wystepowania decyzja o wymianie lub pozostawieniu nalezy do
Inspektora nadzoru.

2.3.3. Sktadowanie betonowych kostek brukowych

Betonowa kostke brukowa nalezy skiadowa¢ zapakowang przez Producenta na paletach transportowych zabezpieczonych tasma, lub folig na podiozach nosnych (utwardzonych) i
wypoziomowanych, tak by nie nastepowato uszkodzenie materiatu.

2.4. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:
c) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
— mieszanke cementu CEM | lub Il 32,5 i kruszywa o uziamieniu ciggtym 0/8 w stosunku 1:4 (objeto$ciowo), kruszywo o uziamieniu ciggtym 0/8 powinno by¢
sklasyfikowane na podstawie normy PN-EN 13242. Kategorie kruszywa o uziarnieniu ciagtym 0/8: Ga85, Cwr, fs, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,
d) do wypetniania spoin (do zamulania nawierzchni z betonowej kostki brukowej)
—  kruszywo drobne (piasek naturalny) sklasyfikowany na podstawie normy PN-EN 13242 kategorie kruszywa drobnego Gr85 lub Gr80, fs.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3.0 Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORBD-M-00.00.00 ,\WWymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

3.2.1 Sprzet do wykonania podbudowy pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej z mieszanki niezwigzanej

Do wykonania podbudowy zasadniczej pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej nalezy uzywa¢ sprzetu wg STWIORB D-04.02.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z
mieszanki niezwiagzanej

3.2.2 Sprzet do wykonania podsypki pod betonowa kostke brukowg

Do wykonania podsypki pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej nalezy pod stosowac:

- mieszarki (betoniarki) do produkcji podsypki z materiatéw wg 2.4.

Mozliwe jest dostarczenie mieszanki zwigzanej bezpo$rednio z wytwémi mieszanek zwigzanych.

3.2.3 Do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

c) recznie, na matych powierzchniach,
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d) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4.0 Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport materiatéw do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej

4.2.1 Transport, zatadunek i roztadunek betonowej kostki brukowej

Betonowe kostki brukowe powinny by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po uptywie min. 5 dni po wyprodukowaniu.

Do zatadunku i roztadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywa¢ wézki widtowe lub dzwigi samochodowe(HDS).

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Kazda partia betonowej kostki brukowej powinna by¢ oznakowana i identyfikowalna.

4.2.2 Transport materiatow na podsypke i do wypetnienia spoin

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Wode nalezy dostarcza¢ w beczkowozach lub pojemnikach.

5.0 Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

8. roboty przygotowawcze,

9.  przygotowanie podtoza,

10. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy i ew. $ciekow),
11. przygotowanie i roztozenie podsypki,

12. utoZenie kostek z ubiciem,

13. wypetnienia szczelin piaskiem,

14. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie Dokumentaciji Projektowej lub wskazan Inspektora Nadzoru:
—  ustali¢ lokalizacjg robot,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,

—  usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachofki, elementy drdg, ogrodzen itd.

—  ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

—  okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej stanowi¢ bedzie podbudowa z mieszanki niezwiazanej wykonana wg STWIORB D-04.04.02.Podbudowa pomocnicza i
zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.
Krawezniki, obrzeza i $cieki nalezy ustawia¢ zgodnie z odpowiednia STWIORB przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ustawieniem obramowania pozadane
jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke przygotowuije sie w betoniarkach, a nastepnie wbudowuije sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
—  wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Ras = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sig i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnigciu
palcami podsypka rozsypywata sie. Rozlozenie podsypki powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozlozona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy to nalezy dola¢ takg ilo$¢ wody przed roztozeniem jej, aby podsypka maita wilgotno$¢ optymalna.
Catkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie desenia ukfadania

Propozycja desenia uktadania powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni,
jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.7.3. Utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji uktadanych deseni oraz
réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dofozenia potdwek i dziewigtek. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okofo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykorczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia sig kostka cigta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami thacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce zaleca sie zakoficzy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.
5.7.4. Zageszczenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Zageszczenie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
Zageszczenie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po zageszczeniu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetic piaskiem, spetniajacym wymagania
pktu 2.4.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho. Nalezy kilkakrotnie powtorzy¢ czynno$¢ az do petnego wypetnienia.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
6.0 Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

6.1.1 Ogdlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.1.2 Badania i pomiary dzielg sig na:
a) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
b) badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego przez Laboratorium Zamawiajacego.
Badania i pomiary kontrolne dzielg sie na podstawowe, rozstrzygajace w tym dodatkowe i arbitrazowe,

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiarow kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych ilub badan i pomiaréw
arbitrazowych.

Badania obejmuja:

e pobranie prébek,

e zapakowanie probek do wysytki,

e transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
e  przeprowadzenie badania,

e  sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmuja terenowa weryfikacje cech warstwy.
6.2 Badania i pomiary Wykonawcy
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.1 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.3 Badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajacego - podstawowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.2 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne”
6.4 Badania i pomiary rozstrzygajace
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.4.1 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.1 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.4.2 Badania i pomiary arbitrazowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.2 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne”
6.5 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien zgromadzi¢ wymagane dokumenty zgodnie z STWIORB D-M 00.00.00 pkt 2 na wszystkie materialy sosowane do Robot.
Wyniki losowego sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek nalezy przeprowadzi¢ wg pkt. 2.3.2 wg Tablicy 1.

Badania wiasciwosci kruszyw, cementu, wody itp. okreslone w normach, nalezy przeprowadzi¢ w przypadku gdy budza watpliwosci Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
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6.6. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje Tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegblnienie badan | Czestotliwo$¢ badan Warto$ci dopuszczalne
i pomiardw
1 Sprawdzenie podbudowy Wg ST D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg odpowiednich STWIORB
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub | Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki [ Wg pkt 5.6; odchytki od projektowanej
metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkow i cech konstrukcyjnych w | grubosci+1 cm
poréwnaniu z dokumentacja projektowa i specyfikacja,
5 Badania wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej
i) zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -
k) potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych | Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm
geodezyjnie)
) rzedne wysokosciowe (pomierzone [ Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) punktach charakterystycznych +1.cm; -2 cm
m) réwno$¢ w profilu podiuznym (wg BN- | Jw. Nieréwnosci do 8 mm
68/8931-04 tatg czterometrowa)
n) réwnos¢ w  przekroju  poprzecznym | Jw. Przeswity miedzy tata a powierzchnig do 8
(sprawdzona fatg profilowa z poziomnicg i mm

pomiarze prze$witu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda

niwelacji)

o) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg | Jw. Odchytki od Dokumentacji Projektowej do
niwelacji) 0,3%

p) szeroko$¢  nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od szerokosci projektowanej do
przymiarem liniowym) +5cm

q) szeroko$¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin i | W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki | Wg pkt 5.7.5
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem | roboczej
liniowym po wykruszeniu diug. 10 cm)

r) sprawdzenie koloru kostek idesenia ich | Kontrola biezaca Wg Dokumentacji Projektowej lub decyzji
utozenia Inspektora Nadzoru

6.7. Badania wykonanych roboét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego  nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidlowosci desenia, kolorow kostek,
kraweznikow, obrzezy, Sciekow spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podiuzna i poprzeczna, | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych wartosci
spadki poprzeczne i szeroko$¢ podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 59)

4 Rozmieszczenie i szerokoS¢ spoin iszczelin w|Wgpkt5.5i5.7.5
nawierzchni,  pomiedzy  kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin

7.0 Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki wraz z podsypka i zasypaniem spoin w zaleznosci od rodzaju kostki zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa,

8.0 Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej wg STWIORB D-04.02.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej STWIORB.

9.0 Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej w zalezno$ci od rodzaju i grubosci betonowej kostki brukowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

zakup i dostarczenie materiatow oraz dostarczenie sprzetu,

przygotowanie podfoza,

wytworzenie lub zakup i rozlozenie podsypki,

utozenie i zageszczenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych,

wypetnienie spoin piaskiem w nawierzchni,

pielegnacja nawierzchni,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu,

wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementow tymczasowych, utrzymanie, rozbidrke, doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do wykonania, nie wymienione powyzej.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszacych okreslonych niniejsza STWIORB  obejmuje:

o roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
 prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Specyfikacje

1. STWIORB D-M 00.00.00 Wymagania ogéine
2. STWIORB D-04.02.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

10.2. Normy

1 PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku

2 PN-EN 1338Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

3 PN-EN 13242Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

4 PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

o o

procesow produkcji betonu
BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.0 WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem betonowych
obrzezy chodnikowych w ramach zadania pn. ,Przebudowa odnogi ul. Kopemika przy O$rodku Zdrowia w Mitakowie”.

WspalIny stownik zaméwien (CPV)

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz robot w
zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem STWIORB D-08.03.01 ,Betonowe obrzeze chodnikowe” sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ustawieniem obrzeza
betonowego na fawie z mieszanki zwigzanej z oporem.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

STWIORB D-08.03.01 ,Betonowe obrzeze chodnikowe” nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy do wykonania robé6t zwiazanych ustawieniem obrzeza
betonowego na tawie z mieszanki zwigzanej z oporem, przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1. STWIORB DM_00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.3.Zakres roboét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza robét i zasad zwigzanych z ustawieniem obrzeza betonowego na tawie z mieszanki zwigzanej z oporem:- 30x8x100
cm z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;.

UWAGA: zakres wystepowania obrzeza betonowego zgodnie z wykazanym w Dokumentacji Projektowey.

1.4 Okreslenia podstawowe

14.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Lawa betonowa - warstwa no$na wykonywana na miejscu stuzaca do umocnienia kraweznika/opomika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt

1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub fawie.

144, Wymiar nominalny - wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach

dopuszczalnych odchytek

Pozostate okreslenia podstawowe podane w ninigjszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00
"Wymagania Ogolne" punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 2.

Nie dopuszcza sig stosowania azbestu lub materiatow zawierajacych azbest.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzeza na fawie betonowej z oporem wg zasad niniejszej STWIORB sa;
— obrzeza betonowe,

— mieszanka betonowa do wykonania taw z oporem

— mieszanka zwigzana na podsypke

2.3.0brzeza betonowe,

2.3.1. Wymagania ogdlne wobec obrzezy betonowych
Do produkcji obrzezy betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materialy, ktérych przydatno$é do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wiasciwosci
uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatno$ci stosowanych materiatéw producent powinien podawa¢ w dokumentacji kontroli produkcii.

2.2. Obrzeza
Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okres$la PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp.|Cecha Zalacznik | Wymagania

1 |Ksztafti wymiary

1.1 | Warto$ci dopuszczalnych odchytek od |C Diugo$¢: 1%, 24 mmi <10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadno$cig Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
do milimetra - dla powierzchni: + 3%, =3 mm, <5 mm,
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Lp.|Cecha Zatacznik | Wymagania

- dla innych czesci: £ 5%, 23 mm, <10 mm

1.2| Dopuszczalne odchytki od ptaskoscii |C
prostoliniowosci, dla diugosci

pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm 4,0 mm
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1|Odporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu:
rc:jzlrrérai‘anie ﬁ udziatem soli wartos¢ srednia <1,0 kg/m2 ,
odladzajacyc
Klasa SJegnaczenie D dla kazdego pojedynczego wyniku £1,5 kg/m2
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
Wytrz. 1 Wytrzymato$c¢: wynik
Klasa 2, oznaczenie T 5,0 MPa >5,0 MPa
2.3 | Trwalo$¢ ze wzgledu na wytrzymatos¢ | F Obrzeza majg zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
sg normalnej konserwacji
2.4 | Odpornos$¢ na Scieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy Boehmego, wg zat. H normy -
Klasa odpomosci badanie alternatywne
Klasa 4, oznaczenie |
4 <18000 mmS3/5000 mm?
2.5 | Nasigkliwos¢ E <6%
Klasa 2, oznaczenie B
2.6 | Odporno$¢ na poslizg/ poslizgnigcie | a)jesli goma powierzchnia obrzeza nie byfa szlifowana i/lub polerowana - zadawalajaca odpornos¢,
b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowa¢
minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadiowym przyrzadem do badania tarcia),
c)trwato$¢ odpomosci na poslizg/poslizgnigcie w normalnych warunkach uzytkowania obrzeza jest
N zadawalajgca przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
ZADAWALAJACA ODPORNOSC czeci nie zostato odstonigte kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.
Aspekty wizualne
3.1| Wyglad J a) powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w obrzezach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2| Tekstura J a)obrzeza z powierzchnia o specjalnej teksturze -producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,
c)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwo$ci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne
3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,
b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z proébkami dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami wasciwo$ci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

2.4. Materialy na tawy lub fawy z oporem
Do wykonania fawy lub tawy z oporem pod obrzeza betonowe nalezy stosowa¢ beton klasy min. C 12/15 wg PN-EN 206.
2.5 Materialy na podsypke — mieszanke zwigzang

Na podsypke i do zapraw nalezy stosowa¢ mieszanke kruszywa, cementu i wody. Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szklo, plastik, grudki gliny.

Nalezy stosowa¢ kruszywa sklasyfikowane na podstawie normy PN-EN 13242
- kruszywa drobne (piaski 0/2) kategorii Ge85 lub Ge80, fs. lub kruszywa o uziarnieniu ciagtym 0/4, 0/5kategorii Ga85, Cw, fs
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80/20 i zawartosci pytow feriarowana (Maksymalnie do 5% pytow).

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Do posypki nalezy uzywaé cementu CEM | 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.
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Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywa¢ do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, oraz do terminu
trwato$ci podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony luzem przechowuje
sie w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Zaleca sig stosowa¢ wode pitng z wodociagu, ktdra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody z innych zrodet, woda musi spefnia¢ wymagania normy PN-EN
1008.

UWAGA: mozliwe jest stosowanie mieszanki betonu i mieszanki zwigqzanej na podsypke wytworzonej na wytwdrni mieszanek zwigzanych pod warunkiem spetnienia
wymagan stawianych mieszance zwigzanej.

3.0 Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.0 Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.

Wodg nalezy przewozi¢ w beczkowozach lub w zbiornikach na wode.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary koryta pod fawe powinny by¢ dostosowane do wymiarow fundamentu pod obrzeze oraz do glebokoci i usytuowania obrzeza w planie. Koryto moze by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie w sposdb nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta zgodnie ze STWIORB D-02.01.01 Dno koryta powinno by¢ réwne i w razie potrzeby doggszczone
zageszczarkq stopowa, Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 oznaczony wg BN-77/8931-12

5.3. Wykonanie fawy

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuije sig bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Przed przystapieniem do wytworzenia
betonu na fawe betonowa na budowie, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton i uzyskania akceptacii Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Dla gruntéw sypkich tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu lub nalezy stosowa¢ szerszy wykop by po obsypaniu materiatu szeroko$¢ wykopu
odpowiadata szeroko$ci faw z oporem. Beton roztozony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami.

Wykonanie tawy betonowej polega na roztozeniu dowiezionego betonu na przygotowanym podtozu i konstrukcji szalunku oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana tawa po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarem oraz ksztattem zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co 50 m nalezy w tawie betonowej stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione elastyczna,
masg zalewowg spetniajaca wymagania PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2. Nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zlewowa.

5.4. Ustawienie obrzezy betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania obrzezy

Swiatto (odlegto$¢ gorej powierzchni obrzezy od powierzchni komunikacyjnej) powinno by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowa,

Zewnetrzna $ciana obrzeza ustawionego na:

- fawie betonowej zwyklej powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana kruszywem, starannie ubitym do odpowiedniej wysokosci uwzgledniajacej ewentualne
humusowanie na grubo$¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

- tawie betonowej z oporem powinna by¢ wykonana po wykonaniu oporu obsypana kruszywem, starannie ubitym do odpowiedniej wysokosci uwzgledniajacej
ewentualne humusowanie na grubo$¢ zgodng z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.2. Ustawienie obrzezy na podsypce z mieszanki zwigzanej

Ustawianie  obrzezy na  lawie betonowe; wykonuje  sig na podsypce  z mieszanki  zwigzanej w  stosunku 1:4
zgodnej z Dokumentacja Projektowa po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Nalezy ustawia¢ obrzeza na styk. Maksymalna szeroko$¢ spoiny nie powinna przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Nie przewiduje sie wypetnienia spoin jakimkolwiek
materiatem.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Badania i pomiary dzielg sig na:

—  badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru,

—  badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badarn i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych iflub badar i pomiaréw
arbitrazowych.
Badania obejmuja:

—  pobranie probek,

—  zapakowanie prébek do wysylki,

—  transport prébek z miejsca pobrania do placdwki wykonujacej badania,

—  przeprowadzenie badania,

—  sprawozdanie z badan.

6.2 Badania i pomiary Wykonawcy

Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.1 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne”
6.3 Badania i pomiary kontrolne

Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.2 D-M 00.00.00. ,WWymagania ogéine”
6.4 Badania i pomiary rozstrzygajace

Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne”
6.4.1 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.1 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdine”
6.4.2 Badania i pomiary arbitrazowe

Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.2 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogéine”
6.5. Badania przed przystapieniem do robot

6.5.1. Badania obrzezy betonowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnoci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materialow wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwo$ci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone (tablicy 1),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badai Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach

i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami Tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991.

6.5.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw w pkt 2 niniejszej ST.

6.6. Badania w czasie robot

6.6.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu 1 raz 100 mb obrzeza betonowego.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.6.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacig projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 ¢cm na kazde 100 m tawy.
b) Ustawienie szalunku dla wykonania fawy betonowej z oporem:
Wymiary szalunku pod tawe betonowg z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w dwéch oddalonych od siebie, wybranych punktach na kazde 100 m tawy betonowej
Z oporem.
c) Wymiary faw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza;
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokoci projektowane;.
d) Rdéwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwno$¢ gémej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty.
Prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przylozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
e)  Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonane;j fawy.
f) Wytrzymato$¢ na Sciskanie betonu uzytego do wykonania faw:
Na probkach szesciennych o boku 15 cm, wg PN-EN 206.
Nalezy pobra¢ do badarn co najmniej 3 prébki z partii wbudowanego betonu.
6.6.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy betonowych
Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:
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a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

) dopuszczalne odchylenie niwelety gémej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

c) réwno$¢ gomej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach na kazde 100 m obrzeza trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy
goéma powierzchnig obrzeza i przylozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

7.0 Obmiar robét

=3

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty  uznaje sie za  wykonane zgodnie z  dokumentacjqg  projektowa, = STWIORB  jezeli  wszystkie  pomiary i  badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru korcowego uwzgledniane sa wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do
wyznaczonych odcinkéw cze$ciowych.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonane koryto,

— wykonana tawa z oporem

— wykonana podsypka.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wbudowanie mieszanki betonowej (wykonanie fawy),

— wykonanie podsypki,

— ustawienie obrzezy na podsypce (cementowo-piaskowe;j),

— wykonanie deskowania,

— wykonanie oporu z mieszanki betonowej,

—  wypetnienie spoin,

— zasypanie zewnetrznej Sciany obrzeza i ubicie,

— odwiezienie sprzetu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore s potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-M 00.00.00 Wymagania ogoine
2. D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

10.1. Normy
1 PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
2 PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

3 PN-EN 206 Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

4 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

5 PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkciji betonu

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

7 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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E 02.00. LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE - ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY KABLOWE

CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego "Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalowaniem linii kablowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegétowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. robot.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z: ukfadaniem kabli w ziemi, w kanatach i
tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz w budynkach, montazem muf i glowic kablowych, montazem konstrukcji wsporczych do ukfadania kabli, wraz z
transportem i sktadowaniem materiatow, trasowaniem linii i miejsc posadowienia fundamentow pod kontenery, robotami ziemnymi i fundamentowymi,
przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z: kompletacja materiatow
potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac, wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty ziemne,
murarskie, S$lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.), utozeniem wszystkich materialdbw w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacjg techniczng, wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji, wykonaniem
oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii, przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie
protokotami kwalifikujacymi montowany element linii energetycznej do eksploatacji.

Okreslenia podstawowe, definicie

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektrycznej.

Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli potaczonych réwnolegle, ktére wraz z
osprzetem ufozone sg na wspdlne;j trasie, faczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedng Ilub wigcej linii kablowych.

Skrzyzowanie — migjsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja sie lub przecinaja.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktorym odlegto$¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza
niz odleglo$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Studzienka kablowa - przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, utatwiajaca przecigganie i taczenie kabli prowadzonych pod
ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).

Blok kablowy — ostona otaczajaca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napigecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - napiecie pomiedzy zyla a ziemig lub ekranem
kabla, natomiast U - napiecie miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napigcia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kv, 8,7/15 kV, 12/20 kv, 18/30 kV, 23/40 kV; dla
napiecia 64/110 kV stosuje sig kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. llo$¢ Zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe

wg oferty producenta od 1 do 1000 mm? (praktycznie od 4 mm2).

Kable sygnalizacyjne produkowane sg na napigcia znamionowe: 0,6/1 kV — ilos¢ zytod 2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm2.

Zyla robocza - izolowana zyla wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do przesytania energii elektrycznej; w kablu
sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czes$¢ przewodzaca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym
lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natgzenie pola elekirycznego na ostrych

krawedziach ogranicza si¢ stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej 16 mm?. Zyly
wielodrutowe zapewniaja wigkszg, elastyczno$¢ kabla, sg jednak drozsze. Sploty poszczegélnych wigzek, zawierajacych po kilka zyt splatane sa we wspotosiowe
warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej budowie dodatkowo Zzyte licznikowg (brazowa) i kierunkowa (niebieska) dla
utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,z0” - izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-zott izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki
ochrony przeciwporazeniowej. taczy metalowe czesci przewodzace — dostepnego urzadzenia elekirycznego (ktére moga —przypadkowo znalezé  sie
pod napieciem), czeSciprzewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajacy iuziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na
napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20 kV przekrdj zyly nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyly roboczej

do 50 mm? - przekréj zyty ochronnej minimum 16 mm2, natomiast powyzej 95 mm? — minimum 50 mmz).

Zyla powrotna (stara nazwa ,ochronna”) — wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecia znamionowe
3,6/6 kV i wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub tasmy miedziane), wspotosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujacego sie
na izolacji zyty lub w $rodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradow zwarciowych i wyréwnawczych (pradow zaktoceniowych) w uktadzie wielofazowym.

Zyta probiercza ,zp” - izolowana Zyla w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiaréw,

sygnalizacji, obstugi urzadzenia elektrycznego. Stosowana gtéwnie dla kabli jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mm2, w formie

1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm?
Przewdd neutralny lub Zyta neutralna - izolowana Zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu ochronno-

neutrainego PEN. Przekroj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojéw roboczych powyzej 35 mm? moze wynosi¢ 50% tego
przekroju.

W pewnych przypadkach i w okre$lonych warunkach funkcje przewodu neutralnego iochronnego moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie
przewodu PEN 826-13-25)]".

Identyfikacja przewodow:

przewod neutralny lub $rodkowy (514.3.1.Z1) powinny by¢ oznakowane kolorem niebieskim na catej dtugosci,

przewod ochronny (514.3.1.Z2) powinien by¢ oznakowany kombinacjg dwukolorowg zielono-z6ttg i ta kombinacja nie powinna by¢ uzywana do innych celéw,
przewody ochronne PEN (514.3.2) powinny by¢ oznakowane kolorami zielonym i zéttym wzdtuz catej ich diugosci, i dodatkowo kolorem niebieskim na
koncach przy zaciskach, lub kolorem niebieskim na catej ich dtugosci i dodatkowo kolorami zielonym i zéttym na koncach przy zaciskach,

przewody ochronne PEL i PEM (514.3.2) powinny byé oznakowane Kkolorami zielonym i zoftym wzdtuz catej ich dilugosci, i dodatkowo kolorem
niebieskim na korcach przy zaciskach,
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inne przewody powinny by¢ oznakowane kolorem lub licza z uwzglednieniem wymagan normy (od 514.3.Z2 do 514.3.Z4).

Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkdw kabla lub kabli.

Glowica kablowa — osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakoficzen kabli, utatwiajacych ich podiaczenie do innego elementu instalacji elektrycznej.

Przygotowanie podioza - zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z
dokumentacja; zalicza sig tu nastepujace grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytéw do mocowania i ukfadania kabli oraz montaz powlok z tworzyw sztucznych lub metalowych,

montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.

Ogdlne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

Dokumentacija rob6t montazowych:

Dokumentacjg rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia; projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.
462), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t (obligatoryine w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzone zgodnie z wiw rozporzadzeniem,
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami), dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266, 730), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania
wyrobéw, protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji kablowych linii energetycznych oraz transformatoréw kontenerowych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i
szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i
wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem: spefniania tych samych wiasciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii projektanta).

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
producent lub jego upowazniony przedstawiciel: dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowq,
Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakowat wyroby znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢
wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzer elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiomzawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych). Jednocze$nie praktyczne przyktady zastosowania elementdéw linii kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych zawierajg opracowania
typizacyjne — szczegolnie albumy producentéw lub specjalizujacych sig w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane w
praktyce.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne — rodzaje i uktady

lzolacja zyt - jako izolacje stosuje sig papier, gume i tworzywa sztuczne.

Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego syciwem elektroizolacyjnym, dla polepszenia wtasnosci dielektrycznych i utrudnienia
procesu zawilgocenia izolacji. Syciwa mogg by¢ Sciekajace (dla kabli ukladanych standardowo) lub nieSciekajace (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach
poziomow) — kable te dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz otowiany).

Powloka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, glownie wilgocia, szkodliwymi zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczerstwo
uzytkowania kabla w okreslonym $rodowisku. Stosuje sig powtoki metalowe: olowiane i aluminiowe oraz ~ z tadm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie
coraz szersze zastosowanie znajdujq kable z powlokg z tworzyw sztucznych usieciowanych, o zwiekszonej odporno$ci na dziatanie ognia — klasa ich
ognioodpornosci zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

Wypelnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomigdzy zytami kabla a powtoka, w celu ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza
kabla. Jako wypetnienie stosuje sig: papier, tworzywa sztuczne, materiaty widkno pochodne nasycone olejami.

Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw lub tasm stalowych zabezpieczonych przed korozjg np.
ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostone powioki kabla.

Ostona zewnetrzna - (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikéw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie
z materiatow wiokno pochodnych, pokrytych warstwa polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

Oznaczenia kabli - w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy oznaczania kabli, réznigce sie migdzy soba symbolika,
zwykle zbiezne z zawartoscig informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: HO5VV-F. W opisie symbolami
zawarte sg najczesciej dane na temat: materialu Zyl, typu izolacji, ochronno$ci ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powloki, izolacji,
opancerzenia, rodzaju syciwa, typu zyt specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza sig symbol cyfrowy, zawierajacy dane o napieciu fazowym i
miedzyprzewodowym oraz na koricu symbolu ilo$¢ i przekroj zyt.

Osprzet kablowy — mufy i glowice

Stuzg do potaczen i zakonczen kabli, zapewniajac zachowanie mozliwie niezmienionych wiasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajac przenikanie wilgoci do
whnetrza kabla.
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Mufy kablowe wykonywane sg jako przelotowe lub odgatezne (tréjnikowe), gtowice kablowe jako wnetrzowe i napowietrzne; dla prawidiowego ich
montazu opracowano ,karty montazowe”, oddzielnie dla kazdego z rodzajow osprzgtu. ,Karty montazowe” zostaly usystematyzowane wg metody zakorczenia lub
potaczenia kabli:

Zakoriczenia bezglowicowe — stosowane dla wnetrzowych zakoriczen kabli na napigcie do 1 kV i napowietrznych do 3,6/6 kV, pod warunkiem nietaczenia w
mufie z kablami o izolacji papierowej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody i skroplin.

Osprzet tradycyjny oraz jego modyfikacie — przeznaczony dla zlaczy na niskie i $rednie napigcia, wykonywanych na kablach o izolacji papierowej i
polwinitowej. W sktad osprzetu tradycyjnego wchodza:

Korpusy metalowe, chronigce przed uszkodzeniami mechanicznymi (zeliwne, aluminiowe lub inne),

Izolatory porcelanowe, izolatory i rury izolacyjne i ochronne z tworzyw sztucznych do ochrony przed oddziatywaniem wplywéw atmosferycznych przy glowicach
napowietrznych,

Srodki ochrony przed wilgocig np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,

Papier izolacyjny do odtwarzania izolacji przy ztaczu.

Osprzet z ta$m — stosowany gtéwnie dla kabli YHAKXS na napiecia znamionowe 15-20 kV, o izolacji z tworzyw sztucznych - polietylenowe.

Wyrdznia sie nastegpujace typy tasm:

Pétprzewodzace, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do likwidacji i fagodzenia ostrych elementéw cze$ci przewodzacej (metalowe zitgczki, kofcowki, ekrany lub
elementy o nieregulamnych ksztattach),

Sterujace, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do regulacji pola elektrycznego przy krawedziach, po usunigciu ekranu kabla na napigcie powyzej 6 kV

Izolacyjne — wykonane jako samoprzylepne lub przylepne, stuzg do odtwarzania izolacji kabla. Tasmy przylepne, stosowane jako izolacja lub ochrona przed
wilgocig kabli na napigcie do 1 kV.

Osprzet z zywic chemoutwardzalnych - przeznaczony do kabli o izolacji papierowej i z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe 1-10 kV. Montazu dokonuje sie
metodq odlewania kadluboéw z Zywicy epoksydowej w formie rozbieralnej (wielokrotnego uzytku) lub nierozbieralne;.

Osprzet z materiatow termokurczliwych i zimnokurczliwych — przeznaczony do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe do 1 kV
dla materiatéw termokurczliwych i do 6 kV dla materiatéw zimnokurczliwych. Do produkcji osprzetu wykorzystuje sie¢  tworzywa  sztuczne  usieciowane,
posiadajace witasnos¢ odksztatcalnosci powrotnej (pamie¢ ksztattu) po podgrzaniu lub po ochtodzeniu.

Osprzet mieszany (kombinowany), prefabrykowany i inne - przeznaczony do dokonywania potaczen lub zakonczen kabli, z pominieciem wad innych
typow osprzetu lub w sposdb nietypowy np. réznych typdw kabli.

Wsporniki i drabinki kablowe

Stuzg do ukladania kabli, miedzy innymi, w tunelach i kanatach i produkowane sg jako stalowe elementy z blachy o diugosci przewaznie 2 lub 3 m. Jako
material na drabinki kablowe uzywa si¢ blach o zwiekszonej odpornosci korozyjnej na powietrzu np. blachy stalowe ocynkowane o grubosci 0,5 do 1,0 mm.
Istnieje szereg wzoréw przekroju drabinek, najczesciej jest to ,C” lub ,U"; dodatkowo produkuje si¢ szereg facznikéw utatwiajacych prowadzenie linii
kablowej wg PT. Drabinki uktada si¢ na wspornikach lub mocuje bezpo$rednio do podioza, przy czym odlegto$¢ pomigdzy punktami podparcia powinna by¢
mniejsza niz 3 m. Kable ukladane poziomo nie wymagajq mocowania, z wyjatkiem kabli jednozylowych tworzacych jedng linie. Kable uktadane pionowo
nalezy mocowac do drabinki przy uzyciu uchwytéw indywidualnych, systemowych lub tasm do mocowania kabli.

Warunki przyjecia na budowe materiatdw do robot montazowych linii energetycznych:

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, sq wiasciwie oznakowane
i opakowane, spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobéw, dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac si¢ przy temperaturze wyzszej niz —
15°C, natomiast bebny z nawinigtym kablem nie mogq by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask). Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Kable
nalezy przechowywa¢ na bebnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwinigte w tzw. ,6semke”. Korice kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrdw (ciagtos¢ zyt, przekréj), w przypadku gdy dokonuje sie odciecia
czesci kabla — nalezy zabezpieczy¢ pozostajacy w magazynie odcinek zalutowang ostong ofowiang lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie
o miekkim podtozu nalezy utozy¢ twarde podklady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczeg6lnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Transport materiatow

Podczas transportu na budowe ze skfadu przy obiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinigtych na bebny: -15°C oraz -5°C
dla zwinigtych w ,6semke” odcinkéw. Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng iumowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢
wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej
charakterystycznych punktow.

Uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres rob6t obejmuje: wyznaczenie trasy linii kablowej, wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy
zasypywaniu dotow oraz wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego, nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego, uktadanie kabli w
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rowach i wykopach, ukfadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi, utozenie folii oznaczeniowej, zasypanie rowéw i wykopdw kablowych z
rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywac uprawniony geodeta, lub za zgoda inwestora — wykonawca rob6t, na podstawie projektu technicznego linii
oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowa w
taki sposéb, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od innych elementow znajdujgcych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentow
budynkow i granicy pasa jezdni, 150 c¢cm od rosnacych drzew, itp. Szczegdtowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujacych sig w ziemi
zawiera norma N SEP-E-004. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robdt prowadzonych w terenie zabudowanym Ilub dostatecznie
nierozpoznanym, nalezy zwréci¢ szczegéing uwage aby nie uszkodzic istniejacego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznoci, nalezy dokonac
przekopdw prébnych na gleboko$¢ wieksza od projektowanego dna wykopu i o diugosci okoto 2 m przez lini¢ trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne
obostrzenia dotycza wykopéw prowadzonych przy istniejacych budynkach i budowlach.

Szeroko$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢ mnigjsza od: 30 cm dla glebokosci do 60 cm i 40 (50)
cm w pozostatych przypadkach. Glebokos¢ minimalna ukfadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napigcia znamionowego kabla
(ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz $rednice kabla wykop jest kilkanascie centymetrow glebszy):

= 50 cm dla kabli ukladanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia, zwigzanego z ruchem drogowym,

= 70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznaczen kabli o napigciu do 1 kV,

= 80 cm dla kabli o napigciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

= 90 cm dla kabli o napigciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

= 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.
Reczne wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wgzalecen jak w ST ,Roboty ziemne”.

Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢é w ostonach otaczajacych (rury ochronne Iub bloki kablowe), uktadanych w
wykopach. W niektorych przypadkach mozna dokona¢ utozenia oston bez koniecznosci rozbiorki drogi, toru lub ulicy, stosujac technologie podkopéw i
przeciskow. Podkopy wykonuje sie specjalnymi fopatami, ktére posiadajg zmniejszong powierzchnig robocza oraz wydtuzone trzonki, w celu ufatwienia
kopania. Przeciski wykonuje sie specjalnie do tego celu przystosowanymi urzadzeniami.

Uktadanie kabli w rowach i wykopach:
Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm —dopuszcza si¢ pominiecie podsypki dla gruntéw piaszczystych.
Linia ukfadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilo$¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od diugosci wykopu. Zasadq jest uktadanie w jednym rowie kabli na
jednym poziomie, przy czym odlegto$¢ minimalna od kabli sasiednich zalezy od napigcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla
powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu przemystowego dopuszcza si¢ warstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci 15 cm pomiedzy
warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia robdt naprawczych nalezy
przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potaczenie lub podigczenie kabla (mufy, ztgcza kablowego, stacji
transformatorowe;j itp.),
Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:
= reczny: przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach, przesuwanie kabla na rolkach
= mechaniczny: przemieszczanie kabla, znajdujgcego si¢ na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepa lub skrzyniowy samochdd ciezarowy
0 napedzie terenowym, stojaki do bebnéw), przy pomocy rolek napgdzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony w ciggarke i zurawik, zespot
rolek i zasilanie ich napedéw poprzez agregat pradotworczy lub zestaw kabli przeno$nych, stojaki do bebnéw), przy pomocy ciagarki (tzw. uciag czotowy)
— podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyly i ponczoch stalowych. W celu uniknigcia
uszkodzen kabla wciggarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej warto$¢ dopuszczalng wyznacza sie w zalezno$ci od catkowitego
przekroju kabla.

Zasypanie nastepng warstwa piaskowa grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wigkszos¢
inwestoréw wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

Ulozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 05 mm i o szerokoSci powyzej 20 cm, przykrywajacej przysypany warstwa piasku kabel. Kolory folii
uzywanych do oznaczen wskazuja napigcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

Ukladanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie s szczegélnie narazone na uszkodzenia, chroni sig poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV
sztywnych lub gietkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje ostonowe diuzsze niz 60 m lub posiadajace rozgatezienia
i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaza sie w studnie kablowe. Studnie Zelbetowe sg najpopulamiejsze i posiadajg wymiary minimalne
800x800 mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wiaz lub przykrycie z piyty betonowej lub Zelbetowej, a takze odpowietrznik dia
umozliwienia odplywu ewentualnych gazow jakie moga sie zebra¢ w studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mieé co najmniej 1,5 $rednicy kabla,
jednak nie mniej niz 50 mm. Zasadg jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w przypadku
zestawu kabli jednozytowych tworzacych wigzke wielofazowa, zestawu kabli sygnalizacyjnych podiaczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych
i sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konce uszczelni¢, szczegolnie kiedy nastepuje
przejscie pomigdzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub specjaine materialy izolujace, w zaleznosci od
wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wcigganie kabli do rur mozna wykonywa¢ przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje koniecznos¢
wykonania oston kablowych na utozonych wcze$niej kablach Iub ich odcinkach — wtedy stosuje si¢ technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

Uktadanie kabli w kanatach i tunelach

Kanaly kablowe wykonuje si¢ jako element przykrywany na catej diugosci ptytami, prowadzony w podiodze lub w ziemi a takze w stropie lub w Scianie
budynku albo budowli. Szczegding forma, tej technologii uktadania kabli jest prowadzenie linii kablowej pod podiogg podniesiong Ilub techniczng np. w
korytach kablowych prefabrykowanych. Przykrycie kanalu moze by¢ zdejmowane catkowicie lub odcinkowo. Kanaty nie sg przystosowane do poruszania sie
obstugi w jego wnetrzu, natomiast powinny by¢ podzielone na odcinki poprzez wygrodzenia pozarowe (grodzie). Grodzie nalezy wykonywac jesli dtugosé
kanatu przekracza 50 m, najprostsza grodziq moze by¢ warstwa piasku o grubosci 1 m, obmurowana obustronnie cegla. Tunele kablowe pozwalajg na
poruszanie si¢ wewnafrz obstugi. Wygrodzenia pozarowe w formie $cian ceramicznych Ilub piyt gipsowo-kartonowych izolowanych wewnatrz materiatami
ognioodpornymi z drzwiami przetazowymi, stosuje sie co 100 m diugosci tunelu. Jesli strefy pozarowe nie przekraczajg 50 m wystarczy otwér przetazowy (bez
drzwi). Kanaly i tunele kablowe powinny by¢ budowane z materiatéw niepalnych, maksymalnie ogranicza¢ wnikanie wody i wilgoci do wnetrza, posiada¢
system odprowadzania wody $ciekowej i kondensacyjnej oraz system przewietrzania, jednoczesnie umozliwiac swobodny dostep do kabli w czasie ich uktadania,
kontroli lub wymiany. Wysoko$¢ minimalna tuneli wynosi 2 m, szeroko$¢ komunikacyjna nie mniej niz 80 cm. W kanatach i tunelach ukfada¢é mozna kable
0 powloce: otowianej, aluminiowej z ostong przeciwkorozyjng trudno paing lub bez niej, jesli $rodowisko nie jest niszczace dla aluminium i powloka nie jest
wykorzystywana jako zyta ochronna, z tworzyw sztucznych.
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Ukladanie kabli w kanatach i tunelach nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci pomigdzy kablami, innymi rurociggami, $cianami i
dnem. Wazne jest zachowanie rozdzialu w grupach napig¢ znamionowych kabli i montaz poszczegélnych typéw na wydzielonych wspornikach np.
wspomnik SN, koryto nn, kable sygnalizacyjne, itp. Wyjatek stanowig zestawy kabli jednozylowych tworzacych wiazke wielofazowa, zestawy kabli
sygnalizacyjnych podigczonych do jednego urzadzenia, zestawy kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podiaczonych do jednego urzadzenia, stanowigcych
tory jednej linii wielofazowej i zasilajace instalacje oSwietleniowa, kitdre mogq sie stykaé. Ukladanie kabli moze odbywa¢ sig sposobem recznym Iub
mechanicznie. Do ukfadania kabli stuzg wsporniki lub drabinki kablowe sposoby mocowania kabli zawiera pkt. 2.1.4. Odleglosci minimalne pomiedzy
sasiednimi mocowania kabli uktadanych na pochyto$ciach wynosza od 40 do 150 cm, w zaleznosci od kata uktadania i rodzaju kabla. Kable bez pancerza nalezy
mocowac przy uzyciu uchwytéw z elastycznymi (migkkimi) wktadkami i szeroko$ci co najmniej réwnej Srednicy zewnetrznej kabla, aby zapobiec uszkodzeniom
powiok izolacyjnych.

Ukladanie kabli w budynkach
Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostong ochronng widknista, uktada sie bezposrednio na $cianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych

osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach - niektére sposoby uktadania oméwiono w pozycjach poprzednich.

Szczegblng uwage nalezy zwrécic przy przejéciach kabli przez $ciany i stropy z zastosowaniem przepustow kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny
by¢ zabetonowane lub wmurowane w otwér, oba korice uszczelnione materiatem niepalnym na diugosci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla $cian. Dodatkowe
zabezpieczenia wykonuje sie w przypadkach szczegélnych np. izolacja od zracych oparéw (pomieszczenia akumulatorowni) lub p-pozarowa przy przejciu
pomiedzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzielne dla
kazdego kabla, réwniez jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby minimalne odlegtosci pomiedzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na
napiecie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napiecie powyzej 1 kV. Odlegtosci minimalne od rurociggow podaje N SEP-E-004 i wynoszg od 20 do 150 cm. Jesli nie mozna
speti¢ warunkéw minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

Ukladanie kabli na mostach, pomostach, budowlach wodnych (mola, nabrzeza itp.) Podstawowym warunkiem jest zapewnienie zachowania wiasciwosci
konstrukcyjnych budowli, na ktérej uklada sie kable. Stosuje sie kable o powlokach z tworzyw sztucznych lub metalowych oraz kable opancerzone
drutami stalowymi. Przy ukladaniu kabla na mostach wymagana jest odporno$¢ na drgania, co osiaga sie poprzez dobdr kabla lub konstrukcje oston i
kanatéw, takze wymagane jest uziemienie linii po obu stronach mostu. Szczegétowe metody uktadania kabli na mostach, pomostach budowlach wodnych dobiera
sig, uwzgledniajac miejscowe warunki.

Montaz osprzetu kablowego i 0znaczanie linii kablowych
montaz muf i glowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:

Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywac pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia. Stosowany
osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne zastosowanie osprzetu pochodzacego z demontazu. Osprzet powinien by¢
montowany w miejscu docelowego ulozenia lub jesli to jest niemozliwe w najblizszym sasiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywac
polaczenia gtowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszcza¢ je na wymaganej wysokosci, na stupie. Nie wolno stosowaé¢ muf w miejscach
zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach ogdlnodostepnych powinny znajdowa¢ sie w studzienkach kablowych np. na mostach. Przy montazu zestawu
muf na kablach jednozytowych, tworzacych wiazke, nalezy kolejne mufy montowaé z przesunigciem odpowiadajacym dtugo$ci mufy + min. 1 m. oznaczanie linii
kablowych.

Uwagi dodatkowe:
Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikéw powinno ufatwiaC

prace pracownikom dokonujacym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowaé: na kofcach i fukach kabla, w sasiedztwie osprzetu (mufy i gtowice)
oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m,
natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujace dane:

uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

rok utoZenia kabla,

symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy,

znak fazy (przy kablach jednozytowych),

Znakowanie trasy kablowej
W terenie nie zabudowanym oznacza si¢ trase poprzez wkopanie wzdiuz trasy stupkéw betonowych z literg K oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem

przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie
podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze stosuje si¢ wtedy oznaczenie literowe ,M". Miejsce zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach
lub innych trwatych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

Kontrola jako$ci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-HD 60364-6:2016-07 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koricowych polegajacych na kontroli:

zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, jakosci i zgodno$ci wykonania robdét z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz bhp, poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elekirycznej potwierdzonych protokolem przez
wykonawce montazu, pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepisow budowy i eksploatacji lub
uzgodnien z Inwestorem. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-
6:2016-07.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spefniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie
spefniajgce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Na
pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢é wade za niemajacq zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustalic
zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
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Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdIne”

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji linii kablowych
Obmiaru robét dokonuje sig z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacii i tak:
= dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
. dla kabli: km, m lub kpl.,
= dlaosprzetu linii: szt., kpl.,
3

= dlarobét ziemnych: m lub m*.

W specyfikaciji technicznej szczegétowej dla robét montazowych budowy linii kablowej, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne
szczeg6towe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét W szczegéinosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot jak np. 1 km linii.

Sposab odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen

Odbiér migdzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu rob6t majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe, montaz koryt, drabinek, wspornikow, podsypki i zasypki,

QOdbiér czeSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robot zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty
zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem: wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,
Odbidr koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi cato$ci linii elektroenergetycznych. Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-HD 60364-6:2016-07 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koricowego.

Podstawa rozliczenia robot
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg, nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos$é
tych robét obliczona na podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego
lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji  elekiroenergetycznych  lub  kwoty
ryczaltowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, obstuge
sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje), usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét, uporzadkowanie miejsca
wykonywania robét, usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w specyfikaciji technicznej szczegétowej, likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na wysoko$ci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg byC uwzglednione w tych cenach Ilub stanowi¢
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4
m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robot w zakresie robét instalacji elektroenergetycznych opracowanych
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

Dokumenty odniesienia
Normy

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (cze$¢ V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” Kod CPV 45111200.
Albumy ENERGOPROJEKT Poznan z lat 1967-1995.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 .

Katalogi i karty materiatowe producentéw.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz.

266, 730).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 898).
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E 01.00. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALOWANIA ZEWNETRZNEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO

CZESC OGOLNA

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalowaniem o$wietlenia zewnetrznego.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z "Przebudowa parkingu przy
Urzedzie Miejskim w Mitakowie"

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot zwigzanych z: montazem kompletnych stupéw
o$wietleniowych, montazem fundamentéw betonowych wraz z transportem i sktadowaniem materiatéw, trasowaniem linii i miejsc posadowienia fundamentéw pod
stupy os$wietleniowe, robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie robdt zwigzanych z: kompletacjq materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac, wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu
przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty ziemne murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.), utozeniem wszystkich
materialtow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna, wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji, wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii, przeprowadzeniem
wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element linii energetycznej do eksploatacii.

Okreslenia podstawowe, definicie
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Zyla robocza - izolowana Zzyla wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do przesylania energii elektrycznej; w kablu
sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czes$¢ przewodzaca moze wystepowaC drut o przekroju kotowym, owalnym
lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutbw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola elekirycznego na ostrych

krawedziach ogranicza si¢ stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej 16 mm?. Zyly
wielodrutowe zapewniajg wigkszg elastyczno$¢ kabla, s jednak drozsze. Sploty poszczegolnych wigzek, zawierajacych po kilka zyt splatane sg we wspotosiowe
warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadaja w swej budowie dodatkowo zyte licznikowa (brazowa) i kierunkowa (niebieska)
dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,;z0” - izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-zotta izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki
ochrony przeciwporazeniowej. taczy metalowe czesci przewodzace — dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalezé sie pod
napieciem), czesci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na
napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20 kV przekréj zyly nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyly roboczej

do 50 mm? - przekréj zyty ochronnej minimum 16 mm2, natomiast powyzej 95 mm?2 — minimum 50 mmz).

Zyta powrotna (stara nazwa ,ochronna”) - wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napigcia znamionowe
3,6/6 kV i wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub tasmy miedziane), wspdtosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujacego sie
na izolacji zyty lub w $rodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradow zwarciowych i wyrdwnawczych (pradow zakioceniowych) w ukiadzie wielofazowym.

Zyta probiercza ,zp” - izolowana Zyla w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiaréw,

sygnalizacji, obstugi urzadzenia elektrycznego. Stosowana gtownie dla kabli jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mm?

1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm?
Zyla neutralna - izolowana zyla robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekroj

uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mnigjszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

Maszt oswietleniowy - Maszty (stupy) o$wietleniowe powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru dla
Il 1l strefy wiatrowej zgodnie z PN-E-05100.

Stalowe stupy ocynkowane powinny by¢ wykonane z tasmy stalowej grubosci nie mniejszej niz 3mm, gietej na profil wielokata foremnego Iub okragte, o statej
zbieznosci i by¢ przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Zabezpieczenie antykorozyjne powinna stanowi¢ cynkowa powfoka

, w formie

na zewnatrz i wewnatrz stupa o grubosci nie mniejszej niz 450g/m2.

Oprawy oswietleniowe - Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne powinny spetia¢ wymagania PN-E-06305/00, PN-E-06314, EN 60598. Oprawy powinny charakteryzowac
sig szerokim rozsylem $wiatta. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi
komory lampowej i klasg ochronnosci Il.

Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych.

Fundament - Stanowi element wsporczy masztu, stuzacy do posadowienia konstrukcji masztu w gruncie.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Dokumentacija rob6t montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 ., poz. 462), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w
przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z wiw rozporzadzeniem, dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami), dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 266, 730), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw, protokoly odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami).

Wymagania dotyczace wiasciwo$ci materiatéw

"Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie”.
1



Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i
wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sig¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu 0 produkty (wyroby) innych producentdw pod warunkiem: spetniania tych samych wiasciwosci
technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiazan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwo$ci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogolne”

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet oraz
aparature iurzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Montaz rozdzielnic elektrycznych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel: dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami
dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci, wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisdw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE),
aprobaty techniczne, oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elekirycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

Jednocze$nie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne -
szczegdlnie albumy producentéw lub specjalizujacych sie w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane w praktyce.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne — rodzaje i uktady

lzolacja zyt - jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.

Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego syciwem elektroizolacyjnym, dla polepszenia witasnosci dielektrycznych i utrudnienia
procesu zawilgocenia izolacji. Syciwa moga by¢ Sciekajace (dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajace (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach
poziomoéw) — kable te dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz ofowiany).

Powtoka - chroni izolacie kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocia, szkodliwymi zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo
uzytkowania kabla w okre$lonym $rodowisku. Stosuje si¢ powtoki metalowe: ofowiane i aluminiowe oraz ~ z tasm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie
coraz szersze zastosowanie znajdujg kable z powlokg z tworzyw sztucznych usieciowanych, o zwigkszonej odpornosci na dziatanie ognia - klasa ich
ognioodporno$ci zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

Wypetnienie - materiat izolacyjny, stosowany pomigdzy zytami kabla a powtoka, w celu ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza
kabla. Jako wypetnienie stosuje sie: papier, tworzywa sztuczne, materialy widkno ochodne nasycone olejami.

Ostona zewnetrzna - (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikéw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie
z materiatow wioknopochodnych, pokrytych warstwa polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

Oznaczenia kabli - w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy oznaczania kabli, réznigce sie migdzy soba symbolika,
zwykle zbiezne z zawartoscig informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: HO5VV-F. W opisie symbolami
zawarte sg najczesciej dane na temat: materialu Zyl, typu izolacji, ochronno$ci ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powtoki, izolacji,
opancerzenia, rodzaju syciwa, typu zyt specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza sig symbol cyfrowy, zawierajacy dane o napieciu fazowym i
miedzyprzewodowym oraz na koricu symbolu ilo$¢ i przekroj zyt.

Fundamenty masztéw o$wietleniowych Stanowig element wsporczy masztu, stuzacy do posadowienia konstrukcji masztu w gruncie. Fundamenty do
posadowienia masztéw os$wietleniowych wykonane z betonu lanego B30 zbrojonego. W fundament zatopione kotwy do zamocowania stopy masztu, z
wypuszczonymi Srubami montazowymi (szt. 4) o dtugosci i przekroju zgodnym z wytycznymi producenta.

Dopuszcza sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych lub fundamentéw lanych, wykonywanych bezpo$rednio w miejscu lokalizacji masztu.

Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan katalogowych producenta oraz rozwigzan indywidualnych na podstawie dokumentacji projektowe;.

Warunki przyjecia na budowe materiatdw do robét montazowych linii energetycznych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, sq wiasciwie oznakowane
i opakowane, spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobéw, dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac si¢ przy temperaturze wyzszej niz —
15°C, natomiast bebny z nawinigtym kablem nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask). Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywa¢ na bebnach lub jesli iloS¢ kabla jest niewielka zwiniete w tzw. ,0semke”. Konce kabli producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciaglos¢ zyt, przekréj), w przypadku gdy
dokonuje sie odciecia czeSci kabla - nalezy zabezpieczy¢ pozostajacy w magazynie odcinek zalutowang ostong ofowiang lub kapturkiem, najlepiej
termokurczliwym. W magazynie o migkkim podiozu nalezy ulozy¢ twarde podklady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym
toczeniem.

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegolnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
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Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Transport materiatow

Podczas transportu na budowe ze skfadu przy obiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinietych na bebny: -15°C oraz -5°C
dla zwinigtych w ,6semke” odcinkéw.

Stacje kontenerowe lub ich elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng iumowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakos$¢
wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej
charakterystycznych punktow.

Kontrola jako$ci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-HD 60364-6 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koricowych polegajacych na kontroli:

zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, jakosci i zgodno$ci wykonania robdt z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz bhp, poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elekirycznej potwierdzonych protokolem przez
wykonawce montazu, pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepisow budowy i eksploatacji lub
uzgodnien z Inwestorem. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spefniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢
zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania og6lne”

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji linii kablowych

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentaciji i tak:
dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

dla kabli: km, m lub kpl.,

dla osprzetu linii: szt., kpl.,

dla robot ziemnych: m lub mS.

W specyfikacji technicznej szczegbtowej dla robét montazowych budowy linii kablowej, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne
szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot W szczegdlnosci  mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robét jak np. 1 km linii.

Sposab odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen

Odbiér migdzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

kanaly kablowe, bloki, rury ostonowe,

montaz koryt, drabinek, wspornikéw,

podsypki i zasypki.

Odbior czeSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robot zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty
zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem: wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,
wykonanie wykopdw, jakos$¢ i prawidtowo$¢ wykonania fundamentow.

Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-HD 60364-6 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koricowego.

Podstawa rozliczenia robét
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca, nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie: okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres rob6t.
Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja: przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i przestawienie drabin oraz
lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje), usunigcie wad i usterek oraz
naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt, uporzadkowanie miejsca wykonywania robét, usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposéb
podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej, likwidacje stanowiska roboczego. W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu
i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalié w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczeg&towej) SST robot w zakresie robét instalacji elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia.

Dokumenty odniesienia
Normy

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (cze$¢ V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” Kod CPV 45111200.
Albumy ENERGOPROJEKT Poznan z lat 1967-1995.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Katalogi i karty materiatowe producentow.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. poz.

266, 730).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.z 2012 r., poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych orz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 898
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