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1. Czesc¢ opisowa
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1.1 Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, postanowien oraz decyzji , w szczegdlnosci:
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, o pozwoleniu na budowe/ decyzji ZRID, zgtoszenia na
roboty budowlane, zgtoszenie zakoriczenia robdt (ew. pozwolenie na uzytkowanie).
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania petnej dokumentacji do wnioskéw o uzyskanie

wszystkich niezbednych decyzji.

wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez
Wykonawce robdét, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa. Terminy prowadzenia robot
budowlanych muszg by¢ zgodne z warunkami uzyskanymi przez Wykonawce na etapie

uzgodnien dokumentacji projektowej

1.1.1 Opis przedsiewziecia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie a nastepnie wykonanie przedsiewziecia
,Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko”.

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest zaprojektowanie, uzyskaniu niezbednych
ostatecznych decyzji, wykonanie projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robdt oraz innych dokumentéw
i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia a nastepnie realizacja zamierzenia
budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa dla catosci zamierzenia.

W zaleznosci od przyjetych i zatwierdzonych rozwigzan projektowych moze sie okazaé

konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Zakres obejmuje roboty ziemne oraz wytyczenie i wykonanie powierzchni drogi.

Przedsiewziecie obejmuje uktad drogowy relacji Duszniki — Zakrzewko.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie nawierzchnia drogi asfaltowej na dtf. ok. 1390m.
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Na catej dtugosci trasy przewidziano wykonanie wzmocnienie nawierzchni bitumicznej wraz z
remontem krawedzi jezdni oraz wykonaniem poboczy z kruszywa tamanego. W ramach
przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie nowych przepustéw drogowych pod
jezdnig gtdwng oraz wykonanie zjazdow na posesje.

Celem przedsiewziecia jest uporzadkowanie przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie

ciggu komunikacyjnego dostosowanego do wymagan oraz aktualnych przepisow.

1.1.2 Opis stanu istniejgcego

Nawierzchnia terenu stanowi obecnie tereny drogi gminnej o nawierzchni bitumiczne;j.

1.1.3. Ogdlna charakterystyka terenu przysztej inwestycji.
Catos¢ zamierzenia budowlanego obejmuje zagospodarowanie czesSci dziatki poprzez
wykonanie przebudowy drogi polegajacej na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni.
Przekrdj podtuzny nalezy zaprojektowaé przy zatozeniu minimalnych pochylen podtuznych i
poprzecznych gwarantujgcych prawidtowe odprowadzenie wody powierzchniowej na

tereny zielone.

Przewidywany zakres robét:

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych robét budowlanych:
— lokalng rozbidrke istniejgcej nawierzchni
- wykonanie robét ziemnych

- wykonanie wszystkich innych elementéw niezbednych do wykonania ww. zadania,

1.1.4 Szczegofowa charakterystyka terenu
Budowa uktadu drogowego bieg rozpoczyna w m. Duszniki na wysokosci dz. nr. 711/2

a konczy na wtaczeniu na wysokosci dziatki 57/1 w m. Zakrzewko

1.2. Struktura wtasnosci terenu

Zarzadca drogi jest Gmina Duszniki.
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia- uwarunkowania
prawne
Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego
prawa — w szczegolnosci:
— Ustawy i przepisow wykonawczych do Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2006 r. nr 118, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami) [1],
— Ustawy i przepisow wykonawczych do ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z pbézniejszymi zmianami) [11]
— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 tekst jednolity)[7].
— Ustawy i przepisow wykonawczych do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami) [2],
— Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U.2008 Nr 199 p0z.1227 z pdzn. zmianami) [12].
— Ustawy i przepiséw wykonawczych do ustawy z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i

gornicze (Dz. U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947 z pbzniejszymi zmianami) [3]

1.3.1 Dodatkowe uwarunkowania projektowe i realizacyjne:
Wykonawca zobowigzany jest do:
] Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi z
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z
Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.z 2013 r. poz.1235 z pdzn. zm.).
] w przypadku budowy urzadzen wodnych nalezy przygotowa¢ materiaty o
uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
] Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:
Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celéw projektowania drég,

odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykona¢
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niezbedne pomiary uzupetniajace i sprawdzajgce aktualnos¢ podktadow geodezyjnych w
miejscach charakterystycznych.
] Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:
Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze$é dokumentacji projektowej
inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatnosé¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa i
okreslajgcym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.
poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych
wszystkich kategorii geotechnicznych.
Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntéw oraz
wiasciwosci poszczegdlnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie
przez projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych (wzmocnienie podtoza lub
korpusu drogi, wymiane gruntow).
Badania geotechniczne nalezy wykonac w terenie, po ktorym planowany jest przebieg trasy
drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci poszczegdlnych
warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wéd gruntowych, rozmywania gruntu.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stanowigcych odrebne
opracowanie nalezy opracowac opinie geotechniczng,
] Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow.
] W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania srodowiskowego,
Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla catego zadania inwestycyjnego w
oparciu o obowigzujace przepisy, w szczegdlnosci Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony s$rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z pdin. zm.) oraz Wytyczne w zakresie
dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z  krajowych lub  regionalnych programow
operacyjnych.
] W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzgdzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod
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deszczowych i Sciekdw sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub
zabezpieczenie i uzyska od ich wtascicieli lub zarzgdcéw, warunki techniczne, pozwolenia,
uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury
technicznej. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znalez¢ sie w miare
mozliwosci w pasie drogowym.

] Projekty oraz budowa, przebudowa Ilub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej muszg spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

] Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektdw budowlanych i
wykonawczych, technicznych dla wszystkich branz, rysunkéw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadnag
lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

* obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

* niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

] Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robdét w taki sposéb, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do
terendéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.

] Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne.

] Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajgce z uzyskania opinii.
Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan umiesci je w projekcie
i zrealizuje.

] Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego
uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z budowg lub
przebudowg wtaczen do przedmiotowej inwestycji.

] Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego
opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja.

] Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
] Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania przedmiaru

robot.
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] Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych
opinii i zatwierdzenia tych projektéw przez Zarzadzajgcego Ruchem - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzgledniac
utrzymanie ciggtosci ruchu.

° Realizacji robdét w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

° Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot laboratorium

drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

° Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardow ilosci zamawianych robét.
° Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych w przypadku koniecznosci.
° Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajgcego umowy na

badania ratunkowe w przypadku koniecznosci. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia
lub przeniesienia obiektéw matej architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i
zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z

pozyskang opinig konserwatorska.

° Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych ponosi
Wykonawca.
° Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do

powiatowego zasobu geodezyjnego.

° Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
° Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzgdcom za zgoda Zamawiajgcego.
° Przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robot.

1.3.2 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
- Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

- Efektem koncowym ma by¢ wybudowana przedmiotowej inwestycji.
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- Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. 2 1999 r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).
- Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr
63 poz. 735 z pdzn. zm.).
- Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:
* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r.
Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.),

,Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM,
Warszawa, 2001,

,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, GDDKIA,
Politechnika Gdanska, 2012 r.,
*  Wymagania Techniczne WT 2010 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury
wydane przez IBDiM.
- Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien

wykonaé, wtasne badania podfoza gruntowego.

1.3.3 Wycena zakresu robot
W celu oszacowania i wyceny zakresu robdét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

* wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
* wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

* wynikami opracowan wtasnych,

* projektem koncepcyjnym,

® zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

e wywiadem geodezyjnym,
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Wykonawca musi liczy¢é sie z sytuacj3, ze rodzaje robdt okreslone w Programie
funkcjonalno — uizytkowym s3g orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz
zastosowanych rozwigzan projektowych).

Szczegoétowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowiag ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomos$é wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiardw i wymogéw przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg byé zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkéw i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartosc roboét okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i
wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego

obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamédwienia.

1.3.4. Uwarunkowania terminowe
Termin zakoriczenia catosci robot i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajgcych
obiekty do wuzytkowania, okreslony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedsiewziecie ma na celu stworzenie uporzadkowane] przestrzeni w zakresie drogowym
bedacej w ztym stanie technicznym oraz formg i estetyka nieprzystajgcych do otaczajacej
zabudowy, uporzadkowaniu terendéw zielonych poprzez stworzenie nowych poboczy oraz

odtworzenie i oczyszczenie istniejgcych rowdw przydroznych.

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Roboty rozbiérkowe polegac bedg na:
e inwentaryzacji naktadow rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

e rozbidrka innych obiektéw uniemozliwiajgcych realizacje zadania.
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1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni

Przysztg nawierzchnie projektowanej drogi o szerokosci 4,0m — 5,0m nalezy

zwymiarowac na ruch KR 2, o przekroju daszkowym — 2%

Jezdnia- cigg gtowny —proponowana konstrukcja poszerzenie

warstwa Scieralna gr. 4cm z BA

warstwa wigzgca wyrdwnawcza o $r. gr. 6 cm z BA

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. cementem C3/4 gr 15cm

Jezdnia- cigg gtéwny —proponowana konstrukcja wzmocnienie ist. nawierzchni
warstwa Scieralna gr. 4cm z BA

warstwa wigzgca wyrdwnawcza o $r. gr. 6 cm z BA

Pobocza z kruszywa tamanego —proponowana konstrukcja
pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 28 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. cementem C3/4 gr 15cm

1.4.3. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

W pasie planowanej inwestycji w przypadku wystgpienia kolizji nalezy zabezpieczyé/

przebudowac istniejgcg infrastrukture techniczna.

1.4.4.

Urzgdzenia techniczne drogi

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowaé¢ w miejscach

wystepowania obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie

obowigzujgcych przepisdw zachodzi koniecznos¢ ich montazu.

1.4.5.

Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany:

eopracowac projekt docelowej organizacji ruchu,

e projekty na czas budowy,

Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Zarzgdzajgcego Ruchem.
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1.4.6. Roboty wykoriczeniowe
Roboty wykoniczeniowe beda polegaé na uporzgdkowaniu terenu budowy, plantowaniu i

obsianiu skarp i dna rowdéw mieszankg traw.

Uwagi ogdlne:
W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,
e etapowania wykonania robot,
e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-przestrzennego,
e uzgodnieniami prac projektowych z Zamawiajgcym.
e Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje robot programu funkcjonalno-uzytkowego
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Niektore elementy infrastruktury podziemnej mogg nie by¢ zinwentaryzowane na
dostepnych podktadach geodezyjnych. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie

zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczqgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat, oraz
rekojmie na okres okreslony w Umowie.
Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i wykonania

zostanie rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w Umowie.

2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego

Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
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punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia

muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy destrukcji podioza i jego
nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopdéw powinien gwarantowac ich statecznosé.
Miejsca odktadéow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem

Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujgc harmonogram realizacji

przedmiotu zamdwienia do pracy zmianowej.

2.2.4. Odwodnienie

Dla catego zadania nalezy zaprojektowaé rozwigzanie z odwodnieniem powierzchniowym
korpusu drogowego do istniejacych oraz projektowanych rowdéw drogowych. W ramach
zadania nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych przepustéw drogowych pod jezdnig gtowna.
2.2.5. Nawierzchnia

Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni oraz jej

wzmocnienie nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR 2.

2.2.6. Urzqgdzenia infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia
terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym
inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe
na etapie projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in. wyodrebnione

koszty usuniecia poszczegdlnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w warunkach).
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Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzor nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
witascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow wykonawczych

i odbioru robot.

Projektuje sie kanat technologiczny:
Projektuje sie budowe kanalizacji kablowej z rur HDPE na odcinku projektowanej ulicy.
Kanalizacje wykonac¢ zgodnie z ponizszym profilem.

Profil kanalizaciji Profil kanalizacji
(pod jezdnig, zjazdem)

HDPE12/8 HDPE140/8,0
HDPE12/8

HDPE110/5 HDPE110/6,3

HDPE40/3,7 HDPE40/3,7

Profile kanalizacji sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne.

Dla rur HDPE40 stosowac wyrdzniki: czerwony, zielony, pomaranczowy i z6tty.

Kanalizacje kablowa w chodnikach i na terenach zielonych utozy¢ na gtebokosci min. 0,8m a
pod jezdniami na gtebokosci min. 1,0m, liczgc od gérnej powierzchni rury.

Stosowac rury:

- HDPE 140/8 o sztywnosci obwodowej SN= 14 kN/m?,

- HDPE 110/6,3 o sztywnosci obwodowej SN= 14 kN/m?,

- HDPE 110/5 o sztywnos$ci obwodowej SN= 9 kN/m?,

- HDPE40/3,7 o sztywnosci obwodowej SN= 64 kN/m?,

- HDPE 7x12/8 - pakiet mikrorurek.

Zastosowa¢ studnie telekomunikacyjne prefabrykowane typu SKR-2(ramy obetonowane z
wktadem typu ciezkiego o wym. 1000x600). Klasa wytrzymatosci studni powinna by¢ nie
mniej niz B 125.

Wszystkie instalowane studnie kablowe muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb

nieupowaznionych (np. zamykanych ktédkg systemows).
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2.2.8. Oznakowanie pionowe i poziome

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz
nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektow oraz
utrzymanie i demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robét budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWiORB.

c) Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Zatgcznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r. oraz WWIiORB.

Dla znakdéw nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6,
D-6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generacji.

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonaé przed

koricowym odbiorem robét.

2.2.9. Zielen
Wykonawca we witasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje projekt

zieleni.

2.2.10 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposbéb prowadzenia robdt oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne 1z wymaganiami Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia

2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z pdzn. zm.).

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniac¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach

budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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Wykonawca robét budowlanych musi stosowaé tylko materiaty, ktdre spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane
przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Materiaty do robdt na obiektach

inzynieryjnych muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnosé

Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczgce opracowan zatgczanych do oferty
Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty :
*  Wypetniony Wykaz Cen

2.5. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca
wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz
urzgdzenia wchodzace w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury
technicznejiinne) i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot.
Mapa do celdéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celéw

projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji po wczesniejszej akceptacji

Zamawiajacego.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca jest zobowigzany przestrzega
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca przed przystgpieniem do
projektowania przedstawi Inzynierowi zatozenia do projektu, sktad i ilos¢ zespotow
projektowych oraz liste podwykonawcéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz

poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
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wykonywania opracowan projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z Umowa.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra zapewni czytelnos¢,
przejrzystosc i jednoznacznosc tresci.

Czes¢ opisowa bedzie pisana przy pomocy oprogramowania komputerowego i bedzie zgodna
z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych. llos¢ arkuszy rysunkowych
bedzie ograniczona do niezbednego minimum. Cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona
w twardg oprawe, na odwrocie, ktdrej bedzie spis tresci. Wszystkie strony dokumentacji
projektowej muszg by¢ ponumerowane oddzielnie dla kazdego z tomdw.

Kazdy rysunek bedzie opatrzony metrykg (tabelkg informacyjng), podobnie jak strony
tytutowe i oktadki poszczegdélnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Metryka
powinna zawiera¢ miedzy innymi: tytut zadania, tytut rysunku, autoréw opracowania,
podpisy, date opracowania, aktualng wersje, rewizje i date rewizji.

Rysunki nie mogg by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatéw. Brzeg zszywany ma by¢
wzmaochiony.

Strony tytutowe projektow PB, PW, PT i projektu powykonawczego muszg spetniaé

wymagania prawa, a w szczegolnosci nalezy spetnié ponizsze wymagania:

— W nazwie projektowanego obiektu nalezy poda¢ numer obiektu zgodny z planszg zbiorcza
oraz kilometraz drogi, ktora jest gtdwnym zadaniem projektowym.

— W nazwie opracowania poda¢ numery dziatek, na ktérych obiekt sie znajduje.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty Wykonawcy w formie
papierowe;j i elektronicznej z mozliwoscig zachowania edycji. Pliki tekstowe z rozszerzeniem
doc, xls, rysunki z rozszerzeniem dwg (do wersji AutoCad 2007), oraz wszystkie uzgodnienia
i opinie w formie skanowanych dokumentéw w formacie jpg lub tif. Dodatkowo wszystkie
dokumenty powinny by¢ przekazane w formie PDF. Forma elektroniczna powinna by¢
tozsama z forma papierowa.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi i Zamawiajgcemu materiaty do przegladu
w formie papierowej i elektronicznej. Materiaty w formie elektronicznej muszg umozliwiac

edycje i by¢ przekazane w programach AutoCad (wersja do 2007).
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Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego, powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w ustawie prawo budowlane, oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr
120, poz. 1133.

W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejgcego obiektu nalezy przedstawi¢ wszystkie
istotne zagadnienia zwigzane z projektowanymi rozbiérkami obiektéw. W projektach dla
drég i mostow, uksztattowanie terenu jest czescig projektu zagospodarowania terenu.
Zagadnienia projektowe zwigzane z zielenig, na etapie projektu budowlanego, mogg znalez¢
sie  w oddzielnym Projekcie zieleni, ktéry moze byé zatacznikiem do Projektu

zagospodarowania terenu.

2.5.1 Wymagania dotyczgce Projektu zagospodarowania terenu
Zawartos$é musi byé zgodna m.in. z trescig Rozdziatu 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. i zawierac:

— Cze$¢ opisowq - zawarto$¢ musi by¢ m.in. zgodna z trescig §8 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

Do czesci opisowej mozna dotgczyé stosowne do potrzeb oswiadczenia wtasciwych jednostek
wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczegdlnymi opinie,
uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogg by¢ takze zatgczone

do niniejszej Czesci opisowej.

Tres¢ Czesci opisowej powinna uwzgledniac takze ponizszg ramowq zawartosc:

1. Przedmiot inwestycji.

a) Lokalizacja i program inwestycji.

Rodzaj i nazwa przedsiewziecia, lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy), kilometraz
(poczatek, koniec, dtugosc¢), funkcja, klasy, i nazwa drog, kategoria ruchu, itd.

b) Cel i zaktadany efekt inwestycji.
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Omoéwienie celu i spodziewanych korzysci ogdlnospotecznych bezposrednich (dla
uzytkownikdw drég) i posrednich (dla ogdtu i spotecznosci lokalnych), zaktadanych po
zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia.

c) Podziat inwestycji na etapy i kolejnos¢ realizacji obiektow i etapdéw.

2. Istniejgcy stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienie
czesci rysunkowej).

a) Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

Dla obiektéow lub grup obiektéw budowlanych wchodzgcych w sktad istniejgcego pasa
drogowego:

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektdw,

- funkcjonalnos¢ istniejgcych obiektéw np.: nosnosé, poziom swobody ruchu, zapewnienie
skrajni i $wiatfa, przepustowos¢, wypadkowos¢, wydajnosé, dostepnosé, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

b) Charakterystyka zieleni istniejgcej (moze by¢ zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni).

c) Zagospodarowanie terenu przylegtego:

- konfiguracja i uksztattowanie terenu,

- wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i
oddziatywania

inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odlegtosci od planowanego
przedsiewziecia), stan techniczny,

- istniejgca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi ruchu lokalnego,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

3. Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne.

a) Warunki wynikajace z:

- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania,

- planu zagospodarowania przestrzennego,

- innych programéw rzgdowych i programow wojewddzkich,

- miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego,
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b) Warunki wynikajgce z zagospodarowania istniejgcego pasa drogowego i terenu
przylegtego.

¢) Warunki srodowiskowe terenu.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektdw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody,
cieki wodne, ujecia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i lesne, miejsca o znacznie
przekroczonych normach oddziatywan, itd.).

d) Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu.

Dane informujace czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP. Dane dotyczace
zagadnien archeologicznych.

e) Warunki geologiczne.

f) Inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczenstwem budowli i bezpieczenstwem ruchu,

przeciwpozarowe).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej).

4.1. Uksztattowanie trasy drogowej.

a) Uktad komunikacyjny:

- opis przebiegu trasy na tle istniejagcego i planowanego w zagospodarowania terenu,

b) Uksztattowanie terenu i zieleni .

4.2. Projektowane obiekty i urzagdzenia budowlane.

Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw nalezy zamiesci¢ krotki opis
zawierajacy:

- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

- funkcja i parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowos¢, klasa
techniczna, skrajnie, Swiatta, dopuszczalnych obcigzen, skutecznosé),

- inne konieczne dane wynikajgce z specyfiki obiektu lub przepisow,w nastepujgcym uktadzie
branz:

a) Obiekty drogowe.
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b) Obiekty inzynierskie.
¢) Urzadzenia ochrony $rodowiska.

d) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana z droga.

5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia

07.07.1994 r. prawo budowlane, ( Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 118 z pdzniejszymi zmianami).

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk,
uzgodnien, opinii, warunkdw i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.
Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich elementéw planowanej
inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:

- zainteresowani wtasciciele lub zarzadcy: urzadzen infrastruktury technicznej i innych
obiektéw: w zakresie wydawania warunkéw do budowy zarzgdzanych przez nich obiektow
oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych,

- wiasciwe jednostki organizacyjne, w ktdrych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnien
i pozwolet wymaganych przepisami szczegdlnymi,

- wlasciwi dyrektorzy RZGW.

7. Dla obiektow inZynierskich

W opisie technicznym obiektéw budowlanych powinny by¢ zamieszczane wyniki obliczen
konstrukcji obiektéw oraz informacje gdzie jest dostepny komplet obliczen. W zatgczniku do
opisu nalezy poda¢ schemat statyczny, model obliczeniowy oraz zasadnicze parametry.

Opis do obliczert powinien zawieraé:

— wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen),

—nazwa i charakterystyka metod obliczen,

— dane wyjsciowe (zestawienia liczbowe, zastosowane schematy konstrukcyjne),

— zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczgce obcigzen,

— wyniki obliczen zawierajgce wielkosci sit wewnetrznych od poszczegdlnych obcigzen i
oddziatywan zaréwno dla stanu granicznego nosnosci jak i stanu granicznego uzytkowania, a

w szczegdlnosci:
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— stan wytezenia we wszystkich charakterystycznych oraz krytycznych przekrojach w fazie
bez uzytkowej,

— stan wytezenia we wszystkich charakterystycznych oraz krytycznych przekrojach w fazie
uzytkowej, w tym sity wewnetrzne i naprezenia tylko od obcigzenia ruchomego,

— reakcje ,,charakterystyczne” i reakcje ,,obliczeniowe”,

— zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sit wewnetrznych (charakterystycznych i
obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukgji,

— maksymalne dopuszczalne momenty rysujace,

— maksymalne dopuszczalne ugiecia dzwigardow i osiadania podpoér.

— schematy obliczeniowe ustroju no$nego i podpor w fazie uzytkowej,

— charakterystyki geometryczno-wytrzymatosciowe elementdw decydujgcych o nosnosci
obiektu (dzwigardow gtéwnych, pomostu, pasm ptytowych) w przekrojach krytycznych."

—ew. wyniki badan doswiadczalnych — dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych.

— Cze$¢ rysunkowq - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §8 ust. 1 i 3 i §9
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz.1133.

2.5.2 Wymagania dotyczgce Projektu architektoniczno-budowlanego

Zawartos$é musi by¢ zgodna m.in. z trescig Rozdziatu 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3,07,2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dz.U.2003r. Nr 120, poz.1133. Strony tytutowe poszczegdlnych tomdw/zeszytow musza
spetnia¢ wymagania stawiane dla

strony tytutowe]j Projektu Budowlanego z zastrzezeniem, ze podane informacje maja
dotyczy¢ jedynie konkretnego tomu/zeszytu. W nawigzaniu do wymagan w/w
rozporzgdzenia projekt architektoniczno-budowlany

zawiera:

Opis techniczny — zawartos$¢ musi byé zgodna m.in. z trescig §11 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3,07,2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz.1133.

Zaleca sie, aby tres¢ Opisu technicznego uwzgledniata ponizszg ramowag zawartosc.
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1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczg sie w Opisie obiektéw i na

rysunkach.

1.1. Inwentaryzacje obiektéw budowlanych.
Inwentaryzacja dotyczy cech iloSciowych, geometrycznych i materiatowych i zazwyczaj jej

wyniki zamieszczane sg bezposrednio na rysunkach projektowanych obiektow.

1.2. Oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy).

Wyniki ocen stanu technicznego obiektdéw mogg by¢, w zaleznosci od ich zakresu rzeczowego
i objetosci, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w
uproszczonej formie w punkcie 2. Opis obiektéw (patrz ponizej). Ocena stanu technicznego
zawiera m.in. ocene aktualnych warunkow geologiczno inzynierskich i ocene stanu
posadowienia obiektu.

Opracowanie moze zawiera¢ m.in.:

- wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

- ocene wynikdw inwentaryzacji ilosciowej geometrycznej,

- interpretacje badan i obliczen oraz ocene techniczng cech materiatowych,

- obliczenia cech konstrukcyjnych — konstrukcja no$na i posadowienie (nosnos¢,
wytrzymatosc) i ocena stanu technicznego,

- opis, zestawienia iloSciowe i rysunki dotyczagce mozliwego zakresu wykorzystania
istniejgcego obiektu dla celéw planowanej przebudowy,

- zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstepne koncepcje rozwigzan) aw

przypadku planowanej rozbiérki zalecenia, co do technologii i zakresu robot rozbiérkowych.

2. Opis obiektow

Opis obiektéw wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie rysunkéw i
powinien zawieraé m.in.:

- wstep - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,

- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego,

- dostosowanie do krajobrazu,

- uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego,
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- wyniki oceny wykonanej wg wyzej zamieszczonego pktu 1.2, oceny stanu technicznego
obiektu (ekspertyzy) moga by¢ zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposob jego posadowienia,

- wyniki obliczen konstrukcyjnych,

- rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,

- urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwigzane z droga
umieszczone w obiekcie — zagadnienia zazwyczaj sg zamieszczane w oddzielnym
opracowaniu,

- pozostate wyposazenie techniczne (w przypadku potrzeby) — rozwigzania techniczne
i sposdb funkcjonowania,

- sposéb spetnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczedstwa uzytkowania
(w tym: rozmieszczenie wyjazdow i wjazddw, warunki przejscia dla zwierzat),

- sposob ochrony ddébr kultury,

- spos6b spetnienia wymagan przepiséw w zakresie bezpieczernstwa z uwagi na mozliwos¢
wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz bezpieczenstwa uzytkowania
(zagadnienia dotyczgce bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu zazwyczaj sg zamieszczone
w oddzielnym opracowaniu o nazwie ,,projekt organizacji ruchu”),

- dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystanie,

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oséb trzecich i sposdb ich

ochrony).

— Czes¢ rysunkowa — rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny przede wszystkim
spetnia¢ wymagania m.in. §12 i §13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3,07,2003
r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120,
poz.1133.

Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektow

w terenie.

Czes¢ rysunkowa powinna zawieraé, co najmniej ponizsze rysunki:
1. Dla obiektéw drogowych:

- plan sytuacyjny (1:1000),
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- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 , 1:100),

- przekroje podtuzne (1:100/1000),

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50/100) — w zaleznosci od potrzeb,

- szczegoty konstrukcyjne (1:10 — 1:20),

- rysunki konstrukcyjno — materiatowe elementéw posadowienia obiektu wynikajgce
z przyjetych metod wzmocnienia podfoza budowli.

2. Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z drogg (w przypadku potrzeby)

- plan sytuacyjny (1:1000),

- szczegoty konstrukcyjne (1:10 — 1:20),

- profile podtuzne (1:100/1000).

2.5.3 Wymagania dotyczqgce projektu wykonawczego

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, p0oz.2072).

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robot budowlanych.

Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt
wykonawczy powinien zawiera rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne
z punktu widzenia:

- mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamodwienia przez oferentéw
ubiegajacych sie o zamdéwienie na wykonanie robot budowlanych,

- potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

Szczegotowe wymagania dotyczgce projektow drogowych i obiektow inZynierskich

W sktad Projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do
pozniejszego wykonania robdt budowlanych. W skfad projektu wykonawczego wchodzg
ponadto wyniki obliczen, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen

konstrukcyjnych i iloSciowych.
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Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z duzg doktadnoscia i odpowiednig
szczegotowoscia.
W skfad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce skfadniki obejmujgce wszystkie

planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wycigqg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy

uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robot.

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materialy, ktore byly potrzebne do
uzyskania

opinii, uzgodnien i pozwolern wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in.:

- plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzane;j
i zwigzanej z drogg — materiat do uzgodnienia ZUDP,

- opracowania geologiczne i geotechniczne,

- projekt uksztattowania terenu,

- projekt organizacji ruchu,

- projekt zieleni.

3. Rysunki wykonawcze:
Czes¢ rysunkowag nalezy rozszerzy¢ w stosunku do projektu budowlanego o elementy istotne
z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robdt budowlanych, co

najmniej o (w zaleznosci od branzy):

* Dla obiektow drogowych

- plany sytuacyjno - wysokosciowe projektéw drogowych (skala 1:500) winny by¢ bardziej
uszczegétowione projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w stosunku do projektu
budowlanego w miejscach, ktére mogg budzi¢ watpliwosci podczas wykonawstwa robot,
a w szczegdblnosci nalezy podac¢ projektowane rzedne wysokos$ciowe obiektéw drogowych co
najmniej w  punktach  charakterystycznych, tj. np. poczatki/kornice  tukéw
poziomych/pionowych, przetamania spadkdéw, projektowane kratki $ciekowe, zjazdy przy

granicy dziatek
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- przekroje poprzeczne drog (skala 1:50/100),

- szczegoty elementdéw wyposazenia technicznego,

rysunki konstrukcyjne,

- szczegoty konstrukeyijne,

- szczegoty elementdéw wyposazenia technicznego,

- plany tyczenia,

- schemat robadt, schemat rozbiodrek,

* Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z drogg (w przypadku potrzeby)

- szczegoty konstrukcyjne (1:10),

* Projekt technologii robét, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla
nietypowych obiektow lub ich czesci oraz dla specjalistycznych technologii robot).

* Wykaz reperéw i wersje elektroniczng (plik tekstowy) wspétrzednych X,Y,Z i atrybutow
punktéw umozliwiajacych wytyczenie w terenie trasy drogowej, obiektéw inzynierskich,
innych obiektéw, urzadzen infrastruktury technicznej, urzagdzen ochrony srodowiska, robét

ziemnych, dla celéw obstugi geodezyjnej budowy.

2.5.4 Wymagania dotyczace projektédw organizacji ruchu

Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny:

— nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaz poczatku i konca
projektowanego odcinka drogi),

—nazwa inwestora i projektanta,

— formalno-prawne podstawy opracowania,

— charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi,

— charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektow inzynierskich,

— charakterystyka istniejgcego i prognozowanego ruchu,

— zastosowane w projekcie rozwigzania wynikajgce z analiz lub audytu bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

— charakterystyka planowanej organizacji ruchu,

— oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z aktualnymi przepisami w sprawie

szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen Brd
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i warunkow ich umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi, kim powinny
odpowiadad drogi publiczne.

2. Imiona, nazwiska oraz podpisy projektanta.

3. Zataczniki w postaci opinii i uzgodnien wymaganych aktualnymi przepisami

4. Ustosunkowanie sie projektanta na piSmie do uwag i wnioskéw zawartych w opiniach

i uzgodnieniach.

Czesc¢ rysunkowa:

1. plan orientacyjny w skali 1:10.000 (dopuszcza sie skale 1:25000 ) z zaznaczeniem drogi,
ktorej dotyczy,

2. plan sytuacyjny w skali 1:1000, zawierajacy:

— szczegotowe parametry geometryczne drogi,

— profil podtuzny z okreslonymi odcinkami widocznosci na tukach pionowych,

— lokalizacje znakéw poziomych, sposdéb wykonania oznakowania w charakterystycznych
przekrojach zwymiarowany na rysunkach szczegétowych

— lokalizacje urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— Szczegdétowe rysunki dotyczace rozwigzan barier ochronnych (potozenie bariery
rozwigzania odcinkéw poczatkowych,

— Znaki drogowe oraz urzadzenia Brd powinny by¢ przedstawione w projekcie w formie
opisowej i graficznej. Elementy graficzne powinny by¢ doktadnym odzwierciedleniem
rzeczywistych znakdw drogowych w zakresie ksztattu, tresci i kolorystyki.

— Niekonwencjonalne znaki drogowe pionowe nalezy przedstawi¢ na planie odzwierciedlajgc
dokfadnie ich ksztatt, kolorystyke i tresc.

— Rysunki powinny zawiera¢ legende oznaczen

2.5.5 Wymagania dotyczqgce dokumentacji powykonawczej

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
W sposdb czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych przytaczy, sieci i obiektow.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia wtasciwemu organowi

nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
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b)

2.5.6 Wymagania dotyczqgce zobowigzan i oswiadczen Projektanta

Kazda czes¢ dokumentacji musi posiadaé oswiadczenie, Projektanta i Sprawdzajgcego, ze
dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i wytycznymi
projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢. Dokumentacja
projektowa musi posiada¢ certyfikat/oswiadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym

sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowosci jej do realizacji.

2.5.7 Uzgodnienia, opinie i odstepstwa od przepisow
Wykonawca na wtasny koszt oraz we wtasnym zakresie uzyska wszystkie niezbedne
uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia niezbedne do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji,

opinii i uzgodnien zezwalajgcych na realizacje przedmiotowej inwestycji.

2.5.8 Nadzor autorski

a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt.
4), w szczegdlnosci:

stwierdzanie w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy.

uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie robdt budowlanych

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.6 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.6.1 Ogdlnie wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz

sztukg budowlana.
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2.6.2 Zgodnosc robét z dokumentacjq projektowq i specyfikacja techniczng (ST).

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajéw prac oraz
przedmiary robot.

W przypadku rozbieznosci zakresu robdot Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub
brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Jezeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robodt, na ktére w niniejszym Programie funkcjonalno — uzytkowym nie zatgczono
odpowiednich WWIiORB, to Wykonawca jest zobowigzany réwniez do opracowania
i przedstawienia do przeglagdu i akceptacji Zamawiajgcemu dodatkowych, niezbednych
SSTWIORB na te Roboty,

Specyfikacje techniczne ST majg by¢ Scisle powigzane z Dokumentami Wykonawecy i spetniac
wymagania PFU.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi. Przy wykonywaniu robét
nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca

ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

2.6.3 Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

* jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno -
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczng producentoéw,

e zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru,

e jakos¢ zastosowanych materiatéw,

» zabezpieczenie terenu budowy,

* ochrone srodowiska w czasie wykonania robét,

e ochrone przeciwpozarowg,

e ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,
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* bezpieczenstwo i higiene pracy,

e ochrone i utrzymanie robét,

e stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6.4 Materiaty.

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepisdw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zZrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen
przeznaczonych do robodt. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego 7rddta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrddta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowani, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb

ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek Zzrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do
robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skfadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do robodt i byty
dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

2.6.5 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy

Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
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posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze moga wpltyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.6.6 Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.7 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wyfgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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2.6.8 Atesty jakosci materiatow i urzqdzen.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodnosé z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia
— wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona

niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.6.9 Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

edecyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (lub decyzja pozwolenie na budowe),
eprojekt budowlany i plan BIOZ,

eprojekty wykonawcze branzy drogowej, kd- przepusty, elektrycznej itp.

edziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
epomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

ebadania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

eprotokoty przekazania terenu budowy,

eprotokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

ewszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

edokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,

emapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

edokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (wg
zapisu pozwolenia na budowe),

eprotokoty odbioréw robét i ich etapow
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:

edate przekazania Wykonawcy terenu budowy,

edate przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

eterminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdow robét,

eprzebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

euwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

edaty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

ezgfoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréow robdét,

ewyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
ezgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
edane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

edane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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edane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzaf,

swyniki prob poszczegdlnych elementdow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

Do dokumentow budowy zalicza sie, réwniez nastepujgce dokumenty:
epozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

eprotokoty przekazania terenu budowy,

eumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
eprotokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

ekorespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze

dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6.10 Odbiory

2.6.10.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidér robédt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbiér robodt
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dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami

2.6.10.2 Odbior czesciowy.

Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi Inwestora a gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

* protokdty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

e dziennik budowy,

» protokoty badan i sprawdzen,

e rozliczenie z materiatdw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementéw, ich iloSci i wartosci.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczagc od

daty rozpoczecia odbioru.

2.6.10.3 Odbior koricowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robdt nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie ponizej pt.

,Dokumenty do odbioru koricowego robdét”. Odbioru koncowego robét dokona komisja

PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY



Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki- Zakrzewko 2023

wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowag i ST.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach kontraktowych.

2.6.10.4 Odbior koricowy robét.

Dokumenty do odbioru koricowego robot.

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujace
dokumenty w 3 egzemplarzach:

* inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,

» protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

e dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

e oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

* protokdt badan i sprawdzen,

* rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogétem
oraz netto (bez podatku VAT),

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koricowego robdt stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY



Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki- Zakrzewko 2023

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczagc od daty
rozpoczecia odbioru.
Protokdét odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajgacy na formularzu okreslonym przez

Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.

2.6.10.5 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

¢ jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.

e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie

Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

2.6.10.6 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rdowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete,
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robét bez
ktdrych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robét,

* zabezpieczenia miejsca robét ,szczegdlnie gtebokich wykopow,

e optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

e przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

® usuniecia pozostato$ci materiatdw i oznakowania,

* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw
i ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywaé sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.
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2.6.11 Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie

przez caty czas, do momentu odbioru kornicowego.

2.6.11.1 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, oswietlenia,
sygnalty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Fakt
przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot

2.6.11.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

ezanieczyszczeniem zbiornikdow pytami lub substancjami toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaréw
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2.6.11.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.6.11.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami

tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

2.6.11.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.6.11.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni

odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
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opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.6.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST
i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wfasnoscia
Wykonawcy badZz wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez

Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

2.6.13 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os$ przy transporcie materiatow
i sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kaidym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nieodpowiadajace

warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
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przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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3. Czes¢ informacyjna programu

funkcjonalno-uzytkowego.
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3.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca we wifasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosciq
na cele budowlane.
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz.
1129 . t.).

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z pdin.
zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
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[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232
z péin. zm.).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢, mogacych
znaczgco oddziatywacd na srodowisko (Dz. U.z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
22012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
r. Nr 120, poz. 1126).
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oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyiej przepisow lub wejscia w Zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowa poszczegdlne materiaty i uzyskaé¢ decyzje wedtug nowych

unormowan.
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3.4. Zatgczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zatacznik nr 1:Szacunkowe zestawienie kosztow

Zatacznik nr 2: Projekt koncepcyjny — plan orientacyjny - rysunek nr 1,
Zatacznik nr 3: Projekt koncepcyjny — plan sytuacyjny - rysunek nr 2,

Zatacznik nr 4: Projekt koncepcyjny - przekroje normalne - rysunek nr 3.
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