
Data opracowania:

2023-01-13

Przedmiar robót

Budowa: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Brzeźnicy o salę gimnastyczną z zapleczem 
sanitarno - szatniowym
Brzeźnica 180

Obiekt lub rodzaj robót: Branża budowlana

Inwestor: Gmina Bochnia, 32-70 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, część rysunkowa oraz przedmiar robót stanowią komplet 
dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy 
dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej 
dokumentacji technicznej, np. przedmarze robór, którą ujęto w pozostałych częściach,fakt ten nie zwalnia wykonawcy od realizacji całości 
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45100000-8
1 ST.II.2 KNRW 

201/114/1
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod 
obiekty przemysłowe ha 0,080

2 ST.II.3 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 
spycharek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 500,000

3 ST.II.3 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za 
każde dalsze 5 cm grubości
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
#p2 500.000000 500,000000

RAZEM: 500,000000 m2 500,000
4 ST.II.1 KNP 02 

0318-03.02
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przęseł o wys. do 2 m - ramy 
ażurowe z desek niestruganych m 147,000

5 ST.II.1 KNP 02 
0318-03.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i 
siatki - ramy ażurowe z desek niestruganych

Wyliczenie ilości robót:
#p4 147.000000 147,000000

RAZEM: 147,000000 m 147,000
6 ST.II.3 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:
#p2*0.4 200.000000 200,000000

RAZEM: 200,000000 m3 200,000
7 ST.II.3 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność=5,00
Wyliczenie ilości robót:
#p6 200.000000 200,000000

RAZEM: 200,000000 m3 200,000
2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1
8 ST.II.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych szt. 23,000
9 ST.II.1 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 

lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
Wyliczenie ilości robót:

(0.43*1.14*2.05)+(0.43*1.5*2.05) 2,327160
RAZEM: 2,327160 m3 2,327

10 ST.II.1 KNR 404/102/2 Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na 
zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
{[(3.42+1.4+3.5+1)*0.18]+(3.04*0.18)+(4.8* 10.834000
0.1)+(1.5*0.18)+(2*0.12)}*3.37 10,834000

RAZEM: 10,834000 m3 10,834
11 ST.II.1 KNR 404/302/5 Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości 

(wysokości) do 100 cm m3 51,300
12 ST.II.1 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 34,000
13 ST.II.1 KNR 404/504/9 Rozebranie posadzek z kostek drewnianych  - parkiet m2 61,470
14 ST.II.1 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2 32,150
15 ST.II.1 KNRW 

401/820/8
Rozebranie okładziny ściennej - płytki

m2 41,500
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16 ST.II.1 ZKNR C 1/401/2 Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 
m2

Wyliczenie ilości robót:
[(9.2*2)+19.4+(3.8*2)+10.2+3.4]*3.37*20% 39.766000 39,766000

RAZEM: 39,766000 m2 39,766
17 ST.II.1 ZKNR C 1/401/8 Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z 

zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, biegach i spocznikach 
schodowych o powierzchni odbijanej do 5 m2

Wyliczenie ilości robót:
(#p12+#p13+#p14)*20% 25.524000 25,524000

RAZEM: 25,524000 m2 25,524
18 ST.II.1 AT 3/104/2 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 

odległość do 1·km, nawierzchnia grubości 7·cm m2 188,000
19 ST.II.1 AT 3/106/1 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i 

kwadratowych z wywozem na odległość do 1·km, nawierzchnia z płyt gr. 12·cm lub 
15·cm, bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki - analogia m2 176,000

20 ST.II.3 KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

Wyliczenie ilości robót:
#p9+#p10+#p11+(#p12*0.02)+(#p14*0.02) 67.267000
+(#p15*0.02)+(#p16*0.01)+(#p17*0.01) 67,267000

RAZEM: 67,267000 m3 67,267
21 ST.II.3 KNR 404/1101/5 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność=4,00

Wyliczenie ilości robót:
#p18 67.267000 67,267000

RAZEM: 67,267000 m3 67,267
22 ST.II.3 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za wysypisko

Wyliczenie ilości robót:
#p18 67.267000 67,267000

RAZEM: 67,267000 m3 67,267
3 Element ŁAWY i STOPY FUNDAMENTOWE CPV - 45223500-1
23 ST.II.3 KNR 201/221/8 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie 

kat.III m3 525,000
24 ST.II.3 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:
#p21*50% 262.500000 262,500000

RAZEM: 262,500000 m3 262,500
25 ST.II.3 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność=9,00
Wyliczenie ilości robót:
#p22 262.500000 262,500000

RAZEM: 262,500000 m3 262,500
26 ST.II.5 KNRW 

202/1101/3
Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy 
zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:
{[(5.4+5.85+5.85+9.4)*0.6]+[(1.05+1.75+1. 12.892000
75+1.75+1.05)*1*2]+[(5*3.65*2)*0.8]+(2.4*
1.6*12)+(2.4*1.2*8)}*0.1 12,892000

RAZEM: 12,892000 m3 12,892
27 ST.II.5 KNRW 

202/259/4
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty 
żebrowane o śr. 12-14 mm

Wyliczenie ilości robót:
0.952+1.033+0.514 2,499000

RAZEM: 2,499000 t 2,499
28 ST.II.5 KNRW 

202/202/1
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem 
pompy do betonu

Wyliczenie ilości robót:
{[(5.4+5.85+5.85+9.4)*0.6]+[(1.05+1.75+1. 23.920000
75+1.75+1.05)*1*2]+[(5*3.65*2)*0.8]}*0.4 23,920000

RAZEM: 23,920000 m3 23,920
29 ST.II.5 KNRW 

202/204/2
Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

Wyliczenie ilości robót:
[(2.4*1.6*12)+(2.4*1.2*8)]*0.4 27.648000 27,648000

RAZEM: 27,648000 m3 27,648
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30 ST.II.5 KNRW 
202/205/1

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu

Wyliczenie ilości robót:
2.93*1.85*0.4 2,168200

RAZEM: 2,168200 m3 2,168
31 ST.II.7 KNR 202/602/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z 

lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
Wyliczenie ilości robót:

{[(5.4+5.85+5.85+9.4)*0.6]+[(1.05+1.75+1.75+1.75+1.05)*
1*2]+[(5*3.65*2)*0.8]+(2.4*1.6*12)+(2.4*1.2*8)}

korekta 128.920000 128,920000
(import)Razem =128.920000

RAZEM: 128,920000 m2 128,920
32 ST.II.7 KNR 202/602/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z 

lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa
Wyliczenie ilości robót:
#p29 128.920000 128,920000

RAZEM: 128,920000 m2 128,920
33 ST.II.7 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 

lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
Wyliczenie ilości robót:

{[(5.4+5.85+5.85+9.4)*0.8]+[(1.05+1.75+1.75+1.75+1.05)*
0.8*2]+[(5*3.65*2)*0.8]+(8*12*0.8)+(7.2*8*0.8)}

korekta 185.040000 185,040000
(import)Razem =185.040000

RAZEM: 185,040000 m2 185,040
34 ST.II.7 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 

lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa
Wyliczenie ilości robót:
#p31 185.040000 185,040000

RAZEM: 185,040000 m2 185,040
4 Element MURY FUNDAMENTOWE CPV - 45223500-1
35 ST.II.7 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na ławach fundamentowych

Krotność=2,00
Wyliczenie ilości robót:

(7.92+7.92+11.5+9.4+14.9+26.8+26.8+14.9)*0.4 48,056000
RAZEM: 48,056000 m2 48,056

36 ST.II.4 KNR 910/155/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy 
konstrukcyjnej 25 cm z bloków silikatowych wykonane na zaprawie tradycyjnej m2 84,098

37 ST.II.7 KNR AT 
27/502/2

Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę KMB lub masę 
polimerową m 4,400

38 ST.II.7 KNR K 4/102/1 Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - przyklejenie płyt styropianowych 
ekstrudowanych do ścian gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
#p34 84.098000 84,098000

RAZEM: 84,098000 m2 84,098
39 ST.II.7 KNR K 4/104/1 Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m 6,300
40 ST.II.7 KNR K 4/103/7 Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:
#p36 84.098000 84,098000

RAZEM: 84,098000 m2 84,098
41 ST.II.7 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 

emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Wyliczenie ilości robót:

(57.6+8.7+5.3+3.6)*1.15 86,480000
RAZEM: 86,480000 m2 86,480

42 ST.II.7 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:
#p39 86.480000 86,480000

RAZEM: 86,480000 m2 86,480
43 ST.II.7 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania 

powierzchni
Wyliczenie ilości robót:
#p39 86.480000 86,480000

RAZEM: 86,480000 m2 86,480
44 ST.II.7 KNRW 

202/1124/6
Montaż listwy zamyjacej dla folii kubełkowej

m 120,140
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45 ST.II.3 KNR 201/320/1 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość 
do 1.5 m, szerokość 2.6-4.5 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
#p23+#p44 522.500000 522,500000

RAZEM: 522,500000 m3 522,500
46 ST.II.3 kalk. ind. Dostarczenie piasku

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 260,000
47 ST.II.3 KNRW 

201/228/3
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:
#p43 522.500000 522,500000

RAZEM: 522,500000 m3 522,500
5 Element ROBOTY MUROWE CPV - 45262500-6
48 ST.II.7 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na murach fundamentowych

Krotność=2,00
Wyliczenie ilości robót:

(7.92+7.92+11.5+9.4+14.9+26.8+26.8+14.9)*0.4 48,056000
RAZEM: 48,056000 m2 48,056

49 ST.II.4 KNR 27/163/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych - 
ściany zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
[(3.8+3.8)*2.67-(1.2*2.05*2)-(1.2*2.1*2)]+[( 618.925000
4.2+9.5+4.2)*3.37-(1.2*2.05*2)-(1.2*1.5*2)-
(0.9*2)]+[(14.7+14.7+26.6+26.6)*7.4-(2.7*3
.9*5)] 618,925000

RAZEM: 618,925000 m2 618,925
50 ST.II.4 KNR 27/163/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych - 

attyka m2 158,159
51 ST.II.4 KNR 27/163/5 Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 44 cm z pustaków ceramicznych - 

ściany wewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:

3.96*3.37 13,345200
RAZEM: 13,345200 m2 13,345

52 ST.II.4 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków 
ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:
[(3.42+3.5+5.04+1.92+5.75+5.75+5.75+7+ 167.009000
2)*3.5-(0.9*8)]+[(4+2.55+4)*3.37-(0.9*2)] 167,009000

RAZEM: 167,009000 m2 167,009
53 ST.II.4 KNR 401/304/1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej cegłami
Wyliczenie ilości robót:

0.43*0.9*2.05*3 2,380050
RAZEM: 2,380050 m3 2,380

54 ST.II.4 KNR 202/126/2 Otwory na w ścianach murowanych szt 23,000
55 ST.II.4 NNRNKB 

202/160/1
(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych

m 58,200
6 Element ELEMENTY KONSTRUKCYJNE CPV - 45223500-1
7 Element STROPY, WIEŃCE CPV - 45223500-1
56 ST.II.5 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t 1,333
57 ST.II.5 KNRW 

202/217/2
Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 52,600
58 ST.II.5 KNRW 

202/217/5
Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - 
z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność=3,00

Wyliczenie ilości robót:
#p55 52.600000 52,600000

RAZEM: 52,600000 m2 52,600
59 ST.II.5 KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - wieńce m2 60,075
60 ST.II.5 KNNR 2/107/6 Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - 

belki, podciągi
Wyliczenie ilości robót:

(41+82.5+10)*0.25*0.3 10,012500
korekta 0.001000 0,001000
(import)Razem =10.013000

RAZEM: 10,013500 m3 10,014
8 Element BELKI, NADPROŻA CPV - 45223500-1
61 ST.II.5 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t 1,318
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62 ST.II.5 KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - belki, nadproża
Wyliczenie ilości robót:
[(2.5+2.5)*0.6]+(26.4*1.04)+(14.9*1.05)+(2 73.821000
6.4*1.05) 73,821000

RAZEM: 73,821000 m2 73,821
63 ST.II.5 KNNR 2/107/6 Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - 

belki, nadproża
Wyliczenie ilości robót:
[(2.5+2.5)*0.25*0.25]+(26.4*0.24*0.6)+(14. 10.619000
9*0.35*0.45)+(26.4*0.35*0.45) 10,619000

RAZEM: 10,619000 m3 10,619
9 Element RDZENIE, SŁUPY CPV - 45223500-1
64 ST.II.5 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t 6,047
65 ST.II.5 KNRW 

202/211/1
Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie 
deskowane - rdzenie

Wyliczenie ilości robót:
(0.75*0.25*0.25*5)+(2.05*0.24*0.24*24)+(4.05*0.25*0.25*6
) 4,587045

RAZEM: 4,587045 m3 4,587
66 ST.II.5 KNRW 

202/208/8
Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6 m stosunek deskowanego obwodu do 
przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu m3 22,275

10 Element RAMA CPV - 45262410-8
67 ST.II.5 kalk. ind. Dostarczenie i montaż konstrukcji wsporczej pod centralę wg dokumentacji t 0,312
11 Element DACH - D/1 CPV - 45261210-9
68 ST.II.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja 

pozioma podposadzkowa - folia paroszczelna m2 51,800
69 ST.II.6 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na 

sucho - gr. 30 cm
Wyliczenie ilości robót:
#p66 51.800000 51,800000

RAZEM: 51,800000 m2 51,800
70 ST.II.6 KNRW 

202/408/5
Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z 
tarcicy nasyconej m3 0,779

71 ST.II.6 KNRW 
202/406/5

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z 
tarcicy nasyconej - kratownice m3 drew. 1,950

72 ST.II.6 KNRW 
202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia pokrycie płytami OSB

Wyliczenie ilości robót:
51.8*1.1 56,980000

RAZEM: 56,980000 m2 56,980
73 ST.II.6 KNRW 

202/501/1
Pokrycie dachów papą  - papa podkładowa
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:
#p70 56.980000 56,980000

RAZEM: 56,980000 m2 56,980
74 ST.II.6 KNRW 

202/504/2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - analogia membrana

Wyliczenie ilości robót:
#p71 56.980000 56,980000

RAZEM: 56,980000 m2 56,980
75 ST.II.6 KNRW 

202/514/2
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej

Wyliczenie ilości robót:
21.4*(0.9+0.6) 32,100000

RAZEM: 32,100000 m2 32,100
76 ST.II.6 KNRW 

202/520/4
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytanowo-cynkowej

m 10,900
77 ST.II.6 KNRW 

202/527/3
Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej

m 3,700
12 Element DACH - D/2 CPV - 45261210-9
78 ST.II.6 kalk. ind. Wykonanie, dostarczenie i montaż kratownic dachowych - wg dokumentacji kpl. 1,000
79 ST.II.6 TZKNBK VII -49 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - folia paroszczelna m2 415,800
80 ST.II.6 KNRW 

202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia pokrycie płytami OSB

Wyliczenie ilości robót:
#p77 415.800000 415,800000

RAZEM: 415,800000 m2 415,800
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81 ST.II.6 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na 
sucho - jedna warstwa
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:
#p77 415.800000 415,800000

RAZEM: 415,800000 m2 415,800
82 ST.II.6 TZKNBK VII -48 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na kleju - membrana EPDM wg 

dokumentacji
Wyliczenie ilości robót:
#p77 415.800000 415,800000

RAZEM: 415,800000 m2 415,800
83 ST.II.6 KNRW 

202/514/2
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej

m2 84,750
84 ST.II.6 KNRW 

202/520/4
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku

m 26,150
85 ST.II.6 KNRW 

202/527/3
Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej

m 18,000
86 ST.II.6 Kalkulacja 

indywidualna
Dostarczenie i montaż czyszczaków - wg dokumentacji

kpl 2,000
13 Element DACH - D/3 CPV - 45261210-9
87 ST.II.6 KNRW 

202/504/2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

m2 8,000
88 ST.II.6 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu 

konstrukcji na zaprawie
Krotność=1,50 m2 8,000

89 ST.II.6 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - warstwa spadkowa m2 8,000

90 ST.II.6 KNRW 
202/501/1

Pokrycie dachów papą  - papa podkładowa
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:
#p86 8.000000 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000
91 ST.II.6 KNRW 

202/504/2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - analogia membrana

Wyliczenie ilości robót:
#p87 8.000000 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000
14 Element PODKŁADY NA GRUNCIE CPV - 45432100-5
92 ST.II.11 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:
425.37*0.3 127,611000

RAZEM: 127,611000 m3 127,611
93 ST.II.11 KNR 231/103/2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

w gruncie kat. III-IV m2 425,370
94 ST.II.11 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:
425.37*0.15 63,805500

korekta 0.001000 0,001000
(import)Razem =63.806000

RAZEM: 63,806500 m3 63,807
15 Element STOLARKA CPV 45221000-4
95 ST.II.09 kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D1a wg dokumentacji kpl 6,000
96 ST.II.09 kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D2a wg dokumentacji kpl 8,000
97 ST.II.09 kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D2.1a wg dokumentacji kpl 4,000
98 ST.II.09 kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D4 wg dokumentacji kpl 1,000
99 ST.II.09 kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D4.1 wg dokumentacji kpl 1,000
100 ST.II.09 kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D2e wg dokumentacji kpl 1,000
101 ST.II.09 kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D3e wg dokumentacji kpl 1,000
102 ST.II.09 kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - Dz2e wg dokumentacji kpl 1,000
103 ST.II.09 kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - Dz4 wg dokumentacji kpl 2,000
104 ST.II.09 kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - Dz4e wg dokumentacji kpl 1,000
105 ST.II.09 KNRW 

202/1039/2
Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2

Wyliczenie ilości robót:
(0.85*2.1*6)+(1.5*1.2*2) 14,310000

RAZEM: 14,310000 m2 14,310
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106 ST.II.09 KNRW 
202/1039/3

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2

Wyliczenie ilości robót:
(1.2*2.05)+(3.9*2.7*5) 55,110000

RAZEM: 55,110000 m2 55,110
107 ST.II.09 KNRW 

202/1039/3
Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI30

m2 23,280
108 ST.II.09 Kalkulacja 

indywidualna
Obsadzenie podokienników wewnętrznych

mb 75,200
109 ST.II.09 Kalkulacja 

indywidualna
Obsadzenie podokienników zewnętrznych

mb 75,200
16 Element PODŁOGI, POSADZKI CPV - 45432100-5
110 ST.II.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izolacja 

pozioma podposadzkowa m2 425,370
111 ST.II.7 KNRW 

202/608/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho - 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
II#p102 425.370000 425,370000

RAZEM: 425,370000 m2 425,370
112 ST.II.11 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte 

na gładko
Wyliczenie ilości robót:
II#p102 425.370000 425,370000

RAZEM: 425,370000 m2 425,370
113 ST.II.11 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie 

za zmianę grubości o 10 mm
Krotność=6,00 m2 376,890

114 ST.II.11 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie 
za zmianę grubości o 10 mm
Krotność=8,00

Wyliczenie ilości robót:
II425.37-#p105 48.480000 48,480000

RAZEM: 48,480000 m2 48,480
115 ST.II.11 NNRNKB 

202/1134/1
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome

m2 547,570
116 ST.II.11 NNRNKB 

202/1130/2
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 
mm wykonywane w pomieszczeniach

Wyliczenie ilości robót:
#p107 547.570000 547,570000

RAZEM: 547,570000 m2 547,570
117 ST.II.11 NNRNKB 

202/1130/3
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek 
lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność=10,00

Wyliczenie ilości robót:
#p108 547.570000 547,570000

RAZEM: 547,570000 m2 547,570
118 ST.II.11 kalk. ind. Dostarczenie i montaż systemowej podłgi sportowej - wg dokumentacji m2 376,890
119 ST.II.11 KNNR 2/1209/3 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm 

układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm m2 80,990
120 ST.II.11 KNNR 2/1209/5 Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m 123,180
121 ST.II.11 KNRW 

202/1123/1
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe

Wyliczenie ilości robót:
#p107-#p110-#p111 89.690000 89,690000

RAZEM: 89,690000 m2 89,690
122 ST.II.11 KNNR 2/1209/3 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm 

układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - płytki gress zewnętrzne m2 24,600
17 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV - 45400000-1
123 ST.II.12 KNRW 

202/2702/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych - płyty akustyczne sala gimnastyczna m2 376,890

124 ST.II.12 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych m2 164,560

125 ST.II.10 KNRW 
202/801/4

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
m2 6,210

126 ST.II.10 KNRW 
202/801/2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:
#p47+(#p49*2)+(#p50*2) 979.633000 979,633000

RAZEM: 979,633000 m2 979,633
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127 ST.II.11 NNRNKB 
202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:
#p17 25.524000 25,524000

RAZEM: 25,524000 m2 25,524
128 ST.II.11 NNRNKB 

202/1134/2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:
#p118 979.633000 979,633000

RAZEM: 979,633000 m2 979,633
129 ST.II.11 KNRW 

202/840/6
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie 
klejowej m2 180,920

130 ST.II.11 kalk. ind. Dostawa i montaż - akustycznych elementów ściennych wg dokumentacji m2 298,560
131 ST.II.10 KNRW 

202/2011/4
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:
#p117 6.210000 6,210000

RAZEM: 6,210000 m2 6,210
132 ST.II.10 KNRW 

202/2011/2
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:
#p120-#p121-#p122 500.153000 500,153000

RAZEM: 500,153000 m2 500,153
133 ST.II.10 486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków 

gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa m2 98,570
134 ST.II.10 KNRW 

202/1510/1
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków 
gładkich bez gruntowania

Wyliczenie ilości robót:
#p123+#p124-#p125 407.793000 407,793000

RAZEM: 407,793000 m2 407,793
135 ST.II.10 KNRW 

202/1509/8
Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży 
gipsowych i sztablatur m2 64,250

136 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - oznakowań p.poż. wg dokumentacji kpl. 1,000
137 ST.I Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż - wycieraczki systemowe wg dokumentacji

kpl 4,000
138 ST.I Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż - kabiny HPL wg dokumentacji

kpl 14,000
18 Element ELEWACJE CPV 45443000-4
139 ST.II.08 KNR K 4/104/4 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m 93,600
140 ST.II.08 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny 

mineralnej do ścian
Wyliczenie ilości robót:
(3.35*3.05)+(4.4*8.28)+[(26.95+3.14)*9.8]-( 331.632000
1.2*2.05*3)-(1.2*2.1) 331,632000

RAZEM: 331,632000 m2 331,632
141 ST.II.08 KNR K 4/102/1 Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach- gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
(#p47+#p48-#p130)*1.1 489.997000 489,997000

RAZEM: 489,997000 m2 489,997
142 ST.II.08 KNR 202/2607/6 Docieplanie płytami - wykonanie krawędzi pionowych - dylatacji docieplenia - analogia 

wełna mineralna m 14,900
143 ST.II.08 KNR 202/2607/5 Docieplanie płytami - wykonanie krawędzi poziomych - dylatacji docieplenia - analogia 

płyty wełna mineralna m 11,750
144 ST.II.08 KNR K 4/103/2 Mocowanie płyt za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:
#p130+#p131 821.629000 821,629000

RAZEM: 821,629000 m2 821,629
145 ST.II.08 KNR K 4/104/1 Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m 173,700
146 ST.II.08 KNR K 4/103/7 Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:
#p134 821.629000 821,629000

RAZEM: 821,629000 m2 821,629
147 ST.II.08 KNR K 4/103/9 Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:
[4.9+(5.4*2)+(5.05*16)+(5.3*4)+(1.8*2)]*0.2 24.260000 24,260000

RAZEM: 24,260000 m2 24,260
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148 ST.II.08 KNR AT 
31/503/1

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie; warstwa 
pośrednia na ścianach i podcieniach

Wyliczenie ilości robót:
#p136 821.629000 821,629000

RAZEM: 821,629000 m2 821,629
149 ST.II.08 KNR AT 

31/503/2
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy slikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie; warstwa 
pośrednia na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:
#p137 24.260000 24,260000

RAZEM: 24,260000 m2 24,260
150 ST.II.08 KNR AT 

31/503/3
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie na 
ścianach i podcieniach

Wyliczenie ilości robót:
#p138 821.629000 821,629000

RAZEM: 821,629000 m2 821,629
151 ST.II.08 KNR AT 

31/503/2
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie; warstwa
pośrednia na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:
#p139 24.260000 24,260000

RAZEM: 24,260000 m2 24,260
152 ST.II.08 kalk. ind. Dostawa i montaż zadaszenia wejść wg dokumentacji kpl. 2,000
153 ST.II.08 kalk. ind. Dostawa i montaż drabinki dachowej wg dokumentacji kpl. 1,000
19 Element RUSZTOWANIA CPV 45262100-2
154 ST.II.14 NNRNKB 202 

1621a-01
Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m

Wyliczenie ilości robót:
#p134 821.629000 821,629000

RAZEM: 821,629000 m2 821,629
155 ST.II.14 kalk. ind Praca rusztowań dzień 18,000
156 ST.II.14 NNRNKB 202 

1622a-01
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
#p144 821.629000 821,629000

RAZEM: 821,629000 m2 821,629
157 KNR 202/1613/3 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 

20 m
Wyliczenie ilości robót:
#p144 821.629000 821,629000

RAZEM: 821,629000 m2 821,629
20 Element WYPOSAŻENIE CPV 39290000-1
21 Element SALA GIMNASTYCZNA CPV 39290000-1
158 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji - A.1 szt 1,000
159 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło biurowe wg dokumentacji - A.2 szt 1,000
160 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło konferencyjne wg dokumentacji - A.3 szt 3,000
161 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło proste wg dokumentacji - A.4 szt 16,000
162 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - stół drewniany wg dokumentacji - A.5 szt 1,000
163 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - stół drewniany wg dokumentacji - A.6 szt 1,000
164 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - stół drewniany wg dokumentacji - A.7 szt 2,000
165 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa biurowa wg dokumentacji - A.8 szt 1,000
166 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa biurowa wg dokumentacji - A.9 szt 2,000
167 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - regał biblioteczny wg dokumentacji - A.10 szt 1,000
168 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa ubraniowa wg dokumentacji - A.11 szt 4,000
169 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - ławka wolnostojąca wg dokumentacji - A.12 szt 6,000
22 Element SANITARIATY CPV 39290000-1
170 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji - B.1 szt 10,000
171 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw umywalka wg dokumentacji - B.2 szt 8,000
172 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw umywalka wg dokumentacji - B.3 szt 1,000
173 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - pisuar wg dokumentacji - B.4 szt 1,000
174 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw umywalka wg dokumentacji - B.5 szt 1,000
175 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw toaleta wg dokumentacji - B.6 szt 1,000
176 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - kolumna prysznicowa wg dokumentacji - B.7 szt 7,000
177 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło prysznicowe wg dokumentacji - B.8 szt 1,000
178 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - zlew gospodarczy wg dokumentacji - B.9 szt 1,000
179 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - zawór czerpalny wg dokumentacji - B.10 szt 2,000
180 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - odpływ podłogowy wg dokumentacji - B.11 szt 3,000
181 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - ściana prysznicowa wg dokumentacji - B.12 szt 1,000
182 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa gospodarcza wg dokumentacji - B.13 szt 1,000
183 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji - B.14 szt 1,000
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184 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - wózek porządkowy wg dokumentacji - B.15 szt 1,000
23 Element MAGAZYN SPRZĘTU CPV 39290000-1
185 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa na sprzęt sportowy wg dokumentacji - C.1 szt 1,000
186 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa na sprzęt sportowy wg dokumentacji - C.2 szt 1,000
187 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - wózek na piłki wg dokumentacji - C.3 szt 4,000
188 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - wózek na materace wg dokumentacji - C.4 szt 1,000
189 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - stojak na piłki wg dokumentacji - C.5 szt 1,000
190 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - wieszak na siatkę wg dokumentacji - C.6 szt 4,000
24 Element SALA GIMNASTYCZNA - SPRZĘT STAŁY CPV 39290000-1
191 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - tablica do koszykówki wg dokumentacji - D.1 szt 6,000
192 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - osłona dolna wg dokumentacji - D.2 szt 2,000
193 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - wysięgnik stalowy wg dokumentacji - D.3 szt 4,000
194 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - wysięgnik stalowy wg dokumentacji - D.4 szt 2,000
195 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - obręcz do koszykówki wg dokumentacji - D.5 szt 6,000
196 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - siatka na obręcz do koszykówki wg dokumentacji - D.6 szt 6,000
197 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - słupki do siatkówki wg dokumentacji - D.7 szt 3,000
198 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - osłony słupków wg dokumentacji - D.8 szt 4,000
199 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - pierścień z uszczelką wg dokumentacji - D.9 szt 6,000
200 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - siatka do siatkówki wg dokumentacji - D.10 szt 3,000
201 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - bramka do piłki ręcznej wg dokumentacji - D.11 szt 2,000
202 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - siatka do bramki do piłki ręcznej wg dokumentacji - D.12 szt 2,000
203 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - kompresor wg dokumentacji - D.13 szt 1,000
204 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - siatka ochronna wg dokumentacji - D.14 m2 130,000
205 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - siedzisko wg dokumentacji - D.15 szt 40,000
206 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - drabinki gimnastyczne wg dokumentacji - D.16 szt 9,000
207 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - drążek gimnastyczny wg dokumentacji - D.17 szt 4,000
25 Element SPRZĘT LEKKOATLETYCZNY CPV 39290000-1
208 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - skrzynia gimnastyczna wg dokumentacji - E.1 szt 1,000
209 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - kozioł gimnastyczny wg dokumentacji - E.2 szt 1,000
210 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - odskocznia wg dokumentacji - E.3 szt 1,000
211 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - materac wg dokumentacji - E.4 szt 10,000
212 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - piłki lekarskie wg dokumentacji - E.5 szt 5,000
213 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - piłki lekarskie wg dokumentacji - E.6 szt 5,000
26 Element SPRZĘT DROBNY RUCHOMY CPV 39290000-1
214 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - znaczniki do gier wg dokumentacji - F.1 szt 24,000
215 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - szarfy szkolne wg dokumentacji - F.2 szt 40,000
216 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - tablica taktyczna wg dokumentacji - F.3 szt 1,000
217 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - bramka do unihokeja wg dokumentacji - F.4 szt 4,000
218 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - kij mamba wg dokumentacji - F.5 szt 2,000
219 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - piłka do unihokeja wg dokumentacji - F.6 szt 10,000
220 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - tablica wyników wg dokumentacji - F.9 szt 5,000
221 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - rakieta do badmintona wg dokumentacji - F.10 szt 30,000
222 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - lotka do badmintona wg dokumentacji - F.11 szt 10,000
223 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - siatka do badmintona wg dokumentacji - F.12 szt 4,000
224 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - taśma wg dokumentacji - F.13 szt 12,000
225 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - pałeczka sztafetowa wg dokumentacji - F.14 szt 12,000
226 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - piłka palantowa wg dokumentacji - F.15 szt 3,000
227 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - pomiar skoku wg dokumentacji - F.16 szt 1,000
228 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - stoper wg dokumentacji - F.17 szt 5,000
229 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - gwizdek wg dokumentacji - F.18 szt 5,000
230 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - piłka nożna wg dokumentacji - F.19 szt 5,000
231 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - piłka do siatkówki wg dokumentacji - F.20 szt 10,000
232 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - piłka do koszykówki wg dokumentacji - F.21 szt 10,000
233 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - piłka do koszykówki wg dokumentacji - F.22 szt 5,000
234 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - piłka do piłki ręcznej wg dokumentacji - F.23 szt 15,000
235 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - piłka do piłki ręcznej wg dokumentacji - F.24 szt 15,000
236 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - pachołek wg dokumentacji - F.25 szt 40,000
237 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji - F.26 szt 4,000
238 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - kapturki, grzybki wg dokumentacji - F.27 szt 3,000
239 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - pachołek wg dokumentacji - F.28 szt 4,000
240 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - podstawa uniwersalna wg dokumentacji - F.29 szt 20,000
241 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - laski gimnastyczne wg dokumentacji - F.30 szt 25,000
242 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - skakanka wg dokumentacji - F.31 szt 25,000
243 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - woreczki szkolne wg dokumentacji - F.32 szt 100,000
27 Element INNE CPV 39290000-1
244 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - hydrant wg dokumentacji - G.1 szt 2,000
245 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - gaśnica ABC wg dokumentacji - G.2 szt 3,000
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28 Element ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
29 Element MAŁA ARCHITEKTURA - ŁAWKA CPV 43325000-7
246 ST.I KNR 201/312/6 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 dół. 12,000
247 ST.I KNR 202/1915/2 Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod ławki

Wyliczenie ilości robót:
0.5*0.5*0.7*2*#p236 4.200000 4,200000

RAZEM: 4,200000 m3 4,200
248 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - ławka wg dokumentacji szt 6,000
30 Element MAŁA ARCHITEKTURA - KOSZ NA SMIECI CPV 43325000-7
249 ST.I KNR 201/312/6 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 dół. 3,000
250 ST.I KNR 202/1915/2 Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod kosz

Wyliczenie ilości robót:
0.5*0.5*0.5*#p239 0.375000 0,375000

RAZEM: 0,375000 m3 0,375
251 ST.I kalk. ind. Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji szt 3,000
31 Element NAWIERZCHNIA ŻWIROWA CPV 45233200-1
252 ST.II.13 KNR 231/101/7 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV 

głębokości 20 cm m2 50,000
253 ST.II.13 KNR 231/101/8 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV -

za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność=6,00

Wyliczenie ilości robót:
#p242 50.000000 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,000
254 ST.II.13 KNNR 6/104/1 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm

Wyliczenie ilości robót:
#p242 50.000000 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,000
255 ST.II.13 KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 

cm
Wyliczenie ilości robót:
#p242 50.000000 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,000
256 ST.II.13 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi 

sposobem ręcznym
Wyliczenie ilości robót:
#p242 50.000000 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,000
257 ST.II.13 KNR 231/202/5 Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm 

- wg dokumentacji
Wyliczenie ilości robót:
#p242 50.000000 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,000
258 ST.II.13 KNR 231/202/6 Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po 

zagęszczeniu
Krotność=15,00

Wyliczenie ilości robót:
#p247 50.000000 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,000
259 ST.II.13 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
68.28*0.1*0.15 1,024200

RAZEM: 1,024200 m3 1,024
260 ST.II.13 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową m 80,000
32 Element CHODNIKI CPV 45233222-1
261 ST.II.13 KNNR 6/101/3 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości 

jezdni i chodników m2 406,000
262 ST.II.13 KNNR 6/104/2 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm

Wyliczenie ilości robót:
#p251 406.000000 406,000000

RAZEM: 406,000000 m2 406,000
263 ST.II.13 KNNR 6/112/1 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
#p251 406.000000 406,000000

RAZEM: 406,000000 m2 406,000
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264 ST.II.13 KNNR 6/112/5 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm
Wyliczenie ilości robót:
#p251 406.000000 406,000000

RAZEM: 406,000000 m2 406,000
265 ST.II.13 KNR 

231/23103/3
Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
#p251 406.000000 406,000000

RAZEM: 406,000000 m2 406,000
266 ST.II.13 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową m 328,000
33 Element PARGINGI CPV 45233222-1
267 ST.II.13 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV, na głębokości 20·cm m2 224,900
268 ST.II.13 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości
Krotność=8 m2 224,900

269 ST.II.13 KNNR 6/104/2 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm
Wyliczenie ilości robót:
#p257 224,9 224,900000

RAZEM: 224,900000 m2 224,900
270 ST.II.13 KNNR 6/112/1 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
#p257 224,9 224,900000

RAZEM: 224,900000 m2 224,900
271 ST.II.13 KNNR 6/105/8 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4 cm

Wyliczenie ilości robót:
#p257 224,9 224,900000

RAZEM: 224,900000 m2 224,900
272 ST.II.13 KNR 

231/23102/1
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na
podsypce piaskowej o grubości 5 cm - ekokostka

Wyliczenie ilości robót:
#p257 224,9 224,900000

RAZEM: 224,900000 m2 224,900
273 ST.II.13 KNR 231/402/3 Ława pod krawężniki betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:
[(247*2)+27+(88*2)+18+(91*2)+6]*0.01 9.030000 9,030000

RAZEM: 9,030000 m3 9,030
274 ST.II.13 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej m 169,000
34 Element DROGI, DOJAZDY CPV 45233222-1
275 ST.II.13 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV, na głębokości 20·cm m2 796,000
276 ST.II.13 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości
Krotność=8 m2 796,000

277 ST.II.13 KNR 231/109/3 Analogia. Podbudowa - warstwa stabilizacji Rm=2,5-5 MPa, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12·cm, stabilizacja z dowozu m2 796,00

278 ST.II.13 KNR 231/109/4 Analogia. Podbudowa - warstwa stabilizacji Rm=2,5-5 MPa, dodatek za każdy 
następny 1·cm grubości warstwy, stabilizacja z dowozu
Krotność=8 m2 796,00

279 ST.II.13 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm m2 796,000
280 ST.II.13 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm m2 796,000
281 ST.II.13 KNR 231/511/3 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej o gr. 5cm, kostka szara m2 796,000

282 ST.II.13 KNR 231/402/3 Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Wyliczenie ilości robót:
[(247*2)+27+18+(91*2)+6]*0.01 7.270000 7,270000

RAZEM: 7,270000 m3 7,270
283 ST.II.13 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej m 459,000
284 ST.II.13 KNR 231/706/1 analogia Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za pomocą mas 

chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - 
oznakowanie gładkie m2 35,000

285 ST.II.13 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt 1,000
286 ST.II.13 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2 szt 1,000
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35 Element NASADZENIA CPV 77211600-8
287 ST.I KNR 221/323/6 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą 

dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - tuje
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 10,000

36 Element OGRODZENIE CPV 34928200-0
288 ST.I kalk. ind. Demontaż ogrodzenia wg dokumentacji m 53,000
289 ST.I kalk. ind. Dostarczenie montaż ogrodzenia systemowego wg dokumentacji m 53,000
290 ST.I kalk. ind. Dostarczenie montaż furtki systemowego wg dokumentacji szt. 1,000
291 ST.I kalk. ind. Dostarczenie montaż brama wejściowa systemowego wg dokumentacji szt. 1,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość
1. Brukarze grupa III r-g 414,9548
2. Malarze grupa III r-g 6,3665
3. Robocizna r-g 14 339,0487
4. Robotnicy r-g 41,9492
5. Robotnicy grupa I r-g 12,7381
6. Robotnicy grupa II r-g 666,4336

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 15 481,4909
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
1. Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,1479
2. Bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,1643
3. Beton m3 4,6665
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 102,5986
5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10) m3 79,0000
6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30) m3 28,0627
7. Blacha stalowa ocynkowana płaska grub. 0,5 mm kg 587,7555
8. Blacha tytanowo-cynkowa 0.60 mm kg 114,2555
9. Bloki silikatowe szt. 1 463,3052

10. Cegła budowlana pełna szt. 885,3600
11. Cement 25 z dodatkami t 0,1276
12. Cement portlandzki 35 bez dodatków kg 147,0840
13. Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 10,5025
14. Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg t 0,0080
15. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 9,3132
16. czyszczak kpl 2,0000
17. Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 2,6853
18. Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 3,7504
19. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D1a wg dokumentacji kpl. 6,0000
20. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D2a wg dokumentacji kpl. 8,0000
21. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D2e wg dokumentacji kpl. 1,0000
22. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D2.1a wg dokumentacji kpl. 4,0000
23. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D3e wg dokumentacji kpl. 1,0000
24. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D4 wg dokumentacji kpl. 1,0000
25. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D4.1 wg dokumentacji kpl. 1,0000
26. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - Dz2e wg dokumentacji kpl 1,0000
27. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - Dz4 wg dokumentacji kpl 2,0000
28. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - Dz4e wg dokumentacji kpl 1,0000
29. Dostarczenie i montaż konstrukcji wsporczej pod centralę wg dokumentacji t 0,3276
30. Dostarczenie i montaż systemowej podłogi sportowej - wg dokumentacji m2 376,8900
31. Dostarczenie montaż brama wejściowa systemowego wg dokumentacji m 1,0500
32. Dostarczenie montaż furtki systemowego wg dokumentacji m 1,0500
33. Dostarczenie montaż ogrodzenia systemowego wg dokumentacji m 111,3000
34. Dostawa i montaż - akustycznych elementów ściennych wg dokumentacji m2 313,4880
35. Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji - A.1 szt 1,0000
36. Dostawa i montaż - bramka do piłki ręcznej wg dokumentacji - D.11 szt 2,0000
37. Dostawa i montaż - bramka do unihokeja wg dokumentacji - F.4 szt 4,0000
38. Dostawa i montaż - drabinki gimnastyczne wg dokumentacji - D.16 szt 9,0000
39. Dostawa i montaż - drążek gimnastyczny wg dokumentacji - D.17 szt 4,0000
40. Dostawa i montaż - gaśnica ABC wg dokumentacji - G.2 szt 3,0000
41. Dostawa i montaż - gwizdek wg dokumentacji - F.18 szt 5,0000
42. Dostawa i montaż - hydrant wg dokumentacji - G.1 szt 2,0000
43. Dostawa i montaż - kapturki, grzybki wg dokumentacji - F.27 szt 3,0000
44. Dostawa i montaż - kij mamba wg dokumentacji - F.5 szt 2,0000
45. Dostawa i montaż - kolumna prysznicowa wg dokumentacji - B.7 szt 7,0000
46. Dostawa i montaż - kompresor wg dokumentacji - D.13 szt 1,0000
47. Dostawa i montaż - kozioł gimnastyczny wg dokumentacji - E.2 szt 1,0000
48. Dostawa i montaż - krzesło biurowe wg dokumentacji - A.2 szt 1,0000
49. Dostawa i montaż - krzesło konferencyjne wg dokumentacji - A.3 szt 3,0000
50. Dostawa i montaż - krzesło proste wg dokumentacji - A.4 szt 16,0000
51. Dostawa i montaż - krzesło prysznicowe wg dokumentacji - B.8 szt 1,0000
52. Dostawa i montaż - laski gimnastyczne wg dokumentacji - F.30 szt 25,0000
53. Dostawa i montaż - lotka do badmintona wg dokumentacji - F.11 szt 10,0000
54. Dostawa i montaż - ławka wolnostojąca wg dokumentacji - A.12 szt 6,0000
55. Dostawa i montaż - materac wg dokumentacji - E.4 szt 10,0000
56. Dostawa i montaż - obręcz do koszykówki wg dokumentacji - D.5 szt 6,0000
57. Dostawa i montaż - odpływ podłogowy wg dokumentacji - B.11 szt 3,0000
58. Dostawa i montaż - odskocznia wg dokumentacji - E.3 szt 1,0000
59. Dostawa i montaż - osłona dolna wg dokumentacji - D.2 szt 2,0000
60. Dostawa i montaż - osłony słupków wg dokumentacji - D.8 szt 4,0000
61. Dostawa i montaż - oznakowań p.poż. wg dokumentacji szt 1,0000
62. Dostawa i montaż - pachołek wg dokumentacji - F.25 szt 40,0000
63. Dostawa i montaż - pachołek wg dokumentacji - F.28 szt 4,0000
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64. Dostawa i montaż - pałeczka sztafetowa wg dokumentacji - F.14 szt 12,0000
65. Dostawa i montaż - pierścień z uszczelką wg dokumentacji - D.9 szt 6,0000
66. Dostawa i montaż - piłka do koszykówki wg dokumentacji - F.21 szt 10,0000
67. Dostawa i montaż - piłka do koszykówki wg dokumentacji - F.22 szt 5,0000
68. Dostawa i montaż - piłka do piłki ręcznej wg dokumentacji - F.23 szt 15,0000
69. Dostawa i montaż - piłka do piłki ręcznej wg dokumentacji - F.24 szt 15,0000
70. Dostawa i montaż - piłka do siatkówki wg dokumentacji - F.20 szt 10,0000
71. Dostawa i montaż - piłka do unihokeja wg dokumentacji - F.6 szt 10,0000
72. Dostawa i montaż - piłka nożna wg dokumentacji - F.19 szt 5,0000
73. Dostawa i montaż - piłka palantowa wg dokumentacji - F.15 szt 3,0000
74. Dostawa i montaż - piłki lekarskie wg dokumentacji - E.5 szt 5,0000
75. Dostawa i montaż - piłki lekarskie wg dokumentacji - E.6 szt 5,0000
76. Dostawa i montaż - pisuar wg dokumentacji - B.4 szt 1,0000
77. Dostawa i montaż - podstawa uniwersalna wg dokumentacji - F.29 szt 20,0000
78. Dostawa i montaż - pomiar skoku wg dokumentacji - F.16 szt 1,0000
79. Dostawa i montaż - rakieta do badmintona wg dokumentacji - F.10 szt 30,0000
80. Dostawa i montaż - regał biblioteczny wg dokumentacji - A.10 szt 1,0000
81. Dostawa i montaż - siatka do badmintona wg dokumentacji - F.12 szt 4,0000
82. Dostawa i montaż - siatka do bramki do piłki ręcznej wg dokumentacji - D.12 szt 2,0000
83. Dostawa i montaż - siatka do siatkówki wg dokumentacji - D.10 szt 3,0000
84. Dostawa i montaż - siatka na obręcz do koszykówki wg dokumentacji - D.6 szt 6,0000
85. Dostawa i montaż - siatka ochronna wg dokumentacji - D.14 m2 130,0000
86. Dostawa i montaż - siedzisko wg dokumentacji - D.15 szt 40,0000
87. Dostawa i montaż - skakanka wg dokumentacji - F.31 szt 25,0000
88. Dostawa i montaż - skrzynia gimnastyczna wg dokumentacji - E.1 szt 1,0000
89. Dostawa i montaż - słupki do siatkówki wg dokumentacji - D.7 szt 3,0000
90. Dostawa i montaż - stojak na piłki wg dokumentacji - C.5 szt 1,0000
91. Dostawa i montaż - stoper wg dokumentacji - F.17 szt 5,0000
92. Dostawa i montaż - stół drewniany wg dokumentacji - A.5 szt 1,0000
93. Dostawa i montaż - stół drewniany wg dokumentacji - A.6 szt 1,0000
94. Dostawa i montaż - stół drewniany wg dokumentacji - A.7 szt 2,0000
95. Dostawa i montaż - szafa biurowa wg dokumentacji - A.8 szt 1,0000
96. Dostawa i montaż - szafa biurowa wg dokumentacji - A.9 szt 2,0000
97. Dostawa i montaż - szafa gospodarcza wg dokumentacji - B.13 szt 1,0000
98. Dostawa i montaż - szafa na sprzęt sportowy wg dokumentacji - C.1 szt 1,0000
99. Dostawa i montaż - szafa na sprzęt sportowy wg dokumentacji - C.2 szt 1,0000

100. Dostawa i montaż - szafa ubraniowa wg dokumentacji - A.11 szt 4,0000
101. Dostawa i montaż - szarfy szkolne wg dokumentacji - F.2 szt 40,0000
102. Dostawa i montaż - ściana prysznicowa wg dokumentacji - B.12 szt 1,0000
103. Dostawa i montaż - tablica do koszykówki wg dokumentacji - D.1 szt 6,0000
104. Dostawa i montaż - tablica taktyczna wg dokumentacji - F.3 szt 1,0000
105. Dostawa i montaż - tablica wyników wg dokumentacji - F.9 szt 5,0000
106. Dostawa i montaż - taśma wg dokumentacji - F.13 szt 12,0000
107. Dostawa i montaż - wieszak na siatkę wg dokumentacji - C.6 szt 4,0000
108. Dostawa i montaż - woreczki szkolne wg dokumentacji - F.32 szt 100,0000
109. Dostawa i montaż - wózek na materace wg dokumentacji - C.4 szt 1,0000
110. Dostawa i montaż - wózek na piłki wg dokumentacji - C.3 szt 4,0000
111. Dostawa i montaż - wózek porządkowy wg dokumentacji - B.15 szt 1,0000
112. Dostawa i montaż - wysięgnik stalowy wg dokumentacji - D.3 szt 4,0000
113. Dostawa i montaż - wysięgnik stalowy wg dokumentacji - D.4 szt 2,0000
114. Dostawa i montaż - zawór czerpalny wg dokumentacji - B.10 szt 2,0000
115. Dostawa i montaż - zestaw toaleta wg dokumentacji - B.6 szt 1,0000
116. Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji - B.1 szt 10,0000
117. Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji - B.2 szt 8,0000
118. Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji - B.3 szt 1,0000
119. Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji - B.5 szt 1,0000
120. Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji - B.14 szt 1,0000
121. Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji - F.26 szt 4,0000
122. Dostawa i montaż - zlew gospodarczy wg dokumentacji - B.9 szt 1,0000
123. Dostawa i montaż - znaczniki do gier wg dokumentacji - F.1 szt 24,0000
124. Dostawa i montaż drabinki dachowej wg dokumentacji szt 1,0000
125. Dostawa i montaż zadaszenia wejść wg dokumentacji szt 2,0000
126. Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,7549
127. Drewno opałowe m3 2,8536
128. Drewno opałowe'' kg 322,9080
129. Drut stalowy okrągły kg 8,2566
130. Drzewa lub krzewy iglaste - tuje szt. 10,5000
131. Dyble plastykowe z grzybkami szt. 5 126,9650
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132. Dźwigar nośny z blachy kształtowej m 283,0432
133. Dźwigar nośny z blachy kształtowej' m 648,2508
134. Element poprzeczny z blachy kształtowej m 866,3200
135. Emalia olejno-żywiczna dm3 5,2492
136. Emulsja asfaltowa izolacyjna (bitumiczno-kałczukowa) kg 56,2120
137. Farba emulsyjna dm3 117,8930
138. Farba emulsyjna lateksowa dm3 28,4966
139. Folia kubełkowa' m2 95,1280
140. Folia polietylenowa izolacyjna o grubości 0,4 mm m2 68,3760
141. Folia polietylenowa szeroka gr. 0,6 mm m2 230,6688
142. Folia polietylenowa zbrojona dachowa paroszczelna m2 457,3800
143. Folia PVC izolacyjna, wodoodporna o grubości 0,5-0,8 mm m2 561,4884
144. Gaz propan-butan kg 31,6733
145. Geowłókniny m2 51,0000
146. Gips budowlany szpachlowy t 3,3127
147. Glina budowlana m3 1,7000
148. Grunt uniwersalny kg 217,5373
149. Gruntownik bitumiczny pod masy KMB dm3 0,2200
150. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 72,7338
151. Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 37,8224
152. Impregnat kg 2,2616
153. kabina HPL kpl 14,0000
154. Kątownik aluminiowy z siatką' m 207,0000
155. Klamerki mocujące szt. 1 548,5470
156. Klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 8,4098
157. Klej winylep kg 436,5900
158. Klej winylowy kg 53,8140
159. Klej winylowy PC3 kg 8,3160
160. Kołki rozporowe szt. 57,2675
161. Kołki rozporowe 12x60 szt. 24,2050
162. Kołki rozporowe plastikowe szt. 1 340,6691
163. Kołki rozporowe z wkrętem szt. 280,8000
164. Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm - kolorowa m2 56,2250
165. Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm, szara m2 815,9000
166. Kostka brukowa prostokątna 20x10 cm gr. 6 cm m2 422,2400
167. Kosz na śmieci szt 3,0000
168. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2,9552
169. Kształtki cokołowe podłogowe' m 125,6436
170. Kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny m 465,6470
171. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 49,3848
172. Lepik asfaltowy półpłynny stosowany na zimno, do powłokowych hydroizolacji kg 913,2900
173. Listwy cokołowe m 98,2800
174. Listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu - listwa metalowa m 128,5498
175. Ławka' szt 6,0000
176. Łączniki rozporowe kpl. szt. 1 369,8685
177. Masa asfaltowa kg 29,7759
178. Masa chemoutwardzalna Plastmal kg 110,2500
179. Masa tynkarska silikatowa kg 2 054,0725
180. Masa uszczelniająca bitumiczna KMB dm3 3,3880
181. Membrana m2 457,3800
182. Membrana EPDM NRO m2 74,7270
183. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 11,3828
184. Nadproża prefabrykowane m 59,3640
185. Obrzeża betonowe 30x8 cm m 416,1600
186. Okna aluminiowe m2 69,4200
187. Okna aluminiowe' m2 23,2800
188. Opłata za wysypisko m3 67,2670
189. Papa na tekturze podkładowa m2 152,0532
190. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 9,2000
191. Papa termozgrzewalna podkładowa m2 83,9270
192. Papier ścierny m2 0,5975
193. Pasta podłogowa bezbarwna kg 8,9690
194. Pianka poliuretanowa' kg 31,3754
195. Pianka poliuretanowa' dm3 0,6728
196. Piasek m3 351,1128
197. Piasek m3 10,3015
198. Piasek do zapraw m3 0,7664
199. Płyta z wełny mineralnej - gr. 30 cm m2 54,3900
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200. Płytki gress m2 25,5840
201. Płytki podłogowe z kamieni sztucznych' m2 84,2296
202. Płytki ścienne m2 189,9660
203. Płyty OSB3 22mm' m3 11,8195
204. Płyty styropianowe m2 21,0000
205. Płyty styropianowe m3 100,4494
206. Płyty styropianowe' XPS m3 78,9676
207. Płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm płyta akustyczna szt. 1 092,9810
208. Płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm' szt. 477,2240
209. Płyty z wełny mineralnej - gr. 30 cm m2 873,1800
210. Płyty z wełny mineralnej twarde m2 376,1961
211. podokienniki wewnętrzne mb 75,2000
212. podokienniki zewnętrzne mb 75,2000
213. Pospółka m3 422,7497
214. Preparat gruntujący dm3 335,8690
215. Pręt wieszaka szt. 362,7715
216. Pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm kg 2 548,9800
217. Pręty żebrowane 8-14 mm kg 8 871,9600
218. Profile blacharskie kg 13,3715
219. Pustaki ceramiczne szt. 217,5235
220. Pustaki ceramiczne  o wym. 250x375x238 mm szt. 8 454,6739
221. Pustaki ceramiczne o wym. 115x500x238 mm szt. 1 359,4533
222. Rozcieńczalnik kg 0,7003
223. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 103,4400
224. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 21,8940
225. Rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy) m 0,4108
226. Siatka - osłona rusztowań m2 115,4389
227. Siatka z włókna szklanego m2 1 049,5913
228. Silikon kg 9,2700
229. Słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,0056
230. Słupki drewniane iglaste śr.120mm m3 0,0032
231. Słupki z rur stalowych Fi·70·mm kg 19,6300
232. Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 4,8337
233. Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60'' kg 0,8680
234. Sprężyny przyścienne szt. 271,5240
235. Sprężyny przyścienne' szt. 621,8685
236. Sucha mieszanka kg 12 813,1380
237. Sznur dylatacyjny m 4,6200
238. Szpilki z prętów stalowych szt. 4,0000
239. Śruby,podkładki,nakrętki kg 11,1521
240. Tablice znaków drogowych szt 1,0000
241. Taśma uszczelniająca m 4,6200
242. Tłuczeń kamienny niesortowany t 421,8800
243. Uchwyty do rur spustowych' szt 7,1610
244. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 74,1000
245. Wapno suchogaszone kg 82,1100
246. Wieszak szt. 110,2552
247. Wieszak' szt. 252,5163
248. Woda m3 29,5937
249. Woda przemysłowa m3 41,3920
250. Woda z rurociągu'' m3 10,1497
251. wycieraczka systemowa kpl 4,0000
252. Wykładzina rulonowa z PCV m2 97,7621
253. Wykonanie, dostarczenie i montaż wiązarów dachowych i płatwi - wg dokumentacji kpl. 1,0000
254. Zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów szt. 0,1643
255. Zaprawa m3 13,1590
256. Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,1320
257. Zaprawa cementowa m. 80 m3 36,5790
258. Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 20,8794
259. Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 2,0833
260. Zaprawa klejowa  do styropianu kg 4 336,0315
261. Zaprawa klejowa - sucha mieszanka'' kg 914,8379
262. Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 1 989,7920
263. Zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka' kg 71,6275
264. Zaprawa klejowa' kg 2 301,4200
265. Zaprawa wapienna M 0.6 m3 2,9575
266. Zaprawy budowlane m3 1,0092
267. Ziemia urodzajna (humus) m3 3,9100
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268. Żwir m3 8,4050

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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1. Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 40,3893
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,0710
3. Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 1,0200
4. Ciągnik kołowy 37 kW/50 KM m-g 1,0200
5. Giętarka do prętów m-g 55,2450
6. Koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 24,7800
7. Koszt pracy rusztowań dzień 18,0000
8. Mieszarka do zapraw' m-g 4,0597
9. Nożyce do prętów m-g 66,4420

10. Piła do cięcia kostki m-g 19,9000
11. Pompa do betonu m-g 1,2892
12. Pompa do betonu na samochodzie' m-g 7,1819
13. Prościarka do prętów m-g 49,3966
14. Przenośne maszyny do zszywania m-g 2,0000
15. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5,4995
16. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 4,4576
17. Rusztowania ramowe systemowe m-g 53,2416
18. Rusztowanie m-g 0,6573
19. Samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 0,6565
20. Samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,1200
21. Samochód samowyładowczy   do 5 t (1) m-g 236,2500
22. Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 156,0000
23. Samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 41,8401
24. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 10,9237
25. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 1,3500
26. Środek transportowy' m-g 129,9969
27. Transport m-g 0,0270
28. Ubijak' m-g 143,3540
29. Urządzenia pomocnicze m-g 0,1800
30. Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,4300
31. Walec statyczny samojezdny m-g 17,2733
32. Walec statyczny samojezdny (1) m-g 53,2524
33. Walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 1,9150
34. Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 17,4469
35. Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 8,7797
36. Walec wibracyjny samojezdny' m-g 3,3292
37. Wibrator pogrążalny z napędem spalinowym m-g 0,6076
38. Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 103,4800
39. Wózek m-g 28,5693
40. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'' m-g 8,5176
41. Wyciąg''' m-g 401,3085
42. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 16,1975
43. Żuraw do 5t m-g 1,1640
44. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 11,2278

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 1 749,8477

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa R M S Inne Wartość z
narzutami

Kosztorys
Koszty pośrednie: Kp = 66,00%R+66,00%S
Zysk: 11,50%R+11,50%S+11,50%Kp(R)+11,50%Kp(S)
VAT: 23,00%

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45100000-8
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1
3 ŁAWY i STOPY FUNDAMENTOWE CPV - 45223500-1
4 MURY FUNDAMENTOWE CPV - 45223500-1
5 ROBOTY MUROWE CPV - 45262500-6
6 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE CPV - 45223500-1
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7 STROPY, WIEŃCE CPV - 45223500-1
8 BELKI, NADPROŻA CPV - 45223500-1
9 RDZENIE, SŁUPY CPV - 45223500-1
10 RAMA CPV - 45262410-8
11 DACH - D/1 CPV - 45261210-9
12 DACH - D/2 CPV - 45261210-9
13 DACH - D/3 CPV - 45261210-9
14 PODKŁADY NA GRUNCIE CPV - 45432100-5
15 STOLARKA CPV 45221000-4
16 PODŁOGI, POSADZKI CPV - 45432100-5
17 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV - 45400000-1
18 ELEWACJE CPV 45443000-4
19 RUSZTOWANIA CPV 45262100-2
20 WYPOSAŻENIE CPV 39290000-1
21 SALA GIMNASTYCZNA CPV 39290000-1
22 SANITARIATY CPV 39290000-1
23 MAGAZYN SPRZĘTU CPV 39290000-1
24 SALA GIMNASTYCZNA - SPRZĘT STAŁY CPV 39290000-1
25 SPRZĘT LEKKOATLETYCZNY CPV 39290000-1
26 SPRZĘT DROBNY RUCHOMY CPV 39290000-1
27 INNE CPV 39290000-1
28 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
29 MAŁA ARCHITEKTURA - ŁAWKA CPV 43325000-7
30 MAŁA ARCHITEKTURA - KOSZ NA SMIECI CPV 43325000-7
31 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA CPV 45233200-1
32 CHODNIKI CPV 45233222-1
33 PARGINGI CPV 45233222-1
34 DROGI, DOJAZDY CPV 45233222-1
35 NASADZENIA CPV 77211600-8
36 OGRODZENIE CPV 34928200-0

Suma elementów kosztorysu
Razem Kosztorys netto


