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Wszyscy Wykonawcy 

- platforma zakupowa 

 

 

Dotyczy: PN-44/24 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  budowę budynku dydaktyczno-

naukowego pn. Collegium Varia i garażu naziemnego wielokondygnacyjnego w formule 'zaprojektuj 

i wybuduj'. 

  

W związku z pytaniami dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., dalej Ustawa Pzp) 
udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 
Załącznik 1.8 – pkt 4.3.1 Wstępny bilans obiektu 
Zamawiający wystąpił o warunki przyłączeniowe na moc 1250kVA dla zasilania podstawowego oraz rezerwowego 
zakładając rezerwę ukrytą. Należy założyć rezerwowanie urządzeń w laboratoriach, UPS, odbiorów pożarowych i 
urządzeń dźwigowych w obu budynkach. 
Z podsumowania mocy wychodzi, że przy obecnie podanych mocach (w opisie w/w punktów: 4.3 oraz 4.3.1) a 
także moce podane w załącznikach (koncepcja budynku garażu oraz budynku dydaktycznego) wychodzi, że moc 
zapotrzebowana będzie zbliżona do mocy przyjętych w PFU transformatorów na poziomie ok 85 %, co już na tym 
etapie wyklucza założenie rezerwy ukrytej.  
Czy w związku z powyższym zamawiający zakłada docelowe zwiększenie mocy, bądź rezygnuje z mocy ukrytej? 
Odpowiedź 
W zakresie zadania jest wykonanie projektu wykonawczego z wykonaniem bilansu mocy. Jeśli na etapie 
ofertowania wykonawca szacuje większą moc przyłączeniową dla obiektu (dla zasilania podstawowego oraz 
rezerwowego) to na etapie składania oferty należy przyjąć większy transformator niż założono w PFU. W takim 
wypadku wykonawca po podpisaniu umowy wystąpi o zmianę warunków przyłączeniowych w zakresie zwiększenia 
mocy przyłączeniowej po wykonaniu bilansu mocy dla obiektu. 
 
Pytanie 2 
Zgodnie zapisami w załączniku 1.8 do PFU str 15 – dostawa agregatu prądotwórczego nie stanowi zakresu 
zadania, prosimy o potwierdzenie że koszt zakupu i dostawy oraz montażu leży po stronie Zamawiającego oraz 
czy pozostałe elementy związane z agregatem (np. komin, sterownik agregatu, instalacja paliwowa itp.) wchodzą 
w zakres dostawy Zamawiającego czy Wykonawcy ? 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że dostawa agregatu prądotwórczego z elementami systemów związanych 
(wokółagregatowych) nie stanowi zakresu Wykonawcy. W zakresie jest zaprojektowanie agregatu prądotwórczego 
z elementami systemów związanych oraz przygotowanie pomieszczenia dla montażu agregatu prądotwórczego 
zgodnie z zał. nr 1.8 do PFU 
 
Pytanie 3 
Pytanie o agregat w przypadku opcji 1  
Czy w przypadku rezygnacji z budowy budynku garażowego, Zamawiający rezygnuje z dostawy agregatu 
prądotwórczego, czy też należy przewidzieć dodatkowy budynek (kontener) na agregat prądotwórczy? 



Odpowiedź 
Dostawa agregatu prądotwórczego z elementami systemów związanych (wokółagregatowych) nie stanowi zakresu 
Wykonawcy. W zakresie jest zaprojektowanie agregatu prądotwórczego z elementami systemów związanych w 
budynku garażu wielopoziomowego zgodnie z zał. nr 1.8 do PFU 
 
Pytanie 4 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami zawartymi w zał 1.8 – str 18 ppkt 4.6 Instalacje zasilania 
gwarantowanego: urządzenia opisane w zał. Nr 3.1 do PFU – powinny podlegać zasilaniu z UPS np. czajnik 
(2000W), podgrzewacz do wody (1500-2000W), ekspres do kawy itd. 
Odpowiedź 
Urządzenia opisane w pytaniu nie będą podlegały rezerwowaniu przez UPS. 
 
Pytanie 5 
Czy w przypadku budowy docelowej kontenerowej stacji powinna ona mieć doprowadzone zasilanie podstawowe 
i rezerwowe z planowanych złączy zasilających SN, czy wystarczającym byłoby tylko zasilanie podstawowe ? 
Odpowiedź 
W przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, do kontenerowej stacji transformatorowej należy 
doprowadzić zasilanie podstawowe i rezerwowe ze złączy ZKSN. 
 
Pytanie 6 
Zgodnie z zapisami zał 1.8 – str 28 w budynku garażu należy przewidzieć system centralnej baterii dla oświetlenia 
awaryjnego. W załączonym projekcie koncepcyjnym budowy budynku garażu Zamawiający nie przewiduje 
kanalizacji sanitarnej pkt 7.2 str. 9. Dla pomieszczenia centralnej baterii ośw. AW Zamawiający określa konieczność 
zapewnienia stałej temperatury, która powinna wynosić ok 20 stopni C.  
Czy Zamawiający potwierdza rozwiązanie oświetlenia awaryjnego dla budynku garażu z centralną baterię i w 
związku z tym konieczność wyposażenia pomieszczenia w klimatyzację oraz kanalizację sanitarną (odprowadzenie 
skroplin)?  
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza zapisy zał. nr 1.8 do PFU o zastosowaniu centralnej baterii oświetlenia awaryjnego. 
Skropliny należy wyprowadzić w teren zielony. 
 
Pytanie 7 
Zapis załącznik 1.8 – str. 30: 
„W przypadku, gdyby panele instalacji fotowoltaicznej montowane na elewacji były łatwo dostępne dla osób 
postronnych, Zamawiający dopuszcza ograniczenie instalacji fotowoltaicznej o maksymalnie 5%” – prosimy o 
doprecyzowanie określenia „łatwo dostępne” 
Wg rys. AG201 projektu koncepcyjnego - elewacje budynku garażowego dolne panele pokazane są od wys. 7,04 
m. Czy w rozumieniu Zamawiającego rzędna wysokości montażu paneli 7,04 m oznacza „łatwo dostępna”. 
Odpowiedź 
Rysunek AG201 przedstawia koncepcyjnie widok elewacji. Układ paneli fotowoltaicznych należy zaproponować wg 
opisu zawartego w zał. nr 1.8 do PFU. Wysokość poniżej 2,5m od poziomu terenu oznacza dla Zamawiającego 
"łatwo dostępną". 
 
Pytanie 8 
Zgodnie z zapisami z PFU – str. 6 „Garaż wielostanowiskowy należy wykonać zgodnie z rzutami i przekrojem 
zamieszczonymi w załączniku nr 1.1. – nie zostało przewidziane pomieszczenie na agregat prądotwórczy oraz 
szacht do odprowadzenia spalin z agregatu. 
Czy Zamawiający dopuszcza wyprowadzenie spalin z agregatu prądotwórczego ponad poziom dachu budynku 
garażowego oraz wydzielenie dodatkowego pomieszczenia na agregat kosztem np. likwidacji kilku stanowisk do 
parkowania (minimum jedno stanowisko parkingowe na  każdą kondygnację)? 
Odpowiedź 
W zał. nr 1.8 do PFU opisano, że w projekcie należy przewidzieć miejsce na pomieszczenie dla posadowienia 
agregatu prądotwórczego. Zamawiający wskazuje, że jako szacht do odprowadzania spalin z agregatu 
prądotwórczego można wykorzystać pom. szachtu instalacyjnego pokazanego na rzutach. Na poziomie dachu 
Zamawiający dopuszcza likwidację jednego miejsca parkingowego w celu wyprowadzenia spalin ponad dach. 
 
 



Pytanie 9 
W nawiązaniu do zapisu SWZ pkt. 18.1 4) A  b) oraz pkt. 18.1 4) A  c) prosimy o potwierdzenie, iż przez zadanie 
polegające na „wykonaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej” Zamawiający dopuszcza także 
wykazanie się zadaniem polegającym na „wykonaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej 
zamiennej”?  
 
W nawiązaniu do zapisu SWZ pkt. 15.1 3) prosimy o potwierdzenie, iż przez „dokumentacje projektowe” 
Zamawiający dopuszcza także wykazanie się „dokumentacjami projektowymi zamiennymi”? 
 
W nawiązaniu do zapisu SWZ pkt. 18.1 4) B prosimy o potwierdzenie, iż przez „projekt technologiczny” 
Zamawiający dopuszcza także wykazanie się „projektem technologicznym zamiennym”.  
 
Wykonawca w tym kontekście zwraca uwagę, że zamienna dokumentacja projektowa jest następstwem 
konieczności wprowadzenia zmian w projekcie pierwotnym, co nie zmienia stopnia jej złożoności, czy konieczności 
posiadania określonych umiejętności i doświadczenia, a to właśnie te elementy winny być przedmiotem oceny 
Zamawiającego w ramach warunków udziału w postępowaniu czy kryteriów oceny ofert. Z funkcji jaką pełni 
chociażby budowlany projekt zamienny wynika, że powinien on zawierać przedstawienie robót budowlanych, które 
należy wykonać, aby doprowadzić obiekt do zgodności z prawem. Ponadto projekt budowlany zamienny, musi być 
opracowaniem dotyczącym całości inwestycji, a nie tylko zmian stanowiących odstępstwa. Projekt zamienny, tak 
samo jak projekt pierwotny, musi być zgodny z planem miejscowym, wymogami ochrony środowiska, warunkami 
techniczno-budowlanymi, posiadać wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia. Wykonać projekt zamienny może 
tylko osoba posiadająca wymagane od projektantów uprawnienia budowlane. 
 
Możliwość legitymowania się wykonaniem dokumentacji zamiennej przy wymogach sformułowanych jako 
„opracowanie dokumentacji projektowej” potwierdzona została przykładowo w ramach wyroku KIO z dnia 
26.02.2018 r., sygn. akt KIO 283/18, niemniej celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości i następczego 
przedstawiania różnych interpretacji, prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie i potwierdzenie, że 
wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji zamiennej/ wykazanie się dokumentacjami projektowymi 
zamiennymi/ wykazanie się projektem technologicznym zamiennym będzie wystarczające dla wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu/ kryterium oceny ofert.  
 
Akcentujemy jednocześnie, że przez wzgląd na długie okresy przygotowawcze do planowanych inwestycji, a także 
okresy pozyskiwania finansowania, niejednokrotnie koniecznym jest korekta projektów już istniejących. W 
konsekwencji wykonywanie dokumentacji zamiennej jest zjawiskiem niezwykle częstym na rynku, a dopuszczenie 
legitymowania się tego rodzaju doświadczeniem otworzy postępowanie na konkurencję, zabezpieczając też 
prawidłowość wydatkowania środków publicznych (poprzez konkurencyjną wycenę ofertową i brak monopolu 
wybranych biur projektowych). 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że w zakresie zapisów SWZ pkt. 18.1 4) A  b) oraz pkt. 18.1 4) A  c) uznaje "wykonanie 
kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej zamiennej" na równi z "wykonaniem kompletnej 
wielobranżowej dokumentacji projektowej", pod warunkiem spełnienia przez kompletną wielobranżową 
dokumentację projektową zamienną wszystkich wymagań wymienionych odpowiednio pkt. 18.1 4) A  b) oraz pkt. 
18.1 4) A  c) SWZ. 
Zamawiający potwierdza, że w zakresie zapisów SWZ pkt. 18.1 4) B uznaje "projekt technologiczny zamienny" na 
równi z "projektem technologicznym", pod warunkiem spełnienia przez projekt technologiczny zamienny wszystkich 
wymagań wymienionych w pkt. 18.1 4) B SWZ. 
Zamawiający potwierdza, że w zakresie zapisów SWZ pkt. 15.1 3) uznaje "dokumentacje projektowe zamienne" 
na równi z "dokumentacjami projektowymi", pod warunkiem spełnienia przez dokumentację projektową zamienną 
wszystkich wymagań wymienionych w pkt. 15.1 3) SWZ. 
 
Pytanie 10 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie okresu referencyjnego, w celu spełnienia warunku SWZ pkt. 18.1 4) A  b) 
oraz pkt. 18.1 4) A  c) do 10 lat. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający dokonał zmiany w tym zakresie w przypadku 
robót budowlanych. Wydłużenie okresu referencyjnego daje możliwość udziału w postępowaniu szerszemu gronu 
wykonawców, a co za tym idzie złożenia konkurencyjnych ofert w postępowaniu, które już raz zostało unieważnione 
z uwagi na złożenie tylko jednej oferty przekraczającej budżet Zamawiającego.  
Odpowiedź 



Zamawiający wydłużył okresy referencyjne pismem DZP-477/24 opublikowanym 24.06.2024 r. 
 
Pytanie 11 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany lokalizacji obiektów budowlanych w granicach wskazanych w 
załączniku 1.12, Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania przebudowy istniejących sieci cieplnych 
wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy przyłączeniowej nr 3513/2024 jeśli nie będą one kolidowały z 
nowoprojektowanym obiektem. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 12 
Wg SWZ przebudowie podlega tylko fragment drogi Rokietnickiej tak jak w załączniku nr 1.13, a w projekcie 
koncepcyjnym wskazane jest że przebudowie podlega cała długość drogi tj od ul Polnej do włączenia w ul. 
Przybyszewskiego. Proszę o sprecyzowanie zakresu przebudowy ulicy Rokietnickiej. 
Odpowiedź 
W ramach zadania, Wykonawca zobowiązany jest: 
- zaprojektować i uzgodnić z zarządcą drogi przebudowę ulicy Rokietnickiej na całej jej długości, 
- wykonać przebudowę ulicy Rokietnickiej w zakresie wskazanym w załączniku nr 1.13 do PFU. 
 
Pytanie 13 
W jaki sposób przygotować rezerwę na miejsce postojowe na drodze dojazdowej od strony ulicy Rokietnickiej(4) ( 
Jaki rodzaj wykonania nawierzchni przyjąć) ? 
Odpowiedź 
Układ warstw jak dla nasadzenia trawnika. 
 
Pytanie 14 
Czy wykonanie ścieżki biegowej - powierzchni tartanowej wchodzi w zakres przetargu?  
Odpowiedź 
Nie. 
 
Pytanie 15 
W inwentaryzacji zieleni brak jest drzew wzdłuż dojazdu od stronu ul Rokietnickiej, czy drzewa przeznaczone są 
do wycinki? 
Odpowiedź 
W późniejszym terminie, poza zakresem zadania. 
 
Pytanie 16 
Koło budynku stacji transformatorowej ustawione są palety z kostką betonową oraz płyty drogowe, co należy 
wykonać z tym materiałem? 
Odpowiedź 
Płyty drogowe do wykorzystania przez Wykonawcę na czas robót budowlanych i do późniejszego wywozu 
i utylizacji przez Wykonawcę. 
Kostka brukowa do przewiezienia przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie 
campusu Uniwersytetu ograniczonego ulicami: Marcelińska/Przybyszewskiego/Bukowska/Polna. 
 
Pytanie 17 
Czy projekt zakłada rozbiórkę ogrodzenia od strony bukowskiej ? 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 18 
Czy projekt zakłada odtworzenie ogrodzenia od strony bukowskiej ? 
Odpowiedź 
Nie. 
 
Pytanie 19 
Prosimy o wskazanie jakie obciążenia ma przenieść droga wewnętrzna. 



Odpowiedź 
Zgodnie z PFU, część opisowa, pkt 2.4. lit. s ppkt 7 
 
Pytanie 20 
Prosimy o wskazanie dokumentu nadrzędnego w przypadku pojawienia się rozbieżności. Czy jest to Program 
Funkcjonalno-Użytkowy czy Załącznik nr 1.1 do PFU Projekt koncepcyjny ? 
Odpowiedź 
Zapisy bezpośrednio w PFU są nadrzędne w stosunku do załącznika nr 1.1. 
 
Pytanie 21 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji w wersji edytowalnej w formacie .dwg 
Odpowiedź 
Zamawiający nie udostępnia rysunków w formacie dwg. Rysunki w tym formacie zostaną przekazane Wykonawcy, 
z którym zostanie zawarta umowa, bezpośrednio po jej podpisaniu, na jego wniosek. 
 
Pytanie 22 
Dot. punktu 18.1 ppkt 4 lit. A lit. b i c SWZ 
Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie okresu referencyjnego wymaganego dla doświadczenia w sporządzeniu 
dokumentacji projektowej z 5 do 10 lat przed upływem terminu składania ofert. Wówczas warunek miałby brzmienie: 
A. Posiada doświadczenie:  
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie i 
prawidłowo ukończył łącznie poniższe zadania:  
 
 a) Co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu budowy³ budynku użyteczności publicznej o 
wartości co najmniej 50.000.000,00 zł brutto każde,  
  
b) Co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej 
(składającej się co najmniej z projektu budowlanego¹, projektu wykonawczego² i projektu technologicznego, wraz 
z kosztorysami inwestorskimi i uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę) dla nowego budynku³ 
dydaktycznego uczelni wyższej⁵ o wartości kosztorysowej co najmniej 50.000.000,00 zł brutto, przy czym w 
budynku zaprojektowano m.in. pracownie do pracy z tkankami oraz sale seminaryjne,  
c) Co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej 
(składającej się co najmniej z projektu budowlanego¹, projektu wykonawczego² i projektu technologicznego, wraz 
z kosztorysami inwestorskimi i uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę) dla nowego budynku³ 
użyteczności publicznej⁴, w którym zaprojektowano m.in. laboratorium z co najmniej jednym pomieszczeniem o 
klasie czystości min. B w technologii pomieszczeń czystych, tj. obejmującej śluzy osobowe, śluzy materiałowe, 
komory laminarne co najmniej II klasy MSC⁶ oraz zastosowano dedykowaną dla tych pomieszczeń wentylację 
mechaniczną, wyposażoną w filtry HEPA i odpowiednie różnicowanie ciśnienia pomiędzy pomieszczeniami.  
Dopuszcza się, by Wykonawca wykazał spełnienie warunku określonego w lit. b i lit. c za pomocą tego samego 
zadania, pod warunkiem, że zadanie to spełnia łącznie wszystkie wymagania określone w lit. b i w lit. c. 
 
Swoją prośbą uzasadniamy faktem, iż spełnienie wymogu wykonania projektu budowy budynku uczelni wyższej 
posiadającego jednocześnie laboratoria i sale seminaryjne nie było ani nie jest częstym przedmiotem inwestycji. 
Wydłużenie wymaganego okresu referencyjnego zwiększy konkurencyjność postępowania przy jednoczesnym 
zapewnieniu gwarancji należytego wykonania tego zamówienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający wydłużył okresy referencyjne pismem DZP-477/24 opublikowanym 24.06.2024 r. 
 
Pytanie 23 
Proszę o określenie wymaganej ilości punktów ładowania samochodów elektrycznych, w przypadku gdyby nie 
doszło do realizacji garażu wielopoziomowego w ramach prawa opcji. 
Odpowiedź 
W przypadku gdyby nie doszło do realizacji garażu wielopoziomowego w ramach prawa opcji, Zamawiający nie 
wymaga montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych w terenie. 
 
Pytanie 24 



Czy w przypadku braku realizacji garażu wielopoziomowego, należy przewidzieć kanalizację teletechniczną na 
ewentualne przyszłe wykonanie stacji ładowania pojazdów na 20% miejsc parkingowych dla PZT zgodnie z ilością 
79 szt. określoną w załączniku 1.1? („Wzdłuż drogi wewnętrznej projektuje się 25 miejsc postojowych przy 
wschodniej elewacji garażu i 13 miejsc postojowych przy południowej elewacji budynku dydaktyczno-naukowym. 
Projektuje się przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej, wzdłuż której możliwe jest zlokalizowanie dodatkowo 41 
miejsc postojowych”). 
Odpowiedź 
Kanalizacja teletechniczna powinna zostać przewidziana z uwagi na zapisy odnośnie m.in.. montażu instalacji 
CCTV i nadzoru m.in.. miejsc parkingowych, chodników wokół budynku zgodnie z zapisami załącznika nr 1.8 do 
PFU, nawet jeżeli budynek garażu wielopoziomowego nie zostanie wybudowany w ramach prawa opcji. 
 
Pytanie 25 
Z uwagi na rozbieżności w zapisach, prosimy o informację jaki okres gwarancji należy przyjąć na windy? 
Odpowiedź 
Gwarancja Wykonawcy zostanie określona w Formularzu ofertowym. Zapisy w PFU mówiące o posiadaniu 
gwarancji producenta na okres co najmniej 25 lat na główne elementy urządzenia dźwigowe (w tym elementy 
nośne) będą jednym z elementów weryfikowanych przy zatwierdzeniu urządzeń dźwigowych przez 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 26 
Zgodnie z przepisami każda winda powinna być poddawana przeglądowi technicznemu nie rzadziej niż raz na 
miesiąc. Z uwagi na ilość wind znajdujących na kampusie zasadnym jest (ekonomicznie) aby je wykonywała jedna 
firma na koszt Zamawianego. Proszę o informację kto ma ponosić koszt w/w obowiązkowych przeglądów? 
Odpowiedź 
Koszty przeglądów konserwacyjnych comiesięcznych oraz koszty przeglądów rocznych z inspektorem UDT (w tym 
wykonanie resursu) w okresie gwarancji znajdują się w zakresie Wykonawcy. 
 
Pytanie 27 
Prosimy o informację, czy Zamawiający wystąpił i dysponuje warunkami usunięcia kolizji elektrycznych 
i telekomunikacyjnych na terenie planowanej inwestycji i obszaru rezerwowego. Prosimy o ich udostępnienie 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wystąpił o warunki usunięcia kolizji elektrycznych i teletechnicznych na terenie planowanej 
inwestycji i obszaru rezerwowego. Powyższe stanowi zakres Wykonawcy. Do przetargu dołączono mapę 
zasadniczą (zał. nr 1.2 do PFU). 
 
Pytanie 28 
Prosimy o informację czy w przypadku braku realizacji Opcji I i II budynek stacji transformatorowej wraz 
z pomieszczeniami techniczny na potrzeby przedmiotowej stacji należy zlokalizować poza obrysem planowanej 
lokalizacji budynku garażowego w sąsiedztwie budynku dydaktycznego? 
Odpowiedź 
Zgodnie z zapisami pkt. 4.1 zał. nr 1.8 do PFU. 
 
Pytanie 29 
Proszę o określenie wymaganej ilości punktów ładowania samochodów elektrycznych, w przypadku gdyby nie 
doszło do realizacji garażu wielopoziomowego w ramach prawa opcji. 
Odpowiedź 
W przypadku gdyby nie doszło do realizacji garażu wielopoziomowego w ramach prawa opcji, Zamawiający nie 
wymaga montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych w terenie. 
 
Pytanie 30 
Czy w przypadku braku realizacji garażu wielopoziomowego, należy przewidzieć kanalizację teletechniczną na 
ewentualne przyszłe wykonanie stacji ładowania pojazdów na 20% miejsc parkingowych dla PZT zgodnie z ilością 
79 szt. określoną w załączniku 1.1? („Wzdłuż drogi wewnętrznej projektuje się 25 miejsc postojowych przy 
wschodniej elewacji garażu i 13 miejsc postojowych przy południowej elewacji budynku dydaktyczno-naukowym. 
Projektuje się przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej, wzdłuż której możliwe jest zlokalizowanie dodatkowo 41 
miejsc postojowych”). 
Odpowiedź 



Kanalizacja teletechniczna powinna zostać przewidziana z uwagi na zapisy odnośnie m.in.. montażu instalacji 
CCTV i nadzoru m.in.. miejsc parkingowych, chodników wokół budynku zgodnie z zapisami załącznika nr 1.8 do 
PFU, nawet jeżeli budynek garażu wielopoziomowego nie zostanie wybudowany w ramach prawa opcji. 
 
Pytanie 31 
Prosimy  o przekazanie dokumentacji powykonawczej istniejącej stacji transformatorowej K-355/E z ilościami 
odpływów oraz przekrojami oraz typami przewodów. Brak tych danych uniemożliwia wycenę. 
Odpowiedź 
Zamawiający wskazuje, że schemat elektryczny i rzut stacji stanowią załącznik nr 2.7 do PFU. Dodatkowo w pkt 
4.2 zał. nr 1.8 do PFU opisano typy kabli SN oraz nN oraz ilości odpływów ze stacji K-355/E. 
 
Pytanie 32 
Czy pożarowy wyłącznik prądu musi posiadać certyfikat CNBOP? 
Odpowiedź 
Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwracamy uwagę, że cały system wyłączeń p.poż. należy uzgodnić z 
rzeczoznawcą ds. zab. p.poż. 
 
Pytanie 33 
Czy Enea wyraziła zgodę na całkowitą likwidację stacji K-355/E? 
Odpowiedź 
W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie warunków usunięcia kolizji z ENEA, wykonanie dokumentacji projektowej 
oraz uzgodnienie z ENEA likwidacji stacji transformatorowej K-355/E. Realizacja powyższego uzależniona jest od 
lokalizacji budynków i wynikających z tego kolizji. Opisane to zostało w zał. nr 1.8 do PFU. 
 
Pytanie 34 
Prosimy o informację, czy do stacji dochodzą 2 zasilania SN czy jedno (czy stacja jest przelotowa, czy końcowa). 
Odpowiedź 
Stacja przelotowa. Patrz załącznik nr 2.7 do PFU (schemat stacji) 
 
Pytanie 35 
Czy w miejscu likwidowanej stacji Inwestor dopuszcza posadowienie złącza ZKSN czy tylko zmufowanie 
istniejącego kabla zasilającego i wporowadzenie go do rozdzielnicy SN w projektowanej stacji. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza posadowienia złącza kablowego SN w miejscu istniejącej stacji transformatorowej. 
Szczegóły zasilania zgodnie z warunkami ENEA oraz zapisami zał. nr 1.8 do PFU. 
 
Pytanie 36 
Czy w planowanej do likwidacji stacji są jakieś inne odbiory (odbiorcy prywatni), którym trzeba zapewnić zasilanie 
z innej lokaliazacji ? 
Odpowiedź 
Lista odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej K-355/E opisano w zał. nr 1.8 do PFU. 
 
Pytanie 37 
Schemat strony SN i nN stacji - jeśli są inni odbiorcy tej stacji - musi być przedstawiony schemat stacji wraz z 
kablami zasilającymi (SN i nN) oraz ilość układów licznikowych (dla każdego odbiorcy). 
Odpowiedź 
Zamawiający wskazuje, że schemat elektryczny i rzut stacji stanowią załącznik nr 2.7 do PFU. Dodatkowo w pkt 
4.2 zał. nr 1.8 do PFU opisano typy kabli SN oraz nN oraz ilości odpływów ze stacji K-355/E. W stacji znajdują się 
2 punkty pomiarowe Zamawiającego, oba po stronie SN. 
 
Pytanie 38 
Prosimy o informację, czy były prowadzone jakieś rozmowy wstępne z ENEA w zakresie lokalizacji złączy ZKSN 
*(zasilanie podstawowe i rezerwowe). 
Odpowiedź 
Lokalizacja złączy ZKSN została wskazana we wniosku do ENEA o określenie warunków przyłączeniowych. 
Zamawiający z ENEA nie uzgadniał lokalizacji złączy ZKSN. Uzgodnienie lokalizacji razem z układem pomiarowym 
stanowi zakres Wykonawcy. 



 
Pytanie 39 
Prosimy o informację, czy bilans mocy zapotrzebowanej dla obiektu obejmował również ilość wymaganych 
przepisami punktów ładowania pojazdów elektrycznych ? 
Odpowiedź 
Szacując moc przyłączeniową Zamawiający brał pod uwagę punkty ładowania samochodów elektrycznych. 
 
Pytanie 40 
Zgodnie ze przedstawionym schematem zasilanie do kotłowni ma być z zasilania podstawowego i rezerwowego 
z opisu wynika że kotłownia nie ma być rezerwowana. 
Odpowiedź 
Do kotłowni należy doprowadzić 2 zasilania (podstawowe i rezerwowe) zgodnie z opisem zał. nr 1.8 do PFU 
i przedstawionym schematem, który przedstawia stan istniejący zasilania kotłowni. Z opisu zał. nr 1.8 do PFU 
wynika, że kotłownia nie ma być rezerwowana agregatem prądotwórczym z nowoprojektowanej stacji 
transformatorowej. 
 
Pytanie 41 
Czy będzie wymagane podtrzymanie zasilania na czas przebudowy / przełączenia do nowej stacji SN istniejących 
odbiorców? 
Odpowiedź 
Zamawiający opisał wymagania w pkt. 4.2 zał. nr 1.8 do PFU. Wykonawca w czasie przepięcia musi zapewnić 
agregat prądotwórczy dla zapewnienia zasilania istniejących budynków. 
 
Pytanie 42 
Prosimy o informację ile należy przewidzieć ładowarek samochodowych i o jakiej mocy. 
Odpowiedź 
Zgodnie z pkt. 4.11 zał. nr 1.8 do PFU. 
 
 
 
 
 
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując 
je jako ważne i wiążące.                                                                                                       
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