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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

Roboty budowlane 
NACE CPV 

Nr 

spec 
NAZWA GRUPA KLASA WYSZCZEGÓLNIENIE KOD CPV WYSZCZEGÓLNIENIE 

1. 
Ogólna specyfikacja 

techniczna 
 

    

2. Roboty ziemne 43.1 43.12 
Przygotowanie terenu pod 

budowę 
45100000-8 

Przygotowanie terenu pod 

budowę 

 

3. 
Rozbiórki i 

demontaże 
43.1 43.11 

Rozbiórka i burzenie 

obiektów budowlanych 
45111100-9 

Roboty w zakresie 

burzenia 

4. 
Montaż stolarki 

okiennej i 

drzwiowej 

43.3 43.32 
Zakładanie stolarki 

budowlanej 
45421000-5 

Instalowanie drzwi i 

okien i podobnych 

elementów 

5. Roboty malarskie 43.3 43.34 Malowanie i szklenie 45442100-8 Roboty malarskie 

 

6. Posadzkarstwo 43.3 43.33 Posadzkarstwo; 

tapetowanie i oblicowanie 

ścian 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie 

podłóg 

7. Instalacje sanitarne 43.2 43.22 Wykonywanie instalacji 

wodno-kanalizacyjnych i 

sanitarnych  

45330000-9 Roboty instalacyjne 

wodno-kanalizacyjne 
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1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją leśniczówki Sosnowo nr inw. 110/407.1 

  

1.2. Zakres stosowania OST 

Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Określenia podstawowe i skróty 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. 

OST – ogólna specyfikacja techniczna 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy 

1.4. Ogólny zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne 

dla robót objętych niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

a) robót ogólno-budowlanych  związanych z modernizacją  wraz z wszystkimi elementami 

wyszczególnionymi w pkt. 1.1 

1.5. Grupy, klasy i kategorie robót 

W ramach całego zadania inwestycyjnego roboty zakwalifikowano odpowiednio do grup, klas i 

kategorii robót wg ,,WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ’’, zgodnie z przepisami Prawa 

Zamówień Publicznych.  

Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7, 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę, 

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące, jeżeli są wymagane: 

- nadzór inwestorski i autorski, 

- geodezyjne wytyczenie, 

- inwentaryzacja powykonawcza, 

- organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót. 

Roboty tymczasowe, jeżeli są wymagane: 

- dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczających plac budowy, takich jak: ogrodzenia, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory (bariery ochronne), itp. 

- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru. 

Pozostałe prace tymczasowe ujęto w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.7. Informacje o terenie budowy 

1.7.1. Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien: 

- adaptować zapisy specyfikacji technicznej do przyjętego planu i metod wykonania robót, 

- na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej dokonać niezbędnych 

środków produkcji, 

- sporządzić harmonogramy – rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiałów, jeżeli 

jest wymagany przez Inwestora, 
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- na podstawie specyfikacji technicznej opracować plan zagospodarowania placu budowy 

(jeżeli jest wymagany), 

- na podstawie wytycznych projektanta sporządzić ,,Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie’’, 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne reperów, ewentualnie punktów głównych wykonywanej infrastruktury, 

Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych. 

1.7.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej.  

Wykonawca powinien stosować wszelkie rozwiązania chroniące interesy osób trzecich.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących 

instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji 

robót. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej Wykonawca 

powinien natychmiast powiadomić o tym fakcie odpowiednią instytucję będącą właścicielem lub 

użytkownikiem instalacji. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z odpowiednimi służbami w 

celu usunięcia powstałej awarii.   

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 

lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

1.7.3. Ochrona środowiska 

Charakter prowadzonych prac nie stwarza zagrożenia dla środowiska przyrodniczego w 

trakcie ich wykonania.  

W czasie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz unikania uszkodzeń i uciążliwości dla ludzi i własności społecznej.  

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenie i wywóz gromadzonych 

odpadów bytowych. 

1.7.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

W czasie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustaleń zawartych w opracowanym przez kierownika 

robót ,,Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie’’. W szczególności wykonawca powinien 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Usytuowanie zaplecza budowy powinno zostać uzgodnione z Zamawiającym, mając na 

uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu.  

1.7.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Projekt nie przewiduje wykonania dróg tymczasowych, utwardzanych. Zarówno sprzęt do 

robót ziemnych, jak i transport materiałów do wbudowania będzie odbywał się po drogach 

publicznych. Ze względu na lokalizację budowy nie ma potrzeby wyznaczania objazdów.  
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1.7.7. Ogrodzenia terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w sposób zabezpieczający obszar 

przed dostępem osób trzecich. Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednio poprzez ustawianie barierek 

zabezpieczających oraz oznakowanie znakami drogowymi i oświetleniem. Należy zapewnić stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to istotne ze względów 

bezpieczeństwa.  

1.7.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników 

i jezdni powstałych wskutek prowadzenia robót.  

Wykonawca powinien stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli w trakcie 

budowy konieczne jest użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi niezbędne jest, aby 

wykonawca uzyskał konieczne  pozwolenia od odpowiednich władz. 

1.8. Materiały 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlanei urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Wszystkie materiały muszą posiadać oznakowanie CE 

Deklaracja producenta poza określeniem cech, właściwości i zastosowań wyrobu powinna 

także zawierać informacje o systemie oceny i weryfikacji właściwości użytkowych. Musi być ona 

sporządzona w języku polskim jako papierowy dokument lub co jest pewną nowością, w formie 

zapisu na nośniku elektronicznym. Konieczne jest przy tym dokładne określenie danych kontaktowych 

producenta oraz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie deklaracji, tak aby można było 

zweryfikować jej uprawnienia techniczne. 

Materiały budowlane nie posiadające certyfikatu CE mogą jednak dalej znajdować się w 

obrocie, jeżeli tylko mają deklarację zgodności wystawiona przed 1 lipca 2013 r. Oczywiście ich 

producentom nikt nie blokuje możliwości uzyskania certyfikatu, jeśli tylko dysponują odpowiednią 

dokumentacją techniczną oferowanych przez siebie wyrobów, potwierdzającą spełnienie wymogów 

dyrektyw wspólnotowych. Wszystkie materiały powinny mieć atest higieniczny dopuszczający 

stosowanie w obiektach służby zdrowia.  

1.9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 



6 

 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodniez zasadami 

określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 

kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być 

niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

1.10. Transport 

Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Powinien uzyskać on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz odnoszące do przewozu nietypowych ładunków. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 

realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

 

1.12. Kontrola jakości robót 

1.12.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową i ST. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi 

budowy); 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

1.12.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 

Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.12.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

1.12.4. Raporty z badań 

Wszystkie raport i wyniki badań powinny być przechowywane i udostępniane Inspektorowi 

nadzoru.  

1.12.5. Certyfikaty i deklaracje 

Do użycia mogą zostać dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 
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 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność zkryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobattechnicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności. 

 wszystkie wyroby, dla których jest konieczne posiadanie oznakowania CE, powinny 

posiadać takie oznakowanie umieszczone w widocznym miejscu, pozwalającym na jasną 

identyfikację.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Kierownikowi budowy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca powinien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) 

oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881). 

1.12.6. Dokumenty budowy 

 Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 

07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika robót do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.  

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Jeżeli zaginie którykolwiek z dokumentów budowy należy natychmiast odtworzyć w 

formie przewidzianej z prawem.  

1.13. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie.  

Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej przedmiaru robót. 
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1.14. Odbiór robót 

1.14.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

1.14.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.14.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

1.14.4. Odbiór ostateczny robót 

a) Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robot i przyjęcia 

dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona inspektor nadzoru w obecności kierownika budowy  

oraz przedstawicieli inwestora. Zebrana komisja jak wcześniej odbierająca roboty dokona ich  

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,  ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

 W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja  

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru 

ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową,jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniające 

lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 dzienniki budowy i ksiązki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. 

PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ,opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie 

liniitelefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazaniatych robot właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu,kopię mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.14.5. Odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych  robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.14.4. „Odbiór końcowy 

robót(końcowy) robót”. 

1.15. Podstawa płatności 

1.15.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności 

jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 
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 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

1.15.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

1.16. Przepisy związane 

 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

 Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze 

 zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych iterenów. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiebezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r.Nr 48 poz. 401). 

 „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. 

Załącznik” GDDP, Warszawa 1998r 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z 

dnia 14 maja 1999r 
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2. Szczegółowa specyfikacja techniczna(sst) - roboty ziemne 
Zawartość: 

2.1. Wstęp 

2.1.1. Przedmiot SST 

2.1.2. Zakres stosowania SST 

2.1.3. Zakres robót objętych SST 

2.1.4. Określenia podstawowe 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.2. Materiały 

2.2.1. Ogrodzenie placu budowy 

2.2.2. Wykopy fundamentowe i wytyczenie geodezyjne budynku 

2.2.3. Podsypki z piasku 

2.2.4. Obsypka ścian fundamentowych 

2.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.5.2. Roboty przygotowawcze 

2.5.3. Roboty ziemne 

2.5.4. Postępowanie w przypadku pogłębienia wykopów 

2.5.5. Odkłady gruntu 

2.5.6. Zasady wykorzystania gruntów 

2.6. Kontrola jakości robót 
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2.6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

2.6.4. Sprawdzenie wykonania podkładów  

2.6.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów  
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2.9. Dokumenty odniesienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2.1. Wstęp 

2.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określanej dalej symbolem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z 

modernizacją leśniczówki Sosnowo nr inw. 110/407.1. 

2.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.  

2.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu przygotowanie terenu pod budowę, zorganizowanie placu budowy, wykonanie rozbiórek 

określonych w projekcie budowlanym oraz wykonanie wykopów przy fundamentach w celu 

zaizolowania ich. W zakres tych robót wchodzą:  

- ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi, 

- wykopy liniowe, 

- wykonanie wykopów zewnętrznych przy budynku- wykonanie opaski betonowej z kostki, 

- zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem, 

- wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi, 

2.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty 

Budowlane. 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami projektanta. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

2.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w punkcie 

1.8. Ogólna specyfikacja techniczna. 

2.2.1.  Ogrodzenie placu budowy 

- pełne przęsła ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, płyta OSB itp.), 

- słupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe, 

2.2.2. Wykopy fundamentowe i wytyczenie geodezyjne budynku 

- tarcica sosnowa (deski i kantówka) 

2.2.3. Podsypki z piasku 

- na podsypki należy stosować piasek zwykły, zagęszczony do Is>= 0,98 

2.2.4. Obsypka ścian fundamentowych 

- na obsypki należy stosować piasek zagęszczony, zagęszczony do Is>= 0,98 

2.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.10. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Transport materiałów z rozbiórki oraz nadmiaru ziemi z wykopów można wykonać 

dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami zawartymi w OST. Do transportu urobku 

stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, 

wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. Ogólna specyfikacja techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 

odspajania. 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót to: łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka itp. 

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST 1.11. Ogólna Specyfikacja 

Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

2.5.2. Roboty przygotowawcze 

- Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 

- przygotowawcze: 

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących sie w obrębie placu 

budowy 

- wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie dołów oraz usuniecie ogrodzenie, jeżeli takie znajdują 

sie na terenie budowy 

- Przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń jak: przewody 

kablowe, słupy linii telefonicznych, i energetycznych, rurociągi wodociągowe, gazowe, cieplne, 

- kanalizacyjne itp., 

2.5.3. Roboty ziemne 

Usuniecie darni i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowy z 

dodaniem po około 1,0m. po każdej stronie. W przypadku, gdy darń ma być wykorzystana w 

późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami o wymiarach 0,2x0,3m., grubości 5-10cm. 

Zebrana darń zaleca sie ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło 

jej zniszczenie. Zaleca sie zdjęta darń składować przez ułożenie ja na gruncie rodzimym i dobrze ja 

docisnąć do gruntu. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające 

zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 

gruntowymi. 

Roboty związane z niwelacja terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót 

był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych.  

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a końcowej fazie także przy użyciu 

narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa 

wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole 

fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
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wykopu powinny być zgodne z obowiązującymi normami. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu 

w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. 

Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione 

z Inspektorem. 

2.5.4. Postępowanie w przypadku pogłębienia wykopów 

- wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu wokół wykopu,  

- w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem 

podjęcia odpowiednich decyzji,   

- tolerancje wykonywania wykopów - dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów powinny 

być zgodne z obowiązującymi normami. 

2.5.5. Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Inspektora. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w 

pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie 

gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania 

wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora składowisko. 

2.5.6. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie 

będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez 

Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 

objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materiały nieprzydatne 

do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na 

odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. 

Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 

wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.6. Kontrola jakości robót 

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podane zostały w punkcie 1.12. Ogólna specyfikacja 

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 

Dokładność robót:   

- odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 

powinny być większe od dopuszczalnych w odpowiednich normach, 

- pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 

10%,   

- powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do:   

- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,   

- dziennika budowy.  
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2.6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

 Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:   

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,   

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie,   

- przygotowanie terenu,   

- rodzaj i stan gruntu w podłożu,   

- wymiary wykopów,   

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  

2.6.4. Sprawdzenie wykonania podkładów  

Sprawdzeniu podlega:   

- przygotowanie podłoża,   

- materiał użyty na podkład,   

- grubość i równomierność warstw podkładu,   

- sposób i jakość zagęszczenia.  

 

2.6.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów  

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 

oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane 

w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 

metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości, co 

do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

2.7. Obmiar robót 

2.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji 

powykonawczej. 

2.7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- roboty ziemne [m
3
] 

- usunięciem warstwy ziemi urodzajnej [m
2
] 

- prace geodezyjne [r-g] 

2.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

Odbiory robót powinny być wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą płatności są wymagania ogólne podane w pkt. 1.15 Ogólna specyfikacja Techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, 

gdy wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 

ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest 

doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. Wszystkie roboty ziemne 

podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów 

odbioru robót. 

Cena 1 metra sześciennego [m
3
] wykonania wykopów obejmuje: 
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- wszelkie prace pomiarowe, 

- odspojenie gruntu, 

- załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 

- zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w SST, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

- koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 

właściwych, 

- wskaźników zagęszczenia, 

- wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 

Cena 1 metra sześciennego [m
3
] wykonania podkładów obejmuje: 

- wszelkie prace pomiarowe, 

- dostarczenie materiału, 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 

2.9. Dokumenty odniesienia 

- PN-EN 1997-1:2008  Projektowanie geotechniczne - Część 1: zasady ogólne 

- PN-EN 1997-2:2009  Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

- PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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3. Szczegółowa specyfikacja techniczna(sst)- rozbiórki i demontaże  
Zawartość: 

3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot SST 

3.1.2. Zakres stosowania SST 

3.1.3. Zakres robót objętych SST 

3.1.4. Określenia podstawowe 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

3.2. Materiały 

3.2.1. Ogrodzenie placu budowy 

3.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

3.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

3.5. Wykonanie robót 

3.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

3.5.2. Wykucia okien i drzwi 

3.5.3.  Rozbiórki murów i konstrukcji ceglanych 

3.6. Kontrola jakości robót 

3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

3.7.  Obmiar robót 

3.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

3.7.2. Jednostki obmiarowe 

3.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

3.9. Dokumenty odniesienia 
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3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określanej dalej symbolem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych 

związanych z modernizacją leśniczówki Sosnowo nr inw. 110/407.1.  

3.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.1.  

3.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i odbiór robót wyburzeniowych, demontażowych i rozbiórkowych. W zakres tych 

robót wchodzą:  

- demontaż okien i drzwi w ścianach, 

- rozbiórki istniejących rynien i rur spustowych, 

- rozebranie istniejących okładzin z płytek. 

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi wchodzącymi w zakres prac jw. są: 

 zabezpieczenie i oznakowanie terenu na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe, 

 wywiezienie na wysypisko gruzu z rozbiórek i demontaży, wraz z utylizacją.  

3.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty 

Budowlane. 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami projektanta. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

3.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w punkcie 

1.8. Ogólna specyfikacja techniczna. 

3.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.10. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Transport materiałów z rozbiórki można wykonać dowolnymi środkami transportu zgodnie z 

wymogami zawartymi w OST. Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt 

ręczny np. taczki. Wykonawca zapewni sukcesywne odwożenie materiałów, gruzu i odpadów z 

wykonanych prac. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki 

transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady należy wywieźć 

na wysypisko. Wykonawca prac zobowiązany jest do uzyskania i okazania Inwestorowi zaświadczenia 

od uprawnionych osób o zutylizowaniu odpadów szkodliwych. Złom stalowy i metali kolorowych 

należy odwieźć i złożyć na miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Materiały użyteczne 

powinny być przewożone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
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3.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. Ogólna specyfikacja techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

3.5. Wykonanie robót 

3.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST 1.11. Ogólna Specyfikacja 

Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

3.5.2. Wykucia okien i drzwi 

Prace należy przeprowadzić w budynku w jednym, uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, 

terminie. Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

jakiekolwiek uszkodzenia obiektów powstałe w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ma obowiązek 

prowadzenia robót w taki sposób, aby materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie 

utraciły tej właściwości w czasie robót. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 

ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostały gruz 

należy załadować na środki transportowe i wywieźć na najbliższe wysypisko, chyba że Inwestor 

podejmie decyzję o usunięciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. 

3.5.3. Rozbiórki murów i konstrukcji ceglanych 

Rozbiórki murów i konstrukcji ceglanych, a także wykucia bruzd pod montaż nadproży 

nowych otworów należy przeprowadzić w budynku w jednym, uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, 

terminie. W trakcie prowadzenia prac należy zabezpieczyć ściany i stropy zagrożone na skutek 

wykonywania robót. Przy wykonywaniu prac na wysokościach pracownicy powinni być wyposażenie 

w sprzęt zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości. Do rozbiórek ścian, wykuć bruzd, otworów i 

wnęk można przystąpić po demontażu okien i drzwi. W pierwszej kolejności należy odbić tynk a po 

usunięciu gruzu rozpocząć prace wyburzeniowe. Wszystkie materiały z rozbiórki należy 

posegregować i usunąć z budynku. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie 

w sposób określony w SST lub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostały gruz należy 

załadować na środki transportowe i wywieźć na najbliższe wysypisko, chyba że Inwestor podejmie 

decyzję o usunięciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. 

3.6. Kontrola jakości robót 

3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podane zostały w punkcie 1.12. Ogólna specyfikacja 

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu 

stopnia uszkodzenia materiałów, przeznaczonych do powtórnego wykorzystania. 

3.7. Obmiar robót 

3.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji 

powykonawczej. 

3.7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 szt/m
2
 – zdemontowanych drzwi i okien, 

 1 m
3
 rozebranych konstrukcji ceglanych. 
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3.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

Odbiory robót powinny być wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą płatności są wymagania ogólne podane w pkt. 1.15 Ogólna specyfikacja Techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

Dla demontaży okien, drzwi: 

 - wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i oznakowań, 

 - ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań, 

 - demontaż okien, drzwi, 

 - zabezpieczenie zdemontowanych konstrukcji przed wpływem warunków atmosferycznych, 

 - załadunek i wywiezienie zdemontowanych konstrukcji na miejsce składowania, 

 - załadunek i wywiezienie odpadów nieużytkowych i gruzu na złomowisko, lub miejsce wskazane 

 przez Inwestora, 

 - uporządkowanie terenu prac, 

Dla wykuć, przekuć i rozbiórek ścian ceglanych: 

 - wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i oznakowań, 

 - rozebranie ścian, wykucie otworów, bruzd i wnęk, 

 - usunięcie gruzu z budynku i ułożenie w sterty, 

 - załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórek na wysypisko, wraz z kosztami utylizacji, 

 - uporządkowanie terenu rozbiórek. 

3.9. Dokumenty odniesienia 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. 

zmian.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

204 
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4.1.  Wstęp 

4.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określanej dalej symbolem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  stolarki okiennej i drzwiowej związanej z 

modernizacją leśniczówki Sosnowo nr inw. 110/407.1. 

4.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.1.  

4.1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót odejmuje wykonanie: 

- stolarki okiennej i drzwiowej budynku. 

4.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty 

Budowlane. 

 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami projektanta. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Wykonawca w przypadku stwierdzenia błędów i opuszczeń w dokumentacji powinien niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

4.2. Materiały 

4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w punkcie 

1.8. Ogólna specyfikacja techniczna. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane muszą być zgodne z odpowiednimi normami. Dostarczane 

materiały muszą mieć niezbędne atesty, a źródła dostawy tych materiałów muszą być 

dokumentowane. 

4.2.2. Charakterystyki materiałów 

Okna drewniane. Współczynnik przenikania ciepła dla okien U(max)=0,9 W/(m2K), drzwi  o 

współczynniku U(max)=1,3W/(m2K). 

 

Stolarka drzwiowa 

1. Stolarki drzwiowe drewniane w technologii wybranej przez inwestora firmy powinny byc 

dostarczone w stanie ostatecznie wykończonym. Do wbudowania drzwi skrzydła sie zdejmuje. Na 

czas wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki poliuretanowej drzwi powinny być osłonięte folia i 

ochronna taśmą. Przed właściwym zamocowaniem oscieżnica powinna zostać ustawiona i 

zablokowana w oscieżu za pomocą klinów montażowych Po wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie 

powinien być zachowany jednakowy luz. Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w 

oscieżu) powinny być rozmieszczone przy narożach oscieżnicy. Do właściwego zamocowania 

ościeżnicy w oscieżu są stosowane kotwy montażowe. Kotwy montażowe wczepia sie w profil drzwi, 

a drugi koniec przytwierdza sie do muru za pomocą kołków rozporowych, minimalne zagłębienie 

kołków rozporowych to 6cm. w celu uzupełnienia luzów miedzy oscieżnica a oscieżem, należy 

wypełnić materiałem uszczelniającym (pianka poliuretanowa). 
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Podczas odbioru sprawdzamy: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacja techniczna 

- wpisy do dziennika budowy z każdego odbioru. 

Rozmieszczenie okien według rysunków poszczególnych elewacji..  

 

4.2.3. Materiały pomocnicze 

- kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta,  

- masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami,  

- tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gładzi) do uzupełnienia ościeży 

zewnętrznych i wewnętrznych,  

- farby akrylowe, lateksowe. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania 

robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do 

użycia. 

4.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.10. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania się podczas transportu. Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 

właściwości przewożonych materiałów. 

4.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. Ogólna specyfikacja techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4.5. Wykonanie robót 

 

4.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST 1.11. Ogólna Specyfikacja 

Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

4.5.2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta 

okien. Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy 

zachować następujące zasady ich prowadzenia:  

- Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 

20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego 

wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub 

innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.  

- Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic.  

- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 

murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  

- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować 

w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia 

ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.  
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- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 

pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice 

przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości 

powyżej 1 m.  

- Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W 

przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed 

włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami 

producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po 

ustawieniu ościeżnicy w murze.  

- Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  

- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a 

murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. 

Przy montażu okien lub drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. 

Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki 

montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem 

przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.  

- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki 

ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

- Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż 

całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  

- Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili.  

Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby 

negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: - 

obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp., - obciążenia ruchowe; wielkość okna 

lub drzwi, obciążenia wiatrem, - obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł 

drzwiowych. 

4.5.3. Montaż parapetów  

Długość podokienników dobrać indywidualnie do wymienianego okna. Szerokość parapetów 

powinna być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń, aby odstawał od ściany ok. 5 cm. W 

przypadku okien sąsiadujących ze sobą na jednej ścianie w poszczególnych pomieszczeniach, 

podokienniki powinny przebiegać na tej samej wysokości i w jednej linii. Podokienniki powinny być 

podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do listwy dystansowej zamontowanej pod ramą okienną. 

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową. 

4.5.4. Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonaniu prac 

montażowych 

Ościeża wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem cementowo – wapiennym kat. III, a 

następnie gładzią. lub zaprawą tynkarską (w zależności od miejsca montażu stolarki okiennej). 

Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem należy uszczelnić masą silikonową akrylową. Kolor 

ościeży wewnętrznych należy ustalić z Zamawiającym. Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą 

tynkarską szybkowiążącą. 

4.6. Kontrola jakości robót 

4.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podane zostały w punkcie 1.12. Ogólna specyfikacja 

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

- oczyszczeniu ościeży i niedopuszczeniu do ewentualnych ubytków w ościeżach,  

- wymiary stolarki okiennej i części składowe, 

- zgodność z dokumentacją techniczną,  



27 

 

- prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie 

pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu,  

- dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian, 

- prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych,  

- dokładności robót wykończeniowych,  

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.  

Wyroby sprawdza się pod względem zgodności z obowiązującymi normami.  

4.7. Obmiar robót 

4.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji 

powykonawczej. 

 

4.7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót są 

 m
2 
 –  powierzchni wymienionej stolarki drzwiowej,  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

4.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

Odbiory robót powinny być wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą płatności są wymagania ogólne podane w pkt. 1.15 Ogólna specyfikacja Techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, która 

obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska pracy, 

- demontaż istniejącej stolarki  drewnianej, 

- montaż drzwi wraz z ościeżnicami wewnętrznych, 

- obróbka ościeży drzwiowych wraz z malowaniem, 

- transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów z 

rozbiórki i ich utylizacja), 

- likwidację stanowiska roboczego.  

4.9. Dokumenty odniesienia 

- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badań; 

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja 

- PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja na całych zestawach okienno-

drzwiowych lub na poszczególnych elementach; 

- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja; 

- PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: 

Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 

dymoszczelności.  
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5. Szczegółowa specyfikacja techniczna (sst) - roboty malarskie 
5.1. Wstęp 

5.1.1. Przedmiot SST 

5.1.2. Zakres stosowania SST 

5.1.3. Zakres robót objętych SST 

5.1.4. Określenia podstawowe 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

5.2. Materiały 

5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

5.2.2. Charakterystyki materiałów 

5.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

5.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

5.4.1. Narzędzia i sprzęt do robót malarskich  

5.5. Wykonanie robót 

5.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

5.5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnętrznych 

5.5.3. Wykonanie powłok malarskich 

5.6. Kontrola jakości robót 

5.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

5.6.2. Powierzchnia do malowania 

5.6.3. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót  

5.6.4. Roboty malarskie 

5.7. Obmiar robót 

5.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

5.7.2. Jednostki obmiarowe 

5.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

5.8.1. Odbiór robót malarskich 

5.9. Dokumenty odniesienia 
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5.1. Wstęp 

5.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określanej dalej symbolem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich związanych z modernizacją 

leśniczówki Sosnowo nr inw. 110/407.1 

5.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 5.1.1.  

5.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie:  

- malowanie powierzchni ścian i sufitów wewnętrznych.  

5.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty 

Budowlane. 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami projektanta. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

5.2. Materiały 

5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano     w 

punkcie 1.8. Ogólna specyfikacja techniczna. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane muszą być zgodne z odpowiednimi normami. Dostarczane 

materiały muszą mieć niezbędne atesty, a źródła dostawy tych materiałów muszą być 

dokumentowane. Farby akrylowe i lateksowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 

13300. Farby silikonowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 1062-1. 

Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez 

wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę 

lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest. Użyte farby, rozpuszczalniki, itp., muszą 

odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do 

stosowania w budownictwie. Woda używana do rozcieńczania farb emulsyjnych powinna odpowiadać 

normie PN-EN 1008:2004. Inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać 

odpowiednim normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania. 

Rozcieńczalniki 

W przypadku farb lateksowych i akrylowych jako rozcieńczalnik należy stosować wodę. 

5.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.10. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

 

5.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. Ogólna specyfikacja techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
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5.4.1. Narzędzia i sprzęt do robót malarskich  

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien zapewnić następujący sprzęt używany w robotach 

malarskich: 

− wiadro malarskie, szpachla malarska 

− pędzel ławkowiec, pędzel płaski, pędzel okrągły, pędzel kątowy, 

− wałek, gąbka, folia malarska, ewentualnie aparat natryskowy, 

− nożyczki malarskie, nóż pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek. 

5.5. Wykonanie robót 

5.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST 1.11. Ogólna Specyfikacja 

Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

5.5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnętrznych 

Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

− wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,  

− osadzeniu i dopasowaniu stolarki,  

− zakończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,  

− wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych  

− dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed:  

− wykonaniem posadzek z materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych  

− osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego.  

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną 

do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy 

powierzchnię zagruntować. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie 

farbami emulsyjnymi powinna być nie większa, niż 4% masy. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe 

twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%. Tynki przeznaczone do malowania powinny 

spełniać następujące wymagania techniczne:  

− wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do 

malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku,  

− tynki przy malowaniu farbami akrylowymi powinny być odpowiednio zaimpregnowane,   

przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 

mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio 

malowanych także oczyszczona z łuszczącej lup pylącej się starej powłoki malarskiej,  

- przy malowaniu farbami akrylowymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca 

się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego wyrobu nie podaje inaczej, 

−   po oczyszczeniu tynk nie powinien być rozmiękczony. 

Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosować gotowe produkty wybranego 

producenta farb. 

5.5.3. Wykonanie powłok malarskich 

Powłoki z farb  akrylowych 

- Powierzchnie powłok nie mogą mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i 

śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od 

podłoża, widocznych łączeń oraz poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 

rodzajowi  faktury pokrywanego  podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu 

tkaniną oraz wykazywać rozcierających grudek pigmentu i wypełniaczy.  

- Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 

dla zdrowia.  

- Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z 

wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcą a Inwestorem.  
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- W pomieszczeniach o dużym stałym zawilgoceniu dopuszcza się wyłącznie powłoki klejowe na 

spoiwie klejowym z dodatkiem środków przeciwpleśniowych.  

- Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z 

wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a także emulgację. 

Powinny dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. 

5.6. Kontrola jakości robót 

5.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podane zostały w punkcie 1.12. Ogólna specyfikacja 

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

5.6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót  

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega 

na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 

stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 

poszczególnych wyrobów (oznakowanie B i znakiem CE).  

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności 

asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli 

producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 

5.6.3. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

5.6.4. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb silikonowych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

–   dla farb lateksowych i akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 
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5.7. Obmiar robót 

5.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji 

powykonawczej. 

5.7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

5.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

Odbiory robót powinny być wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą płatności są wymagania ogólne podane w pkt. 1.15 Ogólna specyfikacja Techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

5.8.1. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 

plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 

w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

5.9. Dokumenty odniesienia 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu, 

- PN EN 13 300 Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane do wewnątrz na mury i 

beton, 

- PN-EN 1062-1 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton - Część 1: Klasyfikacja. 
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6. Szczegółowa specyfikacja techniczna (sst) - Posadzki gresowe 
Zawartość: 

6.1. Wstęp 

6.1.1. Przedmiot SST 

6.1.2. Zakres stosowania SST 

6.1.3. Zakres robót objętych SST 

6.1.4. Określenia podstawowe 

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

6.2. Materiały 

6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

6.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

6.3. Wymagania dotyczące środków transport 

6.3.1. Pakowanie i magazynowanie 

6.3.2. Transport materiałów 

6.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

6.4.1. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

6.5. Wykonanie robót 

6.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

6.5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

6.5.3. Posadzki z płytek gresowych  

6.6. Kontrola jakości robót 

6.6.1. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót  

6.6.2. Badania w czasie odbioru 

6.7. Obmiar robót 

6.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

6.7.2. Jednostki obmiarowe 

6.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

6.9. Dokumenty odniesienia 

 

 

 

 

 

  



34 

 

6.1. Wstęp 

6.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określanej dalej symbolem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek 

ceramicznych budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid.3078/4 w Rogowie. 

6.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 6.1.1.  

6.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie:  

- posadzek z płytek gresowych na zaprawie klejowej, 

- cokolików z płytek gresowych na zaprawie klejowej, 

- posadzki z płytek gresowych mrozoodpornych, 

6.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty 

Budowlane. 

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami projektanta. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

6.2. Materiały 

6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w punkcie 

1.8. Ogólna specyfikacja techniczna. 

6.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Antypoślizgowe ceramiczne płytki podłogowe. 

 

Właściwości 

- gatunek I, 

- nasiąkliwość 3-6%, 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45MPa, 

- twardość wg skali Mosha 6-10, 

- klasa ścieralność V (zgodnie z normą EN 154) 

- przeciwpoślizgowe. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarowe: 
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- długość i szerokość: ±1,5mm, 

- grubość: ± 0,5mm, 

- krzywizna: 1,0mm. 

Materiały pomocnicze 

- do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny, 

- do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków 

dezynfekcyjnych. 

Klej do płytek gresowych 

Dane techniczne: 

- Wysoka przyczepność 

- Elastyczność. 

- Zwiększony zakres grubości warstwy sklejenia (4 + 20 mm) 

- Samorozpływność 

- Możliwość regulacji konsystencji, od upłynnionej do plastyczne 

- Zwiększona przyczepność do trudnych podłoży 

- Ekonomiczne zużycie. Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1 m2, na każdy 1 mm grubości 

warstwy sklejenia. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia równości podłoża i rodzaju 

zastosowanych płytek. 

 Fuga do płytek gresowych  

Zaprawa do fugowania jest suchą mieszanką najwyższej jakości spoiwa cementowego, specjalnie 

wyselekcjonowanych kruszyw, wypełniaczy, barwników oraz dodatków modyfikujących. Zaprawa 

charakteryzuje się niską nasiąkliwością oraz wysoką elastycznością, wytrzymałością i przyczepnością. 

Posiada bardzo dobre parametry eksploatacyjne, w szczególności odporność na spękania, zarysowanie, 

ścieranie oraz odspojenie od płytek. Dzięki swoim parametrom roboczym jest wyrobem łatwym do 

przygotowania, plastycznym i wygodnym w pracy. Umożliwia łatwe i szybkie wypełnienie spoin i nie 

powoduje przy tym zarysowania powierzchni płytek. Zaprawa jest wyrobem mrozoodpornym i 

wodoodpornym. 

6.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.10. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

 

6.3.1. Pakowanie i magazynowanie 

- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m płytek. 

- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak 

bezpieczeństwa, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis 

„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 
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- Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

- Wysokość składowania do 1,8 m. 

6.3.2. Transport materiałów 

- Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

- podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 

- opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

Elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i 

zniszczeniem. 

6.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. Ogólna specyfikacja techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

6.4.1.  Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6^12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomice 

- wkładki dystansowe, 

- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 

6.5. Wykonanie robót 

6.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST 1.11. Ogólna 

Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Do wykonania podłóg sportowych należy 

stosować materiały o określonej wilgotności. W czasie wbudowywania materiały należy chronić przed 

zawilgoceniem. Roboty powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące 
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winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania 

budynku, bądź z innych źródeł. 

6.5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu 

cementowego badana wg PN-EN 998-1: 2004 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na 

zginanie - 3MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony 

od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane 

szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w 

ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.  

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach 

cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa 

niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 

zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 

z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 

mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być 

utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami 

albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

6.5.3. Posadzki z płytek gresowych  

Zalecenia ogólne:  

- temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C i nie więcej niż 

+25°C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 

czasie wiązania i twardnienia zaprawy,  

- materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót,  

- przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 

sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %,  
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- dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym,  

- płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie 

może zawierać pustych miejsc,  

- dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 

płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Przygotowanie 

podłoża:  

- z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 

piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy,  

- podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 

mniejsza niż 0,5 MPa,  

- podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin, - 

wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.  

Roboty zasadnicze:  

- posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. 

Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju 

płytek,  

- roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek - reperów, których powierzchnia 

wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 

wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach - 

reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów 

kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania,  

- do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.  

Klej do płytek gresowych - sposób użycia  

Przygotowanie narzędzi. Komplet narzędzi to: pojemnik do mieszania zaprawy, wiertarka z 

mieszadłem, paca stalowa gładka i zębata (zęby półkoliste), poziomnica lub łata, gumowy młotek, 

maszynka do cięcia glazury, ołówek, miarka, krzyżyki dystansowe. Bezpośrednio po zakończeniu prac 

narzędzia oczyść czystą wodą.  

Przygotowanie podłoże. Podłoże może posiadać niewielkie nierówności, ale musi być suche i 

nośne. Należy oczyścić je z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, 

wapna, olejów, tłuszczów, wosku, słabo przylegających powłok malarskich. Nierówności podłoża, 

które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy kleju, trzeba skorygować, używając 

materiałów zalecanych do tego typu prac. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując 

emulsję gruntującą. Podłoża trudne do oczyszczenia lub posiadające bardzo niską chłonność, pokryć 

masą podkładową. W razie wątpliwości dotyczących nośności podłoża (np. gdy jest ono pokryte 

niemożliwymi do usunięcia warstwami klejów lub farb), wykonać następującą próbę przyczepności. 

Trzeba przykleić doń płytkę i po 48 godzinach spróbować odrywać ją ręką. Jeśli klej wraz z płytką 
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odchodzi od podłoża, oznacza to, iż wymaga ono lepszego przygotowania. Do wykonywania 

okładziny można przystąpić po wyschnięciu środka gruntującego. Temperatura podłoża i otoczenia w 

trakcie prac powinna wynosić od +5 do +25°C.  

Przygotowanie zaprawy. Mieszankę należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody, w 

proporcji zaleconej przez producenta i mieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę 

trzeba wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po 

upływie 5 minut (czas dojrzewania) i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną masę należy 

wykorzystać w czasie określonym przez producenta. Klej należy przygotować w temperaturze od +5 

do +25°C.  

Przyklejenie płytek. Na podłożu należy wykonać warstwę kontaktową, nanosząc cienką 

równomierną powłokę kleju za pomocą gładkiej pacy stalowej (warstwa ta nie jest wymagana, gdy do 

gruntowania podłoża użyto masy pokładowej). Na świeżą warstwę kontaktową trzeba nanieść 

właściwą warstwę zaprawy i wyprofilować ją, używając pacy o zębach półkolistych. Klej należy 

nanieść w takiej ilości, aby po dociśnięciu płytki znajdował się on pod całą jej powierzchnią, a jego 

nadmiar został wyciśnięty wzdłuż wszystkich jej krawędzi.  

W zależności od parametrów podłoża i otoczenia, po rozprowadzeniu zaprawy, zachowuje ona 

właściwości klejące przez ograniczony czas. Należy nałożyć więc klej na taką powierzchnię, aby móc 

przykleić do niej płytki przed upływem 30 minut (czas otwarty). Aby sprawdzić, czy możliwe jest 

jeszcze przyklejanie płytek, trzeba wykonać prosty test. Należy dotknąć palcami nałożonej na podłoże 

zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na nich, można jeszcze przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy 

usunąć tę warstwę kleju i nanieść nową.  

Należy układać płytki na wyprofilowanej warstwie kleju i dociskać je do podłoża. Położenie 

płytki można nieznacznie zmieniać przez około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. W trakcie 

wykonywania prac, na  bieżąco trzeba usuwać ze spoin nadmiar kleju, pojawiającego się przy 

dociskaniu płytek - ułatwi to późniejsze fugowanie. Spoinowanie okładziny i użytkowanie posadzki 

można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach od 

przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową klej osiąga po upływie 3 dni. 

6.6. Kontrola jakości robót 

6.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podane zostały w punkcie 1.12. Ogólna specyfikacja 

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

6.6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Inspektor Nadzoru. Kontrola jakości polega na 

sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
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badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania wykładzin i posadzek z płytek ceramicznych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny 

i pomiary)  

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j. w.  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców  

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:  

- płaszczyzny poziomej lub spadków,  

- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny 

być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  

- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 

3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki),  

- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,  

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 

przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg sportowych powinna być zgodna 

oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 

powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega 

na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 

badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora 

6.7. Obmiar robót 

6.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji 

powykonawczej. 
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6.7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Długość dylatacji oblicza się w metrach bieżących. 

6.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

Odbiory robót powinny być wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą płatności są wymagania ogólne podane w pkt. 1.15 Ogólna specyfikacja Techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na podstawie protokółów 

odbiorów międzyfazowych lub na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odbiór posadzki powinien 

obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania jak wyżej, 

- sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczających 1 mm na długości łaty kontrolnej 

długości 2 m. 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, 

- sprawdzenie grubości posadzki na podstawie pomiarów wykonywanych w trakcie układania 

posadzki, 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce elementów montażowych wyposażenia 

sportowego przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania prostoliniowości 

i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania cokołów podłogowych przez 

oględziny. 

6.9. Dokumenty odniesienia 

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 998-1: 2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska. 

 

 

  

http://v010771.home.net.pl/efekt-zabrze.pl/images/szkolenie/1.ppt
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7.Instalacja centralnego ogrzewania 
                
7.1.Przedmiot ST. 
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montażowych koniecznych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w związku z realizacją: 
„Modernizacja leśniczówki Sosnowo nr inw.110/407.1” 
7.2. Zakres zastosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych ST „Wymagania ogólne” 
 
7.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objętych ST jest : 
-montaż nowego kotła z osprzętem oraz przebudowa instalacji w kotłowni 
 
W budynku jest Instalacja centralnego ogrzewania pracująca na parametrach 80/60 C.  
Po wykonaniu instalację należy dwukrotnie przepłukać, a następnie wykonać próbę na zimno na 
ciśnienie 4,5atn.  
 

7.4. Określenie podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi PN 
 
7.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
7.6. Materiał 
Warunki ogólne stosowania materiałów robót podano „Wymaganiach ogólnych” 
Do budowy instalacji centralnego ogrzewania budynku zastosować należy wyroby posiadające 
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:. 
-Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spełnić wymogi normy 
       PN-90/M75003  
-Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i Badania.  
       Szczegółowe normatywy dla poszczególnych elementów uzbrojenia instalacji co  
       znajdują się w PN-91/M-75009 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania.  
       Zawory regulacyjne. Wymagania i Badania” 
-PN-90/M-75010 – „Termostaty zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.” 
-PN-77/M-75005 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory  
       przelotowe proste. 
-PN-77/M-75007 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory  
       przelotowe skośne.” 
-      Izolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spełniająca  
       wymogi PN-B-02421:2000 - „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna  
       rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i Badania”. 
 
7.7. Sprzęt 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów należy wykonywać przy użyciu podnośnika 
widłowego. 
 

7.8. Transport i składowanie 
7.8.1. Rury z tworzywa PEX 
Transport rur  z PEX musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, aby 
nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one 
spoczywać na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max.  2m. 
Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
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Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub 
z użyciem podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby 
uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i 
ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, 
aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane 
lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na 
całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 
50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, 
lecz nie wyżej niż 1,0m. 
Rury o różnych średnicach powinny byś składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny 
znajdować się na spodzie. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki nie wolno 
nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność studzienek 
na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie. 
 
7.8.2. Armatura 
Armatura, kształtki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny być pakowane i 
transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznymi oraz korozja. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 
zabezpieczenia materiałów przed wpływem atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą 
być chronione przed korozją, natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej 
nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w 
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich 
materiałów. 
 
7.9. Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 

7.9.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 
odpowiednio wykonanymi szlachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji 
Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w 
projektowaniu”. 
 
5.9.2 Montaż rur z tworzywa PEX 
Przed przystąpieniem do montażu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  
Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 
Rury należy łączyć  za pomocą kształtek zaprasowywanych. Połączenie ma być wykonane w sposób 
trwały. Rury można przycinać na placu budowy do żądanej długości. 
Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. 
Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie 
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody. 
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą prostopadle. 
Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur. 
Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od 
średnicy rury. 
 
5.9.3. Montaż armatury 
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Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura 
przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana. 
Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i 
wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń grzewczych. 
Armatura powinna być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym 
światło sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne. 
Armaturę z przewodami z rur należy łączyć na gwint. 
Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie 
zamykać przepływ wody. 
 
 
5.9.5. Próby ciśnienia i izolacje 
Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz 
nie mniejszym niż 0,6 MPa w oparciu o normę PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” 
Próbę trzeba wykonać przed zakryciem bruzd i obetonowania przewodów. 
W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, 
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 
Podczas badania ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. 
Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą 
zimną, drugi raz o najwyższej temperaturze i ciśnieniu przyjętym do obliczeń 
Po przeprowadzenie prób instalację należy zaizolować. 
 
5.9.6. Przejście przez przegrody budowlane 
W miejscach, gdzie przewody instalacji c.o przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur 
a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, 
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia pożarowego  wykonać w klasie odporności ogniowej 
przegrody z zastosowaniem przepustów p. poż. firmy Hilti. 
Dla przewodów palnych w zakresie średnic od 32 należy zastosować atestowane  manszety  CP644 
Hilti – przy przejściach przez ściany –po obu stronach, przy przejściach przez strop jedna osłona od 
dołu   
 
7.10. Nadzór na budową instalacji centralnego ogrzewania 
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant.  
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji grzewczej. 
 
5.11. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w “Wymaganiach ogólnych” 
 
5.12. Obmiar robót 
 
5.12.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
-  ułożenie rurociągu w m 
-  zamontowanie urządzeń w szt 
7.13 Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w “Wymaganiach ogólnych” 
Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych okresla norma  PN-91/B-10400 – Urządzenia 
centralnego ogrzewania . Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze.” wodociągowa 
przeciwpożarowa”. 

 
7.14. Przepisy związane 
-PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne” 
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-PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badań” 
 
-PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,   
     armatury i urządzeń. Wymagania i badania” 
 
-PN-90/M-75003 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i  
     badania” 
 
-PN-91/M-75009 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  
     Wymagania i Badania.” 
 
-PN-90/M-75010 – „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.” 
 
-PN-77/M-75005 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory  
     przelotowe proste.” 
 
-PN-77/M-75007 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory  
     przelotowe skośne.” 
 
-PN-91/B-02414 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  
     wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
 
-PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i  badania  
     techniczne przy odbiorze.” 
 
-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia  
     1998r. w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania  
     wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). 
 
-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II 
 
-Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
     budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r  


