

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.:

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Zamawiający informuje, że:

1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to:
Część 1: 240 000,00 zł brutto
Część 2: 100 000,00 zł brutto
Część 3: 54 000,00 zł brutto
2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:
Zestawienie złożonych ofert:

Część 1:

Nr oferty	CENA OFERTY w zł	Termin dostawy w dniach kalendarzowych	Wysokość kar umownych (powyższenie/ wskazana w umowie)	Wykonawca
2	207 082,80	do 14 dni kalendarzowych	podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %	NTT Technology Sp. z o.o. Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89 05-077 Warszawa-Wesoła NIP: 1132579351
3	244 770,00	do 14 dni kalendarzowych	podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %	CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolność 8 lok. 4 26-600 Radom NIP: 9482528507
4	206 640,00	do 14 dni kalendarzowych	podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %	FHU Horyzont Krzysztof Lech Parkowa 6, 38-300 Gorlice NIP: 6851656241
6	258 422,80	do 14 dni kalendarzowych	podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %	AT Computers Plus Bartłomiej Mroczkowski ul. Kostrzewskiego 16, 62-020 Pobiedziska AT Computers Jakub Mroczkowski ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska NIP: 7773250961

Część 2:

Nr oferty	CENA OFERTY w zł	Termin dostawy w dniach kalendarzowych	Wysokość kar umownych (powyższenie/ wskazana w umowie)	Wykonawca
2	87 937,62	do 20 dni kalendarzowych	podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %	NTT Technology Sp. z o.o. Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89 05-077 Warszawa-Wesoła NIP: 1132579351
5	73 066,00	do 20 dni kalendarzowych	podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %	Boat.Systems Sp. z o.o. ul. Słowiańska 1/9 93-101 Łódź NIP 7282822649

Część 3:

Nr oferty	CENA OFERTY w zł	Termin dostawy w dniach kalendarzowych	Wysokość kar umownych (powyższenie/ wskazana w umowie)	Wykonawca
1	38 877,84	do 14 dni kalendarzowych	podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %	WRCOMPUTERS Łukasz Kaca ul. Azaliowa 44, 26-652 Janiszew NIP: 9482365583
3	38 722,86	do 14 dni kalendarzowych	podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %	CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolność 8 lok. 4 26-600 Radom NIP: 9482528507
6	36 472,55	do 14 dni kalendarzowych	podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %	AT Computers Plus Bartłomiej Mroczkowski ul. Kostrzewskiego 16, 62-020 Pobiedziska AT Computers Jakub Mroczkowski ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska NIP: 7773250961

Izabela Smolarczyk
Sekretarz komisji przetargowej
 /podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/