



Miejscowość 67-200 Głogów , dnia 23.11.2022

Zamawiający

Powiat Głogowski

ul. Generała Władysława Sikorskiego 21

67-200 Głogów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia:	Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin Jerzmanowa i Głogów mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych” w podziale na części
Numer postępowania	RZ.272.30.2022
Tryb postępowania:	PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Link do postępowania:	https://platformazakupowa.pl/transakcja/683486

Działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamiamy, że

- Otwarcie ofert odbyło się w 23-11-2022 godz. 12:05:00 w Starostwo Powiatowe



2. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

2.1	CZĘŚĆ I - Modernizacja drogi powiatowej 1006D	3 717 336.00 BRUTTO PLN
2.2	CZĘŚĆ II – Modernizacja drogi powiatowej 1016D od drogi krajowej nr 12 do granicy z powiatem polkowickim	9 500 000.00 BRUTTO PLN
2.3	CZĘŚĆ III – Modernizacja drogi powiatowej nr 1013D	3 200 000.00 BRUTTO PLN

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

CZĘŚĆ I - Modernizacja drogi powiatowej 1006D

Lp.	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena 60%	Skrócenie terminu wykonania zamówienia 20%	długość okresu gwarancji 20%
1.	Strabag Sp. z o.o., Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	3 430 015,61 zł	o 20 dni kalendarzowych	84 miesiące
2.	Masy Polskie Sp.z o.o.Sp.k. Masy Polskie, ul. Legnicka 80 59-300 Lubin	4 328 966,30 zł	o 20 dni kalendarzowych	84 miesiące
3.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów	3 168 854,56 zł	o 20 dni kalendarzowych	84 miesiące

CZĘŚĆ II – Modernizacja drogi powiatowej 1016D od drogi krajowej nr 12 do granicy z powiatem polkowickim

Lp.	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena 60%	Skrócenie terminu wykonania zamówienia 20%	długość okresu gwarancji 20%
1.	Strabag Sp. z o.o., Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	7 720 777,13 zł	o 20 dni kalendarzowych	84 miesiące
2.	Masy Polskie Sp.z o.o.Sp.k. , ul. Legnicka 80, 59-300 Lubin	10 134 829,70 zł	o 20 dni kalendarzowych	84 miesiące
3.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów	7 262 679,29 zł	o 20 dni kalendarzowych	84 miesiące



CZĘŚĆ III – Modernizacja drogi powiatowej nr 1013D

Lp.	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena 60%	Skrócenie terminu wykonania zamówienia 20%	długość okresu gwarancji 20%
1.	Strabag Sp. z o.o., Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	2 795 389,75 zł	o 20 dni kalendarzowych	84 miesiące
2.	Masy Polskie Sp.z o.o.Sp.k. , ul. Legnicka 80, 59-300 Lubin	3 752 358,29 zł	o 20 dni kalendarzowych	84 miesiące
3.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów	2 675 115,67 zł	o 20 dni kalendarzowych	84 miesiące

4. Skład komisji przetargowej:

Lp.	Rola	Imię i Nazwisko
1.	Przewodniczący	Agnieszka Krawczyk
2.	Członek komisji	Iwona Sajkowska
3.	Członek komisji	Edward Borkowski
4.	Członek komisji	Maciej Strama