Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla termomodernizacji placéwek
oswiatowych w Redzie—SPnr3iZS-Pnr1
12.ZF.TP.BN.U.2023

Reda, dnia 29.08.2023 r.

Zawiadomienie o0 uniewaZnieniu postepowania dla czesci 2

Dotyczy: Postgpowanie nr 12.ZF.TP.BN.U.2023 ,,Opracowanie wielobranzowej dokumentacji
projektowo — kosztorysowej dla termomodernizacji placéwek oswiatowych w Redzie — SP nr 3 i
ZS-Pur1.

czes¢ 2. Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla

termomodernizacji dla Zespolu Szkolno — Przedszkolnego nr 1 w Redzie.

Dziatajac na podstawie art. 260 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwiefi publicznych (Dz.U. z
2023 poz. 1605) — dalej: ustawa Pzp, zamawiajacy zawiadamia, 0 uniewaznieniu postepowania na
podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne
Na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamdwienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza
kwote, ktdrg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze zamawiajacy

moze zwigkszy¢ t¢ kwotg do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

Uzasadnienie faktyczne

W postgpowaniu ztozono nastgpujace oferty:

Numer Wykonawca Cena oferty brutto Gwarancja jakosci w
oferty zakresie catej
dokumentacji
projektowej [G]

AMS Pracownia Projektowa Maciej
1 Sywula 329 000,00 48 miesiecy
ul. Mysliwska 63a/1

80-283 Gdarisk

SPACE Pracownia Architektury sp. z 0.0.
2 Pl. Tysiaclecia 1B/5 - -
14-100 Ostroda

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy, Zamawiajacy przed otwarciem ofert udostepnil na stronie
prowadzonego postgpowania informacjg¢ o kwocie jaka zamierzal przeznaczyé na sfinansowanie
zamoOwienia dla czeéci 2. w wysokosei 142 497,00 zt brutto.

W zwigzku z tym, ze oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote jaka Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢é
na sfinansowanie zamoéwienia, Zamawiajacy postanowit uniewaznié niniejsze postepowanie.



