Opis techniczny

do projektu budowlanego
»Przebudowa drogi gminnej
w Czeszewie dzialka nr 281
Gmina Gotancz ”’

1. Dane ogoélne

1.1. Obiekt: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych
w m. Czeszewie dziatka nr 281 obreb 0002 Czeszewo
jednostka ewidencyjna 302803-5 Gotancz

1.2. Zadanie: Opracowa¢ dokumentacj¢ przebudowy drogi dojazdowej do

gruntow rolnych w m. Czeszewo Gmina Gotancz o dtugosci
L=450,00m

1.3. Inwestor: Miasto 1 Gmina Gotancz
ul. dr. P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

1.3. Numery dzialek: nr 281 ,,dr”” obregb 0002 Czeszewo
Jednostka ewidencyjna 302803_5 Gotancz (W)
Dziatka przeznaczona pod droge wewnetrzng
Wiasnos¢ Gmina Gotancz

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 woj. wielkopolskie
powiat wagrowiecki obrgb 0002 Czeszewo jednostka ewidencyjna
302803_5 Gmina Gotancz (W) dziatkka nr 281 Stan na dzien
14.09.2021 r. sekcja 6.188.15.09.2.,10.1 sygn. GK.U.6640.1.926.2021
Starosta Wagrowiecki protokét nr 1 z dnia 27.10.2021 Wykonat
R-Geo Robert Jemiol 62-100 Wagrowiec ul . Bartodziejska 5 geodeta
uprawniony Rafat. Siwka uprawnienia nr 20415

2.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.3. Warunki gruntowo-wodne



Na catym odcinku drogi gminnej wystepuja dobre warunki gruntowo-
wodne. Wystepuja grunty zakwalifikowane do grupy nosnosci podtoza
G1 oraz niski poziom wdéd gruntowych nie zagrazajacy istniejace]
nawierzchni ttuczniowej w postaci wysadzin.

2.4. Przebieg drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Czeszewo
Gmina Gotancz:
droga gléwna gminna wewng¢trzna niepubliczna L=450,0m s=4,00m
PT km 0+000,00 poczatek drogi przy drodze gminnej dziatka nr 262
KT 0+450,00 na koncu drogi gminnej przy ostatnim zabudowaniu
posesja nr 47 Czeszewo

2.5. Szczegdtowe wytyczne uzgodnione ze sluzbami technicznymi
Inwestora.

2.6. Umowa o wykonanie prac projektowych.
2.7. Pomiary wlasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie

2.8 . Odwierty geotechniczne wykonane w podiozu drogi gminnej przez
Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski Eabiszyn — Wie§ 72A
89-210 Labiszyn

3. Lokalizacja obiektu

Droga gminna wewnetrzna niepubliczna w Czeszewie zlokalizowana

w potudniowej czesci gminy Gotancz. Droga gminna niepubliczna znajduje
si¢ w poblizu drogi powiatowej nr 1561P relacji Wapno- Kujawki-
Czeszewo oraz drogi wojewoddzkiej nr 241.

Czes¢ drogi gminnej nie miesci si¢ w istniejacym pasie drogi gminne;j.
Dlatego tez nalezy przemiesci¢ cze$¢ drogi gminnej we wiasciwy

pas drogowy. Na czesci drogi gminnej brakuje podbudowy lub jest

ona bardzo staba.

Odcinek drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych rozpoczyna si¢ przy
drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej ( dziatka nr 262 obrgb 0002
Czeszewo) 1 prowadzi do pot uprawnych w strong wsi Czeszewo 1 konczy
si¢ przy budynku nr 47 (ostatnie zabudowanie po prawej stronie).

Przebieg drogi dojazdowej do gruntow rolnych w m. Czeszewie:

» km 0+000,00 PT przy drodze gminne;j

» km 0+450,00 KT - koniec drogi gminnej przy ostatnich zabudowaniach
budynek nr 47



Droga dojazdowa do gruntéw rolnych o podbudowie tluczniowej z
wybojami i dziurami, w porze jesiennej trudna do przejechania, wymagajaca
przebudowy z dostosowaniem nawierzchni bitumicznej do przenoszenia
obcigzen ruchu pojazdéw rolniczych, samochodéw osobowych i
ciezarowych. Na odcinku od przepustu tj. okoto 140m podbudowa
tluczniowa staba lub jej brak. Na tym odcinku nalezy wykona¢ peing
podbudowe. Odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o dtugosci 450
m z jezykami zjazdowymi na skrzyzowaniach 1 zjazdach na pola uprawne z
poboczem dwustronnym z tlucznia 0/31,5mm h=10cm szerokosci 2*0,75m
na odcinku do przepustu i dalej o szerokosci 0,50m. W ciggu drogi gminnej,
prostopadle do niej usytuowany znajduje si¢ przepust betonowy ze
sciankami betonowymi o $rednicy 800mm pod droga w bardzo dobrym
stanie nie wymagajacy remontu. Row B-C w ciggu przepustu w bardzo
dobrym stanie , starannie wyczyszczony 1 wykoszony z roslinnosci trawiastej
1 bagiennej. Row B - C wymaga zabezpieczenia obustronnego od strony
drogi gminnej barierami energochtonnym N2W2A. Obustronne skarpy
nasypu przy przepuscie nad $Sciankg czotowa umocni¢ brukowcem 16/20cm
na podbudowie betonowej C12/15 grubosci 15cm.

4. Stan istniejacy

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych o wieloletniej podbudowie ttuczniowe;j
szerokosci zmiennej od 3,10m do 3,30m z wybojami i1 koleinami od
przejazdu transportu rolniczego. Rozpoczyna si¢ przy drodze gminnej w m.
Czeszewie o nawierzchni bitumicznej ( dziatka nr 262) 1 biegnie w strong
pol zlokalizowanych po obu stronach drogi gminnej a konczy si¢ za
budynkiem nr 47 — ostatni budynek po prawej stronie. Pas drogowy drogi
dojazdowej o szerokosci od 11,50m do 4,20m Odcinek pokazany do
przebudowy na rys. nr 2 plan sytuacyjny to odcinek prosty o dlugosci 450,00
m z tagodnym tukiem poziomym R=50 m.

5. Projekt techniczny budowlano — wykonawczy

Dla zapewnienia nalezytych warunkéw eksploatacyjnych, polepszenia
mozliwosci dojazdu rolnikom oraz mieszkancom Czeszewa Kkoniecznym
staje si¢ wykonanie przebudowy tej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
na planowanym odcinku 450 m bez zbytniego ingerowania w $rodowisko
naturalne jako nawierzchnie utwardzone 2z materialbw naturalnych
/masa mineralno — bitumiczna, tluczen kamienny tamany do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm itp./ nie szkodzacych srodowisku. Jednoczesnie
usprawni dojazd do pdl uprawnych i istniejagcych zabudowan.



5.1. Podstawowe parametry techniczne

— predkos¢ projektowa 30 km/h

— kategoria ruchu KR1-2

— nos$nos¢ nawierzchni 80kN/o$§

— szeroko$¢ jezdni bitumicznej 3,50 - 4,00 m

— 1Iaczna dlugos¢ odcinka drogi gminnej [L.=450,00 mb

— szeroko$¢ obustronnego pobocza tluczniowego 2*0,75m 1 2*#0,50m

— spadek poprzeczny drogi 2 % daszkowy

— spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%

— spadek poprzeczny pobocza 6% jednostronny

— teren zabudowany — zjazdy na pola uprawne

— droga dojazdowa wewnetrzna do gruntéw rolnych niepubliczna
Gminy Gotancz

— szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 4,20 m do 11,50m

— mijanka o dtugosci 25,00m, skosy 1:2

5.2. Plan orientacyjny

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych w
Czeszewie Gmina Gotancz o dlugosci 450,00mb 1 szerokosci 4,00m 1
3,50m realizowane w jednym etapie pokazano na rys. nr 1.

5.3. Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Czeszewie o
dtugosci 450,00 m pokazano na rys. nr 2. Droga dojazdowa
przebiega w pasie drogowym bedacym wiasnoscia Gminy Gotancz
dziatka nr 281 obreb 0002 Czeszewo jednostka ewidencyjna 302803-5
Gmina Gotancz Obszar Wiejski.

5.4. Przekroj podluzny

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych posiada punkty state tj. zjazdy na pola i posesje oraz
przebiega w terenie réwninnym. Niweleta drogi dojazdowej przebiega
po istniejacym S$ladzie drogi dojazdowej, lekko wywyzszona w
stosunku do terenu z uwagi na polepszenie pracy podbudowy oraz
utatwienie odwodnienia korpusu drogowego.

Profil podtuzny pokazano na rysunku nr 4.



5.5.Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej w  Czeszewie o dlugosci
336,00m i szerokosci s=4,00m 0+000,00 — 0+336,00 + mijanka

S.6.

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

skropienie wzmocnionej podbudowy emulsja asfaltowg w ilosci
0,7kg/m2

wzmocnienie istniejgcej podbudowy thuczniem 0/31,5mm h=10cm
istniejgca podbudowa ttuczniowa grubosci $rednio 15cm

pobocze z tlucznia kamiennego ‘famanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,75 i1 grubosci
10cm

spadek pobocza ttuczniowego 6 %

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej w Czeszewie o dlugosci
114,00m i szerokosci 3,50m 0+336,00 — 0,+450,00 + poszerzenie +
mijanka

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7kg/m?2
podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5mm h=10cm

podbudowa warstwa dolna KE.SM 0/63mm h=25cm

warstwa odsgczajaca z piasku h=10cm

pobocze =z tlucznia kamiennego ‘famanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,50 grubosci
10cm

spadek pobocza ttuczniowego 6 %

5.7. Konstrukcja nawierzchni zjazdow na pola drogi gminnej

w Czeszewie

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

skropienie warstwy wigzace] emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7kg/m?2
podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5mm h=10cm
podbudowa warstwa dolna KE.SM 0/63mm h=25cm



— warstwa odsgczajaca z piasku h=10cm

— pobocze =z tlucznia kamiennego ‘famanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,75 grubosci
10cm

— spadek pobocza ttuczniowego 6 %

Wymagania dla kruszywa famanego do stabilizacji mechanicznej frakcji
0/31,5mm i 0/63mm na pobocze tluczniowe , dolna warstwe podbudowy i
gorna warstwe podbudowy :

» nasigkliwos¢ WA 24-2,

» mrozoodpornosé¢ F4,

» odpornos$¢ na rozdrabnianie LA >30

Kruszywo jednorodne gatunkowo, bez domieszek i zanieczyszczen,
spelniajace wymagania krzywej uziarnienia.

5.7. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkéow podluznych 1
poprzecznych jezdni o nawierzchni bitumicznej do oczyszczonych i
odtworzonych rowéw przydroznych oraz w pobocze tluczniowe 1
gruntowe pasa drogowego.

5.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Istniejgce znaki drogowe pozostaja bez zmian.

6. Zabezpieczenie istniejacego przepustu na rowie B-C

— bariera energochtonna stalowa N2W2A dwustronna 2*16,00m

— koncéwki bariery stalowej ochronnej zakonczone w ziemi

— umocnienie obustronny skarpy przepustu od pobocza do S$cianki
czotowej : brukowiec 16/20cm utozony na podbudowie betonowe]
C12/5 h=15cm

— wykonana nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa z podbudowg

— wykonana istniejgca nadsypka nad przepustem

— istniejgcy przepust betonowy na rowie B-C @800mm ze Sciankami
czotowymi betonowymi w dobrym stanie

— pobocze z tlucznia kamiennego tamanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,75 grubosci
10cm



— spadek pobocza tluczniowego przy przepuscie 6 %

7. Kolizje 1 przeszkody

Na calej dlugosci robdt odcinka drogi dojazdowej do gruntéw rolnych po
lewej stronie znajdujg si¢ poza pasem drogowym stupy energetyczne
oswietleniowe 1 zasilajagce a po prawej stronie linia telefoniczna doziemna
oraz wodocigg wiejski poza korong drogi. W/w urzadzenia podziemne i
nadziemne nie kolidujg z przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw
rolnych.

Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudowa drogi gminnej.
Urzadzenia podziemne sg zlokalizowane na glebokosci 0,6 + 2,0 m.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot powiadomi wlascicieli urzadzen
podziemnych w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét.

Wykonaé¢ przekopy probne w celu odszukania sieci podziemnej
uzbrojenia terenu , ktorych nie ma mapie.

W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu koszt naprawy
poniesie wykonawca robé6t drogowych .

Normatyw zaglebienia sieci uzbrojenia podziemnego :
- kable energetyczne doziemne 0,60+0,80m
- kable telekomunikacyjne  0,60+0,80m

- wodociag 1,40+2,00m
- gazociag 0,80+ 1,0m
- kanalizacja KS i KD 1,0 i wiecej

Jednakze w/w uzbrojenie moze wystepowacé plyciej lub glebiej, zatem
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ ze szczegolng ostroznoscia.

8. Uzgodnienia dokumentacji

W zwiazku z istniejgcym uzbrojeniem ktore nie koliduje z wykonywaniem
robot drogowych oraz przechodzenia przez tereny, ktorych witascicielem
jest Gmina Gotancz a ponadto wykonywane roboty mieszczg si¢ w
granicach pasa drogi gminnej wewngtrzne] 1 traktowane s3g jako
przebudowa drogi gminnej niepublicznej (wewngtrznej) dojazdowej do
gruntow rolnych dlatego tez zachodzi koniecznos¢ ich zgloszenia do
Starostwa Powiatowego w Wagrowcu Wydziat Architektury i Budownictwa
jako zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych.



W/w zadanie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia, gdyz jest droga
gminna niepubliczng z wydzielonym odrgbnie pasem drogowym o dtugosci
mniejszej od 1 kilometra.

. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony
srodowiska

Dokonujac analizy planowanego przedsiewzigcia oraz uwzgledniajac:
zakres inwestycji, skale przedsiewzigcia 1 wielko$¢ zajmowanego terenu
stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na S$rodowisko oraz zdrowie
ludzi, na klimat akustyczny, przyrode oraz krajobraz 1 odczucia
estetyczne. Inwestycja ta poprawiajaca uktad komunikacyjny drog
gminnych wptynie na obnizenie obcigzenia srodowiska naturalnego przez
obnizenie hatasu 1 drgan wywotywanych przez przejezdzajace pojazdy
oraz zmniejszy 1los¢ emitowanych do atmosfery spalin. Rozwigzania
projektowe  inwestycji  nie  powodujg  zagrozen w  zakresie
zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, waod
podziemnych, hatasu, ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami.
Technologia rob6t zaktada wbudowanie materiatéw na podbudowe ( ttuczen)
bezposrednio z samochodéw bez skladowania oraz wykonanie utozenia
nawierzchni  bitumicznej dwuwarstwowej réwniez bez sktadowania
bezposrednio z samochodow.

Materiaty na podbudowe¢ =z tlucznia wapiennego zastosowane jako
wzmocnienie podbudowy z ttucznia wapiennego sg neutralne i przyjazne dla
srodowiska. Nawierzchnia jezdni wykonana z masy mineralno-bitumicznej
dla srodowiska jako mieszanka materialow naturalnych wystepujacy w
przyrodzie 1 nie zagrazajacy srodowisku 1 czlowiekowi (asfalt, materiaty
skalne). W przypadku skazenia ziemi wyciekami ropopochodnymi przez
pojazdy technologiczne budowy 1 inne pojazdy likwidacja 1 utylizacja
skazonej ziemi zajmie si¢ wyspecjalizowane przedsigbiorstwo. Prowadzone
prace budowlane przy inwestycji realizowane bgda w porze dziennej od
godziny 6.00 do godziny 20.00 z malymi utrudnieniami dla lokalne;j
spotecznosci.

Planowana inwestycja poprawi bezpieczenstwo i1 komunikacje wewnetrzng
drég gminnych , dojazd do pd6l uprawnych oraz nie spowoduje szkéd w
srodowisku naturalnym.



10. Uwagi ogoélne

Bezwzglednie przestrzega¢ bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
prowadzenia robdt drogowych oraz oznakowa¢ 1 zabezpieczyC strefe
robot przed dostgpem o0s6b trzecich. Na podstawie informacji o
bezpieczenstwie 1 ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ /kierownik
budowy/ dla w/w modernizacji (przebudowy) zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
Szczegétowymi  Specyfikacjami  Technicznymi dla  poszczegdlnych
rodzajow robot, obowigzujagcymi  normami, sztukg inzynierskg oraz
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

listopad 2021r.



Informacja BIOZ

Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizacji:

Zadanie:  Przebudowa drogi gminnej w Czeszewie dz. nr 281
Gmina Gotancz L=450,00m s=4,00m i 3,50m

Droga niepubliczna gminna ( wewnetrzna) Gminy Gotancz
Dziatka nr 281 ,,dr” obreb 0002 Czeszewo

Jednostka ewidencyjna 302803-5 Gotancz (W)
Dziatka przeznaczona pod droge

Wtasnos¢ Gmina Gotancz

Inwestor: Gmina Gotancz
ul. dr P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

Podstawa opracowania:

Planowany zakres robot:
* roboty pomiarowe
* roboty zabezpieczajace

Art. 20.1 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo
Budowlane Tekst jednolity Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

* wzmocnienie podbudowy tluczniem h=10cm

* wykonanie nowej podbudowy ttuczniowej na zjazdach

* skropienie wzmocnionej podbudowy emulsja asfaltowg

e ulozenie warstwy wigzace] AC16W h=4cm

* skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg

* ulozenie warstwy Scieralnej AC11S h=4cm

* wykonanie pobocza z ttucznia 0/31,5mm 0,75m h=10cm

* wykopy plytkich rowéw odparowujacych na czesci drogi

* montaz barier energochtonnych na przepuscie

* umocnienie scianek przepustu brukowcem 16/20 na betonie




1. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Roboty wykonywane s3 w pasie drogowym drogi gminne] wewngtrznej z
wylaczeniem ruchu na okreslonych odcinkach drég gminnych przy wykonywaniu
warstwy $cieralnej i wigzace;j.

2. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

2.1. Potkniecie, poslizgniecie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnos¢
terenu, namokniety grunt — wystgpuje na calej budowie przez caly okres
wykonywania robot,

2.2. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie recznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy,

2.3. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy — wystepuje na
terenie placu budowy 1 =zaplecza w czasie rgcznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy,

2.4. Najechanie przez Srodki transportu — wystepuje podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatéw, narzedzi i sprzg¢tu jak réwniez przy istniejacym
ruchu drogowym — wystepuje w czasie calego okresu wykonywania robot,

2.5. Najechanie przez maszyny budowlane — wystepuje w czasie wykonywania robét
ziemnych, wszystkich warstw konstrukcyjnych z uzyciem tadowarek, rowniarek,
walcéw, Scinawek — wystepuje w czasie catego okresu realizacji robét,

2.6. Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie Prac przy ktérych
uzywane sg pity tarczowe i lancuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego
okresu realizacji robdt,

2.7. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i
zapleczu w czasie catego okresu realizacji,

2.8. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — wystepuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania
materiatow, podczas prowadzenia robét rozbiérkowych, w czasie catego okresu
realizacji,

2.9. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia
oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie - w czasie catego okresu realizacji,

2.10. Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czas catego okresu realizacji
rob6t w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz w czasie obstugi urzadzen
i maszyn napedzanych energig elektryczna,

2.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy — podczas wykonywania
robét z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania wystgpuje w czasie catego okresu
realizacji robot.

3. Sposoéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen
Wydzielenie i oznakowane bedq nastepujace miejsca niebezpieczne:
3.1. Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowac prace koparki, fadowarki, walca i zapobiegac
wejsciu do strefy pracownikéw i oséb postronnych.



3.2. Pracujace maszyny i urzadzenia

3.2.1. Samochody samowyladowcze i1 skrzyniowe, réwniarki, frezarki, rozscietacze,
walce oraz inny ci¢zki sprzet uzywany na budowie powinien by¢ wyposazony w
automatyczne podawanie sygnatdow dzwigkowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku mozliwo$ci automatycznego podawania
sygnatéw kierowca lub operator zobowigzany bedzie do rgcznego podawania
sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony winien by¢ w tzw. ,koguty
btyskowe”.

3.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

3.3.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc rob6t wykonywanych w obrgbie pasa
drogowego po ktérym odbywa si¢ ruch wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

3.4. Sposéb zabezpieczenia budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny by¢
dozorowane a dozorujacy zobowigzani beda do niedopuszczenia na teren
dozorowany os6b postronnych,

3.4.2. Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na
zblizajace si¢ do miejsca wykonywania rob6t osoby postronne i informowanie
ich o zakazie wstepu bezposrednio do strefy robdt. Wszystkie osoby realizujace
roboty budowlane bgdg wyposazone w identyfikujaca odziez ochronng i robocza.

3.5. Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

3.5.1. Operatorzy i kierowcy majg zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.5.2. W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operator zobowigzany jest do
wylaczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia dragzka zmiany
biegbw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkni¢cia kabiny oraz
podiozenia klinéw pod kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonych miejscach
na zapleczach placow budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw
nalezy zamyka¢ na zamki lub kt6dki, a teren parkowania dozorowac.

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach
nocnych §wiattem elektrycznym.

3.6. Sposéb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placow budéw i placach budéw powinna
by¢ zabezpieczona wylacznikami réznico-pragdowymi.

3.6.2. Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod napigciem
zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow

4.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy - prowadzi
bezposredni przelozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed
podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest
takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz
stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czynno$ci te s3
potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika.



4.2. Uwzglednianie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych przy
realizacji rob6t szczegdlne niebezpiecznych i1 majacych wplyw na Srodowisko
wszelkie prace z udzialem maszyn, ktérych w czasie awarii moze nastgpi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska substancji.

4.3. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi
i Srodowiska (awarie, katastrofy)

4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

4.3.2.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatéw oraz do wykonywania robét
zobowigzany jest do:

e optycznego ustalenia rozmiar6w wycieku

* ustalenia potencjalnych zagrozen dla srodowiska

» zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie wystgpit

wyciek posypa¢ absorbentem — $rodkiem chemicznym znajdujacym si¢ na

terenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostgpny moze go zastgpic

inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usunigcia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w stanie sam usungc tej przyczyny

jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobecnosci — jego zastepcoOw. W celu powiadomienia

nalezy skorzysta¢ z kazdego dost¢pnego zrédta powiadamiania w tym réwniez z

prywatnego telefonu komdrkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylaja

na miejsce awarii zespot mechanikéw w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Material absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a

nastepnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego sktadowania

opaddéw niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika

Budowy o usunigciu awarii. Jezeli rozmiar wycieku spowodowal skazenie

ciekow wodnych, gruntu, przedostal si¢ do kanalizacji lub istnieje realne

prawdopodobienstwo istnienia takiej mozliwosci, pracownik (kierowca,
operator) zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ najblizszg jednostke

Panstwowej Strazy Pozarnej — tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia,

rodzajem substancji i przypuszczalng iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j

Katastrofg budowlang — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego czgsci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,

elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.

W razie zaistnienia Kkatastrofy budowlanej kazdy pracownik jest

zobowiazany:

* udzieli¢ pomocy poszkodowanym,

* powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrdédta powiadamiania w
tym rowniez z prywatnego telefonu komoérkowego kierownika budowy a w
przypadku nieobecnosci jego zastepce,.

Kierownik budowy zobowiazany jest:

* przeciwdziala¢ rozszerzeniu si¢ skutkow katastrofy,

* zabezpieczy¢ miejsce Kkatastrofy przed zmianami uniemozliwiajagcymi
prowadzenie postgpowania wyjasniajagcego (nie stosuje si¢ do czynnosci



majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem
si¢ skutkow katastrofy),
* niezwlocznie powiadomi¢ o katastrofie:
o dyrekcje
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego=
o wilasciwego miejsca prokuratora
o inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu
budowlanego.

4.4. OKkreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

* kamizelki ostrzegawcze — nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie celem
lepszej widocznosci pracownika przez operatoréw obstugujacych wszelkiego
rodzaju maszyny i sprzet,

* konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda okreslali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do wykonania robdt, przy
ktorych stwierdzono koniecznos¢ ich uzycia.

« Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé¢ pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych czes$ci nawierzchni i
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych.

4.5. OKkreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob
bezpieczny, zabezpieczajac przed wypadkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot
lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien
wyznaczy¢ zastepce. Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢
znane adresy 1 numery telefonodw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej i posterunku policji.

Kierownik robot odpowiedzialny jest do przestrzegania wszelkich zasad
bezpiecznego wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru

a)

b)

d)

Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast

powiadomi¢ o nim wspdipracownikow oraz inne osoby, ktére w tej chwili znajduja si¢

w strefie zagrozenia,

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu komérkowego Straz Pozarng podajac:

— gdzie si¢ pali (adres, nazwa obiektu)

— cosig pali

— czy zagrozone jest zycie ludzkie

— numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwisko (po odlozeniu
stuchawki nalezy chwile odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgtoszenia)

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu kierownika.

Nalezy udzieli¢ pomocy poszkodowanym.



e) Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujac
przy tym szczegdlna ostroznosc.

f) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w
osoby zgodnie z hierarchig, ktére organizuja akcj¢ i1 rozdzielaja zadania. Pozostali
pracownicy zobowigzani sg podporzadkowac si¢ ich poleceniom.

g) Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpada¢ w panike.

TELEFONY ALARMOWE
998 Panstwowa Straz Pozarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komoérkowego

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

listopad 2021 r.



Opracowanie:

Stadium:

Temat:

Zalaczniki:
CPV:

Branza:

Zamawiajacy:

Projekt budowlany

PB

Przebudowa drogi gminnej w Czeszewie
dziatka nr 281 Gmina Gotancz

Opis techniczny + czg$¢ rysunkowa

452333220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Drogowa

Gmina Gotancz

ul. dr P. Kowalika 2

62-130 Gotancz

Zespol realizujacy:

Stanowisko Imie¢ i nazwisko Nr upr. bud. Podpis
Kierownik mgr inZ. Mieczystaw

pracowni Lebedynski 164/88/PW
Projektant | ™MSF IMZ IWOMA |y 05/pPWOD/18

Lebedynska

Asystent inz. Janusz

projektanta Lebedynski
Za przedsiebiorstwo
mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
Gniezno listopad 2021r. Zrzeszony WKP/BD/2899/01




Spis zalacznikow

I Cze$¢ opisowa

1. Spis tresci

2. Strona tytulowa

3. Opis techniczny

4. Informacja o planie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

II Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2
3. Przekrdj normalny rys. nr 3
4. Przekr6j podtuzny rys. nr 4

III Cze¢s$¢ formalno — prawna

1. Uprawnienia projektanta
2. Przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Oswiadczenie projektanta



Projekt budowlany

Przebudowa drogi gminnej

w Czeszewie Gmina Golancz
(dziatka nr 281 Obre¢b 0002 Czeszewo)

CPV: 452333252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Biuro Inzynieryjno — Techniczne

JKIER”

62-200 Gniezno Os. WI. Lokietka 18/5
tel. 61 425-22-11, 507-172-128
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624
Biuro: ul. Lednicka3 61 4252211

Opracowanie: Projekt budowlany

Stadium: PB

Temat: Przebudowa drogi gminnej w Czeszewie
dziatka nr 281 Gmina Gotancz

Zalaczniki: Opis techniczny + cze$¢ rysunkowa

Branza: Drogowa

Autor: mgr inz. Iwona Lebedynska

Zamawiajacy: Gmina Golancz

Data opracowania: listopad 2021



I Czes¢ opisowa

1. Spis tresci
2. Strona tytulowa
3. Opis techniczny

4. Informacja o planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia



II Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2
3. Przekrdj normalny rys. nr 3

4. Przekroj podluzny rys. nr 4
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1. Uprawnienia projektanta
2. Przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Oswiadczenie projektanta



listopad 2021 r.
29PB/XT/KR/21

Oswiadczenie projektanta

Biuro Inzynieryjno — Techniczne , KIER” Projektant mgr inz.
Iwona Eebedynska zam. 62-200 Gniezno Os. Wi Lokietka 18/5
posiadajagca  uprawnienia  budowlane =~ WKP/0125/PWOD/18 i
przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa WKP/BD/0311/18 z
terminem waznosci do 31.09.2022r. oswiadcza, ze projekt budowlany pt.
,Przebudowa drogi gminnej w Czeszewie dziatka nr 281 Gmina
Gotancz” dla Inwestora Gmina Gotancz ul. dr P. Kowalika 2 62-130
Gotancz zostala wykonana zgodnie 2z umowg, obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi 1 jest kompletna w stosunku do
celu, ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczenie zgodnie z art.20.1 ust.4 Prawo Budowlane.

7. powazaniem



Opis techniczny

do projektu budowlanego
»Przebudowa drogi gminnej
w Czeszewie dzialka nr 281
Gmina Gotancz ”’

1. Dane ogoélne

1.1. Obiekt: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych
w m. Czeszewie dziatka nr 281 obreb 0002 Czeszewo
jednostka ewidencyjna 302803-5 Gotancz

1.2. Zadanie: Opracowa¢ dokumentacj¢ przebudowy drogi dojazdowej do

gruntow rolnych w m. Czeszewo Gmina Gotancz o dtugosci
L=450,00m

1.3. Inwestor: Miasto 1 Gmina Gotancz
ul. dr. P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

1.3. Numery dzialek: nr 281 ,,dr”” obregb 0002 Czeszewo
Jednostka ewidencyjna 302803_5 Gotancz (W)
Dziatka przeznaczona pod droge wewnetrzng
Wiasnos¢ Gmina Gotancz

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 woj. wielkopolskie
powiat wagrowiecki obrgb 0002 Czeszewo jednostka ewidencyjna
302803_5 Gmina Gotancz (W) dziatkka nr 281 Stan na dzien
14.09.2021 r. sekcja 6.188.15.09.2.,10.1 sygn. GK.U.6640.1.926.2021
Starosta Wagrowiecki protokét nr 1 z dnia 27.10.2021 Wykonat
R-Geo Robert Jemiol 62-100 Wagrowiec ul . Bartodziejska 5 geodeta
uprawniony Rafat. Siwka uprawnienia nr 20415

2.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.3. Warunki gruntowo-wodne



Na catym odcinku drogi gminnej wystepuja dobre warunki gruntowo-
wodne. Wystepuja grunty zakwalifikowane do grupy nosnosci podtoza
G1 oraz niski poziom wdéd gruntowych nie zagrazajacy istniejace]
nawierzchni ttuczniowej w postaci wysadzin.

2.4. Przebieg drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Czeszewo
Gmina Gotancz:
droga gléwna gminna wewng¢trzna niepubliczna L=450,0m s=4,00m
PT km 0+000,00 poczatek drogi przy drodze gminnej dziatka nr 262
KT 0+450,00 na koncu drogi gminnej przy ostatnim zabudowaniu
posesja nr 47 Czeszewo

2.5. Szczegdtowe wytyczne uzgodnione ze sluzbami technicznymi
Inwestora.

2.6. Umowa o wykonanie prac projektowych.
2.7. Pomiary wlasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie

2.8 . Odwierty geotechniczne wykonane w podiozu drogi gminnej przez
Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski Eabiszyn — Wie§ 72A
89-210 Labiszyn

3. Lokalizacja obiektu

Droga gminna wewnetrzna niepubliczna w Czeszewie zlokalizowana

w potudniowej czesci gminy Gotancz. Droga gminna niepubliczna znajduje
si¢ w poblizu drogi powiatowej nr 1561P relacji Wapno- Kujawki-
Czeszewo oraz drogi wojewoddzkiej nr 241.

Czes¢ drogi gminnej nie miesci si¢ w istniejacym pasie drogi gminne;j.
Dlatego tez nalezy przemiesci¢ cze$¢ drogi gminnej we wiasciwy

pas drogowy. Na czesci drogi gminnej brakuje podbudowy lub jest

ona bardzo staba.

Odcinek drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych rozpoczyna si¢ przy
drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej ( dziatka nr 262 obrgb 0002
Czeszewo) 1 prowadzi do pot uprawnych w strong wsi Czeszewo 1 konczy
si¢ przy budynku nr 47 (ostatnie zabudowanie po prawej stronie).

Przebieg drogi dojazdowej do gruntow rolnych w m. Czeszewie:

» km 0+000,00 PT przy drodze gminne;j

» km 0+450,00 KT - koniec drogi gminnej przy ostatnich zabudowaniach
budynek nr 47



Droga dojazdowa do gruntéw rolnych o podbudowie tluczniowej z
wybojami i dziurami, w porze jesiennej trudna do przejechania, wymagajaca
przebudowy z dostosowaniem nawierzchni bitumicznej do przenoszenia
obcigzen ruchu pojazdéw rolniczych, samochodéw osobowych i
ciezarowych. Na odcinku od przepustu tj. okoto 140m podbudowa
tluczniowa staba lub jej brak. Na tym odcinku nalezy wykona¢ peing
podbudowe. Odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o dtugosci 450
m z jezykami zjazdowymi na skrzyzowaniach 1 zjazdach na pola uprawne z
poboczem dwustronnym z tlucznia 0/31,5mm h=10cm szerokosci 2*0,75m
na odcinku do przepustu i dalej o szerokosci 0,50m. W ciggu drogi gminnej,
prostopadle do niej usytuowany znajduje si¢ przepust betonowy ze
sciankami betonowymi o $rednicy 800mm pod droga w bardzo dobrym
stanie nie wymagajacy remontu. Row B-C w ciggu przepustu w bardzo
dobrym stanie , starannie wyczyszczony 1 wykoszony z roslinnosci trawiastej
1 bagiennej. Row B - C wymaga zabezpieczenia obustronnego od strony
drogi gminnej barierami energochtonnym N2W2A. Obustronne skarpy
nasypu przy przepuscie nad $Sciankg czotowa umocni¢ brukowcem 16/20cm
na podbudowie betonowej C12/15 grubosci 15cm.

4. Stan istniejacy

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych o wieloletniej podbudowie ttuczniowe;j
szerokosci zmiennej od 3,10m do 3,30m z wybojami i1 koleinami od
przejazdu transportu rolniczego. Rozpoczyna si¢ przy drodze gminnej w m.
Czeszewie o nawierzchni bitumicznej ( dziatka nr 262) 1 biegnie w strong
pol zlokalizowanych po obu stronach drogi gminnej a konczy si¢ za
budynkiem nr 47 — ostatni budynek po prawej stronie. Pas drogowy drogi
dojazdowej o szerokosci od 11,50m do 4,20m Odcinek pokazany do
przebudowy na rys. nr 2 plan sytuacyjny to odcinek prosty o dlugosci 450,00
m z tagodnym tukiem poziomym R=50 m.

5. Projekt techniczny budowlano — wykonawczy

Dla zapewnienia nalezytych warunkéw eksploatacyjnych, polepszenia
mozliwosci dojazdu rolnikom oraz mieszkancom Czeszewa Kkoniecznym
staje si¢ wykonanie przebudowy tej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
na planowanym odcinku 450 m bez zbytniego ingerowania w $rodowisko
naturalne jako nawierzchnie utwardzone 2z materialbw naturalnych
/masa mineralno — bitumiczna, tluczen kamienny tamany do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm itp./ nie szkodzacych srodowisku. Jednoczesnie
usprawni dojazd do pdl uprawnych i istniejagcych zabudowan.



5.1. Podstawowe parametry techniczne

— predkos¢ projektowa 30 km/h

— kategoria ruchu KR1-2

— nos$nos¢ nawierzchni 80kN/o$§

— szeroko$¢ jezdni bitumicznej 3,50 - 4,00 m

— 1Iaczna dlugos¢ odcinka drogi gminnej [L.=450,00 mb

— szeroko$¢ obustronnego pobocza tluczniowego 2*0,75m 1 2*#0,50m

— spadek poprzeczny drogi 2 % daszkowy

— spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%

— spadek poprzeczny pobocza 6% jednostronny

— teren zabudowany — zjazdy na pola uprawne

— droga dojazdowa wewnetrzna do gruntéw rolnych niepubliczna
Gminy Gotancz

— szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 4,20 m do 11,50m

— mijanka o dtugosci 25,00m, skosy 1:2

5.2. Plan orientacyjny

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych w
Czeszewie Gmina Gotancz o dlugosci 450,00mb 1 szerokosci 4,00m 1
3,50m realizowane w jednym etapie pokazano na rys. nr 1.

5.3. Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Czeszewie o
dtugosci 450,00 m pokazano na rys. nr 2. Droga dojazdowa
przebiega w pasie drogowym bedacym wiasnoscia Gminy Gotancz
dziatka nr 281 obreb 0002 Czeszewo jednostka ewidencyjna 302803-5
Gmina Gotancz Obszar Wiejski.

5.4. Przekroj podluzny

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych posiada punkty state tj. zjazdy na pola i posesje oraz
przebiega w terenie réwninnym. Niweleta drogi dojazdowej przebiega
po istniejacym S$ladzie drogi dojazdowej, lekko wywyzszona w
stosunku do terenu z uwagi na polepszenie pracy podbudowy oraz
utatwienie odwodnienia korpusu drogowego.

Profil podtuzny pokazano na rysunku nr 4.



5.5.Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej w  Czeszewie o dlugosci
336,00m i szerokosci s=4,00m 0+000,00 — 0+336,00 + mijanka

S.6.

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

skropienie wzmocnionej podbudowy emulsja asfaltowg w ilosci
0,7kg/m2

wzmocnienie istniejgcej podbudowy thuczniem 0/31,5mm h=10cm
istniejgca podbudowa ttuczniowa grubosci $rednio 15cm

pobocze z tlucznia kamiennego ‘famanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,75 i1 grubosci
10cm

spadek pobocza ttuczniowego 6 %

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej w Czeszewie o dlugosci
114,00m i szerokosci 3,50m 0+336,00 — 0,+450,00 + poszerzenie +
mijanka

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7kg/m?2
podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5mm h=10cm

podbudowa warstwa dolna KE.SM 0/63mm h=25cm

warstwa odsgczajaca z piasku h=10cm

pobocze =z tlucznia kamiennego ‘famanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,50 grubosci
10cm

spadek pobocza ttuczniowego 6 %

5.7. Konstrukcja nawierzchni zjazdow na pola drogi gminnej

w Czeszewie

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

skropienie warstwy wigzace] emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7kg/m?2
podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5mm h=10cm
podbudowa warstwa dolna KE.SM 0/63mm h=25cm



— warstwa odsgczajaca z piasku h=10cm

— pobocze =z tlucznia kamiennego ‘famanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,75 grubosci
10cm

— spadek pobocza ttuczniowego 6 %

Wymagania dla kruszywa famanego do stabilizacji mechanicznej frakcji
0/31,5mm i 0/63mm na pobocze tluczniowe , dolna warstwe podbudowy i
gorna warstwe podbudowy :

» nasigkliwos¢ WA 24-2,

» mrozoodpornosé¢ F4,

» odpornos$¢ na rozdrabnianie LA >30

Kruszywo jednorodne gatunkowo, bez domieszek i zanieczyszczen,
spelniajace wymagania krzywej uziarnienia.

5.7. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkéow podluznych 1
poprzecznych jezdni o nawierzchni bitumicznej do oczyszczonych i
odtworzonych rowéw przydroznych oraz w pobocze tluczniowe 1
gruntowe pasa drogowego.

5.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Istniejgce znaki drogowe pozostaja bez zmian.

6. Zabezpieczenie istniejacego przepustu na rowie B-C

— bariera energochtonna stalowa N2W2A dwustronna 2*16,00m

— koncéwki bariery stalowej ochronnej zakonczone w ziemi

— umocnienie obustronny skarpy przepustu od pobocza do S$cianki
czotowej : brukowiec 16/20cm utozony na podbudowie betonowe]
C12/5 h=15cm

— wykonana nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa z podbudowg

— wykonana istniejgca nadsypka nad przepustem

— istniejgcy przepust betonowy na rowie B-C @800mm ze Sciankami
czotowymi betonowymi w dobrym stanie

— pobocze z tlucznia kamiennego tamanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,75 grubosci
10cm



— spadek pobocza tluczniowego przy przepuscie 6 %

7. Kolizje 1 przeszkody

Na calej dlugosci robdt odcinka drogi dojazdowej do gruntéw rolnych po
lewej stronie znajdujg si¢ poza pasem drogowym stupy energetyczne
oswietleniowe 1 zasilajagce a po prawej stronie linia telefoniczna doziemna
oraz wodocigg wiejski poza korong drogi. W/w urzadzenia podziemne i
nadziemne nie kolidujg z przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw
rolnych.

Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudowa drogi gminnej.
Urzadzenia podziemne sg zlokalizowane na glebokosci 0,6 + 2,0 m.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot powiadomi wlascicieli urzadzen
podziemnych w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét.

Wykonaé¢ przekopy probne w celu odszukania sieci podziemnej
uzbrojenia terenu , ktorych nie ma mapie.

W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu koszt naprawy
poniesie wykonawca robé6t drogowych .

Normatyw zaglebienia sieci uzbrojenia podziemnego :
- kable energetyczne doziemne 0,60+0,80m
- kable telekomunikacyjne  0,60+0,80m

- wodociag 1,40+2,00m
- gazociag 0,80+ 1,0m
- kanalizacja KS i KD 1,0 i wiecej

Jednakze w/w uzbrojenie moze wystepowacé plyciej lub glebiej, zatem
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ ze szczegolng ostroznoscia.

8. Uzgodnienia dokumentacji

W zwiazku z istniejgcym uzbrojeniem ktore nie koliduje z wykonywaniem
robot drogowych oraz przechodzenia przez tereny, ktorych witascicielem
jest Gmina Gotancz a ponadto wykonywane roboty mieszczg si¢ w
granicach pasa drogi gminnej wewngtrzne] 1 traktowane s3g jako
przebudowa drogi gminnej niepublicznej (wewngtrznej) dojazdowej do
gruntow rolnych dlatego tez zachodzi koniecznos¢ ich zgloszenia do
Starostwa Powiatowego w Wagrowcu Wydziat Architektury i Budownictwa
jako zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych.



W/w zadanie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia, gdyz jest droga
gminna niepubliczng z wydzielonym odrgbnie pasem drogowym o dtugosci
mniejszej od 1 kilometra.

. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony
srodowiska

Dokonujac analizy planowanego przedsiewzigcia oraz uwzgledniajac:
zakres inwestycji, skale przedsiewzigcia 1 wielko$¢ zajmowanego terenu
stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na S$rodowisko oraz zdrowie
ludzi, na klimat akustyczny, przyrode oraz krajobraz 1 odczucia
estetyczne. Inwestycja ta poprawiajaca uktad komunikacyjny drog
gminnych wptynie na obnizenie obcigzenia srodowiska naturalnego przez
obnizenie hatasu 1 drgan wywotywanych przez przejezdzajace pojazdy
oraz zmniejszy 1los¢ emitowanych do atmosfery spalin. Rozwigzania
projektowe  inwestycji  nie  powodujg  zagrozen w  zakresie
zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, waod
podziemnych, hatasu, ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami.
Technologia rob6t zaktada wbudowanie materiatéw na podbudowe ( ttuczen)
bezposrednio z samochodéw bez skladowania oraz wykonanie utozenia
nawierzchni  bitumicznej dwuwarstwowej réwniez bez sktadowania
bezposrednio z samochodow.

Materiaty na podbudowe¢ =z tlucznia wapiennego zastosowane jako
wzmocnienie podbudowy z ttucznia wapiennego sg neutralne i przyjazne dla
srodowiska. Nawierzchnia jezdni wykonana z masy mineralno-bitumicznej
dla srodowiska jako mieszanka materialow naturalnych wystepujacy w
przyrodzie 1 nie zagrazajacy srodowisku 1 czlowiekowi (asfalt, materiaty
skalne). W przypadku skazenia ziemi wyciekami ropopochodnymi przez
pojazdy technologiczne budowy 1 inne pojazdy likwidacja 1 utylizacja
skazonej ziemi zajmie si¢ wyspecjalizowane przedsigbiorstwo. Prowadzone
prace budowlane przy inwestycji realizowane bgda w porze dziennej od
godziny 6.00 do godziny 20.00 z malymi utrudnieniami dla lokalne;j
spotecznosci.

Planowana inwestycja poprawi bezpieczenstwo i1 komunikacje wewnetrzng
drég gminnych , dojazd do pd6l uprawnych oraz nie spowoduje szkéd w
srodowisku naturalnym.



10. Uwagi ogoélne

Bezwzglednie przestrzega¢ bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
prowadzenia robdt drogowych oraz oznakowa¢ 1 zabezpieczyC strefe
robot przed dostgpem o0s6b trzecich. Na podstawie informacji o
bezpieczenstwie 1 ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ /kierownik
budowy/ dla w/w modernizacji (przebudowy) zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
Szczegétowymi  Specyfikacjami  Technicznymi dla  poszczegdlnych
rodzajow robot, obowigzujagcymi  normami, sztukg inzynierskg oraz
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

listopad 2021r.



Informacja BIOZ

Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizacji:

Zadanie:  Przebudowa drogi gminnej w Czeszewie dz. nr 281
Gmina Gotancz L=450,00m s=4,00m i 3,50m

Droga niepubliczna gminna ( wewnetrzna) Gminy Gotancz
Dziatka nr 281 ,,dr” obreb 0002 Czeszewo

Jednostka ewidencyjna 302803-5 Gotancz (W)
Dziatka przeznaczona pod droge

Wtasnos¢ Gmina Gotancz

Inwestor: Gmina Gotancz
ul. dr P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

Podstawa opracowania:

Planowany zakres robot:
* roboty pomiarowe
* roboty zabezpieczajace

Art. 20.1 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo
Budowlane Tekst jednolity Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

* wzmocnienie podbudowy tluczniem h=10cm

* wykonanie nowej podbudowy ttuczniowej na zjazdach

* skropienie wzmocnionej podbudowy emulsja asfaltowg

e ulozenie warstwy wigzace] AC16W h=4cm

* skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg

* ulozenie warstwy Scieralnej AC11S h=4cm

* wykonanie pobocza z ttucznia 0/31,5mm 0,75m h=10cm

* wykopy plytkich rowéw odparowujacych na czesci drogi

* montaz barier energochtonnych na przepuscie

* umocnienie scianek przepustu brukowcem 16/20 na betonie




1. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Roboty wykonywane s3 w pasie drogowym drogi gminne] wewngtrznej z
wylaczeniem ruchu na okreslonych odcinkach drég gminnych przy wykonywaniu
warstwy $cieralnej i wigzace;j.

2. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

2.1. Potkniecie, poslizgniecie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnos¢
terenu, namokniety grunt — wystgpuje na calej budowie przez caly okres
wykonywania robot,

2.2. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie recznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy,

2.3. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy — wystepuje na
terenie placu budowy 1 =zaplecza w czasie rgcznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy,

2.4. Najechanie przez Srodki transportu — wystepuje podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatéw, narzedzi i sprzg¢tu jak réwniez przy istniejacym
ruchu drogowym — wystepuje w czasie calego okresu wykonywania robot,

2.5. Najechanie przez maszyny budowlane — wystepuje w czasie wykonywania robét
ziemnych, wszystkich warstw konstrukcyjnych z uzyciem tadowarek, rowniarek,
walcéw, Scinawek — wystepuje w czasie catego okresu realizacji robét,

2.6. Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie Prac przy ktérych
uzywane sg pity tarczowe i lancuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego
okresu realizacji robdt,

2.7. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i
zapleczu w czasie catego okresu realizacji,

2.8. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — wystepuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania
materiatow, podczas prowadzenia robét rozbiérkowych, w czasie catego okresu
realizacji,

2.9. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia
oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie - w czasie catego okresu realizacji,

2.10. Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czas catego okresu realizacji
rob6t w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz w czasie obstugi urzadzen
i maszyn napedzanych energig elektryczna,

2.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy — podczas wykonywania
robét z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania wystgpuje w czasie catego okresu
realizacji robot.

3. Sposoéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen
Wydzielenie i oznakowane bedq nastepujace miejsca niebezpieczne:
3.1. Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowac prace koparki, fadowarki, walca i zapobiegac
wejsciu do strefy pracownikéw i oséb postronnych.



3.2. Pracujace maszyny i urzadzenia

3.2.1. Samochody samowyladowcze i1 skrzyniowe, réwniarki, frezarki, rozscietacze,
walce oraz inny ci¢zki sprzet uzywany na budowie powinien by¢ wyposazony w
automatyczne podawanie sygnatdow dzwigkowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku mozliwo$ci automatycznego podawania
sygnatéw kierowca lub operator zobowigzany bedzie do rgcznego podawania
sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony winien by¢ w tzw. ,koguty
btyskowe”.

3.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

3.3.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc rob6t wykonywanych w obrgbie pasa
drogowego po ktérym odbywa si¢ ruch wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

3.4. Sposéb zabezpieczenia budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny by¢
dozorowane a dozorujacy zobowigzani beda do niedopuszczenia na teren
dozorowany os6b postronnych,

3.4.2. Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na
zblizajace si¢ do miejsca wykonywania rob6t osoby postronne i informowanie
ich o zakazie wstepu bezposrednio do strefy robdt. Wszystkie osoby realizujace
roboty budowlane bgdg wyposazone w identyfikujaca odziez ochronng i robocza.

3.5. Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

3.5.1. Operatorzy i kierowcy majg zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.5.2. W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operator zobowigzany jest do
wylaczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia dragzka zmiany
biegbw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkni¢cia kabiny oraz
podiozenia klinéw pod kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonych miejscach
na zapleczach placow budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw
nalezy zamyka¢ na zamki lub kt6dki, a teren parkowania dozorowac.

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach
nocnych §wiattem elektrycznym.

3.6. Sposéb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placow budéw i placach budéw powinna
by¢ zabezpieczona wylacznikami réznico-pragdowymi.

3.6.2. Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod napigciem
zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow

4.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy - prowadzi
bezposredni przelozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed
podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest
takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz
stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czynno$ci te s3
potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika.



4.2. Uwzglednianie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych przy
realizacji rob6t szczegdlne niebezpiecznych i1 majacych wplyw na Srodowisko
wszelkie prace z udzialem maszyn, ktérych w czasie awarii moze nastgpi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska substancji.

4.3. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi
i Srodowiska (awarie, katastrofy)

4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

4.3.2.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatéw oraz do wykonywania robét
zobowigzany jest do:

e optycznego ustalenia rozmiar6w wycieku

* ustalenia potencjalnych zagrozen dla srodowiska

» zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie wystgpit

wyciek posypa¢ absorbentem — $rodkiem chemicznym znajdujacym si¢ na

terenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostgpny moze go zastgpic

inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usunigcia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w stanie sam usungc tej przyczyny

jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobecnosci — jego zastepcoOw. W celu powiadomienia

nalezy skorzysta¢ z kazdego dost¢pnego zrédta powiadamiania w tym réwniez z

prywatnego telefonu komdrkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylaja

na miejsce awarii zespot mechanikéw w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Material absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a

nastepnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego sktadowania

opaddéw niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika

Budowy o usunigciu awarii. Jezeli rozmiar wycieku spowodowal skazenie

ciekow wodnych, gruntu, przedostal si¢ do kanalizacji lub istnieje realne

prawdopodobienstwo istnienia takiej mozliwosci, pracownik (kierowca,
operator) zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ najblizszg jednostke

Panstwowej Strazy Pozarnej — tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia,

rodzajem substancji i przypuszczalng iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j

Katastrofg budowlang — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego czgsci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,

elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.

W razie zaistnienia Kkatastrofy budowlanej kazdy pracownik jest

zobowiazany:

* udzieli¢ pomocy poszkodowanym,

* powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrdédta powiadamiania w
tym rowniez z prywatnego telefonu komoérkowego kierownika budowy a w
przypadku nieobecnosci jego zastepce,.

Kierownik budowy zobowiazany jest:

* przeciwdziala¢ rozszerzeniu si¢ skutkow katastrofy,

* zabezpieczy¢ miejsce Kkatastrofy przed zmianami uniemozliwiajagcymi
prowadzenie postgpowania wyjasniajagcego (nie stosuje si¢ do czynnosci



majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem
si¢ skutkow katastrofy),
* niezwlocznie powiadomi¢ o katastrofie:
o dyrekcje
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego=
o wilasciwego miejsca prokuratora
o inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu
budowlanego.

4.4. OKkreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

* kamizelki ostrzegawcze — nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie celem
lepszej widocznosci pracownika przez operatoréw obstugujacych wszelkiego
rodzaju maszyny i sprzet,

* konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda okreslali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do wykonania robdt, przy
ktorych stwierdzono koniecznos¢ ich uzycia.

« Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé¢ pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych czes$ci nawierzchni i
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych.

4.5. OKkreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob
bezpieczny, zabezpieczajac przed wypadkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot
lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien
wyznaczy¢ zastepce. Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢
znane adresy 1 numery telefonodw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej i posterunku policji.

Kierownik robot odpowiedzialny jest do przestrzegania wszelkich zasad
bezpiecznego wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru

a)

b)

d)

Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast

powiadomi¢ o nim wspdipracownikow oraz inne osoby, ktére w tej chwili znajduja si¢

w strefie zagrozenia,

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu komérkowego Straz Pozarng podajac:

— gdzie si¢ pali (adres, nazwa obiektu)

— cosig pali

— czy zagrozone jest zycie ludzkie

— numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwisko (po odlozeniu
stuchawki nalezy chwile odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgtoszenia)

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu kierownika.

Nalezy udzieli¢ pomocy poszkodowanym.



e) Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujac
przy tym szczegdlna ostroznosc.

f) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w
osoby zgodnie z hierarchig, ktére organizuja akcj¢ i1 rozdzielaja zadania. Pozostali
pracownicy zobowigzani sg podporzadkowac si¢ ich poleceniom.

g) Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpada¢ w panike.

TELEFONY ALARMOWE
998 Panstwowa Straz Pozarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komoérkowego
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1. Plan orientacyjny rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2
3. Przekrdj normalny rys. nr 3

4. Przekroj podluzny rys. nr 4
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listopad 2021 r.
29PB/XT/KR/21

Oswiadczenie projektanta

Biuro Inzynieryjno — Techniczne , KIER” Projektant mgr inz.
Iwona Eebedynska zam. 62-200 Gniezno Os. Wi Lokietka 18/5
posiadajagca  uprawnienia  budowlane =~ WKP/0125/PWOD/18 i
przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa WKP/BD/0311/18 z
terminem waznosci do 31.09.2022r. oswiadcza, ze projekt budowlany pt.
,Przebudowa drogi gminnej w Czeszewie dziatka nr 281 Gmina
Gotancz” dla Inwestora Gmina Gotancz ul. dr P. Kowalika 2 62-130
Gotancz zostala wykonana zgodnie 2z umowg, obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi 1 jest kompletna w stosunku do
celu, ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczenie zgodnie z art.20.1 ust.4 Prawo Budowlane.

7. powazaniem



Opis techniczny

do projektu budowlanego
»Przebudowa drogi gminnej
w Czeszewie dzialka nr 281
Gmina Gotancz ”’

1. Dane ogoélne

1.1. Obiekt: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych
w m. Czeszewie dziatka nr 281 obreb 0002 Czeszewo
jednostka ewidencyjna 302803-5 Gotancz

1.2. Zadanie: Opracowa¢ dokumentacj¢ przebudowy drogi dojazdowej do

gruntow rolnych w m. Czeszewo Gmina Gotancz o dtugosci
L=450,00m

1.3. Inwestor: Miasto 1 Gmina Gotancz
ul. dr. P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

1.3. Numery dzialek: nr 281 ,,dr”” obregb 0002 Czeszewo
Jednostka ewidencyjna 302803_5 Gotancz (W)
Dziatka przeznaczona pod droge wewnetrzng
Wiasnos¢ Gmina Gotancz

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 woj. wielkopolskie
powiat wagrowiecki obrgb 0002 Czeszewo jednostka ewidencyjna
302803_5 Gmina Gotancz (W) dziatkka nr 281 Stan na dzien
14.09.2021 r. sekcja 6.188.15.09.2.,10.1 sygn. GK.U.6640.1.926.2021
Starosta Wagrowiecki protokét nr 1 z dnia 27.10.2021 Wykonat
R-Geo Robert Jemiol 62-100 Wagrowiec ul . Bartodziejska 5 geodeta
uprawniony Rafat. Siwka uprawnienia nr 20415

2.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.3. Warunki gruntowo-wodne



Na catym odcinku drogi gminnej wystepuja dobre warunki gruntowo-
wodne. Wystepuja grunty zakwalifikowane do grupy nosnosci podtoza
G1 oraz niski poziom wdéd gruntowych nie zagrazajacy istniejace]
nawierzchni ttuczniowej w postaci wysadzin.

2.4. Przebieg drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Czeszewo
Gmina Gotancz:
droga gléwna gminna wewng¢trzna niepubliczna L=450,0m s=4,00m
PT km 0+000,00 poczatek drogi przy drodze gminnej dziatka nr 262
KT 0+450,00 na koncu drogi gminnej przy ostatnim zabudowaniu
posesja nr 47 Czeszewo

2.5. Szczegdtowe wytyczne uzgodnione ze sluzbami technicznymi
Inwestora.

2.6. Umowa o wykonanie prac projektowych.
2.7. Pomiary wlasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie

2.8 . Odwierty geotechniczne wykonane w podiozu drogi gminnej przez
Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski Eabiszyn — Wie§ 72A
89-210 Labiszyn

3. Lokalizacja obiektu

Droga gminna wewnetrzna niepubliczna w Czeszewie zlokalizowana

w potudniowej czesci gminy Gotancz. Droga gminna niepubliczna znajduje
si¢ w poblizu drogi powiatowej nr 1561P relacji Wapno- Kujawki-
Czeszewo oraz drogi wojewoddzkiej nr 241.

Czes¢ drogi gminnej nie miesci si¢ w istniejacym pasie drogi gminne;j.
Dlatego tez nalezy przemiesci¢ cze$¢ drogi gminnej we wiasciwy

pas drogowy. Na czesci drogi gminnej brakuje podbudowy lub jest

ona bardzo staba.

Odcinek drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych rozpoczyna si¢ przy
drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej ( dziatka nr 262 obrgb 0002
Czeszewo) 1 prowadzi do pot uprawnych w strong wsi Czeszewo 1 konczy
si¢ przy budynku nr 47 (ostatnie zabudowanie po prawej stronie).

Przebieg drogi dojazdowej do gruntow rolnych w m. Czeszewie:

» km 0+000,00 PT przy drodze gminne;j

» km 0+450,00 KT - koniec drogi gminnej przy ostatnich zabudowaniach
budynek nr 47



Droga dojazdowa do gruntéw rolnych o podbudowie tluczniowej z
wybojami i dziurami, w porze jesiennej trudna do przejechania, wymagajaca
przebudowy z dostosowaniem nawierzchni bitumicznej do przenoszenia
obcigzen ruchu pojazdéw rolniczych, samochodéw osobowych i
ciezarowych. Na odcinku od przepustu tj. okoto 140m podbudowa
tluczniowa staba lub jej brak. Na tym odcinku nalezy wykona¢ peing
podbudowe. Odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o dtugosci 450
m z jezykami zjazdowymi na skrzyzowaniach 1 zjazdach na pola uprawne z
poboczem dwustronnym z tlucznia 0/31,5mm h=10cm szerokosci 2*0,75m
na odcinku do przepustu i dalej o szerokosci 0,50m. W ciggu drogi gminnej,
prostopadle do niej usytuowany znajduje si¢ przepust betonowy ze
sciankami betonowymi o $rednicy 800mm pod droga w bardzo dobrym
stanie nie wymagajacy remontu. Row B-C w ciggu przepustu w bardzo
dobrym stanie , starannie wyczyszczony 1 wykoszony z roslinnosci trawiastej
1 bagiennej. Row B - C wymaga zabezpieczenia obustronnego od strony
drogi gminnej barierami energochtonnym N2W2A. Obustronne skarpy
nasypu przy przepuscie nad $Sciankg czotowa umocni¢ brukowcem 16/20cm
na podbudowie betonowej C12/15 grubosci 15cm.

4. Stan istniejacy

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych o wieloletniej podbudowie ttuczniowe;j
szerokosci zmiennej od 3,10m do 3,30m z wybojami i1 koleinami od
przejazdu transportu rolniczego. Rozpoczyna si¢ przy drodze gminnej w m.
Czeszewie o nawierzchni bitumicznej ( dziatka nr 262) 1 biegnie w strong
pol zlokalizowanych po obu stronach drogi gminnej a konczy si¢ za
budynkiem nr 47 — ostatni budynek po prawej stronie. Pas drogowy drogi
dojazdowej o szerokosci od 11,50m do 4,20m Odcinek pokazany do
przebudowy na rys. nr 2 plan sytuacyjny to odcinek prosty o dlugosci 450,00
m z tagodnym tukiem poziomym R=50 m.

5. Projekt techniczny budowlano — wykonawczy

Dla zapewnienia nalezytych warunkéw eksploatacyjnych, polepszenia
mozliwosci dojazdu rolnikom oraz mieszkancom Czeszewa Kkoniecznym
staje si¢ wykonanie przebudowy tej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
na planowanym odcinku 450 m bez zbytniego ingerowania w $rodowisko
naturalne jako nawierzchnie utwardzone 2z materialbw naturalnych
/masa mineralno — bitumiczna, tluczen kamienny tamany do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm itp./ nie szkodzacych srodowisku. Jednoczesnie
usprawni dojazd do pdl uprawnych i istniejagcych zabudowan.



5.1. Podstawowe parametry techniczne

— predkos¢ projektowa 30 km/h

— kategoria ruchu KR1-2

— nos$nos¢ nawierzchni 80kN/o$§

— szeroko$¢ jezdni bitumicznej 3,50 - 4,00 m

— 1Iaczna dlugos¢ odcinka drogi gminnej [L.=450,00 mb

— szeroko$¢ obustronnego pobocza tluczniowego 2*0,75m 1 2*#0,50m

— spadek poprzeczny drogi 2 % daszkowy

— spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%

— spadek poprzeczny pobocza 6% jednostronny

— teren zabudowany — zjazdy na pola uprawne

— droga dojazdowa wewnetrzna do gruntéw rolnych niepubliczna
Gminy Gotancz

— szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 4,20 m do 11,50m

— mijanka o dtugosci 25,00m, skosy 1:2

5.2. Plan orientacyjny

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych w
Czeszewie Gmina Gotancz o dlugosci 450,00mb 1 szerokosci 4,00m 1
3,50m realizowane w jednym etapie pokazano na rys. nr 1.

5.3. Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Czeszewie o
dtugosci 450,00 m pokazano na rys. nr 2. Droga dojazdowa
przebiega w pasie drogowym bedacym wiasnoscia Gminy Gotancz
dziatka nr 281 obreb 0002 Czeszewo jednostka ewidencyjna 302803-5
Gmina Gotancz Obszar Wiejski.

5.4. Przekroj podluzny

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych posiada punkty state tj. zjazdy na pola i posesje oraz
przebiega w terenie réwninnym. Niweleta drogi dojazdowej przebiega
po istniejacym S$ladzie drogi dojazdowej, lekko wywyzszona w
stosunku do terenu z uwagi na polepszenie pracy podbudowy oraz
utatwienie odwodnienia korpusu drogowego.

Profil podtuzny pokazano na rysunku nr 4.



5.5.Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej w  Czeszewie o dlugosci
336,00m i szerokosci s=4,00m 0+000,00 — 0+336,00 + mijanka

S.6.

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

skropienie wzmocnionej podbudowy emulsja asfaltowg w ilosci
0,7kg/m2

wzmocnienie istniejgcej podbudowy thuczniem 0/31,5mm h=10cm
istniejgca podbudowa ttuczniowa grubosci $rednio 15cm

pobocze z tlucznia kamiennego ‘famanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,75 i1 grubosci
10cm

spadek pobocza ttuczniowego 6 %

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej w Czeszewie o dlugosci
114,00m i szerokosci 3,50m 0+336,00 — 0,+450,00 + poszerzenie +
mijanka

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7kg/m?2
podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5mm h=10cm

podbudowa warstwa dolna KE.SM 0/63mm h=25cm

warstwa odsgczajaca z piasku h=10cm

pobocze =z tlucznia kamiennego ‘famanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,50 grubosci
10cm

spadek pobocza ttuczniowego 6 %

5.7. Konstrukcja nawierzchni zjazdow na pola drogi gminnej

w Czeszewie

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

skropienie warstwy wigzace] emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7kg/m?2
podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5mm h=10cm
podbudowa warstwa dolna KE.SM 0/63mm h=25cm



— warstwa odsgczajaca z piasku h=10cm

— pobocze =z tlucznia kamiennego ‘famanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,75 grubosci
10cm

— spadek pobocza ttuczniowego 6 %

Wymagania dla kruszywa famanego do stabilizacji mechanicznej frakcji
0/31,5mm i 0/63mm na pobocze tluczniowe , dolna warstwe podbudowy i
gorna warstwe podbudowy :

» nasigkliwos¢ WA 24-2,

» mrozoodpornosé¢ F4,

» odpornos$¢ na rozdrabnianie LA >30

Kruszywo jednorodne gatunkowo, bez domieszek i zanieczyszczen,
spelniajace wymagania krzywej uziarnienia.

5.7. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkéow podluznych 1
poprzecznych jezdni o nawierzchni bitumicznej do oczyszczonych i
odtworzonych rowéw przydroznych oraz w pobocze tluczniowe 1
gruntowe pasa drogowego.

5.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Istniejgce znaki drogowe pozostaja bez zmian.

6. Zabezpieczenie istniejacego przepustu na rowie B-C

— bariera energochtonna stalowa N2W2A dwustronna 2*16,00m

— koncéwki bariery stalowej ochronnej zakonczone w ziemi

— umocnienie obustronny skarpy przepustu od pobocza do S$cianki
czotowej : brukowiec 16/20cm utozony na podbudowie betonowe]
C12/5 h=15cm

— wykonana nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa z podbudowg

— wykonana istniejgca nadsypka nad przepustem

— istniejgcy przepust betonowy na rowie B-C @800mm ze Sciankami
czotowymi betonowymi w dobrym stanie

— pobocze z tlucznia kamiennego tamanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,75 grubosci
10cm



— spadek pobocza tluczniowego przy przepuscie 6 %

7. Kolizje 1 przeszkody

Na calej dlugosci robdt odcinka drogi dojazdowej do gruntéw rolnych po
lewej stronie znajdujg si¢ poza pasem drogowym stupy energetyczne
oswietleniowe 1 zasilajagce a po prawej stronie linia telefoniczna doziemna
oraz wodocigg wiejski poza korong drogi. W/w urzadzenia podziemne i
nadziemne nie kolidujg z przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw
rolnych.

Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudowa drogi gminnej.
Urzadzenia podziemne sg zlokalizowane na glebokosci 0,6 + 2,0 m.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot powiadomi wlascicieli urzadzen
podziemnych w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét.

Wykonaé¢ przekopy probne w celu odszukania sieci podziemnej
uzbrojenia terenu , ktorych nie ma mapie.

W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu koszt naprawy
poniesie wykonawca robé6t drogowych .

Normatyw zaglebienia sieci uzbrojenia podziemnego :
- kable energetyczne doziemne 0,60+0,80m
- kable telekomunikacyjne  0,60+0,80m

- wodociag 1,40+2,00m
- gazociag 0,80+ 1,0m
- kanalizacja KS i KD 1,0 i wiecej

Jednakze w/w uzbrojenie moze wystepowacé plyciej lub glebiej, zatem
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ ze szczegolng ostroznoscia.

8. Uzgodnienia dokumentacji

W zwiazku z istniejgcym uzbrojeniem ktore nie koliduje z wykonywaniem
robot drogowych oraz przechodzenia przez tereny, ktorych witascicielem
jest Gmina Gotancz a ponadto wykonywane roboty mieszczg si¢ w
granicach pasa drogi gminnej wewngtrzne] 1 traktowane s3g jako
przebudowa drogi gminnej niepublicznej (wewngtrznej) dojazdowej do
gruntow rolnych dlatego tez zachodzi koniecznos¢ ich zgloszenia do
Starostwa Powiatowego w Wagrowcu Wydziat Architektury i Budownictwa
jako zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych.



W/w zadanie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia, gdyz jest droga
gminna niepubliczng z wydzielonym odrgbnie pasem drogowym o dtugosci
mniejszej od 1 kilometra.

. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony
srodowiska

Dokonujac analizy planowanego przedsiewzigcia oraz uwzgledniajac:
zakres inwestycji, skale przedsiewzigcia 1 wielko$¢ zajmowanego terenu
stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na S$rodowisko oraz zdrowie
ludzi, na klimat akustyczny, przyrode oraz krajobraz 1 odczucia
estetyczne. Inwestycja ta poprawiajaca uktad komunikacyjny drog
gminnych wptynie na obnizenie obcigzenia srodowiska naturalnego przez
obnizenie hatasu 1 drgan wywotywanych przez przejezdzajace pojazdy
oraz zmniejszy 1los¢ emitowanych do atmosfery spalin. Rozwigzania
projektowe  inwestycji  nie  powodujg  zagrozen w  zakresie
zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, waod
podziemnych, hatasu, ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami.
Technologia rob6t zaktada wbudowanie materiatéw na podbudowe ( ttuczen)
bezposrednio z samochodéw bez skladowania oraz wykonanie utozenia
nawierzchni  bitumicznej dwuwarstwowej réwniez bez sktadowania
bezposrednio z samochodow.

Materiaty na podbudowe¢ =z tlucznia wapiennego zastosowane jako
wzmocnienie podbudowy z ttucznia wapiennego sg neutralne i przyjazne dla
srodowiska. Nawierzchnia jezdni wykonana z masy mineralno-bitumicznej
dla srodowiska jako mieszanka materialow naturalnych wystepujacy w
przyrodzie 1 nie zagrazajacy srodowisku 1 czlowiekowi (asfalt, materiaty
skalne). W przypadku skazenia ziemi wyciekami ropopochodnymi przez
pojazdy technologiczne budowy 1 inne pojazdy likwidacja 1 utylizacja
skazonej ziemi zajmie si¢ wyspecjalizowane przedsigbiorstwo. Prowadzone
prace budowlane przy inwestycji realizowane bgda w porze dziennej od
godziny 6.00 do godziny 20.00 z malymi utrudnieniami dla lokalne;j
spotecznosci.

Planowana inwestycja poprawi bezpieczenstwo i1 komunikacje wewnetrzng
drég gminnych , dojazd do pd6l uprawnych oraz nie spowoduje szkéd w
srodowisku naturalnym.



10. Uwagi ogoélne

Bezwzglednie przestrzega¢ bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
prowadzenia robdt drogowych oraz oznakowa¢ 1 zabezpieczyC strefe
robot przed dostgpem o0s6b trzecich. Na podstawie informacji o
bezpieczenstwie 1 ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ /kierownik
budowy/ dla w/w modernizacji (przebudowy) zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
Szczegétowymi  Specyfikacjami  Technicznymi dla  poszczegdlnych
rodzajow robot, obowigzujagcymi  normami, sztukg inzynierskg oraz
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

listopad 2021r.



Informacja BIOZ

Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizacji:

Zadanie:  Przebudowa drogi gminnej w Czeszewie dz. nr 281
Gmina Gotancz L=450,00m s=4,00m i 3,50m

Droga niepubliczna gminna ( wewnetrzna) Gminy Gotancz
Dziatka nr 281 ,,dr” obreb 0002 Czeszewo

Jednostka ewidencyjna 302803-5 Gotancz (W)
Dziatka przeznaczona pod droge

Wtasnos¢ Gmina Gotancz

Inwestor: Gmina Gotancz
ul. dr P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

Podstawa opracowania:

Planowany zakres robot:
* roboty pomiarowe
* roboty zabezpieczajace

Art. 20.1 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo
Budowlane Tekst jednolity Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

* wzmocnienie podbudowy tluczniem h=10cm

* wykonanie nowej podbudowy ttuczniowej na zjazdach

* skropienie wzmocnionej podbudowy emulsja asfaltowg

e ulozenie warstwy wigzace] AC16W h=4cm

* skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg

* ulozenie warstwy Scieralnej AC11S h=4cm

* wykonanie pobocza z ttucznia 0/31,5mm 0,75m h=10cm

* wykopy plytkich rowéw odparowujacych na czesci drogi

* montaz barier energochtonnych na przepuscie

* umocnienie scianek przepustu brukowcem 16/20 na betonie




1. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Roboty wykonywane s3 w pasie drogowym drogi gminne] wewngtrznej z
wylaczeniem ruchu na okreslonych odcinkach drég gminnych przy wykonywaniu
warstwy $cieralnej i wigzace;j.

2. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

2.1. Potkniecie, poslizgniecie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnos¢
terenu, namokniety grunt — wystgpuje na calej budowie przez caly okres
wykonywania robot,

2.2. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie recznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy,

2.3. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy — wystepuje na
terenie placu budowy 1 =zaplecza w czasie rgcznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy,

2.4. Najechanie przez Srodki transportu — wystepuje podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatéw, narzedzi i sprzg¢tu jak réwniez przy istniejacym
ruchu drogowym — wystepuje w czasie calego okresu wykonywania robot,

2.5. Najechanie przez maszyny budowlane — wystepuje w czasie wykonywania robét
ziemnych, wszystkich warstw konstrukcyjnych z uzyciem tadowarek, rowniarek,
walcéw, Scinawek — wystepuje w czasie catego okresu realizacji robét,

2.6. Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie Prac przy ktérych
uzywane sg pity tarczowe i lancuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego
okresu realizacji robdt,

2.7. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i
zapleczu w czasie catego okresu realizacji,

2.8. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — wystepuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania
materiatow, podczas prowadzenia robét rozbiérkowych, w czasie catego okresu
realizacji,

2.9. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia
oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie - w czasie catego okresu realizacji,

2.10. Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czas catego okresu realizacji
rob6t w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz w czasie obstugi urzadzen
i maszyn napedzanych energig elektryczna,

2.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy — podczas wykonywania
robét z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania wystgpuje w czasie catego okresu
realizacji robot.

3. Sposoéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen
Wydzielenie i oznakowane bedq nastepujace miejsca niebezpieczne:
3.1. Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowac prace koparki, fadowarki, walca i zapobiegac
wejsciu do strefy pracownikéw i oséb postronnych.



3.2. Pracujace maszyny i urzadzenia

3.2.1. Samochody samowyladowcze i1 skrzyniowe, réwniarki, frezarki, rozscietacze,
walce oraz inny ci¢zki sprzet uzywany na budowie powinien by¢ wyposazony w
automatyczne podawanie sygnatdow dzwigkowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku mozliwo$ci automatycznego podawania
sygnatéw kierowca lub operator zobowigzany bedzie do rgcznego podawania
sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony winien by¢ w tzw. ,koguty
btyskowe”.

3.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

3.3.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc rob6t wykonywanych w obrgbie pasa
drogowego po ktérym odbywa si¢ ruch wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

3.4. Sposéb zabezpieczenia budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny by¢
dozorowane a dozorujacy zobowigzani beda do niedopuszczenia na teren
dozorowany os6b postronnych,

3.4.2. Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na
zblizajace si¢ do miejsca wykonywania rob6t osoby postronne i informowanie
ich o zakazie wstepu bezposrednio do strefy robdt. Wszystkie osoby realizujace
roboty budowlane bgdg wyposazone w identyfikujaca odziez ochronng i robocza.

3.5. Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

3.5.1. Operatorzy i kierowcy majg zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.5.2. W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operator zobowigzany jest do
wylaczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia dragzka zmiany
biegbw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkni¢cia kabiny oraz
podiozenia klinéw pod kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonych miejscach
na zapleczach placow budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw
nalezy zamyka¢ na zamki lub kt6dki, a teren parkowania dozorowac.

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach
nocnych §wiattem elektrycznym.

3.6. Sposéb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placow budéw i placach budéw powinna
by¢ zabezpieczona wylacznikami réznico-pragdowymi.

3.6.2. Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod napigciem
zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow

4.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy - prowadzi
bezposredni przelozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed
podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest
takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz
stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czynno$ci te s3
potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika.



4.2. Uwzglednianie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych przy
realizacji rob6t szczegdlne niebezpiecznych i1 majacych wplyw na Srodowisko
wszelkie prace z udzialem maszyn, ktérych w czasie awarii moze nastgpi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska substancji.

4.3. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi
i Srodowiska (awarie, katastrofy)

4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

4.3.2.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatéw oraz do wykonywania robét
zobowigzany jest do:

e optycznego ustalenia rozmiar6w wycieku

* ustalenia potencjalnych zagrozen dla srodowiska

» zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie wystgpit

wyciek posypa¢ absorbentem — $rodkiem chemicznym znajdujacym si¢ na

terenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostgpny moze go zastgpic

inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usunigcia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w stanie sam usungc tej przyczyny

jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobecnosci — jego zastepcoOw. W celu powiadomienia

nalezy skorzysta¢ z kazdego dost¢pnego zrédta powiadamiania w tym réwniez z

prywatnego telefonu komdrkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylaja

na miejsce awarii zespot mechanikéw w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Material absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a

nastepnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego sktadowania

opaddéw niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika

Budowy o usunigciu awarii. Jezeli rozmiar wycieku spowodowal skazenie

ciekow wodnych, gruntu, przedostal si¢ do kanalizacji lub istnieje realne

prawdopodobienstwo istnienia takiej mozliwosci, pracownik (kierowca,
operator) zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ najblizszg jednostke

Panstwowej Strazy Pozarnej — tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia,

rodzajem substancji i przypuszczalng iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j

Katastrofg budowlang — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego czgsci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,

elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.

W razie zaistnienia Kkatastrofy budowlanej kazdy pracownik jest

zobowiazany:

* udzieli¢ pomocy poszkodowanym,

* powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrdédta powiadamiania w
tym rowniez z prywatnego telefonu komoérkowego kierownika budowy a w
przypadku nieobecnosci jego zastepce,.

Kierownik budowy zobowiazany jest:

* przeciwdziala¢ rozszerzeniu si¢ skutkow katastrofy,

* zabezpieczy¢ miejsce Kkatastrofy przed zmianami uniemozliwiajagcymi
prowadzenie postgpowania wyjasniajagcego (nie stosuje si¢ do czynnosci



majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem
si¢ skutkow katastrofy),
* niezwlocznie powiadomi¢ o katastrofie:
o dyrekcje
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego=
o wilasciwego miejsca prokuratora
o inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu
budowlanego.

4.4. OKkreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

* kamizelki ostrzegawcze — nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie celem
lepszej widocznosci pracownika przez operatoréw obstugujacych wszelkiego
rodzaju maszyny i sprzet,

* konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda okreslali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do wykonania robdt, przy
ktorych stwierdzono koniecznos¢ ich uzycia.

« Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé¢ pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych czes$ci nawierzchni i
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych.

4.5. OKkreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob
bezpieczny, zabezpieczajac przed wypadkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot
lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien
wyznaczy¢ zastepce. Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢
znane adresy 1 numery telefonodw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej i posterunku policji.

Kierownik robot odpowiedzialny jest do przestrzegania wszelkich zasad
bezpiecznego wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru

a)

b)

d)

Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast

powiadomi¢ o nim wspdipracownikow oraz inne osoby, ktére w tej chwili znajduja si¢

w strefie zagrozenia,

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu komérkowego Straz Pozarng podajac:

— gdzie si¢ pali (adres, nazwa obiektu)

— cosig pali

— czy zagrozone jest zycie ludzkie

— numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwisko (po odlozeniu
stuchawki nalezy chwile odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgtoszenia)

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu kierownika.

Nalezy udzieli¢ pomocy poszkodowanym.



e) Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujac
przy tym szczegdlna ostroznosc.

f) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w
osoby zgodnie z hierarchig, ktére organizuja akcj¢ i1 rozdzielaja zadania. Pozostali
pracownicy zobowigzani sg podporzadkowac si¢ ich poleceniom.

g) Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpada¢ w panike.

TELEFONY ALARMOWE
998 Panstwowa Straz Pozarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komoérkowego
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Oswiadczenie projektanta

Biuro Inzynieryjno — Techniczne , KIER” Projektant mgr inz.
Iwona Eebedynska zam. 62-200 Gniezno Os. Wi Lokietka 18/5
posiadajagca  uprawnienia  budowlane =~ WKP/0125/PWOD/18 i
przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa WKP/BD/0311/18 z
terminem waznosci do 31.09.2022r. oswiadcza, ze projekt budowlany pt.
,Przebudowa drogi gminnej w Czeszewie dziatka nr 281 Gmina
Gotancz” dla Inwestora Gmina Gotancz ul. dr P. Kowalika 2 62-130
Gotancz zostala wykonana zgodnie 2z umowg, obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi 1 jest kompletna w stosunku do
celu, ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczenie zgodnie z art.20.1 ust.4 Prawo Budowlane.

7. powazaniem



Opis techniczny

do projektu budowlanego
»Przebudowa drogi gminnej
w Czeszewie dzialka nr 281
Gmina Gotancz ”’

1. Dane ogoélne

1.1. Obiekt: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych
w m. Czeszewie dziatka nr 281 obreb 0002 Czeszewo
jednostka ewidencyjna 302803-5 Gotancz

1.2. Zadanie: Opracowa¢ dokumentacj¢ przebudowy drogi dojazdowej do

gruntow rolnych w m. Czeszewo Gmina Gotancz o dtugosci
L=450,00m

1.3. Inwestor: Miasto 1 Gmina Gotancz
ul. dr. P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

1.3. Numery dzialek: nr 281 ,,dr”” obregb 0002 Czeszewo
Jednostka ewidencyjna 302803_5 Gotancz (W)
Dziatka przeznaczona pod droge wewnetrzng
Wiasnos¢ Gmina Gotancz

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 woj. wielkopolskie
powiat wagrowiecki obrgb 0002 Czeszewo jednostka ewidencyjna
302803_5 Gmina Gotancz (W) dziatkka nr 281 Stan na dzien
14.09.2021 r. sekcja 6.188.15.09.2.,10.1 sygn. GK.U.6640.1.926.2021
Starosta Wagrowiecki protokét nr 1 z dnia 27.10.2021 Wykonat
R-Geo Robert Jemiol 62-100 Wagrowiec ul . Bartodziejska 5 geodeta
uprawniony Rafat. Siwka uprawnienia nr 20415

2.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.3. Warunki gruntowo-wodne



Na catym odcinku drogi gminnej wystepuja dobre warunki gruntowo-
wodne. Wystepuja grunty zakwalifikowane do grupy nosnosci podtoza
G1 oraz niski poziom wdéd gruntowych nie zagrazajacy istniejace]
nawierzchni ttuczniowej w postaci wysadzin.

2.4. Przebieg drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Czeszewo
Gmina Gotancz:
droga gléwna gminna wewng¢trzna niepubliczna L=450,0m s=4,00m
PT km 0+000,00 poczatek drogi przy drodze gminnej dziatka nr 262
KT 0+450,00 na koncu drogi gminnej przy ostatnim zabudowaniu
posesja nr 47 Czeszewo

2.5. Szczegdtowe wytyczne uzgodnione ze sluzbami technicznymi
Inwestora.

2.6. Umowa o wykonanie prac projektowych.
2.7. Pomiary wlasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie

2.8 . Odwierty geotechniczne wykonane w podiozu drogi gminnej przez
Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski Eabiszyn — Wie§ 72A
89-210 Labiszyn

3. Lokalizacja obiektu

Droga gminna wewnetrzna niepubliczna w Czeszewie zlokalizowana

w potudniowej czesci gminy Gotancz. Droga gminna niepubliczna znajduje
si¢ w poblizu drogi powiatowej nr 1561P relacji Wapno- Kujawki-
Czeszewo oraz drogi wojewoddzkiej nr 241.

Czes¢ drogi gminnej nie miesci si¢ w istniejacym pasie drogi gminne;j.
Dlatego tez nalezy przemiesci¢ cze$¢ drogi gminnej we wiasciwy

pas drogowy. Na czesci drogi gminnej brakuje podbudowy lub jest

ona bardzo staba.

Odcinek drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych rozpoczyna si¢ przy
drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej ( dziatka nr 262 obrgb 0002
Czeszewo) 1 prowadzi do pot uprawnych w strong wsi Czeszewo 1 konczy
si¢ przy budynku nr 47 (ostatnie zabudowanie po prawej stronie).

Przebieg drogi dojazdowej do gruntow rolnych w m. Czeszewie:

» km 0+000,00 PT przy drodze gminne;j

» km 0+450,00 KT - koniec drogi gminnej przy ostatnich zabudowaniach
budynek nr 47



Droga dojazdowa do gruntéw rolnych o podbudowie tluczniowej z
wybojami i dziurami, w porze jesiennej trudna do przejechania, wymagajaca
przebudowy z dostosowaniem nawierzchni bitumicznej do przenoszenia
obcigzen ruchu pojazdéw rolniczych, samochodéw osobowych i
ciezarowych. Na odcinku od przepustu tj. okoto 140m podbudowa
tluczniowa staba lub jej brak. Na tym odcinku nalezy wykona¢ peing
podbudowe. Odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o dtugosci 450
m z jezykami zjazdowymi na skrzyzowaniach 1 zjazdach na pola uprawne z
poboczem dwustronnym z tlucznia 0/31,5mm h=10cm szerokosci 2*0,75m
na odcinku do przepustu i dalej o szerokosci 0,50m. W ciggu drogi gminnej,
prostopadle do niej usytuowany znajduje si¢ przepust betonowy ze
sciankami betonowymi o $rednicy 800mm pod droga w bardzo dobrym
stanie nie wymagajacy remontu. Row B-C w ciggu przepustu w bardzo
dobrym stanie , starannie wyczyszczony 1 wykoszony z roslinnosci trawiastej
1 bagiennej. Row B - C wymaga zabezpieczenia obustronnego od strony
drogi gminnej barierami energochtonnym N2W2A. Obustronne skarpy
nasypu przy przepuscie nad $Sciankg czotowa umocni¢ brukowcem 16/20cm
na podbudowie betonowej C12/15 grubosci 15cm.

4. Stan istniejacy

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych o wieloletniej podbudowie ttuczniowe;j
szerokosci zmiennej od 3,10m do 3,30m z wybojami i1 koleinami od
przejazdu transportu rolniczego. Rozpoczyna si¢ przy drodze gminnej w m.
Czeszewie o nawierzchni bitumicznej ( dziatka nr 262) 1 biegnie w strong
pol zlokalizowanych po obu stronach drogi gminnej a konczy si¢ za
budynkiem nr 47 — ostatni budynek po prawej stronie. Pas drogowy drogi
dojazdowej o szerokosci od 11,50m do 4,20m Odcinek pokazany do
przebudowy na rys. nr 2 plan sytuacyjny to odcinek prosty o dlugosci 450,00
m z tagodnym tukiem poziomym R=50 m.

5. Projekt techniczny budowlano — wykonawczy

Dla zapewnienia nalezytych warunkéw eksploatacyjnych, polepszenia
mozliwosci dojazdu rolnikom oraz mieszkancom Czeszewa Kkoniecznym
staje si¢ wykonanie przebudowy tej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
na planowanym odcinku 450 m bez zbytniego ingerowania w $rodowisko
naturalne jako nawierzchnie utwardzone 2z materialbw naturalnych
/masa mineralno — bitumiczna, tluczen kamienny tamany do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm itp./ nie szkodzacych srodowisku. Jednoczesnie
usprawni dojazd do pdl uprawnych i istniejagcych zabudowan.



5.1. Podstawowe parametry techniczne

— predkos¢ projektowa 30 km/h

— kategoria ruchu KR1-2

— nos$nos¢ nawierzchni 80kN/o$§

— szeroko$¢ jezdni bitumicznej 3,50 - 4,00 m

— 1Iaczna dlugos¢ odcinka drogi gminnej [L.=450,00 mb

— szeroko$¢ obustronnego pobocza tluczniowego 2*0,75m 1 2*#0,50m

— spadek poprzeczny drogi 2 % daszkowy

— spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%

— spadek poprzeczny pobocza 6% jednostronny

— teren zabudowany — zjazdy na pola uprawne

— droga dojazdowa wewnetrzna do gruntéw rolnych niepubliczna
Gminy Gotancz

— szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 4,20 m do 11,50m

— mijanka o dtugosci 25,00m, skosy 1:2

5.2. Plan orientacyjny

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych w
Czeszewie Gmina Gotancz o dlugosci 450,00mb 1 szerokosci 4,00m 1
3,50m realizowane w jednym etapie pokazano na rys. nr 1.

5.3. Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Czeszewie o
dtugosci 450,00 m pokazano na rys. nr 2. Droga dojazdowa
przebiega w pasie drogowym bedacym wiasnoscia Gminy Gotancz
dziatka nr 281 obreb 0002 Czeszewo jednostka ewidencyjna 302803-5
Gmina Gotancz Obszar Wiejski.

5.4. Przekroj podluzny

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych posiada punkty state tj. zjazdy na pola i posesje oraz
przebiega w terenie réwninnym. Niweleta drogi dojazdowej przebiega
po istniejacym S$ladzie drogi dojazdowej, lekko wywyzszona w
stosunku do terenu z uwagi na polepszenie pracy podbudowy oraz
utatwienie odwodnienia korpusu drogowego.

Profil podtuzny pokazano na rysunku nr 4.



5.5.Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej w  Czeszewie o dlugosci
336,00m i szerokosci s=4,00m 0+000,00 — 0+336,00 + mijanka

S.6.

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

skropienie wzmocnionej podbudowy emulsja asfaltowg w ilosci
0,7kg/m2

wzmocnienie istniejgcej podbudowy thuczniem 0/31,5mm h=10cm
istniejgca podbudowa ttuczniowa grubosci $rednio 15cm

pobocze z tlucznia kamiennego ‘famanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,75 i1 grubosci
10cm

spadek pobocza ttuczniowego 6 %

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej w Czeszewie o dlugosci
114,00m i szerokosci 3,50m 0+336,00 — 0,+450,00 + poszerzenie +
mijanka

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7kg/m?2
podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5mm h=10cm

podbudowa warstwa dolna KE.SM 0/63mm h=25cm

warstwa odsgczajaca z piasku h=10cm

pobocze =z tlucznia kamiennego ‘famanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,50 grubosci
10cm

spadek pobocza ttuczniowego 6 %

5.7. Konstrukcja nawierzchni zjazdow na pola drogi gminnej

w Czeszewie

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

skropienie warstwy wigzace] emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7kg/m?2
podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5mm h=10cm
podbudowa warstwa dolna KE.SM 0/63mm h=25cm



— warstwa odsgczajaca z piasku h=10cm

— pobocze =z tlucznia kamiennego ‘famanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,75 grubosci
10cm

— spadek pobocza ttuczniowego 6 %

Wymagania dla kruszywa famanego do stabilizacji mechanicznej frakcji
0/31,5mm i 0/63mm na pobocze tluczniowe , dolna warstwe podbudowy i
gorna warstwe podbudowy :

» nasigkliwos¢ WA 24-2,

» mrozoodpornosé¢ F4,

» odpornos$¢ na rozdrabnianie LA >30

Kruszywo jednorodne gatunkowo, bez domieszek i zanieczyszczen,
spelniajace wymagania krzywej uziarnienia.

5.7. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkéow podluznych 1
poprzecznych jezdni o nawierzchni bitumicznej do oczyszczonych i
odtworzonych rowéw przydroznych oraz w pobocze tluczniowe 1
gruntowe pasa drogowego.

5.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Istniejgce znaki drogowe pozostaja bez zmian.

6. Zabezpieczenie istniejacego przepustu na rowie B-C

— bariera energochtonna stalowa N2W2A dwustronna 2*16,00m

— koncéwki bariery stalowej ochronnej zakonczone w ziemi

— umocnienie obustronny skarpy przepustu od pobocza do S$cianki
czotowej : brukowiec 16/20cm utozony na podbudowie betonowe]
C12/5 h=15cm

— wykonana nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa z podbudowg

— wykonana istniejgca nadsypka nad przepustem

— istniejgcy przepust betonowy na rowie B-C @800mm ze Sciankami
czotowymi betonowymi w dobrym stanie

— pobocze z tlucznia kamiennego tamanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,75 grubosci
10cm



— spadek pobocza tluczniowego przy przepuscie 6 %

7. Kolizje 1 przeszkody

Na calej dlugosci robdt odcinka drogi dojazdowej do gruntéw rolnych po
lewej stronie znajdujg si¢ poza pasem drogowym stupy energetyczne
oswietleniowe 1 zasilajagce a po prawej stronie linia telefoniczna doziemna
oraz wodocigg wiejski poza korong drogi. W/w urzadzenia podziemne i
nadziemne nie kolidujg z przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw
rolnych.

Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudowa drogi gminnej.
Urzadzenia podziemne sg zlokalizowane na glebokosci 0,6 + 2,0 m.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot powiadomi wlascicieli urzadzen
podziemnych w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét.

Wykonaé¢ przekopy probne w celu odszukania sieci podziemnej
uzbrojenia terenu , ktorych nie ma mapie.

W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu koszt naprawy
poniesie wykonawca robé6t drogowych .

Normatyw zaglebienia sieci uzbrojenia podziemnego :
- kable energetyczne doziemne 0,60+0,80m
- kable telekomunikacyjne  0,60+0,80m

- wodociag 1,40+2,00m
- gazociag 0,80+ 1,0m
- kanalizacja KS i KD 1,0 i wiecej

Jednakze w/w uzbrojenie moze wystepowacé plyciej lub glebiej, zatem
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ ze szczegolng ostroznoscia.

8. Uzgodnienia dokumentacji

W zwiazku z istniejgcym uzbrojeniem ktore nie koliduje z wykonywaniem
robot drogowych oraz przechodzenia przez tereny, ktorych witascicielem
jest Gmina Gotancz a ponadto wykonywane roboty mieszczg si¢ w
granicach pasa drogi gminnej wewngtrzne] 1 traktowane s3g jako
przebudowa drogi gminnej niepublicznej (wewngtrznej) dojazdowej do
gruntow rolnych dlatego tez zachodzi koniecznos¢ ich zgloszenia do
Starostwa Powiatowego w Wagrowcu Wydziat Architektury i Budownictwa
jako zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych.



W/w zadanie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia, gdyz jest droga
gminna niepubliczng z wydzielonym odrgbnie pasem drogowym o dtugosci
mniejszej od 1 kilometra.

. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony
srodowiska

Dokonujac analizy planowanego przedsiewzigcia oraz uwzgledniajac:
zakres inwestycji, skale przedsiewzigcia 1 wielko$¢ zajmowanego terenu
stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na S$rodowisko oraz zdrowie
ludzi, na klimat akustyczny, przyrode oraz krajobraz 1 odczucia
estetyczne. Inwestycja ta poprawiajaca uktad komunikacyjny drog
gminnych wptynie na obnizenie obcigzenia srodowiska naturalnego przez
obnizenie hatasu 1 drgan wywotywanych przez przejezdzajace pojazdy
oraz zmniejszy 1los¢ emitowanych do atmosfery spalin. Rozwigzania
projektowe  inwestycji  nie  powodujg  zagrozen w  zakresie
zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, waod
podziemnych, hatasu, ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami.
Technologia rob6t zaktada wbudowanie materiatéw na podbudowe ( ttuczen)
bezposrednio z samochodéw bez skladowania oraz wykonanie utozenia
nawierzchni  bitumicznej dwuwarstwowej réwniez bez sktadowania
bezposrednio z samochodow.

Materiaty na podbudowe¢ =z tlucznia wapiennego zastosowane jako
wzmocnienie podbudowy z ttucznia wapiennego sg neutralne i przyjazne dla
srodowiska. Nawierzchnia jezdni wykonana z masy mineralno-bitumicznej
dla srodowiska jako mieszanka materialow naturalnych wystepujacy w
przyrodzie 1 nie zagrazajacy srodowisku 1 czlowiekowi (asfalt, materiaty
skalne). W przypadku skazenia ziemi wyciekami ropopochodnymi przez
pojazdy technologiczne budowy 1 inne pojazdy likwidacja 1 utylizacja
skazonej ziemi zajmie si¢ wyspecjalizowane przedsigbiorstwo. Prowadzone
prace budowlane przy inwestycji realizowane bgda w porze dziennej od
godziny 6.00 do godziny 20.00 z malymi utrudnieniami dla lokalne;j
spotecznosci.

Planowana inwestycja poprawi bezpieczenstwo i1 komunikacje wewnetrzng
drég gminnych , dojazd do pd6l uprawnych oraz nie spowoduje szkéd w
srodowisku naturalnym.



10. Uwagi ogoélne

Bezwzglednie przestrzega¢ bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
prowadzenia robdt drogowych oraz oznakowa¢ 1 zabezpieczyC strefe
robot przed dostgpem o0s6b trzecich. Na podstawie informacji o
bezpieczenstwie 1 ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ /kierownik
budowy/ dla w/w modernizacji (przebudowy) zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
Szczegétowymi  Specyfikacjami  Technicznymi dla  poszczegdlnych
rodzajow robot, obowigzujagcymi  normami, sztukg inzynierskg oraz
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Informacja BIOZ

Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizacji:

Zadanie:  Przebudowa drogi gminnej w Czeszewie dz. nr 281
Gmina Gotancz L=450,00m s=4,00m i 3,50m

Droga niepubliczna gminna ( wewnetrzna) Gminy Gotancz
Dziatka nr 281 ,,dr” obreb 0002 Czeszewo

Jednostka ewidencyjna 302803-5 Gotancz (W)
Dziatka przeznaczona pod droge

Wtasnos¢ Gmina Gotancz

Inwestor: Gmina Gotancz
ul. dr P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

Podstawa opracowania:

Planowany zakres robot:
* roboty pomiarowe
* roboty zabezpieczajace

Art. 20.1 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo
Budowlane Tekst jednolity Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

* wzmocnienie podbudowy tluczniem h=10cm

* wykonanie nowej podbudowy ttuczniowej na zjazdach

* skropienie wzmocnionej podbudowy emulsja asfaltowg

e ulozenie warstwy wigzace] AC16W h=4cm

* skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg

* ulozenie warstwy Scieralnej AC11S h=4cm

* wykonanie pobocza z ttucznia 0/31,5mm 0,75m h=10cm

* wykopy plytkich rowéw odparowujacych na czesci drogi

* montaz barier energochtonnych na przepuscie

* umocnienie scianek przepustu brukowcem 16/20 na betonie




1. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Roboty wykonywane s3 w pasie drogowym drogi gminne] wewngtrznej z
wylaczeniem ruchu na okreslonych odcinkach drég gminnych przy wykonywaniu
warstwy $cieralnej i wigzace;j.

2. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

2.1. Potkniecie, poslizgniecie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnos¢
terenu, namokniety grunt — wystgpuje na calej budowie przez caly okres
wykonywania robot,

2.2. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie recznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy,

2.3. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy — wystepuje na
terenie placu budowy 1 =zaplecza w czasie rgcznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy,

2.4. Najechanie przez Srodki transportu — wystepuje podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatéw, narzedzi i sprzg¢tu jak réwniez przy istniejacym
ruchu drogowym — wystepuje w czasie calego okresu wykonywania robot,

2.5. Najechanie przez maszyny budowlane — wystepuje w czasie wykonywania robét
ziemnych, wszystkich warstw konstrukcyjnych z uzyciem tadowarek, rowniarek,
walcéw, Scinawek — wystepuje w czasie catego okresu realizacji robét,

2.6. Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie Prac przy ktérych
uzywane sg pity tarczowe i lancuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego
okresu realizacji robdt,

2.7. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i
zapleczu w czasie catego okresu realizacji,

2.8. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — wystepuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania
materiatow, podczas prowadzenia robét rozbiérkowych, w czasie catego okresu
realizacji,

2.9. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia
oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie - w czasie catego okresu realizacji,

2.10. Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czas catego okresu realizacji
rob6t w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz w czasie obstugi urzadzen
i maszyn napedzanych energig elektryczna,

2.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy — podczas wykonywania
robét z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania wystgpuje w czasie catego okresu
realizacji robot.

3. Sposoéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen
Wydzielenie i oznakowane bedq nastepujace miejsca niebezpieczne:
3.1. Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowac prace koparki, fadowarki, walca i zapobiegac
wejsciu do strefy pracownikéw i oséb postronnych.



3.2. Pracujace maszyny i urzadzenia

3.2.1. Samochody samowyladowcze i1 skrzyniowe, réwniarki, frezarki, rozscietacze,
walce oraz inny ci¢zki sprzet uzywany na budowie powinien by¢ wyposazony w
automatyczne podawanie sygnatdow dzwigkowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku mozliwo$ci automatycznego podawania
sygnatéw kierowca lub operator zobowigzany bedzie do rgcznego podawania
sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony winien by¢ w tzw. ,koguty
btyskowe”.

3.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

3.3.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc rob6t wykonywanych w obrgbie pasa
drogowego po ktérym odbywa si¢ ruch wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

3.4. Sposéb zabezpieczenia budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny by¢
dozorowane a dozorujacy zobowigzani beda do niedopuszczenia na teren
dozorowany os6b postronnych,

3.4.2. Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na
zblizajace si¢ do miejsca wykonywania rob6t osoby postronne i informowanie
ich o zakazie wstepu bezposrednio do strefy robdt. Wszystkie osoby realizujace
roboty budowlane bgdg wyposazone w identyfikujaca odziez ochronng i robocza.

3.5. Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

3.5.1. Operatorzy i kierowcy majg zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.5.2. W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operator zobowigzany jest do
wylaczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia dragzka zmiany
biegbw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkni¢cia kabiny oraz
podiozenia klinéw pod kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonych miejscach
na zapleczach placow budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw
nalezy zamyka¢ na zamki lub kt6dki, a teren parkowania dozorowac.

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach
nocnych §wiattem elektrycznym.

3.6. Sposéb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placow budéw i placach budéw powinna
by¢ zabezpieczona wylacznikami réznico-pragdowymi.

3.6.2. Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod napigciem
zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow

4.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy - prowadzi
bezposredni przelozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed
podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest
takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz
stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czynno$ci te s3
potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika.



4.2. Uwzglednianie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych przy
realizacji rob6t szczegdlne niebezpiecznych i1 majacych wplyw na Srodowisko
wszelkie prace z udzialem maszyn, ktérych w czasie awarii moze nastgpi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska substancji.

4.3. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi
i Srodowiska (awarie, katastrofy)

4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

4.3.2.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatéw oraz do wykonywania robét
zobowigzany jest do:

e optycznego ustalenia rozmiar6w wycieku

* ustalenia potencjalnych zagrozen dla srodowiska

» zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie wystgpit

wyciek posypa¢ absorbentem — $rodkiem chemicznym znajdujacym si¢ na

terenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostgpny moze go zastgpic

inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usunigcia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w stanie sam usungc tej przyczyny

jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobecnosci — jego zastepcoOw. W celu powiadomienia

nalezy skorzysta¢ z kazdego dost¢pnego zrédta powiadamiania w tym réwniez z

prywatnego telefonu komdrkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylaja

na miejsce awarii zespot mechanikéw w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Material absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a

nastepnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego sktadowania

opaddéw niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika

Budowy o usunigciu awarii. Jezeli rozmiar wycieku spowodowal skazenie

ciekow wodnych, gruntu, przedostal si¢ do kanalizacji lub istnieje realne

prawdopodobienstwo istnienia takiej mozliwosci, pracownik (kierowca,
operator) zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ najblizszg jednostke

Panstwowej Strazy Pozarnej — tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia,

rodzajem substancji i przypuszczalng iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j

Katastrofg budowlang — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego czgsci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,

elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.

W razie zaistnienia Kkatastrofy budowlanej kazdy pracownik jest

zobowiazany:

* udzieli¢ pomocy poszkodowanym,

* powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrdédta powiadamiania w
tym rowniez z prywatnego telefonu komoérkowego kierownika budowy a w
przypadku nieobecnosci jego zastepce,.

Kierownik budowy zobowiazany jest:

* przeciwdziala¢ rozszerzeniu si¢ skutkow katastrofy,

* zabezpieczy¢ miejsce Kkatastrofy przed zmianami uniemozliwiajagcymi
prowadzenie postgpowania wyjasniajagcego (nie stosuje si¢ do czynnosci



majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem
si¢ skutkow katastrofy),
* niezwlocznie powiadomi¢ o katastrofie:
o dyrekcje
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego=
o wilasciwego miejsca prokuratora
o inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu
budowlanego.

4.4. OKkreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

* kamizelki ostrzegawcze — nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie celem
lepszej widocznosci pracownika przez operatoréw obstugujacych wszelkiego
rodzaju maszyny i sprzet,

* konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda okreslali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do wykonania robdt, przy
ktorych stwierdzono koniecznos¢ ich uzycia.

« Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé¢ pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych czes$ci nawierzchni i
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych.

4.5. OKkreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob
bezpieczny, zabezpieczajac przed wypadkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot
lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien
wyznaczy¢ zastepce. Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢
znane adresy 1 numery telefonodw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej i posterunku policji.

Kierownik robot odpowiedzialny jest do przestrzegania wszelkich zasad
bezpiecznego wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru

a)

b)

d)

Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast

powiadomi¢ o nim wspdipracownikow oraz inne osoby, ktére w tej chwili znajduja si¢

w strefie zagrozenia,

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu komérkowego Straz Pozarng podajac:

— gdzie si¢ pali (adres, nazwa obiektu)

— cosig pali

— czy zagrozone jest zycie ludzkie

— numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwisko (po odlozeniu
stuchawki nalezy chwile odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgtoszenia)

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu kierownika.

Nalezy udzieli¢ pomocy poszkodowanym.



e) Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujac
przy tym szczegdlna ostroznosc.

f) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w
osoby zgodnie z hierarchig, ktére organizuja akcj¢ i1 rozdzielaja zadania. Pozostali
pracownicy zobowigzani sg podporzadkowac si¢ ich poleceniom.

g) Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpada¢ w panike.

TELEFONY ALARMOWE
998 Panstwowa Straz Pozarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komoérkowego
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listopad 2021 r.
29PB/XT/KR/21

Oswiadczenie projektanta

Biuro Inzynieryjno — Techniczne , KIER” Projektant mgr inz.
Iwona Eebedynska zam. 62-200 Gniezno Os. Wi Lokietka 18/5
posiadajagca  uprawnienia  budowlane =~ WKP/0125/PWOD/18 i
przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa WKP/BD/0311/18 z
terminem waznosci do 31.09.2022r. oswiadcza, ze projekt budowlany pt.
,Przebudowa drogi gminnej w Czeszewie dziatka nr 281 Gmina
Gotancz” dla Inwestora Gmina Gotancz ul. dr P. Kowalika 2 62-130
Gotancz zostala wykonana zgodnie 2z umowg, obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi 1 jest kompletna w stosunku do
celu, ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczenie zgodnie z art.20.1 ust.4 Prawo Budowlane.

7. powazaniem



Opis techniczny

do projektu budowlanego
»Przebudowa drogi gminnej
w Czeszewie dzialka nr 281
Gmina Gotancz ”’

1. Dane ogoélne

1.1. Obiekt: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych
w m. Czeszewie dziatka nr 281 obreb 0002 Czeszewo
jednostka ewidencyjna 302803-5 Gotancz

1.2. Zadanie: Opracowa¢ dokumentacj¢ przebudowy drogi dojazdowej do

gruntow rolnych w m. Czeszewo Gmina Gotancz o dtugosci
L=450,00m

1.3. Inwestor: Miasto 1 Gmina Gotancz
ul. dr. P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

1.3. Numery dzialek: nr 281 ,,dr”” obregb 0002 Czeszewo
Jednostka ewidencyjna 302803_5 Gotancz (W)
Dziatka przeznaczona pod droge wewnetrzng
Wiasnos¢ Gmina Gotancz

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 woj. wielkopolskie
powiat wagrowiecki obrgb 0002 Czeszewo jednostka ewidencyjna
302803_5 Gmina Gotancz (W) dziatkka nr 281 Stan na dzien
14.09.2021 r. sekcja 6.188.15.09.2.,10.1 sygn. GK.U.6640.1.926.2021
Starosta Wagrowiecki protokét nr 1 z dnia 27.10.2021 Wykonat
R-Geo Robert Jemiol 62-100 Wagrowiec ul . Bartodziejska 5 geodeta
uprawniony Rafat. Siwka uprawnienia nr 20415

2.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.3. Warunki gruntowo-wodne



Na catym odcinku drogi gminnej wystepuja dobre warunki gruntowo-
wodne. Wystepuja grunty zakwalifikowane do grupy nosnosci podtoza
G1 oraz niski poziom wdéd gruntowych nie zagrazajacy istniejace]
nawierzchni ttuczniowej w postaci wysadzin.

2.4. Przebieg drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Czeszewo
Gmina Gotancz:
droga gléwna gminna wewng¢trzna niepubliczna L=450,0m s=4,00m
PT km 0+000,00 poczatek drogi przy drodze gminnej dziatka nr 262
KT 0+450,00 na koncu drogi gminnej przy ostatnim zabudowaniu
posesja nr 47 Czeszewo

2.5. Szczegdtowe wytyczne uzgodnione ze sluzbami technicznymi
Inwestora.

2.6. Umowa o wykonanie prac projektowych.
2.7. Pomiary wlasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie

2.8 . Odwierty geotechniczne wykonane w podiozu drogi gminnej przez
Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski Eabiszyn — Wie§ 72A
89-210 Labiszyn

3. Lokalizacja obiektu

Droga gminna wewnetrzna niepubliczna w Czeszewie zlokalizowana

w potudniowej czesci gminy Gotancz. Droga gminna niepubliczna znajduje
si¢ w poblizu drogi powiatowej nr 1561P relacji Wapno- Kujawki-
Czeszewo oraz drogi wojewoddzkiej nr 241.

Czes¢ drogi gminnej nie miesci si¢ w istniejacym pasie drogi gminne;j.
Dlatego tez nalezy przemiesci¢ cze$¢ drogi gminnej we wiasciwy

pas drogowy. Na czesci drogi gminnej brakuje podbudowy lub jest

ona bardzo staba.

Odcinek drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych rozpoczyna si¢ przy
drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej ( dziatka nr 262 obrgb 0002
Czeszewo) 1 prowadzi do pot uprawnych w strong wsi Czeszewo 1 konczy
si¢ przy budynku nr 47 (ostatnie zabudowanie po prawej stronie).

Przebieg drogi dojazdowej do gruntow rolnych w m. Czeszewie:

» km 0+000,00 PT przy drodze gminne;j

» km 0+450,00 KT - koniec drogi gminnej przy ostatnich zabudowaniach
budynek nr 47



Droga dojazdowa do gruntéw rolnych o podbudowie tluczniowej z
wybojami i dziurami, w porze jesiennej trudna do przejechania, wymagajaca
przebudowy z dostosowaniem nawierzchni bitumicznej do przenoszenia
obcigzen ruchu pojazdéw rolniczych, samochodéw osobowych i
ciezarowych. Na odcinku od przepustu tj. okoto 140m podbudowa
tluczniowa staba lub jej brak. Na tym odcinku nalezy wykona¢ peing
podbudowe. Odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o dtugosci 450
m z jezykami zjazdowymi na skrzyzowaniach 1 zjazdach na pola uprawne z
poboczem dwustronnym z tlucznia 0/31,5mm h=10cm szerokosci 2*0,75m
na odcinku do przepustu i dalej o szerokosci 0,50m. W ciggu drogi gminnej,
prostopadle do niej usytuowany znajduje si¢ przepust betonowy ze
sciankami betonowymi o $rednicy 800mm pod droga w bardzo dobrym
stanie nie wymagajacy remontu. Row B-C w ciggu przepustu w bardzo
dobrym stanie , starannie wyczyszczony 1 wykoszony z roslinnosci trawiastej
1 bagiennej. Row B - C wymaga zabezpieczenia obustronnego od strony
drogi gminnej barierami energochtonnym N2W2A. Obustronne skarpy
nasypu przy przepuscie nad $Sciankg czotowa umocni¢ brukowcem 16/20cm
na podbudowie betonowej C12/15 grubosci 15cm.

4. Stan istniejacy

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych o wieloletniej podbudowie ttuczniowe;j
szerokosci zmiennej od 3,10m do 3,30m z wybojami i1 koleinami od
przejazdu transportu rolniczego. Rozpoczyna si¢ przy drodze gminnej w m.
Czeszewie o nawierzchni bitumicznej ( dziatka nr 262) 1 biegnie w strong
pol zlokalizowanych po obu stronach drogi gminnej a konczy si¢ za
budynkiem nr 47 — ostatni budynek po prawej stronie. Pas drogowy drogi
dojazdowej o szerokosci od 11,50m do 4,20m Odcinek pokazany do
przebudowy na rys. nr 2 plan sytuacyjny to odcinek prosty o dlugosci 450,00
m z tagodnym tukiem poziomym R=50 m.

5. Projekt techniczny budowlano — wykonawczy

Dla zapewnienia nalezytych warunkéw eksploatacyjnych, polepszenia
mozliwosci dojazdu rolnikom oraz mieszkancom Czeszewa Kkoniecznym
staje si¢ wykonanie przebudowy tej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
na planowanym odcinku 450 m bez zbytniego ingerowania w $rodowisko
naturalne jako nawierzchnie utwardzone 2z materialbw naturalnych
/masa mineralno — bitumiczna, tluczen kamienny tamany do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm itp./ nie szkodzacych srodowisku. Jednoczesnie
usprawni dojazd do pdl uprawnych i istniejagcych zabudowan.



5.1. Podstawowe parametry techniczne

— predkos¢ projektowa 30 km/h

— kategoria ruchu KR1-2

— nos$nos¢ nawierzchni 80kN/o$§

— szeroko$¢ jezdni bitumicznej 3,50 - 4,00 m

— 1Iaczna dlugos¢ odcinka drogi gminnej [L.=450,00 mb

— szeroko$¢ obustronnego pobocza tluczniowego 2*0,75m 1 2*#0,50m

— spadek poprzeczny drogi 2 % daszkowy

— spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%

— spadek poprzeczny pobocza 6% jednostronny

— teren zabudowany — zjazdy na pola uprawne

— droga dojazdowa wewnetrzna do gruntéw rolnych niepubliczna
Gminy Gotancz

— szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 4,20 m do 11,50m

— mijanka o dtugosci 25,00m, skosy 1:2

5.2. Plan orientacyjny

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych w
Czeszewie Gmina Gotancz o dlugosci 450,00mb 1 szerokosci 4,00m 1
3,50m realizowane w jednym etapie pokazano na rys. nr 1.

5.3. Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Czeszewie o
dtugosci 450,00 m pokazano na rys. nr 2. Droga dojazdowa
przebiega w pasie drogowym bedacym wiasnoscia Gminy Gotancz
dziatka nr 281 obreb 0002 Czeszewo jednostka ewidencyjna 302803-5
Gmina Gotancz Obszar Wiejski.

5.4. Przekroj podluzny

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych posiada punkty state tj. zjazdy na pola i posesje oraz
przebiega w terenie réwninnym. Niweleta drogi dojazdowej przebiega
po istniejacym S$ladzie drogi dojazdowej, lekko wywyzszona w
stosunku do terenu z uwagi na polepszenie pracy podbudowy oraz
utatwienie odwodnienia korpusu drogowego.

Profil podtuzny pokazano na rysunku nr 4.



5.5.Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej w  Czeszewie o dlugosci
336,00m i szerokosci s=4,00m 0+000,00 — 0+336,00 + mijanka

S.6.

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

skropienie wzmocnionej podbudowy emulsja asfaltowg w ilosci
0,7kg/m2

wzmocnienie istniejgcej podbudowy thuczniem 0/31,5mm h=10cm
istniejgca podbudowa ttuczniowa grubosci $rednio 15cm

pobocze z tlucznia kamiennego ‘famanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,75 i1 grubosci
10cm

spadek pobocza ttuczniowego 6 %

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej w Czeszewie o dlugosci
114,00m i szerokosci 3,50m 0+336,00 — 0,+450,00 + poszerzenie +
mijanka

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7kg/m?2
podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5mm h=10cm

podbudowa warstwa dolna KE.SM 0/63mm h=25cm

warstwa odsgczajaca z piasku h=10cm

pobocze =z tlucznia kamiennego ‘famanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,50 grubosci
10cm

spadek pobocza ttuczniowego 6 %

5.7. Konstrukcja nawierzchni zjazdow na pola drogi gminnej

w Czeszewie

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

skropienie warstwy wigzace] emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7kg/m?2
podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5mm h=10cm
podbudowa warstwa dolna KE.SM 0/63mm h=25cm



— warstwa odsgczajaca z piasku h=10cm

— pobocze =z tlucznia kamiennego ‘famanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,75 grubosci
10cm

— spadek pobocza ttuczniowego 6 %

Wymagania dla kruszywa famanego do stabilizacji mechanicznej frakcji
0/31,5mm i 0/63mm na pobocze tluczniowe , dolna warstwe podbudowy i
gorna warstwe podbudowy :

» nasigkliwos¢ WA 24-2,

» mrozoodpornosé¢ F4,

» odpornos$¢ na rozdrabnianie LA >30

Kruszywo jednorodne gatunkowo, bez domieszek i zanieczyszczen,
spelniajace wymagania krzywej uziarnienia.

5.7. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkéow podluznych 1
poprzecznych jezdni o nawierzchni bitumicznej do oczyszczonych i
odtworzonych rowéw przydroznych oraz w pobocze tluczniowe 1
gruntowe pasa drogowego.

5.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Istniejgce znaki drogowe pozostaja bez zmian.

6. Zabezpieczenie istniejacego przepustu na rowie B-C

— bariera energochtonna stalowa N2W2A dwustronna 2*16,00m

— koncéwki bariery stalowej ochronnej zakonczone w ziemi

— umocnienie obustronny skarpy przepustu od pobocza do S$cianki
czotowej : brukowiec 16/20cm utozony na podbudowie betonowe]
C12/5 h=15cm

— wykonana nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa z podbudowg

— wykonana istniejgca nadsypka nad przepustem

— istniejgcy przepust betonowy na rowie B-C @800mm ze Sciankami
czotowymi betonowymi w dobrym stanie

— pobocze z tlucznia kamiennego tamanego do stabilizacji
mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokosci 2*0,75 grubosci
10cm



— spadek pobocza tluczniowego przy przepuscie 6 %

7. Kolizje 1 przeszkody

Na calej dlugosci robdt odcinka drogi dojazdowej do gruntéw rolnych po
lewej stronie znajdujg si¢ poza pasem drogowym stupy energetyczne
oswietleniowe 1 zasilajagce a po prawej stronie linia telefoniczna doziemna
oraz wodocigg wiejski poza korong drogi. W/w urzadzenia podziemne i
nadziemne nie kolidujg z przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw
rolnych.

Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudowa drogi gminnej.
Urzadzenia podziemne sg zlokalizowane na glebokosci 0,6 + 2,0 m.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot powiadomi wlascicieli urzadzen
podziemnych w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét.

Wykonaé¢ przekopy probne w celu odszukania sieci podziemnej
uzbrojenia terenu , ktorych nie ma mapie.

W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu koszt naprawy
poniesie wykonawca robé6t drogowych .

Normatyw zaglebienia sieci uzbrojenia podziemnego :
- kable energetyczne doziemne 0,60+0,80m
- kable telekomunikacyjne  0,60+0,80m

- wodociag 1,40+2,00m
- gazociag 0,80+ 1,0m
- kanalizacja KS i KD 1,0 i wiecej

Jednakze w/w uzbrojenie moze wystepowacé plyciej lub glebiej, zatem
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ ze szczegolng ostroznoscia.

8. Uzgodnienia dokumentacji

W zwiazku z istniejgcym uzbrojeniem ktore nie koliduje z wykonywaniem
robot drogowych oraz przechodzenia przez tereny, ktorych witascicielem
jest Gmina Gotancz a ponadto wykonywane roboty mieszczg si¢ w
granicach pasa drogi gminnej wewngtrzne] 1 traktowane s3g jako
przebudowa drogi gminnej niepublicznej (wewngtrznej) dojazdowej do
gruntow rolnych dlatego tez zachodzi koniecznos¢ ich zgloszenia do
Starostwa Powiatowego w Wagrowcu Wydziat Architektury i Budownictwa
jako zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych.



W/w zadanie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia, gdyz jest droga
gminna niepubliczng z wydzielonym odrgbnie pasem drogowym o dtugosci
mniejszej od 1 kilometra.

. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony
srodowiska

Dokonujac analizy planowanego przedsiewzigcia oraz uwzgledniajac:
zakres inwestycji, skale przedsiewzigcia 1 wielko$¢ zajmowanego terenu
stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na S$rodowisko oraz zdrowie
ludzi, na klimat akustyczny, przyrode oraz krajobraz 1 odczucia
estetyczne. Inwestycja ta poprawiajaca uktad komunikacyjny drog
gminnych wptynie na obnizenie obcigzenia srodowiska naturalnego przez
obnizenie hatasu 1 drgan wywotywanych przez przejezdzajace pojazdy
oraz zmniejszy 1los¢ emitowanych do atmosfery spalin. Rozwigzania
projektowe  inwestycji  nie  powodujg  zagrozen w  zakresie
zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, waod
podziemnych, hatasu, ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami.
Technologia rob6t zaktada wbudowanie materiatéw na podbudowe ( ttuczen)
bezposrednio z samochodéw bez skladowania oraz wykonanie utozenia
nawierzchni  bitumicznej dwuwarstwowej réwniez bez sktadowania
bezposrednio z samochodow.

Materiaty na podbudowe¢ =z tlucznia wapiennego zastosowane jako
wzmocnienie podbudowy z ttucznia wapiennego sg neutralne i przyjazne dla
srodowiska. Nawierzchnia jezdni wykonana z masy mineralno-bitumicznej
dla srodowiska jako mieszanka materialow naturalnych wystepujacy w
przyrodzie 1 nie zagrazajacy srodowisku 1 czlowiekowi (asfalt, materiaty
skalne). W przypadku skazenia ziemi wyciekami ropopochodnymi przez
pojazdy technologiczne budowy 1 inne pojazdy likwidacja 1 utylizacja
skazonej ziemi zajmie si¢ wyspecjalizowane przedsigbiorstwo. Prowadzone
prace budowlane przy inwestycji realizowane bgda w porze dziennej od
godziny 6.00 do godziny 20.00 z malymi utrudnieniami dla lokalne;j
spotecznosci.

Planowana inwestycja poprawi bezpieczenstwo i1 komunikacje wewnetrzng
drég gminnych , dojazd do pd6l uprawnych oraz nie spowoduje szkéd w
srodowisku naturalnym.



10. Uwagi ogoélne

Bezwzglednie przestrzega¢ bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
prowadzenia robdt drogowych oraz oznakowa¢ 1 zabezpieczyC strefe
robot przed dostgpem o0s6b trzecich. Na podstawie informacji o
bezpieczenstwie 1 ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ /kierownik
budowy/ dla w/w modernizacji (przebudowy) zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
Szczegétowymi  Specyfikacjami  Technicznymi dla  poszczegdlnych
rodzajow robot, obowigzujagcymi  normami, sztukg inzynierskg oraz
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

listopad 2021r.



Informacja BIOZ

Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizacji:

Zadanie:  Przebudowa drogi gminnej w Czeszewie dz. nr 281
Gmina Gotancz L=450,00m s=4,00m i 3,50m

Droga niepubliczna gminna ( wewnetrzna) Gminy Gotancz
Dziatka nr 281 ,,dr” obreb 0002 Czeszewo

Jednostka ewidencyjna 302803-5 Gotancz (W)
Dziatka przeznaczona pod droge

Wtasnos¢ Gmina Gotancz

Inwestor: Gmina Gotancz
ul. dr P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

Podstawa opracowania:

Planowany zakres robot:
* roboty pomiarowe
* roboty zabezpieczajace

Art. 20.1 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo
Budowlane Tekst jednolity Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

* wzmocnienie podbudowy tluczniem h=10cm

* wykonanie nowej podbudowy ttuczniowej na zjazdach

* skropienie wzmocnionej podbudowy emulsja asfaltowg

e ulozenie warstwy wigzace] AC16W h=4cm

* skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg

* ulozenie warstwy Scieralnej AC11S h=4cm

* wykonanie pobocza z ttucznia 0/31,5mm 0,75m h=10cm

* wykopy plytkich rowéw odparowujacych na czesci drogi

* montaz barier energochtonnych na przepuscie

* umocnienie scianek przepustu brukowcem 16/20 na betonie




1. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Roboty wykonywane s3 w pasie drogowym drogi gminne] wewngtrznej z
wylaczeniem ruchu na okreslonych odcinkach drég gminnych przy wykonywaniu
warstwy $cieralnej i wigzace;j.

2. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

2.1. Potkniecie, poslizgniecie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnos¢
terenu, namokniety grunt — wystgpuje na calej budowie przez caly okres
wykonywania robot,

2.2. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na
terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie recznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy,

2.3. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy — wystepuje na
terenie placu budowy 1 =zaplecza w czasie rgcznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotéw przez caly czas trwania budowy,

2.4. Najechanie przez Srodki transportu — wystepuje podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatéw, narzedzi i sprzg¢tu jak réwniez przy istniejacym
ruchu drogowym — wystepuje w czasie calego okresu wykonywania robot,

2.5. Najechanie przez maszyny budowlane — wystepuje w czasie wykonywania robét
ziemnych, wszystkich warstw konstrukcyjnych z uzyciem tadowarek, rowniarek,
walcéw, Scinawek — wystepuje w czasie catego okresu realizacji robét,

2.6. Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie Prac przy ktérych
uzywane sg pity tarczowe i lancuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego
okresu realizacji robdt,

2.7. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i
zapleczu w czasie catego okresu realizacji,

2.8. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — wystepuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania
materiatow, podczas prowadzenia robét rozbiérkowych, w czasie catego okresu
realizacji,

2.9. Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia
oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie - w czasie catego okresu realizacji,

2.10. Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czas catego okresu realizacji
rob6t w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz w czasie obstugi urzadzen
i maszyn napedzanych energig elektryczna,

2.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy — podczas wykonywania
robét z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania wystgpuje w czasie catego okresu
realizacji robot.

3. Sposoéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen
Wydzielenie i oznakowane bedq nastepujace miejsca niebezpieczne:
3.1. Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowac prace koparki, fadowarki, walca i zapobiegac
wejsciu do strefy pracownikéw i oséb postronnych.



3.2. Pracujace maszyny i urzadzenia

3.2.1. Samochody samowyladowcze i1 skrzyniowe, réwniarki, frezarki, rozscietacze,
walce oraz inny ci¢zki sprzet uzywany na budowie powinien by¢ wyposazony w
automatyczne podawanie sygnatdow dzwigkowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku mozliwo$ci automatycznego podawania
sygnatéw kierowca lub operator zobowigzany bedzie do rgcznego podawania
sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony winien by¢ w tzw. ,koguty
btyskowe”.

3.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

3.3.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc rob6t wykonywanych w obrgbie pasa
drogowego po ktérym odbywa si¢ ruch wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

3.4. Sposéb zabezpieczenia budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny by¢
dozorowane a dozorujacy zobowigzani beda do niedopuszczenia na teren
dozorowany os6b postronnych,

3.4.2. Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na
zblizajace si¢ do miejsca wykonywania rob6t osoby postronne i informowanie
ich o zakazie wstepu bezposrednio do strefy robdt. Wszystkie osoby realizujace
roboty budowlane bgdg wyposazone w identyfikujaca odziez ochronng i robocza.

3.5. Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

3.5.1. Operatorzy i kierowcy majg zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.5.2. W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operator zobowigzany jest do
wylaczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia dragzka zmiany
biegbw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkni¢cia kabiny oraz
podiozenia klinéw pod kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonych miejscach
na zapleczach placow budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw
nalezy zamyka¢ na zamki lub kt6dki, a teren parkowania dozorowac.

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach
nocnych §wiattem elektrycznym.

3.6. Sposéb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placow budéw i placach budéw powinna
by¢ zabezpieczona wylacznikami réznico-pragdowymi.

3.6.2. Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod napigciem
zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow

4.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy - prowadzi
bezposredni przelozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed
podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest
takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz
stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czynno$ci te s3
potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika.



4.2. Uwzglednianie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych przy
realizacji rob6t szczegdlne niebezpiecznych i1 majacych wplyw na Srodowisko
wszelkie prace z udzialem maszyn, ktérych w czasie awarii moze nastgpi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska substancji.

4.3. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi
i Srodowiska (awarie, katastrofy)

4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

4.3.2.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatéw oraz do wykonywania robét
zobowigzany jest do:

e optycznego ustalenia rozmiar6w wycieku

* ustalenia potencjalnych zagrozen dla srodowiska

» zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie wystgpit

wyciek posypa¢ absorbentem — $rodkiem chemicznym znajdujacym si¢ na

terenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostgpny moze go zastgpic

inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usunigcia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w stanie sam usungc tej przyczyny

jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobecnosci — jego zastepcoOw. W celu powiadomienia

nalezy skorzysta¢ z kazdego dost¢pnego zrédta powiadamiania w tym réwniez z

prywatnego telefonu komdrkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylaja

na miejsce awarii zespot mechanikéw w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Material absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a

nastepnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego sktadowania

opaddéw niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika

Budowy o usunigciu awarii. Jezeli rozmiar wycieku spowodowal skazenie

ciekow wodnych, gruntu, przedostal si¢ do kanalizacji lub istnieje realne

prawdopodobienstwo istnienia takiej mozliwosci, pracownik (kierowca,
operator) zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ najblizszg jednostke

Panstwowej Strazy Pozarnej — tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia,

rodzajem substancji i przypuszczalng iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j

Katastrofg budowlang — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego czgsci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,

elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.

W razie zaistnienia Kkatastrofy budowlanej kazdy pracownik jest

zobowiazany:

* udzieli¢ pomocy poszkodowanym,

* powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrdédta powiadamiania w
tym rowniez z prywatnego telefonu komoérkowego kierownika budowy a w
przypadku nieobecnosci jego zastepce,.

Kierownik budowy zobowiazany jest:

* przeciwdziala¢ rozszerzeniu si¢ skutkow katastrofy,

* zabezpieczy¢ miejsce Kkatastrofy przed zmianami uniemozliwiajagcymi
prowadzenie postgpowania wyjasniajagcego (nie stosuje si¢ do czynnosci



majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem
si¢ skutkow katastrofy),
* niezwlocznie powiadomi¢ o katastrofie:
o dyrekcje
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego=
o wilasciwego miejsca prokuratora
o inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu
budowlanego.

4.4. OKkreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

* kamizelki ostrzegawcze — nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie celem
lepszej widocznosci pracownika przez operatoréw obstugujacych wszelkiego
rodzaju maszyny i sprzet,

* konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda okreslali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do wykonania robdt, przy
ktorych stwierdzono koniecznos¢ ich uzycia.

« Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé¢ pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych czes$ci nawierzchni i
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych.

4.5. OKkreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob
bezpieczny, zabezpieczajac przed wypadkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot
lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien
wyznaczy¢ zastepce. Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢
znane adresy 1 numery telefonodw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej i posterunku policji.

Kierownik robot odpowiedzialny jest do przestrzegania wszelkich zasad
bezpiecznego wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru

a)

b)

d)

Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast

powiadomi¢ o nim wspdipracownikow oraz inne osoby, ktére w tej chwili znajduja si¢

w strefie zagrozenia,

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu komérkowego Straz Pozarng podajac:

— gdzie si¢ pali (adres, nazwa obiektu)

— cosig pali

— czy zagrozone jest zycie ludzkie

— numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwisko (po odlozeniu
stuchawki nalezy chwile odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgtoszenia)

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego

telefonu kierownika.

Nalezy udzieli¢ pomocy poszkodowanym.



e) Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujac
przy tym szczegdlna ostroznosc.

f) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w
osoby zgodnie z hierarchig, ktére organizuja akcj¢ i1 rozdzielaja zadania. Pozostali
pracownicy zobowigzani sg podporzadkowac si¢ ich poleceniom.

g) Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpada¢ w panike.

TELEFONY ALARMOWE
998 Panstwowa Straz Pozarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komoérkowego
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2. Strona tytulowa

3. Opis techniczny

4. Informacja o planie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

II Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2
3. Przekrdj normalny rys. nr 3
4. Przekr6j podtuzny rys. nr 4

III Cze¢s$¢ formalno — prawna

1. Uprawnienia projektanta
2. Przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Oswiadczenie projektanta



Projekt budowlany

Przebudowa drogi gminnej
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dziatka nr 281 Gmina Gotancz

Zalaczniki: Opis techniczny + cze$¢ rysunkowa

Branza: Drogowa
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I Czes¢ opisowa

1. Spis tresci
2. Strona tytulowa
3. Opis techniczny

4. Informacja o planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia



II Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2
3. Przekrdj normalny rys. nr 3

4. Przekroj podluzny rys. nr 4



11 Czesc
formalno — prawna

1. Uprawnienia projektanta
2. Przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Oswiadczenie projektanta



listopad 2021 r.
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Oswiadczenie projektanta

Biuro Inzynieryjno — Techniczne , KIER” Projektant mgr inz.
Iwona Eebedynska zam. 62-200 Gniezno Os. Wi Lokietka 18/5
posiadajagca  uprawnienia  budowlane =~ WKP/0125/PWOD/18 i
przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa WKP/BD/0311/18 z
terminem waznosci do 31.09.2022r. oswiadcza, ze projekt budowlany pt.
,Przebudowa drogi gminnej w Czeszewie dziatka nr 281 Gmina
Gotancz” dla Inwestora Gmina Gotancz ul. dr P. Kowalika 2 62-130
Gotancz zostala wykonana zgodnie 2z umowg, obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi 1 jest kompletna w stosunku do
celu, ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczenie zgodnie z art.20.1 ust.4 Prawo Budowlane.

7. powazaniem



