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DEMONTAŻ OCIEPLENIA
I OKŁADZINY KLINKIEROWEJ
Z COKOŁU

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ
OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
I RYNIEN

DEMONTAŻ PŁYTEK
W HOLU GŁÓWNYM

DEMONTAŻ
SUFITÓW PODWIESZANYCH
I OBÓDÓW G-K KONSTRUKCJII
W SEGMENCIE NR. 4

DEMONTAŻ OCIEPLENIA
I WYMIANA WARSTW
DACHOWYCH

DEMONTAŻ OCIEPLENIA
I WYMIANA WARSTW
DACHOWYCH

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ
OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
I RYNIEN

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ
OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
I RYNIEN

DEMONTAŻ OCIEPLENIA
ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

DEMONTAŻ OCIEPLENIA
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ

WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJWYMIANA STOLARKI

OKIENNEJ

DEMONTAŻ OCIEPLENIA
ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

WYMIANA
ISTNIEJĄCEJ STOLARKI
SŁUPOWO-RYGLOWEJ

WYMIANA
ISTNIEJĄCEJ STOLARKI
SŁUPOWO-RYGLOWEJ

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ
OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
I RYNIEN

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ
OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
I RYNIEN

P2
STROP NAD PARTEREM
wykończenie
samopoziomujący podkład podłogowy - 4cm
papa makulaturowa
styropian M30 - 3 cm
istniejący strop DZ-3 -23cm
tynk
ruszt stalowy
płyty gipsowo kartonowe

DACH NAD PAWILONEM STALOWYM
warstwa żwiru - 5cm
geowłóknina
roofmate
1x papa termozgrzewalna
1x papa termozgrzewalna
1x bitumiczny roztwór gruntujący
blacha trapezowa gr.1cm
FLOR PROFIL TR 136/327- 14cm

PODŁOGA NA GRUNCIE
wykończenie
samopoziomujący podkład podłogowy - 5cm
folia przeciwwilgociowa
styropian M30 - 15 cm
beton B10 - 10cm
piasek zagęszczony mechanicznie - 30 cm
grunt rodzimy

P1

D1

DACH NAD WYDZIAŁEM KOMUNIKACJI
papa bitumiczna
płyty styropianowe warstwowe WIDAWA - 10cm
istniejące pokrycie z papy
istniejący strop DZ-3 - 23cm
tynk
ruszt stalowy
płyty gipsowo kartonowe

D2

DACH STALOWY
blach cynkowo-tytanowa
deskowanie pełne deski - 2,5cm
łaty drewniane 8cm x 8cm
wiatroizoalacja
wełna mineralna - 15cm
konstrukcja stalowa dachu
folia paroizolacyjna
ruszt stalowy
płyty gipsowo kartonowe

D3

PODŁOGA NA GRUNCIE (WYDZ. KOMUNIKACJI)
wykończenie
samopoziomujący podkład podłogowy - 5cm
folia przeciwwilgociowa
beton B10 - 10cm

P1'

DACH NAD ŁACZNIKIEM
warstwa żwiru - 5cm
geowłóknina
roofmate - 8cm
1x papa termozgrzewalna
1x papa termozgrzewalna
1x bitumiczny roztwór gruntujący
warstwa betonu ze spadkiem 2%
strop gęstożebrowy - 23cm

D4

S1
ŚCIANA - COKÓŁ
istniejąca ściana murowana
papa na lepiku
płyty Styrofoam IB - 10cm
okładzina gresowa

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
istniejąca ściana fundamentowa
papa na lepiku
płyty Styrofoam IB - 10cm
warstwa żwiru

SF

SF'

S2
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tynk
istniejąca ścian murowana - 25 - 38cm
styropian - 12cm
tynk zewnętrzny

S3
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tynk
istniejąca ścian murowana - 25 - 38cm
styropian - 8cm
tynk zewnętrzny

S4
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tynk
istniejąca ścian murowana - 25 - 38cm
wełna mineralna - 3cm
system słupowo ryglowy MB-SR50N

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
istniejąca ściana fundamentowa
papa na lepiku
płyty Styrofoam IB - 5cm
warstwa żwiru

S5
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - STOLARKA SŁUPOWO RYGLOWA
system słupowo ryglowy MB-SR50N
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PRZEKRÓJ B-B
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WYMIANA ISTNIEJĄCEJ
OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
I RYNIEN

DEMONTAŻ OCIEPLENIA
ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

DEMONTAŻ OCIEPLENIA
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

DEMONTAŻ OCIEPLENIA
I WYMIANA WARSTW
DACHOWYCH

DEMONTAŻ OCIEPLENIA
I WYMIANA WARSTW
DACHOWYCH

DEMONTAŻ OCIEPLENIA
I WYMIANA WARSTW
DACHOWYCH

WYMIANA
ISTNIEJĄCEJ STOLARKI
SŁUPOWO-RYGLOWEJ

DEMONTAŻ STOLARKI
SŁUPOWO-RYGLOWEJ

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ
OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
I RYNIEN

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ
OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
I RYNIEN

DEMONTAŻ OCIEPLENIA
ŚCIAN FUNDAMENTOWYCHDEMONTAŻ PŁYTEK

W HOLU GŁÓWNYM

DEMONTAŻ PŁYTEK
W HOLU GŁÓWNYM

DEMONTAŻ
SUFITÓW PODWIESZANYCH
I OBÓDÓW G-K KONSTRUKCJII
W SEGMENCIE NR. 4

WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.
KARŁUSZOWIEC 5 W TARNOWSKICH GÓRACH

SKALA:

NR PROJEKTU:

126/K5

INWESTYCJA:

PROJEKTANT:

PODPIS

DATA:

01.2023

BRANŻA:

ARCHITEKTURA PROJEKT
BUDOWLANY

FAZA:

NR RYSUNKU

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NAZWA RYSUNKU:

 mgr inz. arch. Aleksander Wasielewski

MAW Studio
ul. Krakowska 17/6

42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 721 496 851

www.mawstudio.pl
biuro @mawstudio.pl

PRZEKRÓJ AA, BB
-INWENTARYZACJA, DEMONTAŻE 126/K5/

PB/A/071:100

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Małgorzata Wasielewska
upr. bud. 63/SLOKK/2018/II


