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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA- ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku
uzytecznosci publicznej Powiatu Tarnogérskiego przy ul. Kartuszowiec 5 w Tarnowskich Gorach wraz z
przebudowg $cian zewnetrznych, remontem dachéw, zmiang pokrycia dachoéw, montazem instalacji
klimatyzacji, montazem instalacji fotowoltaicznej oraz towarzyszace jej pomniejsze prace remontowe i
modernizacyjne, zwigzane z poprawa funkcjonalnosci obiektu.

Niniejsze opracowanie jest czescig Projektu budowlanego zawierajgcego nastepujgce opracowania:

e Projekt zagospodarowania terenu,

e Projekt architektoniczno-budowlany,

e Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,
e Projekt techniczny,

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami Projekt techniczny stanowi osobny tom zgodny z Projektem zagospodarowania terenu oraz
Projektem architektoniczno-budowlanym.

1.2. ZAMAWIAJACY
Powiat Tarnogorski

Ul. Kartuszowiec 5
42-600Tarnowskie Gory

1.3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr. 1483/6 przy ul. Kartuszowiec 5 w
Tarnowskich Gérach, dzielnica Srédmiescie.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja, odkrywki, pomiary witasne, wizja w terenie

- Projekt budowlany pt. , Projekt remontu, modernizacji i adaptacji budynku Starostwa Powiatowego w
Tarnowskich Goérach przy ul. Kartuszowiec 5" z czerwca 2001r.

- Ekspertyza — opinia stanu technicznego z wrzesnia 2021 r.

- Ekspertyza techniczna wykonana na potrzeby niniejszego zamierzenia z grudnia 2022

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU -INWENTARYZACJA

2.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej na potrzeby Tarnogorskiego Starostwa Powiatowego.
Budynek zostat przebudowany i dostosowany do obecnej funkcji w 2001 r. w ramach Decyzji i pozwoleniu
na budowe nr. Alll-735/R/16/0/ z dnia 05.07.2001r wydang przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Gory
oraz w ramach projektu tgcznika objetego odrebnym postepowaniem w sierpniu 2001r.

Kategoria obiektu budowlanego - Kategoria XII — Budynek administracji publicznej, terenowej
administracji rzgdowej i samorzadowej.

2.2.  ISTNIEJACY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt jest gtéwng siedzibg Tarnogdrskiego Starostwa Powiatowego. W budynku znajdujg sie
pomieszczenia biurowe, toalety dla pracownikéw i petentéw, hol gtéwny z poczekalnig, archiwa,
serwerownie, sale narad, komunikacja, aneksy kuchenne dla pracownikéw, dzwig osobowy w czesci
wysokiej, klatki schodowe, magazyny, pomieszczenia porzadkowe i pomocnicze, kottownia. Czesc¢
pomieszczen jest dostepna wytgcznie dla pracownikow urzedu.

Wejscia do budynku znajdujg sie na poziomie parteru. Gtéwne wejscia dla petentdw i pracownikéw
znajduje sie w holu gtéwnym, przez cztery pary drzwi w tym jedne drzwi automatyczne, przesuwne.
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Komunikacja w czesci wysokiej budynku (4 kondygnacije) jest zapewniona przez dzwig osobowy oraz
dwie zamkniete klatki schodowe.

Szczegbtowe zestawienie pomieszczen przedstawiono na rzutach w czesci rysunkowe;.

2.3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania sktada sie z czterech segmentow potaczonych w jeden zespot
funkcjonalny.

Segment 1 / zlokalizowany wzdtuz ulicy Kartuszowiec

- 4 kondygnacje naziemne

- czesciowo podpiwniczony (kanaty techniczne)

- powierzchnia zabudowy 582,77 m?

- dach cztero- i dwuspadowy wykonczony blachg cynkowo-tytanowa w kolorze naturalnego cynku
Segment 2 / przylegty do budynku 1, wzdtuz ul. Kartuszowiec

- 2 kondygnacje naziemne

- czesciowo podpiwniczony (kanaty techniczne)

- powierzchnia zabudowy 235,74 m?

- dach stropodach ptaski pokryty zwirkiem i czterospadowywykonczony blachg cynkowo-tytanowg w
kolorze naturalnego cynku

Segment 3 / Wydziat Komunikacji

- 1 kondygnacja naziemna

- podpiwniczony

- powierzchnia zabudowy 368,04 m?

- stropodach ptaski wykonczony papa
Segmenty 4 / tacznik

- 1 kondygnacja naziemna

- czesciowo podpiwniczony (kanaty techniczne)
- powierzchnia zabudowy 143,57 m?

Poziom 0,00 = 297,664 m n.p.m.

Segmenty 1, 2, 3sg wzniesione w technologii tradycyjnej w latach 70-tych.Sciany konstrukcyjne
dwuwarstwowe z bloczkéw PGS gr. 25 cm i cegly kratéwki gr. 12 cm obustronnie tynkowane. Stropy
miedzy-pietrowe gesto zebrowe typu DZ-3. Sciany zewnetrzne murowane ocieplone styropianem o
grubosci od 8 cm do 20 cm, tynkowane lub wykonczone stolarkg stupowo ryglowa aluminiowa. Okna
aluminiowe lub PVC w kolorze zielonym. Sciany zewnetrzne malowane w kolorze zétto-zielonym.

Segment 4 (tacznik) wykonano w konstrukcji stalowej ze stropodachem ptaskim wykonczonym zwirkiem,
sciany zewnetrzne szklane w systemie stolarki stupowo-ryglowej z profilami w kolorze zielonym. Stolarka
okienna i drzwiowa w kolorze zielonym.

Wyposazenie w instalacje — wod-kan, telefoniczng, odgromowa, centralnego ogrzewania zasilanego z
wezta PEC, elektryczng, strukturalng, internet, kamery, klimatyzacja w czesci budynku, wentylacja
grawitacyjna.

2.4. SPOSOB ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest przystosowany dla osob niepetnosprawnych. Zapewniono pochylnie wewnetrzng do
pomieszczen Wydziatu Komunikacji, winde w wielokondygnacyjnym segmencie na kondygnacje powyzej
parteru, oznakowanie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych zgodnie z wytycznymi i normami
projektowania bez barier architektonicznych. Winda ma wymiary zgodne z WT do przewozu oso6b
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niepetnosprawnych, brak barierek, sygnatéw dzwigkowych i innych elementow zgodnych z aktualnymi
wytycznymi.

2.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Parametry techniczne obliczone zgodnie z obowigzujagca normag PN-ISO 9836: 1997 uwzgledniajac
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanegoDz.U. 2020 poz. 1609.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

powierzchnia uzytkowa podstawowa:.......ccceceeeeeeeeeeeeeenneeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnes 2835,28 m?

- piwnica: 197,46 m?
- parter: 1094,05 m?
- pietro I: 641,01 m?
- pietro 1I: 449,06 m?
- pietro Ill: 453,70 m?

wysokos¢ budynku do kalenicy............ccooeevevinvceceenecnerennneeneee.. 15,20 m
WYSOKOSE dO OKAPU:......ccceuer ettt s se s s s neenee. 13,90 M
max. szerokos$¢ budynkus............cocvviivnivesenncciinnicccieenee.. 37,20 M
max. diugos$é budynku:...........ccveereveinennricesnnrsiens e, 66,12 M
max. liczba kondygnacji naziemnych...............ccccevvervecccnncne. b

POZOSTALE PARAMETRY:

powierzchnia zabudowy:
budynek bez schoddw zewnetrznych............ccoocoeeveneriinsrnnnn. 1337.32 m?

powierzchnia catkowita:
(mierzona po obrysie zewnetrznym kondygnacjiktére wyszczegélniono w nastepnym akapicie)
PIWNICA....coceeeereereereereereireneneeeneenennennee. 3 7 7,85 M2

PAMEN.....ooovveeeereeere e s 1337.32 M2
| PIELIO..c.ceveeeee e, 801,83 M2
Il PIEIO..c. e 573,19 M2
T IO =11 T - 4l N 0

Szczegotowe zestawienie powierzchni pomieszczen przedstawiono na rzutach kondygnacji.

2.6. OCENA STANU TECHNICZNEGO
W czasie wizji lokalnej stwierdzono:

— elewacje budynku zabrudzone, ubytki, pekniecia

— tynki zewnetrzne odspojone od elementéw konstrukcyjnych budynku,

— okna dwuszybowe, nie spetniajgce obecnych norm dot. przenikalnosci ciepta,

— parapety wewnetrzne o wysokosci ponizej 85 cm

— dach nad tacznikiem w ztym stanie technicznym, porosniety mchem, izolacje przerwane,
wewnatrz na suficie i $ciana widoczne zacieki

— dach nad segmentem 2 w ztym stanie technicznym, na suficie

— pokrycie dachu nad segmentem 3 z papy brak NRO

— obrébki blacharskie dachéw oraz rynny spustowe w ztym stanie technicznym

— kominy czesciowo wyremontowane czesciowo w ztym stanie technicznym, ubytki, pekniecia

— kratki wentylacyjne na kominach w ztym stanie technicznym, lub brak kratek,

— zadaszenie nad wejsciem do piwnicy segmentu 3 ztym stanie technicznym, do remontu

— brak petnego wyposazenia windy dla niepetnosprawnych

— zly stan techniczny monitoringu na zewnatrz i wewnatrz budynku
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Dokumentacja fotograf

iczna (wybrane)

Laa ]

; ] \ e R . i DA :
Uszkodzone i nieszczelne elementy stolarki | Tynki zewnetrzne odspojone od elewacji, widoczne
stupowo-ryglowej, uszkodzony system | nierbwnomierne taty po pracach naprawczych,
odwodnienia  dachu, nieszczelne rynny, | instalacja klimatyzacji prowadzona natynkowo na

uszkodzone warstwy pokrycia dachu elewacji

‘X

Zle wykonane odwodnienie dachu prowadzqce do zastojow wody | wykwtow mchéw i porostow na catym
dachu tgcznika

Montaz zadaszenia nad wejsciem do piwnicy
przerywa istniejgce ocieplenie, zty stan
techniczny, do renowaciji
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Termicznos$é przegrod

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1065), maksymalna wartos$¢
wspotczynnika U po dniu 1 stycznia 2021 roku dla:

- $ciany zewnetrznej dla ti=16°C powinna wynosi¢ 0,20 W/m2K
- $ciany zewnetrznej dla 8°C<ti<16°C powinna wynosi¢ 0,45 W/m2K
- stropdw i stropodachéw zewnetrznych powinna by¢ 0,15 W/m2K.

Przegrody zewnetrzne budynku nie spetniajg przywotanych warunkéw ww. rozporzadzenia. W zwigzku z
powyzszym projektuje sie ich dostosowanie do wspomnianych wymagan, uwzgledniajgc optymalne
warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych wytypowane w audycie energetycznym ze stycznia 2023
roku.

Szczegétowa ocena stanu technicznego budynku zostala przedstawiona w Ekspertyzie stanu
technicznego bedacej czescia niniejszego opracowania.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - PROJEKT

3.1. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY
Bez zmian wzgledem stanu istniejacego pkt. 2.1, 2.2

3.2. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uktad przestrzenny i podstawowa forma architektoniczna nie ulegnie zmianie w ramach niniejszego
opracowania. Projektuje sie nowe wykoniczenie elewacji, wymiane okien, pokrycia czesci dachdw,
wymiana stolarki stupowo ryglowej, wymiana zadaszen nad wejsciami.

Projektuje sie nowa kolorystyke elewac;ji:
e Tynk / kolor piaskowy RAL 1013
e Tynk mozaikowy / antracyt RAL 7024
e Tynk silikonowy z brokatem / antracyt RAL 7024
e Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe / antracyt RAL 7024
e Balustrada ze stali nierdzewnej przy schodach zewnetrznych
e Stolarka PVC / antracyt RAL 7024
e Pochwyt na flagi ze stali nierdzewnej
e Systemowe daszki ze szkta bezpiecznego nad wejsciami do budynku
e Pokrycie dachu segmentu 2, 3, 4 z membrany TPO / kolor biaty\
e Obrébka blacharska istniejgca / tytan-cynk
e Blacha dachowa istniejgca / tytan-cynk
e Balustrada stalowa w oknach / antracyt RAL 7024
e Balustrada ze szkta bezpiecznego w wysokich oknach
e Stolarka stupowo ryglowa / antracyt RAL 7024
e Bonia w tynku szer. 2 cm / antracyt RAL 7024

Uwaga: przed zamowieniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora i Projektanta materiaty i
wykonczenia widoczne na elewacji

Gabaryty budynku sg zgodne z zapisami MPZP w zakresie wysokosci, ilosci kondygnacji, geometrii
dachu, sg spetnione. Na elewacji zastosowano wykonczenia i kolorystyke korespondujgca z kolorystyka
okolicznych budynkéw.
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3.3. CHARAKTERYSTYCZNEPARAMETRY OBIEKTU
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego pkt. 2.5.

3.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA

Budynek posadowiony na fundamentach. Stan fundamentéw przedstawiono w ekspertyzie stanu
technicznego budynku. Fundament wymaga wykonania izolacji przeciwwodnej i termicznej. Projektuje sie
usuniecie istniejgcych izolacji oraz wykonanie nowej. Prace nalezy wykonywac¢ odcinkowo.

3.5. SPOSOB ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek, ze wzgledu na swojg funkcje, jest przystosowany do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne, zgodnie z przepisami zewnetrznymi dot. dostepnosci m.in. z opracowaniem ,Standardy
dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju”. Prace
budowlane objete niniejszym opracowaniem dotyczga m.in. dostosowania obiektu do aktualnych
przepisow w ww. zakresie.

Otoczenie budynku

Na dzialce znajduje sie parking z miejscami postojowymi dla niepetnosprawnych, zlokalizowanymi
najblizej wejscia gtdéwnego.

W ramach opracowania projektuje sie wymiane czesci nawierzchni utwardzonych wokét budynku. Nalezy
stosowaé nawierzchnie brukowa z kostki betonowej o niefazowanych krawedziach i kostki kamiennej
cietej. Przy obnizeniach chodnika kraweznik powinien by¢ wjazdowy lub Sciety, réznica poziomodw nie
powinna by¢ wieksza niz 2 cm (zalecane 1 cm).

Drzwi do budynku

Drzwi do budynku bez progowe, lekkie i tatwe w obstudze, gtéwne drzwi przesuwne. Drzwi wyposazone w
oznaczenia zgodnie z normami w zoéite pasy na trzech wysokosciach. Odtworzy¢ oznakowanie na
posadzce po wykonaniu wykonczenia. Nawierzchnia przed wejsciem gtéwnym powinna mieé
powierzchnie antyposlizgowa, ktéra spetnia swoje cechy réwniez w trudnych warunkach
atmosferycznych - w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartos¢ poslizgu (PTV lub SRV)
nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek

Komunikacja w budynku

W ramach opracowania projektuje sie wymiane kabiny dla niepetnosprawnych celem dostosowania jej do
aktualnych norm i wytycznych projektowania bez barier. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla oséb z
niepetnosprawnoscig o szerokos¢ 110 cm i dtugos¢ 140 cm. Wyposazenie zgodnie z opisem w dalszej
czesci opracowania.

Wjazd na podwyzszony parter segmentu 3 zapewniono wewnetrzna pochylnig zgodng z warunkami
technicznymi. Nalezy wykona¢ odpowiednie oznaczenia na schodach i pochylni oraz odtworzy¢
oznakowanie na posadzce po wykonaniu wykonczenia, tj.

- w odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w dét oraz przed krawedzig
pierwszego stopnia schodéw w gére, nalezy utozy¢ fakture ostrzegawczg o szerokosci nie mniejszej niz
40 cm i nie wiekszej niz 60 cm (na catej szerokosci schoddw),

- powierzchnie spocznikéw schodéw powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajgce je odcieniem, barwg badz
fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schodéw

- wszystkie krawedzie stopni nalezy oznaczy¢ przy pomocy kontrastowego pasa o szerokosci 5 cm
umieszczonego wzdtuz catej krawedzi stopni w poprzek biegu

- kontrast barwny C oznaczert montowanych na krawedziach nie powinien by¢ mniejszy niz 70%

- nawierzchnia pochylni powinna zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego poruszania sig, tzn. powinna by¢
twarda, réwna i mie¢ powierzchnie antyposlizgowa, wartos¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej
nie moze byé nizsza niz 36 jednostek

- powierzchnie spocznikéw pochylni powinny mieé wykonczenie wyrdzniajgce je odcieniem, barwg badz
fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej i koriczacej bieg pochylni
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4. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO -
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

4.1. ZAPOTRZEBOWANIE W WODE | ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH | WOD
OPADOWYCH

Zaopatrzenie w wode uzytkowa jest zapewnione z sieci zewnetrznej, Scieki bytowe i opadowe sa
odprowadzane do sieci zewnetrznej. W ramach opracowania nie przewiduje sie zmian w zakresie
odprowadzania $ciekdw sanitarnych i wod opadowych z dachéw i utwardzen.

4.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | GAZU

Ogrzewanie budynku jest zapewnione z zewnetrznej sieci cieptowniczej. W budynku znajduje sie
instalacja gazowa do podgrzewania positkdw.

4.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W budynku znajduje sie instalacja wentylacji grawitacyjne ze wspomaganiem mechanicznym w
niektérych pomieszczeniach.

4.4. WYTWARZANIE ODPADOW STALYCH | SPOSOB ICH UTYLIZACJI

Odpady socjalno - bytowe, state sg sktadowane w pojemnikach na $mieci, zlokalizowanych na dziatce
objetej wnioskiem zgodnie z rysunkiem Zagospodarowanie Terenu, z okresowym wywozem na miejskie
wysypisko smieci.

4.5. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Ze wzgledu na funkcje obiektu nie wystepujg jakiekolwiek szkodliwe emisje hatasu, wibracji czy
promieniowania elektromagnetycznego.

4.6. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
W ramach opracowania nie przewiduje sie wycinek drzew.

4.7. SPOSOB BUDOWY, A INTERES 0SOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu 0s6b trzecich w rozumieniu przepisow
prawa.

48. ZMIANY SPOWODOWANE PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM INWESTYCYJNYM

W odniesieniu do wymagan obecnie obowigzujgcych przepisow a w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie” ( Jednolity tekst ustawy Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi
zmianami), planowana inwestycja nie narusza postanowien dotyczacych lokalizacji oraz odlegtosci od
granic dziatek sgsiednich. Powstaty w wyniku prac budowlanych obiekt nie powoduje i nie zwieksza
ucigzliwosci oraz nie stwarza zagrozen dla otaczajgcego srodowiska:

— nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze
wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola
magnetycznego.

— nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujgcych
jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji.

— planowana inwestycja nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod.

— nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejgcych stosunkéw wodnych

5. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ATERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

6. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIENIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

W budynku sg zastosowane urzadzenia, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W ramach opracowania projektuje sie instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach na parterze, pietrze I. Na
pietrze Il i lll jest istniejgca instalacja klimatyzacji z indywidualnymi uktadami sterowania.

strona 9



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATU TARNOGORSKIEGO PRZY UL. KARLUSZOWIEC 5 2023126_K5
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

7. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA PRAC
BUDOWLANYCH SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W SZCZEGOLNOSCI MIEJSCA NIEWIDOCZNE | NIEDOSTEPNE
W CHWILI WYKONANIA INWENTARYZACJI (NP. UKRYTE POD OBUDOWAMI, W SCIANACH ITP.))

Wszystkie uzyte materiaty budowlane oraz wszystkie inne elementy prefabrykowane winny posiada¢
odpowiednie aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach inwestycji, a o ich odkryciu
winien natychmiast powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru.

Przed zamowieniem wszystkich elementdw i materiatdbw mogacych mie¢ wptyw na estetyke wykonania
obiektu, wykonawca powinien przedstawi¢ projektantowi probki tych elementéw, materiatow i
wykonczen.

Wszystkie systemy wykorzystane w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng,
deklaracjami zgodnosci i instrukcjami producentéw.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z czesciag rysunkowa, projektami branzowymi i
dokumentacjg wykonawczg. Ze wzgledu na brak dostepu do wszystkich elementéw ukrytych pod
wykonczeniem, moga wystgpi¢ réznice miedzy projektem a stanem istniejgcym. W przypadku
wystgpienia réznic nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Inwestora i Projektanta.

7.1.  SPISROBOT
Przewiduje sie wykonanie robét budowlanych:

Wyburzenia i demontaz:

- Demontaz istniejgcego ocieplenia Scian zewnetrznych i wykonczenia elewacji na budynku
- Demontaz istniejgcego ocieplenia $cian fundamentowych

- Demontaz istniejgcej zewnetrznej stolarki stupowo ryglowej

- Demontaz istniejgcej zewnetrznej stolarki PVC oraz stolarki aluminiowej

- Demontaz istniejgcych balustrad balkonowych

- Demontaz istniejgcych zaluzji antywtamaniowych

- Demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

- Powiekszenie wskazanego otworu okiennego w Scianie segmentu 2 na pietrze |

- Demontaz daszkdw nad wejsciami

- Demontaz wskazanego pokrycia dachow segmentunr 2,3i4

- Demontaz sufitéw podwieszanych i obudéw g-k konstrukcji w segmencie nr 4

- Demontaz wskazanych obrébek blacharskich, rynien

- Demontaz studzienek rynien z odptywami

- Demontaz istniejgcej instalacji monitoringu

- Demontaz posadzki z ptytek w holu

- Demontaz utwardzen przy budynku cele wykonania ocieplenia $cian fundamentowych
- Demontaz pochwytéw na flagi

- Demontaz istniejgcych napiséw kasetonowych na elewacji

- Demontaz istniejgcego os$wietlenia zewnetrznego

- Demontaz istniejgcego oswietlenia w segmencie nr 4 (do inwentaryzacji i ponownego montazu)

- Demontaz i renowacja zadaszenia nad wejsciem do piwnicy (uwaga: zadaszenie po renowacji nalezy
umiesci¢ w tym samym miejscu)
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- Demontaz wskazanej instalacji klimatyzacji prowadzonej natynkowo na elewacji

- Demontaz drzwi do windy osobowej i oScieznic na wszystkich pietrach segmentu 1

- Demontaz kabiny windy osobowej

- Demontaz posadzek i oktadzin schodéw zewnetrznych

- Demontaz ptyt betonowych zewnetrznych przy zachodniej $cianie oraz demontaz istniejgcych opasek
zwirowych

Uwaga: Wszystkie elementy, ktdre nie beda ponownie montowane na obiekcie nalezy podda¢ utylizacji
Roboty budowlane:

- Ocieplenie $cian zewnetrznych

- Wykonanie ocieplenia scian fundamentowych

- Wykonczenie tynkiem $cian zewnetrznych zgodnie z kolorystykg przedstawiong w projekcie

- Wykonanie dylatacji na budynku

- Montaz stolarki stupowo-ryglowej (wymiana w tym samym systemie)

- Montaz okien i drzwi PVC wraz z zaluzjami i balustradami

- Odtworzenie oznakowania na stolarce zgodnie z normami dot. Dostepnosci budynkow

- Montaz zewnetrznych rolet antywtamaniowych we wskazanych oknach

- Montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych, wraz z wykonczeniem $cian zewnetrznych
uszkodzonych w trakcie demontazu parapetéw

- Montaz kabiny windy wraz z wyposazeniem
- Montaz drzwi do windy na pietrach wraz z montazem oscieznic ze stali nierdzewnej
- Montaz kaset wezwan na pietrach

- Wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze, pietrze | oraz czesci pietra Il / zgodnie z projektem
branzowym

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu segmentu 3 / zgodnie z projektem branzowym
- Wykonanie instalacji monitoringu / zgodnie z projektem branzowym

- Wykonanie ocieplenia i pokrycia dachowego z membrany czesci segmentu 2, segmentu 3 i segmentu 4
(na dachu tacznika tj. segmentu 4 nalezy po wykonaniu odkrywek sprawdzi¢ stan blachy trapezowej
bedacej czescig pokrycia i uwzglednié¢ jej wymiane po sprawdzeniu stanu technicznego blachy )

- Podmurowanie wskazanych okien w segmencie nr 3 celem zmniejszenia otwordéw okiennych
- Wykonanie $ciany w holu za stolarkg stupowo-ryglowa na wskazanych fragmentach

- Uzupetnienie wylewki oraz wykonczenie posadzki z ptytek holu wejsciowym (tgcznie z pochylnig i
schodami do segmentu nr 3), wraz z odtworzeniem oznakowania na posadzce zgodnie z normami dot.
Dostepnosci budynkéw oraz wymiang wycieraczek

- Wykonanie sufitéw podwieszanych i obrébek g-k konstrukcji w segmencie nr. 4
- Montaz o$wietlenia, wymiana okablowania (zdemontowanych opraw)

- Wykonczenie ptytkami schodow zewnetrznych

- Wykonanie daszkéw szklanych nad wejsciami

- Wykonanie konserwacji, naprawy, malowania w kolorze projektowanej stolarki aluminiowej oraz
ponownego montazu zadaszenia wejscia do piwnicy

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich i rynien

- Uszczelnienie istniejgcych obrobek blacharskich,
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- Wykonanie nowych studzienek odptywowych rynien,
- Naprawa, uzupetnienie tynkéw, malowanie x2 i wymiana kratek wentylacyjnych na kominach

- Montaz zaluzji technicznych na dachu segmentu 2 zastaniajgcej projektowane jednostki zewnetrzne
klimatyzacji

- Montaz pochwytéw na flagi na elewac;ji

- Wykonanie nowej nawierzchni lub odtworzenie kostki brukowej przy budynku, wykonanie opaski
zwirowej wokét budynku

- Wykonanie napiséw kasetonowych na elewacji
- Wykonanie nadruku na szkle (godto Powiatu)

- Montaz balustrad schodoéw wejsciowych

- Wymiana kratek elewacyjnych

- Wymiana wycieraczek systemowych

- Montaz tawek i koszy na Smieci

7.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wymienione powyzej prace demontazowe mieszczg sie w zakresie prac przygotowawczych. Przed
przystgpieniem do robdt termomodernizacyjnych nalezy usungé wszystkie warstwy ocieplenia
zewnetrznego wraz z tynkiem zewnetrznym. Nalezy wykonaé demontaz obrébek blacharskich attyk,
parapetéw, instalacji odgromowej, daszkéw, zadaszenia nad wejsciem do piwnicy, balustrad oraz
pozostatych natynkowych elementéw wyposazenia budynku (uchwytéw na flagi, opraw oswietleniowych,
sygnalizatoréw alarmowych, dzwonkdw, tablic informacyjnych, itp.). Elementy do ponownego montazu
nalezy zinwentaryzowac i zabezpieczy¢ na czas budowy.

Przed przystagpieniem do prac zasadniczych Inwestor oprézni ze sprzetéw i wyposazenia pomieszczenia
niezbedne do prowadzenia prac remontowych.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zabezpieczy folig wewnetrzng stolarke okienng i drzwiowg oraz
wyposazenie i urzadzenia, ktére nie mogg by¢ wynoszone. Ponadto nalez zabezpieczyé wszystkie
pozostate w pomieszczeniach urzadzenia techniczne w obrebie prowadzonych robdét przed
zabrudzeniem i kurzem Po zakonczonych pracach wszystkie elementy zostang odfoliowane i umyte.
Wykonawca dostarczy i ustawi we wskazanym miejscu pojemniki na gruz i materiaty z rozbiérki.

Na wskazanych dachach nalezy zdemontowaé pokrycie, warstwy hydro i termo izolacji. Na dachu
segmentu 2 demontaz wykona¢ do ptyty stropowej. Na dachu segmentu 4 demontaz wykonaé do ptyt
korytkowych. Na dachu segmentu 4 demontaz wykona¢ do blachy trapezowej. Przewiduje sie wymiane
blachy w przypadku ztego stanu technicznego warstwy.

Powierzchnie ptyty stropowej zelbetowej nalezy oczyscié, wyszczotkowad, uzupetni¢ ubytki. W przypadku
widocznych rys, peknie¢ lub otworéw w stropie nalezy skontrolowa¢ i ewentualnie przyja¢ rozwigzania
zamienne w przypadku zagrozenia.

Wierzchnig warstwe spocznikdw, schodéw zewnetrznych, posadzki w holu gtéwnym nalezy skué (ptytki) i
przygotowac nawierzchnie do potozenia warstwy zamienne;j.

Catg elewacje wyszczotkowac¢ i starannie zmyé¢, po czym na catosci zagruntowa¢ gruntem gteboko
penetrujgcym. Prawidtowo przygotowane podtoze powinno by¢ odpylone, suche, stabilne, réwne, o
dostatecznej nosnosci, wolne od zanieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnos¢. Ponadto nalezy
przeprowadzi¢ demontaz betonowych ptyt wokét budynku, opasek zwirowych, nawierzchni z kostki i
przesung¢ odwodnienie przylegajace do budynku w kierunku 'od budynku' uwzgledniajgc projektowana
grubosé¢ docieplenia. Przeprowadzi¢ prace zwigzane z osuszeniem i izolacjg $cian zagtebionych,
wymiang stolarki oraz dociepleniem stropodachéw.

Kolejnos$¢ wykonywanych robét nalezy przyjaé zgodnie ze sztukg budowlang, tak by skutkiem robét nie
uszkodzi¢ juz wykonanych elementéw.
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7.1.2. OCIEPLENIE | WYKONCZENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Przed przystgpieniem do termomodernizacji nalezy wykonaé¢ wszystkie prace demontazowe opisane
powyzej. Po wykonaniu demontazy nalezy potwierdzié¢ przyjete zatozenia projektowe. Wykonano
odkrywki wytacznie we wskazanych miejscach dostepnych w momencie przygotowania projektu.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié¢ stan podtoza i poréwnac go z zatozeniami projektowym
SF, SF’,SF” SCIANA FUNDAMENTOWA:

Sciane istniejgcg nalezy oczysci¢, uzupemnié ubytki, zagruntowaé, wykonaé hydroizolacje
dwusktadnikowg, wraz ze szpachlowka drapang, ociepli¢ styropianem EPS hydro A= 0,031 W/mK gr.10
lub 5 cm np. EPS 031 100 HYDRO lambda - styropian grafitowy wodoodporny. Nastepnie wykonaé
izolacje z folii kubetkowej . Folie montowa¢ do $cian specjalnymi kotkami uszczelniajgcymi lub listwami ,
ktére majg otwory wentylacyjne i umozliwiajg usuwanie wilgoci spod folii. Do taczenia arkuszy stuza
wyprofilowane na krawedziach zatrzaski lub laminowane paski kleju .

Wykopy wykonywa¢ odcinkowo , po 2m .
S1 COKOt:

Po skuciu ptytek i demontazu istniejgcych warstw ocieplenia $ciany fundamentowej $ciane istniejgca
nalezy oczysci¢, zagruntowac, uzupetni¢ ubytki, wykonaé¢ hydroizolacje dwusktadnikowa, wraz ze
szpachléwka drapang, ociepli¢ styropianem EPS hydro A= 0,031 W/mK gr.10 cm, wykonaé podwdjna
warstwe zbrojenia z siatki z widékna szklanego ze wzgledu na podatno$é¢ na uderzenia. Wykonczenie
tynkiem mozaikowym, kolorystyka zgodnie z projektem. Cokdt zakoriczy¢ listwg cokotowg mocowanag
tacznikami co 1 m.b.

Hydroizolacja:

Przed natozeniem dwusktadnikowej masy np. IZOHAN WM 2K, nalezy odpowiednio przygotowac
powierzchnie. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podloze musi by¢ czyste, niezmrozone, nosne, rowne, wolne od rakéw i
rozwartych rys, zadzioréw, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszajgcych przywieranie.
Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowac¢ (zukosowac) zas wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujgc
fasety (wyokraglenia).

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach nieréwnych, o duzych porach, potrzebne jest
szpachlowanie wypetniajgce (drapane) np. masg IZOHAN WM2K. Szpachlowanie drapane zalecane jest
takze przy wykonywaniu robdét podczas wysokich temperatur przy wilgotnym podtozu. Szpachla
wypetniajgca musi wyschngaé¢, zanim mozna bedzie rozpoczg¢ nastepny etap pracy.

Folia kubetkowa

Materiat — polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)

Kolor — czarny

Dtugos¢ — 20 m w rolce

Szerokos¢ — 1-1,5-2-2,5m

Grubos$¢ - 0,6 mm obustronnie wyttaczana

Wysokos¢ wyttoczenia — 9 mm

Odpornos¢ na $ciskanie — 250 kN/m2

Odpornos¢ na uderzenia — uderzenia, dziatanie korzeni, grzybéw , bakterii
Wytrzymatos¢ na temperatury --30 do + 80 C

Wtasciwosci chemiczne — naturalng w stosunku do wody pitnej , nie ulega rozktadowi , odporna na
dziatanie substancji chemicznych .

Powinna posiada¢ atest higieniczny oraz aprobate techniczng .

taczenie nalezy wykonywac¢ na zaktadke z obu stron i koricéw na dtugosci 20 cm lub z zaktadem siedmiu
wypuktosci Do $ciany nalezy przybija¢ strong wypuktg za pomocg gwozdzi do betonu, lub gwozdzi
murarskich z podktadkami w odlegtosci ok. 30cm.

Dla lepszego zabezpieczenia przed wilgocig powinno sie stosowaé réwniez listwy wykanczajgce. Folia
efektywnie spetnia swojg role do gtebokosci 5m.
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7.1.3. OCIEPLENIE | WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié¢ stan podtoza i poréwnac go z zatozeniami projektowym.

Do ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy zastosowa¢ kompletny zewnetrzny zespolony system
ocieplania (ETICS) z cienkowarstwowym tynkiem silikonowym o uziarnieniu 1,5-2,0 mm jako wyprawa
wierzchnig. Prace zwigzane z zamocowaniem i zabezpieczeniem izolacji cieplnej na $cianach budynkéw
nalezy wykonac¢ scisle wg. rezimu technologicznego ustalonego przez kompletatora wybranego systemu,
z uwzglednieniem przestojéw technologicznych, sposobu aplikacji poszczegdlnych elementéw systemu,
z zastosowaniem wszystkich elementéw systemu i systemowych akcesoriow.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego nalezy zastosowaé
listwy cokotowe, dajgce pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwag jest zazwyczaj
aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi
kotkami rozporowymi. Montaz profili cokotowych do $ciany wykonaé¢ kotkami rozporowymi co 1 mb.
Wysokos$¢ mocowania listwy cokotowej 30-42 cm n.p.t.

Przyklejenie ptyt styropianowych wykona¢ wg. dyspozycji systemowej. llos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, aby po docisnieciu ptyty do podtoza pokrywat on min. 60% powierzchni styku.
Plyty styropianu uktada¢ poziomo, na mijanke, dociska¢ i mocowac¢ do sScian po stwardnieniu zaprawy
klejowej systemowymi tgcznikami z tworzywa. Ewentualne szczeliny miedzy ptytami wypetni¢ klinami ze
styropianu lub pianka ekspansywna.

Uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarka, $lusarkg i obrébkami blacharskimi nalezy wykona¢ przy
pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i
drzwiowych oraz innych otworéw elewacji przyklei¢ ukosnie pod katem 45° dodatkowe pasy siatki
zbrojgcej (min. 20x30 cm). W narozach budynkéw wykona¢ wzmocnienia, osadzajgc aluminiowy
katownik ochronny z siatkg zbrojgca. Warstwe zbrojong na powierzchni styropianu wykonaé jako
minimum 3 mm gtadz z kleju, z zatopiong siatka zbrojgca z widkien szklanych. Poszczegdlne pasma
siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1
mm. Do wysokosci 2,5 m warstwe zbrojong wykonaé z wykorzystaniem siatki o wzmocnionej
wytrzymatosci (pancernej) lub dwoch warstw siatki. Na suchg warstwe zbrojong nanie$¢ podktad
tynkarski odpowiedni dla tynku silikonowego. Podktad moze stuzyé jako tymczasowa warstwa ochronna
przez okres 6-ciu miesiecy w sytuacji, gdy np.: w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

Uwaga: Pod warstwg ocieplenia projektuje sie przejscia instalacji klimatyzacji. W miejscach wykonania
koryt instalacji nalezy nawierzchnie wyréwna¢ i zastosowa¢ podwojong warstwe siatki zbrojacej z
widkien szklanych, aby unikng¢ przebarwien lub spekan na wykonczonej elewac;ji.

Wyprawg w projektowanym systemie sg cienkowarstwowe tynki strukturalne silikonowe. Czynnosci
naktadania i fakturowania tynkow mogg byé prowadzone w temperaturach okreslonych przez
kompletatora systemu, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie i zaciera¢
koliscie, aby wydoby¢ jego strukture. Nadmiar tynku $ciggngé do warstwy o grubosci ziarna. Przerwy
technologiczne w trakcie naktfadania tynkéw zaplanowac¢ tak, aby pokrywaty sie z liniami naturalnych
rozgraniczen elewacji jak np. narozniki, czy dylatacje.

Ocieplenie osciezy okien i drzwi nalezy wykonaé za pomoca plyt izolacji o grubosci 3 cm.

Budynek jest dylatowany, Nalezy przewidzie¢ wykonanie dylatacji w istniejgcych miejscach na calej
wysokosci sciany - w miejscu dylatacji zatozy¢ styropian do Tm gtebokosci $ciany na szerokos$é
szczeliny, w miejscach dylatacji zastosowac listwy dylatacyjne.

Zastosowaé ksztattownik szczeliny dylatacyjnej dla Sciany i narozy. Przy zastosowaniu ksztattownika
sciennej szczeliny dylatacyjnej w warstwie termoizolacyjnej wykonuje sie, ponad spoing budowli,
rébwnomierng pionowa szczeling o szerokosci ok. 15 mm. Plyty termoizolacyjne muszg by¢ bardzo
doktadnie przyciete lub zeszlifowane tak, aby$my otrzymali krawedzie przebiegajagce w stosunku do
siebie réwnolegle. Ramiona ksztattownika $ciennej szczeliny dylatacyjnej sciskamy ze sobg, tasme
szczelinowg wsuwamy w szczeline pomiedzy materiatem ocieplajgcym i wtapiamy ramiona
ksztattownika w przygotowane toze z zaprawy zbrojeniowej Trzeba uwazac¢ przy tym, aby nie
zanieczysci¢ szczeliny zaprawa, gdy istnieje taka mozliwos¢ nalezy zabezpieczy¢ szczeline listwa
drewniang lub paskiem przycietego styropianu. Nastepnie mocujemy ramiona ksztattownika szczeliny
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dylatacyjnej zaprawa klejaca. Ksztattowniki sciennych szczelin dylatacyjnych nalezy osadza¢ z dotu do
gory, przy czym dolny brzeg tasmy szczelinowej kolejnego ksztattownika powinien zachodzi¢ co
najmniej 2 cm na ksztattownik znajdujacy sie ponizej .Dzieki obustronnie wystajgcej tasmie szczelinowej
ksztattownik naroznej szczeliny dylatacyjnej nadaje sie zaréwno dla prawego jak i lewego naroznika
wewnetrznego. Wystajgcg u gory tasme szczelinowg obcinamy. Przebieg prac jest taki sam jak przy
ksztattownikach sciennych.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobéw powinny posiadaé aktualne
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie, totez wszystkie materiaty nalezy
zakupié u kompletatora zestawu.

Zakup materiatéw poza kompletatorem i zastosowanie ich przy dociepleniu powoduje, ze caty zestaw
nalezy traktowac jako niedopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

$2,23,54' SCIANA ZEWNETRZNA (PODSTAWOWE WYKONCZENIE)

gruntowanie

klej do styropianu

styropian montowany mechanicznie /kotki mocujgce/ - 15cm, A= 0,032 W/mK
siatka zbrojaca

klej uniwersalny

grunt szczepny

tynk silikonowy — kolorystyka zgodnie z projektem

S2', S3' SCIANA ZEWNETRZNA (WNEKA OKIENNA)

gruntowanie

klej do styropianu

styropian montowany mechanicznie /kotki mocujgce/ - 13cm, A= 0,028 W/MKk, lub 0,032 W/mK
siatka zbrojaca

klej uniwersalny

grunt szczepny

tynk silikonowy z kruszywem ozdobnym

7.1.4. REMONT | WYMIANA POKRYCIA DACHOW

Przed wykonaniem prac projektowych wykonano ekspertyze stanu technicznego oraz odkrywek warstw
wierzchnich pokrycia dachow ptaskich.

Projektuje sie remont przekrycia dachu segmentu 3 i 4 oraz czes$ci dachu segmentu 2 wraz z wymiang
pokrycia na membrane TPO w kolorze biatym. W ramach prac demontazowych istniejgcego pokrycia,
przed ociepleniem dachéw ptaskich, nalezy $ciggngé odgromienie i obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe oraz wyszczegdlnione warstwy pokrycia dachowego. Na remontowanych dachach ptaskich
nalezy wykonaé ocieplenie i warstwy spadkowe ptytami PIR oraz pokrycie z membrany TPO — catos¢
wykonaé wedtug zalecen producenta i zgodnie z instrukcjg wykonania zalecang przez producenta
membrany.

Po zatozeniu membrany dachowej na dachach ptaskich, wykonaé nowe obrébki blacharskie, zatozyé
odgromienie, wykona¢ nowe rynny i rury spustowe oraz zamontowac¢ ponownie istniejgce urzadzenia (np.
jednostki klimatyzacji) oraz projektowane urzadzenia (panele fotowoltaiczne, jednostki projektowane;
klimatyzacji). Montaz urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen oraz producenta membrany.

D4 Dach ptaski segmentu 2 / ok. 85 m? powierzchni

Wymiana warstw pokrycia dachu i ocieplenia na istniejgcej warstwie konstrukcyjnej dachu.
- membrana TPO mocowana mechanicznie - 1,8cm

- ptyta PIR - 15cm, A= 0,031 W/mK
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- warstwa betonu ze spadkiem 2%
- strop gestozebrowy - 23cm

Nalezy wykona¢ warstwe spadkowg na dachu celem zapewnienia odpowiedniego sptywu wod
opadowych w kierunku przelewéw w attyce. Przelewy nalezy zabezpieczy¢ koszami

D2 Dach segmentu 3 / ok. 360 m?

Wymiana pokrycia dachu komunikacji, wraz z wykonaniem ocieplenia oraz pokrycia NRO.
- membrana dachowa TPO mocowana mechanicznie - 1,8cm
- ptyta PIR - 12cm, A= 0,031 W/Mk

- paroizolacja

- istniejgcy strop DZ-3 - 23cm

- tynk

- ruszt stalowy

- ptyty gipsowo kartonowe

D1 Dach segmentu 4 (tacznika) / ok. 150 m?

- membrana TPO montowana mechanicznie - 1,8cm

- ptyta PIR - 12cm, A= 0,031 W/mK

- blacha trapezowa T94 gr.1cm

- konstrukcja stalowa

Remont dachu zaktada wymiane ocieplenia i pokrycia, jednak nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany
blachy trapezowej po wykonaniu odkrywek i ocenie stanu technicznego blachy.

Wykonanie warstw dachowych, obrébek blacharskich nalezy skoordynowa¢ z wymiang stolarki stupowo
ryglowej, oraz wykona¢ wszystkie tgczenia z elementami sgsiednimi w cieptym montazu, aby nie tworzy¢
mostkow cieplnych. Wszystkie tgczenia ze Sciang lub pomiedzy elementami stolarki nalezy zabezpieczy¢
obrébka blacharskg w kolorze projektowanych profili.

Przy wykonywaniu prac nalezy przewidzie¢ montaz elementéw wsporczych paneli fotowoltaicznych,
jednostek klimatyzacji, zaluzji technicznych. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zaizolowac elementy
konstrukcyjne urzadzen.

7.1.5. WYMIANA STOLARKI ALUMINIOWEJ SLUPOWO RYGLOWEJ

Projektuje sie wymiane stolarki stupowo ryglowej w miejscu i systemie identycznym do istniejgcego,
zgodnej z aktualnymi normami i przepisami odrebnymi. Przed wykonaniem zaméwienia nalezy
zinwentaryzowac istniejgcg stolarke stupowo-ryglowg oraz opracowac rysunki warsztatowe przyjetych
rozwigzan od konkretnego dostawcy systemu. Nalezy odtworzy¢ istniejgce wyposazenie stolarki,
obejmujace sposob otwierania drzwi i okien, mechanizmy drzwi, oznaczenia, okucia itd. W ramach
opracowania projektuje sie wymiane elementéw stalowych attyk, projekt warsztatowy nalezy rozpatrywaé
tacznie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej oraz rysunkami architektonicznymi.

Uwaga: Po wykonaniu odkrywek Ilub demontazu istniejgcej stolarki stupowo-ryglowej nalezy
zinwentaryzowac istniejgce fundamenty i wykona¢ prace naprawcze lub wzmocnienie istniejgcych
fundamentéw. Istnieje mozliwo$é, ze przy wykonywaniu stolarki stosowano niestandardowe rozwigzania,
lub rozwigzania rzemieslnicze. Przy wykonywaniu projektu nie byto dostepu do wszystkich elementéw
systemu. Nalezy opracowac projekty warsztatowe i indywidualne dla wymagajacych tego elementéw
stolarki.

Podczas robét nalezy zapewni¢ dojscie dla petentéw.
Okucia, akcesoria, automatyka drzwiowa.

Wszystkie elementy winny by¢ wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy uwzgledni¢ wszystkie
okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegétach
wymienione w tekstach przetargowych.
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Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania. Dlatego tez poszczegdlne detale nalezy przewidzie¢ w
wykonaniu aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a wszystkie
sruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne czes$ci nalezy wykonac jako zabezpieczone przed
korozjg (ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium badz inna metoda). W przypadku watpliwosci okucia
powinny odpowiada¢ jakosci i standardowi ukué zainstalowanych obecnie na budynku.

Wszystkie drzwi przystosowaé¢ do zamkoéw i okué juz w budynku istniejgcych. Nalezy wykonaé odboje
podtogowe lub scienne dla wszystkich drzwi oraz oznaczenia dla os6b niedowidzacych.

Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) musza by¢ dostarczone
jako grupami ujednolicone i pochodzgce od jednego producenta. Oznacza to, iz np. wszystkie klamki
muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Samozamykacze muszg by¢é dobrane odpowiednio do wielkosci skrzydet, ciezaru drzwi, umieszczenia
drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagan p.poz. (tam gdzie wystepuj3).

W projekcie zastosowano:

- Stolarka Aluminiowa w kolorze antracyt, szyby hartowane z powlokg Stopsol i miejscowo emalig
grafitowg od wewnatrz (panele nieprzezierne) w systemach: ALUPROF S.A. (MB-SR50N HI+;MB-79N
SI;MB-45;MB-86 SI+)

- Okna w parterze z okuciem RC2, drzwi paniczne, kolor oku¢: 8R7016 [szary antracyt];0 [surowy];8R9005
[czarny];7R9005 [czarny]

- Szyby: 0,5 CZ STOPSOL GRAFIT ESG4 NE/18/ESG4/18/ESG4 NE ;0,5 CZ STOPSOL GRAFIT ESG4
NE/18/ESG4/18/ESG4 + EMALIA ;PAN.DO ALU 48 ;1,1 CZ STOPSOL GRAFIT 4 ESG /16/ESG 4 NE ;0,6 SZ
ESG4 NE/16/F4/16/ESG4 NE ;1,1 CZ ESG 4/16/ESG 4 NE

- zatozenia konstrukcyjne:

Statyka: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Strefa: 1. R6zne konstrukcje rézne tereny (I;ll). Pk w
zakresie od: 590,5 do 718,9. N/m2

S5 SCIANA ZEWNETRZNA - STOLARKA SLUPOWO RYGLOWA
- System stupowo ryglowy MB-SR50N HI+

- Istniejgca konstrukcja stalowa
S5 SCIANA ZEWNETRZNA - STOLARKA SLUPOWO RYGLOWA + SCIANA WEWNETRZNA

- ciana z ptyt g-k i ptyt OSB na wzmocnionej podkonstrukcji aluminiowej— 15cm

- wetha mineralna — 3cm
- system stupowo ryglowy MB-SR50N HI+

7.1.6. WYMIANA STOLARKI PCV

Projektuje sie okna, okna balkonowe i drzwi PCV trzy-szybowe, wspoétczynnik przenikania ciepta ponizej
0,9 W/(m2K).

Wykonanie balustrad przed oknami na pietrach, ze wzgledu na nieprzepisowag wysokos¢ parapetéw
(ponizej 85 cm) w kolorze stolarki (antracyt), montaz wewnatrz wneki okiennej. Zaprojektowano
balustrady we wszystkich oknach (oprécz parteru) dla zachowania spoéjnosci elewacji. Balustrady i okna
musza by¢ zgodne z § 298 Warunkoéw technicznych tj. Minimalna wysokos¢ balustrady, mierzona do
wierzchu poreczy - 1,1m; Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady0,2 m.

Do kazdego okna w pomieszczeniu biurowym i pomocniczym zaluzja wewnetrzna zacieniajgca (nie
dotyczy korytarzy i klatek schodowych). Szczegétowa specyfikacje okien podano w zestawieniu, w
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia (np. okna antywtamaniowe, szyba odbijajgca swiatto tzw. ,lustro
weneckie”).

Kolor zewnetrznej okleiny antracyt (dopasowany do kolorystyki stolarki stupowo ryglowej segmentu nr 4).
Kolor wewnetrznej okleiny okien i drzwi biaty
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Uwaga: przed zamowieniem nalezy przedstawic probki kolorystyczne i zatwierdzi¢ z Inwestorem jeden kolor
okleiny wewnetrznej okien w catym budynku.

Parapet wewnetrzny z konglomeratu i parapet zewnetrzny aluminiowy w kolorze antracyt.
Kolorystyka parapety:

Parapet konglomerat - Misty Carrara

Lub Baltic Grey

Uwaga: przed zamédwieniem nalezy przedstawic probki kolorystyczne i zatwierdzi¢ z Inwestorem jeden kolor
parapetow wewnetrznych w catym budynku

W wymienianych oknach nawiewniki automatyczne z dodatkowym manualnym sterowaniem przeptywu
powietrza, w kolorze stolarki (element zewnetrzny w kolorze antracyt, element wewnetrzny w kolorze
biatym)

Montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych, wraz z wykonczeniem $cian zewnetrznych
uszkodzonych w trakcie demontazu parapetéw (nalezy uwzgledni¢ rodzaj wykonczenia pomieszczenia tj.
tynkowanie i malowanie, wykoriczenie ptytkami ceramicznymi, wykonczenie tynkiem mozaikowym, a w
przypadku uszkodzen $ciany pomieszczenia wykona¢ symetryczng opaske wokot catej wneki okiennej na
szerokos¢ uszkodzenia).

Wyposazenie drzwi, w tym sposéb ewakuacji, alarmu itd. zgodnie ze stanem istniejgcym i aktualnym
planem ewakuacji budynku. W ramach opracowania nie zmienia sie sposobu ewakuacji oraz warunkéw
ochrony przeciwpozarowe;j.

We wskazanych oknach zamontowac¢ zaluzje antywtamaniowg zewnetrzng w kolorze antracyt.

7.1.7. WYMIANA KABINY WINDY OSOBOWEJ

Dostosowanie windy do aktualnych przepisow w zakresie dostepnosci, wymiana kabiny (posadzki,
oktadzin $ciennych, sufitéw, paneli sterowniczych, pochwytéw, sygnatéw dzwiekowych) oraz wymiana
drzwi do windy i paneli wezwan na wszystkich pietrach. Projektuje sie wykonanie oscieznic ze stali
nierdzewnej na gtebokos¢ catego otworu windy.

Wykonczenie windy zgodnie z katalogiem ARTEMISLIFT:

SUFIT - inoxsatin / 016

SCIANY - inoxsatin W / lustro na tylnej $cianie powyzej poreczy
POSADZKA - (z serii custom) granitestarlightblack

KASETY WEZWAN - seria elite

PANEL DYSPOZYCJI - smart 1F
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Wyposazenie:
KABINA

- po obu stronach kabiny ciggte porecze, a ich gérna cze$é powinna znajdowac sie na wysokosci 90 cm

- w celu utatwienia dostepu do przyciskdw lub elementéw sterowniczych w poreczy powinna by¢
przerwa, jezeli kabinowy panel sterujgcy znajduje sie na tej samej Scianie

- réznica poziomow podtogi kabiny dZzwigu, zatrzymujacego sie na kondygnacji uzytkowej, i posadzki tej
kondygnaciji przy wyjsciu z dZwigu nie powinna by¢ wieksza niz 2 cm (optymalnie do 1 cm)

- system oparty na czujnikach (np. podczerwien) zatrzymujgcych zamykanie drzwi jeszcze przed
kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobg

- na Scianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiescié lustro, na wysokosci maksymalnie 40 cm
od poziomu podtogi, umozliwiajgce osobie poruszajgcej sie na wézku inwalidzkim sprawdzenie, czy za
jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabine

ZEWNETRZNY PANEL STERUJACY
- zewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiescic¢ na wysokosci 80 - 120 cm od posadzki
sygnalizacja przyjazdu dzwigu osobowego:

- przy kazdych drzwiach do dZzwigu nalezy umiesci¢ sygnalizacje $wietlng i dzZwiekowg informujgca, ktéry
dzwig osobowy przyjechat oraz w ktdrg strone zmierza,

e pojedynczy sygnat dZzwiekowy powinien oznaczaé¢ wjazd do goéry, podwojny zjazd na dét,
e wskazana jest réwniez informacja stowna ,w gére” i ,na dot”
- panele z wypuktymi klawiszami
WEWNETRZNY PANEL STERUJACY
- panel sterujgcy w kabinie na wysokosci 80 - 120 cm nad podtogg i w odlegtosci 50 cm od naroza kabiny
- panel sterujgcy w kabinie powinien by¢ umieszczony na $cianie nastepujaco:

e w przypadku drzwi otwieranych centralnie powinien znajdowa¢ sie po prawej stronie wejscia do
kabiny;

e w przypadku drzwi otwieranych jednostronnie powinien znajdowac sie po stronie zgodnej z
kierunkiem zamykania drzwi

- przyciski pietrowe nad przyciskami alarmu i drzwi

- przyciski pojedyncze powinny by¢ ustawione w jednym rzedzie, pionowo lub poziomo (zalecane),
odpowiednio: od dotu do géry przy uktadzie pionowym i od lewej w uktadzie poziomym
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- wewnetrzny panel sterujgcy powinien by¢ wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla oséb
niewidomych i niedowidzgcych (wypukte opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille'a)
oraz informacje gtosowa

- przycisk przystanku wyj$ciowego z budynku powinien wystawa¢ 5 mm (+1mm) ponad pozostate
przyciski (zalecany kolor zielony)

Uwaga: Ostateczne wyposazenie i wykoriczenie kabiny nalezy ustali¢ z Inwestorem przed zamdwieniem.

7.1.8. POWIEKSZENIE OKNA

Projektuje sie poszerzenie wskazanego okna w pomieszczeniu biurowym nr 1.01. Nalezy wykonaé
rozbiérke istniejgcych nadprozy nad dwoma sgsiadujgcymi oknami, wykona¢ nowego nadproze i
wyburzy¢ $ciane miedzy oknami. Okno zgodnie z zestawieniami. Wykonanie nadproza zgodnie z
projektem technicznym branzy konstrukcyjnej. Od wewnatrz nalezy wykonczy¢ sciane na réwno i
malowac catg $ciane pomieszczenia, aby unikna¢ réznic w kolorystyce i fakturze nawierzchni.

7.1.9. POMNIEJSZENIE OTWOROW OKIENNYCH

Projektuje sie czesciowe zamurowania wszystkich okien w segmencie nr.3 od strony granicy dziatki oraz
jednego okna od strony wewnetrznego dziedzinica. Po wykonaniu demontazy okien nalezy wykona¢ mur
do wskazanej wysokosci z bloczkdw porotherm o grubosci istniejgcej Sciany. Od wewnatrz nalezy
wykonaé¢ tynk cienkowarstwowy i malowanie catej Sciany pomieszczenia, aby unikng¢ réznic w
kolorystyce i fakturze nawierzchni.

7.1.10. RENOWACJA ZADASZENIA NAD WEJSCIEM DO PIWNICY

Projektuje sie demontaz istniejgcego zadaszenia i jego konserwacje: wymiane uszkodzonych elementow,
usung¢ starg powtoke lakiernicza i malarskg, odczysci¢ elementy stalowe, wymieni¢ wypetnienia z
poliweglanu. Elementy stalowe pomalowac¢ proszkowo na kolor projektowanej stolarki aluminiowej i PVC
(antracyt).

Przed wykonaniem elewacji segmentu nr.3 i montazem zadaszenia nalezy opracowa¢ warsztatowy
projekt montazu zadaszenia, bez negatywnego wptywu na projektowane ocieplenie. Potgczenia z
elewacjg odpowiednio zaizolowac i wykonczy¢ obrébkami blacharskimi, aby nie powstawaty zacieki.

7.1.11. MONTAZ URZADZEN | INNYCH ELEMENTOW NA ELEWACJI

- pochwyty na flagi we wskazanych w czesci graficznej miejscach. Pochwyty ze stali nierdzewnej
montowane do muru.

- wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji i na kominach

- montaz daszkoéw szklanych nad wejsciami do budynku (segment nr 1 3)

- montaz napisow kasetonowych na elewacji zgodnie z zapisami MPZP tj. kazda litera osobnym
elementem przestrzennym montowanym indywidualnie do elewacji. Kasetony wykona¢ z materiatow
szlachetnych odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

- wykonanie grafiki godta w kolorze biatym na szkle frontowej elewacji stupowo ryglowej z wycinanej folii
przez profesjonalng firme reklamowa/drukarnie (druk oraz naklejanie)

- wymiana istniejgcego oswietlenia na elewacji. Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych opraw (3
sztuki)

7.1.12. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH | RYNIEN

Projektuje sie wymiane wskazanych obrébek blacharskich, ktére w ramach projektowanych robét musza
zosta¢ zdemontowane. Kolorystyka obrébek zgodnie z czesciag rysunkowa.

W przypadku braku mozliwosci wymiany obrébek blacharskich ze wzgledu na kolizje z dachem lub innymi
elementami budynku, dopuszcza sie remont istniejgcych obrébek.

Uwaga: projektuje sie odprowadzenie do rynien skroplin z jednostek wewnetrznych zgodnie z projektem
technicznym branzy sanitarnej.

Ze wzgledu na projektowane ocieplenie o wiekszej grubosci niz dotychczas, nalezy przewidzieé
przesuniecia rur spustowych w kierunku ,od budynku”, a co za tym idzie przesuniecie lub wymiane
istniejgcych studzienek odptywowych rynien. Zmiana nie wptynie na ilo§¢ odprowadzanych wadd
opadowych i roztopowych z dachéw.
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7.2.  INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

W budynku znajduja sie istniejgce instalacje, ktore nie podlegajg zmianie:
e odgromowa
e teletechniczng,
e elektryczna
e domofonowg,
e wodociggowa na cele socjalno-bytowe,
e gazowa do urzadzen kuchennych,
e kanalizacje sanitarng,
¢ kanalizacje deszczowa,
e centralnego ogrzewania z weztem ciepta,
e klimatyzacji
e wentylacja grawitacyjna ze wspomagajgcymi wentylatorami w kanatach w pomieszczeniach
sanitarnych i socjalnych,
W ramach opracowania projektuje sie instalacje:
e Fotowoltaiczng

e Klimatyzacje (wymiana w czesci pomieszczen oraz montaz w pomieszczeniach dotychczas nie
objetych instalacjg klimatyzacji)

¢ Wymiana instalacji monitoringu
¢ Wymiana instalacji odgromowej na remontowanych dachach

Szczegdétowe rozwigzania instalacji budynku zawiera Projekt Techniczny bedacy czescig Projektu
Budowlanego :

¢ Instalacje sanitarne
¢ Instalacja elektryczne

7.2.1. MONTAZ KLIMATYZACJI
Projekt klimatyzacji zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej.

Montaz klimatyzacji na poziomie parteru i | pietra, lokalizacja jednostek zewnetrznych na wyzszym dachu
tacznika, zastoniecie jednostek siatkg. Demontaz jednostek zewnetrznych na elewacji najwyzszego
budynku oraz potgczonych z nimi jednostek wewnetrznych na 2 pietrze w pokojach nr: 2.06, 2.07, 2.08,
2.09, 2.10, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17. oraz w pomieszczeniach Urzedu paszportowego na parterze.
Klimatyzacja w wymienionych pomieszczeniach bedzie projektowana razem z klimatyzacjg na parterze i |
pietrze, dzieki czemu zlikwidowane zostang wszystkie jednostki zewnetrzne na elewac;ji.

Montaz klimatyzacji wytgcznie na scianach murowanych.

Przed wykonaniem instalacji nalezy zweryfikowa¢ i zatwierdzi¢ lokalizacje jednostek wewnetrznych
klimatyzacji. W przypadku kolizji z istniejgcg lub planowang aranzacjg pomieszczenia nalezy
zaproponowac zastepcza lokalizacje i uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

Przewody klimatyzaciji projektuje sie podtynkowo na elewac;ji.

Skropliny powstajgce w jednostkach wewnetrznych klimatyzacji nalezy odprowadzi¢ za pomoca
przewodéw z PVC typu klejonego. Wszystkie poziome przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 2%. Na ewentualnym podtgczeniu do instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
zastosowaé syfon skroplin. W przypadku probleméw z grawitacyjnym odprowadzeniem skroplin
zastosowa¢ pompe skroplin. Przewody odprowadzenia skroplin prowadzi¢ nalezy po $cianach
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zewnetrznych budynku, pod warstwa izolacji termicznej. Ich zakonczenia witaczy¢ do pionéw
deszczowych odwodnienia dachu (rynien). Wiaczenie dokona¢ w sposob estetyczny i mato widoczny (od

strony $ciany). Przebieg instalacji przedstawiono w projekcie technicznym branzy sanitarnej. Przejscia
przewoddéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

7.2.2. MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAIKI

Projekt instalacji fotowoltaicznej zgodnie z projektem technicznym branzy elektrycznej. Montaz paneli
fotowoltaicznych na dachu segmentu nr.3 o mocy 12,3kW. Projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik
pradu instalacji fotowoltaicznej przy wejsciu gtéwnym do budynku w pomieszczeniu nr. 0.17, w
sgsiedztwie gtownego wytgcznika pradu. Projekt uzgodniono z Rzeczoznawcag ds. zabezpieczen
pozarowych.Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. c), w trybie art. 56 ust. 1a ustawy — Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) nalezy powiadomi¢ lokalny oddziat Paristwowe] Strazy Pozarnej o
rozpoczeciu eksploataciji instalacji fotowoltaicznej o mocy powyzej 6,5 kW.

7.2.3. WYMIANA MONITORINGU

W ramach robét projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji monitoringu. Lokalizacja kamer wskazano w
czesci rysunkowej opracowania na rzucie parteru. Wyposazenie instalac;ji:

- Kamery obrotowe zewnetrzne dzien noc 8 MPX - 2 sztuki

- Kamery stacjonarne zewnetrzne dzien noc 8 mpx - 18 sztuk

- Kamery stacjonarne wewnetrzne - 8 sztuk (7 na parterze i 1 na pietrze w serwerowni)
- Rejestratory obrazu IP 8MPX - 2 sztuki

- Rejestratory NVR 1 sztuka

- Okablowanie strukturalne

- Zasilanie poe

7.2.4. WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ NA REMONTOWANYCH DACHACH | ELEWACJACH

Projektuje sie wymiane instalacji odgromowej, wraz otokiem, zgodnie z projektem technicznym branzy
elektrycznej.

8. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej Dz.U. 2021 poz. 1722 paragraf 3 ust. 2 nie jest
wymagane uzgodnienie niniejszego projektu pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej poniewaz rozwigzania projektowe nie dotyczg warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

W budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy 12,3 kW, zgodnie z projektem technicznym
branzy elektrycznej. Projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu instalacji fotowoltaicznej przy
wejsciu gtéwnym do budynku w pomieszczeniu nr. 0.17, w sasiedztwie gtéwnego wytgcznika pradu.
Projekt instalacji fotowoltaicznej zostat uzgodniony z Rzeczoznawcg do spraw ochrony
przeciwpozarowej. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. ¢), w trybie art. 56 ust. 1a ustawy — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) nalezy powiadomi¢ Panstwowej Strazy Pozarnej o
rozpoczeciu eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy powyzej 6,5 kW.Ochrona przeciwpozarowa
instalacji fotowoltaicznej zgodnie z projektem technicznym branzy elektryczne;j.

Ponizsze zagadnienia ochrony pozarowej sg zgodne z projektem budowlanym, bedgcym zatgcznikiem do
Decyzji o pozwoleniu na budowe nr. Alll-735/R/16/0/ z dnia 05.07.2001r wydang przez Burmistrza Miasta
Tarnowskie Gory. Remontowane przegrody zachowajg swoje parametry pozarowe. Na dachach ptaskich
po wymianie pokrycia i ocieplenia pokrycie dodatkowo bedzie posiadato certyfikowang klasyfikacje NRO.

UWAGI KONCOWE

Realizacje budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem i Projektem Technicznym. Wszystkie
odstepstwa od dokumentacji, lub zmiany bez zgody autora projektu beda naruszeniem praw autorskich z
petnymi konsekwencjami. Wszystkie roboty budowlane wykonaé pod Scistym nadzorem technicznym,
zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa, przepisami techniczno- budowlanymi oraz z zasadami sztuki
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budowlanej. W przypadku rozbieznosci miedzy projektami branzowymi, a architektura nalezy zgtosic¢ réznice
i wspdlnie z projektantem wybrac¢ odpowiednie rozwigzanie.

Opracowata:

mgr inZ. arch. Malgorzata Wasielewska
spec. Architektoniczna

nr ewiden. uprawn. 63/SLOKK/2018/II

9. SPIS RYSUNKOW

p. | TEMAT | SYMBOL | SKALA
INWENTARYZACJA

1. | INWENTARYZACJA, DEMONTAZE - 126/K5/PB/A/01 1:100
RZUT PIWNICY

2. | INWENTARYZACJA, DEMONTAZE - 126/K5/PB/A/02 1:100
RZUT PARTERU

3. | INWENTARYZACJA, DEMONTAZE - 126/K5/PB/A/03 1:100
RZUT PIETRA |

4. | INWENTARYZACJA, DEMONTAZE - 126/K5/PB/A/04 1:100
RZUT PIETRA Il

5. | INWENTARYZACJA, DEMONTAZE - 126/K5/PB/A/05 1:100
RZUT PIETRA I

6. | INWENTARYZACJA, DEMONTAZE - 126/K5/PB/A/06 1:100
RZUT DACHU

7. | INWENTARYZACJA, DEMONTAZE - 126/K5/PB/A/07 1:100
PRZEKROJ AA, BB

8. | INWENTARYZACJA, DEMONTAZE - 126/K5/PB/A/08 1:100
PRZEKROJ CC

9. | INWENTARYZACJA, DEMONTAZE - 126/K5/PB/A/09 1:100
PRZEKROJ DD

10. | INWENTARYZACJA, DEMONTAZE - 126/K5/PB/A/10 1:100
PRZEKROJ EE

11. | ELEWACJE 1 126/K5/PB/A/11 1:100

12. | ELEWACJE 2 126/K5/PB/A/12 1:100

13. | ELEWACJE 3 126/K5/PB/A/13 1:100

PROJEKT

1. | PROJEKT - RZUT PIWNICY 126/K5/PB/A/14 1:100

2. | PROJEKT -RZUT PARTERU 126/K5/PB/A/15 1:100

3. | PROJEKT -RZUT PIETRA | 126/K5/PB/A/16 1:100

4. | PROJEKT -RZUT PIETRA II 126/K5/PB/A/17 1:100

5. | PROJEKT -RZUT PIETRA IlI 126/K5/PB/A/18 1:100

6. | PROJEKT -RZUT DACHU 126/K5/PB/A/19 1:100

7. | PROJEKT -PRZEKROJ AA, BB 126/K5/PB/A/20 1:100

8. | PROJEKT -PRZEKROJ CC 126/K5/PB/A/21 1:100

9. | PROJEKT -PRZEKROJ DD 126/K5/PB/A/22 1:100

10. | PROJEKT -PRZEKROJ EE 126/K5/PB/A/23 1:100

11. | ELEWACJE 1 126/K5/PB/A/24 1:100

12. | ELEWACJE 2 126/K5/PB/A/25 1:100

13. | ELEWACJE 3 126/K5/PB/A/26 1:100
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