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Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
Kod CPV Opis

45000000| Roboty budowlane

45100000| Przygotowanie terenu pod budowe

45110000| Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000| Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200| Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000| Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112730| Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45230000

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45232000| Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45232130 | Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

45233100 | Roboty w zakresie budowy autostrad, drdg

45233120 | Roboty w zakresie budowy drég

45233124 | Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233140| Roboty drogowe

45233200| Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

45233220 | Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222 | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233226 | Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45233290 | Instalowanie znakow drogowych

Opracowat:

mgr inz. Artur Kotakowski

Kunice, grudzieh 2023 r.
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. CzesSc¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzeé$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi

podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentac;ji
projektowej i rob6t budowlanych.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul tgkowej i ul.
Polnej w Grzybianach w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego na wskazanym odcinku drogi przez Wykonawce. Zamawiajgcy ustanowi
nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich roboét objetych zadaniem. Przedmiotowe
zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie legnickim, na
terenie gminy Kunice. W zakresie opracowania znajduje sie ulica tgkowa oraz ulica Polna
w miejscowosci Grzybiany. Ulica stanowi cigg komunikacyjny dla osiedla budynkéw
jednorodzinnych potozonych wzdtuz niej. Celem inwestycji jest poprawa stanu
technicznego przedmiotowych drég.
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Fot. 3 — oznaczenie dziatek [Zzrdodto: opracowanie wiasne]

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robot i obejmuje:

1.
2.

Roboty ziemne.

Wykonanie uzupetnienia ubytkéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wraz korektg niwelety drogi.

Wykonanie rozbidrki progu zwalniajgcego.
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9.

Wykonanie w-wy z kruszywa tamanego wraz z wykonaniem docelowej niwelety na
drodze gtéwne;.

Potgczenie niwelety na skrzyzowaniu ulic Polnej i tgkowej.

Nawigzanie niwelety do zjazdu z ul. Topolowe;.

Wykonanie (min. dwukrotnie) warstwy kationowej emulsji asfaltowej na drodze gtdéwne.
Utwardzenie pobocza mieszankg naturalnych kruszyw niezwigzanych.

Wykonanie oznakowania pionowego.

10. Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen.
11. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robot.
12. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi.

Catos$¢ przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie:

1.

No

8.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania
wszystkich robot budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnieh, warunkéw, decyzji i pozwoleh niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia;

Sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt dla wszystkich wystepujacych branz;

Wykonanie roboét budowlanych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
projektow i specyfikacji technicznych.

Obstuge geodezyjng inwestycji

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw iloéci zamawianych robaot.
Sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow
odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej
przyjecia do powiatowego zasobu geodezyjnego.

Oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdéwienia.

Realizacja powyzszego zakresu robo6t powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu z branz:

» branza drogowa wraz z odwodnieniem

» usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania

projektowe bedg tego wymagaty.

» branza inzynierii ruchu (projekty tymczasowej i statej organizaciji ruchu)

Wykonawca dotagczy do projektu oswiadczenie, ze dokument zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
normami.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamodwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan
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projektowych) i wykonania robét budowlanych.

Realizacja poszczegdlnych zakreséw robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybér wykonawcédw odbedzie sie
zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamowien
Publicznych, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatanh w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczeciem robét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.1. Opis stanu istniejgcego

Drogi gminne stanowig drogi wewnetrzne i znajduje sie na dziatkach nr 66/5, 65/4, 67/7,
68/4, 69/6 70/8, 70/11, 71/3, 72/3, 73/3, 74/3, 75/4, 841/15, 77/13, 77/9, 79/3, 79/8, 80/5,
79/6 oraz 447. Przedmiotem realizacji prac jest ul. tgkowa na catej dtugosci ww. dziatek
oraz fragment ul. Polnej od zjazdu z ul. Topolowej do skrzyzowania z ul. tgkowg (czesc
dziatki nr 79/6 oraz 447). Istniejaca droga ma konstrukcje gruntowg wykonang z mieszanki
kruszywa tamanego. Nawierzchnia posiada liczne nieréwno$ci i zagtebienia. Na dtugosci
drogi wystepuje 1 szt. progu zwalniajgcego z kostki betonowe;.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

Stan docelowy:

klasa drogi - L

no$nos¢ drogi - 100 kN/o$

kategoria ruchu - KR1

predko$¢ projektowa - 30 km/h

szeroko$¢ jezdni - 50m

stata organizacja ruchu drogowego - opracowana przez Wykonawce
nawierzchnia jezdni - kruszywo tamane stabilizowane

mechaniczne 0/31,5mm gr. 15 cm

- Kationowa emulsja asfaltowa typu C
65 B 3 PU/RC (K1-65) lub
rownowazna (min. 2x)

odwodnienie jezdni - powierzchniowe
szacunkowa dtugos¢ przebudowy - 600 mb
spadek poprzeczny jezdni - min 2%

W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w
szczegolnosci nastepujgce elementy:

projektowana przebudowa drogi gminnej przebiega¢ bedzie po istniejgcym sladzie,
istniejgcy system odwodnienia powierzchniowego pozostaje utrzymany, w ramach
zadania nalezy oczyscic¢ i udroznic istniejgce rowy,

niwelete zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajgcy powierzchniowy sptyw wod
opadowych,

w miejscach, gdzie stan nawierzchni jest niezadowalajgcy wykonaé korytowanie i
uzupetni¢ kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie

wykorzystac istniejgcg nawierzchnie kruszywowg do wykonania kolejnych warstw
konstrukcyjnych

wykonac¢ warstwe nosng z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wraz
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z kationowg emulsjg asfaltowg (min. dwukrotne utrwalenie)

— w ramach pozostatych branz nalezy uwzgledni¢ wyniesienie i dostosowanie do nowe;j
niwelety drogi studzienek kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej, a takze innych mediow
takich jak, studnie i zasuwy telekomunikacyjnie, wodociggowe lub gazowe.

Zamiennie Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie technologii wykonania nawierzchni przy
pomocy metody chemicznej stabilizacji gruntu pod warunkiem utrzymania przyjetych
parametréw konstrukcyjnych z szczegdlnym uwzglednieniem nosnosci min. 100kN/oS.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji lub
technologii zamiennych wykonania robét przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienie wszystkich wymagan okreslonych
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z po6zn. zm.). Ostateczny zakres robot, rodzaj
technologii i sposdb wykonania zostanie okreslony w dokumentacji projektowej, w tym
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét lub szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.

1.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni:

Podane wartosci wymienionych elementow robot zasadniczych sg wartosciami
szacunkowymi. Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwos¢ realizacji inaczej
okreslonych robdét budowalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamodwienia
zgodnie ze sztukg budowlang, ktére okresli projektant (np. inna technologia, konieczno$¢
usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu).

Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia
przyjetych parametrow szerokosci i powierzchni, jezeli bedzie to wynikato z warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie lub koniecznosci
wiasciwego potaczenia z posesjami, innymi drogami oraz w rejonach skrzyzowan lub
w zwigzku z odwodnieniem jezdni.

1.4. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podtoza
gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i na tej podstawie zaprojektowac
konstrukcje nawierzchni jezdni i ewentualnych poszerzen nasypdéw korpusu drogowego.

1.5. Odwodnienie powierzchniowe

Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez
zatozone spadki podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do istniejgcych rowow
oraz na pobocza.

1.6. Elementy wyposazenia

1) Chodniki — nie przewiduje sie budowy chodnikéw;

2) Pobocza utwardzone kruszywem - wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej nalezy
przewidzie¢ obustronne pobocza o szerokosci min. 0,75 m, kruszywo tamane 0/31,5mm
o gr. 10 cm oraz warstwa odsgczajgca pospotka o gr. 10 cm;



3)

5)
6)

7)

9)

Rowy przydrozne — nalezy oczysci¢ lub odtworzy¢ istniejgce rowy odwadniajgce;
Bariery ochronne — nie przewiduje sie budowy barier ochronnych wzdtuz drogi;
Oswietlenie - nie przewiduje sie budowy oswietlenia;

Zabezpieczenia akustyczne - nie przewiduje sie zastosowania urzgdzen ochrony biernej
(ekranow akustycznych) zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.
Skrzyzowania — planowany do przebudowy odcinek zawiera skrzyzowanie ul. tagkowe;j
z ul. Polng oraz dowigzanie sie¢ do zjazdu z drogi powiatowej znajdujgcej sie
na dziatce nr 437. Nalezy zaprojektowaé wiasciwe potaczenie niwelety.

Przebudowa istniejgcych zjazddéw - na przebudowywanym odcinku drogi gminne;j
przewiduje sie przebudowe zjazddéw indywidualnych i publicznych do nieruchomosci.
Minimalne parametry techniczne zjazdéw indywidualnych i publicznych zostaty
okreslone w §78 i §79 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.). Wykonawca robét
zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich istniejacych zjazdow w terenie. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych.
Inwentaryzacje zjazdoéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Systemy i urzgdzenia bezpieczenstwa — nie planuje sie systeméw i urzgdzen
bezpieczenstwa

10) Oznakowanie poziome i pionowe:

a)

d)

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot oraz wykona¢ oznakowanie pionowe na czas roboét obejmuje
montaz oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji robot, utrzymanie
oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz po zakohczeniu budowy
Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt docelowej organizacji ruchu — tylko
oznakowanie pionowe, Zamawiajgcy nie przewiduje poziomego oznakowania na
przebudowywane drodze. Caty odcinek ul. Lgkowej nalezy objg¢ strefg zamieszkania
oraz strefg ruchu

Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie ze stalg organizacjg robdt obejmuje
montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wytgcznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatéw
uprzednio zdemontowanych. Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
,3ZCzegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatgcznik nr 1).

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone
przez organ zarzgdzajgcy ruchem tzn. Staroste Legnickiego.

11) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy zastosowaé w trakcie

a)
b)
c)
d)
e)
f)

prowadzenia robot w pasie drogowym w celu:
optycznego prowadzenia ruchu,

oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,
zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych,
poinformowania i ostrzegania kierujgcych,

zamykania drog dla ruchu,

zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym.

12) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana

z drogg - Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy Iub
zabezpieczenia obiektéw i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycja,
zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

13) Sieci wodociggowe - na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowany jest wodocigg
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o @ 110mm zlokalizowany po potudniowej stronie istniejgcej jezdni wraz z odejsciami
do budynkéw jednorodzinnych. Przejscia poprzeczne wodociggu pod drogg nie powinny
generowac kolizji z projektowang drogg. W ramach zadania na czas robot nalezy
zabezpieczy¢ istniejgce studzienki i zasuwy oraz dopasowaé ich gorng krawedz do
niwelety drogi. Podniesienie musi zosta¢ zrealizowanie przy pomocy rozwigzan
systemowych.

W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci nalezy dokonac¢ ich
inwentaryzacji. Ewentualne kolizje nalezy usuna¢ na zasadach i warunkach wydanych
przez Administratora tej sieci.

14) Sieci gazowe - na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowany jest gazociag sredniego
cisSnienia 0 @ 63mm zlokalizowany po potnocnej stronie istniejgcej jezdni wraz z
odejsciami do budynkoéw jednorodzinnych. Przejscia poprzeczne gazociggu pod drogg
nie powinny generowac kolizji z projektowang droga.

15) Kanalizacja sanitarna - na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest kanalizacja
sanitarna o @ 200mm zlokalizowana po potudniowej stronie istniejgcej jezdni pomiedzy
granicg dziatki, a opisanym w pkt. 13) wodociggiem wraz z odejsciami do budynkow
jednorodzinnych. Przejscia poprzeczne kanalizacji pod drogg nie powinny generowac
kolizji z projektowang droga.

16) Sieci elektroenergetyczne - na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest
infrastruktura energetyczna. Gtoéwny kabel zasilajgcy jest zlokalizowana po poétnocnej
stronie istniejgcej jezdni wraz odejsciami do budynkéw jednorodzinnych. Przejscia
poprzeczne oraz lokalizacja przytaczy energetycznych nie powinny generowac kolizji z
projektowang drogg. Nad drogg przebiega linia sSredniego napiecia na co nalezy zwrdci¢
uwage w trakcie prowadzenia robo6t przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

17) Sieci telekomunikacyjne - w pasie drogowym drogi planowanej do przebudowy nie
znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna.

W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci nalezy dokona¢ ich
inwentaryzacji. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ na zasadach i warunkach wydanych
przez Administratora tej sieci.

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnieh oraz
realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje
robét budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie
ofertowe;j.

W  przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od
obowigzujgcych warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego
postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje
Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwa¢ innego rozwigzania projektowego.
Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.

Odcinek drogi gminnej nie znajduje sie¢ w obrebie obszaréw chronionych. Nie
przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewdéw. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
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oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowy
projekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na

srodowisko.

2.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Terminy wykonania poszczegdlnych etapow zamoéwienia sg okre$lone przez

Zamawiajgcego w Umowie.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania dokumentacji przebudowy drogi

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogolne:

1)

2)

4)

5)

7)

8)

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w
PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach umowy o roboty budowlane zawartej
z Zamawiajgcym oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajacym pozyskanie wiasciwej decyzji administracyjnej do wykonania robot
(decyzja o pozwoleniu na budowe lub pozyskanie braku sprzeciwu do wykonywania prac
w oparciu zgtoszenie robét budowlanych).

Wykonawca zobowigzany jest znacC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatdéw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych
prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych
do izby inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw
budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢é wykonane z odpowiednig szczegotowoscig
(dokfadnoscig). Odpowiednia szczegdtowosé dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametrow terenu i parametrow obiektow wchodzgcych w sklad opracowan
projektowych. Stopieh szczegodtowosci zalezy gtownie od celow jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego
zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegotowosS¢” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
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projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania

potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé¢ niezbedny na danym

etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

9) Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z p6zn. zm.). oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454), w
szczegolnosci:

a) zapewnic czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznosc¢ tresci,

b) czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujaca,

c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

d) ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

f) kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegoélnych czesci skladowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowujace;.

10) Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegbétowymi wymaganiami dla poszczegoélnych stadiow, a dla
pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji.

11) W zaleznosci od zrodia finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniaé
wymagania w zakresie promociji projektdéw objetych danym programem pomocowym. W
szczegoblnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez
dany program.

12) Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzér autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej w oparciu o umowe o roboty budowlane zawartg z
Zamawiajgcym. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

a) opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,

b) niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;j.

13) Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegac¢ bedg
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z
obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU.

14) Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i
od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem.

15) Wykonawca nie bedzie mogt przystapi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej.
16) Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania

opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego

przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w

12



ramach Zaméwienia.

17) Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczeh czasowych i
ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wifasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

b) innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

c) innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

e) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),

f) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

g) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

18) Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany pozyskac
wlasnym staraniem zgode na czasowe zajecie gruntu poza pasem drogowym
niezbednego do realizacji robét — o ile zajdzie taka koniecznosc.

19) Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacie w sposéb zapewniajgcy ciggtosc
przejazdu podczas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi
oraz znajdujgcych sie w jej ciggu obiektéw inzynierskich.

20) Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z wtadzami lokalnymi
wszystkich szczebli w zakresie wynikajgcym z realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
bedzie wspodtpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub podmiotow wskazanych
przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy np. Inspektorem Nadzoru. Strony umowy
beda wspdtpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystapig w trakcie
realizacji zamdwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych przedstawicieli.

21)Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepisoéw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

22) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. W trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich witadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. W
przypadku watpliwosci co do lokalizacji infrastruktury podziemnej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ przekopy kontrolne.

23) Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.
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24) Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréow (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym to sg one wtasnoscig Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze i inspektora nadzoru i postepowac¢ zgodnie z ich
poleceniami.

25)Wykonawca po realizacji przebudowy przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje
projektowg budowlang wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym
mowa w art. 57 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Podstawe dziatah Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwoleh, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

1) respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyz;ji
srodowiskowej,

2) prowadzenie robot w sposob niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

3) oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drdég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

4) zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla
ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robdt,

5) oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,

6) ochrona terenu budowy, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robdét,

7) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty lub inne,
oznakowania zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych
0 zmianie organizacji ruchu,

8) organizacja zaplecza budowy oraz budowa drog technologicznych,

9) utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w
okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

10) instalacja tablic informacyjnych budowy,

11) przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

12) uzywanie materiatow, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wylgcznie pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

13) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku
0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych, uzyskanie decyzji
zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzgdzenie
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztoZzenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem
robét rozbiorkowych,
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14) zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych (jesli wystepujg) przed
uszkodzeniem na czas realizacji inwestycji,

15) ochrona znajdujacych sie w rejonie robét instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,

16) minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancéw,

17) stosowanie sie przy transporcie z materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$
i innych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie, przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z Planem BIOZ.

18) W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy
poziomej i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych
jest on zobowigzany do odtworzenia tych punktéw.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonat specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robo6t budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. W zakresie

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)

Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

1) wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

2) w tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki
i wymagania dotyczgce materiatow, robdét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

3) w drugiej kolejnosci podstawe do sporzgdzenia STWIORB stanowig Ogodlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw
(obnizania wymagan dla materiatdbw i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatow tolerancji, ograniczania zakresow realizacji
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

4) w zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno — asfaltowych
bitumicznych nalezy kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWiORB,

5) opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania,
ktore majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm, przepisow i wytycznych,

6) w przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWIORB
opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych
wytycznych i instrukcjach dotyczgcych tego typu robét i zwigzanych z nimi badan.

2.4. Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, w

ramach ustalonego umowg wynagrodzenia, bedzie nalezato (niezaleznie od danych
zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

1) pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym

wynikajgcych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcow i
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administratoréw obiektéw i urzadzen, archiwow i innych jednostek moggcych posiadac
informacje odnosnie terenu przedsiewziecia;

2) sporzgdzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego (Technicznego) w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane;

3) sporzgdzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan
terenu i istniejgcych obiektow i urzgdzen;

4) uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy | zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych — o ile zajdzie koniecznosg;

5) sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
obiektow budowlanych;

6) sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz ukfadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji;

7) sporzagdzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy,
gospodarkg odpadami;

8) sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej;

9) sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych;

10) sporzgdzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych;

11) urzadzenia terenu budowy;

12) poniesienia ewentualnych kosztéw wytagczen i wigczeh energii elektrycznej;

13) zapewnienia dostepu do posesji mieszkancow w sgsiedztwie placu budowy, wraz z
organizacjg ruchu na przebudowywanej drodze;

14) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatow,
odpadow i smieci;

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

16)demontazu, napraw, montazu ogrodzeh posesji oraz uszkodzonych obiektéw
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu;

17) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

18) wykonania badan, préb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

19) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy
wspotudziale niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego;

20) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robét i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpézniej do dnia odbioru ostatecznego;

21) ustawienia 2 tablic informacyjnych dotyczgcych realizacji inwestycji w ramach Programu
Polski tad wg obowigzujgcego wzoru;

22) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

23) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wiasciwego zasobu geodezyjnego;

24) Wykonawca po podpisaniu umowy ubezpieczy na wtasny koszt i zapewni ciggtosc
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji);

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL),
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c) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta, inzyniera (PI).

25) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za

wady Dokumentacji oraz Rob6t na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Szczegotowy zakres ubezpieczen, gwarancji oraz rekojmi znajduje sie w Umowie.
2.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony
srodowiska. Odcinek drogi gminnej nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych.
W ramach projektu nie przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
z p6zn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowy projekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych
zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

W trakcie robot budowlanych powstawac¢ bedg odpady. Gospodarke odpadami
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
W pierwszej kolejnosci nalezy zapobiega¢ powstawaniu odpaddw, a jezeli nie jest to
mozliwe nalezy przygotowaé odpady do ponownego uzycia, nastepnie nalezy poddaé
je recyklingowi lub innym procesom odzysku, w ostatecznosci odpady
nalezy podda¢ unieszkodliwieniu. Odpady powstajgce na etapie realizacji
inwestycji nalezy segregowaé i magazynowaé selektywnie w wydzielonym miejscu.
Sposdb magazynowania zalezy od rodzaju odpadu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za transport odpaddw, ktorych jest wytworcg celem ich dalszego zagospodarowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie rejestracji w BDO w zakresie wtasciwym
do prowadzenia witasnej dziatalnosci oraz prowadzenia dokumentow ewidenc;ji
odpadow, prowadzenia na biezgco ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadow
(KPO), karty ewidencji odpadoéw (KEO) oraz sporzgdzania rocznego sprawozdania
o wytwarzanych odpadach i 0 gospodarowaniu odpadami.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
0 matej ucigzliwosci akustyczne;.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi tankowaé nalezy poza
obszarem budowy, w miejscach do tego celu przeznaczonych. Zaplecze budowy
wyposazy¢ nalezy w sorbenty do neutralizowania ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami  budowlanymi,
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za szkody
w srodowisku powstate wskutek prowadzenia robét budowlanych. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.
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2.6. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac projektowych.
Terminy przekazania ww. dokumentéw okreslone sg w Umowie.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
» zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
» warunkéw umowy,
» mozliwosci Wykonawcy,
» wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkad.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

» poszczegolne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,

» kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegolne elementy
dokumentacji projektowej i robot budowlanych,

» terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przediozenia do akceptaciji
poszczegodlnych elementow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami
uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

» czas na weryfikacje elementéw dokumentac;ji projektowej,

» rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

2.7. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym
STWIORB), programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z umowa.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Przed zaakceptowaniem systemu
kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w
STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$é
elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
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usuniete przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w STWiIORB, a takze w innych dokumentach
wigzgcych dla Wykonawcy, a powotanych w PFU.

2.8. Odbior robot:

odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

YV VY

2.9. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie po zgtoszeniu zakresu robdt wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

Terminy poszczegélnych odbioréw obowigzujgcych Wykonawce zostaty okreslone
w Umowie.

2.10. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaot.

Odbioru robot dokonuje komisja ztozona z Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

211. Odbior koncowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
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pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru kohcowego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wers;ji
papierowej z klauzulg wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j
oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér koncowy robdt rozpocznie sie po powiadomieniu Zamawiajgcego przez
Inspektora Nadzoru, Zze roboty zostaty zakohczone a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru kohcowego jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych sprawdzonych i podpisanych przez
Inspektora Nadzoru. Poszczegdlne terminy dla przeprowadzenia odbioru koncowego
obowigzujgce Wykonawce zostaty okreslone w Umowie.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone
pomiary do odbioru koncowego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego
na prébkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréow, w tym
przede wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i STWiIORB.
Komisja dokona odbioru koncowego robét, jezeli ich jakos¢ w poszczegdinych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWIORB oraz ustaleniami
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegoélnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsg i
STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robo6t poprawkowych,
wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

a) Dokumentacje powykonawczg — Wykonawca w formie papierowej i elektroniczne;j
(w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczegdélnych obiektéw inzynierskich,
przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, ktora bedzie
zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim
stopniu szczegotowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementow i
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Q)

rodzajem uzytych materiatdw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii
projektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany
byty tatwo rozpoznawalne,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych,
Dzienniki budowy (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB,

Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen — o ile takie roboty wystgpig

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

zgtoszenia robot budowlanych oraz zakonczenia robét budowlanych dokonane w
imieniu Zamawiajgcego, oraz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow
budowlanych — o ile bedzie konieczne.

2.12. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot”.

1.

Czesc¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Nie dotyczy.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Droga, bedgca przedmiotem zamodwienia, stanowi istniejgcy pas drogi gminnej.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatki nr: 66/5, 65/4, 67/7,68/4, 69/6, 72/3, 73/3, 74/3, 75/4,
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1)

2)

3)

4)

5)

841/15, 77/13, 77/9, 79/3, 79/8, 80/5, 79/6, 447 — pozostajg we witasciwosci Inwestora,
natomiast dziatki 70/8, 70/11 oraz 71/3 na dzieh opracowywana PFU sg wtasnoscig
prywatng, a Zmawiajgcy jest trackie procesu pozyskiwania przedmiotowych
nieruchomosci. Zamawiajgcy zobowigzuje sie uzyska¢ prawo do dysponowania tymi
dziatkami do czasu opracowania projektu przebudowy drogi przez Wykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku braku pozyskania ww. nieruchomosci zakres
robot bedzie pomniejszony o przedmiotowy odcinek.

Upowaznienia dla wystepowania w imieniu Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie upowazni¢ Wykonawce do wystepowania w imieniu
Inwestora do odpowiednich organdw i jednostek organizacyjnych oraz samorzgdowych
dla pozyskania niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia uzgodnien i zgod.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem oraz wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one miaty zastosowanie, bez
mozliwosci dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy odnoszgcych sie do
powyzszego obowigzku, w szczegolnosci w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej badz tez przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen, systemoéw lub metod i technologii prowadzenia robét. Wykonawca w sposéb
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ponizszy wykaz aktéw prawnych i instrukcji podano zasadniczo wedilug stanu
obowigzujgcego na czas opracowywania PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania aktéw prawnych, instrukcji oraz majgcych zastosowanie istniejgcych norm
obowigzujagcych w momencie przystgpienia do prac lub robét i uwzgledniania ich
ewentualnej aktualizacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia.

Wykaz ustaw i rozporzadzeh

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pdzn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r.
poz. 288, 875, 1492).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i goérnicze

(Dz. U. 2023 poz. 663).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. 2023 poz. 155).

Ustawa =z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2022 poz. 2556 , 1565, 2127, 2338, Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).
Ustawa z dnia 20 <czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2023 poz. 1047, Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towardéw i ustug
(Dz. U. 2023 poz. 168).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, Dz.
U.z 2020 r. poz. 471, 1087, 2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji
i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i Kkartograficzne
(Dz. U. 2023 poz. 1752).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
((Dz. U. 2023 poz. 344).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz. 977).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094).

Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2021 poz. 1213).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych zZnaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
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27.

28.
29.

30.

2.

2.

w sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2023 poz. 155).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336).
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2023 poz. 338).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815).

31. Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania
inwestyciji.
Whytyczne:
1. Wymagania techniczne WT-1 — Kruszywa
2. Wymagania techniczne WT-2 — Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych.
3. Wytyczne techniczne WT-3 2009 — Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje
asfaltowe na drogach publicznych.
4. Ogolne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego.
lll. zataczniki
1. Szacunkowy Przedmiar Robét
2. Rysunki techniczne:

1. Rys.1. Mapa zasadnicza 1:500

2. Rys.2. Planowany obszar robét 1:500
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