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Remont balkonów Katowickiej 9B kosztorys_całość płytki na dystansach + płytka cokołowa.athOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont balkonów oraz naprawa z malowaniem elewacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 9B 
1 Remont balkonów oraz naprawa z malowaniem elewacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.

Katowickiej 9B w Poznaniu (mieszkania 9b/6; 9b/16; 9b/34; 9b/52 i 9b/69 dwa poziomy)  
1.1 Praca rusztowania

1
d.1.1

KNR 2-02
1604-03/04

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 20.5 m - interpolacja m2

8.37*20.5 m2 171.585
RAZEM 171.585

2
d.1.1

KNR 2-02
1613-04
z.sz. 5.4.
9920 

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 25 m Wykonanie uziomu sztucznego.

m2

poz.1 m2 171.585
RAZEM 171.585

3
d.1.1

  wycena
własna

Zabezpieczenie chodnika m2

8.4 * 2.5 m2 21.000
RAZEM 21.000

4
d.1.1

KNR  401
0420-0400

Wykonanie daszków zabezpieczających o konstrukcji drewnianej nad lokalami
użytkowymi w parterze.

m2

8.4 * 2.5 m2 21.000
RAZEM 21.000

5
d.1.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31,32,33,34)

1.2 Remont elewacji
6

d.1.2
KNR 1323
1001-110

Zabezpieczenie okien folią m2

(1.74 * 2.1 * 6) + (0.54 * 5) + (0.54 * 1.9 * 10) + (0.54 * 0.56 * 7) m2 37.001
RAZEM 37.001

7
d.1.2

KNR  017
2608-0100

Przygotowanie podłoża  poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
oczyszczenie preparatem ACTICIDE LV 706

m2

ściany (8.37 * 20.5) - 37.001 m2 134.584
sufity balko-
nów

(5.82 * 1.5 * 5) + (4 * 1.5) m2 49.650

RAZEM 184.234
8

d.1.2
KNR 0004
0202-0900

Gruntowanie podłoży zewnętrznych jednokrotne /środek impregnujący WEBER m2

ściany (8.37 * 20.5) - 37.001 m2 134.584
sufity balko-
nów

(5.82 * 1.5 * 5) + (4 * 1.5) m2 49.650

RAZEM 184.234
9

d.1.2
KNNR  002
1405-0200

Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową  WEBER
FZ 391

m2

ściany (8.37 * 20.5) - 37.001 m2 134.584
sufity balko-
nów

(5.82 * 1.5 * 5) + (4 * 1.5) m2 49.650

RAZEM 184.234
10

d.1.2
KNR  017
0926-0600

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowe-
go WEBER TD341 o fakturze BARANKA, na uprzednio przygotowanym podło-
żu, o grubości 2 mm - na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycz. - przyję-
to 30% elewacji

m2

ściany ((8.37 * 20.5) - 37.001) * 0.3 m2 40.375
sufity balko-
nów

((5.82 * 1.5 * 5) + (4 * 1.5)) * 0.3 m2 14.895

RAZEM 55.270
11

d.1.2
KNR  401
0354-1300

Demontaż kratek wentylacyjnych. szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

12
d.1.2

KNR  401
0322-0200

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

1.3 Remont balkonów
13

d.1.3
KNR  404
0801-0400

Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych m2

(1.66 + 5.82 + 1.66) * 1.15 * 5 m2 52.555
<VIp>(2.1 + 4 + 1.5 + 1.82 + 0.6) * 1.15 m2 11.523

RAZEM 64.078
14

d.1.3
KNR  401
0804-0800

Analogia : Rozebranie cokolików m

((5.84 - 1.74) * 5) m 20.500
<VIp>4 + 1.82 m 5.820

RAZEM 26.320
15

d.1.3
KNR  401
0811-0700

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych na balkonie i łączniku. m2
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Remont balkonów Katowickiej 9B kosztorys_całość płytki na dystansach + płytka cokołowa.athOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

(5.82 * 1.5 * 5) m2 43.650
<VIp>(4 * 2.1) + (1.82 * 0.6) m2 9.492

RAZEM 53.142
16

d.1.3
KNR  401
0804-0700

Zerwanie posadzki cementowej m2

(5.82 * 1.5 * 5) m2 43.650
<VIp>(4 * 2.1) + (1.82 * 0.6) m2 9.492

RAZEM 53.142
17

d.1.3
KNR 13-23
0106-08
analogia

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu m2

poz.16 m2 53.142
RAZEM 53.142

18
d.1.3

KNR  401
0535-0800

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku

m2

(1.5 + 5.82 + 1.5 + 5.82) * 0.25 * 5 m2 18.300
<VIp>(2.1 + 4 + 1.5 + 4 + 1.82 + 0.6 + 1.82) * 0.25 m2 3.960

RAZEM 22.260
19

d.1.3
  wycena
własna

Wycięcie pasa izolacji w celu schowania cokolików m2

5.82 * 0.15 * 5 m2 4.365
<VIp>(4 + 1.82) * 0.15 m2 0.873

RAZEM 5.238
20

d.1.3
KNR  401
0211-0100

Analogia: Oczyszczenie podłoża. m2

(5.82 * 1.5 * 5) m2 43.650
<VIp>(4 * 2.1) + (1.82 * 0.6) m2 9.492

RAZEM 53.142
21

d.1.3
ZKNR C-2
0601-08
9914

Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie - powierzchnia pomiesz-
czenia do 2 m2

m2

poz.20 m2 53.142
RAZEM 53.142

22
d.1.3

ZKNR C-2
0604-03
9914

Wykonywanie jastrychów spadkowych na przygotowanym podłożu o gr. do 20
mm - powierzchnia pomieszczenia do 2 m2

m2

poz.21 m2 53.142
RAZEM 53.142

23
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"  - powierzchnie po-
ziome

m2

poz.20 m2 53.142
RAZEM 53.142

24
d.1.3

KNR  041
0110-0300

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
SUPERFLEX-100 poprzez uszczelnienie masą SUPERFLEX-100 powierz.pod-
danych działaniu: wody działającej bez ciśnienia

m2

(5.82 * 1.5 * 5) m2 43.650
<VIp>(4 * 2.1) + (1.82 * 0.6) m2 9.492

RAZEM 53.142
25

d.1.3
KNR 9-23
0202-07

Wklejenie taśmy uszczelniającej m

poz.14 m 26.320
RAZEM 26.320

26
d.1.3

KNR-W 2-02
0517-03
analogia

Krawędzie balkonów i loggii - montaż z gotowych elementów prefabrykowa-
nych RENOPLAST K60 wraz z uszczelnieniem obróbek blacharskich taśmą
butylową

m

(5.82 +1.5*2) * 5 m 44.100
(4+1.5*2) +1+1.5 m 9.500

RAZEM 53.600
27

d.1.3
KNR  023
2612-0600

Wklejenie warstwy siatki na płytach balkonowych i ścianach m2

43.65 + 4.365 m2 48.015
<VIp>9.492 + 0.873 m2 10.365

RAZEM 58.380
28

d.1.3
KNR 0-23
2612-02
analogia

Uzupełnienie izolacji cieplnej w związku z reprofilacją cokoła - tak aby zlicować
cokolik tynkiem

m2

poz.19 m2 5.238
<spód balkonu 1p> 2 m2 2.000

RAZEM 7.238
29

d.1.3
KNR  023
2614-0500

Analogia : Uzupełnieniepo wycięciu cokolika docieplenie  płytami styrop.  przy
użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wy-
prawy elewac.cienkościennej z got.mieszanki /

m2

5.82 * 0.15 * 5 m2 4.365
<VIp>(4 * 2.1) + (1.82 * 0.6) m2 9.492
<spód balkonu 1p> 2 m2 2.000

RAZEM 15.857
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30
d.1.3

KNR 0-12II
1120-09
z.sz. 5.3.e 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 - cokoliki 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek. Płytki o grubości 9 mm.- licowane na równi z
tynkiem

m

poz.14+1.2 m 27.520
RAZEM 27.520

31
d.1.3

KNR  041
0110-0300

Analogia: Dopłata za drugą warstwę izolacji powłokowej na płytach balkono-
wych

m2

(5.82 * 1.5 * 5) m2 43.650
<VIp>(4 * 2.1) + (1.82 * 0.6) m2 9.492

RAZEM 53.142
32

d.1.3
KNR  041
0111-0300

Analogia: Dopłata za trzecią warstwę izolacji powłokowej na ścianach m2

5.82 * 0.15 * 5 m2 4.365
<VIp>(4 + 1.82) * 0.15 m2 0.873

RAZEM 5.238
33

d.1.3
KNR 2-31
0502-04

Ułożenie płyt tarasowych gresowych na wspornikachdystansowych m2

poz.15 m2 53.142
RAZEM 53.142

34
d.1.3

KNR  202
1209-0200

Balustrady z pochwytem balkonowe ze stali nierdzewnej malowany proszkowo m

(1.66 + 5.82 + 1.66)  * 5 m 45.700
<VIp>2.1 + 4 + 1.5 + 1.82 + 0.6 m 10.020

RAZEM 55.720
35

d.1.3
KNR  401
0108-0900

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowa-
niem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km

m3

46.56 * 0.03 m3 1.397
43.65 * 0.09 m3 3.929
4.365 * 0.13 m3 0.567
<VIp>10.365 * 0.03 m3 0.311
<VIp>9.492 * 0.09 m3 0.854
<VIp>0.873 * 0.13 m3 0.113

RAZEM 7.171
36

d.1.3
KNR  401
0108-1000

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowa-
niem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność = 14
Krotność = 14

m3

poz.35 m3 7.171
RAZEM 7.171

37
d.1.3

  wycena
własna

Koszty utylizacji betonu i płytek ceramicznych i papy m3

poz.35 m3 7.171
RAZEM 7.171

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 13195 Użytkownik: Biuro



Remont balkonów Katowickiej 9B kosztorys_całość płytki na dystansach + płytka cokołowa.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont balkonów oraz naprawa z malowaniem elewacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 9B 
1 Remont balkonów oraz naprawa z malowaniem elewacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.

Katowickiej 9B w Poznaniu (mieszkania 9b/6; 9b/16; 9b/34; 9b/52 i 9b/69 dwa poziomy)  
1.1 Praca rusztowania

1
d.1.1

KNR 2-02
1604-03/04

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
20.5 m - interpolacja
obmiar  = 171.585 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.64847 r-g/m2
r-g 111.26772

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.01543 m2/m2
m2 2.64756

3* płyty komunikacyjne długie
0.0004 m2/m2

m2 0.06863

4* płyty komunikacyjne krótkie
0.00021 m2/m2

m2 0.03603

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00001 m3/m2

m3 0.00172

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.000191=0.00019 m3/m2

m3 0.03260

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.000019=0.00002 m3/m2

m3 0.00343

8* haki do muru
0.012 kg/m2

kg 2.05902

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009 kg/m2

kg 1.54427

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.005 m2/m2

m2 0.85793

11* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
12* rusztowanie rurowe

0.1838 m-g/m2
m-g 31.53732

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR 2-02
1613-04 z.sz.
5.4. 9920 

Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze-
wnętrznych przyściennych wysokości do 25 m
Wykonanie uziomu sztucznego.
obmiar  = 171.585 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022*3.14=0.00691 r-g/m2
r-g 1.18565

-- M --
2* rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0.0004 m/m2
m 0.06863

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia prze-
wodów
0.0002 szt./m2

szt. 0.03432

4* bednarka ocynkowana 20x3 mm
0.0001 kg/m2

kg 0.01716

5* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
6* rusztowanie

0.0006*3.24=0.00194 m-g/m2
m-g 0.33287

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

  wycena
własna

Zabezpieczenie chodnika
obmiar  = 21.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2004 r-g/m2
r-g 4.20840

-- M --
2* Folie polietylenowe osłon.gr.0,20-0,30 mm

1.1 m2/m2
m2 23.10000

3* Płyty wiórowe typu OSB - 3      12 mm
1.04 m2/m2

m2 21.84000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Remont balkonów Katowickiej 9B kosztorys_całość płytki na dystansach + płytka cokołowa.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4
d.1.1

KNR  401
0420-0400

Wykonanie daszków zabezpieczających o kon-
strukcji drewnianej nad lokalami użytkowymi w
parterze.
obmiar  = 21.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.97 r-g/m2
r-g 20.37000

-- M --
2* Gwoździe budowlane gołe okrągłe

0.3 kg/m2
kg 6.30000

3* Deski iglas.obrzyn.-wymiar.19-25 mm-kl.III
0.003 m3/m2

m3 0.06300

4* Maty słomiane do ociepleń grub. 50 mm
0.21 m2/m2

m2 4.41000

5* Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.
0.001 m3/m2

m3 0.02100

6* Materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
34)
-- S --

1* rusztowanie
1453.790918/(0.84*4)=432.67587 m-g

m-g 432.67587

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Praca rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 13195 Użytkownik: Biuro



Remont balkonów Katowickiej 9B kosztorys_całość płytki na dystansach + płytka cokołowa.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Remont elewacji
6

d.1.2
KNR 1323
1001-110

Zabezpieczenie okien folią
obmiar  = 37.001 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1002 r-g/m2
r-g 3.70750

-- M --
2* Gwoździe budowlane gołe

0.0072 kg/m2
kg 0.26641

3* Folie polietylenowe budowlane osłonowe
1.1 m2/m2

m2 40.70110

4* Listewki iglaste kl.II- 10x20 mm
0.4 m/m2

m 14.80040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.2

KNR  017
2608-0100

Przygotowanie podłoża  poprzez - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie pre-
paratem ACTICIDE LV 706
obmiar  = 184.234 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 50.11165

-- M --
2* ACTICIDE LV 706

0.03 kg/m2
kg 5.52702

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.2

KNR 0004
0202-0900

Gruntowanie podłoży zewnętrznych jednokrot-
ne /środek impregnujący WEBER
obmiar  = 184.234 m2

m2

-- R --
1* robocizna

8.000000*0.010000=0.08000 r-g/m2
r-g 14.73872

-- M --
2* Środek  impregnujący WEBER

80.000000*0.010000=0.80000 dm3/m2
dm3 147.38720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.2

KNNR  002
1405-0200

Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych
gładkich farbą silikonową  WEBER FZ 391
obmiar  = 184.234 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.206 r-g/m2
r-g 37.95220

-- M --
2* Farba silikonowa  WEBER FZ 391

0.4 kg/m2
kg 73.69360

3* Materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.2

KNR  017
0926-0600

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy
elewacyjnej z tynku silikonowego WEBER
TD341 o fakturze BARANKA, na uprzednio
przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na
belkach, słupach prostokątnych i cylindrycz. -
przyjęto 30% elewacji
obmiar  = 55.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8142 r-g/m2
r-g 45.00083

-- M --
2* Tynk silikonowY WEBER TD341

4 kg/m2
kg 221.08000

3* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
4* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008 m-g/m2
m-g 0.44216

5* środek transportowy
0.0111 m-g/m2

m-g 0.61350

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Remont balkonów Katowickiej 9B kosztorys_całość płytki na dystansach + płytka cokołowa.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.2

KNR  401
0354-1300

Demontaż kratek wentylacyjnych.
obmiar  = 5.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt
r-g 0.60000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.2

KNR  401
0322-0200

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
obmiar  = 5.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt
r-g 3.40000

-- M --
2* Kratki went.blaszane 14x14cm bez żal.lak.

1 szt/szt
szt 5.00000

3* Piaski do zapraw  budowlanych
0.005 m3/szt

m3 0.02500

4* Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków
2.07 kg/szt

kg 10.35000

5* Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm
2 szt/szt

szt 10.00000

6* Woda przemysłowa z rurociągu
0.002 m3/szt

m3 0.01000

7* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Remont elewacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Remont balkonów Katowickiej 9B kosztorys_całość płytki na dystansach + płytka cokołowa.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Remont balkonów
13

d.1.3
KNR  404
0801-0400

Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów
stalowych
obmiar  = 64.078 m2

m2

-- R --
1* robocizna

8.4136 r-g/m2
r-g 539.12666

-- M --
2* Gwoździe budowlane gołe okrągłe

1.12 kg/m2
kg 71.76736

3* Klamry ciesielskie
7.9 kg/m2

kg 506.21620

4* Acetylen rozpuszczony techniczny
0.069 kg/m2

kg 4.42138

5* Tlen techniczny sprężony
0.586 m3/m2

m3 37.54971

6* Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.II
0.026 m3/m2

m3 1.66603

7* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.015 m3/m2

m3 0.96117

8* Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.
0.064 m3/m2

m3 4.10099

9* Materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50000

-- S --
10* Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0.5 m-g/m2
m-g 32.03900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.3

KNR  401
0804-0800

Analogia : Rozebranie cokolików
obmiar  = 26.320 m

m

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m
r-g 4.73760

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.3

KNR  401
0811-0700

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
na balkonie i łączniku.
obmiar  = 53.142 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 48.89064

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.3

KNR  401
0804-0700

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 53.142 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/m2
r-g 39.32508

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1.3

KNR 13-23
0106-08
analogia

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
obmiar  = 53.142 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m2
r-g 17.53686

-- S --
2* wyciąg

0.012 m-g/m2
m-g 0.63770

3* samochód skrzyniowy 5 t
0.002 m-g/m2

m-g 0.10628

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.3

KNR  401
0535-0800

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy: nie nadającej się do użytku
obmiar  = 22.260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 6.67800

- 9 -
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Remont balkonów Katowickiej 9B kosztorys_całość płytki na dystansach + płytka cokołowa.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.3

  wycena
własna

Wycięcie pasa izolacji w celu schowania coko-
lików
obmiar  = 5.238 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.58781 r-g/m2
r-g 3.07895

-- S --
2* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.00298 m-g/m2
m-g 0.01561

3* środek transportowy
0.00276 m-g/m2

m-g 0.01446

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.3

KNR  401
0211-0100

Analogia: Oczyszczenie podłoża.
obmiar  = 53.142 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/m2
r-g 51.01632

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.3

ZKNR C-2
0601-08 9914

Przygotowanie podłoża cementowego; szpach-
lowanie - powierzchnia pomieszczenia do 2 m2
obmiar  = 53.142 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.86*1.2=1.032 r-g/m2
r-g 54.84254

-- M --
2* Zapr.do wyk. warstw sczep.weber rep.751

2.5 kg/m2
kg 132.85500

3* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 2.65710

5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.53142

6* betoniarka
0.03 m-g/m2

m-g 1.59426

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1.3

ZKNR C-2
0604-03 9914

Wykonywanie jastrychów spadkowych na przy-
gotowanym podłożu o gr. do 20 mm - powierz-
chnia pomieszczenia do 2 m2
obmiar  = 53.142 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.665*1.2=0.798 r-g/m2
r-g 42.40732

-- M --
2* Weber floor RAPID

40 kg/m2
kg 2125.68000

3* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.0313 m-g/m2
m-g 1.66334

5* środek transportowy
0.007 m-g/m2

m-g 0.37199

6* betoniarka
0.0167 m-g/m2

m-g 0.88747

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17"  - powierzchnie poziome
obmiar  = 53.142 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 3.18852

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21 dm3/m2
dm3 11.15982
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Remont balkonów Katowickiej 9B kosztorys_całość płytki na dystansach + płytka cokołowa.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.01063

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.01594

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1.3

KNR  041
0110-0300

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio-
mych w technologii SUPERFLEX-100 poprzez
uszczelnienie masą SUPERFLEX-100
powierz.poddanych działaniu: wody działającej
bez ciśnienia
obmiar  = 53.142 m2

m2

-- R --
1* robocizna

22.150000*0.010000=0.22150 r-g/m2
r-g 11.77095

-- M --
2* Masa uszczelniająca Superflex-100

480.000000*0.010000=4.80000 kg/m2
kg 255.08160

3* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
4* środek transportowy

0.414000*0.010000=0.00414 m-g/m2
m-g 0.22001

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.1.3

KNR 9-23
0202-07

Wklejenie taśmy uszczelniającej
obmiar  = 26.320 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 7.71176

-- M --
2* Masa uszczelniająca Superflex-100

1.2 kg/m
kg 31.58400

3* Taśma butylowa szer. 20cm
0.028 m/m

m 0.73696

4* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
5* środek transportowy

0.002 m-g/m
m-g 0.05264

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.3

KNR-W 2-02
0517-03
analogia

Krawędzie balkonów i loggii - montaż z goto-
wych elementów prefabrykowanych RENOP-
LAST K60 wraz z uszczelnieniem obróbek bla-
charskich taśmą butylową
obmiar  = 53.600 m

m

-- R --
1* robocizna

1.65 r-g/m
r-g 88.44000

-- M --
2* Profil okapowy RENOPLAST K60

1.05 m/m
m 56.28000

3* Taśma butylowa szer. 15cm
0.028 m/m

m 1.50080

4* Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm
5 szt/m

szt 268.00000

5* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
6* środek transportowy

0.0053 m-g/m
m-g 0.28408

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1.3

KNR  023
2612-0600

Wklejenie warstwy siatki na płytach balkono-
wych i ścianach
obmiar  = 58.380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 35.68186
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Remont balkonów Katowickiej 9B kosztorys_całość płytki na dystansach + płytka cokołowa.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20

4 kg/m2
kg 233.52000

3* Siatki z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 66.26130

4* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 0.40866

6* środek transportowy
0.0052 m-g/m2

m-g 0.30358

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.1.3

KNR 0-23
2612-02
analogia

Uzupełnienie izolacji cieplnej w związku z re-
profilacją cokoła - tak aby zlicować cokolik tyn-
kiem
obmiar  = 7.238 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.595 r-g/m2
r-g 11.54461

-- M --
2* Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga)

0.0525 m3/m2
m3 0.38000

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2

kg 43.42800

4* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 0.09771

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.07238

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.1.3

KNR  023
2614-0500

Analogia : Uzupełnieniepo wycięciu cokolika
docieplenie  płytami styrop.  przy użyciu got.za-
praw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym
wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z
got.mieszanki /
obmiar  = 15.857 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.8781 r-g/m2
r-g 93.20903

-- M --
2* Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20

10.03 kg/m2
kg 159.04571

3* Płyty styropianowe EPS 040-fasada 12 cm
1.05 m2/m2

m2 16.64985

4* Kołki polipropylen.do mocow.płyt styrop.
4.16 szt/m2

szt 65.96512

5* Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Atlas Cermit
4 kg/m2

kg 63.42800

6* Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"
0.3 kg/m2

kg 4.75710

7* Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"
0.2 kg/m2

kg 3.17140

8* Siatki z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 26.05305

9* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
10* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298 m-g/m2
m-g 0.47254

11* środek transportowy
0.0276 m-g/m2

m-g 0.43765

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.1.3

KNR 0-12II
1120-09 z.sz.
5.3.e 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 60x60 - cokoliki 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek. Płytki o grubości 9 mm.-
licowane na równi z tynkiem
obmiar  = 27.520 m

m

- 12 -
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Remont balkonów Katowickiej 9B kosztorys_całość płytki na dystansach + płytka cokołowa.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.4522*1.05^4=0.54965 r-g/m
r-g 15.12637

-- M --
2* Płytki gresowe szkliwione 60x60 cm

0.16 m2/m
m2 4.40320

3* zaprawa klejąca
1.04 kg/m

kg 28.62080

4* zaprawa spoinująca
0.12 kg/m

kg 3.30240

5* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
6* wyciąg

0.0113 m-g/m
m-g 0.31098

7* środek transportowy
0.0065 m-g/m

m-g 0.17888

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.1.3

KNR  041
0110-0300

Analogia: Dopłata za drugą warstwę izolacji po-
włokowej na płytach balkonowych
obmiar  = 53.142 m2

m2

-- R --
1* robocizna

22.150000*0.010000=0.22150 r-g/m2
r-g 11.77095

-- M --
2* Masa uszczelniająca Superflex-100

480.000000*0.010000=4.80000 kg/m2
kg 255.08160

3* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
4* środek transportowy

0.414000*0.010000=0.00414 m-g/m2
m-g 0.22001

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1.3

KNR  041
0111-0300

Analogia: Dopłata za trzecią warstwę izolacji
powłokowej na ścianach
obmiar  = 5.238 m2

m2

-- R --
1* robocizna

26.660000*0.010000=0.26660 r-g/m2
r-g 1.39645

-- M --
2* Masa uszczelniająca Superflex-100

500.000000*0.010000=5.00000 kg/m2
kg 26.19000

3* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
4* środek transportowy

0.435000*0.010000=0.00435 m-g/m2
m-g 0.02279

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1.3

KNR 2-31
0502-04

Ułożenie płyt tarasowych gresowych na wspor-
nikachdystansowych
obmiar  = 53.142 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5985 r-g/m2
r-g 31.80549

-- M --
2* płytka tarasowa gresowa 50x50x3cm kolor zbli-

żony do koloru balustrady mrozoodporna
4.2 szt./m2

szt. 223.19640

3* Tarasowy wspornik regulowany od 17 mm -
35mm
21 szt/m2

szt 1115.98200

4* Materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.1.3

KNR  202
1209-0200

Balustrady z pochwytem balkonowe ze stali
nierdzewnej malowany proszkowo
obmiar  = 55.720 m

m

-- R --

- 13 -
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Remont balkonów Katowickiej 9B kosztorys_całość płytki na dystansach + płytka cokołowa.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
2.75 r-g/m

r-g 153.23000

-- M --
2* Balustrady z pochwytem balkonowe ze stali

nierdzewnej malowany proszkowo
1.02 m/m

m 56.83440

3* Zaprawa cementowa  M 12
0.003 m3/m

m3 0.16716

4* Materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50000

-- S --
5* Wyciąg budowlany

0.03 m-g/m
m-g 1.67160

6* środek transportowy
0.01 m-g/m

m-g 0.55720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.1.3

KNR  401
0108-0900

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyłado-
waniem, na odległość: do 1 km
obmiar  = 7.171 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 9.96769

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)

0.72 m-g/m3
m-g 5.16312

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.1.3

KNR  401
0108-1000

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyłado-
waniem, na odległość: za każdy następny 1 km
Krotność = 14
Krotność = 14
obmiar  = 7.171 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)

(0.020000=0.02000)*14=0.28 m-g/m3
m-g 2.00788

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.1.3

  wycena
własna

Koszty utylizacji betonu i płytek ceramicznych i
papy
obmiar  = 7.171 m3

m3

-- M --
1* Koszty utylizacji betonu i rozbieranych elemen-

tów'
1 m3/m3

m3 7.17100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Remont balkonów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Remont balkonów Katowickiej 9B kosztorys_całość płytki na dystansach + płytka cokołowa.athPODSUMOWANIE

Remont balkonów oraz naprawa z malowaniem elewacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 9B w Poznaniu
(mieszkania 9b/6; 9b/16; 9b/34; 9b/52 i 9b/69 dwa poziomy)  

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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