Poznan ul Piaskowa 7 - etap - 5 - inwestorski_DN OBMIAR

Norma PRO Waersja 4,64 Nr seryjny: 40606 Uzytkownik: PTBS

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1{KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podioza folig m?2
1216-01
18,85 m2 18,850
RAZEM 18,850
2|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
1604-03
4950 m2 495,000
RAZEM 495,000
3|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyéciennych wyso-  |m2
1613-03 kosci do 20 m
495,0 m2 495,000
RAZEM 495,000
4|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1622a-
01
495,0 m2 495,000
RAZEM 495,000
5/KNR 2-02 Daszki ochronne nad wejsciem do budynku m?2
1614-02
6,10 m?2 6,100
RAZEM 6,100
6(KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
16 z.52.5.15 [(p0z.:3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)
7IKNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostow na dachu m?2
0420-02
35,0 m?2 35,000
RAZEM 35,000
8|KNR 2-02 Ostony okien folig m2
0925-01
25,32 m2 25,320
RAZEM 25,320
9|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 5cian m2
2611-01
397,405 m?2 397,405
RAZEM 397,405
10[KNR 0-23  [Jak wyze] lecz osciezy m2
2611-01
12,60 m2 12,600
RAZEM 12,600
11]KNR 4-01 Rozebranie rury spustowej m
0535-05
18,50 m 18,500
RAZEM 18,500
12|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach m2
2612-06
22,0 m2 22,000
RAZEM 22,000
13|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
0931-01
22,0 m2 22,000
RAZEM 22,000
14|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego na $cianach m2
0931-02
22,0 m2 22,000
RAZEM 22,000
15|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowg m2
1519-02
4550 m? 455,000
RAZEM 455,000
16|KNR-W 2-02 |Malowanie ptyt ostonowych balkonéw farbg silikonowa m2
1519-02
1,60*0,90*8*2 m?2 21,600
RAZEM 21,600
17{KNR 4-01 Skucie czdtek balkonow m
0804-08
(0,50+1,90+0,80)*8 m 25,600
RAZEM 25,600
18|KNR 4-01 Uzupeinienie czotek balkondow m
0803-05
(0,50+1,90+0,80)*8 m 25,600
RAZEM 25,600
19/KNR 4-01 Naprawa obrobek blacharskich ,wyprostowanie | polutowanie drobnych uszko- |m2
0533-03 dzen balkonéw
(0,50+1,90+0,80)*8*0,15 m2 3,840
RAZEM 3,840
20(KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja czétek balkonéw w technologii SUPERFLEX-100 - |m2
0111-03 uszczelnienie




Poznan ul Piaskowa 7 - etap - 5 - inwestorski_DN OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
(0,50+1,90+0,80)*8*0,07 m2 1,792
RAZEM 1,792
21]KNR 4-01 Ponowny montaz rury spustowej z blachy z cynku o $r. 12 cm m
0527-02
18,50 m 18,500
RAZEM 18,500
22|KNR 0-23 NatoZenie podktadowej masy tynkarskiej na cokole m2
0931-01
8,925 m2 8,925
RAZEM 8,925
23|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku zywicznego na cokole m2
0933-02
8,925 m2 8,925
RAZEM 8,925
24|KNR 4-01 Usunigcie folii po wykonaniu prac m?2
1216-02
18,85 m?2 18,850
RAZEM 18,850

Norma PRO Wersja 4.64 Nr saryjny: 40606 Uzytkownik: PTBS



Poznan ul Szypereska 10 a - inwestorski_DN

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtoZa pod rusztowaniem folig m2
1216-01
(4,40+1,80+3,90+1,20+2,80+5,0)*1,0 m2 19,100
RAZEM 19,100
2|KNR 2-02  (Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
1604-03
(4,40+1,80+3,90+1,20+2,80+5,0)*18,70 m2 357,170
RAZEM 357,170
3|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyéciennych wyso-  |m2
1613-03 koscido 20 m
(4,40+1,80+3,90+1,20+2,80+5,0)*18,70 m2 357,170
RAZEM 357,170
4|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1622a-
01
(4,40+1,80+3,90+1,20+2,80+5,0)*18,70 m?2 357,170
RAZEM 357,170
5|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
16 z.52.5.15 |(poz.:
3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,3
2,33,34,35,36,40,41,42,43,44)
6|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw przy rusztowaniach m2
0420-02
18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
7|KNR 2-02  |Ostony okien folig ma2
0925-01
0,80*1,60*8+1,40%1,55*6+0,80*1,60*3+1,40*2,60*4+1,20*1,40*4 mz2 48,380
RAZEM 48,380
8|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na balkonach m2
0811-07
4,50%1,25*¢ m2 22,500
RAZEM 22,500
9|KNR 4-01 Rozebranie cokolikow z plytek m
0804-08 -
analogia
4,50*4 m 18,000
RAZEM 18,000
10|KNR 4-01 Rozebranie szlichty cementowej na balkonach m?2
0804-07
4,50"1,25+4,50*0,30*3 m2 9,675
RAZEM 9,675
11/KNR 4-01 Skucie resztek kleju z podtoza balkonow m2
0211-01
4,50*0,95*3 m2 12,825
RAZEM 12,825
12|KNR 4-01 Rozebranie izolacji z papy 1 x m2
0519-06
4,50*1,20 m? 5,400
RAZEM 5,400
13|KNR 4-01 Doptata za drugg warstwe m?2
0519-07
4,50*1,20 m2 5,400
RAZEM 5,400
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich krawedzi balkonéw m?2
0535-08
4,50*0,25%4 m?2 4,500
RAZEM 4,500
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9,675 m2 9,675
RAZEM 9,675
16|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja balkonéw w technologii SUPERFLEX-100 - m2
0110-03 uszczelnienie
4,50*1,25*4 m2 22,500
RAZEM 22,500
17|KNR 4-01 Montaz opierzen ptyt balkonaw z blachy z cynku m2
0530-01
4,50*0,25*4 m2 4,500
RAZEM 4,500
18|KNR 0-23 Wklejenie warstwy siatki na ptycie balkonu m2
2612-06
4,50*1,25 m?2 5,625
RAZEM 5,625
19|KNR 0-41 Doptata za drugg warstwe izolacji powlokowej m2
0110-03
1,60*1,25 m?2 1,875

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40606 UZzytkownik: PTBS



Poznan ul Szypereska 10 a - inwestorski_DN OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,875
20(KNR 2-02 Uzupetnienie szlichty z zaprawy cementowej grubosci 20 mm na balkonach m2
1102-01
4,50*0,30*3 m?2 4,050
RAZEM 4,050
21|KNR 2-02 Dodatek za zmiang grubosci o 10 mm m?2
1102-03 Krotnos¢ = 3
4,50"0,30*3 m2 4,050
RAZEM 4,050
22|NNRNKB Wykonanie posadzki z ptytek gresowych mrozoodpornych na balkonach m2
202 2805-05
4,50%1,25%4 m2 22,500
RAZEM 22,500
23|NNRNKB Wykonanie cokolikéw z plytek gresowych mrozoodpornych m
202 2809-01
4,504 m 18,000
RAZEM 18,000
24(KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja czélek piyt balkondw m2
0111-03
4,50*0,07*4 m?2 1,260
RAZEM 1,260
25|KNR 2-02 Uszczelnienie styku poierzenia z czdlkiem plyty balkonu m
0333-01
4,50*4 m 18,000
RAZEM 18,000
26|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian oraz pyt balkonaw m2
2611-01
(4,40+1,80+3,90+1,20+2,80+5,0)*18,70+(4,50%1,30*2+5,0*3,50+4,0*2,0*1,10* |m2 381,190
4+2,0*1,0+1,0*3,0*3)-(0,80*1,60*8+3,0*1,0+1,40*1,55*6+0,80*1,60*3+1,40*
2,60*4+1,20*1,40"4)
RAZEM 381,190
27/KNR 0-23  [Jak wyzej lecz osciezy m?2
2611-01
(0,80*8+1,60"16+3,0+1,0*2+1,40*6+1,55*12+0,80*3+1,60*6+1,40*4+2,60*8+ |m2 17,760
1,20*4+1,40"8)*0,15
RAZEM 17,760
28|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
2612-06
1,0*1,0"8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
29|KNR 0-23 Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej m2
0931-01
1,0*1,0*8 m2 8,000
RAZEM 8,000
30|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego na écianach m2
0931-02
1,0*1,0*8 m2 8,000
RAZEM 8,000
31|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
1519-02
381,19+17.,76 m?2 398,950
RAZEM 398,950
32|KNR 0-23 Nalozenie podkiadowej masy tynkarskiej na cokole m2
0931-01
(4,40+1,80+3,90+1,20+2,80+5,0)*0,50 m2 9,550
RAZEM 9,550
33[KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku zywicznego na cokole m2
0933-02
(4,40+1,80+3,90+1,20+2,80+5,0)*0,50 m2 9,550
RAZEM 9,550
34/KNR 4-01 Usunigcie folii po wykonaniu prac m2
1216-02
19,10 m?2 19,100
RAZEM 19,100
35|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m
0535-05
18,90 m 18,900
RAZEM 18,900
36|KNR 4-01 Ponowny montaz rury spustowej po malowaniu elewacji z blachy z cynku o &r. [m
0527-02 12cm
18,90 m 18,900
RAZEM 18,900
37|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na odlegto$é |m3
0108-09 do 1 km
4,50*1,25*0,01+4,50%1,25*0,06+4,50*0,30*0,06+0,40 m3 0,875
RAZEM 0,875

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40606 Ukytkownik: PTBS




Poznan ul Szypereska 10 a - inwestorski_DN OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38|KNR 4-01 Doptata za kazdy nastepny 1 km m3
0108-10 Krotnos¢ = 14
4,50*1,25%0,01+4,50%1,25"*0,06+4,50*0,30*0,06+0,40 m3 0,875
RAZEM 0,875
39(Oplata Oplata za wysypisko kpl
1.0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
40/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do $cianki bocznej schodow m2
2612-01
1,65%0,55*2 m?2 1,815
RAZEM 1,815
41(KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $ciance bocznej schodow m2
2612-06
1,65%0,565*2 m?2 1,815
RAZEM 1,815
42|KNR 4-01 Whycigcie nuty oraz wpuszczenie opierzenia z blachy z cynku m2
0530-01
1,65%0,15*2 m2 0,495
RAZEM 0,495
43|KNR 0-23 Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej m2
0931-01
1,65*0,55*2 m2 1,815
RAZEM 1,815
44/KNR 0-23  (Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku Zywicznego na $ciance bocznej m2
0933-02 schodéw
1,65%0,55*2 m?2 1,815
RAZEM 1,815

Norma PRO Wersja 4.84 Nr seryjny: 40606 Uzytkownik; PTBS



Seypenda,
Poznan ul ﬂmu 10 b - inwestorski-1_DN OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 (Zabezpieczenie podtoza pod rusztowaniem folig mz2
1216-01
(4,40+1,80+3,90+1,20+2 80+5,0)*1,0 m2 19,100
RAZEM 19,100
2|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
1604-03
(4,40+1,80+3,90+1,20+2,80+5,0)*18,70 m?2 357,170
RAZEM 357,170
3|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
1613-03 kosci do 20 m
(4,40+1,80+3,90+1,20+2,80+5,0)*18,70 m2 357,170
RAZEM 357,170
4/NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1622a-
01
(4,40+1,80+3,90+1,20+2,80+5,0)*18,70 m2 357,170
RAZEM 357,170
5|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowar grupy 1
16 z.s2.5.15 |(poz.:
3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,3
2,33,34,35,36)
6|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw przy rusztowaniach m2
0420-02
12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
7IKNR 2-02 Ostony okien folig m2
0925-01
0,80*1,60*8+1,40"1,55*6+0,80*1,60"3+1,40*2,60*4+1,20*1,40*4 m?2 48,380
RAZEM 48,380
8|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na balkonach m2
0811-07
4,50%1,25%4 m?2 22,500
RAZEM 22,500
9|KNR 4-01 Rozebranie cokolikéw z ptytek m
0804-08 -
analogia
4,50*4 m 18,000
RAZEM 18,000
10{KNR 4-01 Rozebranie szlichty cementowej na balkonach m2
0804-07
4,50%1,25+4,50*0,30*3 m2 9,675
RAZEM 9,675
11[{KNR 4-01 Skucie resztek kleju z podioza balkonéw m2
0211-01
4,50*0,95*3 m2 12,825
RAZEM 12,825
12/KNR 4-01 Rozebranie izolacji z papy 1 x m2
0519-06
4,50*1,20 m? 5,400
RAZEM 5,400
13|KNR 4-01 Doptata za drugg warstwe m2
0519-07
4,50*1,20 m2 5,400
RAZEM 5,400
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich krawedzi balkonaw m2
0535-08
4,50%0,25*4 m? 4,500
RAZEM 4,500
15|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja balkonéw w technologii SUPERFLEX-100 - m2
0110-03 uszczelnienie
4,50*1,25%4 m2 22,500
RAZEM 22,500
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.10 m2 9,675
RAZEM 9,675
17|KNR 4-01 Montaz opierzen piyt balkonéw z blachy z cynku m2
0530-01
4,50*0,25*4 m?2 4,500
RAZEM 4,500
18/KNR 0-23  |Wklejenie warstwy siatki na ptycie balkonu m2
2612-06
4,50*1,25 m? 5,625
RAZEM 5,625
19|KNR 0-41 Doptata za drugg warstwe izolacji powtokowej m2
0110-03
1,50*1,25 m2 1,875

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40606 Uzytkownik: PTBS




aldm,
Poznan ul BBEee 0 b - Inwestorski-1_DN OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,875
20(KNR 2-02 Uzupetnienie szlichty z zaprawy cementowej grubosci 20 mm na balkonach m2
1102-01
4,50*0,30"3 m2 4,050
RAZEM 4,050
21]KNR 2-02  |Dodatek za zmiane grubosci o 10 mm m2
1102-03 Krotnosé = 3
4,50*0,30*3 m2 4,050
RAZEM 4,050
22|NNRNKB Wykonanie posadzki z ptytek gresowych na balkonach m?2
202 2805-05
4,50*1,25*4 m2 22,500
RAZEM 22,500
23|NNRNKB Wykonanie cokolikow z plytek gresowych m
202 2809-01
4,50*4 m 18,000
RAZEM 18,000
24|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja czdtek plyt balkonow m?2
0111-03
4,50*0,07*4 m2 1,260
RAZEM 1,260
25|KNR 2-02 Uszczelnienie styku opierzenia z czdlkiem ptyty balkonu m
0333-01
4,504 m 18,000
RAZEM 18,000
26|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m
0535-05
18,90 m 18,900
RAZEM 18,900
27|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian oraz plyt balkonow m2
2611-01
(4,40+1,80+3,90+1,20+2,80+5,0)*18,70+(4,50*1,30*2+5,0*3,50+4,0*2,0*1,10* |m2 381,190
4+2,0"1,0+1,0*3,03)-(0,80*1,60*8+3,0*1,0+1,40*1,55*6+0,80*1,60*3+1,40*
2,60*4+1,20"1,40%4)
RAZEM 381,190
28|KNR 0-23 Jak wyzej lecz osciezy m?2
2611-01
(0,80*8+1,60"16+3,0+1,0*2+1,40"6+1,55*12+0,80*3+1,60"6+1,40*4+2,60*8+ |m2 17,760
1,20*4+1,40*8)*0,15
RAZEM 17,760
29|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
2612-06
1’0.1=0¢12 m2 12,000
RAZEM 12,000
30|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
0931-01
12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
31|[KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego na $cianach m2
0931-02
12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
32|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg m2
1519-02
381,19+17,76 m2 398,950
RAZEM 398,950
33|KNR 0-23 Natozenie podkfadowej masy tynkarskiej na cokale m2
0931-01
(4,40+1,80+3,90+1,20+2,80+5,0)*0,50 m2 9,550
RAZEM 9,550
34/KNR 0-23  (Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku zywicznego na cokole m2
0933-02
(4,40+1,80+3,90+1,20+2,80+5,0)*0,50 m2 9,550
RAZEM 9,550
35|KNR 4-01 Ponowny montaz rury spustowej z blachy z cynku o ér. 12 cm po malowaniu  |m
0527-02 elewaciji
18,90 m 18,900
RAZEM 18,900
36|KNR 4-01 Usuniecie folii po wykonaniu prac m2
1216-02
19,10 m2 19,100
RAZEM 19,100
37|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na odlegtosé [m3
0108-09 do 1 km
4,50*1,25*0,01+4,50*1,25*0,06+4,50*0,30*0,06+0,40 m3 0,875
RAZEM 0,875

Norma PRC Wersja 4.64 Nr seryjny: 40606 Uzytkownik: PTBS



Poznaf UMAIO b - inwestorski-1_DN OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
38|KNR 4-01 Doptata za kazdy nastepny 1 km m3
0108-10 Krotnosé = 14
4,50*1,25%0,01+4,50*1,25*0,06+4,50*0,30*0,06+0,40 m3 0.875
RAZEM 0,875
39|Optata Optata za wysypisko kpl
.0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40606 Uzytkownik: PTBS



Poznar ul Szyperska 11 a - 26 - taras - inwestorski OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1(KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m ma2
1604-01
7,0"9,0 m2 63,000
RAZEM 63,000
2|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
1613-01 koscido 10 m
7,0"9,0 m?2 63,000
RAZEM 63,000
3|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
202 1622a-
01
7,09,0 m?2 63,000
RAZEM 63,000
4|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
16 z.52.5.15 |(poz.:2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)
5|KNR 4-01 Rozebranie cokalika z ptytek m
0804-08 -
analogia
6,80 m 6,800
RAZEM 6,800
6|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na tarasie m2
0811-07
6,80"1,90 m?2 12,920
RAZEM 12,920
7|KNR 4-01 Rozebranie szlichty cementowej m2
0804-07
(1,90*2+6,80)*0,30 m2 3.180
RAZEM 3,180
8|KNR 4-01 Rozebranie izolacji z papy 1 x m?2
0519-06
(1,90"2+8,80)*0,25 m?2 2,650
RAZEM 2,650
9|KNR 4-01 Rozebranie opierzenia tarasu m?2
0535-08
(1,90*2+6,80)*0,25 m2 2,650
RAZEM 2,650
10|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja tarasu w technologii SUPERFLEX-100 - uszczel- |m2?
0110-03 nienie
(1,80*2+6,80)*0,30 m2 3,180
RAZEM 3,180
11|KNR 4-01 Montaz opierzenia z blachy z cynku m2
0530-01
(1,90*2+6,80)*0,25 m2 2,650
RAZEM 2,650
12|KNR 2-02 Uzupetnienie szlichty z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm m2
1102-01
(1,90*2+6,80)*0.30 m?2 3,180
RAZEM 3,180
13|KNR 2-02 Dodatek za zmiane grubosci o 10 mm m2
1102-03 Krotnos¢ = 3
(1,90*2+6,80)*0,30 m2 3,180
RAZEM 3,180
14]KNR 4-01 Skucie nieréwnosci kleju po skuciu plytek m2
0211-01
6,20%1,60 m?2 9,920
RAZEM 9,920
15|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja tarasu w technologii SUPERFLEX-100 - uszczel- |m2
0110-03 nienie
6,80"1,90 m?2 12,920
RAZEM 12,920
16|KNR 0-23 Wklejenie warstwy siatki na tarasie m?2
2612-06
6,80*1,90 m2 12,920
RAZEM 12,920
17|NNRNKB Wykonanie posadzki z ptytek gresowych mrozoodpornych m2
202 2805-05
6,80*1,90 m2 12,920
RAZEM 12,920
18|NNRNKB Wykonanie cokolika z plytek gresowych mrozoodpornych m
202 2809-01
6,80 m 6,800
RAZEM 6,800
19/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja czota tarasu w technologii SUPERFLEX-100 - m2
0111-03 uszczelnienie
6,80*0,07+6,80*0,05 m2 0,816
RAZEM 0,816
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20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na adlegtosé do 1 km m3
0108-09
6,80"1,90*0,02+(1,90+2+6,80)*0,30*0,05 m3 0,419
RAZEM 0,419
21|KNR 4-01 Doptata za kazdy nastepny 1 km m3
0108-10 Krotnos¢ = 14
6,80*1,90*0,02+(1,90+2+6,80)*0,30*0,05 m3 0,419
RAZEM 0,419
22|Oplata Opfata za wysypisko kpl
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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