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 PRZEDMIAR  ROBÓT    011-53-011

 Budowa:  Słowiańska 53A,C; Hercena 1A, B, C; Murawa 37A; Drewlańska 10; 
 Konfederacka 4; Robocza 17C; Robocza 19; Milczańska 54B, C; 
 Bobrzańska 2A; Folwarczna 22A, 25C, 29C, 31B, 34, 37B, 37C, 38C.

 Obiekt:  Budynki mieszkalne wielorodzinne
 Rodzaj robót:  Naprawa izolacji balkonów/tarasów/loggii; remont elewacji
 Lokalizacja:  Poznań, ul.: Słowiańska 53A,C; Hercena 1A, B, C; Murawa 37A; 

 Drewlańska 10; Konfederacka 4; Robocza 17C; Robocza 19; Milczańska 
 54B, C; Bobrzańska 2A; Folwarczna 22A, 25C, 29C, 31B, 34, 37B, 
 37C, 38C.

 Inwestor:  Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4
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1 Remont elewacji budynku przy ul. Słowiańskiej 53C w Poznaniu

1 1 KNR  401-07-01-02-00 Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego 
[elewacja] - przyjęto 5% powierzchni  m² 94,002

 

1 2  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową  m² 1880,043
 

1 3 KNR  202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z 
zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folią ochronną  m² 1880,043

 

1 4 KNR  202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach 
balkonów  m² 94,002

 

1 5 KNR  202-09-28-01-50 Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i 
powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT 
1050/M062 o uziarnieniu 1,5mm wraz z wypełnieniem pionowych i poziomych 
dylatacji pianką poliuretanową.  m² 94,002

 

1 6 KNR  202-25-27-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt  m² 94,002
 

1 7 KNR  202-26-30-06-00 Malowanie (2-krotnie) elewacji farbą akrylową w czterech kolorach (jasny 
żółty-WEBER SDP 35, bursztynowy-WEBER SDP 36, jasny zielony-WEBER SDP 
38, ciemny zielony-WEBER SDP 37) wraz z odmalowaniem balustrad balkonowych 
(kolor czerwony-RAL 3016) farbą olejną.  m² 1880,043

 

1 8 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m z montażem siatek 
ochronnych oraz w miejscach przejść komiunikacyjnych z montażem daszków 
ochronnych, montaż i demontaż uziemienia rusztowania  m² 1880,043

 

 
2 Poznań, ul. Słowiańska 53C [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji balkonów z wyłączeniem mieszkań nr 24, 25, 26, 27, 28]

2 9 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 86,550
 

2 10 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 8,174
 

2 11 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 5,193
 

2 12 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 38,338
 

2 13 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 8,174

 

2 14 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 99,410
 

2 15 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 99,410
 

2 16 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 99,410
 

2 17 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 92,780

 

2 18 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 81,740
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2 19 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 99,410

 

2 20 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 38,338

 

2 21 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 101,180

 

2 22 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 86,550
 

2 23 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 8,174
 

2 24 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 8,174

 

2 25 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 8,174
 

2 26 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 8,174

 

2 27 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 8,174
 

2 28 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 8,174
 

2 29  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 94,724

 

2 30 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 86,550

 

2 31 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 81,740
 

2 32 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 91,564
 

2 33 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 91,564
 

2 34 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 8,520
 

2 35 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 8,520

 

2 36 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 155,534
 

 
3 Poznań, ul. Hercena 1B/17 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 piętro

3 37 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 4,495
 

3 38 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,445
 

3 39 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,270
 

3 40 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,885
 

3 41 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,445

 

3 42 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 4,940
 

3 43 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 4,940
 

3 44 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 4,940
 

3 45 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 4,940

 

3 46 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 4,450
 

3 47 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 4,940

 

3 48 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,885

 

3 49 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 4,450

 

3 50 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 4,495
 

3 51 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,445
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3 52 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,445

 

3 53 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 0,445
 

3 54 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 0,445

 

3 55 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 0,445
 

3 56 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 0,445
 

3 57  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 4,940

 

3 58 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 4,495

 

3 59 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 4,450
 

3 60 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 5,170
 

3 61 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 5,170
 

3 62 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,445
 

3 63 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,445

 

3 64 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 30,000
 

3 65 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 30,000
 

 
4 Poznań, ul. Murawa 37A/30 i 31 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 4 piętro

4 66 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,736
 

4 67 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,810
 

4 68 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,699
 

4 69 KNKB  003-07-03-05-00 Korekta balustrady pomiędzy balkonami - odcięcie zatopionych elementów stalowej 
balustrady w warstwie ocieplenia słupa konstrukcyjnego ze stablilnym ponownym 
zakotwieniem balustrady.  m² 1,000

 

4 70 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,800
 

4 71 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 3,380

 

4 72 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

4 73 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

4 74 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 10,761
 

4 75 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 8,736

 

4 76 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 8,100
 

4 77 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 10,761

 

4 78 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 2,800

 

4 79 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 14,500

 

4 80 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 8,736
 

4 81 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,380
 

4 82 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,380

 

4 83 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 4,580
 

4 84 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,380
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4 85 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 4,560
 

4 86 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 4,580
 

4 87  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 9,546

 

4 88 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 8,736

 

4 89 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,100
 

4 90 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 7,040
 

4 91 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 7,040
 

4 92 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,165
 

4 93 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,165

 

4 94 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 90,000
 

4 95 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 90,000
 

 
8 Poznań, ul. Słowiańska 53A/34 i 35 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 4 piętro

8 96 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,736
 

8 97 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,810
 

8 98 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,699
 

8 99 KNKB  003-07-03-05-00 Korekta balustrady pomiędzy balkonami - odcięcie zatopionych elementów stalowej 
balustrady w warstwie ocieplenia słupa konstrukcyjnego ze stablilnym ponownym 
zakotwieniem balustrady.  m² 1,000

 

8 100 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,800
 

8 101 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 3,380

 

8 102 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

8 103 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

8 104 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 10,761
 

8 105 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 8,736

 

8 106 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 8,100
 

8 107 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 10,761

 

8 108 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 2,800

 

8 109 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 14,500

 

8 110 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 8,736
 

8 111 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,380
 

8 112 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,380

 

8 113 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 4,580
 

8 114 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,380

 

8 115 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 4,560
 

8 116 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 4,580
 

8 117  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 9,546
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8 118 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 8,736

 

8 119 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,100
 

8 120 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 7,040
 

8 121 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 7,040
 

8 122 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,165
 

8 123 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,165

 

8 124 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 90,000
 

8 125 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 90,000
 

 
9 Poznań, ul. Hercena 1A/34 i 35 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 4 piętro

9 126 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,736
 

9 127 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,810
 

9 128 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,699
 

9 129 KNKB  003-07-03-05-00 Korekta balustrady pomiędzy balkonami - odcięcie zatopionych elementów stalowej 
balustrady w warstwie ocieplenia słupa konstrukcyjnego ze stablilnym ponownym 
zakotwieniem balustrady.  m² 1,000

 

9 130 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,800
 

9 131 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 3,380

 

9 132 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

9 133 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

9 134 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 10,761
 

9 135 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 8,736

 

9 136 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 8,100
 

9 137 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 10,761

 

9 138 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 2,800

 

9 139 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 14,500

 

9 140 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 8,736
 

9 141 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,380
 

9 142 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,380

 

9 143 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 4,580
 

9 144 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,380

 

9 145 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 4,560
 

9 146 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 4,580
 

9 147  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 9,546

 

9 148 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 8,736

 

9 149 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,100
 

9 150 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 7,040
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9 151 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 7,040
 

9 152 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,165
 

9 153 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,165

 

9 154 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 90,000
 

9 155 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 90,000
 

 
10 Poznań, ul. Hercena 1A/26 i 27 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 3 piętro

10 156 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,736
 

10 157 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,810
 

10 158 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,699
 

10 159 KNKB  003-07-03-05-00 Korekta balustrady pomiędzy balkonami - odcięcie zatopionych elementów stalowej 
balustrady w warstwie ocieplenia słupa konstrukcyjnego ze stablilnym ponownym 
zakotwieniem balustrady.  m² 1,000

 

10 160 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,800
 

10 161 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 3,380

 

10 162 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

10 163 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

10 164 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 10,761
 

10 165 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 8,736

 

10 166 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 8,100
 

10 167 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 10,761

 

10 168 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 2,800

 

10 169 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 14,500

 

10 170 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 8,736
 

10 171 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,380
 

10 172 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,380

 

10 173 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 4,580
 

10 174 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,380

 

10 175 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 4,560
 

10 176 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 4,580
 

10 177  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 9,546

 

10 178 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 8,736

 

10 179 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,100
 

10 180 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 7,040
 

10 181 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 7,040
 

10 182 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,165
 

10 183 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,165

 

10 184 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 72,000
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10 185 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 72,000
 

 
11 Poznań, ul. Hercena 1C/12 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 1 piętro

11 186 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 4,942
 

11 187 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,805
 

11 188 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,395
 

11 189 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,275
 

11 190 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,610

 

11 191 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 6,552
 

11 192 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 6,552
 

11 193 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 6,552
 

11 194 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 4,942

 

11 195 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 8,050
 

11 196 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 6,552

 

11 197 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 2,275

 

11 198 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 8,050

 

11 199 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 4,942
 

11 200 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,610
 

11 201 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,610

 

11 202 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 1,610
 

11 203 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 1,610

 

11 204 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 1,610
 

11 205 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 1,610
 

11 206  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 5,747

 

11 207 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 4,942

 

11 208 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,050
 

11 209 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 7,700
 

11 210 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 7,700
 

11 211 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,734
 

11 212 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,734

 

11 213 KNR  202-16-11-01-00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m  szt 1,000
 

11 214 KNR  202-16-11-01-01 Przestawienie kolumny rusztowania ramowego wys do 4 m  szt 2,000
 

 
12 Poznań, ul. Drewlańskiej 10/balkon mieszkania nr 46 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej balkonu/loggi] 1 piętro

12 215 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegrody i 
ekranów balustrad loggi.  m² 1,872

 

12 216 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 6,234
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12 217 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,968
 

12 218 KNR  231-20-01-02-00 Cięcie szczelin w spoinie ścian z cegły głęb 6 cm  metr 12,280
 

12 219 KNR  401-03-48-05-00 Rozebranie ścianek (warstwowych) z cegieł na zaprawie  m² 0,737
 

12 220 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej nad 
posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34  m² 1,091

 

12 221 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych  m² 18,665

 

12 222 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 6,234
 

12 223 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 11,280

 

12 224 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia  m² 0,720
 

12 225 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej gr. 15cm  m² 0,614
 

12 226 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki i folii na ścianach z wklejeniem narożników 
ochronnych  m² 0,614

 

12 227 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 18,665

 

12 228 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 18,665
 

12 229 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 18,665
 

12 230 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 18,665
 

12 231  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 7,202

 

12 232 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem 
uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin  m² 6,234

 

12 233 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,680
 

12 234 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,232
 

12 235 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,232

 

12 236 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 10,000
 

12 237 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m  m² 10,000
 

 
13 Poznań, ul. Drewlańskiej 10/balkon mieszkania nr 47 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej balkonu/loggi] 1 piętro

13 238 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegrody i 
ekranów balustrad loggi.  m² 1,872

 

13 239 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 6,234
 

13 240 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,968
 

13 241 KNR  231-20-01-02-00 Cięcie szczelin w spoinie ścian z cegły głęb 6 cm  metr 12,280
 

13 242 KNR  401-03-48-05-00 Rozebranie ścianek (warstwowych) z cegieł na zaprawie  m² 0,737
 

13 243 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej nad 
posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34  m² 1,091

 

13 244 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych  m² 18,665

 

13 245 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 6,234
 

13 246 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 11,280

 

13 247 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia  m² 0,720
 

13 248 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej gr. 15cm  m² 0,614
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13 249 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki i folii na ścianach z wklejeniem narożników 
ochronnych  m² 0,614

 

13 250 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 18,665

 

13 251 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 18,665
 

13 252 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 18,665
 

13 253 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 18,665
 

13 254  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 7,202

 

13 255 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem 
uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin  m² 6,234

 

13 256 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,680
 

13 257 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,232
 

13 258 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,232

 

13 259 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 10,000
 

13 260 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m  m² 10,000
 

 
14 Poznań, ul. Konfederacka 4C/52; 4D/22, 23, 24, 25 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej loggii/balkonów] 1 piętro; plus likwidacja licznej 

miejscowej korozji murowanej balustrady na wszytkich kondygnacjach w pionie wskazanych balkonów/loggii 

14 261 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegród 
balkonowych o konstrukcji aluminiowej wypełnionej płytami poliwęglanowymi.  m² 12,636

 

14 262 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 44,629
 

14 263 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 3,693
 

14 264 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 
0,34  m² 3,693

 

14 265 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych  m² 44,629

 

14 266 KNR  202-11-06-03-00 Analogia - Uzupełnienie posadzi betonowej o grubości od 6 do 8 cm. Krotność = 8  m² 4,120
 

14 267 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 44,629
 

14 268 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 88,460

 

14 269 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia 
progów balkonów  m² 3,440

 

14 270 KNR  401-05-30-01-00 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów, okapów z blachy cynkowej - styk koryt 
odwodnieniowych z murowaną balustradą balkonową wraz z odpływami  m² 3,433

 

14 271 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,693
 

14 272 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,693

 

14 273 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 174,396

 

14 274 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 5,693
 

14 275 KNR B002-02-07-04-00 Ręczne odkucie z mechanicznym usunięciem fragmentów elementów zbrojenia 
stalowego murowanej balustrady balkonowej  szt 45,000

 

14 276 KNR B002-02-09-06-00 Wykonanie powłoki antykorozyjnej elementu zbrojenia stalowego murowanej 
balustrady balkonowej  szt 45,000

 

14 277 KNR B002-02-10-05-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji żelbetowych 
pionowych zaprawą cementowo-polimerową  m² 0,221

 

14 278 KNR B002-02-11-06-00 Wypełnienie ubytków wielkości 5mm na powierzchniach konstrukcji żelbetowych 
pionowych zaprawą cementowo-polimerową  m² 0,221
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14 279 KNR B002-02-14-03-00 Wypełnianie ubytków grubości 1mm szpachlą polimerowo-cementową 
ASOCRET-FS lub ASOCRET-P/FS na powierzchniach pionowych z betonów 
monolitycznych  m² 0,221

 

14 280 KNR B002-02-14-05-00 Wypełnianie ubytków szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS lub 
ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1mm grubości warstwy. Krotność x 4  m² 0,221

 

14 281 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym z likwidacją 
miejsc z plamami korozji  m² 3,000

 

14 282 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 174,396
 

14 283  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 48,322

 

14 284 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem 
uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin  m² 44,629

 

14 285 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 36,930
 

14 286 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,410
 

14 287 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,410

 

14 288 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 514,950
 

14 289 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 514,950
 

 
15 Remont elewacji budynku przy ul. Roboczej 17C w Poznaniu

15 290 KNR  401-07-01-02-00 Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego 
[elewacja] - przyjęto 5% powierzchni  m² 144,440

 

15 291  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową  m² 2888,807
 

15 292 KNR  202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z 
zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folią ochronną  m² 2888,807

 

15 293 KNR  202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach 
balkonów  m² 144,440

 

15 294 KNR  202-09-28-01-50 Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i 
powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT 
1050/M062 o uziarnieniu 1-1,5mm.  m² 144,440

 

15 295 KNR  202-25-27-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt  m² 144,440
 

15 296 KNR  202-26-30-06-00 Malowanie (2-krotne) elewacji farbą silikonową w kolorach (biały; jasny szary; 
beżowy - ISPO 230/24-78; jasny brąz - ISPO 250/32-43; ciemny brąz - ISPO 
250/31-27; pomarańcz - ISPO 240/01-43) wraz z odmalowaniem balustrad 
balkonowych i zewnętrznych (kolor niebieski RAL 7047) farbą olejną.  m² 2888,807

 

15 297 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m z montażem siatek 
ochronnych oraz w miejscach przejść komiunikacyjnych z montażem daszków 
ochronnych, montaż i demontaż uziemienia rusztowania  m² 2888,807

 

 
16 Poznań, ul. Robocza 17C [Naprawa brzegowa okładzin, czół/lic balkonów] w Poznaniu

16 298 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie liniowe/brzegowe luźnych posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 59,678
 

16 299 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie luźnych cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 6,568
 

16 300 KNR  401-02-12-01-00 Analogia - Brzegowa rozbiórka luźnych fragmentów czół balkonów [wszystkie 
balkony]  m³ 0,172

 

16 301 KNR  202-11-06-03-00 Analogia - Brzegowe uzupełnienie posadzi betonowej o grubości od 6 do 8 cm. 
Krotność = 8 [wszystkie balkony na remontowanych ścianach]  m² 5,720

 

16 302 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układane na klej  m² 59,678
 

16 303 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 65,680
 

16 304 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 63,603
 

16 305 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu i odpadów poremontowych (wraz z utylizacją) samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,994
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16 306 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu i odpadów poremontowych (wraz z utylizacją) samochodami 
skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,994

 

 
17 Poznań, ul. Milczańska 54B/7 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro

17 307 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 2,442
 

17 308 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,220
 

17 309 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,147
 

17 310 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,726
 

17 311 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,436

 

17 312 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
 

17 313 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
 

17 314 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 2,987
 

17 315 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 2,442

 

17 316 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 2,180
 

17 317 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 2,987

 

17 318 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,726

 

17 319 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 2,200

 

17 320 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 2,442
 

17 321 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,436
 

17 322 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,436

 

17 323 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 3,842
 

17 324 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,842

 

17 325 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 3,842
 

17 326 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 3,842
 

17 327  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 2,662

 

17 328 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 2,442

 

17 329 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 2,200
 

17 330 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,268
 

17 331 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,268

 

17 332 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 30,000
 

17 333 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 30,000
 

 
18 Poznań, ul. Milczańska 54C/9 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 piętro

18 334 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 2,442
 

18 335 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,220
 

18 336 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,147
 

18 337 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,726
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18 338 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,436

 

18 339 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
 

18 340 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
 

18 341 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 2,987
 

18 342 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 2,442

 

18 343 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 2,180
 

18 344 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 2,987

 

18 345 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,726

 

18 346 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 2,200

 

18 347 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 2,442
 

18 348 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,436
 

18 349 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,436

 

18 350 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 3,842
 

18 351 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,842

 

18 352 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 3,842
 

18 353 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 3,842
 

18 354  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 2,662

 

18 355 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 2,442

 

18 356 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 2,200
 

18 357 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,268
 

18 358 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,268

 

18 359 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 22,500
 

18 360 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 22,500
 

 
19 Poznań, ul. Milczańska 56A/5 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro

19 361 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 2,442
 

19 362 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,220
 

19 363 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,147
 

19 364 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,726
 

19 365 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,436

 

19 366 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
 

19 367 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
 

19 368 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 2,987
 

19 369 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 2,442

 

19 370 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 2,180
 

19 371 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 2,987
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19 372 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,726

 

19 373 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 2,200

 

19 374 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 2,442
 

19 375 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,436
 

19 376 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,436

 

19 377 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 3,842
 

19 378 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,842

 

19 379 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 3,842
 

19 380 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 3,842
 

19 381  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 2,662

 

19 382 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 2,442

 

19 383 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 2,200
 

19 384 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,268
 

19 385 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,268

 

19 386 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 30,000
 

19 387 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 30,000
 

 
20 Poznań, ul. Bobrzańska 2A/10 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro

20 388 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 4,950
 

20 389 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,415
 

20 390 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,396
 

20 391 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,855
 

20 392 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,415

 

20 393 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 5,365
 

20 394 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 5,365
 

20 395 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 5,365
 

20 396 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 4,950

 

20 397 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 4,850
 

20 398 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 5,365

 

20 399 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,855

 

20 400 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka, posadzka opierzenia [taśma 
Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 9,100

 

20 401 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 4,950
 

20 402 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,415
 

20 403 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,415

 

20 404 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 0,415
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20 405 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 0,415

 

20 406 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 0,415
 

20 407 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 0,415
 

20 408  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 5,365

 

20 409 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 4,950

 

20 410 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 4,150
 

20 411 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,578
 

20 412 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,578

 

20 413 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 30,000
 

20 414 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 30,000
 

 
21 Poznań, ul. Bobrzańska 2A/7 [Reprofilacja okładziny gresowej posadzki balkonu i izolacji - 1 balkon] 2 piętro ///balkon w jednym pionie z 

mieszkaniem nr 10///

21 415 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 4,950
 

21 416 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,415
 

21 417 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,855
 

21 418 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,415

 

21 419 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu płytek  m² 5,365
 

21 420 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa wyrównawcza/spadkowa przed wykonaniem izolacji  m² 4,950
 

21 421 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka, posadzka opierzenia [taśma 
Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 9,100

 

21 422 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,415
 

21 423 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,415

 

21 424 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 0,415
 

21 425 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 0,415

 

21 426 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 0,415
 

21 427 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 0,415
 

21 428  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 5,365

 

21 429 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 4,950

 

21 430 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 4,150
 

21 431 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,157
 

21 432 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,157

 

 
22 Poznań, ul. Folwarczna 38C/23 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro

22 433 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 2,592
 

22 434 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,527
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22 435 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,207
 

22 436 KNR  202-06-07-01-00 Rozbiórka folii podposadzkowej  m² 2,592
 

22 437 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 0,925
 

22 438 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,054

 

22 439 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 3,646
 

22 440 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 3,646
 

22 441 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 3,646
 

22 442 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 2,592

 

22 443 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 5,270
 

22 444 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 3,646

 

22 445 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 0,925

 

22 446 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 7,200

 

22 447 KNR  202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  m² 2,592
 

22 448 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 2,592
 

22 449 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,054
 

22 450 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,054

 

22 451 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 13,788
 

22 452 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 1,054

 

22 453 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 13,788
 

22 454 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 13,788
 

22 455  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 3,119

 

22 456 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 2,592

 

22 457 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 5,270
 

22 458 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 2,007
 

22 459 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 3,006
 

22 460 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,412
 

22 461 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,412

 

22 462 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 36,000
 

22 463 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 36,000
 

 
23 Poznań, ul. Folwarczna 22A/5 i 7 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 2 i 3 piętro w jednym pionie

23 464 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 18,288
 

23 465 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 2,852
 

23 466 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 1,463
 

23 467 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,340
 

23 468 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 6,605
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23 469 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 21,140
 

23 470 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 21,140
 

23 471 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 21,140
 

23 472 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 18,288

 

23 473 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 28,820
 

23 474 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 21,140

 

23 475 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 2,340

 

23 476 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 43,380

 

23 477 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 18,288
 

23 478 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 6,605
 

23 479 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 6,605

 

23 480 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 72,251
 

23 481 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 72,251

 

23 482 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 72,251
 

23 483 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 72,251
 

23 484  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 21,140

 

23 485 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 18,288

 

23 486 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 28,520
 

23 487 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 7,705
 

23 488 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 7,705
 

23 489 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 2,766
 

23 490 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 2,766

 

23 491 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 36,000
 

23 492 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 36,000
 

 
24 Poznań, ul. Folwarczna 37B/15 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro

24 493 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 5,780
 

24 494 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,983
 

24 495 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,462
 

24 496 KNR  202-06-07-01-00 Rozbiórka folii podposadzkowej  m² 5,780
 

24 497 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,245
 

24 498 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,966

 

24 499 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,746
 

24 500 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,746
 

24 501 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 14,386
 



PRZEDMIAR  011-53-011 Strona 17
SYKAL-002429

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

24 502 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 5,780

 

24 503 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 9,830
 

24 504 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 7,746

 

24 505 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,245

 

24 506 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 12,820

 

24 507 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 5,780
 

24 508 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,966
 

24 509 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,966

 

24 510 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 26,369
 

24 511 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 8,606

 

24 512 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 26,369
 

24 513 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 26,369
 

24 514  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 6,763

 

24 515 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 5,780

 

24 516 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,830
 

24 517 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 3,744
 

24 518 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 3,744
 

24 519 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,867
 

24 520 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,867

 

24 521 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 36,000
 

24 522 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 36,000
 

 
25 Poznań, ul. Folwarczna 37C/20 i 24 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 1 i 3 piętro w jednym pionie

25 523 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,400
 

25 524 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,880
 

25 525 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,672
 

25 526 KNR  202-06-07-01-00 Rozbiórka folii podposadzkowej  m² 8,400
 

25 527 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,280
 

25 528 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 2,160

 

25 529 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,560
 

25 530 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,560
 

25 531 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 10,560
 

25 532 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 8,400

 

25 533 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 8,640
 

25 534 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 10,560

 



PRZEDMIAR  011-53-011 Strona 18
SYKAL-002429

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

25 535 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,280

 

25 536 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 9,640

 

25 537 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 8,400
 

25 538 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 2,160
 

25 539 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 2,160

 

25 540 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 36,874
 

25 541 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 36,874

 

25 542 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 36,874
 

25 543 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 36,874
 

25 544  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 10,280

 

25 545 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 8,400

 

25 546 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,640
 

25 547 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 4,280
 

25 548 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 4,280
 

25 549 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,181
 

25 550 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,181

 

25 551 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 36,000
 

25 552 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 36,000
 

 
26 Poznań, ul. Folwarczna 25C/22 plus elewacja na wysokości mieszkania nr 20 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro /plus 

elewacja na 2 piętrze

26 553 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 3,600
 

26 554 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,704
 

26 555 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,288
 

26 556 KNR  202-06-07-01-00 Rozbiórka folii podposadzkowej  m² 3,600
 

26 557 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 0,860
 

26 558 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,760

 

26 559 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 4,304
 

26 560 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 4,304
 

26 561 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 4,304
 

26 562 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 3,600

 

26 563 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 7,040
 

26 564 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 4,304

 

26 565 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 0,860

 

26 566 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 7,040
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26 567 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 3,600
 

26 568 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,760
 

26 569 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,760

 

26 570 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 22,427
 

26 571 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 22,427

 

26 572 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 22,427
 

26 573 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 22,427
 

26 574  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 4,304

 

26 575 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 3,600

 

26 576 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 7,040
 

26 577 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 2,040
 

26 578 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 2,040
 

26 579 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,604
 

26 580 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,604

 

26 581 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 36,000
 

26 582 KNR  202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 36,000
 

26 583 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 36,000
 

 
27 Poznań, ul. Folwarczna 34/9 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 piętro

27 584 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 6,630
 

27 585 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,044
 

27 586 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,530
 

27 587 KNR  202-06-07-01-00 Rozbiórka folii podposadzkowej  m² 6,630
 

27 588 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,158
 

27 589 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 2,609

 

27 590 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,674
 

27 591 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,674
 

27 592 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 7,674
 

27 593 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 6,630

 

27 594 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 10,435
 

27 595 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 7,674

 

27 596 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,158

 

27 597 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 14,345

 

27 598 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 6,630
 

27 599 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 2,609
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27 600 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 2,609

 

27 601 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 29,704
 

27 602 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 29,704

 

27 603 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 29,704
 

27 604 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 29,704
 

27 605  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 7,674

 

27 606 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 6,630

 

27 607 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 10,435
 

27 608 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 2,987
 

27 609 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 2,987
 

27 610 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,029
 

27 611 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,029

 

27 612 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 50,000
 

27 613 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 50,000
 

 
28 Poznań, ul. Folwarczna 31B/40 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 5 piętro

28 614 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 7,076
 

28 615 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,175
 

28 616 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,566
 

28 617 KNR  202-06-07-01-00 Rozbiórka folii podposadzkowej  m² 7,076
 

28 618 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 0,440
 

28 619 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 3,163

 

28 620 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 9,606
 

28 621 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 9,606
 

28 622 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 9,606
 

28 623 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 7,076

 

28 624 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 12,650
 

28 625 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 9,606

 

28 626 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 0,440

 

28 627 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 12,650

 

28 628 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 7,076
 

28 629 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,163
 

28 630 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,163

 

28 631 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 32,599
 

28 632 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 32,599
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28 633 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 32,599
 

28 634 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 32,599
 

28 635  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 8,251

 

28 636 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 7,076

 

28 637 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 12,650
 

28 638 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 1,166
 

28 639 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 1,166
 

28 640 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,150
 

28 641 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,150

 

28 642 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 90,000
 

28 643 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 90,000
 

 
29 Poznań, ul. Folwarczna 29C/43 i 37 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej 2 balkonów] 1 i 2 piętro w jednym pionie (od strony budynku nr 

27)

29 644 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,218
 

29 645 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 
0,34  m² 1,218

 

29 646 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu z wycięciem dolnego opierzenia  m² 11,452
 

29 647 KNR  202-11-06-03-00 Analogia - Uzupełnienie posadzi betonowej o grubości od 6 do 8 cm. Krotność = 8  m² 1,473
 

29 648 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 11,452
 

29 649 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 31,420

 

29 650 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia 
balkonów  m² 3,437

 

29 651 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,218
 

29 652 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,218

 

29 653 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 1,218

 

29 654 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 1,218
 

29 655 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 1,218
 

29 656 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 1,218
 

29 657  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 12,670

 

29 658 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem 
uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin  m² 11,452

 

29 659 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 12,180
 

29 660 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 10,802
 

29 661 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 10,802
 

29 662 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,171
 

29 663 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,171

 

29 664 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 22,500
 

29 665 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 22,500
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30 Poznań, ul. Folwarczna 29C/44 i 38 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej 2 balkonów] 1 i 2 piętro w jednym pionie

30 666 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,839
 

30 667 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 
0,34  m² 0,839

 

30 668 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu z wycięciem dolnego opierzenia  m² 6,454
 

30 669 KNR  202-11-06-03-00 Analogia - Uzupełnienie posadzi betonowej o grubości od 6 do 8 cm. Krotność = 8  m² 1,271
 

30 670 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 6,454
 

30 671 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 25,000

 

30 672 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia 
balkonów  m² 2,965

 

30 673 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,839
 

30 674 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,839

 

30 675 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 0,839

 

30 676 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 0,839
 

30 677 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 0,839
 

30 678 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 0,839
 

30 679  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 7,293

 

30 680 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem 
uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin  m² 6,454

 

30 681 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,390
 

30 682 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 9,317
 

30 683 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 9,317
 

30 684 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,117
 

30 685 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,117

 

30 686 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 22,500
 

30 687 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m  m² 22,500
 

 
31 Poznań, ul. Robocza 19/59, 48 i 5 [Naprawa izolacji i odtworzenie przekroju warstw 3 balkonów] 5, 4 piętro i parter

31 688 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 29,858
 

31 689 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 3,137
 

31 690 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej - warstwy spadkowej  m³ 0,896
 

31 691 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 7,536
 

31 692 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 6,273

 

31 693 KNR 401-05-19-06-00 Analogia - Usunięcie izolacji szlemowej wraz z taśmami dylatacyjnymi  m² 32,995
 

31 694 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu izolacji i taśm  m² 32,995
 

31 695 KNR  202-06-09-02-03 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 4 cm na wierzchu konstrukcji na 
zaprawie  m² 29,858

 

31 696 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 29,858

 

31 697 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 31,365
 

31 698 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 32,995
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31 699 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 7,536

 

31 700 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 52,490

 

31 701 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 29,858
 

31 702 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 6,273
 

31 703 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 6,273

 

31 704 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 11,553
 

31 705 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,137

 

31 706 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 11,553
 

31 707 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 11,553
 

31 708  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 32,995

 

31 709 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 29,858

 

31 710 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 31,370
 

31 711 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 2,312
 

31 712 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 2,312

 

31 713 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m  m² 108,000
 

31 714 KNR  202-16-13-03-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 20 m  m² 108,000
 


