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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania i adres nadany przez Zamawiajgcego

Rozbudowa istniejgcego pomostu przy osrodku PUM w Barlinku

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa istniejgcego pomostu konstrukcji stalowej
Z poszyciem z materiatdbw drewnopochodnych na Jeziorze Barlineckim na dziatce nr 729/16
obreb 321001_4.0002 Barlinek .

Zamawiajacy:
Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20

74-320 Barlinek
1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej czesci ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania
ogdlne wspdlne dla catego zadania punkt 1.1. dotyczgce wykonaniai odbioru robdt.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readlizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

Lestawienie obiektéw i robdt objetych specyfikacjg techniczng (ST) oraz szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST):

1. POMOSTY STALOWE . KONSTRUKCJE KRATOWE KOD CPV 45244000-9
1.3. Organizacja robét i przekazanie terenu budowy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnose

z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym
w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.

Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie  sytuacyjno - wysokosSciowym instalacije,
urzqgdzenia podziemne i nadziemne oraz repery geodezyjne, przekaze dziennik budowy,
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST (lub wg umowy).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone punkty pomiarowe
Wykonawca odftworzy i ufrwali na wtasny koszt.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw  obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci z ,,0gdinych warunkdw umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw Ilub opuszczen w  dokumentacji lecz
powinien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, ktdéry winien

odpowiednio sie do nich ustosunkowac.
| Wrzesien 2021 .
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W przypadku stwierdzenia rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci liczbowe
wymiaréw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty nie bedq zgodne

z dokumentacjg projektowg lub  specyfikacjg techniczng | majg  wptyw  na
niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang usuniete z terenu

robdt, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Zabezpieczenie interesow o0sdb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej w obrebie
robdt itras transportu, a w szczegdlinosci:

= ochrone instalacji i urzgdzeh na powierzchni terenu i podziemnych,

= ochrone dziatek gruntdw nie bedgcych wtasnoscig inwestora,

= wycinka drzew tylko wg zasad odpowiedniego zezwolenia,

= lokalizacja stupdw granicznych nie moze ulec zmianie.

= zapewni¢ dojazd do posesji na czas budowy .

O fakcie przypadkowej szkody Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
wtasciciela instalacji oraz usunie uszkodzenia na  wtasny koszt wg  odrebnego
porozumienia.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w statej czystosci drég publicznych,
ograniczeh obcigzenia na o§ pojazdu, wg warunkéw uzgodnienia z Zarzgdem Drog.

Drogi gruntowe muszg by¢ stale zdatne do uzytku dla innych uzytkownikdw, nie
obcigzane nadmiernie, ewentualnie poprawiane na wtasny koszt - poza odcinkami na koszt

Inwestora ustalonymi w dokumentacii.

1.5. Warunki bezpieczeistwa, ochrona przeciwpozarowa, ochrona Srodowiska

Podczas realizacji wszystkich robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegad przepisdw

dotyczgcych bhp a w szczegdlnosci:

a/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 169, poz. 1650)

b/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401)

c/ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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d/ Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229
jednolity tekst z 2002r.)
e/ Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (dz. U. Nr 62 poz. 627
z pdzn. zmianami).
f/ Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),
Na podstawie opracowania pt. ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
- zat. do dokumentacji projektowej. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt opracuje tak
zwany ,Plan BIOZ” punkt ,,C" wyzej wymienionych przepisdw i bedzie przestrzegat jego
realizaciji, chyba, ze zostanie z tego zwolniony w umowie.
W okresie budowy Wykonawca bedzie stosowat sie do wszelkich przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska.
Szczegdlne Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zastosuje przed mozliwosciq zanieczyszczenia
wod substancjami toksycznymi: paliwa, oleje i smary pochodzgce od uzywanego sprzetu i
fransportu. Wykonawca bedzie unikat nadmiernego hatasu, ucigzliwego dla potoczenia.
Ochrona przeciwpozarowa bedzie polega¢ miedzy innymi na utrzymywaniu sprawnego
sprzetu p. poz. na ferenie placu budowy, przy jednostkach sprzetowych i transportowych.
Materiaty tatwopalne bedqg sktadane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za straty  spowodowane  pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
w punkcie 1.5. nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, materiatdéw i urzgdzeh przed

kradziezg lub dewastacja, az do daty odbioru kohcowego i likwidacji budowy.

1.6. Zagospodarowanie placu budowy

Projekt wykonawczy robdt i przedmiar robdt nie przewiduje ponoszenia naktadéw
finansowych przez Inwestora na urzgdzenie placu budowy a w szczegdlnosci na
doprowadzenie do placu: wody, energii elektryczne;.

Zatem wiekszo$¢ materiatdbw budowlanych bedzie dostarczana z wytwérni bezposrednio
do miejsca wbudowania (joko wariant ).

Wykonawca, ktéry wygra przetarg i nie bedzie posiadat bazy produkcyjnej w poblizu

budowy opracuje projekt zagospodarowania placu budowy - cze$¢ opisowq i graficzng
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i uzyska jego akceptacje przez Zamawiajgcego (wariant ll) - chyba, ze zostanie zwolniony

z tfego w umowie.

W tym przypadku Wykonawca zobowiqgzany jest do:

- ogrodzenia i ochrony placu budowy,

- wtasciwego sktadowania materiatdéw i elementdéw budowlanych, zgodnie z PN,

instrukcjami wytwoércow, np. pod zadaszeniem,

- wydzielenie miejsc postoju i przechowywania: sprzetu, tfransportu, sprzetu drobnego,

narzedzi pracy, stanowiska p. poz. drogi przejazdowe itp.

- zapewnienia dostepu do kontroli przez Inspektora nadzoru,

- przestrzegania przepisdw bhp i p. poz. oswietlenie,

- usytuowania budynkdéw tymczasowych np. barakowozy,

1.7. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét
1. POMOSTY STALOWE. KONSTRUKCJE KRATOWE KOD CPV 45244000-9
1.8. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke

certyfikujgcqg, potwierdzajgcy, ze wyrdb i procesjego wytwarzania sq zgodne

ze zharmonizowanqg specyfikacjq fechniczng.

Deklaracja zgodnosci - oé$wiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego

przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytqgczng odpowiedzialnos$e, ze wyrdb jest

zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie

robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie

w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaréw

robdt i informacji dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (jezeli tak wynika

z Ustawy Prawo budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy

Z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi

w trakcie wykonania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

oraz wszelkich innych dokumentéw budowy.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje

o podmiotach wtadajgcych sieciq.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg m.in. na:

a/ geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwalenie na
gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych

punktéw i punktdw wysokosciowych (reperdw),
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b/ geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

c/ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdw budowlanych lub
elementdw ulegajgcych zakryciu,

d/ inne czynnosci.

« Grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu komisji WE nr 213/2008 ( Dz. U. UE 74 ) z dnia 15.03.2008 .
(CPV).

+ Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér
nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezqgcqg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalaciji, jok réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

« Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

*  Obmiar robdét - pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robdt, albo obliczenia wartos$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

« Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdét ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji i urzgdzen
technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,,odbidr kohcowy".

« Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedqgcq inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych,
tqcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy
i terendw przylegtych oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii

powykonawcze;.
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*  Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych.

«  Wspdlny Stownik Zamowieh - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt
budowlanych, stworzony na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzqgdzenia WE 213/2008 stosowania koddw CPV do okredlenia przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamodwien Publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn.od 1 maja 2004r.

«  Wyrdéb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdw
o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, jako pojedynczy lub
zestaw wyrobdw do stosowania, w potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

» Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu sprawach realizacji

kontraktu, ponoszgca ustawowq odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogbine

Wykonawca robdét zobowigzany jest do stosowania materiatdw i wyrobdéw
budowlanych o wtasciwosciach uzytkowych umozliwigjgcych spetnienie  wymagan
podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone
do obrofu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych (SST).

Wykonawca robdt przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje
o zrédle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i materiatéw,

a w szczegodlnosci dopusci do uzycia tylko te, ktére majq:
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+ witasciwe oznakowania,

« certyfikat na znak bezpieczenstwa,

« certyfikat zgodnosci,

« deklaracje zgodnosci z Polskg Normg,

+ Swiadectwa badan laboratoryjnych (atesty),

+ aprobaty techniczne,

+ o$wiadczenia dotyczgce wyrobdéw jednostkowo zastosowanych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badanh okrelonych

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST) w celu udokumentowania , ze
materiaty spetniajg wymagania w czasie postepu robot.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego  wszystkie  wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z materiatdw miejscowych oraz okreslajgce
parametry techniczne (darnina, kotki, faszyna, ziemia do nasypow).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw
przed zniszczeniem i kradziezg oraz udostepnienie ich do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiat nie moze by¢ pdiniej
zmieniony bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogdéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzysthego wptywu na jako$¢ robdt. Powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom w SST lub projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowg.

Sprzet ma by¢ w dobrym stanie technicznym, zgodny z normami ochrony Srodowiska.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu:

Do wykonania montazu konstrukciji moze by¢ stosowany sprzet:

- zuraw o nos$nosci do 15 ton i dtugim wysiegniku,

- kafar spalinowy np. typu MS-1251 na pontonie o wydajnosci 45/60 uderzeh/min,
krypa, barka, zestaw pontonowy, szalanda, holownik,

- urzgdzenie do podptukiwania pali.

- rusztowanie montazowe,

- zawiesia i haki montazowe,

- agregaty prgdotwodrcze,

- lekkie rusztowania i drabiny,

- zakretarki elektryczne lub pneumatyczne min. 5 szt.,
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- klucze reczne,

- klucz dynamometryczny do kontroli momentu dokrecenia,

- sprzet zageszczajgcy — zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, walce,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogbéine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw  transportu, ktdére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢  wykonywanych robdt i jakosci  transportowanych
materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie

z dokumentacjg projektowq SST, w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania przepisdw ruchu
drogowego, obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacijqg projektowq, wymaganiami SST, projektu organizacii robdét

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt zgodnie

z wymaganiami Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatdw

i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych technicznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow

i robdt, rozrzuty  (odchytki) normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniu
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazany
problem.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie wyznaczonym
przez niego, pod grozbg zatrzymania robodt.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje dla rozwazanego zadania projekt organizaciji budowy chyba, ze
Zamawiajgcy w umowie zwolni go z tego obowiqgzku.
Projekt ten powinien zawieraé:
« zestawienie ilosci robdt z podziatem na rodzaje,
 metody i systemy wykonania poszczegdlnych rodzajéw robdt (recznie,
mechanicznie, itp.),
* harmonogram wykonania catosci zadania w rozbiciu na rodzaje robdt i miesigce,
w ujeciu technologicznym,
*« harmonogram zatrudnienia robotnikdw w rozbiciu na zawody,
* harmonogram pracy sprzetu w rozbiciu na poszczegdlne jednostki sprzetowe,
* inne istotne sprawy.
Projekt ten powinien gwarantowaé dotrzymanie terminu wykonania catodci zadania
i by¢ uzgadniany z Zamawiajgcym joko dokument kontraktowy, jezeli tak bedzie wymagat

Zamawiagjgcy.

6. KONTROLA JAKOSCI | BADANIA WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng konfrole robdt i jokosci materiatéw i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli, mozliwosci pobierania prébek i badania

materiatdw i robodt.
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Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektdw powinien by¢ opracowany przez
Wykonawce ,,Program  zapewnienia jakosci”. Przedmiotowe zadanie nie nalezy do
skomplikowanych.

Dlatego opracowanie programu jakosci nie jest konieczne, przy przestrzeganiu wymagan
szczegotowej specyfikacji technicznej i dokumentacii projektowej oraz norm.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w SSTi
normach.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robodt
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty zgodne z wymaganiami
okreSlonymi w odpowiednich ST, ktére spetniajg wymagania dotyczgce certyfikacji i
znakowania okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr
92 p0z.881 z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami.

Zgodnie z tg Ustawqg wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu

robot budowlanych |, jezeli jest:

a) oznakowany CE , co oznacza ,ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskqg aprobatg techniczng , bqgdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej
Ustawy , do ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie Ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. Nr 166 , poz. 1360 z 2003 r. z pdzniejszymi
zmianami ) przewidujgce takie oznakowanie , wskazuje , ze wyrdb budowlany spetnia

wymagania zasadnicze , okre$lone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne , z zastrzezeniem
ust. 2 — 4, jezeli producent majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , dokonat
oceny zgodnosci i wydat , na swojg wytgczng odpowiedzialno$¢ , krajowq deklaracje zgodnosci

z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng . Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci
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uzytkowania wyrobu budowlanego , odpowiednio do jego przeznaczenia , majgce wptyw na

spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych .

Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego , dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu , albo wyrobu budowlanego , ktérego wtasciwosci uzytkowe , odnoszgce
sie do wymagan podstawowych , réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie
wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez Komisje Europejskg na opracowanie norm
zharmonizowanych lub wytyczonych do europejskich aprobat technicznych. Dopuszczone do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej , sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej , dla ktérych producent wydat oswiadczenie , ze zapewniono zgodnosc
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.
Dopuszcza sie do stosowania:

1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczeh ,

2. Wyroby nie posiadajgce znaku CE pod warunkiem , gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejgcg Polskg Normg a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tq

normg,

- w przypadku braku istniejgcej Normy Polskiej lub istotnej réznicy od jej zapisdw , to w

zgodzie z uzyskang aprobatqg techniczng , a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z

tg aprobatq,

- posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo

aprobatg techniczng , a producent zatgczyt do wyrobu odpowiedniq informacje o

wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski , ale udzielono mu aprobaty

technicznej a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobataq,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat deklaracje

zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej , dla ktérego producent wydat specjalne
o$wiadczenie o zgodnosci wyru z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Wyréb budowlany , ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada
deklaracje zgodnosci nie moze by< modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw
dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac
aprobate techniczng dla takiego wyrobu. Produkty przemystowe muszg posiadac jeden z w/w
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dokumentéw wydanych przez producenta. W razie potrzeby do dokumentu zostang dotgczone
wyniki badanh przeprowadzonych przez producenta , ktdérych kserokopie zostang nastepnie
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Akceptacja udzielona jakiej§ partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza , ze wszystkie
materiaty pochodzgce z tego zrédta sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestédw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy , zeby udowodni¢ , ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej specyfikaciji technicznej .

Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nie spetnigjgce tych wymagan zostang
odrzucone. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqce
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w ST w celu
udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdinych specyfikacjach technicznych .
przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robdét statych. Wykonawca przedtozy szczegdtowq informacje o zrédle produkcji |,
zakupu lub pozyskania takich materiatdw , atestach , wynikach odpowiednich badanh
laboratoryjnych i probek do akceptacii Inspektorowi nadzoru . To samo dotyczy instalowanych

urzgdzen.

6.3. Pobieranie probek, badania i pomiary

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobieranie
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST mozna stosowacd
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi niezwtocznie na pismie ich
wyniki w kopii raportu na odpowiednim formularzu, ktéry stanowi zatgcznik do odbioru
kohcowego.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek
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i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a takze zlecanie dodatkowych badah
tych materiatow, ktére budzg wgtpliwosci co do jakosci.

Prébki do badah bedqg odpowiednio opisane i oznakowane.

6.4. Dokumenty budowy
m pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
m dziennik budowy,
m protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
m operaty geodezyjne powykonawcze,
m  ksigzka obmiardw robét,
m certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne,
m protokoty koniecznosci dotyczgce robdt dodatkowych,
m protokdt przekazania terenu budowy,
m protokoty z narad i ustalen,
m  umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,
m plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
m dokumenty laboratoryjne (recepty robocze i wyniki badan prébek),
m protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
Do prowadzenia dokumentacji budowy zobowigzany jest  Wykonawca  robdt.
Przechowywane bedg one na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzorui na zyczenie
Zamawiajgcego.
6.5. Spos6b prowadzenia dziennika budowy
Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy majg by¢ czytelne, trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatqgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

| Wrzesien 2021 .




Rozbudowa istniejgcego pomostu przy osrodku PUM w Barlinku 17

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramdw robdt,,
« tferminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementéw robodt,
« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
« okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbioréw zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
« wyjadnienie, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom z fego powodu,
+ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,
+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboéft,
« dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,
+ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie

z dokumentacjg projektowq i SSTw jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca (kierownik budowy) po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3

dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bedqg do ksigzki obmiardw.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze
lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inspektora nadzoru po porozumieniu
z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonanie robdét nie stanowi inaczej.
Obmiar robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie (lub
harmonogramie).

Obmiary nalezy ponadto przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot.

Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania,

a ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji

projektowej i przedmiarze robdt oraz SST.

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch miejsc

po przecinku.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

a/ odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbiér czesciowy - etapowy,
c/ odbiér kohcowy (ostateczny),

d/ odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie

redlizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub

komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie dokonany

niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych

komplet wynikdw badan laboratoryjinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w poréwnaniu z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czeSciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt - odcinka potoku, budowli, itp.
Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w umowie
(harmonogramie), wedtug zasad jak przy odbiorze kohcowym.

Odbioru dokonuje komisja lub Inspektor nadzoru - potfrzebne sg wszystkie dokumenty jak

do odbioru kohcowego.

8.4. Odbior koncowy (ostateczny)

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci okreSlonych w dokumentacji i umowie.

Catkowite zakonhczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w  terminie  ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjeciu dokumentéw

(wpis do dziennika budowy).

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowq i SST.

W toku odbioru kohcowego, komisja zapozna sie z realizacjq ustaleh przyjetych

w frakcie odbioréw robdt  zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu, zwtaszcza robdt

uzupetniajgcych i poprawkowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego (ostatecznego)

» osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
i normami,

» os$wiadczenie o nalezytym zagospodarowaniu dziatek gruntu, na ktére wszedt
Wykonawca (rozplantowanie urobku, wyréwnanie, zagospodarowanie) - o$wiadczenie
wtascicieli dziatek, ze nie wnoszg uwag,

» projekt budowlany, projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi
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w trakcie robdt oraz uzupetnienia i zamiany, potwierdzone przez Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i uzbrojenia terenu z mapaq,

» szczegotowe specyfikacje techniczne z dokumentédw umowy ewentualnie zamienne
lub uzupetniajgce,

» protokoty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (mogg zastepowad

wpisy do dziennika budowy),

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST,

vV vyVvyyvyy

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru i nieprzygotowane
dokumentacyjnie, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny fermin
odbioru konhcowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniagjgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancji i bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbior

kohcowy (ostateczny)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi

warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

a/ okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub

b/ ustalone] w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robobt.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] Ilub  wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie

okreSlone w SST i dokumentacji projektowej, normach i wytycznych technicznych,

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robdt obejmujg:

* robocizne bezposredniq wraz z narzutami,
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« warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw,
fransportfu na feren budowy,
« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedqg okreSlone w umowie np.
w harmonogramie rzeczowo - finansowym (wykaz robdét wykonanych i odbieranych

czesciowo i ich wartos¢).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa:

Projekt wykonawczy.
Jednostka autorska:
Zaktad Ustug Projektowych HYDROGSAN ; ul. Krancowa 20 ; 66-400 Gorzéw Wikp.

10.2. Zestawienie szczegoétowych specyfikacji technicznych (SST)

M.20.03.00. Pomosty stalowe. Konstrukcje kratowe.
Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

« Projekt budowlany
»  Projekt wykonawczy
« Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

10.3. Przepisy zwigzane do przestrzegania

a/ Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. z2020r. , poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami) .

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne ( Dz. U. 2021 r. poz.624)

» Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych ( Dz. U.z2020r. , poz. 470 ).

e Ustawa z dnia 16.04. 2004 O ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pd&zniejszymi
zmianami).

* Ustawa z dnia 21.07. 2000 Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2019 , poz. 1815. z
pdzniejszymi zmianami).

« Ustawa z dnia 03.02. 1995 o ochronie gruntéw rolnych i le$nych ( Dz. U. z 2013, poz. 1205
z pdzniejszymi zmianami).

« Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2021
r.poz.710).

« Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ( Dz. U.z 2013 ., poz. 1235 z pdzniejszymi zmianami).
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b/ Rozporzadzenia

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania

znakowaniem CE (Dz. U.nr 209 poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013,
poz. 1129).

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi  publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z2016r. poz. 124 ).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. Nr 58, poz. 405) ,

Rozporzqgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U. 2004 nr 257 ; poz. 2573 z pbzniejszymi zmianami ).
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdod lub do ziemi oraz w sprawie
substancii szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.z 2014 r. poz. 1800),
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.)

c/ Normy

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodqg
zanurzeniowq. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale Fundamentowe.

PN-85/S-10030 Obcigzenia mostow.

PN-EN 10142 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrdébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

Rury przewodowe o szczegdinych wymaganiach wg. DIN 1626; DIN 1629

PN- EN 206 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosce.

DIN 488 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki tfechniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN - EN 12699:2002 Wykonanie specjalnych robdt geotechnicznych . Fundamenty
palowe przemieszczeniowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) M.20.03.00.

- Pomosty stalowe. Konstrukcje kratowe.
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M.20.03.00. POMOSTY STALOWE. KONSTRUKCJE KRATOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem rozbudowy istniejgcego pomostu
konstrukcji stalowej z poszyciem z materiatdw drewnopochodnych na Jeziorze Barlineckim wg
opracowania pn.:' Rozbudowa istniejgcego pomostu przy osrodku PUM w Barlinku.".

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem rozbudowy pomostu nr 1, oraz umocnienia nabrzeza przy pomoscie nri
na Jeziorze Barlineckim w Barlinku
a) Zakup i wbicie pali stalowych ocynkowanych @ 139.7/4 mm w dno jeziora na
gtebokos¢ min. 3.0 m w grunt nosny.
b) zZakup i montaz konstrukciji nosnej pomostu z kratownic spawanych wykonanych z profili
ocynkowanych zamknietych  60x60x2 mm . Wysoko$¢ kratownicy 500 mm .
Dtugosc¢ przesta kratownicy 410 cm.
C) Transport i sktadowanie elementdw i materiatéw do wykonania powyzszego zadania
d) Zmontowanie na wykonanym fundamencie palowym elementéw konstrukcyjnych
€) Poszycie pomostu i schoddw z desek pomostowych wzmocnionych wykonanych z
materiatdéw drewnopochodnych (recykling odpaddéw PVC ).
f) Montaz drabinek wtazowych
Dane techniczne pomostu po wykonaniu. robét konstrukcyjno- montazowych.
Dtugos$¢ pomostu prostopadtego do brzegu wynosi 2500 cm - pomost istniejqgcy.
Dtugos$¢ pomostu prostopadtego do brzegu wynosi 2420 cm - pomost projektowany.
Dtugosé¢ pomostu réwnolegtego do brzegu wynosi 2760 cm - pomost projektowany.
Dtugosc stopnia wspornikowego mocowanego do kratownic wynosi 8040 cm - pomost
projektowany.
Szerokos$¢ pomostu spacerowego wynosi 300 cm.
Szerokos¢ stopnia wspornikowego mocowanego do kratownic wynosi 50 cm.
Powierzchnia istniejgcego pomostu spacerowego wynosi 75,00 m?2.
Powierzchnia projektfowanego pomostu spacerowego wynosi 155,40 m=.
tgczna powierzchnia pomostu spacerowego wynosi 230,40 m?2.
Powierzchnia projektowanego stopnia wspornikowego przy pomoscie spacerowym
,mocowanego
do kratownic wynosi 40,20 m2.
Rzedna nawierzchni pomostu - 57,55 m npm.
Rzedna nawierzchni stopnia wspornikowego mocowanego do kratownic - 57,20 m npm.
Rzedna zwierciadta wody w Jeziorze Barlineckim ( srednia ) - 56,91 m npm.
Wyniesienie pomostu spacerowego nad lustro wody wynosi srednio 64 cm.
Wejscie na pomost i na brzeg jeziora w postaci istniejgcych schoddw o wymiarach é6x66x15 cm .
Szerokosc biegu 960 - 1310 cm. Powierzchnia schoddw wynosi 47,20m?2,
Poszycie pomostu i schoddw z desek pomostowych wzmocnionych o wymiarach 4,8x16,5cm
wykonanych z materiatéw z wtdérnych tworzyw sztucznych uzyskany z recyklingu
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Zabudowa nabrzeza przy stopniach skarpowych:

Zabudowa nabrzeza przy istniejgcych stopniach skarpowych do wybudowanego
pomostu spacerowego zaplanowana zostata w postaci dodatkowego stopnia
wspartego na palach zaostrzonych o wymiarach 9x9 cm , dtugosci 200cm whbitych
wzdtuz brzegu w rozstawie co 2m.

Nawierzchnia stopnia o szerokosci 50cm z desek 4,8x16,5 cm wsparta na legarach
10x10 cm.

Labezpieczenie stopnia od strony odwodnej deskg 5x60 cm mocowanej do pali.
Zabudowa nabrzeza przy istniejgcych stopniach skarpowych wykonana z materiatéw z
wtérnych tworzyw sztucznych uzyskany z recyklingu o wymiarach 4,8 x16,5cm.
Powierzchnia umocnienia nabrzeza wynosi 5,10 m2.

Rzedna nawierzchni stopnia przy nabrzezu - 57,40 m npm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1 .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodine wymagania dotyczqgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Igodnos¢ materiatéw z dokumentacjq projektowq
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét sg:

- pale stalowe rurowe ocynkowane

- elementy konstrukcyjne kratowe

- elementy stalowe do tgczenia konstrukciji stalowej

- elementy konstrukcyjne drewnopochodne z recyklingu

- elementy nawierzchni z materiatéw drewnopochodnych z recyklingu

Dostawca konstrukciji musi przedstawic¢ krajowy certyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydany
przez akredytowang jednostke badawczg na dostarczane elementy konstrukcyjne.

2.2.3. Kratownice pomostu

Kratownice z potgczonych przez spawanie profili stalowych ocynkowanych — 60x60x2 mm ze
stali konstrukcyjnej S320 GD+Z powlekanej powtokg cynkowq Z 225.

Wysokos¢ kratownicy wynosi 50 cm.

Dtugosc przesta kratownicy 410 cm.
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2.2.4. Palowanie

Na wykonanie pali pomostéw zastosowano rury stalowe @ 139.7/4 mm ze szwem lub bez szwu
zgodnie z normami: PN-EN 10224:2006, PN-EN 10219-1-2:2006, PN-EN 10210-1-2:2006.

Rury stalowe cynkowane ogniowo - grubos¢ warstwy cynku min. 55um.

2.2.5 Elementy stalowe do tgczenia konstrukcji

Do tgczenia elementdw konstrukcyjnych pomostu stosowane sg Sruby M20 klasy 8.8 zgodne z
aprobatg techniczng. tgczniki zabezpieczone sq antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o
gr. powtoki zgodnej z normg PN-EN 1461:2000 .

2.2.6 Material na poszycie pomostéw i zabezpieczenie nabrzeza.
Materiat powstaty z wtdrnych tworzyw sztucznych uzyskany w wyniku recyklingu.
Orientacyjny sktad:
> polietylen ( LDPEi HDPE ) - 75 - 85%
> polipropylen (PP )-5-10%
» barwnikii stabilizatory - 4%
> domieszki
Wrtasciwosci techniczne:
gesto$¢ catkowita 0.95 g/cmé,
nie przewodzi prqdu elektrycznego,
izolator ciepta,
odporny na promieniowanie UV,
odporno$¢ na ogien , klasa B2 wg DIN 4102,
odporno$¢ na mikroorganizmy,
temperatura stosowania od - 20 °C do +50 °C
zmiany wymiardw liniowych £0.3%,
wytrzymato$¢ na zginanie 212 MPa,
modut sprezystosci przy zginaniu 2600 MPa

YVVVVVYVYVYVYYY

Zalety materiatowe:

odporny na warunki atmosferyczne,
nie butwieje,

nie wymaga konserwacji,

odporny na oleje , kwasy , sole i tugi,
neutralny dla wody i gleby,

nadaje sie do ponownego recyklingu.

YVVVYYYVYVY

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1],
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania montazu konstrukciji moze by¢ stosowany sprzet:

- zuraw o nos$nosci do 15 ton i dtugim wysiegniku,

- kafar spalinowy np. typu MS-1251 na pontonie o wydajnosci 45/60 uderzeh/min,
- krypa, barka, zestaw pontonowy, szalanda, holownik,

urzgdzenie do podptukiwania pali.

- rusztowanie montazowe,

- zawiesia i haki montazowe,

- agregaty prgdotwodrcze,

- lekkie rusztowania i drabiny,
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- zakretarki elektryczne lub pneumatyczne min. 5 szt.,

- klucze reczne,

- klucz dynamometryczny do kontroli momentu dokrecenia,

- sprzet zageszczajgcy — zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, walce,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie materiatow

Srodki fransportu podlegajg akceptaciji Inzyniera.

Materiaty do wykonania konstrukcji pomostu mogqg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu. Nalezy je utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie podczas transportu. Nalezy zwrdci¢ uwage na
zabezpieczenie warstwy ochronnej stali ocynkowanej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku wystgpienia uszkodzen powtoki cynkowej lub malarskie] powstatej podczas
fransportu lub roztadunku, zostanie dokonana naprawa farbami dopuszczonymi do nanoszenia
na powtoki cynkowe lub powtoki malarskie. Naprawa powtoki cynkowej wykonana bedzie
farbg ZINGA - jednosktadnikowy preparat do galwanizacji na zimno o wysokiej zawartosci cynku
zawierajgcy weglowodory aromatyczne. W przypadku duzych uszkodzen powierzchni cynkowej
w uzgodnieniu z nadzorem podjete bedq decyzje co do sposobu naprawy powtoki cynkowe.
Zalecane jest naprawienie w/w uszkodzen po zmontowaniu catej konstrukcji, poniewaz podczas
montazu mogg réwniez wystgpi¢ drobne uszkodzenia.

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia Srodkdw bezpieczenstwa w trakcie fransportu
zardbwno na placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien
odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” .
Transport po budowie powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych drogach
dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”, pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowq i SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

- przygotowanie do montazu elementdw konstrukcyjnych pomostu,

- whbicie pali stalowych w dno jeziora w oparciu o plan palowania pomostu
- montaz elementdw konstrukcyjnych kratownic wraz ze stezeniami,

- montaz elementdw konstrukcyjnych z elementéw drewnopochodnych,

- montaz poszycia pomostu z elementdw drewnopochodnych,

- montaz drabinek wtazowych

- zabezpieczenie konstrukcji przed wodg opadowaq,

- roboty wykohczeniowe.

| Wrzesien 2021 .




Rozbudowa istniejacego pomostu przy osrodku PUM w Barlinku 28

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

a) ustalic materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robdt,
b) okredli¢ kolejnose, sposdb i termin wykonania robdt.

5.4. Podpory palowe

Pale stalowych ocynkowane @ 139.7/4 mm wbijane z pomostdw lub jednostek ptywajgcych w
dno jeziora na gtebokos¢ min. 3.0 m w grunt nodny. Zastosowano 26 pali o dtugosci 6-8 m
whbitych w rozstawie 410 x 210 cm.

Dtugos¢ palijest uzalezniona od gtebokosci wody oraz od migzszo$ci namutdw.

Zatozono minimalne zagtebienie pala w gruncie nosnym na gtebokosci 300 cm

Ustalenie wtasciwej dtugosci pali nastgpi po probnym wbiciu i obciqzeniu pala.

5.5. Montaz elementéw konstrukcyjnych z kratownic

Konstrukcja nosna pomostu sktada sie ze stalowych elementdw konstrukcyjnych kratowych
spawanych wykonanych z profili ocynkowanych zamknietych  60x60x2 mm tgczonych ze sobqg
za pomocg ocynkowanych $rub, kotew stuzgcych do potgczenia konstrukcji z palami .Montaz
konstrukcji nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami montazowymi dostarczanymi wraz z
elementami konstrukcyjnymi i przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt. 3.2.

Montaz elementdw  konstrukcyjnych prowadzony bedzie przez wykwalifikowang ekipe
montazowq posiadajgcq referencje z wykonania w przeciggu dwdch ostatnich lat, co najmniej
dwoch konstrukcji o rozpietos$ci =215m.

Prace montazowe prowadzi¢ metodq krata po kracie tzw. montaz sekwencyjny lub montaz ze
wstepng prefabrykacjg, czyli potgczenie ze sobq kilku elementéw i podanie ich za pomocqg
dzwigu w celu potgczenia ich z pozostatymi elementami.

Po zmontowaniu catej konstrukcji dokreci¢ $ruby. Dokrecanie $rub rozpoczgc sie od $rodka
konstrukcji sruba po $rubie idgc po obwodzie w kierunku wlotu i wylotu. Proces skrecenia
konstrukcji ma istotne znaczenie dla pdziniejszego zachowania konstrukcji w  trakcie jej
uzytkowania. Minimalny moment dokrecenia wynosi 360 Nm.

5.6. Poszycie pomostu
Poszycie wszystkich pomostéw z desek pomostowych wzmocnionych o grubosci 48 mm.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykohczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacijqg projektowq.

Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
warunkdw budowy obiektu i roboty porzgdkujgce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Program badan

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca réwniez powinien uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajgce do obrotu i powszechnego stosowania materiaty do budowy przejscia dla
zwierzgt z elementdw konstrukcyjnych z elementdw stalowych ocynkowanych (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdbw wykonane
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przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami projektu
wykonawczego.

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robot

a)

b

—

o

7.

Kontrola momentu dokrecenia $rub

Wykonawca montazu konstrukcji przedstawia raport zawierajgcy zestawienie wielkosci
momentdw dokrecenia $rub podczas montazu. Kontroli poddaje sie 5% ogdlnej ilosci srub
uzytych do zmontowania konstrukcji. Minimum 95% sprawdzanych $rub musi spetniaé wymogi
dotyczgce wielkosci momentu dokrecenia okreSlonego w pkt. 5.5. Wielkos¢ momentu
dokrecenia $rub nalezy sprawdzac przy pomocy klucza dynamometrycznego. Kontrole
przeprowadzi¢ na losowo wybranych S$rubach, zlokalizowanych réwnomiernie wokot
konstrukciji.

Kontrola ksztattu konstrukcii
Kontrolg nalezy objgc¢ ksztatt konstrukcji w zakresie wysokosci i rozpietosci.

Dopuszczalne odchylenie wymiardw (rozpietosci i wysokosci) po skreceniu wynosi:

- dla konstrukcji skrzynkowych: +2% rozpietosci, +2%/-4% wysokosci

- dla konstrukcji o pozostatych ksztattach: +2% rozpietosci, £2% wysokosci

Liczba pomiaréw zostanie uzgodniona z Nadzorem, a wszystkie wyniki zostang zestawione w
protokotach z pomiardw.

Nalezy unikac¢ obcigzehn punktowych, skoncentrowanych na konstrukcje.

Jezeli zasypka po bokach konstrukcji sktada sie z bardzo stabego lub nieodpowiednio
zageszczonego gruntu, to pod wptywem obcigzen zewnetrznych boki konstrukcji przesuwac
sie bedq w kierunku na zewnatrz, az zostanie osiggniety stan graniczny odksztatcen i nastgpi
wyboczenie przekroju.

Najprostszg metodg pomiarowq poziomych odksztatcen jest odczyt odchytki zawieszonego
w kluczu konstrukcji pionu. llos¢ piondw zalezy od rozpietosci i dtugosci konstrukcji. Dla
konstrukcji o rozpietosci powyzej 8,0 m zaleca sie stosowanie 3 piondw w przekroju
poprzecznym. Na dtugosci konstrukcji piony powinny by¢ zawieszone w rozstawie co ok. 8m.
W uzasadnionych przypadkach zostanie zwiekszona Ilub zmniejszona ilos¢ punktow
pomiarowych. Jezeli pomiar wg wyzej opisanej metody nie bedzie mogt zostac zastosowany,
dokonany zostanie pomiar inng metodq, np. za pomocq przyrzgddw geodezyjnych.

Kontrola grubosci powtok

Dostawca konstrukciji przedstawi raport z badan grubosci powtok.
Grubosci powtok muszg spetnia¢ wymagania podane w p. 2.2.3.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” , pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla M20.03.00 sq:

f. (fona) wykonanej konstrukciji stalowej,

m?3 (meftr szeScienny) wbudowanej konstrukciji z materiatu drewnopochodnego
m2 (mefr kwadratowy) utozonej nawierzchni na pomostach.

szt. ( sztuka ) montaz drabinki wtazowe.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” , pkit. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i montaz elementéw konstrukcyjnych pomostéw zabezpieczonych antykorozyjnie
zgodnie z dokumentacjq techniczng,

- utozenie elementdw konstrukcyjnych z materiatéw drewnopochodnych

- utozenie nawierzchni z desek wzmocnionych na pomostach i schodach

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sq potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sq
przekazywane Zamawigjgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktére sqg niezbedne do wykonania robdét podstawowych, nie sq
zaliczane do robdt tymczasowych.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 . Specyfikacje Techniczne
1. D-M-00.00.0 Wymagania ogdine

10.2 . Normy

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodqg
zanurzeniowq. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale Fundamentowe.

PN-85/S-10030 Obcigzenia mostow.

PN-EN 10142 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowe]j ocynkowane ogniowo w sposoéb ciggty do
obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

Rury przewodowe o szczegdinych wymaganiach wg. DIN 1626; DIN 1629

PN- EN 206 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

DIN 488 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-06200:2002 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN - EN 12699:2002 Wykonanie specjalnych robét geotechnicznych . Fundamenty palowe
przemieszczeniowe.
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