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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA1. CZĘŚĆ  OGÓLNA1. CZĘŚĆ  OGÓLNA1. CZĘŚĆ  OGÓLNA    

1.1. Nazwa  zadania  i  1.1. Nazwa  zadania  i  1.1. Nazwa  zadania  i  1.1. Nazwa  zadania  i  adres  nadanyadres  nadanyadres  nadanyadres  nadany  przez  Zamawiającego  przez  Zamawiającego  przez  Zamawiającego  przez  Zamawiającego    

Rozbudowa istniejącego pomostu przy ośrodku PUM w Barlinku 

 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego pomostu  konstrukcji stalowej  

z poszyciem z materiałów drewnopochodnych na Jeziorze Barlineckim na działce nr 729/16 

obręb 321001_4.0002 Barlinek . 

 
Zamawiający: 

 Gmina Barlinek 

ul. Niepodległości 20 

74-320  Barlinek 
1.2. Przedmiot  i  zakres  robót1.2. Przedmiot  i  zakres  robót1.2. Przedmiot  i  zakres  robót1.2. Przedmiot  i  zakres  robót    

 

 Przedmiotem   niniejszej  części  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  

ogólne  wspólne  dla  całego   zadania  punkt  1.1.  dotyczące   wykonania i  odbioru  robót. 

Niniejsza  specyfikacja techniczna  (ST)  wraz  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  

(SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i  realizacji  robót  

wymienionych  w  p. 1.1. 

Zestawienie  obiektów  i  robót  objętych  specyfikacją  techniczną  (ST)  oraz  szczegółowymi  

specyfikacjami  technicznymi  (SST): 

1. POMOSTY STALOWE . KONSTRUKCJE KRATOWE  KOD CPV 45244000-9 

1.3. Organizacja  robót  i  przekazanie  terenu  budowy1.3. Organizacja  robót  i  przekazanie  terenu  budowy1.3. Organizacja  robót  i  przekazanie  terenu  budowy1.3. Organizacja  robót  i  przekazanie  terenu  budowy    

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania, zgodność  

z  dokumentacją  projektową, SST  i  poleceniami  inspektora  nadzoru. 

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminie  określonym    

w  umowie  (kontrakcie)  o  wykonanie  robót. 

Zamawiający  wskaże  oznaczone  na  planie  sytuacyjno - wysokościowym  instalacje, 

urządzenia  podziemne  i  nadziemne  oraz  repery  geodezyjne, przekaże  dziennik  budowy, 

dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  SST  (lub  wg  umowy). 

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót. Uszkodzone  punkty  pomiarowe  

Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt. 

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  

kolejność  ich  ważności  z  „Ogólnych  warunków  umowy”. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentacji  lecz   

powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru  lub  Zamawiającego, który  winien  

odpowiednio  się  do  nich  ustosunkować. 



Rozbudowa istniejącego pomostu przy ośrodku PUM w Barlinku 

 

 

Wrzesień 2021 r. 
 

5 

 

W  przypadku  stwierdzenia   rozbieżności  podane  na  rysunkach  wielkości  liczbowe  

wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków. 

W  przypadku, gdy  wykonane  roboty  lub  dostarczone  materiały  nie  będą  zgodne   

z  dokumentacją  projektową  lub  specyfikacją  techniczną  i  mają  wpływ  na  

niezadowalającą  jakość  elementu  budowli, to  takie  materiały  zostaną  usunięte  z  terenu  

robót, a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy. 

 

1.4. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich1.4. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich1.4. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich1.4. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich    

 

Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i  prywatnej  w  obrębie  

robót  i tras  transportu,  a  w  szczególności: 

▪   ochronę  instalacji  i  urządzeń  na  powierzchni  terenu  i  podziemnych, 

▪   ochronę  działek  gruntów  nie  będących  własnością  inwestora, 

▪   wycinka  drzew  tylko  wg  zasad  odpowiedniego  zezwolenia, 

▪   lokalizacja  słupów  granicznych  nie  może  ulec  zmianie. 

▪   zapewnić dojazd do posesji na czas budowy . 

O  fakcie  przypadkowej  szkody  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  

właściciela  instalacji  oraz  usunie  uszkodzenia  na  własny  koszt  wg  odrębnego   

porozumienia. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  w  stałej  czystości  dróg  publicznych,    

ograniczeń  obciążenia  na  oś  pojazdu,  wg  warunków  uzgodnienia  z  Zarządem  Dróg. 

Drogi  gruntowe  muszą  być  stale  zdatne  do  użytku  dla  innych  użytkowników,  nie 

obciążane  nadmiernie, ewentualnie  poprawiane  na  własny  koszt - poza  odcinkami  na  koszt  

Inwestora  ustalonymi  w  dokumentacji.  

1.1.1.1.5.  Warunki  bezpieczeństwa, ochrona  przeciwpożarowa,  ochrona  środowiska5.  Warunki  bezpieczeństwa, ochrona  przeciwpożarowa,  ochrona  środowiska5.  Warunki  bezpieczeństwa, ochrona  przeciwpożarowa,  ochrona  środowiska5.  Warunki  bezpieczeństwa, ochrona  przeciwpożarowa,  ochrona  środowiska    

 

Podczas  realizacji  wszystkich  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  przepisów  

dotyczących  bhp  a  w  szczególności: 

a/   Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26.09.1997r.  w  sprawie   

       ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U. Nr  169, poz. 1650) 

b/   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003r.  w  sprawie    

       bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania   robót  budowlanych  

       (Dz. U. nr  47 poz. 401)  

c/   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji 

       dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony   

       zdrowia  (Dz. U. Nr  120, poz. 1126) 
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d/   Ustawa  z  dnia  24.08.1991r.  o  ochronie   przeciwpożarowej  (Dz. U. Nr  147  poz. 1229 

       jednolity  tekst  z  2002r.) 

e/   Ustawa  z  dnia  27.04.2001r. Prawo  ochrony  środowiska  (dz. U. Nr  62  poz. 627 

       z  późn. zmianami). 

f/  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie    

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),  

Na  podstawie  opracowania  pt. „Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia” 

- zał. do  dokumentacji  projektowej. Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  opracuje  tak  

zwany  „Plan  BIOZ”  punkt  „C”  wyżej  wymienionych  przepisów  i  będzie  przestrzegał  jego  

realizacji,  chyba, że  zostanie  z  tego  zwolniony  w  umowie. 

W  okresie  budowy   Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszelkich  przepisów  i  norm  

dotyczących  ochrony  środowiska. 

Szczególne  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  zastosuje  przed  możliwością  zanieczyszczenia  

wód  substancjami  toksycznymi: paliwa, oleje  i  smary  pochodzące  od  używanego  sprzętu  i  

transportu. Wykonawca  będzie  unikał  nadmiernego  hałasu, uciążliwego  dla  potoczenia. 

Ochrona  przeciwpożarowa  będzie  polegać  między  innymi  na  utrzymywaniu  sprawnego  

sprzętu  p. poż. na  terenie  placu  budowy, przy  jednostkach  sprzętowych  i  transportowych. 

Materiały  łatwopalne  będą  składane  zgodnie  z  przepisami  i  zabezpieczone  przed  

dostępem  osób  trzecich. 

Wykonawca  będzie  ponosił  odpowiedzialność  za  straty  spowodowane  pożarem  

wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy. 

Uznaje  się, że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych   

w  punkcie  1.5.  nie  podlegają    odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  umownej. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót, materiałów  i  urządzeń  przed  

kradzieżą  lub  dewastacją, aż  do  daty  odbioru  końcowego  i  likwidacji  budowy. 

 

1.6. Zagospodarowanie  placu  budowy1.6. Zagospodarowanie  placu  budowy1.6. Zagospodarowanie  placu  budowy1.6. Zagospodarowanie  placu  budowy    

Projekt  wykonawczy  robót  i  przedmiar  robót  nie  przewiduje  ponoszenia  nakładów  

finansowych  przez  Inwestora  na  urządzenie  placu  budowy  a  w  szczególności  na  

doprowadzenie  do  placu: wody, energii  elektrycznej. 

Zatem  większość  materiałów  budowlanych  będzie  dostarczana  z  wytwórni  bezpośrednio  

do  miejsca  wbudowania  (jako  wariant  I). 

Wykonawca, który  wygra  przetarg  i  nie  będzie  posiadał  bazy  produkcyjnej  w  pobliżu  

budowy  opracuje  projekt  zagospodarowania   placu  budowy - część  opisową  i  graficzną   
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i  uzyska  jego  akceptację  przez  Zamawiającego  (wariant  II) - chyba, że  zostanie  zwolniony  

z  tego  w  umowie. 

W  tym  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  jest  do: 

-  ogrodzenia  i  ochrony  placu  budowy, 

-  właściwego  składowania  materiałów  i  elementów   budowlanych, zgodnie  z  PN, 

      instrukcjami  wytwórców, np. pod  zadaszeniem, 

- wydzielenie  miejsc  postoju  i  przechowywania: sprzętu, transportu, sprzętu  drobnego,  

      narzędzi  pracy, stanowiska  p. poż. drogi  przejazdowe  itp. 

-  zapewnienia  dostępu  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru, 

-  przestrzegania  przepisów  bhp  i  p. poż. oświetlenie, 

-  usytuowania  budynków  tymczasowych  np. barakowozy, 

1.7. 1.7. 1.7. 1.7.  Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót    

1. POMOSTY STALOWE. KONSTRUKCJE KRATOWE  KOD CPV 45244000-9 

1.8. Określenia  podstawowe1.8. Określenia  podstawowe1.8. Określenia  podstawowe1.8. Określenia  podstawowe    

• Certyfikat  zgodności - jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  

certyfikującą,  potwierdzający, że  wyrób  i  proces jego  wytwarzania  są  zgodne   

ze  zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

• Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  

przedstawiciela, stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność, że  wyrób  jest  

zgodny  ze  zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

• Dokumentacja  projektowa - służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  

robót  budowlanych, dla  których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę - składa  się  

w  szczególności  z:  projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych, przedmiarów  

robót  i  informacji   dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (jeżeli  tak  wynika  

z  Ustawy  Prawo  budowlane). 

• Dokumentacja  powykonawcza  budowy - składa  się  z  dokumentacji  budowy                

z  naniesionymi   zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym  dokonanymi  

      w  trakcie  wykonania  robót, a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej   

      oraz  wszelkich  innych  dokumentów  budowy. 

• Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu - uporządkowany  zbiór   danych  

przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje                       

o  podmiotach  władających  siecią. 

• Geodezyjne  czynności  w  budownictwie  - polegają  m.in. na: 

a/   geodezyjnym  wytyczeniu  obiektów  budowlanych  w  terenie  i  utrwalenie  na   

       gruncie  głównych  osi  naziemnych  i  podziemnych  oraz  charakterystycznych   

       punktów  i  punktów  wysokościowych  (reperów), 
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b/  geodezyjnej  obsłudze  budowy  i  montażu  obiektu  budowlanego, 

c/   geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  obiektów  budowlanych  lub   

       elementów  ulegających  zakryciu, 

d/  inne  czynności. 

• Grupy, klasy, kategorie  robót - należy  przez  to  rozumieć  grupy, klasy, kategorie  

określone  w  rozporządzeniu komisji WE nr  213/2008 ( Dz. U. UE 74 )  z  dnia  15.03.2008 r. 

(CPV). 

• Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  - osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  

techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca   

      samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie, której  inwestor  powierza  nadzór                      

      nad   budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na   

      budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze   

      udział  w  sprawdzeniach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających, badaniu 

      i  odbiorze  instalacji, jak  również  przy  odbiorze  gotowego  obiektu. 

• Normy  europejskie - oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  

(CEN)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”, 

zgodnie   z  ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji. 

• Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych, dokonywany  w  celu  

weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  

robót, albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem. 

• Odbiór  częściowy  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  

      i  zanikających, a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji  i  urządzeń   

      technicznych. Odbiorem  częściowym   nazywa  się   także  odbiór  części  obiektu   

      budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania, przed   

      zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako   

      „odbiór  końcowy”. 

• Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  -  formalna  nazwa  czynności, zwanych  

„odbiorem  końcowym”, polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  

wykonawcy   gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  

odpowiednich  kwalifikacjach   zawodowych, wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  

będącą  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie. Odbioru  dokonuje  się  

po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu   zakończenia  robót  budowlanych, 

łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  

            i  terenów  przyległych  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji   

            powykonawczej. 
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• Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  w  kolejności  

technologicznej  ich  wykonania, ze  szczegółowym  opisem   lub  wskazaniem  podstaw  

ustalających  szczegółowy  opis, oraz  wskazanie   

      szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  

      z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych. 

• Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  

budowlanych, stworzony  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa  się  ze  słownika  

głównego  oraz  słownika   uzupełniającego. 

Obowiązuje  we wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  

Rozporządzenia WE 213/2008  stosowania  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  

zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE, stało się  

obowiązkowe  z  dniem   20  grudnia  2003 r. Polskie  Prawo  Zamówień  Publicznych  

przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  dnia  akcesji  

Polski  do  UE, tzn. od  1  maja  2004r. 

• Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  

      o  wyrobach  budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania, wmontowania,  

      zainstalowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, jako  pojedynczy  lub   

      zestaw  wyrobów  do  stosowania, w  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość   

      użytkową. 

• Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona 

      do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu    sprawach  realizacji   

      kontraktu, ponosząca   ustawową  odpowiedzialność  za  prowadzoną  budowę. 

 

2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW  2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW  2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW  2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW      
     BUDOWLANYCH     BUDOWLANYCH     BUDOWLANYCH     BUDOWLANYCH    

2.1. Wymagania  ogólne2.1. Wymagania  ogólne2.1. Wymagania  ogólne2.1. Wymagania  ogólne    

 

 Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  do  stosowania  materiałów  i  wyrobów  

budowlanych  o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  spełnienie  wymagań  

podstawowych, określonych  w  art. 5  ust. 1  pkt. 1  ustawy  Prawo  budowlane - dopuszczone  

do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie, a  także  

powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  

technicznych  (SST). 

Wykonawca  robót  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe  informacje  

o  źródle  produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  materiałów,  

a  w  szczególności  dopuści  do  użycia  tylko  te, które  mają: 
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• właściwe  oznakowania, 

• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa, 

• certyfikat  zgodności, 

• deklarację  zgodności  z  Polską  Normą, 

• świadectwa  badań  laboratoryjnych  (atesty), 

• aprobaty  techniczne, 

• oświadczenia  dotyczące  wyrobów  jednostkowo  zastosowanych. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  

 w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  (SST)  w  celu  udokumentowania , że  

materiały  spełniają  wymagania  w  czasie  postępu  robót. 

Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  wszystkie  wymagane  

dokumenty  pozwalające  na  korzystanie  z  materiałów  miejscowych  oraz  określające  

parametry  techniczne  (darnina, kołki, faszyna, ziemia  do  nasypów). 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  właściwe  składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów  

przed  zniszczeniem  i  kradzieżą  oraz  udostępnienie  ich  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru. 

Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  materiał  nie  może  być  później   

zmieniony  bez  jego  zgody. 

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA      
    ROBÓT  BUDOWLANYCH    ROBÓT  BUDOWLANYCH    ROBÓT  BUDOWLANYCH    ROBÓT  BUDOWLANYCH    

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Wymagania  ogólneWymagania  ogólneWymagania  ogólneWymagania  ogólne    

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu, który  nie  

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  robót. Powinien  być  zgodny  z  ofertą  

Wykonawcy  i  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  w  SST  lub   projekcie  

organizacji  robót, zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  -  Inspektora  nadzoru. 

Liczba  i  wydajność   sprzętu  będzie  gwarantować  prowadzenie  robót, zgodnie  z  zasadami    

określonymi  w  dokumentacji  projektowej, SST, w  terminie  przewidzianym  umową. 

Sprzęt   ma  być  w  dobrym  stanie  technicznym, zgodny  z  normami  ochrony  środowiska. 

W  szczególności  Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania 

z  następującego  sprzętu: 

Do wykonania montażu konstrukcji może być stosowany sprzęt: 
− żuraw o nośności do 15 ton i długim wysięgniku, 
− kafar spalinowy np. typu MS-1251 na pontonie o wydajności  45/60 uderzeń/min, 
− krypa, barka, zestaw pontonowy, szalanda, holownik, 
− urządzenie do podpłukiwania pali. 
− rusztowanie montażowe, 
− zawiesia i haki montażowe, 
− agregaty prądotwórcze, 
− lekkie rusztowania i drabiny, 
− zakrętarki elektryczne lub pneumatyczne min. 5 szt., 
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− klucze ręczne, 
− klucz dynamometryczny do kontroli momentu dokręcenia, 
− sprzęt zagęszczający – zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne, walce, 
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU    

4.1. Wymagania  ogólne4.1. Wymagania  ogólne4.1. Wymagania  ogólne4.1. Wymagania  ogólne 

 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków   transportu, które  nie  

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót i  jakości  transportowanych  

materiałów. 

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  

z  dokumentacją  projektową  SST, w  terminie  przewidzianym  w  umowie. 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  

drogowego, obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych. 

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  mogą  być  

dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi   pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  

pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco, na własny  koszt, wszelkie  zanieczyszczenia  

spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  

budowy. 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT  5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT  5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT  5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT      
    BUDOWLANYCH    BUDOWLANYCH    BUDOWLANYCH    BUDOWLANYCH    

5.1. Zasady  ogólne5.1. Zasady  ogólne5.1. Zasady  ogólne5.1. Zasady  ogólne    

 

Wykonawca   jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie   robót  zgodnie  z  umową  lub  kontraktem  

oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót, za  ich  zgodność  z  

dokumentacją  projektową, wymaganiami  SST, projektu  organizacji  robót  

oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  

wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi   

w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu   

i  wyznaczaniu  robót  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt  zgodnie  

z  wymaganiami  Inspektora  nadzoru. 

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  

zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność. 
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Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów   

i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  

umowy, dokumentacji  projektowej  i  SST, a  także  w  normach  i  wytycznych  technicznych. 

Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  

i  robót, rozrzuty  (odchyłki)   normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniu  

materiałów, doświadczenia  z  przeszłości  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważany  

problem. 

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  wyznaczonym  

przez  niego, pod  groźbą  zatrzymania  robót. 

Skutki   finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca. 

 

5.2. Projekt  organ5.2. Projekt  organ5.2. Projekt  organ5.2. Projekt  organizacji  budowyizacji  budowyizacji  budowyizacji  budowy    

 

Wykonawca  opracuje  dla  rozważanego  zadania  projekt  organizacji  budowy  chyba, że  

Zamawiający  w  umowie  zwolni  go  z  tego  obowiązku. 

Projekt  ten  powinien  zawierać: 

• zestawienie  ilości  robót  z  podziałem  na  rodzaje, 

• metody  i  systemy  wykonania  poszczególnych  rodzajów  robót  (ręcznie, 

mechanicznie, itp.), 

• harmonogram  wykonania  całości  zadania  w  rozbiciu  na  rodzaje  robót  i  miesiące, 

w  ujęciu  technologicznym, 

• harmonogram  zatrudnienia  robotników  w  rozbiciu  na  zawody, 

• harmonogram  pracy  sprzętu  w  rozbiciu  na  poszczególne    jednostki  sprzętowe, 

• inne  istotne  sprawy. 

Projekt  ten  powinien  gwarantować  dotrzymanie  terminu  wykonania  całości  zadania 

i  być uzgadniany  z  Zamawiającym  jako   dokument  kontraktowy, jeżeli  tak  będzie  wymagał   

Zamawiający. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  BADANIA  WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH6.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  BADANIA  WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH6.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  BADANIA  WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH6.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  BADANIA  WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH    

6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót    

 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów i  

elementów, zapewni  odpowiedni  system  kontroli, możliwości  pobierania  próbek i  badania  

materiałów  i  robót. 
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Dla  złożonych  i  trudnych  technicznie  obiektów  powinien  być  opracowany  przez  

Wykonawcę „Program   zapewnienia  jakości”. Przedmiotowe  zadanie  nie  należy  do  

skomplikowanych. 

Dlatego  opracowanie  programu  jakości  nie  jest  konieczne, przy  przestrzeganiu  wymagań  

szczegółowej  specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji  projektowej  oraz  norm. 

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST i  

normach. 

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów i  robót  

ponosi  Wykonawca. 

6.26.26.26.2. Certyfikaty i deklaracje. Certyfikaty i deklaracje. Certyfikaty i deklaracje. Certyfikaty i deklaracje    

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały zgodne z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich ST, które spełniają wymagania dotyczące certyfikacji i 

znakowania określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 

92 poz.881 z 2004 r. z późniejszymi zmianami. 

Zgodnie z tą Ustawą wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych , jeżeli jest: 

a) oznakowany CE ,  co oznacza ,że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną , bądź krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej, 

c) oznakowany  znakiem budowlanym. 

 
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu  na podstawie niniejszej 

Ustawy , do którego mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie Ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. Nr 166 , poz. 1360 z 2003 r. z późniejszymi 

zmianami ) przewidujące takie oznakowanie , wskazuje , że wyrób budowlany spełnia 

wymagania zasadnicze , określone w tych przepisach. 

 

Oznakowanie  wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne , z zastrzeżeniem  

ust. 2 – 4 , jeżeli producent mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , dokonał 

oceny zgodności i wydał , na swoją wyłączną odpowiedzialność , krajową deklarację zgodności 

z Polską Normą wyrobu  albo aprobatą techniczną . Ocena zgodności obejmuje właściwości 
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użytkowania wyrobu budowlanego , odpowiednio do jego przeznaczenia , mające wpływ na 

spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych . 

 

Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego , dla którego nie ustanowiono 

Polskiej Normy wyrobu , albo wyrobu budowlanego , którego właściwości użytkowe , odnoszące 

się do wymagań podstawowych , różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie 

wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie norm 

zharmonizowanych lub wytyczonych do europejskich aprobat technicznych. Dopuszczone do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 

według indywidualnej dokumentacji technicznej , sporządzonej przez projektanta obiektu lub z 

nim uzgodnionej , dla których producent wydał oświadczenie , że zapewniono zgodność 

wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami. 

Dopuszcza się do stosowania: 

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń , 

2. Wyroby nie posiadające znaku CE pod warunkiem , gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski  

- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent dołączył deklarację zgodności z tą 

normą, 

- w przypadku braku istniejącej Normy Polskiej lub istotnej różnicy od jej zapisów , to w 

zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną , a producent załączył deklarację zgodności z 

tą aprobatą, 

- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo 

aprobatą techniczną , a producent załączył do wyrobu odpowiednią informację o 

wyrobie, 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski , ale udzielono mu aprobaty 

technicznej a producent załączył do wyrobu deklaracje zgodności z tą aprobatą, 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 

indywidualnej dokumentacji technicznej , dla którego producent wydał specjalne 

oświadczenie o zgodności wyru z tą dokumentacją oraz przepisami. 

Wyrób budowlany , który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada 

deklarację zgodności nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów 

dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać 

aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. Produkty przemysłowe muszą posiadać jeden z w/w 
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dokumentów wydanych przez producenta. W razie potrzeby do dokumentu zostaną dołączone 

wyniki badań przeprowadzonych przez producenta , których kserokopie zostaną następnie 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  

Akceptacja udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie oznacza , że wszystkie 

materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 

zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy , żeby udowodnić , że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej . 

Jakiekolwiek materiały czy wyroby budowlane nie spełniające tych wymagań zostaną 

odrzucone. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 

czasie postępu robót. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach technicznych . 

przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych. Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji , 

zakupu lub pozyskania takich materiałów , atestach , wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektorowi nadzoru . To samo dotyczy instalowanych 

urządzeń. 

 

6.36.36.36.3. Pobieranie  próbek, badani. Pobieranie  próbek, badani. Pobieranie  próbek, badani. Pobieranie  próbek, badaniaaaa  i  pomiary  i  pomiary  i  pomiary  i  pomiary    

 

Próbki  będą  pobierane  losowo. Zaleca  się   stosowanie  statystycznych  metod  pobieranie  

próbek  opartych  na  zasadzie, że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  

jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań. 

Inspektor  nadzoru  będzie  miał  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek. W  przypadku, gdy  

normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST  można  stosować  

wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez   Inspektora  nadzoru. 

Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  niezwłocznie  na  piśmie  ich  

wyniki  w  kopii  raportu  na  odpowiednim  formularzu, który  stanowi  załącznik  do  odbioru  

końcowego. 

Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  pobierania  próbek  
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i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania, a  także  zlecanie  dodatkowych  badań  

tych  materiałów, które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości. 

Próbki  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane. 

 

6.46.46.46.4.  Dokumenty  budowy.  Dokumenty  budowy.  Dokumenty  budowy.  Dokumenty  budowy    

■    pozwolenie  na  budowę  wraz   z  załączonym  projektem  budowlanym, 

■    dziennik  budowy, 

■    protokoły   odbiorów  częściowych  i  końcowych, 

■    operaty  geodezyjne  powykonawcze, 

■    książka   obmiarów  robót, 

■    certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa, deklaracje  zgodności  z  Polską  Normą  lub   

      aprobaty  techniczne, 

■    protokoły  konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych, 

■    protokół  przekazania  terenu  budowy, 

■    protokoły  z  narad  i  ustaleń, 

■    umowy  cywilno - prawne  z  osobami  trzecimi, 

■    plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ), 

■    dokumenty  laboratoryjne  (recepty  robocze  i  wyniki  badań  próbek), 

■    protokoły   odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających. 

Do  prowadzenia  dokumentacji  budowy  zobowiązany  jest  Wykonawca  robót. 

Przechowywane  będą   one  na  terenie  budowy  odpowiednio  zabezpieczone. 

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru i  na  życzenie  

Zamawiającego. 

6.56.56.56.5. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy    

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  

Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  terenu  budowy  do  końca  okresu  

gwarancyjnego. 

Prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  na  Kierowniku  budowy. 

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  

robót, stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  budowy. 

Zapisy  mają  być  czytelne, trwałą  techniką, w  porządku  chronologicznym  bezpośrednio  

jeden  pod  drugim, bez  przerw. 

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  

numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem   Wykonawcy  i  Inspektora  nadzoru. 

Do  dziennika  budowy  należy  wpisywać  w  szczególności: 
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• datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy, 

• datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej, 

• uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  harmonogramów  robót,, 

• terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  robót, 

• przebieg  robót, trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu, 

• okresy  i  przyczyny  przerw  w  robotach, 

• uwagi  i  polecenia  Inspektora  nadzoru, 

• daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu, 

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych  

      i  ostatecznych  odbiorów  robót, 

• wyjaśnienie, uwagi  i  propozycje  Wykonawcy, 

• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  

ograniczeniom  z  tego  powodu, 

• zgodność  rzeczywistych   warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji  

projektowej, 

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  

wykonywania  robót, 

• dane  dotyczące  sposobu  zabezpieczenia  robót, 

• dane  dotyczące  jakości  materiałów, pobierania  próbek  oraz  wyniki  

przeprowadzonych  badań  z  podaniem  kto  je  przeprowadzał, 

• inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robót. 

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  

z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska. 

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  

Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  

Wykonawcy  robót. 

 

7. 7. 7. 7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓTWYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓTWYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓTWYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓT    

 

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  Wykonawcy. 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót, zgodnie 

z  dokumentacją  projektową  i  SST w  jednostkach  ustalonych w  kosztorysie  i  przedmiarze. 

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  (kierownik   budowy)  po  pisemnym  powiadomieniu  

Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzonych  robót  i  terminie  obmiaru, co  najmniej  na  3  

dni  przed  tym  terminem. 

Wyniki  obmiaru  wpisywane  będą  do  książki  obmiarów. 
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Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  przedmiarze  

lub  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  

Korekta  ewentualnych  błędów  lub  pominiętych  pozycji  w  przedmiarze  wymaga  

pisemnego  wystąpienia  Wykonawcy  i  akceptacji  Inspektora  nadzoru  po  porozumieniu   

z  Zamawiającym, jeżeli  zawarta  umowa  o  wykonanie  robót  nie  stanowi  inaczej.  

Obmiar  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością   wymaganą   do  celu  miesięcznej  

płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  (lub  

harmonogramie). 

Obmiary  należy  ponadto  przeprowadzać   przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  

odcinków  robót. 

Obmiar  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  czasie  ich  wykonywania,  

a  ulegających  zakryciu  przed  ich  zakryciem. 

Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji 

projektowej  i  przedmiarze  robót  oraz  SST. 

Przy  podawaniu  długości, objętości  i  powierzchni  stosuje  się   dokładność  do  dwóch  miejsc  

po  przecinku. 

 

8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH    

8.1. Rodzaje  odbiorów  robót8.1. Rodzaje  odbiorów  robót8.1. Rodzaje  odbiorów  robót8.1. Rodzaje  odbiorów  robót    

a/  odbiór  robót  zanikających  i   ulegających  zakryciu, 

b/  odbiór  częściowy  - etapowy, 

c/  odbiór  końcowy  (ostateczny), 

d/  odbiór  pogwarancyjny. 

 

8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu    

    

Polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót, które  w  dalszym  procesie  

realizacji  budowy  ulegną  zakryciu. Odbioru  tych  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru  lub  

komisja  powołana  przez  Zamawiającego. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  

budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru. Odbiór  będzie  dokonany  

niezwłocznie, nie   później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia. 

Jakość  i  ilość  robót  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  

komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  

w  porównaniu  z  dokumentacją  projektową, SST  i  uprzednimi  ustaleniami. 
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8.3. Odbiór  częściowy  8.3. Odbiór  częściowy  8.3. Odbiór  częściowy  8.3. Odbiór  częściowy      

  

Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót - odcinka  potoku, budowli, itp. 

Odbioru  częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  umowie  

(harmonogramie), według    zasad  jak  przy  odbiorze  końcowym. 

Odbioru  dokonuje  komisja  lub  Inspektor  nadzoru  -  potrzebne  są  wszystkie  dokumenty   jak  

do  odbioru  końcowego. 

    

8.4. Odbiór  końcowy  (ostateczny)8.4. Odbiór  końcowy  (ostateczny)8.4. Odbiór  końcowy  (ostateczny)8.4. Odbiór  końcowy  (ostateczny)    

 

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót   

w  odniesieniu  do  zakresu  (ilości), jakości  określonych  w  dokumentacji  i  umowie. 

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  

przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  

Inspektora  nadzoru. 

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  umowie, licząc  od  dnia  

potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęciu  dokumentów 

(wpis  do  dziennika  budowy). 

Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  

Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy. 

Komisja  dokona  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników  

badań  i  pomiarów, ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  

projektową  i  SST. 

W  toku  odbioru  końcowego, komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych 

w  trakcie  odbiorów  robót   zanikających  i  ulegających  zakryciu, zwłaszcza  robót  

uzupełniających  i  poprawkowych. 

 

8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  (ostatecznego)8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  (ostatecznego)8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  (ostatecznego)8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  (ostatecznego)    

    

►  oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego 

      z  projektem   budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  oraz  przepisami  

      i  normami, 

►  oświadczenie  o  należytym  zagospodarowaniu  działek  gruntu, na  które  wszedł   

      Wykonawca  (rozplantowanie  urobku, wyrównanie, zagospodarowanie)  -  oświadczenie   

      właścicieli  działek, że  nie  wnoszą  uwag, 

►  projekt   budowlany, projekt  wykonawczy  z  naniesionymi  zmianami   dokonanymi   
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      w  trakcie  robót  oraz  uzupełnienia  i  zamiany, potwierdzone  przez  Kierownika  budowy 

      i  Inspektora  nadzoru, 

►  geodezyjną  inwentaryzację   powykonawczą  robót  i    uzbrojenia  terenu  z  mapą, 

►  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  z  dokumentów  umowy   ewentualnie  zamienne   

      lub  uzupełniające, 

►  protokoły  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  (mogą  zastępować   

      wpisy  do  dziennika  budowy), 

►  protokoły  odbiorów  częściowych, etapowych, 

►  recepty  i  ustalenia  technologiczne, 

►  dzienniki  budowy  i  książki   obmiarów  (oryginały), 

►  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie  z  SST, 

►  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów, certyfikaty   

      na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST. 

W  przypadku, gdy  według  komisji, roboty  nie  będą  gotowe  do  odbioru  i  nieprzygotowane  

dokumentacyjnie, komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą   wyznaczy  ponowny  termin  

odbioru  końcowego  robót. 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe   lub  uzupełniające  będą  

zestawione  wg  wzoru   ustalonego  przez  Zamawiającego. 

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  uzupełniających   wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich  

wykonanie. 

8.6. Odbiór  pogwaran8.6. Odbiór  pogwaran8.6. Odbiór  pogwaran8.6. Odbiór  pogwarancyjnycyjnycyjnycyjny    

Odbiór   pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych   robót  związanych  z  usunięciem   

wad  zaistniałych  w  okresie  gwarancji  i  będzie  dokonany  na  podstawie 

oceny  wizualnej  obiektu  z   uwzględnieniem   zasad  opisanych  w  punkcie  8.4. „odbiór  

końcowy  (ostateczny)”. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI    

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu robót  stanowi   

wartość  tych  robót  obliczona  na  podstawie: 

a/  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości   robót   

      zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  lub  

b/  ustalonej  w  umowie  kwoty  ryczałtowej  za  określony  zakres  robót. 

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  

uwzględniać  wszystkie  czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie  

określone  w  SST  i  dokumentacji  projektowej,  normach  i  wytycznych  technicznych, 

Cena  jednostkowa  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  robót  obejmują: 

• robociznę  bezpośrednią  wraz  z  narzutami, 



Rozbudowa istniejącego pomostu przy ośrodku PUM w Barlinku 

 

 

Wrzesień 2021 r. 
 

21 

 

• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu, magazynowania, ubytków,  

transportu  na  teren  budowy, 

• wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  narzutami, 

• koszty  pośrednie  i  zysk  kalkulacyjny, 

• podatki  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  będą  określone  w  umowie  np. 

w  harmonogramie  rzeczowo - finansowym  (wykaz  robót  wykonanych  i  odbieranych  

częściowo  i  ich  wartość). 

 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA    

10.1.  Dokumentacja  projektowa:10.1.  Dokumentacja  projektowa:10.1.  Dokumentacja  projektowa:10.1.  Dokumentacja  projektowa:            

Projekt wykonawczy. 

Jednostka  autorska: 

Zakład Usług Projektowych HYDROGSAN ; ul. Krańcowa 20 ; 66-400 Gorzów Wlkp. 

10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  techni10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  techni10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  techni10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST)cznych  (SST)cznych  (SST)cznych  (SST)    

M.20.03.00.  Pomosty stalowe. Konstrukcje kratowe.                     
            
Zamawiający  przekazuje  Wykonawcy: 
 

• Projekt  budowlany 

• Projekt wykonawczy           

• Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.    

10.3.  Przepisy  zw10.3.  Przepisy  zw10.3.  Przepisy  zw10.3.  Przepisy  związaneiązaneiązaneiązane  do  przestrzegania  do  przestrzegania  do  przestrzegania  do  przestrzegania    

a/  Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 1333 z  
późniejszymi zmianami) . 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. 2021 r. poz.624) 
• Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 470 ). 
• Ustawa z dnia 16.04. 2004 O ochronie przyrody  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późniejszymi 

zmianami). 
• Ustawa z dnia 21.07. 2000 Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2019 , poz. 1815. z 

późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 03.02. 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2013 , poz. 1205 

z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2021 

r. poz. 710 ). 
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 z późniejszymi zmianami). 
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b/  Rozporządzeniab/  Rozporządzeniab/  Rozporządzeniab/  Rozporządzenia    

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  w  sprawie  systemów   
oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania  
znakowaniem  CE  (Dz. U. nr  209  poz. 1779). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia  (Dz. U.  Nr  120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr  
47, poz. 401). 

• Obwieszczenie Ministra  Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej   z  dnia  10  maja  
2013 r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie szczegółowego  
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania  i  
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno - użytkowego  (Dz. U. 2013, 
poz. 1129). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  2 marca 1999 r w 
sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi   publiczne i ich 
usytuowanie ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 124 ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, 
poz. 1030). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca w sprawie szczegółowych zasad 
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405) , 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. 2004 nr 257 ; poz. 2573 z późniejszymi zmianami ).  

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.) 

c/  Normy 

• PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 
zanurzeniową. Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale Fundamentowe. 
• PN-85/S-10030 Obciążenia mostów. 
• PN-EN 10142 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 
• Rury przewodowe o szczególnych wymaganiach wg. DIN 1626; DIN 1629 
• PN- EN 206 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• DIN 488 - Stal do zbrojenia betonu. 
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy.  
• PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania.  
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
• PN - EN 12699:2002 Wykonanie specjalnych robót geotechnicznych . Fundamenty 

palowe przemieszczeniowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

(SST) M.20.03.00. 

- Pomosty stalowe. Konstrukcje kratowe. 
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M.20.03.00. POMOSTY STALOWE. KONSTRUKCJE KRATOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem rozbudowy istniejącego pomostu  
konstrukcji stalowej z poszyciem  z materiałów drewnopochodnych na Jeziorze Barlineckim wg 
opracowania pn.:' Rozbudowa istniejącego pomostu przy ośrodku PUM w Barlinku.". 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem rozbudowy pomostu nr 1 , oraz umocnienia nabrzeża przy pomoście nr1 
na Jeziorze Barlineckim w Barlinku 

a)  Zakup i wbicie pali stalowych ocynkowanych Ø 139.7/4 mm w dno jeziora na 
głębokość min. 3.0 m w grunt nośny. 

b)  Zakup i montaż konstrukcji nośnej pomostu z kratownic spawanych  wykonanych z profili 
ocynkowanych  zamkniętych �  60x60x2 mm . Wysokość kratownicy 500 mm .              
Długość przęsła kratownicy 410 cm.   

c)  Transport i składowanie elementów i materiałów do wykonania powyższego zadania 
d)  Zmontowanie na wykonanym fundamencie palowym elementów konstrukcyjnych 
e)  Poszycie pomostu i schodów z desek pomostowych wzmocnionych  wykonanych z 

materiałów drewnopochodnych ( recykling  odpadów PVC ). 
f)  Montaż drabinek włazowych 

Dane techniczne pomostu po wykonaniu. robót konstrukcyjno- montażowych. 
Długość pomostu prostopadłego do brzegu wynosi 2500 cm  - pomost istniejący. 
Długość pomostu prostopadłego do brzegu wynosi 2420 cm - pomost projektowany. 
Długość pomostu równoległego do brzegu wynosi 2760 cm -  pomost projektowany. 
Długość stopnia wspornikowego mocowanego do kratownic wynosi 8040 cm - pomost 
projektowany.  
Szerokość pomostu spacerowego wynosi 300 cm.  
Szerokość stopnia wspornikowego mocowanego do kratownic wynosi 50 cm.  
Powierzchnia istniejącego pomostu spacerowego wynosi 75,00 m².  
Powierzchnia projektowanego pomostu spacerowego wynosi 155,40 m².  
Łączna powierzchnia pomostu spacerowego wynosi 230,40 m².  
Powierzchnia projektowanego stopnia wspornikowego przy pomoście spacerowym 
,mocowanego  
do kratownic wynosi 40,20 m².  
Rzędna nawierzchni pomostu - 57,55 m npm. 
Rzędna nawierzchni stopnia wspornikowego mocowanego do kratownic - 57,20 m npm. 
Rzędna zwierciadła wody w Jeziorze Barlineckim ( średnia ) - 56,91 m npm. 
Wyniesienie pomostu spacerowego nad lustro wody wynosi średnio  64 cm.  
Wejście na pomost i na brzeg jeziora w postaci  istniejących schodów o wymiarach 6x66x15 cm . 
Szerokość biegu 960 - 1310 cm. Powierzchnia schodów wynosi 47,20m². 
Poszycie pomostu i schodów z desek pomostowych wzmocnionych  o wymiarach 4,8x16,5cm , 
wykonanych z materiałów z wtórnych tworzyw sztucznych uzyskany z recyklingu  
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Zabudowa nabrzeża przy stopniach skarpowych: 
Zabudowa nabrzeża przy istniejących stopniach skarpowych do wybudowanego 
pomostu spacerowego zaplanowana została w postaci dodatkowego stopnia 
wspartego na palach zaostrzonych o wymiarach 9x9 cm , długości 200cm wbitych 
wzdłuż brzegu w rozstawie co 2m. 
Nawierzchnia stopnia o szerokości 50cm z desek 4,8x16,5 cm wsparta na legarach 
10x10 cm. 
Zabezpieczenie stopnia od strony odwodnej deską 5x60 cm mocowanej do pali. 
Zabudowa nabrzeża przy istniejących stopniach skarpowych wykonana z materiałów z 
wtórnych tworzyw sztucznych uzyskany z recyklingu o wymiarach 4,8 x16,5cm. 
Powierzchnia umocnienia nabrzeża wynosi 5,10 m². 
Rzędna nawierzchni stopnia przy nabrzeżu - 57,40 m npm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1 . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 
1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
 
2.2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót są: 
− pale stalowe rurowe ocynkowane 
− elementy konstrukcyjne kratowe 
− elementy stalowe do łączenia konstrukcji stalowej 
− elementy konstrukcyjne drewnopochodne z recyklingu 
− elementy nawierzchni  z materiałów drewnopochodnych z recyklingu 
Dostawca konstrukcji musi przedstawić krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji wydany 
przez akredytowaną jednostkę badawczą na dostarczane elementy konstrukcyjne. 
 
2.2.3. Kratownice pomostu 
Kratownice z  połączonych przez spawanie profili stalowych ocynkowanych �  60x60x2 mm ze 
stali konstrukcyjnej S320 GD+Z  powlekanej powłoką cynkową Z 225. 
Wysokość kratownicy wynosi 50 cm. 
Długość przęsła kratownicy 410 cm.   
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2.2.4. Palowanie  
Na wykonanie pali pomostów zastosowano  rury stalowe Ø 139.7/4 mm ze szwem lub bez szwu 
zgodnie z normami: PN-EN 10224:2006, PN-EN 10219-1-2:2006, PN-EN 10210-1-2:2006. 
Rury stalowe cynkowane ogniowo - grubość warstwy cynku min. 55µm. 
 
2.2.5 Elementy stalowe do łączenia konstrukcji 
Do łączenia elementów konstrukcyjnych pomostu stosowane są śruby M20 klasy 8.8 zgodne z 
aprobatą techniczną. Łączniki zabezpieczone są antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o 
gr. powłoki zgodnej z normą PN-EN 1461:2000 .  
 
2.2.6  Materiał na poszycie pomostów i zabezpieczenie nabrzeża. 
Materiał powstały z wtórnych tworzyw sztucznych uzyskany w wyniku recyklingu. 
Orientacyjny skład: 

� polietylen ( LDPE i HDPE ) - 75 - 85% 
� polipropylen ( PP ) - 5 -10% 
� barwniki i stabilizatory - 4% 
� domieszki 

Właściwości techniczne: 
� gęstość całkowita 0.95 g/cm³, 
� nie przewodzi prądu elektrycznego, 
� izolator ciepła, 
� odporny na promieniowanie UV, 
� odporność na ogień , klasa B2 wg DIN 4102, 
� odporność na mikroorganizmy, 
� temperatura stosowania od - 20 ⁰C do +50 ⁰C 
� zmiany wymiarów liniowych ±0.3%, 
� wytrzymałość na zginanie ≥12 MPa, 
� moduł sprężystości przy zginaniu ≥600 MPa 

 
Zalety materiałowe: 

� odporny na warunki atmosferyczne, 
� nie butwieje, 
� nie wymaga konserwacji, 
� odporny na oleje , kwasy , sole i ługi, 
� neutralny dla wody i gleby, 
� nadaje się do ponownego recyklingu. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1],    
pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania montażu konstrukcji może być stosowany sprzęt: 
− żuraw o nośności do 15 ton i długim wysięgniku, 
− kafar spalinowy np. typu MS-1251 na pontonie o wydajności  45/60 uderzeń/min, 
− krypa, barka, zestaw pontonowy, szalanda, holownik, 
− urządzenie do podpłukiwania pali. 
− rusztowanie montażowe, 
− zawiesia i haki montażowe, 
− agregaty prądotwórcze, 
− lekkie rusztowania i drabiny, 
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− zakrętarki elektryczne lub pneumatyczne min. 5 szt., 
− klucze ręczne, 
− klucz dynamometryczny do kontroli momentu dokręcenia, 
− sprzęt zagęszczający – zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne, walce, 
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,   
pkt  4. 
 
4.2. Transport i przechowywanie materiałów 
Środki transportu podlegają akceptacji Inżyniera. 
Materiały do wykonania konstrukcji pomostu mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Należy zwrócić uwagę na 
zabezpieczenie warstwy ochronnej stali ocynkowanej przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń powłoki cynkowej lub malarskiej powstałej podczas 
transportu lub rozładunku, zostanie dokonana naprawa farbami dopuszczonymi do nanoszenia 
na powłoki cynkowe lub powłoki malarskie. Naprawa powłoki cynkowej wykonana będzie 
farbą ZINGA - jednoskładnikowy preparat do galwanizacji na zimno o wysokiej zawartości cynku 
zawierający węglowodory aromatyczne. W przypadku dużych uszkodzeń powierzchni cynkowej 
w uzgodnieniu z nadzorem podjęte będą decyzje co do sposobu naprawy powłoki cynkowej. 
Zalecane jest naprawienie w/w uszkodzeń po zmontowaniu całej konstrukcji, ponieważ podczas 
montażu mogą również wystąpić drobne uszkodzenia. 
Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia środków bezpieczeństwa w trakcie transportu 
zarówno na placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien 
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” . 
Transport po budowie powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych drogach 
dojazdowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową i SST.  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
− przygotowanie do montażu elementów konstrukcyjnych pomostu, 
− wbicie pali stalowych w dno jeziora w oparciu o plan palowania pomostu 
− montaż elementów konstrukcyjnych kratownic wraz ze stężeniami, 
− montaż elementów konstrukcyjnych z elementów drewnopochodnych, 
− montaż poszycia pomostu z elementów drewnopochodnych, 
− montaż drabinek włazowych 
− zabezpieczenie konstrukcji przed wodą opadową, 
− roboty wykończeniowe. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
a) ustalić materiały i sprzęt niezbędne do wykonania robót, 
b) określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
 
5.4. Podpory palowe 
Pale stalowych ocynkowane Ø 139.7/4 mm wbijane z pomostów lub jednostek pływających w 
dno jeziora na głębokość min. 3.0 m w grunt nośny. Zastosowano 26 pali o długości 6-8 m 
wbitych w rozstawie 410 x 210 cm. 
Długość pali jest uzależniona od głębokości wody oraz od miąższości namułów.  
Założono minimalne zagłębienie pala w gruncie nośnym na głębokości 300 cm 
Ustalenie właściwej długości pali nastąpi po próbnym wbiciu i obciążeniu pala.   

 
5.5. Montaż elementów konstrukcyjnych z kratownic 
Konstrukcja nośna pomostu składa się ze stalowych elementów konstrukcyjnych kratowych 
spawanych wykonanych z profili ocynkowanych  zamkniętych �  60x60x2 mm łączonych ze sobą 
za pomocą ocynkowanych śrub, kotew służących do połączenia konstrukcji z palami .Montaż 
konstrukcji należy wykonywać zgodnie z rysunkami montażowymi dostarczanymi wraz z 
elementami konstrukcyjnymi i przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt. 3.2. 
Montaż elementów konstrukcyjnych prowadzony będzie przez wykwalifikowaną ekipę 
montażową posiadającą referencje z wykonania w przeciągu dwóch ostatnich lat, co najmniej 
dwóch konstrukcji o rozpiętości ≥15m. 
Prace montażowe prowadzić metodą krata po kracie tzw. montaż sekwencyjny lub montaż ze 
wstępną prefabrykacją, czyli połączenie ze sobą kilku elementów i podanie ich za pomocą 
dźwigu w celu połączenia ich z pozostałymi elementami.  
Po zmontowaniu całej konstrukcji dokręcić śruby. Dokręcanie śrub rozpocząć się od środka 
konstrukcji śruba po śrubie idąc po obwodzie w kierunku wlotu i wylotu. Proces skręcenia 
konstrukcji ma istotne znaczenie dla późniejszego zachowania konstrukcji w trakcie jej 
użytkowania. Minimalny moment dokręcenia wynosi 360 Nm. 
 
5.6. Poszycie pomostu 
  
Poszycie wszystkich pomostów z desek pomostowych wzmocnionych o grubości 48 mm. 
 
5.7. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 
warunków budowy obiektu i roboty porządkujące.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.2. Program badań 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca również powinien uzyskać wymagane dokumenty, 
dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania materiały do budowy przejścia dla 
zwierząt z elementów konstrukcyjnych z elementów stalowych ocynkowanych (certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane 
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przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami projektu 
wykonawczego. 
 
6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robót 
a) Kontrola momentu dokręcenia śrub 

Wykonawca montażu konstrukcji przedstawia raport zawierający zestawienie wielkości 
momentów dokręcenia śrub podczas montażu. Kontroli poddaje się 5% ogólnej ilości śrub 
użytych do zmontowania konstrukcji. Minimum 95% sprawdzanych śrub musi spełniać wymogi 
dotyczące wielkości momentu dokręcenia określonego w pkt. 5.5. Wielkość momentu 
dokręcenia śrub należy sprawdzać przy pomocy klucza dynamometrycznego. Kontrolę 
przeprowadzić na losowo wybranych śrubach, zlokalizowanych równomiernie wokół 
konstrukcji. 
 

b) Kontrola kształtu konstrukcji 
Kontrolą należy objąć kształt konstrukcji w zakresie wysokości i rozpiętości.  

Dopuszczalne odchylenie wymiarów (rozpiętości i wysokości) po skręceniu wynosi: 

− dla konstrukcji skrzynkowych: +2% rozpiętości, +2%/-4% wysokości 
− dla konstrukcji o pozostałych kształtach: +2% rozpiętości, ±2% wysokości 
Liczba pomiarów zostanie uzgodniona z Nadzorem, a wszystkie wyniki zostaną zestawione w 
protokołach z pomiarów.  

Należy unikać obciążeń punktowych, skoncentrowanych na konstrukcję. 
Jeżeli zasypka po bokach konstrukcji składa się z bardzo słabego lub nieodpowiednio 
zagęszczonego gruntu, to pod wpływem obciążeń zewnętrznych boki konstrukcji przesuwać 
się będą w kierunku na zewnątrz, aż zostanie osiągnięty stan graniczny odkształceń i nastąpi 
wyboczenie przekroju.  
Najprostszą metodą pomiarową poziomych odkształceń jest odczyt odchyłki zawieszonego 
w kluczu konstrukcji pionu. Ilość pionów zależy od rozpiętości i długości konstrukcji. Dla 
konstrukcji o rozpiętości powyżej 8,0 m zaleca się stosowanie 3 pionów w przekroju 
poprzecznym. Na długości konstrukcji piony powinny być zawieszone w rozstawie co ok. 8m. 
W uzasadnionych przypadkach zostanie zwiększona lub zmniejszona ilość punktów 
pomiarowych. Jeżeli pomiar wg wyżej opisanej metody nie będzie mógł zostać zastosowany, 
dokonany zostanie pomiar inną metodą, np. za pomocą przyrządów geodezyjnych. 
 

c) Kontrola grubości powłok 
Dostawca konstrukcji przedstawi raport z badań grubości powłok.  
Grubości powłok muszą spełniać wymagania podane w p. 2.2.3. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” , pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostkami obmiarowymi dla M20.03.00 są: 
− t. (tona) wykonanej konstrukcji stalowej, 
− m3 (metr sześcienny) wbudowanej konstrukcji z materiału drewnopochodnego 
− m2 (metr kwadratowy) ułożonej nawierzchni na pomostach. 
− szt. ( sztuka ) montaż drabinki włazowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” , pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
− zakup i montaż elementów konstrukcyjnych pomostów zabezpieczonych antykorozyjnie 

zgodnie z dokumentacją techniczną, 
− ułożenie elementów konstrukcyjnych z materiałów drewnopochodnych 
− ułożenie nawierzchni z desek wzmocnionych na pomostach i schodach 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących   
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie są 

zaliczane do robót tymczasowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 . Specyfikacje Techniczne 
1.    D-M-00.00.0  Wymagania ogólne 
 
10.2 . Normy 
PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 
zanurzeniową. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale Fundamentowe. 
PN-85/S-10030 Obciążenia mostów. 
PN-EN 10142 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 
Rury przewodowe o szczególnych wymaganiach wg. DIN 1626; DIN 1629 
 PN- EN 206 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
DIN 488 - Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy.  
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania.  
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN - EN 12699:2002 Wykonanie specjalnych robót geotechnicznych . Fundamenty palowe 
przemieszczeniowe. 
 


