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TEMAT RYSUNKU SKALA UWAGA 
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OBIEKTY - ETAP I 

1 Plan sytuacyjny  1:500 
patrz proj. 
039/PW/23 
rys. nr 1 i 2 

2 Plan sytuacyjny (etap I) 1:250  

3 Schemat technologiczny  - 
patrz proj. 
039/PW/23 

rys. nr 3 

4 Układ wysokościowy po trasie przepływu ścieków -  

5 
Budynek zblokowanego urządzenia mechanicznego 
oczyszczania ścieków BMO – rzut, przekroje 

1:50 
wg. pierwotnego 

projektu 

6 
Budynek zblokowanego urządzenia mechanicznego 
oczyszczania ścieków BMO – instalacje wod.- kan. 

1:50 
wg. pierwotnego 

projektu 

7 
Budynek zblokowanego urządzenia mechanicznego 
oczyszczania ścieków BMO – rozwinięcie kanalizacji 
wewnętrznej 

1:100/100 
wg. pierwotnego 

projektu 

8 Komora denitryfikacji KD – rzut i przekroje 1:50  

9 
Komora denitryfikacji KD (komora rozdziału z deską 
przegrodową) – przekroje 

1:10  

10 Komora napowietrzania (nitryfikacji) KN-1 – rzut i przekroje 1:50  

11 Komora napowietrzania (nitryfikacji) KN-2 – rzut i przekroje 1:50  

12 Komora napowietrzania (nitryfikacji) KN-3 – rzut i przekroje 1:50  

13 
Komora rozdziału ścieków przed osadnikami wtórnymi KRO – 
rzut i przekroje 

1:50  

14 Osadniki wtórne radialne OWT-1/2 - rzut 1:50  

15 Osadniki wtórne radialne OWT-1/2 - przekroje 1:50  

16 
Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych KP i studzienka           
odpływowa SO – widok 

1:25 
patrz proj. 
039/PW/23 

rys. nr 4  
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NR 
RYS. 

TEMAT RYSUNKU SKALA UWAGA 

1 2 3 4 

17 
Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych KP i studzienka           
odpływowa SO – rzut i przekrój 

1:25 
patrz proj. 
039/PW/23 

rys. nr 5 

18 Pompownia osadu i części pływających POF – rzut i widok 1:50  

19 Pompownia osadu i części pływających POF - przekroje 1:50  

20 Zbiornik nadawy osadu ZON – rzut i przekroje 1:50 
wg. pierwotnego 

projektu 

21 
Budynek techniczny BT - Stacja odwadniania osadu SOO – rzut 
i przekroje 

1:50 
wg. pierwotnego 

projektu 

22 
Budynek techniczny BT - Stacja odwadniania osadu SOO – 
instalacje wod.-kan. 

1:50 
wg. pierwotnego 

projektu 

23 
Budynek techniczny BT - Stacja odwadniania osadu SOO – 
rozwinięcie kanalizacji wewnętrznej 

1:50 
wg. pierwotnego 

projektu 

24 Stacja dmuchaw SD – rzut i przekrój 1:50 
patrz proj. 
039/PW/23 

rys. nr 6 

25 Stanowisko koagulantu PIX – rzut i przekroje 1:25  

26 
Pompownia ścieków oczyszczonych PSO – rzut, widok i 
przekrój 

1:50 
patrz proj. 
039/PW/23 

rys. nr 7 

27 
Stacja zlewcza ścieków dowożonych SZSD – rzut i widoki 
elewacji 

1:25 
wg. pierwotnego 

projektu 

28 Krata ręczna dla ścieków dowożonych KR – rzut i przekrój 1:25 
wg. pierwotnego 

projektu 

29 Komora retencyjno-uśredniająca KRU – rzut i przekroje 1:50 
wg. pierwotnego 

projektu 

30 Studzienka wodomierzowa nowa SWN – rzut, widok i przekrój 1:25 
wg. pierwotnego 

projektu 

31 Magazyn osadu odwodnionego – rzut  1:50 
wg. pierwotnego 

projektu 

32 Magazyn osadu odwodnionego – przekroje 1:50 
wg. pierwotnego 

projektu 

 
OBIEKTY - ETAP II 

33 Plan sytuacyjny (etap II) 1:500  

34 Plan sytuacyjny (etap II) 1:250  

35 Schemat technologiczny (etap II) -  

36 
Budynek techniczny BT - Stacja dmuchaw nowa SDN – rzut i 
przekrój 

1:50  

37 Komory tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2 – rzut i widok 1:50  
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NR 
RYS. 

TEMAT RYSUNKU SKALA UWAGA 

1 2 3 4 

38 Komory tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2 – przekroje 1:50  

39 Komory tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2 – przekroje 1:50  

 
PROFILE RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH - ETAP I 

40 
Profil rurociągu ścieków surowych od spinki z istniejącym rur. 
ścieków z pompowni głównej w Okonku do trójnika przed 
budynkiem BMO 

 

1:100/100 
wg. pierwotnego 

projektu 

41 
Profil rurociągu ścieków oczyszczonych mechanicznie z budynku 
BMO do komory denitryfikacji KD 

1:100/100 
wg. pierwotnego 

projektu 

42 
Profil rurociągu ścieków od spinki z istniejącym rurociągiem 
odpływowym z komór napowietrzania KN-1/3 do komory 
rozdziału ścieków przed osadnikami wtórnymi KRO  

 

1:100/100  

43 
Profile rurociągów ścieków z komory rozdziału ścieków przed 
osadnikami wtórnymi KRO do osadników OWT-1/2 

 

1:100/100  

44 
Profil rurociągu ścieków oczyszczonych z osadnika OWT-1 do 
studzienki S1 

1:100/100  

45 
Profile rurociągów osadu wtórnego z osadników OWT-1/2 do 
pompowni POF 

1:100/100  

46 
Profile rurociągów części pływających z osadników OWT1/2 do 
pompowni POF 

1:100/100  

47 
Profil rurociągu osadu recyrkulowanego z pompowni POF do 
komory denitryfikacji KD 
 

1:100/100  

48 
Profile rurociągów osadu nadmiernego i części pływających z 
pompowni POF do zbiornika nadawy osadu ZON 

1:100/100 
patrz proj. 
039/PW/23 

rys. nr 8 

49 
Profil rurociągu osadu nadmiernego ze zbiornika nadawy osadu 
ZON do stacji odwadniania SOO 
 

1:100/100 
wg. pierwotnego 

projektu 

50 
Profil rurociągu wód nadosadowych ze zbiornika nadawy osadu 
ZON do istn. studzienki Si1 

 

1:100/100 
wg. pierwotnego 

projektu 

51 
Profile rurociągów sprężonego powietrza ze stacji dmuchaw SD 
do komór napowietrzania KN-1/3 

1:100/100  

52 
Profile rurociągów koagulantu ze stacji SD do komory rozdziału 
KRO i komory denitryfikacji KD 
 

1:100/100  

53 
Profile rurociągów ścieków dowożonych ze stacji SZSD do istn. 
studzienki Si3 

1:100/100 
wg. pierwotnego 

projektu 

54 
Profil rurociągu wody technologicznej ze studzienki S1 do 
pompowni PSO i z pompowni PSO do stacji odwadniania SOO 

1:100/100 
patrz proj. 
039/PW/23 

rys. nr 9 

55 
Profil rurociągu ścieków dowożonych i zakładowych z komory 
KRU do trójnika przed budynkiem BMO 

1:100/100 
wg. pierwotnego 

projektu 

56 
Profile kanalizacji od studzienki S3 do S4, od istn. studzienki Si1 
do magazynu osadu odwodnionego MOO, studzienki S9 do istn. 
studzienki Si4 

1:100/100 
wg. pierwotnego 

projektu  

57 Profile wodociągu 1:100/100 
wg. pierwotnego 

projektu 

 
PROFILE RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH - ETAP II 
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NR 
RYS. 

TEMAT RYSUNKU SKALA UWAGA 

1 2 3 4 

58 

Profile rurociągów osadu nadmiernego i części pływających od 
spinek z rurociągiem realizowanym w etapie I (między 
pompownią POF a zbiornikiem ZON) do komór stabilizacji osadu 
KSO-1/2 
 

1:100/100  

59 
Profile rurociągów wód nadosadowych z komór stabilizacji osadu 
KSO-1/2 do studzienki S12 
 

1:100/100  

60 

Profil rurociągu osadu ustabilizowanego z komór stabilizacji 
osadu KSO-1/2 do spinki z rurociągiem osadu realizowanym w 
etapie I (między zbiornikiem ZON a stacją odwadniania SOO)  
 
 
 

 

1:100/100  

61 
Profile rurociągów sprężonego powietrza ze stacji dmuchaw 
nowej SDN do komór stabilizacji osadu KSO-1/2 
 

1:100/100  

 

Kolorem szarym zaznaczono rysunki wyłączone z zakresu prac inwestycyjnych  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.0. WSTĘP  

1.1. Przedmiot opracowania – inwestycja  

Opracowanie to odnosi się do inwestycji o nazwie „Przebudowa (modernizacja1) i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Okonku”.  

Dla tej inwestycji na przełomie 2020 i 2021 r. opracowano dokumentację projektową autorstwa 

PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. w Pile. 

Obecnie z inwestycji tej wyodrębniony został pewien zakres robót który ma być realizowany (2). 

 

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji obejmowała szereg składowych 

opracowań, tj.:  

• „Projekt budowlany p.n.: ”Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w Okonku” obejmujący projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

budowlany oraz projekty branż technologicznej, sanitarnej, drogowej i elektrycznej 

opracowany przez PPU PROJ-EKO Sp. z o. o. z Piły w grudniu 2020 r., nr rej. 

039/PB/20, 

• „Projekt wykonawczy p.n.: ”Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Okonku” obejmujący projekty branż technologicznej, sanitarnej, drogowej, 

elektrycznej i automatyki opracowany przez PPU PROJ-EKO Sp. z o. o. z Piły w lutym 

2021 r., nr rej. 039/PW/20, 

W niniejszym opracowaniu wskazana powyżej dokumentacja projektowa zwana dalej będzie 

projektem pierwotnym. 

Przy przedmiotowej inwestycji pierwotny projekt zakładał jej realizację w dwóch etapach. Dla 

tych planowanych etapów projektowanej przebudowy (modernizacji) i rozbudowy oczyszczalni w 

Okonku w pierwotnym projekcie przyjęto określenia etap I i etap II. 

 

 

1 Określenie „modernizacja” zostało tu użyte z uwagi m.in. na zgodność z określeniem ustalonym przez Inwestora dla 

tego przedsięwzięcia jak i potoczne, powszechne stosowanie i rozumienie tych pojęć. W różnych miejscach tego 
projektu używa się także określeń takich jak „adaptacja”, „realizacja” i inne podobne. Wszystkie te określenia z punktu 
widzenia terminologii Prawa Budowlanego należy rozumieć, w zależności od kontekstu, jako „budowę” (w tym 
budowę nowych obiektów jak i „rozbudowę”, czy „montaż”) lub „przebudowę” albo jako „remont”.   
2 W dokumentacji projektowej z przełomu 2020 i 2021 r. (w projekcie przebudowy (modernizacji) i rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Okonku) z uwagi na ograniczenia w możliwości sfinansowania określonej w pierwotnej 
dokumentacji projektowej od razu w całości I etapu inwestycji przewidziano „uszczuplenie” zakresu prac 
inwestycyjnych. Przy poszukiwaniu źródeł finansowania dla Etapu I przyjętego w dokumentacji projektowej okazało 
się, że wskutek aktualnych problemów w gospodarce światowej i krajowej zapewnienie finasowania nawet tylko dla 
tego etapu jest mało realne. W związku z tym obecnie zdecydowano się określić inny, odpowiednio węższy zakres 
prac inwestycyjnych adekwatny do dostępnych obecnie środków inwestycyjnych. Etapowanie realizacji przyjęte 
pierwotnie w dokumentacji projektowej jest zatem nieaktualne.  
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Niniejsze opracowanie wskazuje, które elementy zaprojektowane w ramach określonego 

powyższej projektu będą zrealizowane w ramach inwestycji.  

Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z pierwotnym projektem. 

 
W ramach zakresu prac inwestycyjnych planowane są różne działania w odniesieniu do 

poszczególnych obiektów budowlanych tworzących oczyszczalnię w Okonku, polegające na 

remoncie istniejących obiektów oraz likwidacji części z nich, a także budowie węzła 

mechanicznego oczyszczania ścieków oraz węzła  części osadowej. 

1.2. Forma opracowania 

Opracowanie składa się z części opisowej i rysunkowej, zawartych w jednym wolumenie 

(teczce) o numerze rejestracyjnym 039/PW/23. 

1.3. Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie następujących głównych materiałów: 

[1]  Umowa Nr 14/2023 zawarta w dniu 21.02.2023 r. pomiędzy Gminą Okonek               ul. 

Niepodległości 53, 64 - 965 Okonek, a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym 

PROJ-EKO Sp. z o. o. z Piły. 

[2] Projekt budowlany przebudowy (modernizacji) i rozbudowy oczyszczalni ścieków w 

Okonku opracowany w grudniu 2020 r. przez  Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 

PROJ-EKO Sp. z o. o. z Piły. 

[3] Projekt wykonawczy przebudowy (modernizacji) i rozbudowy oczyszczalni ścieków w 

Okonku opracowany w lutym 2021 r. przez  Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 

PROJ-EKO Sp. z o. o. z Piły. 

[4] Przepisy prawne, dane literaturowe i katalogowe, normy branżowe  

   i doświadczenia własne 

[5] Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 terenu oczyszczalni. 

[6] Uzgodnienia z Inwestorem  

[7] Materiały wskazane w punkcie 1.5. pierwotnego projektu wykonawczego branży 

technologicznej zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Okonku” opracowanego przez Przedsiębiorstwo Projektowo-

Usługowe PROJ-EKO Sp. z o. o. z Piły w lutym  2021 r. 

1.4. Inwestor  

Inwestorem przebudowy (modernizacji) i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okonku jest Gmina 

Okonek  ul. Niepodległości 53, 64 - 965 Okonek, woj. wielkopolskie. 

1.5. Wykonawca (Projektant) 

Wykonawcą (Projektantem) dokumentacji na przebudowę (modernizację) i rozbudowę 

oczyszczalni ścieków w Okonku jest Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe  PROJ-EKO Sp. 

z o.o. ul. Okrzei 18, 64-920 Piła.  
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2.0. ROZWAŻANE OBIEKTY- OZNACZENIA I NAZEWNICTWO  

W niniejszym opracowaniu rozważa się następujące spektrum podstawowych obiektów 

oczyszczalni w Okonku – wg nazewnictwa i numeracji podanych w tabeli nr 1). 

Przyjęty w wykazie zasadniczy podział na obiekty ma charakter konstrukcyjno-budowlany tzn. 

identyfikuje główne obiekty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego. Dla tak 

zidentyfikowanych obiektów budowlanych w niektórych przypadkach dokonano w ich obrębie 

dodatkowo wyodrębnienia funkcjonalnego pewnych obiektów i węzłów technologicznych.  

  

Ustalając nazwy istniejących obiektów w miarę możliwości starano się zachować nazwy w 

brzmieniu podobnym jak dokumentacji archiwalnej i na tabliczkach obiektowych. Nie ma tu 

jednak pełnej jednolitości, w różnych miejscach występują czasem odmienne określenia. 

Czasem też dotychczasowa nazwa jest nie do końca adekwatna do funkcji obiektu toteż nie w 

każdym przypadku dotychczasowa nazwa jest zachowana. 

 

Numery obiektów w zasadniczym podziale ustalono przypisując im kolejne liczby naturalne 1, 2 

itd. Możliwie kierując się kolejnością obiektów na drodze przepływu ścieków lub osadów 

(oczywiście z uwagi na dwa różne charaktery identyfikacji obiektów nie zawsze jest to możliwe 

do zachowania). Obecnie numeracja na tabliczkach obiektowych nie jest zastosowana, a więc 

zapewne operowanie numerami nie jest szczególnie mocno ugruntowane przy eksploatacji 

oczyszczalni i wprowadzenie nowej numeracji nie stworzy większych problemów z jej 

przyswojeniem.  

    

W przypadku występowania podobnych równoległych obiektów rozróżniono je cyframi arabskimi 

umieszczonymi z separatorem w formie kreski po oznaczeniu literowym (np. komory 

napowietrzania (nitryfikacj) z osadnikami kieszeniowymi KN-1…KN-3).  

 

Opis stanu projektowego (kolumna 4) stanowi ogólną klasyfikację dla celów usystematyzowania 

podawanych informacji i najbardziej ogólną syntezę zamierzeń projektowych. 

 

W poniższej tabeli nr 1 kolorem szarym wskazano obiekty wyłączone z zakresu prac 

inwestycyjnych. 

 
Poza wymienionymi w tabeli 1 obiektami na oczyszczalni występują inne, pomniejsze istniejące i 

nowe obiekty nieliniowe takie jak np. studnie kanalizacyjne i in. Obiekty te w miarę potrzeb mają 

swoje symbole podane w projekcie w miejscach, gdzie jest to celowe dla identyfikacji takiego 

danego obiektu (np. na planach sytuacyjnych). 
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Tabela 1. Rozważane obiekty – numeracja i nazewnictwo 

LP SYMBOL NAZWA UWAGI 

1 2 3 4 

OBIEKTY OCZYSZCZALNI 

1 BMO 
BUDYNEK ZBLOKOWANEGO URZĄDZENIA MECHANICZNEGO 
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

obiekt projektowany 

2 KD KOMORA DENITRYFIKACJI 
obiekt istniejący, wyłączony z 
zakresu prac inwestycyjnych 

3 KN-1/3 
KOMORY NAPOWIETRZANIA (NITRYFIKACJI)  
Z OSADNIKAMI KIESZENIOWYMI 

obiekt istniejący, wyłączony z 
zakresu prac inwestycyjnych, 
wymiana pomp zatapialnych 
osadu recyrkulownego i 
nadmiernego 

4 KRO KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW PRZED OSADNIKAMI WTÓRNYMI 
obiekt projektowany, wyłączony z 
zakresu prac inwestycyjnych 

5 OWT-1/2 OSADNIKI WTÓRNE RADIALNE 
obiekty projektowane, wyłączone z 
zakresu prac inwestycyjnych 

6 KP KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH obiekt projektowany 

7 WL WYLOT ŚCIEKÓW obiekt istniejący 

8 POF POMPOWNIA OSADU I CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH 
obiekt projektowany, wyłączony z 
zakresu prac inwestycyjnych 

9 ZON ZBIORNIK NADAWY OSADU obiekt projektowany 

10 BT BUDYNEK TECHNICZNY obiekt projektowany 

10.1 SOO STACJA ODWADNIANIA OSADU obiekt projektowany 

10.2 SDN STACJA DMUCHAW NOWA 
obiekt projektowany, wyłączony z 
zakresu prac inwestycyjnych 

10.3 ROZ ROZDZIELNIA  
obiekt projektowany, wyłączony z 
zakresu prac inwestycyjnych 

10.4 PMG 
POMIESZCZENIE  
MAGAZYNOWO-GOSPODARCZE 

obiekt projektowany, wyłączony z 
zakresu prac inwestycyjnych 

11 SD STACJA DMUCHAW  obiekt istniejący, przebudowa 

12 PIX STANOWISKO KOAGULANTU obiekt istniejący, wyłączony z 
zakresu prac inwestycyjnych 

13 PSO POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH obiekt projektowany 

14 SZSD STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH obiekt projektowany 

15 KR KRATA RĘCZNA DLA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH obiekt istniejący, przebudowa 

16 KRU KOMORA RETENCYJNO-UŚREDNIAJĄCA obiekt istniejący, przebudowa 

17 BO BUDYNEK OBSŁUGI rozbudowa obiektu 

18 SWN STUDZIENKA WODOMIERZOWA NOWA obiekt projektowany 

19 MOO MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO obiekt projektowany 

20 KSO-1/2 KOMORY TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU 
obiekty projektowane, wyłączone z 
zakresu prac inwestycyjnych 

OBIEKTY LIKWIDOWANE I WYŁĄCZONE Z EKSPLOATACJI 

21 (SQ) STUDZIENKA WODOMIERZOWA likwidacja obiektu 

22 (SW) STUDZIENKA WODOCIĄGOWA likwidacja obiektu 

23 (PQ) KOMORA POMIAROWA ILOŚCI ŚCIEKÓW 
obiekt istniejący, wyłączony z 
zakresu prac inwestycyjnych 

24 (PO-1/2) POLETKA OSADOWE likwidacja obiektu (PO-1) 

25 (MWC) MAGAZYN WAPNA CHLOROWANEGO likwidacja obiektu 

OBIEKTY SIECIOWE 

26 SO STUDZIENKA ODPŁYWOWA obiekt projektowany 

27 S1… STUDZIENKA KANALIZACYJNA obiekt projektowany 

28 Si1… STUDZIENKA KANLIZACYJNA ISTNIEJĄCA obiekty istniejące 
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LP SYMBOL NAZWA UWAGI 

1 2 3 4 

29 H1… HYDRANT WODOCIĄGOWY obiekt projektowany 

30 Hp HYDRANT WODOCIĄGOWY ISTNIEJĄCY obiekt istniejący 

 

Ścieki dopływające kanalizacją ciśnieniową na oczyszczalnię na drodze do odbiornika ścieków 

będą przepływać przez następujące kolejne obiekty: 

 budynek zblokowanego urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków BMO, 

 komorę denitryfikacji KD, 

 trzy równoległe komory napowietrzania (nitryfikacji) z osadnikami kieszeniowymi 

KN-1/3, 

 komorę pomiarową ścieków oczyszczonych KP, 

 wylot ścieków WL. 

Dla ścieków trafiających na oczyszczalnię jako ścieki dowożone przeznaczona będzie stacja 

zlewcza ścieków dowożonych SZSD. Ścieki ze stacji kierowane będą poprzez kratę ręczną dla 

ścieków dowożonych KR do komory retencyjno-uśredniającej KRU skąd przetłaczane będą na 

projektowany ciąg technologiczny zasadniczego strumienia oczyszczanych ścieków.  

Oprócz powyższych obiektów w ramach części ściekowej oczyszczalni można wyodrębnić 

także: 

 stację dmuchaw SD, 

Osad nadmierny powstający na  oczyszczalni w Okonku po realizacji prac inwestycyjnych 

przepływać będzie przez następujące kolejne obiekty: 

 zbiornik nadawy osadu ZON, 

 stację odwadniania osadu SOO. 

Odwodniony i zhigienizowany osad będzie transportowany na przyczepę stojącą pod 

zadaszonym magazynie osadu odwodnionego MOO bądź będzie zrzucany bezpośrednio na 

płytę betonową magazyny MOO. 

3.0. OGÓLNY ZAKRES ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH 

3.1. Zakres rozwiązań projektowych  

Przewiduje się niżej wymieniony zakres prac inwestycyjnych związanych z budową obiektów 

nowych oraz modernizacją istniejących: 

• w części mechanicznej: 

➢ budowę dwupoziomowego budynku zblokowanego urządzenia mechanicznego 

oczyszczania ścieków BMO wyposażonego w sitopiaskownik, 

➢ budowę fundamentu pod stację zlewczą ścieków dowożonych SZSD, 

➢ prace remontowe dla kraty ręcznej ścieków dowożonych KR obejmujące: 

- renowację istniejących powierzchni betonowych kanału technologicznego kraty, 

- podniesienie korony kanału technologicznego kraty o 10 cm,  
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- rozbiórkę betonowej koperty wraz z krawężnikami wokół kanału technologicznego 

kraty, 

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne barierek ochronnych i łańcucha 

wokół komory kraty, 

- wymianę kraty ręcznej - wykonanie stal nierdzewna, 

- demontaż izolowanego termicznie rurociągu ścieków dowożonych wraz z 

przepływomierzem, podporami i wężem elastycznym, 

- demontaż podestu stalowego z kratką pomostową, 

➢ prace remontowe w komorze retencyjno-uśredniającej KRU: 

− wymianę wyeksploatowanego wyposażenia (pompy zatapialnej z prowadnicą i 

orurowaniem dostosowując jej wydajność do docelowej ilości ścieków 

dopływających do komory), 

− montaż urządzenia wyciągowego (żurawika słupowego obrotowego) do obsługi 

pompy zatapialnej,  

− podniesienie korony zbiornika o 20 cm oraz ustawienie na niej istn. pomostu, 

− renowację istniejących powierzchni betonowych wraz z demontażem betonowych 

płytek ułożonych na koronie zbiornika, 

− oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nośnej pomostu wraz z 

zamontowanymi na nim barierkami, 

− demontaż barierek ochronnych z bortnicami wokół korony zbiornika i montaż w 

ich miejsce nowych o wysokości 0,9 m, 

− montaż bortnic na pomoście, 

− wymianę istniejących krat pomostowych, 

− demontaż istn. podpory pompy zatapialnej i wykonanie nowej ze stali 

nierdzewnej, 

− zaślepienie istn. otworu po likwidacji rurociągu tłocznego ścieków, 

− demontaż istniejącej rozdzielnicy mieszadła i pompy, 

• w części biologicznej: 

➢ roboty modernizacyjne w komorze denitryfikacji KD w stosunku do pierwotnego projektu 

zostały ograniczone do: 

- wyłączenia z eksploatacji rurociągu tłocznego z komory retencyjno-uśredniającej 

(projektowany nowy rurociąg tłoczny ułożony od komory KRU do trójnika przed 

budynkiem BMO - patrz rys. nr 55 pierwotnej dokumentacji projektowej), 

- wykonania przejścia dla rurociągu ścieków oczyszczonych mechanicznie 

(projektowany nowy rurociąg ułożony od budynku BMO do komory KD - patrz rys. 

nr 41 pierwotnej dokumentacji projektowej), 
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➢ roboty modernizacyjne w trzech istniejących komorach napowietrzania (nitryfikacji)          

z osadnikami kieszeniowymi KN-1/3 w stosunku do pierwotnego projektu zostały 

ograniczone wyłącznie do: 

- wymiany wyeksploatowanych zatapialnych pomp osadowych na nowe o tej samej 

charakterystyce co zamontowane obecnie  – łącznie 3 szt.,  

➢ budowę komory pomiarowej ścieków oczyszczonych KP wyposażonej w przepływomierz 

elektromagnetyczny (przepływ ścieków pełnym przekrojem), 

➢ prace w stacji dmuchaw SD zasilającej w powietrze trzy komory napowietrzania 

(nitryfikacji) z osadnikami kieszeniowymi KN-1/3 polegające na: 

− likwidacji istniejących rurociągów sprężonego powietrza wraz ich uzbrojeniem oraz 

montaż nowych zasilających ruszty napowietrzające w komorach  KN-1/3, 

− demontażu istniejących trzech dmuchaw oraz montażu nowych, 

− wykonaniu wspólnego fundamentu (cokołu) do wymienianych trzech dmuchaw,  

− zaślepieniu trzech otworów w ścianie powstałych po likwidacji istniejących 

rurociągów sprężonego powietrza oraz wykonaniu przejścia dla projektowanych 

trzech rurociągów DN 100, 

− dostosowaniu wentylacji budynku do dobranych dmuchaw, 

− remoncie ogólnobudowlanym budynku (m.in.: malowanie ścian wewnątrz budynku, 

wykonanie okładzin podłogowych wykonanych z płytek), 

➢ budowę pompowni ścieków oczyszczonych PSO wyposażonej w pompę zatapialną 

zasilającą instalację do płukania prasy w budynku stacji odwadniania i higienizacji 

osadu SOO,  

• w części osadowej: 

➢ wykonanie zbiornika osadu nadmiernego ZON, którego zadaniem będzie 

magazynowanie oraz zagęszczenie osadu przed podaniem go na prasę taśmową, 

➢ budowę stacji odwadniania i higienizacji osadu SOO z wyposażeniem technologicznym, 

➢ budowę magazynu osadu odwodnionego MOO w formie wiaty z płytą betonową, 

odwodnieniem liniowym i z żelbetowymi ścianami oporowych okalających plac wiaty. 

Zakłada się wykonanie ekranu w ścianach bocznych  chroniącego przed deszczem. 

 

Ponadto dla etapu I prac modernizacyjnych oczyszczalni zakłada się rozbudowę istniejącego 

budynku obsługi BO o następujące pomieszczenia: 

• szatnię czystą, 

• umywalnię z WC, 

• pomieszczenie środków czystości, 

• korytarz. 
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Wskazane powyżej pomieszczenia doposażyć w niezbędne wyposażenie (m.im. szafki, krzesła, 

umywalki, prysznic, pisuar i miskę ustępową). Na posadzkach dobudowywanej części budynku 

zakłada się ułożyć terakotę, w pomieszczeniach mokrych na całej wysokości okładziny ścienne. 

Przewidzieć również wykonanie instalacji wentylacyjnej i grzewczej rozbudowywanej części 

budynku. 

 

Istniejąca przebudowywana część budynku obsługi dla założeń projektowych obejmować 

będzie: 

• dyspozytornię, 

• szatnię brudną, 

• pralnię 

• WC, 

• korytarz, 

Zakres prac modernizacyjnych istniejącej części budynku obsługi BO obejmować będzie: 

➢ wykonanie ścianki działowej oddzielającej szatnię brudną od korytarza i osadzenie w niej 

drzwi, 

➢ wykonanie dwóch otworów w istniejącej ścianie zewnętrznej celem połączenia istniejącej 

i projektowanej części budynku, 

➢ remont   ogólnobudowlany   budynku   (m.in.:   docieplenie i malowanie elewacji, 

malowanie ścian wewnątrz budynku, wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych, 

wymiana okien (z wyjątkiem pomieszczenia dyspozytorni – zamontowane okna PCV),  

uzupełnienie ubytków płytek ściennych i podłogowych), 

➢ rozbiórka zlokalizowanego przy wschodniej ścianie budynku wygrodzonego i 

zadaszonego magazynu, 

➢ doposażenie pomieszczenia dyspozytorni w niezbędny sprzęt biurowy w tym krzesło i 

biurko, 

➢ wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej i grzewczej, 

Zakłada się ponadto rozbiórkę istniejącego fundamentu powiązanego z budynkiem BO. 

Specyfikację obiektów i podstawowego wyposażenia dla zakładanego zakresu prac 

inwestycyjnych oczyszczalni w Okonku ujęto w tab. 2. 

 

Na tym etapie modernizacji oczyszczalni w Okonku zakłada się ponadto: 

➢  wykonanie nowej studzienki wodomierzowej nowej SWN z wodomierzem sprzężonym, 

➢ likwidację następujących istniejących obiektów: 

− studzienki wodomierzowej (SQ), 

− studzienki wodociągowej (SW), 

− poletek osadowych (PO-1), 

− magazynu wapna chlorowanego (MWC), 
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− instalacji odbioru ścieków dowożonych zlokalizowanej przy kracie ręcznej, 

➢ likwidację zaworu czerpalnego ze złączką do węża zlokalizowanego pomiędzy studzienką 

wodociągową (SW) a kratą ręczną dla ścieków dowożonych KR, 

➢ wymianę włazu w studni Si3 zlokalizowanej przy kracie ręcznej dla ścieków dowożonych 

KR, 

➢ pozostałe elementy oczyszczalni tj.: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne oraz 

drogi, place i chodniki zostaną przebudowane w stopniu koniecznym do prawidłowego 

działania modernizowanej oczyszczalni w Okonku (patrz rys. 1 – 2 niniejszego 

opracowania) 

➢ ukształtowanie terenu zgodnie z przyjętym układem wysokościowym oczyszczalni (nasypy 

wokół poszczególnych przedstawionych na planie sytuacyjnym obiektów), 

➢ wyposażenie oczyszczalni w aparaturę kontrolno-pomiarową w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej pracy oczyszczalni, 

 

W zakresie sieci technologicznych zakłada się: 

➢ wykonanie spinki istniejącego rurociągu doprowadzającego ścieki surowe do komory 

denitryfikacji KD z projektowanym budynkiem zblokowanego urządzenia mechanicznego 

oczyszczania ścieków BMO, 

➢ wykonanie rurociągu ścieków oczyszczonych mechanicznie na odcinku od budynku 

BMO do komory denitryfikacji KD, 

➢ wykonanie rurociągów ścieków oczyszczonych na odcinku od projektowanej studni S14 

zabudowanej na istniejącym kanale ścieków oczyszczonych DN 400 poprzez komorę 

pomiarową KP, studzienkę odpływową SO do projektowanej studni S2 zabudowanej na 

istniejącym kanale ścieków oczyszczonych DN 400 przed wylotem WL, 

➢ wykonanie rurociągu tłocznego osadu nadmiernego od spinki z istniejącym rurociągiem 

tłocznym osadu nadmiernego DN 100 (zrzucającego obecnie osady ściekowe na poletka 

osadowe (PO-1/2) do zbiornika nadawy osadu ZON i dalej do stacji odwadniania i 

higienizacji osadu SOO, 

➢ wykonanie rurociągu ścieków oczyszczonych (wody technologicznej) od projektowanej 

studni S1 poprzez pompownię ścieków oczyszczonych PSO do stacji odwadniania 

osadu SOO,  

➢ wykonanie rurociągów ścieków dowożonych od stacji zlewczej SZSD poprzez studzienkę 

S5 do istniejącej studzienki Si3 zlokalizowanej przy kracie ręcznej KR, 

➢ wykonanie rurociągu tłocznego ścieków dowożonych, odcieków i ścieków zakładowych z 

komory retencyjno-uśredniającej KRU do spinki z projektowanym rurociągiem tłocznym 

ścieków do budynku BMO, 

➢ likwidację odcinka kanału grawitacyjnego, kolidującego z projektowaną rozbudowywaną 

częścią budynku obsługi BO, 
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➢ wykonanie przekładki grawitacyjnego kanału sanitarnego w rejonie budynku obsługi BO 

(pomiędzy studniami S9 i Si4), 

➢ wykonanie kanałów grawitacyjnych kanalizacji zakładowej zbierającej ścieki z budynku 

mechanicznego oczyszczania ścieków BMO, budynku technicznego BT (m.in. stacji 

odwadniania osadu SOO), zbiornika nadawy osadu ZON, magazynu osadu 

odwodnionego, 

➢ wykonanie odcinków rurociągów wody wodociągowej z odejściami do budynku 

zblokowanego urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków BMO, stacji zlewczej 

ścieków dowożonych SZSD, budynku technicznego (stacji odwadniania osadu SOO) 

oraz hydrantów H1 i H2. 

3.2. Technologia oczyszczania ścieków 

Projektowana modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku jest szeroko zakrojonym 

przedsięwzięciem w skali tej oczyszczalni. Planowana jest budowa praktycznie całkowicie nowej 

części mechanicznej i osadowej oczyszczalni. 

Układ doprowadzenia ścieków na oczyszczalnię ulegnie zmianie w ten sposób, że ścieki 

przetłaczane z pompowni głównej w Okonku zostaną skierowane już na terenie samej 

oczyszczalni do projektowanego budynku zblokowanego urządzenia mechanicznego 

oczyszczania ścieków BMO na instalowany w nim sitopiaskownik. Istniejący doprowadzający na 

teren oczyszczalni rurociąg tłoczny (zrzucający ścieki surowe do kraty koszowej zainstalowanej 

w komorze denitryfikacji KD) za miejscem projektowanej spinki stanowiącej odejście rurociągu 

do budynku BMO zostanie pozostawiony i będzie stanowił awaryjne obejście budynku BMO. 

W ramach inwestycji nie planuje się przebudowy wylotu ścieków WL do odbiornika. Zakłada się 

jedynie wykonanie nowego układu pomiaru ilości ścieków oczyszczonych (odcinek                 

S14 – S1 – KP – SO – S2) spiętego poprzez studzienki kanalizacyjne S14 oraz S2 zabudowane 

na istniejącym rurociągiem DN 400 odprowadzającym ścieki oczyszczone do odbiornika. 

3.2.1. Część mechaniczna 

Ścieki na przebudowywaną (modernizowaną) i rozbudowywaną oczyszczalnię doprowadzone 

zostaną ze skanalizowanych terenów miasta i gminy Okonek tak jak ma to obecnie za pomocą 

rurociągu tłocznego. W celu skierowania ścieków do projektowanego budynku zblokowanego 

urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków BMO przewidziano zmiany w układzie 

kanalizacji doprowadzającej ścieki już na terenie samej oczyszczalni (projektuje się spinkę 

istniejącego rurociągu tłocznego z rurociągiem do budynku BMO). Za spinką na istniejącym 

rurociągu tłocznym ułożonym do komory denitryfikacji KD zakłada się montaż zasuwy 

odcinającej dopływ ścieków do kraty koszowej. W czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni 

zasuwa ta będzie zamknięta, a ścieki kierowane będą na sitopiaskownik w budynku BMO. W 

sytuacjach awaryjnych możliwe będzie odcięcie dopływu ścieków na sitopiaskownik i 

skierowania całego strumienia ścieków z pominięciem budynku BMO bezpośrednio do komory 
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denitryfikacji KD, gdzie na kracie koszowej wyłapywane będą części stałe (skratki) dopływające 

kanalizacją ciśnieniową. Parametry hydrauliczne sitopiaskownika pozwolą na przyjęcie 

maksymalnych dopływów ścieków na oczyszczalnię. Przepływ obliczeniowy urządzenia do 

mechanicznego oczyszczania ścieków wynosić będzie 47,2 l/s (170 m3/h) przy czym 

przepustowość maksymalna sita odpowiadać będzie wartości  70 l/s (ok. 250 m3/h). 

Niemniej w samym budynku BMO wykonane zostanie obejście urządzeń do mechanicznego 

oczyszczania ścieków (sitopiaskownika) stanowiące bezpośrednie połączenie pomiędzy 

rurociągiem tłocznym trafiających na oczyszczalnię ścieków surowych, a komorą w której 

zainstalowana będzie krata czyszczona ręcznie. Przepływ do komory kraty czyszczonej ręcznie 

odbywać się będzie mógł zarówno samoczynnie poprzez przelew z urządzenia, przez który 

ścieki będą przepływać w sytuacji spiętrzenia ścieków w komorze rozprężnej urządzenia przed 

sitem jak również w sposób wymuszony poprzez zamknięcie zasuwy na dolocie do 

sitopiaskownika i otworzeniu zasuwy na obejściu urządzenia w samym budynku BMO. 

Połączenie to pozwoli na pracę oczyszczalni w przypadku sytuacji awaryjnych (prace 

konserwacyjne bądź awaria urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków).    

Projektowany układ technologiczny będzie zatem posiadał podwójne zabezpieczenie w 

przypadku jakichkolwiek problemów eksploatacyjnych związanych z urządzeniem do 

mechanicznego oczyszczania ścieków i koniecznością jego pominięcia, a mianowicie: 

➢ obejście omijające budynek BMO i skierowujące cały strumień ścieków dopływających 

do oczyszczalni oraz ścieków zakładowych bezpośrednio do komory denitryfikacji KD 

poprzez zainstalowaną w niej kratę koszową, 

➢ obejście w budynku BMO obejmujące kanał technologiczny, w którym przewiduje się 

montaż kraty czyszczonej ręcznie.  

Budynek zblokowanego urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków BMO 

wykonany będzie jako dwukondygnacyjny, gdzie na górnym poziomie zainstalowany będzie 

sitopiaskownik oraz wykonane będzie jego obejście w formie kanału z zainstalowaną kratą 

czyszczoną ręcznie, natomiast na dolnej kondygnacji zakłada się lokalizację kubłów na skratki i 

piasek. Projektowane usytuowanie wysokościowe urządzenia do mechanicznego oczyszczania 

ścieków umożliwiać będzie dalszy grawitacyjny przepływ strumienia ścieków przez wszystkie 

następne obiekty ciągu technologicznego.  

W obrębie projektowanego budynku zblokowanego urządzenia mechanicznego 

oczyszczania ścieków BMO, w którym przewiduje się montaż sitopiaskownika zakłada się 

zamontowanie systemu detekcji gazów niebezpiecznych (metan i siarkowodór) w powiązaniu z 

systemem wentylacji mechanicznej. Przewidziany do zainstalowania sitopiaskownik to 

zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków. Urządzenie łączyć w sobie 

będzie funkcję sita spiralnego oraz piaskownika poziomego zintegrowanego z separatorem 

piasku. 

Dopływające pompowo ścieki do urządzenia w pierwszym etapie kierowane będą do komory 
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rozprężnej sita. W komorze następować będzie separacja skratek na sicie spiralnym. W 

końcowej fazie transportu w przenośniku ślimakowym skratki z sita spiralnego będą 

przepłukiwane, prasowane i zrzucane do zloklalizowanego na poziomie przyziemia kontenera. 

Skratki w kontenerze podlegać będą dezynfekcji poprzez przesypywanie wapnem chlorowanym.  

Następnie ścieki pozbawione zanieczyszczeń zgrubnych wpływać będą do zblokowanej komory 

piaskownika, gdzie następować będzie sedymentacja piasku i innych części mineralnych 

Wytrącanie  piasku  w  piaskowniku osiągane będzie poprzez zmniejszenie prędkości przepływu 

ścieków umożliwiające opadanie zawiesiny o średnicy ziaren d>0,20mm.  

Wytrącany w piaskowniku piasek spiralą ślimakową podawany będzie do zagłębienia w 

piaskowniku, skąd przenośnikiem ślimakowym zrzucany zostanie do kontenera umieszczonego 

na poziomie przyziemia. Piaskownik wchodzący w skład zblokowanego urządzenia do 

mechanicznego zatrzymywania zanieczyszczeń ze ścieków łączy w sobie funkcję 

zatrzymywania piasku oraz jego separacji. Odwodniony piasek podany do kontenera będzie 

przesypywany wapnem chlorowanym w celu jego dezynfekcji. 

Piasek ze ścieków usuwany jest przede wszystkim ze względów eksploatacyjnych; nie usunięty 

piasek powoduje w dalszych obiektach cementację rurociągów odkładanie złogów w 

zbiornikach, ścieranie wirników pomp itp. Nie usunięty piasek trafiałby ostatecznie do części 

osadowej i stwarzałby niepotrzebny balast w osadzie z oczyszczalni.    

Do płukania skratek wyłapanych w sitopiaskowniku ze względu na jej niewielkie 

zapotrzebowanie oraz na konieczność budowy hydroforni wody technologicznej wykorzystana 

będzie woda wodociągowa. W celu zapewnienia wody o odpowiednim ciśnieniu 3–5 bar dla 

systemu automatycznego przepłukiwania skratek i dla układu automatycznego przemywania 

strefy prasy skratek zakłada się montaż w budynku BMO pompy pionowej celem podniesienia 

ciśnienia do wymaganych wartości. 

 

Skratki i piasek wywożone będą na wysypisko śmieci. 

Zastosowane urządzenie mechanicznego oczyszczania ścieków zapewniać będzie: 

• redukcję masy skratek do 30 - 50% 

• odwodnienie skratek do 40 % s.m. 

• redukcję objętości sprasowanych skratek  o ok. 50 %, 

• redukcję rozpuszczalnych części organicznych w skratkach o ok. 70%, 

• odwodnienie piasku do 60  - 70 % s.m. 

• efektywność separacji piasku 90% dla ziaren o średnicy ≥0,2 mm 

Układ komunikacji pieszej wewnątrz budynku BMO zapewniać będzie możliwość wyjścia 

poprzez górną kondygnację na zewnątrz, bezpośrednio w rejonie komory denitryfikacji KD. 

 

Ścieki zakładowe z budynku obsługi BO, budynku zblokowanego urządzenia mechanicznego 

oczyszczania ścieków BMO, budynku technicznego BT (stacji odwadniania osadu SOO), ścieki 
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dowożone oraz wody nadosadowe ze zbiornika nadawy osadu ZON odprowadzane będą 

kanalizacją wewnętrzną (zakładową) do istniejącej, modernizowanej komory retencyjno – 

uśredniającej KRU, z której ścieki przerzucane będą za pomocą zainstalowanej w niej pompy 

zatapialnej na początek układu technologicznego do sitopiaskownika w budynku BMO.  

 

Ścieki z obszarów nieskanalizowanych zlewni oczyszczalni będą na nią trafiać jako ścieki 

dowożone. Przyjęto, że do dowozu służyć będzie tabor asenizacyjny w postaci ciągnika bądź 

samochodu ciężarowego ze zbiornikiem o pojemności ok. 4 – 10 m3 . 

Ścieki dowożone spuszczane będą do stacji zlewczej ścieków dowożonych SZSD poprzez 

połączenie węża spustowego z wozu z szybkozłączką stacji.  

Spuszczane ścieki po identyfikacji dostawcy ścieków popłyną poprzez automatyczną stację 

zlewczą, kratę ręczną dla ścieków dowożonych KR do komory retencyjno – uśredniającej 

KRU, która wyposażona zostanie w pompę zatapialną do odprowadzania ścieków na początek 

ciągu technologicznego oczyszczalni. W celu zapewnienia wymieszania ścieków dowożonych 

oraz eliminacji sedymentacji piasku w komorze KRU zamontowana będzie mieszadło. 

Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym ze skratek i piasku w budynku BMO zostaną 

skierowane dalej grawitacyjnie do komory denitryfikacji KD. 

3.2.2. Część biologiczna 

Węzeł części biologicznej oczyszczalni (komora denitryfikacji KD oraz trzy komory 

napowietrzania z osadnikami kieszeniowymi KN-1/3) pozostaje praktycznie bez zmian, a 

zakres prac inwestycyjnych ograniczać się praktycznie będzie do: 

− wymiany 3 pomp zatapianych osadu recyrkulowanego i nadmiernego w komorach 

napowietrzania (nitryfikacji) z osadnikami kieszeniowymi KN-1/3, 

− wykonania w ścianie komory denitryfikacji KD przejścia dla rury DN 300 odprowadzającej 

ścieki oczyszczone mechanicznie z budynku BMO.  

Dopływ sprężonego powietrza do komór napowietrzania KN-1/3 zapewniony będzie z 

przebudowywanej stacji dmuchaw SD.  

W stacji dmuchaw SD zakłada się montaż trzech dmuchaw obsługujących komory KN-1/3. 

Dmuchawy umieszczone będą w obudowach dźwiękochłonnych.  

Z  komór KN-1/3 poprzez koryta przelewowe sklarowane w osadnikach kieszeniowych ścieki 

oczyszczone odpływały będą do projektowanej komory pomiarowej ścieków oczyszczonych 

KP wyposażonej w przepływomierz elektromagnetyczny (na rurociągu zamkniętym – całkowicie 

zalanym) umożliwiające pomiar natężenia przepływu ścieków oczyszczonych.  

Z komory pomiarowej ścieki oczyszczone odprowadzane będą poprzez projektowaną 

studzienkę odpływową SO, istniejący wylot ścieków WL do odbiornika – rowu melioracyjnego 

stanowiącego dopływ rzeczki Czarna.  

Studzienka odpływowa SO będzie wykonana w taki sposób, że odpływ znajdować się będzie 

powyżej dopływu, dzięki czemu rurociąg w komorze KP, gdzie zainstalowany zostanie 
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przepływomierz będzie całkowicie wypełniony ściekiem oczyszczonym umożliwiając dokładny 

pomiar ilości ścieków oczyszczanych na oczyszczalni w Okonku. 

3.2.3. Część osadowa 

W stosunku do istniejącego układu odprowadzania osadu nadmiernego na poletka osadowe 

(PO-1/2) zakłada się przekierowanie go do projektowanego zbiornika nadawy osadu ZON.  

Zadaniem zbiornika nadawy osadu ZON będzie magazynowanie oraz wstępne zagęszczenie 

osadu nadmiernego. W zbiorniku ZON zainstalowany zostanie przelew teleskopowy 

umożliwiający spust wód nadosadowych do kanalizacji zakładowej. 

Osad nadmierny ze zbiornika nadawy osadu ZON podawany będzie do stacji odwadniania 

osadu SOO. W pomieszczeniu stacji odwadniania i higienizacji osadu SOO na przewodzie 

osadu nadmiernego zainstalowany zostanie przepływomierz do pomiaru ilości odwadnianego 

osadu. Podstawową  funkcją  stacji  SOO  będzie odwodnienie i higienizacja osadów 

powstających na oczyszczalni w procesie obróbki ścieków. Odwodnienie  osadów  ma  na  celu  

zmniejszenie  ich objętości i uwodnienia  do  postaci stałej (niepłynnej).  

Odwadnianie osadu prowadzone będzie w oparciu o prasę taśmową. Wraz z prasą taśmową 

zostaną zainstalowane urządzenia towarzyszące (pompa nadawy, układ przygotowania  i  

dozowania polielektrolitu, układ płukania prasy, i in.). Osad nadmierny podawany będzie pompą 

ślimakową (nadawy) poprzez mieszacz dynamiczny osadu z polielekrtolitem do zagęszczacza, 

na którym osad zostanie wstępnie zagęszczony. Następnie osad będzie poddawany 

odwodnieniu na prasie. Przewiduje się, że po odwodnieniu osadu uzyska zawartość suchej 

masy około 18 % s.m.  

Proces zagęszczania i odwadniania wymaga wspomagania dodatkiem roztworu polielektrolitu. 

Przygotowanie i dozowanie polielektrolitu odbywać się będzie w stacji przygotowania 

polilektrolitu.  

W trakcie pracy prasy filtracyjnej wymagane jest jej ciągłe płukanie. W celu ograniczenia zużycia 

wody na ten cel wykorzystane zostaną ścieki oczyszczone (woda technologiczna). W tym celu 

na przewodzie ścieków oczyszczonych zabudowana zostanie studnia S1 (odejście), która 

skieruje część wód technologicznych do pompowni ścieków oczyszczonych PSO. Z 

pompowni PSO ścieki przetłaczane będą za pomocą pompy zatapialnej do pomieszczenia stacji 

SOO, gdzie przefiltrowane na filtrze samoczyszczącym trafią do płukania prasy taśmowej. Na 

instalacji wody technologicznej w stacji SOO zamontowany będzie zbiornik służący 

wyrównywaniu nierównomierności pomiędzy  dopływem wody z pompowni PSO, a poborem 

przez pompę płuczącą prasę. Awaryjnie zbiornik zasilany będzie w wodę wodociągową. 

   

Odcieki powstałe w wyniku odwadniania osadu odpływać będą kanalizacją zakładową do 

komory retencyjno-uśredniającej KRU, która skieruje je ponownie na ciąg oczyszczania 

ścieków.  

W celu dalszego przetwarzania osadu odwodnionego przewiduje się proces stabilizacji  
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i higienizacji osadu tlenkiem wapnia CaO. Osad odwodniony z prasy zsuwać się będzie  do leja 

zasypowego przenośnika ślimakowego, do którego równocześnie podawane będzie drugim 

przenośnikiem w odpowiedniej dawce wapno zmagazynowane w silosie wapna. Węzeł 

higienizacji osadu obejmuje przenośnik ślimakowy wapna oraz silos o poj. V=10 m3. Jednorodna 

mieszanina osadu z wapnem kierowana będzie bezpośrednio do magazynu osadu 

odwodnionego MOO. Zakłada się, że  pod wiatą MOO bezpośrednio przy stacji odwadniania 

osadu podstawiona zostanie przyczepa ciągnikowa, na którą zrzucane będą odwodnione osady. 

Alternatywnie osady ściekowe mogą być zrzucane bezpośrednio na betonową płytę  magazynu 

MOO. 

3.2.4. Obiekty towarzyszące 

Budynek obsługi BO rozbudowywany będzie w zakresie prac określonym w pierwotnej 

dokumentacji projektowej.  

3.3. Rozwiązania dla sieci technologicznych i sanitarnych 

Dla zapewnienia przepływu różnych mediów pomiędzy obiektami technologicznymi  

wykorzystane będą istniejące oraz projektowane zewnętrzne rurociągi technologiczne.  

Poniżej przedstawiono rozwiązania dla sieci projektowanych. 

3.3.1. Rodzaje projektowanych sieci 

W niniejszym projekcie rozróżnia się głównie projektowane sieci technologiczne i sanitarne z 

uwagi na przesyłane medium. Uwzględniając to kryterium można wyróżnić:  

• rurociągi dla ciśnieniowego (pełnym przekrojem) przesyłu ścieków, uwodnionych osadów, 

części pływających, wody technologicznej o średnicach DN 80, DN 150, DN 250, DN 300  

• rurociągi do grawitacyjnego przepływu ścieków o średnicach DN 0,16, DN 0,20 i DN 0,30 

• rurociągi wody wodociągowej (pitnej) o średnicy DN 25, DN 32, DN 50 i DN 80. 

Uwaga: 

Przy opisie rurociągów w tym projekcie stosuje się następujące zasady: 

1. Dla rurociągów z tworzyw sztucznych stosowane jest oznaczenie „Dz” oznaczające średnicę 

zewnętrzną rurociągu 

2. Dla rurociągów wykonanych z rur ciśnieniowych, tj. z rur przeznaczonych dla przepływów 

pełnymi przekrojami pod ciśnieniem, stosowane jest oznaczenie, w którym średnica 

nominalna lub zewnętrzna podana jest w milimetrach (np. DN 150, Dz 160).  

3. Dla rurociągów wykonanych z rur bezciśnieniowych, tj. z rur przeznaczonych dla przepływów 

niepełnym przekrojem (grawitacyjnych) stosowane jest oznaczenie, w którym średnica  

nominalna lub zewnętrzna podana jest w metrach (np. DN 0,15, Dz 0,16). 
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4. Wartość DN (średnicę nominalną) rury należy rozumieć jako wartością najbardziej zbliżoną 

do średnicy wewnętrznej rury w typoszeregu danych rur3. 

3.3.2. Trasa 

Generalny układ i trasa projektowanych sieci wynika z logiki połączeń między poszczególnymi 

obiektami oraz  wymaganego dopływu i odpływu danego medium z danego obiektu. 

Trasa projektowanych sieci pokazana jest na projekcie zagospodarowania terenu – instalacje 

zewnętrzne rys. 2.  

3.3.3. Uzbrojenie sieci technologicznych 

3.3.3.1. Studzienki kanalizacyjne  

Na sieci kanalizacji wewnętrznej wykonane będą studzienki kanalizacyjne SO, S1-S4, S6-S12, 

S14 wykonane będą z kręgów żelbetowych. 

Poza zakresem prac inwestycyjnych w stosunku do pierwotnego projektu znajdzie się 

studzienka S13. Planowana inwestycja przewiduje natomiast montaż dodatkowej 

studzienki S14 zabudowywanej na istniejącym kanale DN 400 odprowadzającym ścieki 

oczyszczone. 

Pod względem konstrukcyjnym studzienki SO, S1-S4, S6-S12, S14 projektowane są do 

wykonania analogicznie do typowych studzienek połączeniowych z kręgów prefabrykowanych 

żelbetowych średnicy D=1,0 m łączonych na uszczelki, zgodne z wymaganiami PN-B-10729. 

W górnej części znajdować się będzie żelbetowa płyta stropowa, a na niej właz żeliwny o 

średnicy 600 mm. Dla studni zlokalizowanych w drogach należy zastosować także żelbetowy 

pierścień odciążający pod odpowiednio większą płytą stropową oraz włazy żeliwne klasy D 400. 

Dla studni nienarażonych na obciążenia od pojazdów, tj. studni w trawnikach i chodnikach 

pierścienie odciążające nie będą stosowane, a zastosowane zostaną włazy klasy B125. 

Wszystkie włazy winny być zgodne z normą PN-EN 124:2000. Zasadniczo góra włazu powinna 

licować z poziomem okalającego właz terenu (z wyjątkiem studni SO, S2 i S14 zlokalizowanych 

w skarpie przy wylocie WL, gdzie zakłada się wyniesienie włazu ok. 10 cm ponad poziom 

projektowanego terenu). Właściwy poziom włazu w razie konieczności należy ustalić za pomocą 

systemowych kręgów regulacyjnych. 

Studnie należy  posadowić na 15 cm płycie betonowej z betonu C12/15 fundowanej na 15 cm 

podsypce z piasku (przy odpowiednim gruncie rodzimym podsypkę można pominąć). Dolną 

część studni należy wykonać z zastosowaniem prefabrykowanego kręgu z dennicą, z kinetą 

oraz z osadzonymi w czasie prefabrykacji odpowiednimi (co do średnicy i rozmieszczenia w 

planie i wysokościowo) tulejami dla przejść projektowanych rur wprowadzanych do studni. 

 

3 Ustalenie to podano, ponieważ  w przypadku rurociągów z tworzyw sztucznych podawana w innych opracowaniach 
dla tych rur wartość DN bywa różnie interpretowana  - np. rurociąg PVC DN 50 bywa rozumiany jako rurociąg o 
średnicy zewnętrznej 63 mm, tj. średnicy ok. 50 mm wewnątrz albo jako rurociąg o średnicy zewnętrznej 50 mm, tj. 
średnicy ok. 40 mm wewnątrz. W niniejszym projekcie przyjmuje się interpretację wartości DN podaną jako pierwszą 
w tym przykładzie.  
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Również w wyższych kręgach pośrednich winny znajdować się przygotowane przejścia 

szczelne dla włączenia projektowanych rurociągów (jeśli dla danej studni takie włączenia 

występują). 

W studzienkach należy osadzić stopnie złazowe powlekana. 

Studzienka kanalizacyjna S5 wykonana będzie jako tworzywowa średnicy DN 400 z włazem 

typu lekkiego klasy B125. 

Zakłada się likwidację studzienki posadowionej w sąsiedztwie wejścia do budynku BO. 

3.3.3.2. Armatura na rurociągach 

Oprócz studni i studzienek opisanych we wcześniejszym rozdziale na projektowanych sieciach 

występować będzie uzbrojenie wskazane w pierwotnej dokumentacji projektowej. 

4.0. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Zmiany w zakresie ukształtowania terenu, związane z przebudową (modernizacją) i rozbudową 

oczyszczalni w Okonku polegają na uformowaniu otoczenia nowych obiektów zgodnie z 

przyjętymi w technologii rozwiązaniami sytuacyjno-wysokościowymi. Projektowane obiekty 

technologiczne ze względu na usytuowanie istniejących obiektów części biologicznej 

oczyszczalni (komory denitryfikacji KD oraz komory napowietrzania z osadnikami kieszeniowymi 

KN-1/3) oraz odpływu ścieków oczyszczonych zostaną wyniesione ponad istniejący poziom 

terenu stąd roboty ziemne w szczególności związane są z wykonaniem nasypów w otoczeniu 

realizowanych, objętych zakresem prac inwestycyjnych obiektów takich jak:  

• budynek zblokowanego urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków BMO,  

• komora pomiarowa ścieków oczyszczonych KP, 

• pompownia ścieków oczyszczonych PSO,  

• zbiornik nadawy osadu ZON. 

 

Roboty ziemne przebudowy (modernizacji) i rozbudowy przedmiotowej oczyszczalni obejmować 

będą również wykopy pod sieci technologiczne. 

Roboty ziemne związane będą także z wykonaniem wykopów pod wskazane powyżej obiekty 

technologiczne oraz studzienkę wodomierzową nową SWN. Płytsze wykopy będą obejmować 

roboty związane z wykonaniem fundamentów pod stację zlewczą ścieków dowożonych SZSD,  

rozbudowywaną część budynku obsługi BO oraz budynek techniczny (stację odwadniania 

osadu SOO). Ponadto płytkie wykopy realizowane będą pod płytę fundamentową magazynu 

osadu odwodnionego MOO i fundament pod silos wapna. 
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5.0. OGRODZENIE 

Istniejące ogrodzenie znajduje się poza zakresem prac inwestycyjnych. 

6.0. ZIELEŃ NA TERENIE OCZYSZCZALNI 

Nowo ukształtowane tereny należy obsiać trawą. W miejscach, w których wykonywane będą 

inwestycje liniowe oraz na terenie po likwidowanych obiektach i budowlach należy 

zrekultywować powierzchnię i obsiać ją trawą.  

7.0.  ZESTAWIENIE OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI Z WYPOSAŻENIEM 

1. Podane zestawienie obejmuje obiekty nowe i istniejące modernizowane/adaptowane 

objęte zakresem prac inwestycyjnych. Wyszczególnienie wszystkich obiektów, w tym 

istniejących bez zmian i likwidowanych, wg tabeli 1. 

2. Podane wymiary elementów kubaturowych mają charakter orientacyjny i odnoszą się na 

ogół do wymiarów wewnętrznych (w świetle). Dokładne i wiążące wymiary budowlane 

określa projekt branży konstrukcyjnej. 

3. Każdorazowo przy nowych odbiornikach elektrycznych występuje projektowana 

instalacja zasilająca i sterownicza nie specyfikowane jako odrębne pozycje (ujęte w 

projektach branży elektrycznej i automatyki). Wyspecyfikowanie w tabeli „instalacji 

elektrycznej obiektu” odnosi się do ogólnej instalacji elektryczno-oświetleniowej danego 

obiektu (budynku). 

4. Zestawienie może nie obejmować elementów zawartych w projektach innych branż. 

W szczególności zestawienie nie obejmuje wyposażenia związanego z pomiarami i 

sterowaniem, które ujęte będzie w projekcie branży automatyki.  

5. Dla obiektów istniejących modernizowanych podane zestawienie obejmuje tylko nowe 

lub modernizowane elementy tj. nie wyszczególnia wyposażenia istniejącego, które 

pozostają bez zmian w projektowanym układzie w tych obiektach. 

6. Przy parametrach pomp wirowych oprócz nominalnych wartości Q i H odpowiadających 

punktowi pracy pompy w projektowanym układzie instalacyjnym w nawiasie podane są 

przedziały wartości Q i H wyznaczone przez skrajne punkty charakterystyki 

zastosowanej w projekcie pompy 

7. Podane przybliżone długości rurociągów mierzone są w obrębie poszczególnych 

obiektów chyba, że w kolumnie 6 „Uwagi” wskazano inaczej. 

8. W zestawieniu nie podaje się znaków towarowych i innych nazw własnych dla 

zastosowanych urządzeń, tzn. oznaczeń urządzeń charakterystycznych dla danego 

producenta jak i nazwy danego producenta. Jest to na ogół praktykowane w 
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dokumentacji wykorzystywanej w zamówieniach publicznych. Tym niemniej dla 

praktycznych potrzeb sporządzenia niniejszego projektu wybrano pewne konkretne typy 

urządzeń i ich producentów. Dane techniczne tych wybranych urządzeń użyto częściowo 

przy specyfikowaniu parametrów urządzeń (np. podając masy urządzeń). Postać tych 

urządzeń, ich konkretne wymiary, kształty, lokalizacja przyłączy itp. użyte zostaną przy 

sporządzaniu rysunków. 

 Należy podkreślić, że przy realizacji niniejszego projektu możliwe jest zastosowanie 

innych urządzeń (innych producentów) niż te, które dobrano dla potrzeb sporządzenia 

projektu (i byłoby to także możliwe, gdyby projekt ujawniał nazwy własne dotyczące 

urządzeń). Powinny to być urządzenia równorzędne technicznie, o takich samych lub 

analogicznych parametrach jak podaje tabela (którą z określeniem dopuszczalnych 

odchyłek można traktować jako tzw. tabelę równoważności) i standardzie jakościowym 

zgodnym z wymaganiami określonymi w STWiOR. 

9. Elementy istniejące wyróżniono kursywą.  

10. Podstawowe oznaczenia w tabeli (o ile występują): 

L - długość 

B - szerokość 

Hcał. – wysokość całkowita 

Hcz – wysokość czynna 

D – średnica 

Q – wydajność, przepustowość itp. 

P - moc zainstalowana 

m – masa 

DN – średnica nominalna 

Dw – średnica wewnętrzna 

Dz – średnica zewnętrzna 

bk – szerokość kanału/szerokość nominalna zastawki  

hk –wysokość kanału  

hz – wysokość zawieradła zastawki 

Sz – skok zawieradła zastawki 

p – ciśnienie 

v - objętość 
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Tabela 2. Zestawienie obiektów i wyposażenia (objętych zakresem prac inwestycyjnych) 

LP W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E n P 
[kW] 

PROJEKT Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

  

BUDYNEK ZBLOKOWANEGO 
URZĄDZENIA MECHANICZNEGO 
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW „BMO”  

    

wg pierwotnego 
projektu    
(patrz rys.        
5, 6, 7)  

  
ELEMENTY BUDOWLANE: 

    

1 Budynek wolnostojący z posadzkami na dwóch 
poziomach, niepodpiwniczony wykonany w 
technologii tradycyjnej, murowany, z wydzielonym 
pomieszczeniem szafy sterowniczej 
sitopiaskownika, na wyższym poziomie posadzki 
zlokalizowany kanał z kratą czyszczoną ręcznie 
(bypass), na poziomie przyziemia dwa kubły do 
magazynowania skratek i piasku. Na wyższym 
poziomie barierki ochronne oraz wyjście na 
zewnątrz od strony komory denitryfikacji KD. 
Budynek z posadzką (poza przykryciem kanału 
kratką pomostową krytą) i ścianami wewnątrz do 
wys. ~2,00 m pokrytymi płytkami ceramicznymi. 
Obiekt o wymiarach:  
L*B*Hdo belki wciągnika=10,0*5,75*(4,35/7,35) m 

1 kpl.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej i 
architektury 

 

2 Kanał żelbetowy dla kraty czyszczonej ręcznie o 
wymiarach L*B*H=4,5*0,50*0,65/0,70 m 

1 kpl.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej 

 

3 Cokół betonowy 1 szt.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej 

 

  

WYPOSAŻENIE: 

    

4 Zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z 
sitem spiralnym średnicy D 500 mm z perforacją 
s=5 mm o wydajności Q=70 dm3/s i piaskownikiem 
poziomym o wydajności Qnom=47,2 dm3/s przy 
której efektywność usuwania piasku wynosi 90%,  
(średnica ziarna ≥0,2 mm), P=2,6 kW, urządzenie z 
systemem automatycznego przemywania strefy 
prasowania oraz przepłukiwania skratek w sicie, z 
szafą zasilająco-sterowniczą do sterowania 
urządzeniem  

1 kpl. 2,6  dostawa i montaż 
urządzenia przed 
wykonaniem 
dachu budynku 

5 Pompa płucząca sitopiaskownik (poz. 4), pionowa, 
wielostopniowa, Q=5,8 m3/h, H=30,6 m, P=1,1 kW  
 

1 szt. 1,1  medium: woda 
wodociągowa 

6 Krata płaska czyszczona ręcznie wykonana z 
płaskowników z płytą ociekową perforowaną ze 
stali nierdzewnej dla kanału o wymiarach  
B*H=0,5*0,65 m, prześwicie b=1,0 cm, kąt 45º, z 
grabiami do usuwania skratek 

1 kpl.    

7 Kontenery na kółkach na skratki i piasek: v=1,1 m3, 
wyk. polietylen 

4 szt.    

8 Szafa zasilająco-sterownicza sitopiaskownika 1 szt.   element  
dostawy z 
sitopiaskownikiem 

9 Belka wciągnika (udźwig q=0,5 t) 1 szt.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej 

wspólny wciągnik 
wyspecyfikowano 
w zestawieniu 
stacji dmuchaw  
nowej SDN 

10 Przepływowy podgrzewacz wody z baterią 
czerpaną, Pc=P2=4,0 kW 

1 kpl. 4,0   
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LP W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E n P 
[kW] 

PROJEKT Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

11 Umywalka 1 szt.    

 
 

ARMATURA:     

12 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa do 
ścieków DN 250 

2 szt.    

13 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa do 
ścieków DN 150 z obudową i skrzynką uliczną 

1 kpl.    

14 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa do 
ścieków DN 250 z obudową i skrzynką uliczną 

1 kpl.    

15 Zawór kulowy nierdzewny z końcówkami 
gwintowanymi DN 32 

2 szt.    

16 Zawór antyskażeniowy DN 32 do wody 1 szt.    

17 Zawór przelotowy DN 32 do wody 1 szt.    

18 Zawór czerpalny DN 20 ze złączka do węża  2 szt.    

   

19 

RUROCIAGI: 

Rura ze stali nierdzewnej Dz Dz 35,0*1,5, gat. 
1.4301 

 
 

9,3 m 

   

20 Rura ze stali nierdzewnej Dz Dz 256*3,0, gat. 
1.4301 

17,2 m   długość od 
trójnika na 
dopływie ścieków 
(na zewnątrz 
budynku) oraz od 
króćca 
odpływowego z 
sitopiaskownika w 
obrębie budynku i 
odpływ z komory 
kraty czyszczonej 
ręcznie (bypassu) 

21 Rura ze stali nierdzewnej Dz Dz 306*3,0, gat. 
1.4301 

12,5 m   dług. do obrysu 
obiektu 

22 Rura ze stali nierdzewnej Dz 206,0*3,0 gat. 1.4301 
(zsyp odwodnionego piasku) 

3,2 m    

23 Rura ze stali nierdzewnej Dz 306,0*3,0 gat. 1.4301 
(zsyp sprasowanych, przepłukanych i 
odwodnionych skratek) 

3,2 m    

24 Rura PE Dz 20 do wody 15,3 m    

25 Rura PE Dz 40 do wody 9,2 m   dług. od posadzki 
w obrębie obiektu 

26 Rura PVC Dz 50 do kanalizacji 0,6 m    

27 Rura PVC Dz 110 do kanalizacji 13,8 m    

28 Rura PVC Dz 160 do kanalizacji 8,60 m   dług. do proj. 
studni kanal. S4 

 
 

INNE:     

29 Przejście wodoszczelne dla r. stal k/o Dz 256,0*3,0 
– uszczelnione pierścieniami elastomerowymi 
dociskanymi pierścieniami i śrubami ze stali k/o. 

1 kpl.   wg rozwiązania 
systemowego 
producenta 

30 Podpory, zawiesia, obejmy do rur ze stali 
nierdzewnej 

1 kpl.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej 

 

31 Wpust podłogowy z syfonem 2 kpl.    

32 Rura wywiewna PVC Dz 160/1110 1 szt.    

33 Rewizja PVC Dz 110 1 szt.    

34 Przykrycie kanału kraty czyszczonej ręcznie  kratką 
pomostowa krytą (wersja przeciwpoślizgowa) z 
tworzywa sztucznego 

1 kpl.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej 

 

35 Instalacja wentylacyjna z układem detekcji gazów 1 kpl.  wg projektu branży   
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niebezpiecznych (metan i siarkowodór) dla 
budynku poz. 1 

sanitarnej 

36 Instalacja grzewcza dla budynku poz. 1 1 kpl.  wg projektu branży  
sanitarnej 

 

37 Instalacje zasilania i sterowania dla urządzeń 
elektrycznych w instalacjach technologicznych, 
wodociągowych i  wentylacyjnych 

1 kpl.  wg projektu branży  
elektrycznej i 
automatyki 

 

38 Instalacja elektryczno-oświetleniowa dla budynku 
poz. 1 

1 kpl.  wg projektu branży  
elektrycznej 

 

39 Tuleja kołnierzowa PE/stal 160/150 z kołnierzem 
stalowym galwanizowanym 

1 kpl.    

40 Zwężka symetryczna DN 250/150, wyk. stal. 
nierdz. gat. 1.4301 

1 szt.    

41 Trójnik kołnierzowy DN 250, wyk. stal nierdz. gat. 
1.4301 

1 szt.    

42 Opaska montażowa na rurociąg stal nierdz. Dz 
256,0*3,0 wyk. stal. nierdz. 

1 szt.    

43 Kształtki, trójniki, redukcje, opaski itp. oraz drobne 
elementy instalacyjne wg części rysunkowej i/lub 
rozwiązania i obmiaru wykonawcy 

    

 
 

KOMORA DENITRYFIKACJI „KD” - 
istniejąca 

    

 

 
 

Zakres przebudowy obejmuje: 

− wykonanie przejścia w ścianie komory dla 
rurociągu ścieków oczyszczonych 
mechanicznie DN 300 

 

1 kpl. 

  
 
 

 

 

 
 

ELEMENTY BUDOWLANE:     

1 Istniejący zbiornik stalowy zagłębiony w gruncie   
(w nasypie) wyniesiony nad terenem 0,75 – 0,85 m 
o wymiarach:  
L*B*H=7,0*7,0*5,0 m zabezpieczony z barierkami 
ochronnymi z deską przegrodową i komorą 
rozdziału na ścianie zbiornika 

1 kpl.    

 RUROCIAGI:     

2 Rura ze stali nierdzewnej Dz 306,0*3,0; gat. 1.4301 
(doprowadzenie ścieków oczyszczonych 
mechanicznie) 

2,40 m   dług. do obrysu 
budynku „BMO” 

  

KOMORY NAPOWIETRZANIA 
(NITRYFIKACJI) Z OSADNIKAMI 
KIESZENIOWYMI „KN-1/3” - istniejące 

    

  

Zakres przebudowy obejmuje: 

− wymianę wyeksploatowanych pomp 
zatapialnych osadu recyrkulowanego i 
nadmiernego na nowe o tych samych 
parametrach co demontowane istniejące 
pompy 

 

 

3 szt. 

  

 

 

 

  
ELEMENTY BUDOWLANE:     

1 Istniejące zbiorniki stalowe zespolone zagłębione w 
gruncie (w nasypie) z podziałem na: 

− komorę napowietrzania KN-1/3 
L*B*Hcałk=7,0*7,0*4,0m 

− dwa osadniki wtórne L*B*Hcałk=7,0*1,5*4,0 m. 
W każdej komorze napowietrzania wydzielona 

3 kpl.    
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komora czerpalna z zainstalowaną pompą. Dwa 
zbiorniki KN-1 i KN-2 z pomostami obsługowymi 
pomp, zabezpieczone barierkami ochronnymi. 

 WYPOSAŻENIE:     

2 Pompa osadowa, zatapialna, wirowa, wolnostojąca  
(Q=0…~29m3/h, H=~14,5…~3,0 m),  P1=1,55 kW, 
P2=1,10 kW, m=27 kg 

3 szt.    

 
 

KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW 
OCZYSZCZONYCH „KP” 

    

patrz proj. 
039/PW/23 
rys. 4, 5 

 ELEMENTY BUDOWLANE:      
1 Studzienka z kręgów żelbetowych DN 1600, 

Hcz=2,76 m z podstawą studni i płytą nastudzienną 
(z otworem na właz i kominek wentylacyjny)  

1 kpl.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej 

 
 

2 Studzienka z kręgów żelbetowych DN 1000,    
H=207 cm; z podstawą studni i płytą nastudzienną 
(z otworem na właz) 

1 kpl.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej 

 

3 Właz  ze stali nierdz. nad otworem 60 x 60 cm 1 szt.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej 

 

4 Właz kanałowy kl. B125, okrągły, wolny prześwit 
600 mm, korpus żeliwny, pokrywa z wypełnieniem 
betonowym 

1 szt.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej 

 

5 Stopnie złazowe podwójne w otulinie tworzywowej 1 kpl.  w dostawie z 
kręgami żelbetowymi 
(poz. 2) 

 

 
WYPOSAŻENIE: 

    

6 Przepływomierz elektromagnetyczny DN 150 1 szt.  wg projektu branży  
AKPiA 

 

 
 

ARMATURA:     

7 Zasuwa miękkouszczelniowa kołnierzowa do 
ścieków DN 250 z obudową i skrzynką uliczną 

2 kpl.   
 
 

 

8 Zawór przelotowy prosty DN 20 ze złączką do 
węża 

1 kpl.    

 
 

RUROCIĄGI: 
    

9 Rura Dz 206,0*3,0 z króćcem Dz 20,0*1,5; wyk. 
stal nierdz. gat. 1.4301 

0,85 m    

10 Rura Dz 206,0*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301 0,85 m    

11 Rura Dz 256,0*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301 2,80 m    

12 Rura PE Dz 280 (PE 100 SDR 26 PN 6,3) 2,55 m    

13 Rura PVC Dz 0,315 m (SDR 34 SN 8) klasa S, lite 1,75 m    

 INNE:     

14 Instalacja wentylacyjna  1 kpl.  wg projektu branży  
sanitarnej 

 

15 Zwężka symetryczna jednokołnierzowa  
DN 200/150, kąt 8°; wyk. stal. nierdz. gat. 1.4301 

2 szt.    

16 Zwężka symetryczna jednokołnierzowa  
DN 250/200, kąt 8°; wyk. stal. nierdz. gat. 1.4301 

2 szt.    

17 Przejście wodoszczelne dla r. stal nierdz.           
Dz 206,0*3,0 – uszczelnienie łańcuchem z 
elementów  elastomerowym łączonych śrubami ze 

2 kpl.   wg rozwiązania 
systemowego 
producenta 



Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Okonku  
                                                                                                                                                                                                        

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH      nr  proj. 039/PW/T/20 

 

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. marzec 2023 r.                                        strona 30 

 
  

LP W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E n P 
[kW] 

PROJEKT Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

stali k/o 

18 Przejście wodoszczelne dla r. stal nierdz.           
Dz 256,0*4,0 – uszczelnienie łańcuchem z 
elementów  elastomerowym łączonych śrubami ze 
stali k/o 

1 kpl.   wg rozwiązania 
systemowego 
producenta 

19 Przejście wodoszczelne dla r. PVC Dz 0,315 – 
uszczelnienie łańcuchem z elementów  
elastomerowym łączonych śrubami ze stali k/o 

1 kpl.   wg rozwiązania 
systemowego 
producenta 

20 Opaska montażowa na rurociąg stal. nierdz.           
Dz 206,0*3,0, 

1 szt.     
 

21 Ruszt drabinowy ze stali nierdz. dla zagłębienia w 
dnie studni o wymiarach 30*30 cm 

1 szt.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej 

 

22 Drabina, wyk. stal nierdz. 1 szt.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej 

 

  

STUDZIENKA ODPŁYWOWA „SO” 

    

patrz proj. 
039/PW/23 
rys. 4, 5 

  

ELEMENTY BUDOWLANE: 
    

1 Studzienka z kręgów żelbetowych DN 1000, H=207 
cm; z podstawą studni i płytą nastudzienną           
(z otworem na właz) 

1 kpl  wg projektu branży  
konstrukcyjnej 

 

2 Właz kanałowy kl. B125, okrągły, wolny prześwit 
600 mm, korpus żeliwny, pokrywa z wypełnieniem 
betonowym 

1 szt.    

3 Stopnie złazowe podwójne w otulinie tworzywowej 1 kpl.  w dostawie z 
kręgami 
żelbetowymi 

 

  

ZBORNIK NADAWY OSADU „ZON” 
    

wg pierwotnego 
projektu    
(patrz rys. 20) 

 
 

ELEMENTY BUDOWLANE:     

1 Zbiornik żelbetowy, prefabrykowany, otwarty, 
wyniesiony i obsypany ziemią do poziomu 1,1 m 
poniżej koron o wymiarach: D*H= 4,0*4,5 m  

   1 kpl.  wg branży 
konstrukcyjnej 

 

 WYPOSAŻENIE:     

2 Przelew teleskopowy DN 200 z napędem ręcznym;  
zakres regulacji 1,2 m; wyk. stal  nierdzewna 

1 szt.    

  
ARMATURA: 

    

3 Zasuwa kołnierzowa, miękkouszczelniona DN 100 
z obudowa i skrzynka uliczną 

1 kpl.    

4 Zasuwa kołnierzowa, miękkouszczelniona DN 150 
z obudowa i skrzynka uliczną 

1 kpl.    

  
RUROCIAGI: 

    

5 Rura Dz 106,0*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301  
(części pływające, osad nadmierny) 

0,80 m   dług. do zasuwy 
(poz. 3) 

6 Rura Dz 156,0*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301  
(osad recyrkulowany) 

0,90 m   dług. do zasuwy 
(poz. 4) 

7 Rura Dz 206,0*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301 0,65 m   dług. do tulei 
kołnierz. 
(poz.10) 

 
 

INNE:     
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8 Tuleja kołnierzowa PE/stal 125/100 z kołnierzem  
stalowym galwanizowanym 

2 kpl.    

9 Tuleja kołnierzowa PE/stal 160/150 z kołnierzem  
stalowym galwanizowanym 

1 kpl.    

10 Tuleja kołnierzowa PE/stal 225/200 z kołnierzem  
stalowym galwanizowanym 

2 kpl.    

11 Przejście wodoszczelne dla r. stal. Dz 106*3,0 – 
uszczelnienie łańcuchem z elementów  
elastomerowym łączonych śrubami ze stali 
nierdzewnej 

1 kpl.   wg rozwiązania 
systemowego 
producenta 

12 Przejście wodoszczelne dla r. stal. Dz 156*3,0 – 
uszczelnienie łańcuchem z elementów  
elastomerowym łączonych śrubami ze stali 
nierdzewnej 

1 kpl.   wg rozwiązania 
systemowego 
producenta 

13 Przejście wodoszczelne dla r. stal. Dz 206*4,0 – 
uszczelnienie łańcuchem z elementów  
elastomerowym łączonych śrubami ze stali 
nierdzewnej 

1 kpl..   wg rozwiązania 
systemowego 
producenta 

14 Kształtki, trójniki, redukcje, opaski itp. oraz drobne 
elementy instalacyjne wg części rysunkowej i/lub 
rozwiązania i obmiaru wykonawcy 

    

  

BUDYNEK TECHNICZNY „BT” obejmujący: 

• stację odwadniania osadu „SOO”  
 

    

 

  

ELEMENTY BUDOWLANE: 
    

1 Budynek technologii tradycyjnej, murowany o 
wymiarach: L*B*H=6,0*7,5*3,5 m, z posadzką i 
ścianami wewnątrz do wys. ~2,00 m pokrytymi 
płytkami ceramicznymi.  

1 kpl.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej i 
architektonicznej 

 

 
I 

 

STACJA ODWADNIANIA OSADU „SOO” 
   wg pierwotnego 

projektu    
(patrz rys.        
21-23) 

  

ELEMENTY KUBATUROWE: 
    

1 Pomieszczenie o wymiarach:  
L*B*H=6,00*7,5*3,5 m 

1 szt.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej  

 

2 Fundament, cokół 1 kpl.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej 

 

3 Fundament pod silos 1 szt.  wg projektu branży  
konstrukcyjnej 

 

 
WYPOSAŻENIE: 

    

4 Prasa taśmowa z zagęszczaczem Qh=6 m3/h; 
Qs=190 kg s.m.h, P=0,55 kW, nogi wydłużone o 30 
cm od rozwiązania standardowego 

1 szt. 0,55   

5 Flokulator dynamiczny osadu z polimerem, P=0,5 
kW 

1 szt. 0,5   

6 Pompa nadawy osadu ślimakowa z regulacją 
przepływu; Q=2,0-6,0 m3/h, p=2 bary, P=1,5 kW,  

1 szt. 1,5   

7 Pompa wody płuczącej, Q=5,5 m3/h, p=8 bar, 
P=3,0 kW 

1 szt. 3,0   

8 Stacja polielektrolitu jednokomorowa o poj. V=1 m3 
z mieszadłem P=0,75 kW oraz pompą 
polielektrolitu Q=400 dm3/h (z regulacją 
przepływu) P=0,30 kW; Pc=1,05 kW; 

1 kpl. 1,05   
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9 Przenośnik ślimakowy osadu, L= 8,50 m, kąt 20°, 
P=2,0 kW, w części poza budynkiem wyposażony 
w listwy grzejne o mocy P=1,0 kW, wyk. stal 
nierdzewna 

1 szt. 3,0   

10 Sprężarka, P=1,5 kW 1 szt. 1,5   

11 Automatyczny filtr szczelinowy, samoczyszczący 
Qmax=100 m3/h, prześwit sita s=0,2 mm, 
połączenie kołnierzowe DN 80, wyk. stal k/o o 
napędzie elektrycznym z zaworem zrzutowym 
Pc=1,00 kW, nogami podporowymi oraz 
kompletnym osprzętem do autom. sterowania 
(czujniki ciśnienia, zawór na odpływie popłuczyn i 
in.) 

1 kpl. 1,0  długość nóg 
podporowych 
dostosować do 
proj. rur. wody 
technologicznej,  
przetworniki 
ciśnienia 
usytuować 
poprzecznie do  
króćców wody 
technologicznej 

12 Zbiornik o pojemności V=2,5 m3 wyk. kompozyt z 
żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym 
z króćcami DN 80  i DN 100 

1 szt.    

13 Silos wapna V=10 m3, wyposażony w  
elektrowibrator 2*0,25 kW, dozownik wapna 
P=0,25 kW, filtr rękawowy pulsacyjny 

1 kpl. 0,75   

14 Przenośnik ślimakowy wapna, L=7,45 m, kąt 13°, 
P=0,25 kW, wyk. stal nierdzewna 

1 szt. 0,25   

15 Szafa zasilająco-sterownicza prasy 1 szt.   element dostawy 
z prasą 

16 Szafa zasilająco-sterownicza filtra 1 szt.   element dostawy 
z filtrem 

17 Przepływomierz elektromagnetyczny DN 50  1 szt.  wg projektu branży  
AKPiA 

 

18 Przepływowy podgrzewacz wody z baterią 
czerpaną, Pc=P2=4,0 kW 

1 kpl. 4,0   

19 Umywalka 1 szt.    

  
ARMATURA: 

    

20 Zasuwa nożowa DN 65 z trzpieniem 
niewznoszącym 

1 szt.    

21 Zasuwa nożowa DN 80 z trzpieniem 
niewznoszącym 

3 szt.    

22 Zawór elektromagnetyczny do wody DN 50; w 
stanie beznapięciowym zamknięty, P=0,008 kW 

1 szt. 0,008   

23 Zawór antyskażeniowy DN 50 do wody 1 szt.    

24 Zawór przelotowy DN 50 do wody 1 szt.    

25 Zawór czerpalny DN 20 ze złączka do węża  1 szt.    

26 Zawór spustowy DN 20 ze złączka do węża  1 szt.    

 
RUROCIAGI:     

27 Rura PE Dz 20 do wody 3,40 m    

28 Rura PE Dz 63 do wody 8,85 m   dług. od posadzki 
w obrębie obiektu 

29 Rura PVC Dz 50 do kanalizacji 0,60 m    

30 Rura PVC Dz 110 do kanalizacji 7,65 m    

31 Rura PVC Dz 160 do kanalizacji 17,90 m   dług. do proj. 
studni kanal. S7 

32 Rura Dz 54*2,0 wyk. stal. nierdz. gat. 1.4301 
(popłuczyny z filtra)   

0,5 m    

33 Rura ze stali nierdzewnej Dz 88,9*3,0, gat. 1.4301, 11,6 m   dług. do tulei 
kołnierzowej 



Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Okonku  
                                                                                                                                                                                                        

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH      nr  proj. 039/PW/T/20 

 

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. marzec 2023 r.                                        strona 33 

 
  

LP W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E n P 
[kW] 

PROJEKT Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

(woda technologiczna, osad do odwadniania przed 
pompą nadawy) 

34 Rura ze stali nierdzewnej Dz 106,0*3,0, gat. 
1.4301, (przelew awaryjny ze zbiornika poz. 14) 

2,7 m    

35 Rura ze stali nierdzewnej Dz 156,0*3,0, gat. 1.4301 
(osad do odwadniania przed pompą nadawy poz. 
8) 

2,2 m   dług. do tulei 
kołnierzowej 

  
INNE: 

    

36 Odwodnienie liniowe DN 100 klasy A15 w dwóch 
odcinkach o długości Lc=2,0+4,0 m  

1 kpl.    

37 Zwężka symetryczna DN 65/50, wyk. stal. nierdz. 
gat. 1.4301 (przy przepływomierzu) 

2 szt.    

38 Zwężka symetryczna DN 80/150, wyk. stal. nierdz. 
gat. 1.4301 (na rur. doprowadzającym osad-przed 
pompą nadawy) 

1 szt.    

39 Podpory, zawiesia ze stali nierdzewnej 1 kpl.    

40 Tuleja kołnierzowa PE/stal 90/80 z kołnierzem  
stalowym galwanizowanym (rur. wody 
technologicznej) 

1 kpl.    

41 Tuleja kołnierzowa PE/stal 160/150 z kołnierzem  
stalowym galwanizowanym (rur. doprowadzenia 
osadu) 

1 kpl.    

42 Rura wywiewna PVC Dz 160/1110 1 szt.    

43 Rewizja PVC Dz 110 1 szt.    

44 Instalacja wentylacyjna dla pomieszczenia poz. 1 1 kpl.  wg projektu branży  
sanitarnej 

 

45 Instalacja grzewcza dla pomieszczenia poz. 1 1 kpl.  wg projektu branży  
sanitarnej 

 

46 Instalacje zasilania i sterowania dla urządzeń 
elektrycznych w instalacjach technologicznych, 
wodociągowych i  wentylacyjnych 

1 kpl.  wg projektu branży  
elektrycznej i 
automatyki 

 

47 Instalacja elektryczno-oświetleniowa dla 
pomieszczenia poz. 1 

1 kpl.  wg projektu branży  
elektrycznej 

 

48 Kształtki, trójniki, redukcje, opaski itp. oraz drobne 
elementy instalacyjne wg części rysunkowej i/lub 
rozwiązania i obmiaru wykonawcy 

    

  
STACJA DMUCHAW „SD” - istniejąca 

    

patrz proj. 
039/PW/23 
rys. 6 

  

Zakres przebudowy obejmuje: 

− wykonanie wspólnego fundamentu (cokołu) 
dla wymienianych trzech dmuchaw,  

− zaślepienie trzech otworów w ścianie 
powstałych po likwidacji istniejących 
rurociągów sprężonego powietrza oraz 
wykonanie trzech przejść dla projektowanych 
rurociągów DN 100, 

− remont ogólnobudowlany budynku           
(m.in.: malowanie ścian na zewnątrz i 
wewnątrz budynku, wykonanie okładzin 
podłogowych wykonanych z płytek 
ceramicznych) 

 

 

 

1 kpl. 

  

 

 

wg projektu branży  
konstrukcyjnej 
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LP W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E n P 
[kW] 

PROJEKT Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

 − dostosowanie wentylacji budynku do 
dobranych dmuchaw, 

  wg projektu branży  
sanitarnej 

 

 − likwidację istniejących rurociągów sprężonego 
powietrza wraz ich uzbrojeniem w armaturę 
oraz montaż nowego rurociągu zasilającego 
projektowane ruszty napowietrzające w 
komorach KN-1/3, 

− demontaż istniejących trzech dmuchaw oraz 
montaż nowych, 

    

  

ELEMENTY BUDOWLANE: 
    

1 Istniejący budynek murowany wykonany w 
technologii tradycyjnej z zadaszeniem 
jednospadowym typu lekkiego z płyty warstwowej  
o wymiarach: L*B=6,52 * 3,92 m 

1 kpl.    

2 Fundament, cokół 1 kpl.   wg branży 
konstrukcyjnej 

 

 WYPOSAŻENIE:     

3 Dmuchawa wyporowa w obudowie 
dźwiękochłonnej, z napędem pasowym w wersji 
kompaktowej do napowietrzania komór nitryfikacji 
KN-1/3;  Q=8,44 m3/min, p=500 mbar, P=11 kW; 
współpracująca z falownikiem   

3 szt. 33,0   

  
ARMATURA: 

    

4 Przepustnica do powietrza DN 100,  
warunki pracy: medium: powietrze, p=0,5at ; 
t=90°C, napęd ręczny  

5 szt.    

 
RUROCIĄGI:     

5 Rura ze stali nierdzewnej Dz 104,0*2,0; gat. 1.4301 
(sprężone powietrze) 

12,0 m   dług. do 
połączenia z istn. 
rurociągami na 
zewnątrz budynku 

  
INNE: 

    

6 Podpory ze stali nierdzewnej 1 kpl.  wg branży 
konstrukcyjnej 

 

7 Instalacje zasilania i sterowania dla urządzeń 
elektrycznych w instalacjach technologicznych i 
wentylacyjnych 

1 kpl.  wg projektu branży  
elektrycznej i 
automatyki 

 

8 Instalacja elektryczno-oświetleniowa dla budynku 
poz. 1 

1 kpl.  wg projektu branży  
elektrycznej 

 

9 Instalacja wentylacyjna dla budynku poz. 1 1 kpl.  wg projektu branży  
sanitarnej 

 

10 Kształtki, trójniki, redukcje, opaski itp. oraz drobne 
elementy instalacyjne wg części rysunkowej i/lub 
rozwiązania i obmiaru wykonawcy 

    

  

POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 
„PSO” 

    

patrz proj. 
039/PW/23 
rys. 7 

  

ELEMENTY BUDOWLANE: 
    

1 Studzienka z kręgów żelbetowych DN 2000, 
Hcz=348 cm; z podstawą studni i płytą 
nastudzienną (z otworem na właz i kominek 

1 kpl.  wg branży 
konstrukcyjnej 
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LP W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E n P 
[kW] 

PROJEKT Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

wentylacyjny) 

2 Właz nad otworem 70 x 90 cm, wyk. stal nierdz. 1 szt.  wg branży 
konstrukcyjnej 

 

 
WYPOSAŻENIE: 

    

3 Pompa do ścieków, zatapialna, wirowa, ze stopą 
sprzęgającą, łańcuchem i prowadnicami ze stali 
nierdzewnej ; Q=25,8m3/h; H=6,0 m, m=52 kg, 
(Q=10…57m3/h, H=7,5…2,0 m), P1=1,0 kW, 
wyposażona w czujniki przecieku i temperatury 
(termokontakty) 

1 kpl. 1,0   

4 Żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym z 
kielichem kotwiącym  
o udźwigu do 100 kg, wyk. stal nierdz. 

1 kpl.     

  
ARMATURA: 

    

5 Zawór kulowy zwrotny kolankowy kołnierzowy    
DN 80 

1 szt.    

6 Zasuwa kołnierzowa, miękkouszczelniona DN 80 z 
obudową i skrzynką uliczną 

1 kpl.    

7 Zasuwa kołnierzowa, miękkouszczelniona  
DN 150 z obudową i skrzynką uliczną 

1 kpl.    

  
RUROCIĄGI: 

    

8 Rura Dz 88,9*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301 2,35 m    

9 Rura Dz 156,0*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301 0,50 m    

  
INNE: 

    

10 Tuleja kołnierzowa PE/stal 90/80 z kołnierzem   
stalowym galwanizowanym 

    

11 Tuleja kołnierzowa PE/stal 160/150 z kołnierzem   
stalowym galwanizowanym 

1 kpl.    

12 Instalacja wentylacyjna 1 kpl.  wg projektu branży  
sanitarnej 

 

13 Przejście wodoszczelne dla r. stalowego              
Dz 88,9*3,0  – uszczelnienie łańcuchem z 
elementów elastomerowym łączonych śrubami ze 
stali nierdzewnej 

1 kpl.   wg rozwiązania 
systemowego 
producenta 

14 Przejście wodoszczelne dla r. stalowego              
Dz 156,0*3,0  – uszczelnienie łańcuchem z 
elementów elastomerowym łączonych śrubami ze 
stali nierdzewnej 

1 kpl.   wg rozwiązania 
systemowego 
producenta 

  

STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW 
DOWOŻONYCH „SZSD” 

    

wg pierwotnego 
projektu    
(patrz rys. 27) 

  

ELEMENTY BUDOWLANE: 
    

1 Płyta betonowa, fundamentowa pod stację zlewczą 
L*B = 2,2*1,1 m 

1 szt.  wg branży 
konstrukcyjnej 

 

2 Płyta betonowa ze spadkiem do wpustu 
deszczowego L*B = 1,6*1,2 m 

1 szt.  wg branży 
konstrukcyjnej 

 

  

WYPOSAŻENIE: 

    

3 Kontenerowa automatyczna stacja zlewcza 
ścieków dowożonych o wydajności do Q=100 m3/h, 

1 kpl. 3,2   
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LP W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E n P 
[kW] 

PROJEKT Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

Pc= 3,2 kW obejmująca: 

• panel sterujący i pomiarowy z kartą 
PCMCIA, 

• sprężarkę 

• przepływomierz (czujnik, przetwornik, 
przewód łączący),  

• moduł pomiarowy (pH, temperatura, 
przewodność), 

• przyłącze do zrzutu ścieków DN 100 

• ciąg spustowy DN 125 (zasuwa z napędem  

• pneumatycznym, rurociągi)  

• drukarkę 

• czytnik do identyfikacji dostawców 

• identyfikatory dostawców 

4 Instalacja wodociągowa obiektu 1 kpl.   element 
wyposażenia 

5 Instalacja wentylacyjna obiektu 1 kpl.   element 
wyposażenia 

6 Instalacja grzewcza obiektu 1 kpl.   element 
wyposażenia 

7 Instalacja elektryczno-oświetleniowa dla kontenera 
poz. 3 

1 kpl.   element 
wyposażenia 

 

   8 

RUROCIAGI: 

Rura ze stali nierdzewnej Dz 133,0*3,0 gat. 1.4301 

 
 

1,50 m 
 

   
 
rurociąg w otulinie 
termoiz. do gł.   
0,6 m p.p.t. 

 INNE:     

9 Rura karbowana PVC Dz 315 z kinetą 
przepływową Dz 160 i korkiem Dz 160 

1 kpl.    

10 Wpust deszczowy żeliwny klasy D400 dla rury 
teleskopowej PVC Dz 315 

1 szt.    

11 Łącznik kołnierzowy do rur PVC DN 150 1 szt.    

12 Zwężka symetryczna DN 150/125, wyk. stal. 
nierdz. gat. 1.4301 

1 szt.    

  
KRATA RĘCZNA DLA ŚCIEKÓW 
DOWOŻONYCH „KR” - istniejąca 

    

wg pierwotnego 
projektu    
(patrz rys. 28) 

  

Zakres przebudowy obejmuje: 

− renowację istniejących powierzchni 
betonowych kanału technologicznego kraty, 

− podniesienie korony kanału technologicznego 
kraty o 10 cm, 

− rozbiórkę betonowej koperty wraz z 
krawężnikami wokół kanału technologicznego 
kraty, 

− oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne 
barierek ochronnych i łańcucha, 

 

1 kpl. 

 

  
wg branży 
konstrukcyjnej 

 

 − wymianę kraty ręcznej - wykonanie stal 
nierdzewna, 

− demontaż izolowanego termicznie rurociągu 
ścieków dowożonych wraz z 
przepływomierzem, podporami i wężem 
elastycznym do podłączenia wozów 
asenizacyjnych, 

− demontaż podestu stalowego z kratką 
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LP W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E n P 
[kW] 

PROJEKT Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

pomostową, 

− wymianę włazu w studni w studni Si3 

  

ELEMENTY BUDOWLANE: 
    

1 Istniejący kanał żelbetowy o wymiarach  
L*B*H=1,44*0,42*1,23m (korona kanału 
podniesiona o 10 cm) z płyta betonowa wokół 
kanału 

1 kpl.    

2 Korona kanału (podniesiona o 10 cm) 1 kpl.  wg branży 
konstrukcyjnej 

 

  

WYPOSAŻENIE: 

    

3 Krata płaska czyszczona ręcznie wykonana z 
płaskowników z płytą ociekową perforowaną ze 
stali nierdzewnej dla kanału o wymiarach  
B*H=0,42*1,23 m, prześwicie b=1,0 cm, kąt 60º,    
z grabiami do usuwania skratek 

1 kpl.    

  
INNE: 

    

4 Właz kanałowy Ø600 typu lekkiego klasy A15 1 szt.   wymiana w  istn. 
studni Si3 

  

KOMORA RETENCYJNO - UŚREDNIAJĄCA 
„KRU” – istniejąca 
 

    

wg pierwotnego 
projektu    
(patrz rys. 29) 

 Zakres przebudowy obejmuje: 

− renowację istniejących powierzchni 
betonowych wraz z demontażem betonowych 
płytek ułożonych na koronie zbiornika, 

− podniesienie korony zbiornika o 20 cm oraz 
ustawienie na niej istn. pomostu, 

− oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne 
konstrukcji nośnej pomostu wraz z 
zamontowanymi na nim barierkami, 

− demontaż barierek ochronnych z bortnicami 
wokół korony zbiornika i montaż w ich miejsce 
nowych o wysokości 0,9 m, 

− montaż bortnic na pomoście, 

− wymianę istniejących krat pomostowych, 

− demontaż istn. podpory pompy zatapialnej i 
wykonanie nowej ze stali nierdzewnej, 

− zaślepienie istn. otworu po likwidacji rurociągu 
tłocznego ścieków, 

1 kpl.  wg branży 
konstrukcyjnej 

 

 − wymianę wyeksploatowanego wyposażenia 
(pompy zatapialnej z prowadnicą i 
orurowaniem dostosowując jej wydajność do 
docelowej ilości ścieków dopływających do 
komory), 

− montaż urządzenia wyciągowego  (żurawika 
słupowego obrotowego) do obsługi pompy 
zatapialnej,  

− demontaż istniejącej rozdzielnicy mieszadła i 
pompy, 

    

  

ELEMENTY BUDOWLANE: 
    

1 Zbiornik żelbetowy z barierkami ochronnymi wokół 
korony i pomostem obsługowym o wymiarach 

1 kpl.    
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LP W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E n P 
[kW] 

PROJEKT Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

L*B*H=5,0*5,0*3,9 m (korona zbiornika 
podniesiona o 20 cm) 

2 Korona zbiornika (podniesiona o 20 cm) 1 kpl.  wg branży 
konstrukcyjnej 

 

 
WYPOSAŻENIE: 

    

3 Mieszadło zatapialne z prowadnicą i urządzeniem 
wyciągowym (stal nierdzewna), P=1,1 kW, 
wyposażone w czujnik przecieku i temperatury 
(termokontakt), wyk. stal nierdzewna 

1 kpl. 1,1   

4 Pompa zatapialna o parametrach: Q=60 m3/h; 
H=8,0 m (Q=0…180 m3/h, H=(12,1…1,9),       
P=3,1 kW, m=73 kg, z kolanem  sprzęgającym, 
opuszczana na prowadnicach ze stali nierdzewnej; 
wyposażona w czujnik przecieku i temperatury 
(termokontakt),  

1 kpl.+    
1 szt. 

3,1  pompa 
rezerwowa w 
magazynie 

5 Żurawik ręczny obrotowy z kielichem kotwiącym z 
mocowaniem bocznym, udźwig Q=150 kg,        
wyk. stal nierdzewna 

1 kpl.     

  
ARMATURA: 

    

6 Zasuwa kołnierzowa, miękkouszczelniona DN 100 
z obudową i skrzynka uliczną 

1 kpl.    

7 Zawór kulowy zwrotny kolankowy kołnierzowy    
DN 100 

1 szt.    

  
RUROCIĄGI: 

    

8 Rura ze stali nierdzewnej Dz 106*3,0; gat.1.4301 2,50 m    

  
INNE: 

    

9 Zwężka symetryczna dwukołnierzowa DN 150/100,  
wyk. stal. nierdz. gat. 1.4301 

1 szt.    

10 Tuleja kołnierzowa PE/stal 160/150 z kołnierzem   
stalowym galwanizowanym 

1 kpl.    

11 Belka ze stali nierdz. do mocowania prowadnic 
pompy zatapialnej 

1 szt.  wg branży 
konstrukcyjnej 

 

12 Barierka ochronna wokół korony zbiornika    
H=0,90 m (demontowalna w rejonie pompy 
zatapialnej) 

1 kpl.    

13 Stopień włazowy na pomost roboczy 2 szt.  wg branży 
konstrukcyjnej 
 

stopnie po obu 
stronach pomostu 

14 Krata pomostowa z tworzywa TWS 1 kpl.  wg branży 
konstrukcyjnej 

 

15 Przejście wodoszczelne dla r. stal. Dz 106*3,0 – 
uszczelnienie łańcuchem z elementów  
elastomerowym łączonych śrubami ze stali 
nierdzewnej 
 
 
 

1 kpl.   wg rozwiązania 
systemowego 
producenta 

  

STUDZIENKA WODOMIERZOWA NOWA 
„SWN” 

    

wg pierwotnego 
projektu    
(patrz rys. 30) 

  

ELEMENTY BUDOWLANE: 
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[kW] 

PROJEKT Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 Studzienka z kręgów żelbetowych DN 1200, 
Hcz=224 cm; z podstawą studni i płytą 
nastudzienną (z otworem na właz i kominek 
wentylacyjny) 

1 kpl.  wg branży 
konstrukcyjnej 

 

2 Właz kanałowy kl. A15, okrągły, wolny prześwit 600 
mm, korpus i pokrywa z żeliwa 

1 szt.  wg branży 
konstrukcyjnej 

 

 
WYPOSAŻENIE: 

    

3 Wodomierz sprzężony DN100/25 1 szt.  wg projektu branży  
AKPiA 

 

  
ARMATURA: 

    

4 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa do 
ścieków DN 100 

1 kpl.    

5 Zasuwa nożowa DN 100 z trzpieniem 
niewznoszącym z obudową i skrzynką uliczną 

1 kpl.    

  
RUROCIĄGI: 

    

6 Rura Dz 106,0*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301 1,75 m    

  
INNE: 

    

7 Ruszt drabinowy ze stali nierdz. dla zagłębienia w 
dnie studni o wymiarach 40*40 cm 

1 szt.    

8 Drabina, wyk. stal nierdz. 1 szt.    

9 Opaska montażowa na rurociąg stal nierdz. Dz 
106,0*3,0, wyk. stal. nierdz. 

1 szt.    

10 Tuleja kołnierzowa PE/stal 110/100 z kołnierzem 
stalowym galwanizowanym 

1 kpl.    

11 Instalacja wentylacyjna 1 kpl.  wg projektu branży  
sanitarnej 

 

12 Przejście wodoszczelne dla r. PE Dz 110 – 
uszczelnienie łańcuchem z elementów  
elastomerowym łączonych śrubami ze stali 
nierdzewnej 

2 kpl.   wg rozwiązania 
systemowego 
producenta 

 
 

 

MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO 
„MOO” 

    

wg pierwotnego 
projektu    
(patrz rys.         
31-32) 

 
 

ELEMENTY BUDOWLANE:     

1 Plac betonowy L*B*H=17,9*12,0*4,35/4,5 m, 
zabezpieczony z trzech stron ścianą żelbetową 
wysokości h=1,75-1,90 m a od strony wjazdu 
demontowaną ścianką o wysokości 0,5 m 
wykonaną ze słupów ze stali nierdzewnej i 
zaimpregnowanych desek drewnianych gr. 5 cm, 
plac zadaszony z ekranem w ścianach bocznych 
chroniącym przed deszczem 

1 kpl.  wg branży 
konstrukcyjnej 

 

 
 

WYPOSAŻENIE: 
    

2 Odwodnienie liniowe szerokości B=15 cm, klasy 
D400 z otworem w dnie z rusztem żeliwnym 
szczelinowym z powłoką zabezpieczającą 

18,0 m    

  

BUDYNEK OBSŁUGI „BO” 
 

    

 Zakres prac modernizacyjnych istniejącej części   wg branży  
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LP W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E n P 
[kW] 

PROJEKT Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

budynku obsługi BO obejmować będzie: 
− wykonanie ścianki działowej oddzielającej 

szatnię brudną od korytarza i osadzenie w niej 
drzwi, 

− wykonanie dwóch otworów w istniejącej ścianie 
zewnętrznej celem połączenia istniejącej i 
projektowanej części budynku, 

− remont   ogólnobudowlany   budynku   (m.in.:   
docieplenie i malowanie elewacji, malowanie 
ścian wewnątrz budynku, wymiana drzwi 
wejściowych i wewnętrznych, wymiana okien   
(z wyjątkiem pomieszczenia dyspozytorni – 
zamontowane okna PCV), uzupełnienie 
ubytków płytek ściennych i podłogowych), 

− rozbiórka zlokalizowanego przy wschodniej 
ścianie budynku wygrodzonego i zadaszonego 
magazynu, 

− doposażenie pomieszczenia dyspozytorni w 
niezbędny sprzęt biurowy w tym krzesło i 
biurko, 

− wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej i 
grzewczej 

konstrukcyjnej i 
architektury 

 
 

ELEMENTY BUDOWLANE:     

1 Budynek budowany w technologii tradycyjnej o 
wymiarach: L*B=7,27*6,46m 
Istniejąca przebudowywana część budynku obsługi 
dla założeń projektowych obejmować będzie: 
dyspozytornię, 

• szatnię brudną, 

• pralnię 

• WC, 

• korytarz, 

    

2 Rozbudowywana część budynku obsługi o 
wymiarach: L*B=4,77*6,46m obejmująca 
następujące pomieszczenia: 

• szatnię czystą, 

• umywalnię z WC, 

• pomieszczenie środków czystości, 

• korytarz. 

  wg projektu branży  
konstrukcyjnej 

 

 INNE:     

3 Instalacja wodociągowa w budynku poz. 1 i 2  1 kpl.  wg projektu branży  
sanitarnej 

 

4 Instalacja kanalizacyjna w budynku poz. 1 i 2  1 kpl.  wg projektu branży  
sanitarnej 

 

5 Instalacja wentylacyjna w budynku poz. 1 i 2 1 kpl.  wg projektu branży  
sanitarnej 

 

6 Instalacja grzewcza w budynku poz. 1 i 2 1 kpl.  wg projektu branży  
sanitarnej 

 

7 Instalacja elektryczno-oświetleniowa dla 
pomieszczenia poz. 1 

1 kpl.  wg projektu branży  
elektrycznej 
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8.0.  ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH RUROCIĄGÓW  

           I OBIEKTÓW SIECIOWYCH 

UWAGA: 

W podanych w tabelach długościach rurociągów uwzględniono także ich długości w pionie (jeśli 

występują). Na profilach opisane długości dotyczą tylko odległości poziomych i stąd w 

niektórych przypadkach wartości w tabelach mogą być  większe od podanych na rysunkach. 

Tabela 3. Zestawienie projektowanych rurociągów i obiektów sieciowych  

                (objętych zakresem prac inwestycyjnych) 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DŁUGOŚĆ 
(ILOŚĆ) 

UWAGI 

1 2 3 4 

 
1 

RUROCIĄGI: 
Rurociąg ścieków surowych od spinki z istn. rur. ścieków 
z pompowni głównej w Okonku do trójnika przed 
budynkiem BMO 
r. stal nierdzewna Dz 256,0*3,0 gat. 0H18N9 (1.4301) 

 
 
 

7,7 m 

wg pierwotnego 
projektu rys. nr 40 

2 

Rurociąg ścieków z budynku BMO do komory 
denitryfikacji KD 
r. stal nierdzewna Dz 306,0*3,0 gat. 0H18N9 (1.4301) 

 
 

2,4 m 

rurociąg ujęty w 
zestawieniu wyposażenia 

technologicznego   
komory KD 

wg pierwotnego 
projektu rys. nr 41 

3 Rurociągi osadu nadmiernego i części pływających z 
pompowni osadu POF do zbiornika nadawy osadu ZON 
r. PE Dz 125 (PE 100 SDR 17 PN 10) 

 
 

6,4 m 

patrz proj. 
039/PW/23 

rys. nr 9 

4 Rurociąg osadu nadmiernego ze zbiornika nadawy osadu 
ZON do stacji odwadniania osadu SOO 
r. PE Dz 160 (PE 100 SDR 26 PN 6,3) 

 
 

13,4 m 

wg pierwotnego 
projektu rys. nr 49 

5 Rurociąg  wód nadosadowych ze zbiornika nadawy 
osadu ZON do istn. studzienki Si1 
r. PE Dz 225 (PE 100 SDR 26  PN 6,3) 

 
 

20,4 m 

wg pierwotnego 
projektu rys. nr 50 

6 Rurociągi ścieków dowożonych ze stacji SZSD do istn. 
studzienki Si3 
r. PVC Dz 0,16 m (SDR 34 SN 8) klasa S, lite 

 
 

9,9 m 

 
wg pierwotnego 

projektu rys. nr 53 

7 Rurociągi wody technologicznej ze studzienki S1 do 
pompowni PSO i z pompowni PSO do stacji odwadniania 
osadu SOO 
r. PE Dz 90  (PE 100 SDR 17 PN 10) 
r. PE Dz 160  (PE 100 SDR 26 PN 6,3) 

 
 
 

52,3 m 
15,5 m 

patrz proj. 
039/PW/23 

rys. nr 9 

8 Rurociąg ścieków dowożonych i zakładowych z komory 
KRU do trójnika przed budynkiem BMO 
r. PE Dz 160  (PE 100 SDR 17 PN 10) 

 
 

25,3 m 

wg pierwotnego 
projektu rys. nr 55 

9 Rurociągi ścieków od studzienki S3 do S4,  od istn. 
studzienki Si1 do magazynu osadu odwodnionego MOO, 
od studzienki S9 do istn. studzienki Si4 
r. PVC Dz 0,16 m (SDR 34 SN 8) klasa S, lite 
r. PVC Dz 0,20 m (SDR 34 SN 8) klasa S, lite 
 

 
 

 
39,3m 
26,9 m 

wg pierwotnego 
projektu rys. nr 56 

10 Rurociągi wodociągowe 
r. PE Dz 32  (PE 100 SDR 17 PN 10) 
r. PE Dz 40  (PE 100, SDR 17, PN 10) 
r. PE Dz 63  (PE 100, SDR 17, PN 10) 
r. PE Dz 90  (PE 100, SDR 17, PN 10) 
r. żeliwo sferoidalne DN 80 

 
7,0 m 

15,6 m 
25,1 m 
74,6 m 
0,6 m 

wg pierwotnego 
projektu rys. nr 57 

 
 

11 

ARMATURA:  
Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN  200 z 
obudową i skrzynką uliczną 

1 kpl. 
na istn. rur. do komory 

KD  (za spinką do 
budynku BMO) 
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LP WYSZCZEGÓLNIENIE DŁUGOŚĆ 
(ILOŚĆ) 

UWAGI 

1 2 3 4 

 
12 

Hydrant nadziemny DN 80 ze skrzynka uliczną i zasuwą 
DN 80 

2 kpl. 
wg pierwotnego 

projektu rys. nr 57 

 
13 

OBIEKTY: 
Studzienki S3 - S4, S6 - S9, S11 - S12 
kręgi żelbetowe DN 1000 łączone na uszczelki 
gumowe; właz żeliwny klasy D400 
stopnie złazowe, wodoszczelne połączenie studzienki z 
rurami   

8 kpl. 
wg pierwotnego 

projektu rys. nr 50, 
56 

14 Studzienki SO, S1, S2, S10, S14 
kręgi żelbetowe DN 1000 łączone na uszczelki 
gumowe; właz żeliwny klasy B125 
stopnie złazowe, wodoszczelne połączenie studzienki z 
rurami   

5 kpl. 

patrz proj. 
039/PW/23 
rys. nr 4, 5  

wg pierwotnego 
projektu rys. nr 56 

15 Studzienka S5, z tworzywa DN 400; właz żeliwny klasy 
B125 

1 kpl. 
wg pierwotnego 

projektu rys. nr 53 

16 Studzienka S5, z tworzywa DN 400; właz żeliwny klasy 
B125 

1 kpl. 
wg pierwotnego 

projektu rys. nr 53 

 

 

 

opracował: 

 
mgr inż. Wojciech Matysiak 
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Zakres prac inwestycyjnych:  

 

 

ROZWIĄZANIA  
BRANŻY 
ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNEJ 
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Projekt Wykonawczy branży architektoniczno-konstrukcyjnej 
 

tom A+K  –  OBIEKTY KUBATUROWE 
− Budynek mechanicznego oczyszczania BMO 

− Budynek techniczny BT 

− Budynek obsługi BO 
 

SPIS RYSUNKÓW 
OBIEKTÓW OBJĘTYM ZAKRESEM PRAC INWESTYCYJNYCH: 

 
Budynek zblokowanego urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków BMO  

Rzut fundamentów         1/1 

Rzuty I-I, II-II. Przekrój A-A       1/2 

Rzut dachu          1/3 

Rzut konstrukcji dachowej        1/4 

Elewacje          1/5 

Ława Ł-1. Wieniec W-1. Ściana fundamentowa    1/6 

Wanna żelbetowa         1/7 

Rdzeń R-1. Schody wewnętrzne. Schody zewnętrzne    1/8 

Kanał kraty          1/9 

Budynek techniczny BT 

Rzut fundamentów          2/1 I etap 

Rzut fundamentów          2/1  

Rzut przyziemia          2/2 I etap 

Rzut przyziemia         2/2 

Rzut dachu           2/3 I etap 

Rzut dachu          2/3 

Schemat konstrukcji dachu       2/4 I etap 

Schemat konstrukcji dachu       2/4 

Przekrój A-A          2/5 

Elewacje           2/6 I etap 

Elewacje          2/6 

Rdzenie, fundamenty- rys. zbrojeniowy       2/7 I etap 

Rdzenie, fundamenty- rys. zbrojeniowy       2/7 II etap 

Poz.2.1 podciąg, poz.2.2 nadproża żelbetowe, wieniec    2/8 I etap 

Poz..2.2 nadproża żelbetowe, wieniec       2/8 II etap 

Belki wciągnika, stężenie belki wciągnika     2/9 II etap 

Okucie kanału elektrycznego       2/10 II etap 
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Budynek obsługi BO 

Rzut poz. 0.00         3/1 

Przekrój poprzeczny A-A        3/2 

Elewacje          3/3 

Elewacje          3/4 

Zestawienia stolarki         3/5 

Rzut fundamentów         3/7  

Schemat konstrukcji dachu       3/8 

Elementy żelbetowe-rys. zbrojeniowy      3/9 

Kolorem szarym zaznaczono rysunki wyłączone z zakresu prac inwestycyjnych  

 

Projekt Wykonawczy branży konstrukcyjnej 
 

tom K  –  OBIEKTY INŻYNIERSKIE 
−  Komory tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2  
−  Osadniki wtórne radialne  OWT-1/2  
−  Magazyn osadu odwodnionego MOO  
−  Pompownia osadu i części pływających "POF"  
−  Komora rozdziału przed osadnikami wtórnymi KRO  
−  Pompownia ścieków oczyszczonych PSO  
−  Studzienka wodomierzowa nowa SWN  
−  Komora pomiarowa ścieków oczysz. KP i studzienka odpływowa SO  
−  Zbiornik nadawy osadu ZON  
−  Stacja zlewcza ścieków dowożonych SZSD 

 
SPIS RYSUNKÓW 
OBIEKTÓW OBJĘTYM ZAKRESEM PRAC INWESTYCYJNYCH: 

 
SPIS RYSUNKÓW: 

Komory tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2 

Rzut, przekrój A-A, B-B, C-C       1/1 

Zbrojenie dna komory KA1       1/2 

Zbrojenie dna komory KA2       1/3 

Zbrojenie dna         1/4 

Zbrojenie ścian         1/5 

Komora armatury KA1, KA2 – zbrojenie płyty górnej    1/6 

Osadniki wtórne radialne  OWT-1/2 

Rzut, przekrój A-A, B-B        2/1 

Studnia zapuszczana- rys. zbrojeniowy      2/2 

Płyta denna studni- rys. zbrojeniowy      2/3 

Komora przelewowa, koryto przelewowe- rys. zbrojeniowy   2/4 

Nóż studni zapuszczanej        2/5 
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Magazyn osadu odwodnionego MOO 

Rzut fundamentów         3/1 

Rzut przyziemia         3/2 

Schemat konstrukcji dachu       3/3 

Rzut dachu          3/4 

Przekrój A-A          3/5  

Elewacje          3/6 

Stopa F-1-rys. zbrojeniowy       3/7 

Ściana oporowa-rys. zbrojeniowy       3/8 

Słup S-1, S-2- rys. zbrojeniowy       3/9 

Płatwie stalowe         3/10 

Wiązar kratowy W-1        3/11 

Stężenia pionowe międzywiązarowe      3/12 

Stężenie połaciowe SP-1        3/13 

Marka stalowa M-1         3/14 

Rygle obudowy         3/15 

Słupek stalowy         3/16 

Pompownia osadu i części pływających "POF" 

Rzut, widok, przekrój A-A        4/1 

Przekroje konstrukcyjne- rys. zbrojeniowy     4/2 

Płyta górna- rys. zbrojeniowy       4/3 

Komora rozdziału przed osadnikami wtórnymi KRO 

Rzut, przekrój A-A         5/1 

Zbrojenie komory         5/2 

Pompownia ścieków oczyszczonych PSO 

Rzut, widok, przekrój A-A        6/1 

Studzienka wodomierzowa nowa SWN 

Rzut, przekrój A-A         7/1 

Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych KP i studzienka odpływowa SO 

Rzut, przekrój A-A         8/1 

 Zbiornik nadawy osadu ZON 

Rzut, przekrój A-A         9/1 

Stacja zlewcza ścieków dowożonych SZSD 

Rzut, przekrój A-A         10/1 

Stacja dmuchaw SD 

Fundament dmuchaw- rys. zbrojeniowy      11/1 

 

Kolorem szarym zaznaczono rysunki wyłączone z zakresu prac inwestycyjnych  
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Zakres prac inwestycyjnych:  

 

 

ROZWIĄZANIA  
BRANŻY  
DROGOWEJ 
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S P I S   RYSUNKÓW 

NR 

RYSUNKU 

TEMAT RYSUNKU SKALA 

10 
Drogi i ukształtowanie terenu-plan sytuacyjny – zmiana 
zakresu realizowanych prac – patrz załącznik rysunkowy 

1:500 

11 Przekroje, konstrukcja nawierzchni 1:50, 1:20 

   

1.0. STAN ISTNIEJĄCY 

Jak w projekcie pierwotnym 

2.0. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH – DROGI 

2.1. Dane ogólne 

 Zaprojektowano drogi wewnętrzne i place wg układu pokazanego na rysunku nr 10.   

Składa się on z poszerzonego placu przy MOO i BT ze stanowiskiem odbioru ścieków przy 

SZSD a także sięgacza do BMO (z placem manewrowym).  Szerokość dróg przyjęto od 4,0 m 

(odcinek wjazdowy) 5,0 m oraz 6,0 m, szerokość placu przy MOO i BT 9,0-11,90 m. Promienie 

łuków – zmienne od 6,0 do15,0 m, wyokrąglenia przy sięgaczach i podjazdach i parkingach o 

wielkości 1-3 m.   

Nawierzchnie projektowanych dróg będą wykonane z kostki betonowej.  

 Dla celów komunikacji pieszej zaprojektowano układ ciągów pieszych - jak na planie 

(chodniki, opaski i dojścia ) związany z projektowanymi i istniejącymi obiektami z dowiązaniem 

do dróg wewnętrznych.  Chodniki będą wykonane z kostki betonowej 6 cm. 

2.2. Nawierzchnie 

Jak w projekcie pierwotnym 

2.3. Podłoża 

Jak w projekcie pierwotnym 

2.4. Spadki i odwodnienie 

Jak w projekcie pierwotnym 

2.5. Zestawienie powierzchni 

 - drogi i place istniejące o naw. betonowej do rozbiórki       1080,0 m2 

 - drogi i place istniejące o naw. z płyt IOMB do rozbiórki         221,3 m2 

 - proj. drogi o nawierzchni z kostki betonowej      1387,8 m2 

 - proj. chodniki i opaski           329,4 m2 

 - proj. schody terenowe       7,1 mb 
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3.0. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJ.–UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

3.1. Dane ogólne 

4.1.1. Zmiany w ukształtowaniu terenu, związane z rozbudową oczyszczalni polegają 

na wykonaniu nasypów w otoczeniu proj. obiektów t.j.: 

− obsypanie tylnej części BMO od strony KD,  

− podwyższenie terenu w rejonie OWT-1,2, POF, KRO, PSO i KP ze skarpami 

zewnętrznymi w cz. południowej, 

− obsypanie ZON (w I etapie) docelowo połączone z podwyższeniem terenu ze 

skarpami wokół KSO-1,2, 

− podwyższenie terenu pod rozbudowę placu manewrowego po stronie wschodniej  

 Pozostałe roboty ziemne są związane z wykopami pod proj. obiekty oraz z wykopami 

(korytowaniem i ewentualną dodatkową wymianą gruntów nasypowych tam gdzie będzie taka 

konieczność) pod drogi, ponadto wystąpią niewielkie roboty ziemne powierzchniowe w 

otoczeniu pozostałych obiektów.  

3.1.2.  Wierzchnia warstwa gleby (tam gdzie wg badań geotechnicznych wystąpi) w 

miejscach wykonywanych robót ziemnych powinna zostać zebrana i zabezpieczona, po czym w 

końcowym etapie robót wbudowana w wierzchnie warstwy proj. skarp i terenu poza obrysem 

nawierzchni utwardzonych, stąd nie uwzględniono jej odrębnie w bilansie mas.  

3.1.3. Obliczenia wielkości mas ziemnych mają w mniejszych pozycjach charakter 

szacunkowy, bazujący na analogiach z podobnych obiektów z innych opracowań, nie ma to 

jednak większego wpływu na bilans mas, ponieważ wielkości te mieszczą się w granicach 

dopuszczalnego błędu obliczeń dla obiektów największych. Obliczenia wykonano w oparciu o 

rzędne istniejące podane na podkładzie geodezyjnym.  

3.2. Wykopy obiektowe. 

Komora rozdziału ścieków KRO:  

  Objętość V=4*1,5*1,6= 10 m3 

Pompownia osadu i części pływających POF:  

 Rzędna terenu  = 125,55 m npm 

 Śr. rzędna dna wykopu = 123,10 m npm  

 Powierzchnia  F=6,05*4,0=24 m2 

 Objętość wykopu V=24 * (125,55 -123,10)= 59 m3 

Pompownia ścieków oczyszczonych PSO:  

  V=2,32 * 0,25*3,14 *(125,2-122,4)= 12 m3 

Zbiornik nadawy osadu ZON:  

 V=4,42 * 0,25*3,14 *(125,8-125,45)= 5 m3 

Magazyn osadu odwodnionego MOO:  

 Wykopy pod fundamenty z wymianą gruntu: 

  V=12,4*18,7*(126,0-124,3)= 394 m3 
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  Dodatek na fragmenty stóp poza obrysem  

  (przyjęto w uproszczeniu)  V=20 m3 

Budynek techniczny BT: 

 Wykopy pod fundamenty z wymianą gruntu: 

  V=19,7*8,1*(126,0-124,6)= 223 m3 

Budynek zblok. urządzenia mech. oczyszczania ścieków BMO: 

 Wcięcie w istn. skarpę w części wyższej (obl. uproszcz. metodą przekrojów w  

 archiwum autora): 

  V=26 m3 

 Wykopy pod wannę części pozostałej: 

  V=3,0*10,25*(126,3-125,4)= 28 m3 

Budynek obsługi (rozbudowa )BO: 

 Wymiana gruntu pod posadzkę 

  V=6,58*4,77*0,5= 16 m3 

 Wykopy pod fundamenty - przyjęto w uproszczeniu V= 10 m3   

Pozostałe drobne obiekty, komory i studzienki oraz objętość proj. rurociągów 

technologicznych przyjęto w uproszczeniu V= 50 m3 

Ogółem wykopy obiektowe  V= 2.726 m3 

3.3. Nasypy. 

Podwyższenie terenu w rejonie lokalizacji OWT1,2 , POF, KRO i in. 

 Średnia ważona rzędna terenu istn. = 125,50 m npm 

 Śr. rzędna proj.  = 126,35 m npm 

 Powierzchnia terenu netto (bez obiektów) -odczyt numeryczny F= 507 m2  

 Obj. nasypów V = 507*(126,35-125,50) = 431 m3  

Podwyższenie terenu w otoczeniu KSO1,2 i ZON:  

 Pow. bryły głównej netto (bez obiektów)-odczyt numeryczny F= 135 m2 

 Średnia ważona rzędna terenu istn. = 126,00 m npm 

 Rzędna proj.  = 129,20 m npm 

 Obj. nasypów V = 135*(129,20-126,00 ) = 432 m3  

 Objętość skarp: 

  V1 =(17,5*2+13+3)*5,1*3,2*0,5 = 416 m3 

  V2= 24*5,1*3,4*0,5 = 208 m3 

  V3 (ZON) - przyjęto w uproszczeniu V= 70 m3 

Podwyższenie terenu i wydłużenie skarp w otoczeniu BMO i KD:  

 przyjęto w uproszczeniu V= 50 m3 

Podwyższenie terenu od zewnątrz MOO i zach. części placu:  

 przyjęto w uproszczeniu V= 30 m3 

Uzupełnienie terenu po rozebranych nawierzchniach: 
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 Drogi o naw. betonowej poza obrysem naw. projektowanych 

  F= 267,1 m2 (odczyt numeryczny) 

  Obj. nasypów V = 267,1*0,2= 53 m3  

 Drogi z płyt IOMB -zwiększenie nasypów o objętość rozebranych płyt: 

  V=221,3*0,15= 33 m3  

Ogółem nasypy V= 1723 m3  

3.4. Korytowanie pod nawierzchnie drogowe. 

 Drogi projektowane w obrysie istniejących: 

  Powierzchnia F= 1387,8-(1080-267,1) = 574,9 m2  

  grubość warstw nawierzchni h = 0,31 m, 

  głęb. korytowania umniejszona o gr. rozebr. nawierzchni h=0,31-0,2 =0,11 m  

  V = 574,9  *0,11= 63 m3 

 Drogi projektowane poza obrysem istniejących: 

  Powierzchnia F= 1387,8- 574,9 =812,9 m2 

  głębokość korytowania h = 0,31 m, 

   V = 812,9 *0,31= 252 m3 

 Chodniki i dojścia (korytowanie w istocie przeważnie będzie stanowiło 

umniejszenie nasypów, gdyż znajdują się głównie w części podlegającej podwyższeniu): 

F= 329,4 m2 , grubość warstw nawierzchni h = 0,16 m, V = 53 m3 

Razem korytowanie:   V = 368 m3 

4. BILANS MAS ZIEMNYCH. 

  Lp Wyszczególnienie     Objętość [ m3] 

       Nasyp    Wykop 

1. Wykopy pod obiekty i fundamenty         2.726 

2. Nasypy  wg p. 4.3.       1723       

3. Korytowanie pod drogi i chodniki           368  

     RAZEM   1723      3.094 

     NADWYŻKA         1.371  

5. WNIOSKI. 

 Przy założeniu, że masy ziemne pozyskane z wykopów będą nadawały się do 

wbudowania w nasypy - po wykonaniu przewidzianych w technologii obiektów i utwardzeń 

pozostaną do wywozu lub zagospodarowania masy ziemne w ilości do ok. 1370 m3 . 

Zrównoważenie bilansu mas ziemnych nie jest możliwe.  

Do celów kosztorysowych przyjęto odległość wywozu i dowozu  do 5 km. 

        Opracował: 

        mgr inż. Janusz Przybysz 
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Projekt Wykonawczy branży sanitarnej 
 

tom S – INSTALACJE SANITARNE 
 

SPIS RYSUNKÓW 
OBIEKTÓW OBJĘTYM ZAKRESEM PRAC INWESTYCYJNYCH: 

 
NR 

RYSUNKU 
TEMAT RYSUNKU SKALA 

1 2 3 

S-BMO-1 
Budynek zblokowanego urządzenia mechanicznego oczyszczania 
ścieków "BMO" - rzut poziomu +0,00 

1:50 

S-BMO-2 
Budynek zblokowanego urządzenia mechanicznego oczyszczania 
ścieków "BMO" - rzut poziomu +5,00 

1:50 

S-BMO-3 
Budynek zblokowanego urządzenia mechanicznego oczyszczania 
ścieków "BMO" - rzut dachu 

1:50 

S-BMO-4 
Budynek zblokowanego urządzenia mechanicznego oczyszczania 
ścieków "BMO" - przekrój A-A 

1:50 

S-BMO-5 
Budynek zblokowanego urządzenia mechanicznego oczyszczania 
ścieków "BMO" - przekrój B-B 

1:50 

S-BMO-6 
Budynek zblokowanego urządzenia mechanicznego oczyszczania 
ścieków "BMO" - schemat wentylacji/ wytyczne elektryczne i AKPiA 

- 

S-BO-1 Budynek obsługi BO - rzut- instalacja wod-kan 1:50 

S-BO-2 Budynek obsługi BO - rzut- wentylacja i ogrzewanie 1:50 

S-BT-1 
Budynek techniczny BT (SOO+SD+ROZ+PMG). Rzut- wentylacja i 
ogrzewanie – instalacje wyłącznie w zrealizowanej stacji 
odwadniania osadu SOO 

1:50 

S-BT-2 
Budynek techniczny BT (SOO+SD+ROZ+PMG). Rzut dachu- 
wentylacja – instalacje wyłącznie w zrealizowanej stacji 
odwadniania osadu SOO 

1:50 

S-SD-1 Stacja dmuchaw „SD” – rzut i przekrój. Wentylacja 1:50 

S-KP-1 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych "KP". Wentylacja 1:20 

S-POF-1 Pompownia osadu i części pływających "POF". Wentylacja 1:25 

S-PSO-1 Pompownia ścieków oczyszczonych "PSO". Wentylacja 1:20 

S-SWN-1 Studzienka wodomierzowa nowa "SWN". Wentylacja 1:20 

S-KSO-1 Komory tlenowej stabilizacji osadu "KSO -1/2". Wentylacja 1:20 

 

Kolorem szarym zaznaczono rysunki wyłączone z zakresu prac inwestycyjnych  
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1.0. OPIS TECHNICZNY – INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

1.1. Podstawa prawna opracowania 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.2. Wykonawca (Projektant) 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.3. Zakres projektu 

Niniejsze opracowanie obejmuje część elektryczną projektu budowlanego obiektów i 

zawiera następujący zakres szczegółowy: 

• Projektowane rozdzielnice: RGnn, RBMO, RSD, 

• Filtr aktywny, 

• Linie WLZ projektowane, 

• Instalacje wewnętrzne w projektowanych i modernizowanych obiektach, 

• Ochrona przeciwporażeniowa. 

 

1.4. Stan istniejący 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.4. Stan projektowany 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.4. Charakterystyka odbiorników 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.4. Układy pomiarowe 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.5. Zasilanie obiektów zakładu podczas prac modernizacyjnych 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.6. Zasilanie urządzeń technologicznych z przyłącza rezerwowego 

Jak w projekcie pierwotnym. 
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1.7. Kompensacja mocy biernej 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.8. Układanie kabli w ziemi 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.9. Słupy oświetleniowe 

Zakres z projektu pierwotnego nie jest realizowany. 

 

1.10. Oprawy oświetleniowe 

Zakres z projektu pierwotnego nie jest realizowany. 

 

1.11. Instalacje elektryczne do urządzeń technologicznych 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.12. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.13. Instalacje ogólne w modernizowanych i projektowanych obiektach 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.14. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.15. Instalacje oświetlenia podstawowego  

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.16. Uziomy 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.17. Połączenia wyrównawcze 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.18. Terenowe zestawy gniazd 

Jak w projekcie pierwotnym. 
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1.19. Sterowanie urządzeniami technologicznymi 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.20. Szafki sterowania lokalnego  

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.21. Oprzewodowanie urządzeń technologicznych z własnymi szafkami zasilająco-

sterującymi 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

1.22. Instalacja AKPiA 

Zaktualizowane opracowanie z marca 2023r.. 

2.0. OPIS SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ 

Nie wchodzi w zakres realizacji 

3.0. UWAGI KOŃCOWE 

Jak w projekcie pierwotnym. 

4.0. WYNIKI OBLICZEŃ TECHNICZNYCH 

Jak w projekcie pierwotnym. 

 

5.0. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
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Kable 

L.p. 
Oznaczenie 
kabla Typ kabla 

Od 
(rozdzielnica) Od (lokalizacja) Do (urządzenie) Do (lokalizacja) 

1 WERBMO-02 YDYżo 5x2,5 RBMO 
Budynek mechanicznego 
oczyszczania SZS sitopiaskownik Budynek mechanicznego oczyszczania 

2 WERBMO-03 YDYżo 5x1,5 RBMO 
Budynek mechanicznego 
oczyszczania Pompa płucząca Budynek mechanicznego oczyszczania 

3 WERBMO-04 YDYżo 5x4 RBMO 
Budynek mechanicznego 
oczyszczania 

Przepływowy podgrzewacz 
wody Budynek mechanicznego oczyszczania 

4 WERBMO-05 YKYżo 5x1,5 RBMO 
Budynek mechanicznego 
oczyszczania Centrala wentylacyjna N Budynek mechanicznego oczyszczania 

5 WERBMO-06 YKYżo 5x2,5 RBMO 
Budynek mechanicznego 
oczyszczania Centrala wentylacyjna NW Budynek mechanicznego oczyszczania 

6 WERBMO-07 YKYżo 5x1,5 RBMO 
Budynek mechanicznego 
oczyszczania Wentylatory wywiewne Budynek mechanicznego oczyszczania 

7 WERBMO-08 YKYżo 5x1,5 RBMO 
Budynek mechanicznego 
oczyszczania Wentylatory wywiewne Budynek mechanicznego oczyszczania 

8 WERBMO-09 YDYżo 5x2,5 RBMO 
Budynek mechanicznego 
oczyszczania Gniazda wtykowe 400VAC Budynek mechanicznego oczyszczania 

9 WERBMO-10 YDYżo 3x2,5 RBMO 
Budynek mechanicznego 
oczyszczania Gniazda wtykowe 230VAC Budynek mechanicznego oczyszczania 

10 WERBMO-11 YDYżo 3x1,5 RBMO 
Budynek mechanicznego 
oczyszczania Oświetlenie wewnetrzne Budynek mechanicznego oczyszczania 

11 WERBMO-12 
YDYzo 
3x2,5mm2 RBMO 

BMO Budynek 
oczyszczania 
mechanicznego CGN 

BMO Budynek oczyszczania 
mechanicznego 

12 
WERBOpw-
02 YDYzo  3x2,5 RBOpw Budynek obsługi Gniazda wtykowe 230VAC Budynek obsługi 

13 
WERBOpw-
03 YDYzo  3x2,5 RBOpw Budynek obsługi Gniazda wtykowe 230VAC Budynek obsługi 

14 
WERBOpw-
04 YDYzo  3x2,5 RBOpw Budynek obsługi 

Gniazdo wtykowe 230VAC 
Pralka Budynek obsługi 

15 
WERBOpw-
05 YDYzo  3x2,5 RBOpw Budynek obsługi 

Gniazdo wtykowe 230VAC - 
Grzejnik el. Budynek obsługi 

16 
WERBOpw-
06 YDYzo  3x2,5 RBOpw Budynek obsługi 

Gniazdo wtykowe 230VAC - 
Grzejnik el. Budynek obsługi 

17 
WERBOpw-
07 YDYzo  3x2,5 RBOpw Budynek obsługi 

Gniazdo wtykowe 230VAC - 
Grzejnik el. Budynek obsługi 
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18 
WERBOpw-
08 

YAKXS 
4x25mm2 RBOpw Budynek obsługi Oświetlenie zewnętrzne Budynek obsługi 

19 
WERBOpw-
10 YDYzo  3x1,5 RBOpw Budynek obsługi Oświetlenie wewnętrzne Budynek obsługi 

20 
WERBOpw-
11 YDYzo  3x1,5 RBOpw Budynek obsługi Wentylatory wywiewne Budynek obsługi 

21 
WERBOpw-
12 YDYzo  3x1,5 RBOpw Budynek obsługi Wentylator nagrzewnicy Budynek obsługi 

22 
WERBOpw-
13 YDYzo  3x1,5 RBOpw Budynek obsługi Wentylator dachowy Budynek obsługi 

23 
WERBOpw-
14 YDYzo  3x1,5 RBOpw Budynek obsługi Kurtyna powietrzna Budynek obsługi 

24 
WERBOpw-
15 YDYzo  3x2,5 RBOpw Budynek obsługi 

Zasobnikowy podgrzewacz 
wody Budynek obsługi 

25 
WERBOpw-
16 YDYzo  5x2,5 RBOpw Budynek obsługi 

Zasobnikowy podgrzewacz 
wody Budynek obsługi 

26 
WERBOpw-
17 YDYzo  5x1,5 RBOpw Budynek obsługi Klimatyzator serwerowni Budynek obsługi 

27 
WERBOpw-
18 YDYzo  3x2,5 RBOpw Budynek obsługi Klimatyzator wewnętrzny Budynek obsługi 

28 
WERGnn-
01.1 

4xYAKXS 
240 ZKP 

Złącze kablowo-
pomiarowe obw. nr 4/IV RGnn Budynek obsługi 

29 
WERGnn-
01.2 

4xYAKXS 
120 ZKP 

Złącze kablowo-
pomiarowe obw. nr 4/IV RGnn Budynek obsługi 

30 
WERGnn-
01A 5xLgY 16 RGnn Budynek obłsugi RGnn Budynek obsługi 

31 WERGnn-02 YDYżo 3x6 RGnn BO Budynek obsługi AKP BO Budynek obsługi 

32 WERGnn-03 YAKXS 4x25 RGnn Budynek obsługi RBMO 
Budynek mechanicznego oczyszczania 
ścieków 

33 WERGnn-04 YAKXS 4x35 RGnn Budynek obsługi RSOO Stacja odwadniania osadu 

34 WERGnn-05 YAKXS 4x50 RGnn Budynek obsługi RSD Stacja dmuchaw 

35 WERGnn-06 LgY 5x10 RGnn Budynek obsługi RBOpw Budynek obsługi 

36 WERGnn-07 YAKXS 4x70 RGnn Budynek obsługi RSDN Stacja dmuchaw nowa 

37 
WERGnn-
08.1 

2YSLCY-J 
4x2,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 

38 
WERGnn-
08.3 YKSY 10x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 

39 
WERGnn-
09.1 

2YSLCY-J 
4x2,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 
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40 
WERGnn-
09.3 YKSY 10x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 

41 
WERGnn-
10.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 

42 
WERGnn-
10.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 

43 
WERGnn-
10.3 YKSY 10x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 

44 
WERGnn-
10.3 YKSY 10x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 

45 
WERGnn-
11.1 YKY 4x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 

46 
WERGnn-
12.1 YKY 4x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 

47 
WERGnn-
13.1 YKY 4x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 

48 
WERGnn-
14.1 YKY 4x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 

49 WERGnn-16 YKY 4x10 RGnn Budynek obłsugi SZSD Stacja zlewcza ścieków dowożonych 

50 
WERGnn-
17.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obsługi SS_KRU Komora retencyjno-uśredniająca 

51 
WERGnn-
17.3 YKSY 10x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_KRU Komora retencyjno-uśredniająca 

52 
WERGnn-
18.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obsługi SS_KRU Komora retencyjno-uśredniająca 

53 
WERGnn-
18.2 YKSY 10x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_KRU Komora retencyjno-uśredniająca 

54 
WERGnn-
19.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obsługi SS_KD Komora denitryfikacji 

55 
WERGnn-
19.3 YKSY 10x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_KD Komora denitryfikacji 

56 
WERGnn-
20.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obsługi SS_KD Komora denitryfikacji 

57 
WERGnn-
20.3 YKSY 10x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_KD Komora denitryfikacji 

58 WERGnn-21 YKY 4x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_KN-1 Komora napowietrzania 

59 WERGnn-22 YKY 4x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_KN-2 Komora napowietrzania 

60 WERGnn-23 YKY 4x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_KN-3 Komora napowietrzania 

61 WERGnn-24 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obsługi SZS_OWT-1 Osadniki wtórne 

62 WERGnn-25 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obsługi SZS_OWT-2 Osadniki wtórne 
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63 WERGnn-27 YDYzo 5x1,5 RGnn BO Budynek obsługi Dzwonek BO Budynek obsługi 

64 WERGnn-28 YKYzo 5x6 RGnn BO Budynek obsługi Zestaw gniazd terenowych teren 

65 WERGnn-29 YKYzo 5x6 RGnn BO Budynek obsługi Zestaw gniazd terenowych teren 

66 WERGnn-30 YKYzo 5x6 RGnn BO Budynek obsługi Zestaw gniazd terenowych teren 

67 WERSD-02.1 
2YSLCY-J 
5x4 RSD Stacja dmuchaw Dmuchawa nr 1 Stacja dmuchaw 

68 WERSD-03.1 
2YSLCY-J 
5x4 RSD Stacja dmuchaw Dmuchawa nr 2 Stacja dmuchaw 

69 WERSD-04.1 
2YSLCY-J 
5x4 RSD Stacja dmuchaw Dmuchawa nr 3 Stacja dmuchaw 

70 WERSD-05 YDYzo 5x2,5 RSD Stacja dmuchaw SS_3.1_2 Stacja dmuchaw 

71 WERSD-06 YDYzo 3x2,5 RSD Stacja dmuchaw Gniazda wtykowe 230VAC Stacja dmuchaw 

72 WERSD-07 YDYzo 3x1,5 RSD Stacja dmuchaw Oświetlenie wewnętrzne Stacja dmuchaw 

73 
WERSDN-
02.1 

2YSLCY-J 
5x6 RSDN 

Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Dmuchawa nr 1 

Budynek techniczny - Stacja dmuchaw 
nowa 

74 
WERSDN-
03.1 

2YSLCY-J 
5x6 RSDN 

Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Dmuchawa nr 1 

Budynek techniczny - Stacja dmuchaw 
nowa 

75 WERSDN-04 YDYzo 5x2,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Gniazda wtykowe 400VAC Budynek techniczny - Rozdzielnia 

76 WERSDN-05 YDYzo 3x2,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Gniazda wtykowe 230VAC Budynek techniczny - Rozdzielnia 

77 WERSDN-06 YDYzo 3x1,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Oświetlenie wewnętrzne Budynek techniczny - Rozdzielnia 

78 WERSDN-07 YDYzo 3x1,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Wentylator wywiewny Budynek techniczny - Rozdzielnia 

79 WERSDN-08 YDYzo 3x2,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Gniazda wtykowe 230VAC 

Budynek techniczny - Pomieszczenie 
magazynowo-gospodarcze 

80 WERSDN-09 YDYzo 3x1,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Oświetlenie wewnętrzne 

Budynek techniczny - Pomieszczenie 
magazynowo-gospodarcze 

81 WERSDN-10 YDYzo 3x2,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Grzejnik elektryczny nr 1 

Budynek techniczny - Pomieszczenie 
magazynowo-gospodarcze 

82 WERSDN-11 YDYzo 3x2,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Grzejnik elektryczny nr 2 

Budynek techniczny - Pomieszczenie 
magazynowo-gospodarcze 

83 WERSDN-12 YDYzo 3x2,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia 

Przepływowy podgrzewacz 
wody 

Budynek techniczny - Pomieszczenie 
magazynowo-gospodarcze 

84 WERSDN-13 YDYzo 5x2,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Gniazda wtykowe 400VAC 

Budynek techniczny - Stacja dmuchaw 
nowa 

85 WERSDN-14 YDYzo 3x2,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Gniazda wtykowe 230VAC 

Budynek techniczny - Stacja dmuchaw 
nowa 
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86 WERSDN-15 YDYzo 3x1,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Oświetlenie wewnętrzne 

Budynek techniczny - Stacja dmuchaw 
nowa 

87 WERSDN-16 YDYzo 3x1,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Wentylator wywiewny 

Budynek techniczny - Stacja dmuchaw 
nowa 

88 WERSDN-17 YKY 4x1,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia SS_KSO-1/2 Komory tlenowej stabilizacji osadu 

89 WERSDN-18 YKY 4x1,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia SS_KSO-1/2 Komory tlenowej stabilizacji osadu 

90 WERSDN-19 YKY 4x1,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia SS_KSO-1/2 Komory tlenowej stabilizacji osadu 

91 WERSDN-20 YKY 4x1,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia SS_KSO-1/2 Komory tlenowej stabilizacji osadu 

92 WERSDN-22 YDYzo 3x2,5 RSDN 
Budynek techniczny - 
Rozdzielnia 

Przepływowy podgrzewacz 
wody 

Budynek techniczny - Pomieszczenie 
magazynowo-gospodarcze 

93 WERSOO-02 YDYżo 5x2,5 RSOO Stacja odwadniania osadu SZS prasy Stacja odwadniania osadu 

94 WERSOO-03 YDYżo 5x2,5 RSOO Stacja odwadniania osadu SZS filtra Stacja odwadniania osadu 

95 WERSOO-04 YDYżo 5x2,5 RSOO Stacja odwadniania osadu Stacja polielektrolitu Stacja odwadniania osadu 

96 WERSOO-05 YDYżo 5x2,5 RSOO Stacja odwadniania osadu Flokulator dynamiczny Stacja odwadniania osadu 

97 WERSOO-06 YDYżo 5x2,5 RSOO Stacja odwadniania osadu Pompa nadawy osadu Stacja odwadniania osadu 

98 WERSOO-07 YDYżo 5x2,5 RSOO Stacja odwadniania osadu Pompa wody płuczącej Stacja odwadniania osadu 

99 WERSOO-08 YDYżo 5x2,5 RSOO Stacja odwadniania osadu Przenośnik ślimakowy osadu Stacja odwadniania osadu 

100 WERSOO-09 YDYżo 5x2,5 RSOO Stacja odwadniania osadu Sprężarka Stacja odwadniania osadu 

101 WERSOO-10 YDYżo 5x2,5 RSOO Stacja odwadniania osadu Silos wapna Stacja odwadniania osadu 

102 WERSOO-11 YDYżo 5x2,5 RSOO Stacja odwadniania osadu Przenośnik ślimakowy wapna Stacja odwadniania osadu 

103 WERSOO-12 YDYzo 5x2,5 RSOO Stacja odwadniania osadu Gniazda 400VAC Stacja odwadniania osadu 

104 WERSOO-13 YDYzo 3x2,5 RSOO Stacja odwadniania osadu Gniazda 230VAC Stacja odwadniania osadu 

105 WERSOO-14 YDYzo 3x1,5 RSOO Stacja odwadniania osadu Oświetlenie wewnętrzne Stacja odwadniania osadu 

106 WERSOO-15 YDYzo 5x1,5 RSOO Stacja odwadniania osadu 
Wentylator wywiewny 
wentylacji ciągłej Stacja odwadniania osadu 

107 WERSOO-16 YDYzo 5x1,5 RSOO Stacja odwadniania osadu 
Wentylator wywiewny 
przewietrzający Stacja odwadniania osadu 

108 WERSOO-17 YDYzo 5x4 RSOO Stacja odwadniania osadu 
Agregat grzewczo-
wentylacyjny Stacja odwadniania osadu 

109 WERSOO-18 YDYzo 3x4 RSOO Stacja odwadniania osadu 
Przepływowy podgrzewacz 
wody Stacja odwadniania osadu 

110 WERSOO-19 YDYzo 3x1,5 RSOO Stacja odwadniania osadu Oświetlenie wewnętrzne wiaty Magazyn osadu odwodnionego 

111 WLSW-07 
S/UTP cat. 6 
gel Switch BO Budynek obsługi Kamera nr 1 BO Budynek obsługi 
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112 WLSW-08 
S/UTP cat. 6 
gel Switch BO Budynek obsługi Kamera nr 2 BO Budynek obsługi 

113 WLSW-09 
S/UTP cat. 6 
gel Switch BO Budynek obsługi Kamera nr 3 BO Budynek obsługi 

114 WLSW-10 
S/UTP cat. 6 
gel Switch BO Budynek obsługi Kamera nr 4 Brama wjazdowa 

115 WLSW-11 
S/UTP cat. 6 
gel Switch BO Budynek obsługi Kamera nr 5 SZSD Stacja zlewcza ścieków 

116 
WSRGnn-
08.2 

YKSLYekw 
2x2x0,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 

117 
WSRGnn-
09.2 

YKSLYekw 
2x2x0,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 

118 
WSRGnn-
10.2 

YKSLYekw 
2x2x0,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 

119 
WSRGnn-
10.2 

YKSLYekw 
2x2x0,5 RGnn Budynek obsługi SS_POF Pompownia osadu i części pływających 

120 
WSRGnn-
17.2 

YKSLYekw 
2x2x0,5 RGnn Budynek obsługi SS_KRU Komora retencyjno-uśredniająca 

121 
WSRGnn-
19.2 

YKSLYekw 
2x2x0,5 RGnn Budynek obsługi SS_KD Komora denitryfikacji 

122 
WSRGnn-
20.2 

YKSLYekw 
2x2x0,5 RGnn Budynek obsługi SS_KD Komora denitryfikacji 

123 WSRSD-02.2 
YKSLYekw 
2x2x0,5 RSD Stacja dmuchaw Dmuchawa nr 1 Stacja dmuchaw 

124 WSRSD-03.2 
YKSLYekw 
2x2x0,5 RSD Stacja dmuchaw Dmuchawa nr 1 Stacja dmuchaw 

125 WSRSD-04.2 
YKSLYekw 
2x2x0,5 RSD Stacja dmuchaw Dmuchawa nr 1 Stacja dmuchaw 

126 
WSRSDN-
02.2 

YKSLYekw 
2x2x0,5 RSDN 

Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Dmuchawa nr 1 

Budynek techniczny - Stacja dmuchaw 
nowa 

127 
WSRSDN-
03.2 

YKSLYekw 
2x2x0,5 RSDN 

Budynek techniczny - 
Rozdzielnia Dmuchawa nr 1 

Budynek techniczny - Stacja dmuchaw 
nowa 

128 
WERGnn-
15.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obsługi SS_PSO Pompownia ścieków oczyszczonych 

129 
WERGnn-
15.2 

YKSLYekw 
2x2x0,5 RGnn Budynek obsługi SS_PSO Pompownia ścieków oczyszczonych 

130 
WERGnn-
15.3 YKSY 10x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_PSO Pompownia ścieków oczyszczonych 

131 
WERGnn-
31.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obsługi SS_KN nr1 Komora napowietrzania nr1 
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132 
WERGnn-
31.2 

YKSLYekw 
2x2x0,5 RGnn Budynek obsługi SS_KN nr1 Komora napowietrzania nr1 

133 
WERGnn-
31.3 YKSY 10x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_KN nr1 Komora napowietrzania nr1 

134 
WERGnn-
32.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obsługi SS_KN nr2 Komora napowietrzania nr2 

135 
WERGnn-
32.2 

YKSLYekw 
2x2x0,5 RGnn Budynek obsługi SS_KN nr2 Komora napowietrzania nr2 

136 
WERGnn-
32.3 YKSY 10x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_KN nr2 Komora napowietrzania nr2 

137 
WERGnn-
33.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obsługi SS_KN nr3 Komora napowietrzania nr3 

138 
WERGnn-
33.2 

YKSLYekw 
2x2x0,5 RGnn Budynek obsługi SS_KN nr3 Komora napowietrzania nr3 

139 
WERGnn-
33.3 YKSY 10x1,5 RGnn Budynek obsługi SS_KN nr3 Komora napowietrzania nr3 

 

Kolorem czarnym oznaczono kable zgodnie z projektem pierwotnym do realizacji 

Kolorem szarym oznaczono kable, które wyłączone są z zakresu – nie będą realizowane. 

Kolorem zielonym zaznaczono elementy projektowane zgodnie z opracowaniem z marca 2023r. 
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Materiały     

Lp. Symbol Opis jm. ilość 

1   
Oprawa LED montowana do wiązarów 63W min. 
IP65, IK08 

szt. 12 

2   
Oprawa LED montowana do elewacji 
wyposażona w czujnik ruchu, 20W, IP65, IK08 

szt. 7 4 

3   Oprawa LED do wbudowania 20W, 3000K, IP44 szt. 11 

4   
Oprawa LED kasetonowa 600x600mm, 26W, 
3000K, IP44 

szt. 11 

5   
Oprawa LED montowana nastropowo lub 
wieszakowo 2x54W, IP65 

szt. 29 15 

6   

Zestaw gniazd remontowych wyposażony we 
wszelkie niezbędne zabezpieczenia w tym 
wyłączniki różnicowoprądowe i gniazda 
montowane na elewacji 2x230VAC/16A i 
2x400VAC/16A, min stopień ochrony IP65. 

Szt. 3 

7   Osprzęt elektroinstalacyjny – łączniki – komplet szt. 19 3 

8   Osprzęt elektroinstalacyjny – gniazda – komplet   27 19 

9   Gniazdo siłowe 400V   4 2 

 

Rozdzielnice 

Kolorem czarnym oznaczono kable zgodnie z projektem pierwotnym do realizacji 

Kolorem szarym oznaczono kable, które wyłączone są z zakresu – nie będą 

realizowane. 

Kolorem zielonym zaznaczono elementy projektowane zgodnie z opracowaniem z 

marca 2023r. 

 

RGnn     

Lp. Symbol Opis jm. ilość 

1   Szafa, komplet 800x1800x300 z cokołem 200mm szt. 3 

2 01-Q1 SZR 315A sieć-sieć szt. 1 

3 01-T1 - 01-T3 Przekładnik prądowy 315/5A, kl. 0,2, 5FS szt. 3 

4 01-A1 
Monitor parametrów sieci z protokołem PROFIBUS 
DP 

szt. 1 

5 01-F6 

Ochronnik przepięciowy st. I+II  do systemu TNS 
ze stykiem pomocniczym informującym o 
przpeleniu ochronnika, prąd udarowy (10/350) 
 75 kA. 

szt. 1 

6         

7 01-F5 
Rozłącznik bezpiecznikowy NH02, trójbiegunowy z 
wkładką wg. schematu strukturalnego  

szt. 1 

8 
01A-F1, 02-F1-06-F1, 
16-F1, 24-25-F1 

Rozłącznik bezpiecznikowy D02, trójbiegunowy z 
wkładką wg. schematu strukturalnego  

szt. 5 

9 07-F1 
Rozłącznik bezpiecznikowy NH00, trójbiegunowy z 
wkładką wg. schematu strukturalnego, z kontrolą 
zabezpieczeń 

szt. 1 

10 

02-F1, 08-F9-10-F9, 
15-F9, 17-F9-20-F9, 
17-F9-18-F9, 26-F1-
27-F1, 31-F9-33-F9 

Wyłącznik nadprądowy jedno-biegunowy o 
zakresie prądowym wg. Schematu strukturalnego, 
6kA 

szt. 11 9 
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11 28-30-F1 
Wyłącznik nadprądowy trój-biegunowy o zakresie 
prądowym wg. schematu strukturalnego, 6kA 

szt. 3 

12 
10-15-F1, 17-23-F1 
15-F1, 17,18-F1, 31-
33-F1 

Wyłącznik silnikowy o zakresie prądowym wg. 
schematu strukturalnego  

szt. 13 6 

13 
10-15-F1, 17-20-F1 
15-F1, 17,18-F1, 31-
33-F1 

Styki pomocnicze do wyłącznika silnikowego szt. 10 6 

14 
10-K1, 15-K1, 17-20-
K1, 17-18-K1, 31-33-
K1 

Stycznik silnikowy 400VAC z modułem styków 
66omocniczych o wytrzymałości prądowej wg. 
Schematu strukturalnego 

szt. 6 6 

15 08-09-U1 

Falownik napięcia o mocy Pn=4,0kW wyposażony 
w kartę komunikacyjną z protokołem PROFIBUS 
DP i panelem zdalnym montownym na elewacji 
szafy 

  2 

16 

08-09-K6, 08-10-K8, 
08-09-K10-K11-K12, 
15-K8, 17-20-K8, 27-
K1, 17,18-K8, 31-33-
K8 

Przekaźnik pomocniczy 4p 230VAC   17 6 

17 
08-09-K4, 08-09-K5, 
27-K1 

Przekaźnik pomocniczy 2p 230VAC   5 1 

18   Zaciski montażowe 2,5mm2 na listwę TH35   
800 
740 

19   Wentylator   1 

20 01-S1 Przycisk grzybkowy główny   1 

21   Lampka 230V montowana na elewacji szafy   
19 
15 

22   Przełącznik trybu pracy zgodnie ze schematem   9 7 

23   Przycisk zgodnie ze schematem   
24 
18 

RBOpw     

Lp. Symbol Opis jm. ilość 

1   Szafa, komplet 600x1800x300 z cokołem 200mm szt. 1 

2 01-Q1 Rozłącznik izolacyjny, 63A 4P szt. 1 

3 01-F9, 16-17-F1 
Wyłącznik nadprądowy trój-biegunowy o zakresie 
prądowym wg. schematu strukturalnego, 6kA 

szt. 3 

4 
02-F2, 03-07-F1, 09-
15-F1, 18-F1 

Wyłącznik nadprądowy jedno-biegunowy o 
zakresie prądowym wg. schematu strukturalnego, 
6kA 

szt. 14 

5 09-F1 
Rozłącznik bezpiecznikowy D02, trójbiegunowy z 
wkładką wg. schematu strukturalnego  

szt. 1 

6 02-F1, 05-F1 Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg, 40A, typu AC szt. 1 

7 08-K1 
Stycznik  o wytrzymałości prądowej wg. Schematu 
strukturalnego 

szt. 1 

8 09-F2 Zegar astronomiczny szt. 1 

9 01-X1 Blok rozdzielczy, 160A szt. 1 

10   Lampka 230V montowana na elewacji szafy   3 

RSOO     

Lp. Symbol Opis jm. ilość 

1   Szafa, komplet 600x1800x300 z cokołem 200mm szt. 1 

2 01-Q1 Rozłącznik główny, 63A szt. 1 

3 01-T1 - 01-T3 Przekładnik prądowy 160/5A, kl. 0,2, 5FS szt. 3 

4 01-A1 Przekaźnik kontroli napięcia zasilającego szt. 1 
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5 01-F6 

Ochronnik przepięciowy st. I+II  do systemu TNs ze 
stykiem pomocniczym informującym o przpeleniu 
ochronnika, prąd udarowy (10/350) 
 75 kA. 

szt. 1 

6 01-X1 Blok rozdzielczy, 100A szt. 1 

9 01-F1 
Rozłącznik bezpiecznikowy NH00, trójbiegunowy z 
wkładką wg. schematu strukturalnego, z kontrolą 
zabezpieczeń 

szt. 1 

7 02-F1-11-F1 
Rozłącznik bezpiecznikowy D02, trójbiegunowy z 
wkładką wg. schematu strukturalnego  

szt. 10 

8 13-14-F1, 18-19-F1 
Wyłącznik nadprądowy jedno-biegunowy o 
zakresie prądowym wg. schematu strukturalnego, 
6kA 

szt. 4 

9 
01-F9, 12-F2, 15-17-
F1 

Wyłącznik nadprądowy trój-biegunowy o zakresie 
prądowym wg. schematu strukturalnego, 6kA 

szt. 5 

10 12-F1 Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg, 25A, typu AC szt. 1 

11 12-F1 Wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg, 25A, typu AC szt. 1 

12 16-K1 
Stycznik  o wytrzymałości prądowej wg. Schematu 
strukturalnego 

szt. 1 

13   Lampka 230V montowana na elewacji szafy   3 

14 01-S1 Przycisk grzybkowy główny   1 

RSD     

Lp. Symbol Opis jm. ilość 

1   Szafa, komplet 600x1800x300 z cokołem 200mm szt. 1 

2   Szafa, komplet 800x1800x300 z cokołem 200mm szt. 1 

3 01-Q1 Rozłącznik główny, 63A szt. 1 

5 01-A1 Przekaźnik kontroli napięcia zasilającego szt. 1 

6 01-F6 

Ochronnik przepięciowy st. I+II  do systemu TNs ze 
stykiem pomocniczym informującym o przpeleniu 
ochronnika, prąd udarowy (10/350) 
 75 kA. 

szt. 1 

7 01-X1 Blok rozdzielczy, 100A szt. 1 

8 01-F1 
Rozłącznik bezpiecznikowy NH02, trójbiegunowy z 
wkładką wg. schematu strukturalnego, z kontrolą 
zabezpieczeń 

szt. 1 

9 
02-F1-05-F1 
02-F1-04-F1 

Rozłącznik bezpiecznikowy D02, trójbiegunowy z 
wkładką wg. schematu strukturalnego  

szt. 4 3 

10 
02-04-F9, 06-F2, 07-
08-F1 

Wyłącznik nadprądowy jedno-biegunowy o 
zakresie prądowym wg. schematu strukturalnego, 
6kA 

szt. 6 

11 01-F9 
Wyłącznik nadprądowy trój-biegunowy o zakresie 
prądowym wg. schematu strukturalnego, 6kA 

szt. 1 

12 06-F1 Wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg, 25A, typu AC szt. 1 

13 02-04-U1 

Falownik napięcia o mocy Pn=11,0kW wyposażony 
w kartę komunikacyjną z protokołem PROFIBUS 
DP i panelem zdalnym montownym na elewacji 
szafy 

  3 

14   Lampka 230V montowana na elewacji szafy   9 

15 01-S1 Przycisk grzybkowy główny   1 

16   Przełącznik trybu pracy zgodnie ze schematem   3 

17   Przycisk zgodnie ze schematem   9 

18   Zaciski montażowe 2,5mm2 na listwę TH35   400 

19   Wentylator   1 
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RBMO 

Lp. Symbol Opis jm. ilość 

1   Szafa, komplet 600x1800x300 z cokołem 200mm szt. 1 

2 01-Q1 Rozłącznik główny, 63A szt. 1 

3 01-A1 Przekaźnik kontroli napięcia zasilającego szt. 1 

4 01-F6 

Ochronnik przepięciowy st. I+II  do systemu TNs ze 
stykiem pomocniczym informującym o przpeleniu 
ochronnika, prąd udarowy (10/350) 
 75 kA. 

szt. 1 

5 01-X1 Blok rozdzielczy, 100A szt. 1 

6 01-F1 
Rozłącznik bezpiecznikowy NH00, trójbiegunowy z 
wkładką wg. schematu strukturalnego, z kontrolą 
zabezpieczeń 

szt. 1 

7 01-F9, 05-09-F1 
Wyłącznik nadprądowy trój-biegunowy o zakresie 
prądowym wg. schematu strukturalnego, 6kA 

szt. 6 

8 04-F1, 10-12-F1 
Wyłącznik nadprądowy jedno-biegunowy o 
zakresie prądowym wg. schematu strukturalnego, 
6kA 

szt. 4 

9 02-03-F1 
Rozłącznik bezpiecznikowy D02, trójbiegunowy z 
wkładką wg. schematu strukturalnego  

szt. 2 

10 09-F1 Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg, 40A, typu AC szt. 1 

11 10-F1 Wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg, 25A, typu AC szt. 1 

12 07-08-K1 
Stycznik  o wytrzymałości prądowej wg. Schematu 
strukturalnego 

szt. 2 

13   Lampka 230V montowana na elewacji szafy   3 

14   Przycisk zgodnie ze schematem   9 

RSDN     

Lp. Symbol Opis jm. ilość 

1   Szafa, komplet 600x1800x300 z cokołem 200mm szt. 1 

2   Szafa, komplet 800x1800x300 z cokołem 200mm szt. 1 

3 01-Q1 Rozłącznik główny, 160A szt. 1 

4 01-A1 Przekaźnik kontroli napięcia zasilającego szt. 1 

5 01-F6 

Ochronnik przepięciowy st. I+II  do systemu TNs ze 
stykiem pomocniczym informującym o przpeleniu 
ochronnika, prąd udarowy (10/350) 
 75 kA. 

szt. 1 

6 01-X1 Blok rozdzielczy, 200A szt. 1 

7 01-F1 
Rozłącznik bezpiecznikowy NH02, trójbiegunowy z 
wkładką wg. schematu strukturalnego, z kontrolą 
zabezpieczeń 

szt. 1 

8 02-03-F1 
Rozłącznik bezpiecznikowy D02, trójbiegunowy z 
wkładką wg. schematu strukturalnego  

szt. 2 

9 
02-03-F9, 05-12-F1, 
14-16-F1, 21-F1 

Wyłącznik nadprądowy jedno-biegunowy o 
zakresie prądowym wg. schematu strukturalnego, 
6kA 

szt. 14 

10 01-F9, 04-F2, 13-F2 
Wyłącznik nadprądowy trój-biegunowy o zakresie 
prądowym wg. schematu strukturalnego, 6kA 

szt. 1 

11 05-F1,08-F1, 14-F1 Wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg, 25A, typu AC szt. 1 

12 04-F1, 13-F1 Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg, 40A, typu AC szt. 1 
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13 02-04-U1 

Falownik napięcia o mocy Pn=18,5kW wyposażony 
w kartę komunikacyjną z protokołem PROFIBUS 
DP i panelem zdalnym montownym na elewacji 
szafy 

  2 

14   Lampka 230V montowana na elewacji szafy   7 

15 01-S1 Przycisk grzybkowy główny   1 

16   Przełącznik trybu pracy zgodnie ze schematem   2 

17   Przycisk zgodnie ze schematem   6 

18   Zaciski montażowe 2,5mm2 na listwę TH35   600 

19   Wentylator   1 

 Skrzynki sterownicze SS oraz SW   

Lp. Symbol Opis jm. ilość 

1   Obudowa ze stali kwasoodpornej 600x600x200mm szt. 1 

2   Obudowa ze stali kwasoodpornej 600x400x200mm szt. 2 1 

3   Obudowa ze stali kwasoodpornej 400x300x200mm szt. 1 4 

4   
Obudowa z tworzywa sztucznego IP65 wym. 
430x330x200mm 

szt. 2 

5   Rozłącznik izolacyjny 4P 25A z cewką wyzwalacza szt. 10 6 

6   Przekaźnik nadzorczy szt. 10 6 

7   Lampka 230V montowana na elewacji szafy szt. 
23 
19 

8   Przycisk grzybkowy główny szt. 10 6 

9   Przełącznik trybu pracy zgodnie ze schematem szt. 10 6 

10   Przycisk zgodnie ze schematem szt. 
42 
22 

11   Zaciski montażowe 2,5mm2 na listwę TH35 szt. 
240 
160 

 

RYSUNKI 

Kolorem zielonym oznaczono rysunki ze zmianami, a kolorem szarym rysunki w całości 

wyłączone z zakresu prac inwestycyjnych. 

− Rys. nr 01 - Schemat zasilania 

− Rys nr 02 – Schemat strukturalny rozdzielnicy RGnn 

− Rys nr 03 – Widok rozdzielnicy RGnn 

− Rys nr 04 – Schemat strukturalny rozdzielnicy RBOpw 

− Rys nr 05 – Widok rozdzielnicy RBOpw 

− Rys nr 06 – Schemat strukturalny rozdzielnicy RSOO 

− Rys nr 07 – Widok rozdzielnicy RSOO 

− Rys nr 08 – Schemat strukturalny rozdzielnicy RSD 

− Rys nr 09 – Widok rozdzielnicy RSD 

− Rys nr 10 – Schemat strukturalny rozdzielnicy RBMO 

− Rys nr 11 – Widok rozdzielnicy RBMO 

− Rys nr 12 – Schemat strukturalny rozdzielnicy RSDN 

− Rys nr 13 – Widok rozdzielnicy RSDN 

− Rys nr 14 – Schemat zasadniczy zasuwa otwórz/zamknij 

− Rys nr 15 – Schemat zasadniczy sterowania napędem, wariant 1 

− Rys nr 16 – Schemat zasadniczy sterowania napędem, wariant 2 



Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Okonku  
                                                                                                                                                                                                        

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH      nr  proj. 039/PW/T/20 

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. marzec 2023 r.  strona 70 

− Rys nr 17 – Schemat zasadniczy sterowania napędem, wariant 3 

− Rys nr 18 – Widok szafek sterowania 

− Rys nr 19 – Schemat zasadniczy sterowania centralką gazów niebezpiecznych  

− Rys nr 20 – Schemat zasadniczy sterowania wentylatorami 

− Rys nr 21 – Schemat połączeń inst. Odgromowej, uziemiającej i połączeń 

wyrównawczych 

− Rys nr 22 – Schemat strukturalny sieci CCTV 

− Rys nr 23 – Plan tras kablowych 

− Rys nr 24 Budynek BO – instalacje elektryczne 

− Rys nr 25 Budynek BMO – plan uziomu fundamentowego 

− Rys nr 26 Budynek BMO – parter – instalacje elektryczne 

− Rys nr 27 Budynek BMO – piętro I – instalacje elektryczne 

− Rys nr 28 Budynek BMO – dach – plan instalacji odgromowej i elektrycznej 

− Rys nr 29 Budynek BT – plan uziomu fundamentowego 

− Rys nr 30 Budynek BT – instalacje elektryczne 

− Rys nr 31 Budynek BT – dach – plan instalacji odgromowej i elektrycznej 

− Rys nr 32 Budynek MOO – instalacje elektryczne 

 


