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PRO3 - Roboty branzy konstrukcyjnej - TOM K - OBIEKTY INZYNIERSKIE .ath

DZIALY
Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 KOMORA DENITRYFIKACJI "KD" - istniejgca 1 1
2 KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH "KP" 2 17
2.1/45100000-8 ROBOTY ZIEMNE 2 7
2.2|145262311-4 KONSTRUKCJA OBIEKTU 8 17
3 ZBIORNIK NADAWY OSADU ZON 18 26
3.1]45100000-8 ROBOTY ZIEMNE 18 21
3.2|45262311-4 KONSTRUKCJA OBIEKTU 22 26
4 STACJA DMUCHAW SD 27 42
4.1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE 27 29
4.2]145262311-4 KONSTRUKCJA FUNDAMENTU 30 35
4.3/45262311-4 ROBOTY MODERNIZACYJNE 36 42
5 POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH PSO 43 55
5.1|45100000-8 ROBOTY ZIEMNE 43 48
5.2|45262311-4 KONSTRUKCJA OBIEKTU 49 55
6 STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH SZSD 56 67
6.1/45100000-8 ROBOTY ZIEMNE 56 59
6.2|145262311-4 KONSTRUKCJA OBIEKTU 60 67
7 KRATA RECZNA DLA SCIEKOW DOWOZONYCH "KR" - istniejgca 68 73
7.1145111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE 68 70
7.2|45262311-4 ROBOTY MODERNIZACYJNE 71 73
8 KOMORA RETENCYJNO - USREDNIAJACA KRU 74 84
8.1/45262311-4 ROBOTY MODERNIZACYJNE 74 84
9 STUDZIENKA WODOMIERZOWA NOWA SWN 85 95
9.1/45100000-8 ROBOTY ZIEMNE 85 88
9.2|145262311-4 KONSTRUKCJA OBIEKTU 89 95
10 MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO MOO, WIATA MAGAZYNOWANA WM |96 123
10./45100000-8 ROBOTY ZIEMNE 96 99
1
10.|45262311-4 FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE 100 111
2
10.|45223810-7 WIATA O KONSTRUKCJI STALOWEJ 112 119
3
10.|45432120-1 POSADZKA 120 123
4

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 16008 Uzytkownik: PPU PORJ-EKO Sp. z 0.0.




PRO3 - Roboty branzy konstrukcyjnej - TOM K - OBIEKTY INZYNIERSKIE .ath

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 16008 Uzytkownik: PPU PORJ-EKO Sp. z 0.0.

PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 KOMORA DENITRYFIKACJI "KD" - istniejgca
1 ST-02. |KNR AT-17 |Wiercenie otworéw przejscia w Scianie komory dla rurociggu sciekow szt
d.1 02 0101-06 |oczyszczonych mechanicznie DN 300
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH "KP"
21 45100000- ROBOTY ZIEMNE
8
2 ST-01 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.2.1 |02 0113-01
67,4 m?2 67,40
RAZEM 67,40
3 ST-01 KNNR 1 |Wykop mechaniczny w gr.kat. IlI-IV m3
d.2.1 |02 0210-03
108,1 m3 108,10
RAZEM 108,10
4 ST-01. KNNR 1 |Montaz igtofiltrow szt.
d.2.1 |02 0605-05
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
5 ST-01. | wycena in- |Pompowanie wody z wykopu (przyjeto szacunkowo ilos¢ godzin pom- m2
d.2.1 |02 dywidualna |powania - rzeczywisty czas wg. dziennika pompowarn)
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
6 ST-01. KNNR 1 |Zasypanie wykopow z zageszczeniem - kat. gruntu IlI-IV m3
d.2.1 |02 0214-02
105,8 m3 105,80
RAZEM 105,80
7 ST -01. KNNR 1 |Odwoz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km m3
d.2.1 |02 0202-08
12,3 m3 12,30
RAZEM 12,30
2.2 45262311- | KONSTRUKCJA OBIEKTU
4
8 ST - 02. KNNR 2 |Podbeton pod komorg odptywowa z betonu C8/10 m3
d.2.2 |02 1201-01
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
9 ST - 02. KNNR 4 |Studzienka z kregéw zelbetowych DN 1600, Hcz=2,76 m z podstawg stud.
d.2.2 |02 1413-05 |studni i ptytg nastudzienng (z otworem na wtaz i kominek wentylacyjny)
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
10 ST - 02. KNNR 4 [Studzienka z kregéw zelbetowych DN 1000, H=207 cm; z podstawg | stud.
d.2.2 |02 1413-01 |studni i ptyta nastudzienng (z otworem na wiaz)
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
11 ST - 02. KNNR 2 |Nadbeton z betonu C35/45 m3
d.2.2 |02 0106-02 z.
sz. 5.5.
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
12 ST - 04. KNNR 2 |lIzolacje powierzchni na styku z gruntem — powtoka bitumiczna m2
d.2.2 |01 0601-06
27,9 m?2 27,90
RAZEM 27,90
13 ST - 02. KNNR 2 |Wtaz rewizyjny systemowy ze stali 1.4301 szt
d.2.2 |05 1301-05
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14 ST - 02. KNNR 4 |Wtaz zeliwny z wypetnieniem z betonowym DN 600 szt
d.2.2 |05 1429-02
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15 ST - 02. KNNR 2 |Drabina systemowa ze stali 1.4301 szt
d.2.2 |05 1301-05
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16 ST-02.05 | KNNR 2 |Ruszt rzgpia ze stali 1.4301 szt
d.2.2 1301-05




PRO3 - Roboty branzy konstrukcyjnej - TOM K - OBIEKTY INZYNIERSKIE .ath

PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17 ST - 00. Préba szczelnosci proba
d.2.2 (01 Scalona
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
3 ZBIORNIK NADAWY OSADU ZON
3.1 45100000- ROBOTY ZIEMNE
8
18 ST-01 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.3.1 |02 0113-01
36,1 m?2 36,10
RAZEM 36,10
19 ST-01 KNNR 1 |Wykop mechaniczny w gr.kat. IlI-IV m3
d.3.1 |02 0210-03
14,1 m3 14,10
RAZEM 14,10
20 ST-01. KNNR 1 |Zasypanie wykopow z zageszczeniem - kat. gruntu IlI-IV m3
d.3.1 |02 0214-02
9,9 m3 9,90
RAZEM 9,90
21 ST -01. KNNR 1 |Odwoz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km m3
d.3.1 |02 0202-08
9,7 m3 9,70
RAZEM 9,70
3.2 45262311- | KONSTRUKCJA OBIEKTU
4
22 ST -02 KNNR 2 |Podbeton pod komorg odptywowa z betonu C8/10 m3
d.3.2 |02 1201-01
1,4 m3 1,40
RAZEM 1,40
23 ST-04 KNR-W 2- |Folia izolacyjna PE m2
d.3.2 |01 02 0606-01
13,8 m?2 13,80
RAZEM 13,80
24 ST - 02. KNNR 2 |Warstwa wyréwnawcza gr. 50 mm z betonu C8/10 m3
d.3.2 |02 1201-01
0,7 m3 0,70
RAZEM 0,70
25 ST - 02. KNNR 4 |Studnia prefabrykowana z betonu C34/45 o srednicy 4000 mm stud.
d.3.2 |02 1413-05
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
26 ST - 04. KNNR 2 |Izolacje powierzchni na styku z gruntem — powtoka bitumiczna m2
d.3.2 |01 0601-06
49,7 m?2 49,70
RAZEM 49,70
4 STACJA DMUCHAW SD
4.1 45111300- |[ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1
27 ST -01. KNR 4-04 |Rozbiorka istniejgcej posadzki m2
d.4.1 |03 0504-01
9 m?2 9,00
RAZEM 9,00
28 ST-01. KNNR 1 |Wykop reczny pod fundament m3
d.4.1 |03 0305-02
5,4 m3 5,40
RAZEM 5,40
29 ST -01. KNR 4-04 |Wywo6z materiatdw z rozbidrki na odlegtos¢ 5 km wraz z kosztmi utyli- m3
d.4.1 |03 1103-04 |zacji
1103-05
6,3 m3 6,30
RAZEM 6,30
4.2 45262311- | KONSTRUKCJA FUNDAMENTU
4
30 ST - 02. KNNR 2 |Zageszczona podsypka piaskowa m3
d.4.2 |02 1201-03
1,8 m3 1,80
RAZEM 1,80
31 ST - 02. KNNR 2 |Podbeton z betonu C8/10 m3
d.4.2 |02 1201-01
1 m3 1,00

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 16008 Uzytkownik: PPU PORJ-EKO Sp. z 0.0.
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PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 1,00
32 ST - 02. KNNR 2 |Deskowanie ptyty fundamentowe;j m2
d.4.2 |02 0103-01
8,6 m?2 8,60
RAZEM 8,60
33 ST - 02. KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg
d.4.2 |01 0104-04
197,9 kg 197,90
RAZEM 197,90
34 ST - 02. KNNR 2 |Betonowanie ptyt fundamentowej z betonu C25/30 m3
d.4.2 |02 0110-01
54 m3 5,40
RAZEM 5,40
35 ST - 04. KNNR 2 |lIzolacje powierzchni na styku z gruntem — powtoka bitumiczna m2
d.4.2 |01 0601-06
7,2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
4.3 45262311- |[ROBOTY MODERNIZACYJNE
4
36 ST - 02. KNR 4-01 |Zaslepienie trzech otworéw w $cianie powstatych po likwidacji istniejg- | szt
d.4.3 |02 0203-03 |cych rurociagdw sprezonego powietrza
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
37 ST-02. |KNR AT-17|Wykonanie nowego przejscia dla projektowanego rurociggu DN 200 szt
d.4.3 |02 0101-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
38 ST - 03. Malowanie s$cian i sufitu wewnatrz budynku kpl.
d.4.3 |03 Scalona
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39 ST - 02. KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki z gresu m2
d.4.3 |02 0809-05
16,6 m?2 16,60
RAZEM 16,60
40 ST - 02. KNNR 7 |Podpory systemowe pod rurociggi ze stali 1.4301 szt
d.4.3 |05 0206-03
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
41 ST-03. | KNR-W 4- |Malowanie elewac;ji m2
d.4.3 |03 01 1204-03
62,52 m?2 62,52
RAZEM 62,52
42 ST - 02. KNNR 7 |Podpory ze stali nierdzewnej szt
d.4.3 |05 0206-03
analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
5 POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH PSO
5.1 45100000- ROBOTY ZIEMNE
8
43 ST -01. KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.5.1 |02 0113-01
64,1 m?2 64,10
RAZEM 64,10
44 ST-01. KNNR 1 Wykop mechaniczny w gr.kat. llI-IV m3
d.5.1 |02 0210-03
94,9 m3 94,90
RAZEM 94,90
45 ST - 01. KNNR 1 |Montaz igtofiltréw szt.
d.5.1 |02 0605-05
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
46 ST-01. | wycena in- |Pompowanie wody z wykopu (przyjeto szacunkowo ilo$¢ godzin pom- m2
d.5.1 |02 dywidualna |powania - rzeczywisty czas wg. dziennika pompowan)
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
47 ST -01. KNNR 1 |Zasypanie wykopow z zageszczeniem - kat. gruntu IlI-1V m3
d.5.1 |02 0214-02
88 m3 88,00
RAZEM 88,00
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PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
48 ST-01. KNNR 1 |Odwoz nadmiaru gruntu na odlegtosé 1 km m3
d.5.1 |02 0202-08
16,5 m3 16,50
RAZEM 16,50
5.2 45262311- |KONSTRUKCJA OBIEKTU
4
49 ST - 02. KNNR 2 |Podbeton pod komorg odptywowa z betonu C8/10 m3
d.5.2 |02 1201-01
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
50 ST - 02. KNNR 4 [Studnia prefabrykowana z betonu C34/45 o $rednicy 2000 mm stud.
d.5.2 |02 1416-05
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
51 ST - 02. KNNR 2 |Nadbeton z betonu C35/45 m3
d.5.2 |02 0106-02 z.
sz. 5.5.
0,9 m3 0,90
RAZEM 0,90
52 ST - 04. KNNR 2 |lIzolacje powierzchni na styku z gruntem — powtoka bitumiczna m2
d.5.2 |01 0601-06
27,8 m?2 27,80
RAZEM 27,80
53 ST - 02. KNNR 2 |Wtaz rewizyjny systemowy ze stali 1.4301 szt
d.5.2 |05 1301-05
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
54 ST - 02. KNNR 4 |Kominek wentylacyjny fi 160 szt.
d.5.2 |05 0213-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55 ST - 00. Préba szczelnosci préba
d.5.2 01 Scalona
1 proba 1,00
RAZEM 1,00
6 STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH SZSD
6.1 45100000- ROBOTY ZIEMNE
8
56 ST-01 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.6.1 |02 0113-01
17,1 m?2 17,10
RAZEM 17,10
57 ST-01 KNNR 1 Wykop mechaniczny w gr.kat. llI-IV m3
d.6.1 |02 0210-03
10,2 m3 10,20
RAZEM 10,20
58 ST-01 KNNR 1 |Zasypanie wykopow z zageszczeniem - kat. gruntu IlI-1V m3
d.6.1 |02 0214-02
5,8 m3 5,80
RAZEM 5,80
59 ST-01 KNNR 1 |Odwoz nadmiaru gruntu na odlegtosé 1 km m3
d.6.1 |02 0202-08
6,9 m3 6,90
RAZEM 6,90
6.2 45262311- |KONSTRUKCJA OBIEKTU
4
60 ST-02 KNNR 2 |Zageszczona podsypka piaskowa m3
d.6.2 |02 1201-03
3,8 m3 3,80
RAZEM 3,80
61 ST - 02 KNNR 2 |Podbeton z betonu C8/10 m3
d.6.2 |02 1201-01
0,6 m3 0,60
RAZEM 0,60
62 ST -04 KNR-W 2- |I1zolacja z folii PEHD m?2
d.6.2 |01 02 0606-01
5,6 m?2 5,60
RAZEM 5,60
63 ST -02 KNNR 2 |Warstwa wyréwnawcza gr. 50 mm z betonu C8/10 m3
d.6.2 |02 1201-01
0,3 m3 0,30
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PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 0,30
64 ST - 02. KNNR 2 |Deskowanie ptyty fundamentowe;j m2
d.6.2 |02 0103-01
6,6 m?2 6,60
RAZEM 6,60
65 ST - 02. KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg
d.6.2 |01 0104-04
58,7 kg 58,70
RAZEM 58,70
66 ST - 02. KNNR 2 |Betonowanie ptyt fundamentowej z betonu C35/45 m3
d.6.2 |02 0110-01
2,4 m3 2,40
RAZEM 2,40
67 ST - 04. KNNR 2 |lIzolacje powierzchni na styku z gruntem — powtoka bitumiczna m2
d.6.2 |01 0601-06
5,6 m?2 5,60
RAZEM 5,60
7 KRATA RECZNA DLA SCIEKOW DOWOZONYCH "KR" - istniejaca
7.1 45111300- |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1
68 ST-01. KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.7.1 |03 0301-04
2,08 m3 2,08
RAZEM 2,08
69 ST -01. KNNR 6 |Rozbidrka kraweznika m
d.7.1 |03 0806-02
17,62 m 17,62
RAZEM 17,62
70 ST-01. KNR 4-04 |Wywo6z materiatdéw z rozbidrki na odlegtosé 5 km wraz z kosztmi utyli- m3
d.7.1 |03 1103-04 |zacji
1103-05
2,9 m3 2,90
RAZEM 2,90
7.2 45262311- |[ROBOTY MODERNIZACYJNE
4
71 ST-02. | Kalkulacja |Renowacije istniejgcych powierzchni betonowych m2
d.7.2 |07 witasna
4,5 m?2 4,50
RAZEM 4,50
72 ST - 02. Podniesienie korony kanatu technologicznego kraty o 10 cm z bet.| kpl
d.7.2 |05 Scalona |C35/45
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
73 ST -03. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne barierek ochron- kpl.
d.7.2 (03 Scalona |nych itancucha wokét komory denitryfikacji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 KOMORA RETENCYJNO - USREDNIAJACA KRU
8.1 45262311- |[ROBOTY MODERNIZACYJNE
4
74 ST - 02. Kalkulacja |Renowacje istniejgcych powierzchni betonowych m2
d.8.1 |07 wiasna
108,3 m?2 108,30
RAZEM 108,30
75 ST-01. |KNNR-W 3 |Demontaz istniejacych ptytek utozonych na koronie zbiornika m2
d.8.1 |03 0801-04
53 m?2 5,30
RAZEM 5,30
76 ST - 02. Podniesienie korony o 200 mm poprzez jej nadlanie z bet. C35/45 kpl
d.8.1 (05 Scalona
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
77 ST -03. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nosnej kpl.
d.8.1 (03 Scalona |pomostu wraz z zamontowanymi na nim barierkami
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
78 ST-02.05 | KNNR 2 |Demontaz barierek ochronnych z bortnicami wokot korony zbiornika m
d.8.1 1301-04
analogia
20,6 m 20,60
RAZEM 20,60
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PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
79 ST-02.05 | KNNR 2 |Montaz nowych barierek ochronnych z bortnicami wokét korony zbiorni-| m
d.8.1 1301-04 |ka wys. 900 mm
18,7 m 18,70
RAZEM 18,70
80 ST - 02. Montaz istniejgcego pomostu po renowacji na koronie zbiornika kpl
d.8.1 (05 Scalona
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
81 ST - 02. Montaz bortnic na pomoscie m
d.8.1 |05 Scalona
11 m 11,00
RAZEM 11,00
82 Wymiane istniejgcych krat pomostowych na kraty pomostowe z m2
d.8.1 Scalona |TWS
6,3 m?2 6,30
RAZEM 6,30
83 Demontaz istn. podpory pompy zatapialnej i wykonanie nowej bel-| szt
d.8.1 Scalona |ki ze stali nierdzewnej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
84 ST - 02. KNR 4-01 |Zaslepienie istn. otworu po likwidacji rurociggu ttocznego $ciekow szt
d.8.1 |02 0203-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
9 STUDZIENKA WODOMIERZOWA NOWA SWN
9.1 45100000- ROBOTY ZIEMNE
8
85 ST-01. KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.9.1 |02 0113-01
35,5 m?2 35,50
RAZEM 35,50
86 ST-01 KNNR 1 |Wykop mechaniczny w gr.kat. IlI-IV m3
d.9.1 |02 0210-03
40,6 m3 40,60
RAZEM 40,60
87 ST-01 KNNR 1 |Zasypanie wykopow z zageszczeniem - kat. gruntu IlI-IV m3
d.9.1 |02 0214-02
41,2 m3 41,20
RAZEM 41,20
88 ST-01 KNNR 1 |Odwoz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km m3
d.9.1 |02 0202-08
4,8 m3 4,80
RAZEM 4,80
9.2 45262311- | KONSTRUKCJA OBIEKTU
4
89 ST - 02. KNNR 2 |Podbeton pod komorg odptywowa z betonu C8/10 m3
d.9.2 |02 1201-01
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
90 ST - 02. KNNR 4 |Studnia prefabrykowana z betonu C34/45 o srednicy 1200 mm stud.
d.9.2 |02 1413-03
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
91 ST - 02. KNNR 2 |Nadbeton z betonu C35/45 m3
d.9.2 |02 0106-02 z.
sz. 5.5.
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
92 ST - 04. KNNR 2 |Izolacje powierzchni na styku z gruntem — powtoka bitumiczna m2
d.9.2 |01 0601-06
12,2 m?2 12,20
RAZEM 12,20
93 ST - 02. KNNR 4 |Wiaz Zeliwny typu lekkiego DN 600 szt
d.9.2 |05 1429-02
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
94 ST-02.05 | KNNR 7 |Drabina systemowa lub w wykonaniu warsztatowym ze stali 1.4301 szt
d.9.2 0202-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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95 ST-02.05 | KNNR 2 |Ruszt rzgpia ze stali 1.4301 szt
d.9.2 1301-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10 MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO MOO, WIATA MAGAZYNOWANA WM
10.1 45100000- ROBOTY ZIEMNE
8
96 ST -01. KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.10.1 |02 0113-01
418,7 m?2 418,70
RAZEM 418,70
97 ST-01. KNNR 1 Wykop mechaniczny w gr.kat. llI-IV m3
d.10.1 |02 0210-03
623,1 m3 623,10
RAZEM 623,10
98 ST -01. KNNR 1 |Zasypanie wykopow z zageszczeniem - kat. gruntu IlI-1V m3
d.10.1 |02 0214-02
326,8 m3 326,80
RAZEM 326,80
99 ST-01. KNNR 1 |Odwoz nadmiaru gruntu na odlegtosé 1 km m3
d.10.1 |02 0202-08
296,8 m3 296,80
RAZEM 296,80
10.2 45262311- [FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
4
100 |ST-02. KNNR 2 |Zageszczony podsypka piaskowa m3
d.10.2 |02 1201-03
249,2 m3 249,20
RAZEM 249,20
101 |ST-02. KNNR 2 |Podbeton z betonu C12/15 m3
d.10.2 |02 1201-01
47 m3 4,70
RAZEM 4,70
102 |ST-02. KNNR 2 |Deskowanie faw $cian oporowych m2
d.10.2 |02 0103-01
26 m?2 26,00
RAZEM 26,00
103 [ST-02. KNNR 2 |Deskowanie $ciany oporowych m2
d.10.2 |02 0103-03
175,5 m?2 175,50
RAZEM 175,50
104 |ST-02. KNNR 2 |Deskowanie stop fundamentowych m2
d.10.2 |02 0103-02
32,8 m?2 32,80
RAZEM 32,80
105 |ST-02. KNNR 2 |Deskowanie stupéw m2
d.10.2 |02 0103-04
72,4 m?2 72,40
RAZEM 72,40
106 |ST -02. KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg
d.10.2 |01 0104-04
6350,0 kg | 6350,00
RAZEM 6 350,00
107 |ST-02. KNNR 2 |Betonowanie taw $ciany oporowej z betonu C25/30 m3
d.10.2 |02 0110-01
15,6 m3 15,60
RAZEM 15,60
108 |ST-02. KNNR 2 |Betonowanie $ciany oporowych z betonu C25/30 m3
d.10.2 |02 0110-02
26,1 m3 26,10
RAZEM 26,10
109 |[ST-02. KNNR 2 |Betonowanie stép fundamentowych z betonu C25/30 m3
d.10.2 |02 0110-01
16 m3 16,00
RAZEM 16,00
110 |ST-02. KNNR 2 |Betonowanie stupow z betonu C25/30 m3
d.10.2 |02 0110-03
7,2 m3 7,20
RAZEM 7,20
111 |ST-04. KNNR 2 |Izolacje powierzchni na styku z gruntem — powtoka bitumiczna m2
d.10.2 |01 0601-06
199,3 m?2 199,30
RAZEM 199,30
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10.3 45223810- |WIATA O KONSTRUKCJI STALOWEJ
7
112 |ST-02. KNNR 7 |Konstrukcja wiaty ze stali St3S cynkowanej ogniowo kg
d.10.3 |05 0106-02
7870,8 kg |7870,80
RAZEM 7870,80
113 |ST-02. KNNR 7 |Pokrycie dachu z blachy trapezowej T55x188 o grubosci 0.75 mm ze m2
d.10.3 |05 0602-01 |stali ocynkowanej i powlekanej
245,4 m?2 245,40
RAZEM 245,40
114 |ST-02. KNNR 7 |Sciany z blachy trapezowej T55x188 o grubosci 0.75 mm ze stali ocyn-| m?2
d.10.3 |05 0601-01 |kowanej i powlekanej
79,2 m?2 79,20
RAZEM 79,20
115 |ST-02. KNNR 2 |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej o gr. 0,55mm m2
d.10.3 |06 0504-02
25,5 m?2 25,50
RAZEM 25,50
116 [ST-02. | KNR-W 2- |Rynny z blachy ocynkowanej i powlekanej fi 150 mm m
d.10.3 |06 02 0519-04
38,2 m 38,20
RAZEM 38,20
117 |ST-02. KNR-W 2- |Rury spustowe z blachy ocynkowanej i powlekanej fi 120 mm m
d.10.3 |06 02 0526-03
38 m 38,00
RAZEM 38,00
118 |ST-02. KNNR 7  [Stupki stalowe ze stali 1.4301 kg
d.10.3 |05 0206-03
30,6 kg 30,60
RAZEM 30,60
119 |ST-02. KNNR 2 |Drewnian $cianka demontowalna m?2
d.10.3 |05 1106-02
8,6 m?2 8,60
RAZEM 8,60
10.4 45432120- |POSADZKA
1
120 |[ST-02. KNNR 2 |(Podbeton z betonu C8/10 gr.100 mm m3
d.10.4 |02 1201-01
214,5 m3 214,50
RAZEM 214,50
121 |ST-04. | KNR-W 2- |Izolacja z folii PEHD m?2
d.10.4 |01 02 0606-01
214,5 m?2 214,50
RAZEM 214,50
122 |ST-02. KNNR 2 |Ptyta posadzki gr. 250 mm z betonu C25/30 ze zbrojeniem rozproszo- m3
d.10.4 |02 1201-01 |[nym
53,6 m3 53,60
RAZEM 53,60
123 |ST-03. |KNR AT-17 |Dylatacja ptyty naciecie 1/3 grubosci ptyty m2
d.10.4 |02 0104-01
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
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