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PR02 - Roboty branży arch.-konstr. - TOM A+K - OBIEKTY KU...TUROWE.ath

DZIAŁY

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 BUDYNEK ZBLOKOWANEGO URZĄDZENIA MECHANICZNEGO OCZYSZ-

CZANIA ŚCIEKÓW BMO
1 65

1.1 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE 1 4
1.2 45262311-4 FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE 5 19
1.3 45262500-6 KONSTRUKCJA ŚCIAN 20 22
1.4 45262500-6 WIEŃCE, RDZENIE, NADPROŻA ŻELBETOWE 23 27
1.5 45261100-5 STROPODACH 28 36
1.6 45432120-1 POSADZKA 37 44
1.7 45421000-4 OKNA, BRAMY I DRZWI 45 49
1.8 45324000-4 ROBOTY TYNKOWE I MALARSKIE 50 52
1.9 45223810-7 KONSTRUKCJE STALOWE 53 59
1.
10

45324000-4 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 60 65

2 BUDYNEK TECHNICZNY BT 66 117
2.1 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE 66 69
2.2 45262311-4 FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE 70 78
2.3 45262500-6 KONSTRUKCJA ŚCIAN 79 81
2.4 45262500-6 WIEŃCE, PODCIĄGI, RDZENIE 82 88
2.5 45261100-5 STROPODACH 89 97
2.6 45432120-1 POSADZKA 98 105
2.7 45421000-4 OKNA, BRAMY I DRZWI 106 108
2.8 45324000-4 ROBOTY TYNKOWE I MALARSKIE 109 111
2.9 45324000-4 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 112 117

3 BUDYNEK OBSŁUGI BO 118 179
3.1 CZĘŚĆ DOBUDOWANA 118 161

3.1.
1

45100000-8 ROBOTY ZIEMNE 118 121

3.1.
2

45262311-4 FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE 122 129

3.1.
3

45262500-6 KONSTRUKCJA ŚCIAN 130 135

3.1.
4

45261100-5 STROPODACH 136 143

3.1.
5

45432120-1 POSADZKA 144 150

3.1.
6

45421000-4 OKNA, BRAMY I DRZWI 151 153

3.1.
7

45324000-4 ROBOTY TYNKOWE I MALARSKIE 154 156

3.1.
8

45324000-4 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 157 161

3.2 REMONT CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ 162 179
3.2.

1
45262311-4 ŚCIANY FUNDAMENTOWE 162 163

3.2.
2

45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE 164 167

3.2.
3

45432120-1 POSADZKA 168 169

3.2.
4

45421000-4 OKNA I DRZWI 170 173

3.2.
5

45324000-4 ROBOTY TYNKOWE I MALARSKIE 174 176

3.2.
6

45324000-4 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 177 179
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 BUDYNEK ZBLOKOWANEGO URZĄDZENIA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BMO
1.1 45100000-

8
ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.1

ST - 01.
02

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

102,2 m2 102,20
RAZEM 102,20

2
d.1.1

ST - 01.
02

KNNR 1
0210-03

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

518,6 m3 518,60
RAZEM 518,60

3
d.1.1

ST - 01.
02

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

427 m3 427,00
RAZEM 427,00

4
d.1.1

ST - 01.
02

KNNR 1
0202-08

Odwóz nadmiaru gruntu na odległość 1 km m3

107 m3 107,00
RAZEM 107,00

1.2 45262311-
4

FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE

5
d.1.2

ST - 02.
02

KNNR 2
1201-01

Podbeton z betonu C12/15 m3

5,2 m3 5,20
RAZEM 5,20

6
d.1.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie ław fundamentowych m2

13,2 m2 13,20
RAZEM 13,20

7
d.1.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian fundamentowych m2

133,5 m2 133,50
RAZEM 133,50

8
d.1.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie płyty dennej wanny żelbetowej m2

8,1 m2 8,10
RAZEM 8,10

9
d.1.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian wanny żelbetowej m2

204,8 m2 204,80
RAZEM 204,80

10
d.1.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie kanału kraty m2

11,7 m2 11,70
RAZEM 11,70

11
d.1.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0101-08

Deskowanie schodów m2

28,6 m2 28,60
RAZEM 28,60

12
d.1.2

ST - 02.
01

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

5711,5 kg 5 711,50
RAZEM 5 711,50

13
d.1.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0110-01

Betonowanie ław fundamentowych i ściany fundamentowej z betonu
C25/30

m3

14,6 m3 14,60
RAZEM 14,60

14
d.1.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0110-01

Betonowanie płyty dennej wanny żelbetowej z betonu C25/30 m3

9,5 m3 9,50
RAZEM 9,50

15
d.1.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian wanny żelbetowej z betonu C25/30 m3

22,1 m3 22,10
RAZEM 22,10

16
d.1.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0110-02 z.

sz. 5.5. 

Betonowanie kanału krat z betonu C35/45 m3

2,2 m3 2,20
RAZEM 2,20

17
d.1.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0107-09

Betonowanie schodów zewnętrznych i wewnętrznych z betonu C25/30 m3

3,6 m3 3,60
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3,60
18
d.1.2

ST - 04.
01

KNNR 2
0601-06

Izolacje powierzchni na styku z gruntem – powłoka bitumiczna m2

92,4 m2 92,40
RAZEM 92,40

19
d.1.2

ST - 04.
01

KNR AT-31
0201-01

Ociepleniem ścian styropianem XPS gr. 50 mm m2

92,4 m2 92,40
RAZEM 92,40

1.3 45262500-
6

KONSTRUKCJA ŚCIAN

20
d.1.3

ST - 04.
01

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma, wykonana z folia PE m2

7,9 m2 7,90
RAZEM 7,90

21
d.1.3

ST - 02.
04

KNNR 2
0302-03

Ściany z cegły kratówki  gr.250 mm m3

31,5 m3 31,50
RAZEM 31,50

22
d.1.3

ST - 02.
04

KNR-W 2-
02 0126-02

Ściany działowe gr.12 cm m2

6,6 m2 6,60
RAZEM 6,60

1.4 45262500-
6

WIEŃCE, RDZENIE, NADPROŻA ŻELBETOWE

23
d.1.4

ST - 02.
02

KNNR 2
0102-05

Deskowanie wieńca m2

53,9 m2 53,90
RAZEM 53,90

24
d.1.4

ST - 02.
02

KNNR 2
0102-04

Deskowanie rdzenia m2

7,6 m2 7,60
RAZEM 7,60

25
d.1.4

ST - 02.
01

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

609,5 kg 609,50
RAZEM 609,50

26
d.1.4

ST - 02.
02

KNNR 2
0110-04

Betonowanie wieńców z betonu C20/25 m3

6,7 m3 6,70
RAZEM 6,70

27
d.1.4

ST - 02.
02

KNNR 2
0110-03

Betonowanie rdzenia z betonu C20/25 m3

0,9 m3 0,90
RAZEM 0,90

1.5 45261100-
5

STROPODACH 

28
d.1.5

ST -02.06 KNR 2-02
0406-01

Murłaty m3

drew.
0,2 m3

drew.
0,20

RAZEM 0,20
29
d.1.5

ST -02.06 KNR 2-02
0405-01
analogia

Wiązar drewniany kratowy systemowy prefabrykowany m2

72 m2 72,00
RAZEM 72,00

30
d.1.5

ST -02.06 KNR-W 2-
02 0606-01

Folia wysoce paroprzepuszczalna m2

70,6 m2 70,60
RAZEM 70,60

31
d.1.5

ST -02.06 KNR K-05
0102-03
analogia

Płyty OSB wodoodporne gr. 18mm m2

70,6 m2 70,60
RAZEM 70,60

32
d.1.5

ST -02.06 KNR-W 2-
02 0503-01

Papa podkładowa m2

71,6 m2 71,60
RAZEM 71,60

33
d.1.5

ST -02.06 KNR-W 2-
02 0504-01

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 5.2 mm m2

71,6 m2 71,60

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 16008 Użytkownik: PPU PORJ-EKO Sp. z o.o.



PR02 - Roboty branży arch.-konstr. - TOM A+K - OBIEKTY KU...TUROWE.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 71,60
34
d.1.5

ST - 04.
01

KNR 9-12
0301-08

Wełna mineralna gr.150 mm m2

57,5 m2 57,50
RAZEM 57,50

35
d.1.5

ST -02.06 KNR-W 2-
02 0606-01

Folia paroizolacyjna PE gr. 0.3mm m2

57,5 m2 57,50
RAZEM 57,50

36
d.1.5

ST - 03.
01

KNNR 7
0702-02

Płyty minerit SP na ruszcie drewnianym m2

57,5 m2 57,50
RAZEM 57,50

1.6 45432120-
1

POSADZKA

37
d.1.6

ST - 02.
02

KNNR 2
1201-03

Podsypka z piasku zagęszczona mechanicznie m3

92,4 m3 92,40
RAZEM 92,40

38
d.1.6

ST - 02.
02

KNNR 2
1201-01

Warstwa betonu C12/15 o gr. 100 mm m3

5,1 m3 5,10
RAZEM 5,10

39
d.1.6

ST - 04.
01

KNR-W 2-
02 0606-01

Folia izolacyjna m2

50,5 m2 50,50
RAZEM 50,50

40
d.1.6

ST - 04.
01

KNNR 2
0602-03

Styropian XPS 100 gr. 50 mm m2

50,5 m2 50,50
RAZEM 50,50

41
d.1.6

ST - 02.
02

KNNR 2
1201-01

Beton C20/25 gr.200 mm zbrojony włóknem polimerowym m3

10,1 m3 10,10
RAZEM 10,10

42
d.1.6

ST - 03.
02

KNR-W 2-
02 1109-05

Posadzka gresowa m2

69,6 m2 69,60
RAZEM 69,60

43
d.1.6

ST - 02.
02

KNNR 2
0101-02

Deskowanie cokołów betonowych urządzeń m2

0,3 m2 0,30
RAZEM 0,30

44
d.1.6

ST - 02.
02

KNNR 2
1201-01

Betonowanie cokołów betonowych z betonu C20/25 m3

0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20

1.7 45421000-
4

OKNA, BRAMY I DRZWI

45
d.1.7

ST - 03.
04

KNNR 7
0701-04

Okna PCV - bezołowiowe. Okna PCV indywidualne rozszczelniane z
okuciami obwiedniowymi,  podwójnie szklone o współczynniku przeni-
kania ciepła U=1.1 dla części socjalnej i U=1,6 dla pozostałej. Parapety
wewnętrzne PCV.

m2

6 m2 6,00
RAZEM 6,00

46
d.1.7

ST - 03.
04

KNNR 2
1802-01

Parapety stalowe malowane proszkowo m

8,4 m 8,40
RAZEM 8,40

47
d.1.7

ST - 03.
04

KNNR 2
1106-03

Bramy zewnętrzne stalowe ocieplone m2

5 m2 5,00
RAZEM 5,00

48
d.1.7

ST - 03.
04

KNNR 2
1302-03

Drzwi zewnętrzne ocieplone, stalowe m2

2 m2 2,00
RAZEM 2,00

49
d.1.7

ST - 03.
04

KNNR 2
1103-01

Drzwi wewnętrzne m2

2 m2 2,00
RAZEM 2,00

1.8 45324000-
4

ROBOTY TYNKOWE I MALARSKIE
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

50
d.1.8

ST - 03.
01

KNNR 2
0801-03

Tynki ścian - tynk cementowo-wapienny kat. III m2

214,6 m2 214,60
RAZEM 214,60

51
d.1.8

ST - 03.
02

KNNR 2
0803-02

Płytki ceramiczne do wys. +2.00m, glazura szkliwiona w gatunku I m2

185,1 m2 185,10
RAZEM 185,10

52
d.1.8

ST - 03.
03

KNNR 2
1401-05

Ściany i sufity pomieszczeń malowane dwukrotnie emulsją m2

86,1 m2 86,10
RAZEM 86,10

1.9 45223810-
7

KONSTRUKCJE STALOWE

53
d.1.9

ST - 02.
05

KNNR 7
0201-03

Belka wciągnika z HEA280 i stężenie konstrukcji wsporczej belki
wciągnika ze stali S235

kg

697 kg 697,00
RAZEM 697,00

54
d.1.9

ST - 02.
05

KNNR 7
0206-03

Okucie kanału kraty ze stali 1.4301 kg

21 kg 21,00
RAZEM 21,00

55
d.1.9

ST - 02.
05

KNR 2-05
0120-07
analogia

Przekrycie kratą pomostową TWS przeciwpoślizgową m2

1,6 m2 1,60
RAZEM 1,60

56
d.1.9

ST - 02.
05

KNNR 7
0206-03

Podpory, zawiesia, obejmy do rur ze stali nierdzewnej kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

57
d.1.9

ST - 02.
05

KNNR 2
1301-01
analogia

Barierki ochronna systemowa wys. 1100 mm ze stali 1.4301 m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

58
d.1.9

ST - 02.
05

KNNR 4
1427-04
analogia

Tuleja przejścia szczelnego DN250 ze stali 1.4301 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

59
d.1.9

ST - 02.
05

KNNR 4
1427-05
analogia

Tuleja przejścia szczelnego DN300 ze stali 1.4301 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.10 45324000-
4

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

60
d.1.10

ST - 03.
01 Scalona

Ocieplenie styropian EPS 70 gr.50 mm m2

231,2 m2 231,20
RAZEM 231,20

61
d.1.10

ST - 03.
01

KNR AT-31
0505-03

Tynk mozaikowy m2

73,4 m2 73,40
RAZEM 73,40

62
d.1.10

ST - 02.
06

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej o gr. 0,55mm m2

16,4 m2 16,40
RAZEM 16,40

63
d.1.10

ST - 02.
06

KNR-W 2-
02 0519-04

Rynny z blachy ocynkowanej i powlekanej fi 150 mm m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

64
d.1.10

ST - 02.
06

KNR-W 2-
02 0526-03

Rury spustowe z blachy ocynkowanej i powlekanej fi 120 mm m

26,4 m 26,40
RAZEM 26,40

65
d.1.10

ST - 02.
02

KNNR 2
0106-02

Podjazd i podest betonowy m3

1,8 m3 1,80
RAZEM 1,80

2 BUDYNEK TECHNICZNY BT
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2.1 45100000-
8

ROBOTY ZIEMNE

66
d.2.1

ST - 01.
02

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

37,2 m2 37,20
RAZEM 37,20

67
d.2.1

ST - 01.
02

KNNR 1
0210-03

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

87,5 m3 87,50
RAZEM 87,50

68
d.2.1

ST - 01.
02

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

65,5 m3 65,50
RAZEM 65,50

69
d.2.1

ST - 01.
02

KNNR 1
0202-08

Odwóz nadmiaru gruntu na odległość 1 km m3

27,6 m3 27,60
RAZEM 27,60

2.2 45262311-
4

FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE

70
d.2.2

ST - 02.
02

KNNR 2
1201-01

Podbeton z betonu C12/15 m3

2,7 m3 2,70
RAZEM 2,70

71
d.2.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie ław fundamentowych m2

22,4 m2 22,40
RAZEM 22,40

72
d.2.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian fundamentowych m2

39,2 m2 39,20
RAZEM 39,20

73
d.2.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie fundamentu poz. 3.4 m2

8 m2 8,00
RAZEM 8,00

74
d.2.2

ST - 02.
01

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

293,7 kg 293,70
RAZEM 293,70

75
d.2.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0110-01

Betonowanie ław fundamentowych i ściany fundamentowej z betonu
C25/30

m3

10,4 m3 10,40
RAZEM 10,40

76
d.2.2

ST - 02.
02

KNNR 2
0110-01

Betonowanie fundamentu silosu z betonu C25/30 m3

5 m3 5,00
RAZEM 5,00

77
d.2.2

ST - 04.
01

KNNR 2
0601-06

Izolacje powierzchni na styku z gruntem – powłoka bitumiczna m2

28 m2 28,00
RAZEM 28,00

78
d.2.2

ST - 04.
01

KNR AT-31
0201-01

Ociepleniem ścian styropianem XPS gr. 50 mm m2

20,3 m2 20,30
RAZEM 20,30

2.3 45262500-
6

KONSTRUKCJA ŚCIAN

79
d.2.3

ST - 04.
01

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma, wykonana z folia PE m2

7 m2 7,00
RAZEM 7,00

80
d.2.3

ST - 02.
04

KNNR 2
0302-03

Ściany z cegły kratówki  gr.250 mm m3

24 m3 24,00
RAZEM 24,00

81
d.2.3

ST - 02.
04

KNNR 2
0302-05

Nadproża prefabykowane L-19-N otw.

3 otw. 3,00
RAZEM 3,00

2.4 45262500-
6

WIEŃCE, PODCIĄGI, RDZENIE
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

82
d.2.4

ST - 02.
02

KNNR 2
0102-05

Deskowanie wieńca m2

14 m2 14,00
RAZEM 14,00

83
d.2.4

ST - 02.
02

KNNR 2
0102-04

Deskowanie rdzenia m2

4,5 m2 4,50
RAZEM 4,50

84
d.2.4

ST - 02.
02

KNNR 2
0102-05

Deskowanie podciągów m2

4,1 m2 4,10
RAZEM 4,10

85
d.2.4

ST - 02.
01

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

220,4 kg 220,40
RAZEM 220,40

86
d.2.4

ST - 02.
02

KNNR 2
0110-04

Betonowanie wieńców z betonu C20/25 m3

1,8 m3 1,80
RAZEM 1,80

87
d.2.4

ST - 02.
02

KNNR 2
0110-03 z.

sz. 5.5. 

Betonowanie rdzenia z betonu C20/25 m3

0,6 m3 0,60
RAZEM 0,60

88
d.2.4

ST - 02.
02

KNNR 2
0110-04 z.

sz. 5.5. 

Betonowanie podciągu żelbetowego z betonu C20/25 m3

0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50

2.5 45261100-
5

STROPODACH 

89
d.2.5

ST -02.06 KNR 2-02
0406-01

Murłaty m3

drew.
0,12 m3

drew.
0,12

RAZEM 0,12
90
d.2.5

ST -02.06 KNR 2-02
0405-01
analogia

Wiązar drewniany kratowy systemowy prefabrykowany m2

53 m2 53,00
RAZEM 53,00

91
d.2.5

ST -02.06 KNR-W 2-
02 0606-01

Folia wysoce paroprzepuszczalna m2

53 m2 53,00
RAZEM 53,00

92
d.2.5

ST -02.06 KNR K-05
0102-03
analogia

Płyty OSB wodoodporne gr. 18mm m2

53 m2 53,00
RAZEM 53,00

93
d.2.5

ST -02.06 KNR-W 2-
02 0503-01

Papa podkładowa m2

54,3 m2 54,30
RAZEM 54,30

94
d.2.5

ST -02.06 KNR-W 2-
02 0504-01

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 5.2 mm m2

54,3 m2 54,30
RAZEM 54,30

95
d.2.5

ST - 04.
01

KNR 9-12
0301-08

Wełna mineralna gr.100 mm m2

45 m2 45,00
RAZEM 45,00

96
d.2.5

ST -02.06 KNR-W 2-
02 0606-01

Folia paroizolacyjna PE gr. 0.3mm m2

poz.95 m2 45,00
RAZEM 45,00

97
d.2.5

ST - 03.
01

KNNR 7
0702-02

Płyty minerit SP na ruszcie drewnianym m2

poz.96 m2 45,00
RAZEM 45,00

2.6 45432120-
1

POSADZKA
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98
d.2.6

ST - 02.
02

KNNR 2
1201-03

Podsypka z piasku zagęszczona mechanicznie m3

16,5 m3 16,50
RAZEM 16,50

99
d.2.6

ST - 02.
02

KNNR 2
1201-01

Warstwa betonu C12/15 o gr. 100 mm m3

4,4 m3 4,40
RAZEM 4,40

100
d.2.6

ST - 04.
01

KNR-W 2-
02 0606-01

Folia izolacyjna m2

39,1 m2 39,10
RAZEM 39,10

101
d.2.6

ST - 04.
01

KNNR 2
0602-03

Styropian XPS 100 gr. 50 mm m2

poz.100 m2 39,10
RAZEM 39,10

102
d.2.6

ST - 02.
02

KNNR 2
1201-01

Beton C20/25 gr.200 mm zbrojony włóknem polimerowym m3

7,8 m3 7,80
RAZEM 7,80

103
d.2.6

ST - 03.
02

KNR-W 2-
02 1109-05

Posadzka gresowa m2

poz.100 m2 39,10
RAZEM 39,10

104
d.2.6

ST - 02.
02

KNNR 2
0101-02

Deskowanie cokołów betonowych urządzeń m2

0,7 m2 0,70
RAZEM 0,70

105
d.2.6

ST - 02.
02

KNNR 2
1201-01

Betonowanie cokołów betonowych z betonu C20/25 m3

0,7 m3 0,70
RAZEM 0,70

2.7 45421000-
4

OKNA, BRAMY I DRZWI

106
d.2.7

ST - 03.
04

KNNR 7
0701-04

Okna PCV - bezołowiowe. Okna PCV indywidualne rozszczelniane z
okuciami obwiedniowymi,  podwójnie szklone o współczynniku przeni-
kania ciepła U=1.1 dla części socjalnej i U=1,6 dla pozostałej. Parapety
wewnętrzne PCV.

m2

2,6 m2 2,60
RAZEM 2,60

107
d.2.7

ST - 03.
04

KNNR 2
1802-01

Parapety stalowe malowane proszkowo m

3,6 m 3,60
RAZEM 3,60

108
d.2.7

ST - 03.
04

KNNR 2
1106-03

Bramy zewnętrzne stalowe ocieplone m2

6,7 m2 6,70
RAZEM 6,70

2.8 45324000-
4

ROBOTY TYNKOWE I MALARSKIE

109
d.2.8

ST - 03.
01

KNNR 2
0801-03

Tynki ścian - tynk cementowo-wapienny kat. III m2

85,2 m2 85,20
RAZEM 85,20

110
d.2.8

ST - 03.
02

KNNR 2
0803-02

Płytki ceramiczne do wys. +2.00m, glazura szkliwiona w gatunku I m2

49,2 m2 49,20
RAZEM 49,20

111
d.2.8

ST - 03.
03

KNNR 2
1401-05

Ściany i sufity pomieszczeń malowane dwukrotnie emulsją m2

81 m2 81,00
RAZEM 81,00

2.9 45324000-
4

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

112
d.2.9

ST - 03.
01 Scalona

Ocieplenie styropian EPS 70 gr.50 mm m2

83 m2 83,00
RAZEM 83,00

113
d.2.9

ST - 03.
01

KNR AT-31
0505-03

Tynk mozaikowy m2

20,3 m2 20,30
RAZEM 20,30
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114
d.2.9

ST - 02.
06

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej o gr. 0,55mm m2

10,1 m2 10,10
RAZEM 10,10

115
d.2.9

ST - 02.
06

KNR-W 2-
02 0519-04

Rynny z blachy ocynkowanej i powlekanej fi 150 mm m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

116
d.2.9

ST - 02.
06

KNR-W 2-
02 0526-03

Rury spustowe z blachy ocynkowanej i powlekanej fi 120 mm m

7,7 m 7,70
RAZEM 7,70

117
d.2.9

ST - 02.
02

KNNR 2
0106-02

Podjazd i podest betonowy m3

1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50

3 BUDYNEK OBSŁUGI BO
3.1 CZĘŚĆ DOBUDOWANA
3.1.1 45100000-

8
ROBOTY ZIEMNE

118
d.3.1.
1

ST - 01.
02

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

25,9 m2 25,90
RAZEM 25,90

119
d.3.1.
1

ST - 01.
02

KNNR 1
0210-03

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

43,2 m3 43,20
RAZEM 43,20

120
d.3.1.
1

ST - 01.
02

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

31,2 m3 31,20
RAZEM 31,20

121
d.3.1.
1

ST - 01.
02

KNNR 1
0202-08

Odwóz nadmiaru gruntu na odległość 1 km m3

15,8 m3 15,80
RAZEM 15,80

3.1.2 45262311-
4

FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE

122
d.3.1.
2

ST - 02.
02

KNNR 2
1201-01

Podbeton z betonu C12/15 m3

1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20

123
d.3.1.
2

ST - 02.
02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie ław fundamentowych m2

11,8 m2 11,80
RAZEM 11,80

124
d.3.1.
2

ST - 02.
01

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

71,8 kg 71,80
RAZEM 71,80

125
d.3.1.
2

ST - 02.
02

KNNR 2
0110-01

Betonowanie ław fundamentowych z betonu C20/25 m3

3,5 m3 3,50
RAZEM 3,50

126
d.3.1.
2

ST - 02.
02

KNNR 2
0301-03

Ściany fundamentowe 250mm z bloczków żwirobetonowych typu M6 m3

3 m3 3,00
RAZEM 3,00

127
d.3.1.
2

ST - 04.
01

KNNR 2
0601-06

Izolacje powierzchni na styku z gruntem – powłoka bitumiczna m2

14,4 m2 14,40
RAZEM 14,40
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128
d.3.1.
2

ST - 04.
01

KNR AT-31
0201-03

Ociepleniem ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 100 mm m2

8,6 m2 8,60
RAZEM 8,60

129
d.3.1.
2

ST - 04.
01

KNR AT-31
0201-03

Ociepleniem ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 160 mm m2

8,6 m2 8,60
RAZEM 8,60

3.1.3 45262500-
6

KONSTRUKCJA ŚCIAN

130
d.3.1.
3

ST - 04.
01

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma, wykonana z folia PE m2

3,7 m2 3,70
RAZEM 3,70

131
d.3.1.
3

ST - 02.
04

KNNR 2
0302-03

Ściany z cegły kratówki  gr.250 mm m3

10 m3 10,00
RAZEM 10,00

132
d.3.1.
3

ST - 02.
04

KNR-W 2-
02 0126-02

Ściany działowe gr.12 cm m2

22,7 m2 22,70
RAZEM 22,70

133
d.3.1.
3

ST - 02.
04

KNR-W 2-
02 0126-01

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/4 cegły m2

4,7 m2 4,70
RAZEM 4,70

134
d.3.1.
3

ST - 02.
04

Kalkulacja
własna

Ściany systemowe do kabin sanitarnych m2

4,6 m2 4,60
RAZEM 4,60

135
d.3.1.
3

ST - 02.
04

KNNR 2
0302-05

Nadproża prefabykowane L-19-N otw.

7,8 otw. 7,80
RAZEM 7,80

3.1.4 45261100-
5

STROPODACH 

136
d.3.1.
4

ST -02.06 KNR 2-02
0406-01

Murłaty m3

drew.

0,322 m3

drew.
0,32

RAZEM 0,32
137
d.3.1.
4

ST -02.06 KNR 2-02
0408-03
analogia

Krokwie m3

1,078 m3 1,08
RAZEM 1,08

138
d.3.1.
4

ST -02.06 KNR K-05
0102-03
analogia

Deskowanie dachu gr. 3 cm m2

115,7 m2 115,70
RAZEM 115,70

139
d.3.1.
4

ST -02.06 KNR-W 2-
02 0608-03

Styropian gr.240 mm m2

41,4 m2 41,40
RAZEM 41,40

140
d.3.1.
4

ST -02.06 KNR-W 2-
02 0503-01

Papa podkładowa m2

41,9 m2 41,90
RAZEM 41,90

141
d.3.1.
4

ST -02.06 KNR-W 2-
02 0504-01

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 5.2 mm m2
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41,9 m2 41,90
RAZEM 41,90

142
d.3.1.
4

ST -02.06 KNR-W 2-
02 0606-01

Folia paroizolacyjna PE gr. 0.3mm m2

22,8 m2 22,80
RAZEM 22,80

143
d.3.1.
4

ST - 03.
01

KNR-W 2-
02 2005-01

Płyty G-K na ruszcie metalowym m2

poz.142 m2 22,80
RAZEM 22,80

3.1.5 45432120-
1

POSADZKA

144
d.3.1.
5

ST - 02.
02

KNNR 2
1201-03

Podsypka z piasku zagęszczona mechanicznie m3

11,9 m3 11,90
RAZEM 11,90

145
d.3.1.
5

ST - 02.
02

KNNR 2
1201-01

Warstwa betonu C8/10 o gr. 200 mm m3

4,9 m3 4,90
RAZEM 4,90

146
d.3.1.
5

ST - 04.
01

KNNR 2
0602-03

Styropian EPS 100 gr. 60 mm m2

24,6 m2 24,60
RAZEM 24,60

147
d.3.1.
5

ST - 04.
01

KNNR 2
0602-03

Styropian EPS 200 gr. 60 mm m2

24,6 m2 24,60
RAZEM 24,60

148
d.3.1.
5

ST - 04.
01

KNR-W 2-
02 0606-01

Folia izolacyjna m2

24,6 m2 24,60
RAZEM 24,60

149
d.3.1.
5

ST - 02.
02

KNNR 2
1202-02 +
KNNR 2

1202-02 +
KNNR 2
1202-03

Wylewka gr. 4,5 cm m2

24,6 m2 24,60
RAZEM 24,60

150
d.3.1.
5

ST - 03.
02

KNR-W 2-
02 1109-05

Posadzka gresowa m2

22,8 m2 22,80
RAZEM 22,80

3.1.6 45421000-
4

OKNA, BRAMY I DRZWI

151
d.3.1.
6

ST - 03.
04

KNNR 7
0701-04

Okna PCV - bezołowiowe. Okna PCV indywidualne rozszczelniane z
okuciami obwiedniowymi,  podwójnie szklone o współczynniku przeni-
kania ciepła U=1.1 dla części socjalnej i U=1,6 dla pozostałej. Parapety
wewnętrzne PCV.

m2

3,9 m2 3,90
RAZEM 3,90

152
d.3.1.
6

ST - 03.
04

KNNR 2
1802-01

Parapety stalowe malowane proszkowo m

2,2 m 2,20
RAZEM 2,20

153
d.3.1.
6

ST - 03.
04

KNNR 2
1103-01

Drzwi wewnętrzne okleinowane m2

6,3 m2 6,30
RAZEM 6,30

3.1.7 45324000-
4

ROBOTY TYNKOWE I MALARSKIE
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154
d.3.1.
7

ST - 03.
01

KNNR 2
0801-03

Tynki cementowo-wapienne, kat. IV, szpachlowane gipsem m2

25,5 m2 25,50
RAZEM 25,50

155
d.3.1.
7

ST - 03.
02

KNNR 2
0803-02

Płytki ceramiczne do wys. +2.00m, glazura szkliwiona w gatunku I m2

15,2 m2 15,20
RAZEM 15,20

156
d.3.1.
7

ST - 03.
03

KNNR 2
1401-05

Ściany i sufity pomieszczeń malowane dwukrotnie emulsją m2

33,1 m2 33,10
RAZEM 33,10

3.1.8 45324000-
4

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

157
d.3.1.
8

ST - 03.
01 Scalona

Ocieplenie styropian EPS 70 gr.200 mm i wykończenie tynkiem
strukturalnym

m2

45,4 m2 45,40
RAZEM 45,40

158
d.3.1.
8

ST - 03.
01

KNR AT-31
0505-03

Tynk mozaikowy m2

8,6 m2 8,60
RAZEM 8,60

159
d.3.1.
8

ST - 02.
06

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej o gr. 0,55mm m2

5 m2 5,00
RAZEM 5,00

160
d.3.1.
8

ST - 02.
06

KNR-W 2-
02 0519-04

Rynny z blachy ocynkowanej i powlekanej fi 150 mm m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

161
d.3.1.
8

ST - 02.
06

KNR-W 2-
02 0526-03

Rury spustowe z blachy ocynkowanej i powlekanej fi 120 mm m

3,6 m 3,60
RAZEM 3,60

3.2 REMONT CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ
3.2.1 45262311-

4
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

162
d.3.2.
1

ST - 04.
01

KNR AT-31
0201-03

Ociepleniem ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 100 mm m2

8,1 m2 8,10
RAZEM 8,10

163
d.3.2.
1

ST - 03.
01

KNR AT-31
0505-03

Tynk mozaikowy m2

8,1 m2 8,10
RAZEM 8,10

3.2.2 45262500-
6

KONSTRUKCJE MUROWE

164
d.3.2.
2

ST - 01.
03

KNR 4-04
0102-02

Rozbiórka ścian w istniejącej ścianie zewnętrznej celem połączenia ist-
niejącej i nowobudowanej części budynku

m3

1,8 m3 1,80
RAZEM 1,80

165
d.3.2.
2

ST - 01.
03

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 5 km wraz z koszta-
mi utylizacji

m3

1,8 m3 1,80
RAZEM 1,80

166
d.3.2.
2

ST - 02.
04

KNR 2-02
0125-05

Nadproża stalowe 2 x ceowniki 100 nad nowymi otworami drzwiowymi kg

50,9 kg 50,90
RAZEM 50,90
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167
d.3.2.
2

ST - 02.
04

KNR-W 2-
02 0126-02

Ściany działowe gr.12 cm m2

4,4 m2 4,40
RAZEM 4,40

3.2.3 45432120-
1

POSADZKA

168
d.3.2.
3

ST - 01.
03

KNR 4-01
0809-05

Uzupełnienie ubytków płytek podłogowych m2

3,3 m2 3,30
RAZEM 3,30

169
d.3.2.
3

ST - 01.
03

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 5 km wraz z koszta-
mi utylizacji

m3

0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05

3.2.4 45421000-
4

OKNA I DRZWI

170
d.3.2.
4

ST - 01.
03

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

6,8 m2 6,80
RAZEM 6,80

171
d.3.2.
4

ST - 03.
04

KNNR 2
1802-01

Parapety stalowe malowane proszkowo m

5,3 m 5,30
RAZEM 5,30

172
d.3.2.
4

ST - 01.
03

KNR 0-19
0928-12

Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi wewnętrzne płytowe okleinowane m2

10,2 m2 10,20
RAZEM 10,20

173
d.3.2.
4

ST - 01.
03

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe m2

2,1 m2 2,10
RAZEM 2,10

3.2.5 45324000-
4

ROBOTY TYNKOWE I MALARSKIE

174
d.3.2.
5

ST - 03.
01

KNNR 2
0801-03

Tynki cementowo-wapienne, kat. IV, szpachlowane gipsem m2

47,5 m2 47,50
RAZEM 47,50

175
d.3.2.
5

ST - 03.
02

KNNR 2
0803-02

Uzupełnienie ubytków płytek ściennych m2

7,6 m2 7,60
RAZEM 7,60

176
d.3.2.
5

ST - 03.
03

KNNR 2
1401-05

Ściany i sufity pomieszczeń malowane dwukrotnie emulsją m2

161,1 m2 161,10
RAZEM 161,10

3.2.6 45324000-
4

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

177
d.3.2.
6

ST - 03.
01 Scalona

Ocieplenie styropian EPS 70 gr.50 mm i wykończenie tynkiem
strukturalnym

m2

58,6 m2 58,60
RAZEM 58,60

178
d.3.2.
6

ST - 01.
03

Kalkulacja
własna

Rozbiórka zadaszonego pomieszczenia magazynowego kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

179
d.3.2.
6

ST - 01.
03

KNR 4-04
1107-01

Wywiezienie materiału rozbiórki na odległość do 1 km kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 16008 Użytkownik: PPU PORJ-EKO Sp. z o.o.


