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CZESC OPISOWA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania — inwestycja

Opracowanie to odnosi sie do inwestycji o nazwie ,Przebudowa (modernizacja®) i rozbudowa
oczyszczalni sciekdw w Okonku”.
Dla tej inwestycji na przetomie 2020 i 2021 r. opracowano dokumentacje projektowg autorstwa
PPU PROJ-EKO Sp. z 0.0. w Pile.

Obecnie z inwestycji tej wyodrebniony zostat pewien zakres robét ktéry ma bycé realizowany (?).

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji obejmowata szereg skfadowych

opracowan, tj.:

o Projekt budowlany p.n.: "Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni sciekow
w Okonku” obejmujacy projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekty branz technologicznej, sanitarnej, drogowej i elektrycznej
opracowany przez PPU PROJ-EKO Sp. z o. o. z Pity w grudniu 2020r., nr rej.
039/PB/20,

o Projekt wykonawczy p.n.: "Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni
Sciekow w Okonku” obejmujgcy projekty branz technologicznej, sanitarnej, drogowej,
elektrycznej i automatyki opracowany przez PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0. z Pity w lutym
2021 r., nr rej. 039/PW/20,

W niniejszym opracowaniu wskazana powyzej dokumentacja projektowa zwana dalej bedzie
projektem pierwotnym.

Przy przedmiotowej inwestycji pierwotny projekt zaktadat jej realizacje w dwoch etapach. Dla
tych planowanych etapow projektowanej przebudowy (modernizacji) i rozbudowy oczyszczalni w

Okonku w pierwotnym projekcie przyjeto okre$lenia etap | i etap II.

1 Okreslenie ,modernizacja” zostato tu uzyte z uwagi m.in. na zgodnos¢ z okresleniem ustalonym przez Inwestora dla
tego przedsiewziecia jak i potoczne, powszechne stosowanie i rozumienie tych pojeé. W réznych miejscach tego
projektu uzywa sie takze okreslen takich jak ,adaptacja”, ,realizacja” i inne podobne. Wszystkie te okreslenia z punktu
widzenia terminologii Prawa Budowlanego nalezy rozumie¢, w zaleznosci od kontekstu, jako ,budowe” (w tym
budowe nowych obiektéw jak i ,rozbudowe”, czy ,montaz”) lub ,przebudowe” albo jako ,remont”.

2 W dokumentacji projektowej z przetomu 2020 i 2021 r. (w projekcie przebudowy (modernizacji) i rozbudowy
oczyszczalni $ciekow w Okonku) z uwagi na ograniczenia w mozliwosci sfinansowania okreslonej w pierwotnej
dokumentacji projektowej od razu w catosci | etapu inwestycji przewidziano ,uszczuplenie” zakresu prac
inwestycyjnych. Przy poszukiwaniu zrédet finansowania dla Etapu | przyjetego w dokumentacji projektowej okazato
sie, ze wskutek aktualnych probleméw w gospodarce swiatowej i krajowej zapewnienie finasowania nawet tylko dla
tego etapu jest mato realne. W zwigzku z tym obecnie zdecydowano sie okresli¢ inny, odpowiednio wezszy zakres
prac inwestycyjnych adekwatny do dostepnych obecnie srodkéw inwestycyjnych. Etapowanie realizacji przyjete
pierwotnie w dokumentacji projektowej jest zatem nieaktualne.
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Niniejsze opracowanie wskazuje, ktore elementy zaprojektowane w ramach okreslonego
powyzszej projektu bedg zrealizowane w ramach inwestycji.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé fgcznie z pierwotnym projektem.

W ramach zakresu prac inwestycyjnych planowane sg rézne dziatania w odniesieniu do
poszczegdlnych obiektow budowlanych tworzgcych oczyszczalnie w Okonku, polegajgce na
remoncie istniejgcych obiektow oraz likwidacji czesci z nich, a takze budowie wezla

mechanicznego oczyszczania sciekow oraz wezta czesci osadowej.

1.2. Forma opracowania

Opracowanie sktada sie z czeSci opisowej i rysunkowej, zawartych w jednym wolumenie

(teczce) o numerze rejestracyjnym 039/PW/23.

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtéwnych materiatow:

[1] Umowa Nr 14/2023 zawarta w dniu 21.02.2023 r. pomiedzy Gming Okonek ul.
Niepodlegtosci 53, 64 - 965 Okonek, a Przedsiebiorstwem Projektowo-Ustugowym
PROJ-EKO Sp. z 0. 0. z Pity.

[2] Projekt budowlany przebudowy (modernizacji) i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w
Okonku opracowany w grudniu 2020 r. przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe
PROJ-EKO Sp. z 0. 0. z Pity.

[3] Projekt wykonawczy przebudowy (modernizacji) i rozbudowy oczyszczalni sciekow w
Okonku opracowany w lutym 2021 r. przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe
PROJ-EKO Sp. z 0. 0. z Pity.

[4] Przepisy prawne, dane literaturowe i katalogowe, normy  branzowe
i doswiadczenia wiasne

[5] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 terenu oczyszczalni.

[6] Uzgodnienia z Inwestorem

[7] Materialy wskazane w punkcie 1.5. pierwotnego projektu wykonawczego branzy
technologicznej zadania inwestycyjnego p.n.: ,Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa
oczyszczalni Sciekdbw w Okonku” opracowanego przez Przedsiebiorstwo Projektowo-
Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0. 0. z Pity w lutym 2021 r.

1.4. Inwestor

Inwestorem przebudowy (modernizacji) i rozbudowy oczyszczalni Sciekdw w Okonku jest Gmina
Okonek ul. Niepodlegtosci 53, 64 - 965 Okonek, woj. wielkopolskie.

1.5. Wykonawca (Projektant)

Wykonawcg (Projektantem) dokumentacji na przebudowe (modernizacje) i rozbudowe
oczyszczalni sciekow w Okonku jest Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe PROJ-EKO Sp.
Z 0.0. ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.
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2.0. ROZWAZANE OBIEKTY- OZNACZENIA | NAZEWNICTWO

W niniejszym opracowaniu rozwaza sie nastepujgce spektrum podstawowych obiektow
oczyszczalni w Okonku — wg nazewnictwa i numeracji podanych w tabeli nr 1).

Przyjety w wykazie zasadniczy podziat na obiekty ma charakter konstrukcyjno-budowlany tzn.
identyfikuje gtowne obiekty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego. Dla tak
zidentyfikowanych obiektéw budowlanych w niektérych przypadkach dokonano w ich obrebie

dodatkowo wyodrebnienia funkcjonalnego pewnych obiektéw i weziéw technologicznych.

Ustalajgc nazwy istniejgcych obiektéw w miare mozliwosci starano sie zachowaé nazwy w
brzmieniu podobnym jak dokumentacji archiwalnej i na tabliczkach obiektowych. Nie ma tu
jednak petnej jednolitosci, w réznych miejscach wystepujg czasem odmienne okreslenia.
Czasem tez dotychczasowa nazwa jest nie do kohca adekwatna do funkcji obiektu totez nie w

kazdym przypadku dotychczasowa nazwa jest zachowana.

Numery obiektdw w zasadniczym podziale ustalono przypisujgc im kolejne liczby naturalne 1, 2
itd. Mozliwie kierujgac sie kolejnoscig obiektow na drodze przeptywu sSciekdéw lub osadow
(oczywiscie z uwagi na dwa rézne charaktery identyfikacji obiektéw nie zawsze jest to mozliwe
do zachowania). Obecnie numeracja na tabliczkach obiektowych nie jest zastosowana, a wiec
zapewne operowanie numerami nie jest szczegodlnie mocno ugruntowane przy eksploatacii
oczyszczalni i wprowadzenie nowej numeracji nie stworzy wiekszych probleméw z jej

przyswojeniem.

W przypadku wystepowania podobnych réwnolegtych obiektdw rozrézniono je cyframi arabskimi
umieszczonymi z separatorem w formie kreski po oznaczeniu literowym (np. komory

napowietrzania (nitryfikacj) z osadnikami kieszeniowymi KN-1...KN-3).

Opis stanu projektowego (kolumna 4) stanowi 0ogdlng klasyfikacje dla celéw usystematyzowania

podawanych informacji i najbardziej ogdlng synteze zamierzeh projektowych.

Poza wymienionymi w tabeli 1 obiektami na oczyszczalni wystepujg inne, pomniejsze istniejgce i
nowe obiekty nieliniowe takie jak np. studnie kanalizacyjne i in. Obiekty te w miare potrzeb majg
swoje symbole podane w projekcie w miejscach, gdzie jest to celowe dla identyfikacji takiego

danego obiektu (np. na planach sytuacyjnych).
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Tabela 1. RozwazZane obiekty — numeracja i hazewnictwo

LP SYMBOL NAZWA UWAGI
1 2 3 4
OBIEKTY OCZYSZCZALNI
1 BMO BUDYNEK ZBLOKOWANEGO URZADZENIA MECHANICZNEGO obiekt proiektowan
OCZYSZCZANIA SCIEKOW proj Y
obiekt istniejacy, wytgczony z
zakresu prac inwestycyjnych
obiekt istniejgcy, wytaczony z
zakresu prac inwestycyjnych,
wymiana pomp zatapialnych
osadu recyrkulownego i
nadmiernego
obiekt projektowany, wytgczony z
zakresu prac inwestycyjnych
obiekty projektowane, wytgczone z
zakresu prac inwestycyjnych
6 KP KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH obiekt projektowany
obiekt istniejgcy
obiekt projektowany, wytgczony z
zakresu prac inwestycyjnych
9 ZON ZBIORNIK NADAWY OSADU obiekt projektowany
10 BT BUDYNEK TECHNICZNY obiekt projektowany
10.1 SO0 STACJA ODWADNIANIA OSADU obiekt projektowany
obiekt projektowany, wytgczony z
zakresu prac inwestycyjnych
obiekt projektowany, wytgczony z
zakresu prac inwestycyjnych
obiekt projektowany, wytgczony z
zakresu prac inwestycyjnych
11 SD STACJA DMUCHAW obiekt istniejgcy, przebudowa
obiekt istniejacy, wytgczony z
zakresu prac inwestycyjnych
13 PSO POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH obiekt projektowany
14 SZSD STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH obiekt projektowany
15 KR KRATA RECZNA DLA SCIEKOW DOWOZONYCH obiekt istniejgcy, przebudowa
16 KRU KOMORA RETENCYJNO-USREDNIAJACA obiekt istniejacy, przebudowa
17 BO BUDYNEK OBSLUGI rozbudowa obiektu
18 SWN STUDZIENKA WODOMIERZOWA NOWA obiekt projektowany
19 MOO MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO obiekt projektowany
obiekty projektowane, wytgczone z
zakresu prac inwestycyjnych
OBIEKTY LIKWIDOWANE | WYLACZONE Z EKSPLOATACJI
21 (SQ) STUDZIENKA WODOMIERZOWA likwidacja obiektu
22 (sw) STUDZIENKA WODOCIAGOWA likwidacja obiektu
obiekt istniejacy, wytgczony z
zakresu prac inwestycyjnych
24 (PO-1/2) | POLETKA OSADOWE likwidacja obiektu (PO-1)
25 (MWC) MAGAZYN WAPNA CHLOROWANEGO likwidacja obiektu
OBIEKTY SIECIOWE
26 SO STUDZIENKA ODPLYWOWA obiekt projektowany
27 S1... STUDZIENKA KANALIZACYJNA obiekt projektowany
28 Si1... STUDZIENKA KANLIZACYJNA ISTNIEJACA obiekty istniejgce
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LP SYMBOL NAZWA UWAGI
1 2 3 4
29 H1... HYDRANT WODOCIAGOWY obiekt projektowany
30 Hp HYDRANT WODOCIAGOWY ISTNIEJACY obiekt istniejacy

Scieki doptywajgce kanalizacjg ci$nieniowg na oczyszczalnige na drodze do odbiornika $ciekéw
beda przeptywaé przez nastepujgce kolejne obiekty:

=  budynek zblokowanego urzgdzenia mechanicznego oczyszczania sciekow BMO,

=  komore denitryfikacji KD,

= trzy rownolegte komory napowietrzania (nitryfikacji) z osadnikami kieszeniowymi

KN-1/3,

=  komore pomiarowg sciekdw oczyszczonych KP,

=  wylot sSciekéw WL.
Dla sciekdéw trafiajgcych na oczyszczalnie jako Scieki dowozone przeznaczona bedzie stacja
zlewcza $ciekdéw dowozonych SZSD. Scieki ze stacji kierowane bedg poprzez krate reczng dla
sciekdw dowozonych KR do komory retencyjno-usredniajgcej KRU skad przettaczane bedg na
projektowany cigg technologiczny zasadniczego strumienia oczyszczanych $ciekéw.
Oprécz powyzszych obiektéw w ramach czesci sciekowej oczyszczalni mozna wyodrebnié
takze:

=  stacje dmuchaw SD,
Osad nadmierny powstajgcy na oczyszczalni w Okonku po realizacji prac inwestycyjnych
przeptywaé bedzie przez nastepujgce kolejne obiekty:

=  zbiornik nadawy osadu ZON,

=  stacje odwadniania osadu SOO.
Odwodniony i zhigienizowany osad bedzie transportowany na przyczepe stojacg pod
zadaszonym magazynie osadu odwodnionego MOO bagdz bedzie zrzucany bezposrednio na

ptyte betonowg magazyny MOO.
3.0. OGOLNY ZAKRES ZAMIERZEN INWESTYCYJNYCH

3.1. Zakres rozwigzan projektowych
Przewiduje sie nizej wymieniony zakres prac inwestycyjnych zwigzanych z budowg obiektéw
nowych oraz modernizacjg istniejgcych:
e W czesci mechaniczne;j:

» budowe dwupoziomowego budynku zblokowanego urzgdzenia mechanicznego

oczyszczania Sciekow BMO wyposazonego w sitopiaskownik,
» budowe fundamentu pod stacje zlewczg sciekéw dowozonych SZSD,
» prace remontowe dla kraty recznej sciekow dowozonych KR obejmujgce:
- renowacje istniejgcych powierzchni betonowych kanatu technologicznego kraty,

- podniesienie korony kanatu technologicznego kraty o 10 cm,

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0.0. marzec 2023 r. strona 11




Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Okonku

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH nr_proj. 039/PW/T/20

rozbiorke betonowej koperty wraz z kraweznikami wokot kanatu technologicznego
kraty,

oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne barierek ochronnych i fancucha
wokot komory kraty,

wymiane kraty recznej - wykonanie stal nierdzewna,

demontaz izolowanego termicznie rurociggu s$ciekdw dowozonych wraz z
przeptywomierzem, podporami i wezem elastycznym,

demontaz podestu stalowego z kratkg pomostows,

» prace remontowe w komorze retencyjno-usredniajgcej KRU:

wymiane wyeksploatowanego wyposazenia (pompy zatapialnej z prowadnicg i
orurowaniem dostosowujgc jej wydajnos¢ do docelowej iloSci Sciekow
doptywajgcych do komory),

montaz urzgdzenia wyciggowego (zurawika stupowego obrotowego) do obstugi
pompy zatapialnej,

podniesienie korony zbiornika o 20 cm oraz ustawienie na niej istn. pomostu,
renowacje istniejgcych powierzchni betonowych wraz z demontazem betonowych
ptytek utozonych na koronie zbiornika,

oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nosnej pomostu wraz z
zamontowanymi na nim barierkami,

demontaz barierek ochronnych z bortnicami wokot korony zbiornika i montaz w
ich miejsce nowych o wysokosci 0,9 m,

montaz bortnic na pomoscie,

wymiane istniejacych krat pomostowych,

demontaz istn. podpory pompy zatapialnej i wykonanie nowej ze stali
nierdzewnej,

zaslepienie istn. otworu po likwidacji rurociggu ttocznego $ciekéw,

demontaz istniejgcej rozdzielnicy mieszadta i pompy,

e W czesci biologicznej:

» roboty modernizacyjne w komorze denitryfikacji KD w stosunku do pierwotnego projektu

zostaty ograniczone do:

wytgczenia z eksploatacji rurociggu ttocznego z komory retencyjno-usredniajgcej
(projektowany nowy rurocigg ttoczny utozony od komory KRU do trojnika przed
budynkiem BMO - patrz rys. nr 55 pierwotnej dokumentacji projektowej),

wykonania przejscia dla rurociggu $ciekdw oczyszczonych mechanicznie
(projektowany nowy rurocigg utozony od budynku BMO do komory KD - patrz rys.

nr 41 pierwotnej dokumentacji projektowej),
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>

>

>

roboty modernizacyjne w trzech istniejgcych komorach napowietrzania (nitryfikacji)
z osadnikami kieszeniowymi KN-1/3 w stosunku do pierwotnego projektu zostaty
ograniczone wytgcznie do:

- wymiany wyeksploatowanych zatapialnych pomp osadowych na nowe o tej samej

charakterystyce co zamontowane obechie — tgcznie 3 szt.,

budowe komory pomiarowej sciekdw oczyszczonych KP wyposazonej w przeptywomierz
elektromagnetyczny (przeptyw sciekow petnym przekrojem),
prace w stacji dmuchaw SD zasilajgcej w powietrze trzy komory napowietrzania
(nitryfikacji) z osadnikami kieszeniowymi KN-1/3 polegajgce na:

— likwidacji istniejgcych rurociggéw sprezonego powietrza wraz ich uzbrojeniem oraz
montaz nowych zasilajgcych ruszty napowietrzajgce w komorach KN-1/3,

— demontazu istniejgcych trzech dmuchaw oraz montazu nowych,

— wykonaniu wspdélnego fundamentu (cokotu) do wymienianych trzech dmuchaw,

— zaslepieniu trzech otworéw w Scianie powstatych po likwidacji istniejgcych
rurociggdbw sprezonego powietrza oraz wykonaniu przejscia dla projektowanych
trzech rurociggéw DN 100,

— dostosowaniu wentylacji budynku do dobranych dmuchaw,

— remoncie ogélnobudowlanym budynku (m.in.: malowanie scian wewngtrz budynku,

wykonanie oktadzin podtogowych wykonanych z ptytek),

» budowe pompowni Sciekow oczyszczonych PSO wyposazonej w pompe zatapialng

zasilajgca instalacje do ptukania prasy w budynku stacji odwadniania i higienizacji
osadu SOO,

e w czesci osadowej:

>

wykonanie zbiornika osadu nadmiernego ZON, ktérego zadaniem bedzie
magazynowanie oraz zageszczenie osadu przed podaniem go na prase tasmowa,
budowe stacji odwadniania i higienizacji osadu SOO z wyposazeniem technologicznym,
budowe magazynu osadu odwodnionego MOO w formie wiaty z ptytg betonows,
odwodnieniem liniowym i z zelbetowymi $cianami oporowych okalajgcych plac wiaty.

Zaktada sie wykonanie ekranu w scianach bocznych chronigcego przed deszczem.

Ponadto dla etapu | prac modernizacyjnych oczyszczalni zaktada sie rozbudowe istniejgcego

budynku obstugi BO o nastepujgce pomieszczenia:

szatnie czysta,
umywalnie z WC,
pomieszczenie srodkéw czystosci,

korytarz.
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Wskazane powyzej pomieszczenia doposazy¢ w niezbedne wyposazenie (m.im. szafki, krzesta,
umywalki, prysznic, pisuar i miske ustepowg). Na posadzkach dobudowywanej czesci budynku
zaktada sie utozy¢ terakote, w pomieszczeniach mokrych na catej wysokosci okladziny Scienne.
Przewidzie¢ rowniez wykonanie instalacji wentylacyjnej i grzewczej rozbudowywanej czesci

budynku.

Istniejgca przebudowywana czes¢ budynku obstugi dla zatozen projektowych obejmowacé
bedzie:

e dyspozytornie,

e szatnie brudna,

e pralnie

e WC,

o korytarz,

Zakres prac modernizacyjnych istniejgcej czesci budynku obstugi BO obejmowac bedzie:

» wykonanie scianki dziatowej oddzielajgcej szatnie brudng od korytarza i osadzenie w nigj
drzwi,

» wykonanie dwoch otworéw w istniejgcej Scianie zewnetrznej celem potgczenia istniejgcej
i projektowanej czesci budynku,

» remont ogoélnobudowlany  budynku (m.in.:  docieplenie i malowanie elewacji,
malowanie Scian wewnatrz budynku, wymiana drzwi wejSciowych i wewnetrznych,
wymiana okien (z wyjagtkiem pomieszczenia dyspozytorni — zamontowane okna PCV),
uzupetnienie ubytkéw ptytek sciennych i podtogowych),

» rozbiorka zlokalizowanego przy wschodniej $cianie budynku wygrodzonego i
zadaszonego magazynu,

» doposazenie pomieszczenia dyspozytorni w niezbedny sprzet biurowy w tym krzesto i
biurko,

» wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej i grzewczej,

Zaktada sie ponadto rozbiérke istniejgcego fundamentu powigzanego z budynkiem BO.
Specyfikacje obiektow i podstawowego wyposazenia dla zaktadanego zakresu prac

inwestycyjnych oczyszczalni w Okonku ujeto w tab. 2.

Na tym etapie modernizacji oczyszczalni w Okonku zaktada sie ponadto:
» wykonanie nowej studzienki wodomierzowej nowej SWN z wodomierzem sprzezonym,
» likwidacje nastepujgcych istniejgcych obiektow:
— studzienki wodomierzowej (SQ),
— studzienki wodociggowej (SW),
— poletek osadowych (PO-1),

— magazynu wapna chlorowanego (MWC),
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>

— instalacji odbioru sciekow dowozonych zlokalizowanej przy kracie recznej,

likwidacje zaworu czerpalnego ze ztgczkg do weza zlokalizowanego pomiedzy studzienka
wodociggowa (SW) a kratg reczng dla sciekéw dowozonych KR,

wymiane wilazu w studni Si3 zlokalizowanej przy kracie recznej dla $ciekéw dowozonych
KR,

pozostate elementy oczyszczalni tj.: sieci wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne oraz
drogi, place i chodniki zostang przebudowane w stopniu koniecznym do prawidiowego
dziatania modernizowanej oczyszczalni w Okonku (patrz rys. 1 — 2 niniejszego
opracowania)

uksztattowanie terenu zgodnie z przyjetym uktadem wysokosciowym oczyszczalni (nasypy
wokot poszczegolnych przedstawionych na planie sytuacyjnym obiektow),

wyposazenie oczyszczalni w aparature kontrolno-pomiarowg w zakresie niezbednym do

prawidfowej pracy oczyszczalni,

W zakresie sieci technologicznych zaktada sie:

» wykonanie spinki istniejgcego rurociggu doprowadzajgcego Scieki surowe do komory
denitryfikacji KD z projektowanym budynkiem zblokowanego urzgdzenia mechanicznego
oczyszczania sciekow BMO,

» wykonanie rurociggu $ciekdw oczyszczonych mechanicznie na odcinku od budynku
BMO do komory denitryfikaciji KD,

> wykonanie rurociggéw sciekdéw oczyszczonych na odcinku od projektowanej studni S14
zabudowanej na istniejgcym kanale sciekdw oczyszczonych DN 400 poprzez komore
pomiarowg KP, studzienke odptywowg SO do projektowanej studni S2 zabudowanej na
istniejgcym kanale $ciekdw oczyszczonych DN 400 przed wylotem WL,

» wykonanie rurociggu ttocznego osadu nadmiernego od spinki z istniejgcym rurociggiem
ttocznym osadu nadmiernego DN 100 (zrzucajgcego obecnie osady Sciekowe na poletka
osadowe (PO-1/2) do zbiornika nadawy osadu ZON i dalej do stacji odwadniania i
higienizacji osadu SOO,

» wykonanie rurociggu sciekdw oczyszczonych (wody technologicznej) od projektowanej
studni S1 poprzez pompownie sciekdw oczyszczonych PSO do stacji odwadniania
osadu SOO,

> wykonanie rurociggéw sciekéw dowozonych od stacji zlewczej SZSD poprzez studzienke
S5 do istniejgcej studzienki Si3 zlokalizowanej przy kracie recznej KR,

» wykonanie rurociggu ttocznego $ciekdw dowozonych, odciekéw i sciekow zaktadowych z
komory retencyjno-usredniajgcej KRU do spinki z projektowanym rurociggiem ttocznym
Sciekéw do budynku BMO,

» likwidacje odcinka kanatu grawitacyjnego, kolidujgcego z projektowang rozbudowywang

czescig budynku obstugi BO,
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» wykonanie przektadki grawitacyjnego kanatu sanitarnego w rejonie budynku obstugi BO
(pomiedzy studniami S9 i Si4),

» wykonanie kanatéw grawitacyjnych kanalizacji zaktadowej zbierajgcej scieki z budynku
mechanicznego oczyszczania $ciekéw BMO, budynku technicznego BT (m.in. stacji
odwadniania osadu SOO), zbiornika nadawy osadu ZON, magazynu osadu
odwodnionego,

» wykonanie odcinkéow rurociggobw wody wodociggowej z odejsciami do budynku
zblokowanego urzadzenia mechanicznego oczyszczania sciekow BMO, stacji zlewczej
sciekow dowozonych SZSD, budynku technicznego (stacji odwadniania osadu SOO)

oraz hydrantow H1 i H2.

3.2. Technologia oczyszczania Sciekow

Projektowana modernizacja oczyszczalni $ciekdow w Okonku jest szeroko zakrojonym
przedsiewzieciem w skali tej oczyszczalni. Planowana jest budowa praktycznie catkowicie nowej
czesci mechanicznej i osadowej oczyszczalni.

Uktad doprowadzenia $ciekdw na oczyszczalnie ulegnie zmianie w ten sposob, ze Scieki
przettaczane z pompowni gtéwnej w Okonku zostang skierowane juz na terenie samej
oczyszczalni do projektowanego budynku zblokowanego urzgdzenia mechanicznego
oczyszczania sciekéw BMO na instalowany w nim sitopiaskownik. Istniejgcy doprowadzajacy na
teren oczyszczalni rurocigg ttoczny (zrzucajgcy Scieki surowe do kraty koszowej zainstalowane;j
w komorze denitryfikacji KD) za miejscem projektowanej spinki stanowigcej odejscie rurociggu
do budynku BMO zostanie pozostawiony i bedzie stanowit awaryjne obejscie budynku BMO.

W ramach inwestycji nie planuje sie przebudowy wylotu $ciekéw WL do odbiornika. Zaktada sie
jedynie wykonanie nowego ukladu pomiaru ilosci Sciekbw oczyszczonych (odcinek
S14 — S1 — KP — SO - S2) spietego poprzez studzienki kanalizacyjne S14 oraz S2 zabudowane

na istniejacym rurociggiem DN 400 odprowadzajgcym Scieki oczyszczone do odbiornika.

3.2.1. Czes¢ mechaniczna

Scieki na przebudowywang (modernizowang) i rozbudowywang oczyszczalnie doprowadzone
zostang ze skanalizowanych terendéw miasta i gminy Okonek tak jak ma to obecnie za pomocg
rurociggu ttocznego. W celu skierowania sciekéw do projektowanego budynku zblokowanego
urzadzenia mechanicznego oczyszczania sciekéw BMO przewidziano zmiany w ukfadzie
kanalizacji doprowadzajgcej scieki juz na terenie samej oczyszczalni (projektuje sie spinke
istniejgcego rurociggu ttocznego z rurociggiem do budynku BMO). Za spinkg na istniejgcym
rurociggu ttocznym utozonym do komory denitryfikacji KD zaktada sie montaz zasuwy
odcinajgcej doptyw Sciekéw do kraty koszowej. W czasie normalnej eksploataciji oczyszczalni
zasuwa ta bedzie zamknieta, a Scieki kierowane bedg na sitopiaskownik w budynku BMO. W
sytuacjach awaryjnych mozliwe bedzie odciecie doptywu $ciekdw na sitopiaskownik i

skierowania catego strumienia sciekow z pominieciem budynku BMO bezposrednio do komory
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denitryfikacji KD, gdzie na kracie koszowej wytapywane bedg czesci state (skratki) doptywajgce
kanalizacjg cisnieniowg. Parametry hydrauliczne sitopiaskownika pozwolg na przyjecie
maksymalnych doptywéw sciekdw na oczyszczalnie. Przeptyw obliczeniowy urzadzenia do
mechanicznego oczyszczania $ciekdw wynosi¢ bedzie 47,2 I/s (170 m3/h) przy czym
przepustowo$é maksymalna sita odpowiadaé bedzie wartosci 70 I/s (ok. 250 m3/h).
Niemniej w samym budynku BMO wykonane zostanie obejscie urzadzen do mechanicznego
oczyszczania $ciekdéw (sitopiaskownika) stanowigce bezposrednie potgczenie pomiedzy
rurociggiem tlocznym ftrafiajgcych na oczyszczalnie sciekdéw surowych, a komorg w ktorej
zainstalowana bedzie krata czyszczona recznie. Przeptyw do komory kraty czyszczonej recznie
odbywac sie bedzie mogt zarbwno samoczynnie poprzez przelew z urzadzenia, przez ktory
Scieki bedg przeptywac w sytuacji spietrzenia sciekow w komorze rozpreznej urzgdzenia przed
sitem jak rowniez w sposob wymuszony poprzez zamkniecie zasuwy na dolocie do
sitopiaskownika i otworzeniu zasuwy na obejSciu urzgdzenia w samym budynku BMO.
Pofgczenie to pozwoli na prace oczyszczalni w przypadku sytuacji awaryjnych (prace
konserwacyjne bgdz awaria urzgdzenia mechanicznego oczyszczania $ciekéw).
Projektowany uktad technologiczny bedzie zatem posiadat podwdjne zabezpieczenie w
przypadku jakichkolwiek probleméw eksploatacyjnych zwigzanych z urzgdzeniem do
mechanicznego oczyszczania sciekow i koniecznoscig jego pominigcia, a mianowicie:
> obejscie omijajgce budynek BMO i skierowujgce caty strumien $ciekéw doptywajacych
do oczyszczalni oraz sciekow zaktadowych bezposrednio do komory denitryfikacji KD
poprzez zainstalowang w niej krate koszowa,
> obejscie w budynku BMO obejmujgce kanat technologiczny, w ktérym przewiduje sie

montaz kraty czyszczonej recznie.
Budynek zblokowanego urzadzenia mechanicznego oczyszczania s$ciekow BMO
wykonany bedzie jako dwukondygnacyjny, gdzie na goérnym poziomie zainstalowany bedzie
sitopiaskownik oraz wykonane bedzie jego obejscie w formie kanatu z zainstalowang kratg
czyszczong recznie, natomiast na dolnej kondygnacji zaktada sie lokalizacje kubtéw na skratki i
piasek. Projektowane usytuowanie wysokosciowe urzadzenia do mechanicznego oczyszczania
Sciekdow umozliwia¢ bedzie dalszy grawitacyjny przeptyw strumienia sciekow przez wszystkie
nastepne obiekty ciggu technologicznego.
W obrebie projektowanego budynku zblokowanego urzadzenia mechanicznego
oczyszczania sciekéow BMO, w ktorym przewiduje sie montaz sitopiaskownika zaktada sie
zamontowanie systemu detekcji gazéw niebezpiecznych (metan i siarkowodor) w powigzaniu z
systemem wentylacji mechanicznej. Przewidziany do zainstalowania sitopiaskownik to
zblokowane urzgdzenie do mechanicznego oczyszczania sciekdéw. Urzgdzenie tgczy¢ w sobie
bedzie funkcje sita spiralnego oraz piaskownika poziomego zintegrowanego z separatorem
piasku.

Doptywajgce pompowo $cieki do urzgdzenia w pierwszym etapie kierowane bedg do komory
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rozpreznej sita. W komorze nastepowacC bedzie separacja skratek na sicie spiralnym. W
koncowej fazie transportu w przenosniku slimakowym skratki z sita spiralnego bedg
przeptukiwane, prasowane i zrzucane do zloklalizowanego na poziomie przyziemia kontenera.
Skratki w kontenerze podlega¢ beda dezynfekcji poprzez przesypywanie wapnem chlorowanym.
Nastepnie scieki pozbawione zanieczyszczeh zgrubnych wptywaé bedg do zblokowanej komory
piaskownika, gdzie nastepowaé bedzie sedymentacja piasku i innych czesci mineralnych
Wytracanie piasku w piaskowniku osiggane bedzie poprzez zmniejszenie predkosci przeptywu
Sciekdw umozliwiajgce opadanie zawiesiny o $rednicy ziaren d>0,20mm.

Wytrgcany w piaskowniku piasek spiralg slimakowg podawany bedzie do zagtebienia w
piaskowniku, skad przenosnikiem $limakowym zrzucany zostanie do kontenera umieszczonego
na poziomie przyziemia. Piaskownik wchodzgcy w skfad zblokowanego urzadzenia do
mechanicznego zatrzymywania zanieczyszczen ze Sciekow taczy w sobie funkcje
zatrzymywania piasku oraz jego separacji. Odwodniony piasek podany do kontenera bedzie
przesypywany wapnem chlorowanym w celu jego dezynfekgciji.

Piasek ze sciekow usuwany jest przede wszystkim ze wzgledow eksploatacyjnych; nie usuniety
piasek powoduje w dalszych obiektach cementacje rurociggéw odktadanie zlogdw w
zbiornikach, scieranie wirnikéw pomp itp. Nie usuniety piasek trafiatby ostatecznie do czesci
osadowej i stwarzatby niepotrzebny balast w osadzie z oczyszczalni.

Do ptukania skratek wylapanych w sitopiaskowniku ze wzgledu na jej niewielkie
zapotrzebowanie oraz na konieczno$¢ budowy hydroforni wody technologicznej wykorzystana
bedzie woda wodociggowa. W celu zapewnienia wody o odpowiednim cisnieniu 3-5 bar dla
systemu automatycznego przeptukiwania skratek i dla ukladu automatycznego przemywania
strefy prasy skratek zaktada sie¢ montaz w budynku BMO pompy pionowej celem podniesienia

ci$nienia do wymaganych wartosci.

Skratki i piasek wywozone bedg na wysypisko smieci.
Zastosowane urzgdzenie mechanicznego oczyszczania sciekdéw zapewnia¢ bedzie:
o redukcje masy skratek do 30 - 50%
e odwodnienie skratek do 40 % s.m.
¢ redukcje objetosci sprasowanych skratek o ok. 50 %,
o redukcje rozpuszczalnych czesci organicznych w skratkach o ok. 70%,
e odwodnienie piasku do 60 - 70 % s.m.
o efektywnos$c¢ separacji piasku 90% dla ziaren o srednicy 20,2 mm
Uktad komunikacji pieszej wewnatrz budynku BMO zapewniaé bedzie mozliwos¢ wyjscia

poprzez gérng kondygnacje na zewnatrz, bezposrednio w rejonie komory denitryfikacji KD.

Scieki zaktadowe z budynku obstugi BO, budynku zblokowanego urzgdzenia mechanicznego

oczyszczania $ciekéw BMO, budynku technicznego BT (stacji odwadniania osadu SOO), scieki
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dowozone oraz wody nadosadowe ze zbiornika nadawy osadu ZON odprowadzane bedg
kanalizacjg wewnetrzng (zakladowg) do istniejgcej, modernizowanej komory retencyjno —
usredniajacej KRU, z ktérej scieki przerzucane bedg za pomocg zainstalowanej w niej pompy

zatapialnej na poczatek uktadu technologicznego do sitopiaskownika w budynku BMO.

Scieki z obszaréw nieskanalizowanych zlewni oczyszczalni bedg na nig trafia¢ jako $cieki
dowozone. Przyjeto, ze do dowozu stuzy¢ bedzie tabor asenizacyjny w postaci ciggnika badz
samochodu ciezarowego ze zbiornikiem o pojemnosci ok. 4 — 10 m3.

Scieki dowozone spuszczane bedg do stacji zlewczej $ciekéw dowozonych SZSD poprzez
potgczenie weza spustowego z wozu z szybkozigczka stacii.

Spuszczane scieki po identyfikacji dostawcy Sciekow poptyng poprzez automatyczng stacje
Zlewczg, krate reczng dla sciekow dowozonych KR do komory retencyjno — usredniajacej
KRU, ktéra wyposazona zostanie w pompe zatapialng do odprowadzania $ciekédw na poczatek
ciggu technologicznego oczyszczalni. W celu zapewnienia wymieszania sciekow dowozonych
oraz eliminacji sedymentacji piasku w komorze KRU zamontowana bedzie mieszadto.

Scieki po oczyszczeniu mechanicznym ze skratek i piasku w budynku BMO zostang

skierowane dalej grawitacyjnie do komory denitryfikacji KD.

3.2.2. Czes¢ biologiczna

Wezet czesci biologicznej oczyszczalni (komora denitryfikacji KD oraz trzy komory
napowietrzania z osadnikami kieszeniowymi KN-1/3) pozostaje praktycznie bez zmian, a
zakres prac inwestycyjnych ograniczac sie praktycznie bedzie do:
— wymiany 3 pomp zatapianych osadu recyrkulowanego i nadmiernego w komorach
napowietrzania (nitryfikacji) z osadnikami kieszeniowymi KN-1/3,
— wykonania w $cianie komory denitryfikacji KD przejscia dla rury DN 300 odprowadzajgcej
Scieki oczyszczone mechanicznie z budynku BMO.
Doptyw sprezonego powietrza do komér napowietrzania KN-1/3 zapewniony bedzie z
przebudowywanej stacji dmuchaw SD.
W stacji dmuchaw SD zaktada sie montaz trzech dmuchaw obstugujgcych komory KN-1/3.
Dmuchawy umieszczone bedg w obudowach dzwiekochtonnych.
Z komér KN-1/3 poprzez koryta przelewowe sklarowane w osadnikach kieszeniowych Scieki
oczyszczone odptywaty bedg do projektowanej komory pomiarowej sciekéw oczyszczonych
KP wyposazonej w przeptywomierz elektromagnetyczny (na rurociggu zamknietym — catkowicie
zalanym) umozliwiajgce pomiar natezenia przeptywu sciekdw oczyszczonych.
Z komory pomiarowej $cieki oczyszczone odprowadzane bedg poprzez projektowang
studzienke odptywowag SO, istniejgcy wylot sciekéw WL do odbiornika — rowu melioracyjnego
stanowigcego doptyw rzeczki Czarna.
Studzienka odptywowa SO bedzie wykonana w taki sposéb, ze odptyw znajdowac sie bedzie

powyzej doptywu, dzieki czemu rurocigg w komorze KP, gdzie zainstalowany zostanie
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przeptywomierz bedzie catkowicie wypetniony sciekiem oczyszczonym umozliwiajgc doktadny

pomiar ilosci $ciekdéw oczyszczanych na oczyszczalni w Okonku.

3.2.3. Cze$¢ osadowa

W stosunku do istniejgcego uktadu odprowadzania osadu nadmiernego na poletka osadowe
(PO-1/2) zaktada sie przekierowanie go do projektowanego zbiornika nadawy osadu ZON.
Zadaniem zbiornika nadawy osadu ZON bedzie magazynowanie oraz wstepne zageszczenie
osadu nadmiernego. W zbiorniku ZON zainstalowany zostanie przelew teleskopowy
umozliwiajacy spust wod nadosadowych do kanalizacji zaktadowe;j.

Osad nadmierny ze zbiornika nadawy osadu ZON podawany bedzie do stacji odwadniania
osadu SOO. W pomieszczeniu stacji odwadniania i higienizacji osadu SOO na przewodzie
osadu nadmiernego zainstalowany zostanie przeptywomierz do pomiaru ilosci odwadnianego
osadu. Podstawowg funkcjg stacji SOO bedzie odwodnienie i higienizacja osadow
powstajgcych na oczyszczalni w procesie obrobki sciekdow. Odwodnienie osadéw ma na celu
zmniejszenie ich objetosci i uwodnienia do postaci statej (nieptynnej).

Odwadnianie osadu prowadzone bedzie w oparciu o prase tasmowg. Wraz z prasg tasmowg
zostang zainstalowane urzgdzenia towarzyszgce (pompa nadawy, ukifad przygotowania i
dozowania polielektrolitu, ukfad ptukania prasy, i in.). Osad nadmierny podawany bedzie pompg
slimakowg (nadawy) poprzez mieszacz dynamiczny osadu z polielekrtolitem do zageszczacza,
na ktéorym osad zostanie wstepnie zageszczony. Nastepnie osad bedzie poddawany
odwodnieniu na prasie. Przewiduje sie, ze po odwodnieniu osadu uzyska zawarto$¢ suchej
masy okoto 18 % s.m.

Proces zageszczania i odwadniania wymaga wspomagania dodatkiem roztworu polielektrolitu.
Przygotowanie i dozowanie polielektrolitu odbywac¢ sie bedzie w stacji przygotowania
polilektrolitu.

W trakcie pracy prasy filtracyjnej wymagane jest jej ciagte ptukanie. W celu ograniczenia zuzycia
wody na ten cel wykorzystane zostang Scieki oczyszczone (woda technologiczna). W tym celu
na przewodzie $ciekdw oczyszczonych zabudowana zostanie studnia S1 (odejscie), ktéra
skieruje cze$¢ wod technologicznych do pompowni s$ciekéw oczyszczonych PSO. Z
pompowni PSO Scieki przettaczane bedg za pomocg pompy zatapialnej do pomieszczenia stacji
SOO, gdzie przefiltrowane na filtrze samoczyszczgcym trafig do ptukania prasy tasmowej. Na
instalacji wody technologicznej w stacji SOO zamontowany bedzie zbiornik stuzgcy
wyréwnywaniu nierownomiernosci pomiedzy doptywem wody z pompowni PSO, a poborem

przez pompe ptuczgca prase. Awaryjnie zbiornik zasilany bedzie w wode wodociggowa.

Odcieki powstate w wyniku odwadniania osadu odptywa¢ beda kanalizacjg zaktadowg do
komory retencyjno-usredniajgcej KRU, ktora skieruje je ponownie na cigg oczyszczania
Sciekow.

W celu dalszego przetwarzania osadu odwodnionego przewiduje sie proces stabilizacji
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i higienizacji osadu tlenkiem wapnia CaO. Osad odwodniony z prasy zsuwac sie bedzie do leja
zasypowego przenosnika slimakowego, do ktérego réwnoczesnie podawane bedzie drugim
przenosnikiem w odpowiedniej dawce wapno zmagazynowane w silosie wapna. Wezet
higienizacji osadu obejmuje przenosnik slimakowy wapna oraz silos o poj. V=10 m®. Jednorodna
mieszanina osadu z wapnem kierowana bedzie bezposrednio do magazynu osadu
odwodnionego MOO. Zaktada sie, ze pod wiatg MOO bezposrednio przy stacji odwadniania
osadu podstawiona zostanie przyczepa ciggnikowa, na ktérg zrzucane bedg odwodnione osady.
Alternatywnie osady $ciekowe mogg by¢ zrzucane bezposrednio na betonowg ptyte magazynu
MOO.

3.2.4. Obiekty towarzyszace

Budynek obstugi BO rozbudowywany bedzie w zakresie prac okreslonym w pierwotnej

dokumentacji projektowej.

3.3. Rozwigzania dla sieci technologicznych i sanitarnych
Dla zapewnienia przeptywu roznych medidw pomiedzy obiektami technologicznymi
wykorzystane bedg istniejgce oraz projektowane zewnetrzne rurociggi technologiczne.

Ponizej przedstawiono rozwigzania dla sieci projektowanych.

3.3.1. Rodzaje projektowanych sieci

W niniejszym projekcie rozrdznia sie gtownie projektowane sieci technologiczne i sanitarne z

uwagi na przesytane medium. Uwzgledniajgc to kryterium mozna wyroznic:

e rurociggi dla cisnieniowego (petnym przekrojem) przesytu sciekéw, uwodnionych osadow,
czesci ptywajgcych, wody technologicznej o srednicach DN 80, DN 150, DN 250, DN 300

e rurociggi do grawitacyjnego przeptywu $ciekéw o srednicach DN 0,16, DN 0,20 i DN 0,30

e rurociggi wody wodociggowej (pitnej) o srednicy DN 25, DN 32, DN 50 i DN 80.

Uwaga:
Przy opisie rurociggdéw w tym projekcie stosuje sie nastepujagce zasady:
1. Dla rurociggow z tworzyw sztucznych stosowane jest oznaczenie ,Dz” oznaczajgce srednice

zewnetrzng rurociggu

2. Dla rurociggéow wykonanych z rur cisnieniowych, tj. z rur przeznaczonych dla przeptywow
petnymi przekrojami pod ciSnieniem, stosowane jest oznaczenie, w ktorym Srednica

nominalna lub zewnetrzna podana jest w milimetrach (np. DN 150, Dz 160).

3. Dla rurociggow wykonanych z rur bezcisnieniowych, tj. z rur przeznaczonych dla przeptywow
niepetnym przekrojem (grawitacyjnych) stosowane jest oznaczenie, w ktérym $rednica

nominalna lub zewnetrzna podana jest w metrach (np. DN 0,15, Dz 0,16).
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4. Wartos¢ DN (Srednice nominalng) rury nalezy rozumie¢ jako warto$cig najbardziej zblizong

do $rednicy wewnetrznej rury w typoszeregu danych rurs.

3.3.2. Trasa

Generalny uktad i trasa projektowanych sieci wynika z logiki potgczen miedzy poszczegoinymi
obiektami oraz wymaganego doptywu i odptywu danego medium z danego obiektu.
Trasa projektowanych sieci pokazana jest na projekcie zagospodarowania terenu — instalacje

zewnetrzne rys. 2.
3.3.3. Uzbrojenie sieci technologicznych

3.3.3.1. Studzienki kanalizacyjne

Na sieci kanalizacji wewnetrznej wykonane bedg studzienki kanalizacyjne SO, S1-S4, S6-S12,
S14 wykonane bedg z kregow zelbetowych.

Poza zakresem prac inwestycyjnych w stosunku do pierwotnego projektu znajdzie sie
studzienka S13. Planowana inwestycja przewiduje natomiast montaz dodatkowej
studzienki S14 zabudowywanej na istniejagcym kanale DN 400 odprowadzajacym $cieki
oczyszczone.

Pod wzgledem konstrukcyjnym studzienki SO, S1-S4, S6-S12, S14 projektowane sg do
wykonania analogicznie do typowych studzienek potgczeniowych z kregéw prefabrykowanych
zelbetowych $rednicy D=1,0 m tgczonych na uszczelki, zgodne z wymaganiami PN-B-10729.

W gérnej czesci znajdowaé sie bedzie zelbetowa ptyta stropowa, a na niej wlaz zeliwny o
srednicy 600 mm. Dla studni zlokalizowanych w drogach nalezy zastosowac¢ takze zelbetowy
pierscien odcigzajgcy pod odpowiednio wiekszg ptytg stropowg oraz wiazy zeliwne klasy D 400.
Dla studni nienarazonych na obcigzenia od pojazddw, tj. studni w trawnikach i chodnikach
pierscienie odcigzajgce nie bedg stosowane, a zastosowane zostang witazy klasy B125.
Wszystkie wtazy winny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000. Zasadniczo géra wtazu powinna
licowac z poziomem okalajgcego wiaz terenu (z wyjatkiem studni SO, S2 i S14 zlokalizowanych
w skarpie przy wylocie WL, gdzie zaktada sie wyniesienie wtazu ok. 10 cm ponad poziom
projektowanego terenu). Wiasciwy poziom witazu w razie koniecznosci nalezy ustali¢ za pomoca
systemowych kregow regulacyjnych.

Studnie nalezy posadowi¢ na 15 cm ptycie betonowej z betonu C12/15 fundowanej na 15 cm
podsypce z piasku (przy odpowiednim gruncie rodzimym podsypke mozna poming¢). Dolng
cze$¢ studni nalezy wykonac¢ z zastosowaniem prefabrykowanego kregu z dennicg, z kinetg
oraz z osadzonymi w czasie prefabrykacji odpowiednimi (co do srednicy i rozmieszczenia w

planie i wysokosciowo) tulejami dla przejs¢ projektowanych rur wprowadzanych do studni.

3 Ustalenie to podano, poniewaz w przypadku rurociggéw z tworzyw sztucznych podawana w innych opracowaniach
dla tych rur wartos¢ DN bywa réznie interpretowana - np. rurocigg PVC DN 50 bywa rozumiany jako rurocigg o
Srednicy zewnetrznej 63 mm, tj. srednicy ok. 50 mm wewnatrz albo jako rurociag o $rednicy zewnetrznej 50 mm, tj.
Srednicy ok. 40 mm wewnatrz. W niniejszym projekcie przyjmuje sie interpretacje wartosci DN podang jako pierwszg
w tym przyktadzie.
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Réwniez w wyzszych kregach posrednich winny znajdowacC sie przygotowane przejscia
szczelne dla wigczenia projektowanych rurociggéw (jesli dla danej studni takie witgczenia
wystepuja).

W studzienkach nalezy osadzi¢ stopnie ztazowe powlekana.

Studzienka kanalizacyjna S5 wykonana bedzie jako tworzywowa s$rednicy DN 400 z wtazem
typu lekkiego klasy B125.

Zaktada sie likwidacje studzienki posadowionej w sgsiedztwie wejscia do budynku BO.

3.3.3.2. Armatura na rurociggach

Oprocz studni i studzienek opisanych we wczesniejszym rozdziale na projektowanych sieciach

wystepowac bedzie uzbrojenie wskazane w pierwotnej dokumentacji projektowej.

4.0. UKSZTALTOWANIE TERENU

Zmiany w zakresie uksztaltowania terenu, zwigzane z przebudowg (modernizacjg) i rozbudowg
oczyszczalni w Okonku polegajg na uformowaniu otoczenia nowych obiektow zgodnie z
przyjetymi w technologii rozwigzaniami sytuacyjno-wysokosciowymi. Projektowane obiekty
technologiczne ze wzgledu na usytuowanie istniejgcych obiektéw czesci biologicznej
oczyszczalni (komory denitryfikacji KD oraz komory napowietrzania z osadnikami kieszeniowymi
KN-1/3) oraz odptywu sciekdow oczyszczonych zostang wyniesione ponad istniejgcy poziom
terenu stad roboty ziemne w szczegdlnosci zwigzane sg z wykonaniem nasypow w otoczeniu
realizowanych, objetych zakresem prac inwestycyjnych obiektow takich jak:

e budynek zblokowanego urzagdzenia mechanicznego oczyszczania sciekow BMO,

e komora pomiarowa sciekow oczyszczonych KP,

e pompownia sciekdow oczyszczonych PSO,

e zbiornik nadawy osadu ZON.

Roboty ziemne przebudowy (modernizacji) i rozbudowy przedmiotowej oczyszczalni obejmowaé
bedg rowniez wykopy pod sieci technologiczne.

Roboty ziemne zwigzane bedg takze z wykonaniem wykopoéw pod wskazane powyzej obiekty
technologiczne oraz studzienke wodomierzowg nowg SWN. Plytsze wykopy bedg obejmowac
roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw pod stacje zlewczg sciekdow dowozonych SZSD,
rozbudowywang czesé¢ budynku obstugi BO oraz budynek techniczny (stacje odwadniania
osadu SOO). Ponadto ptytkie wykopy realizowane bedg pod ptyte fundamentowg magazynu

osadu odwodnionego MOO i fundament pod silos wapna.
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5.0. OGRODZENIE

Istniejgce ogrodzenie znajduje sie poza zakresem prac inwestycyjnych.

6.0. ZIELEN NA TERENIE OCZYSZCZALNI

Nowo uksztattowane tereny nalezy obsia¢ trawg. W miejscach, w ktoérych wykonywane bedg
inwestycje liniowe oraz na terenie po likwidowanych obiektach i budowlach nalezy

zrekultywowacé powierzchnie i obsiac jg trawa.

7.0. ZESTAWIENIE OBIEKTOW OCZYSZCZALNI Z WYPOSAZENIEM

1. Podane zestawienie obejmuje obiekty nowe i istniejgce modernizowane/adaptowane
objete zakresem prac inwestycyjnych. Wyszczegdlnienie wszystkich obiektow, w tym

istniejgcych bez zmian i likwidowanych, wg tabeli 1.

2. Podane wymiary elementéw kubaturowych majg charakter orientacyjny i odnoszg sie na
ogot do wymiaréw wewnetrznych (w Swietle). Doktadne i wigzgce wymiary budowlane

okresla projekt branzy konstrukcyjne;j.

3. Kazdorazowo przy nowych odbiornikach elektrycznych wystepuje projektowana
instalacja zasilajgca i sterownicza nie specyfikowane jako odrebne pozycje (ujete w
projektach branzy elektrycznej i automatyki). Wyspecyfikowanie w tabeli ,instalacji
elektrycznej obiektu” odnosi sie do ogdinej instalacji elektryczno-oswietleniowej danego
obiektu (budynku).

4. Zestawienie moze nie obejmowacé elementow zawartych w projektach innych branz.
W szczegdlnosci zestawienie nie obejmuje wyposazenia zwigzanego z pomiarami i

sterowaniem, ktére ujete bedzie w projekcie branzy automatyki.

5. Dla obiektow istniejgcych modernizowanych podane zestawienie obejmuje tylko nowe
lub modernizowane elementy tj. nie wyszczegdlnia wyposazenia istniejgcego, ktore

pozostajg bez zmian w projektowanym ukfadzie w tych obiektach.

6. Przy parametrach pomp wirowych oprécz nominalnych wartosci Q i H odpowiadajgcych
punktowi pracy pompy w projektowanym ukfadzie instalacyjnym w nawiasie podane s3g
przedziaty wartosci Q i H wyznaczone przez skrajne punkty charakterystyki

zastosowanej w projekcie pompy

7. Podane przyblizone dtugosci rurociggdw mierzone sg w obrebie poszczegdlnych

obiektéw chyba, ze w kolumnie 6 ,Uwagi” wskazano inaczej.

8. W zestawieniu nie podaje sie znakéw towarowych i innych nazw wiasnych dla
zastosowanych urzadzen, tzn. oznaczen urzadzen charakterystycznych dla danego

producenta jak i nazwy danego producenta. Jest to na ogét praktykowane w
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10.

dokumentacji wykorzystywanej w zamdwieniach publicznych. Tym niemniej dla
praktycznych potrzeb sporzgdzenia niniejszego projektu wybrano pewne konkretne typy
urzgdzen i ich producentéw. Dane techniczne tych wybranych urzadzen uzyto czesciowo
przy specyfikowaniu parametréw urzadzen (np. podajgc masy urzgdzen). Postaé tych
urzgdzen, ich konkretne wymiary, ksztatty, lokalizacja przytaczy itp. uzyte zostang przy

sporzadzaniu rysunkéw.

Nalezy podkresli¢, ze przy realizacji niniejszego projektu mozliwe jest zastosowanie
innych urzadzen (innych producentéw) niz te, kiére dobrano dla potrzeb sporzgdzenia
projektu (i bytoby to takze mozliwe, gdyby projekt ujawniat nazwy wiasne dotyczace
urzagdzen). Powinny to by¢ urzadzenia réwnorzedne technicznie, o takich samych lub
analogicznych parametrach jak podaje tabela (ktérg z okresleniem dopuszczalnych
odchytek mozna traktowac jako tzw. tabele rownowaznosci) i standardzie jakoSciowym

zgodnym z wymaganiami okreslonymi w STWIOR.
Elementy istniejgce wyrdzniono kursywa.

Podstawowe oznaczenia w tabeli (o ile wystepuja):
L - dlugoéé

B - szerokos¢

Hcat. — Wwysoko$¢ catkowita

Hc; — wysoko$¢ czynna

D — srednica

Q — wydajnos¢, przepustowosé itp.

P - moc zainstalowana

m — masa

DN — srednica nominalna

Dw — $rednica wewnetrzna

Dz — srednica zewnetrzna

bk — szeroko$¢ kanatu/szerokos¢ nominalna zastawki
hx —wysokos¢ kanatu

h, — wysokos$¢ zawieradta zastawki

S; — skok zawieradta zastawki

p — ciSnienie

Vv - objetosé
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Tabela 2. Zestawienie obiektéw i wyposazenia (objetych zakresem prac inwestycyjnych)

LP

WYSZCZEGOLNIENIE

PROJEKT

Uwagi

1

2

5

BUDYNEK ZBLOKOWANEGO
URZADZENIA MECHANICZNEGO
OCZYSZCZANIA SCIEKOW ,,.BMO”

ELEMENTY BUDOWLANE:

Budynek wolnostojgcy z posadzkami na dwoch
poziomach, niepodpiwniczony wykonany w
technologii tradycyjnej, murowany, z wydzielonym
pomieszczeniem szafy sterowniczej
sitopiaskownika, na wyzszym poziomie posadzki
zlokalizowany kanat z kratg czyszczong recznie
(bypass), na poziomie przyziemia dwa kubty do
magazynowania skratek i piasku. Na wyzszym
poziomie barierki ochronne oraz wyjscie na
zewnatrz od strony komory denitryfikacji KD.
Budynek z posadzka (poza przykryciem kanatu
kratkg pomostowag krytg) i Scianami wewnatrz do
wys. ~2,00 m pokrytymi ptytkami ceramicznymi.
Obiekt o wymiarach:

L*B*Hdo belki wciagnika:10,0*5,75*(4,35/7,35) m

1 kpl.

wg projektu branzy
konstrukcyjnej i
architektury

wg pierwotnego
projektu

(patrz rys.
5,6,7)

Kanat zelbetowy dla kraty czyszczonej recznie o
wymiarach L*B*H=4,5*0,50%0,65/0,70 m

1 kpl.

wg projektu branzy
konstrukcyjnej

Cokot betonowy

1 szt.

wg projektu branzy
konstrukcyjnej

WYPOSAZENIE:

Zestaw do mechanicznego oczyszczania sciekow z
sitem spiralnym $rednicy D 500 mm z perforacjg
s=5 mm o wydajnosci Q=70 dm?/s i piaskownikiem
poziomym o wydajno$ci Qnom=47,2 dmd/s przy
ktorej efektywno$¢ usuwania piasku wynosi 90%,
($rednica ziarna 20,2 mm), P=2,6 kW, urzadzenie z
systemem automatycznego przemywania strefy
prasowania oraz przeptukiwania skratek w sicie, z
szafg zasilajgco-sterowniczg do sterowania
urzadzeniem

1 kpl.

2,6

dostawa i montaz
urzgdzenia przed
wykonaniem
dachu budynku

Pompa ptuczaca sitopiaskownik (poz. 4), pionowa,
wielostopniowa, Q=5,8 m%h, H=30,6 m, P=1,1 kW

1 szt.

11

medium: woda
wodociggowa

Krata ptaska czyszczona recznie wykonana z
ptaskownikow z ptytg ociekowg perforowang ze
stali nierdzewnej dla kanatu o wymiarach
B*H=0,5*0,65 m, przesdwicie b=1,0 cm, kat 45°, z
grabiami do usuwania skratek

1 kpl.

Kontenery na kétkach na skratki i piasek: v=1,1 m3,
wyk. polietylen

4 szt.

Szafa zasilajgco-sterownicza sitopiaskownika

1 szt.

element
dostawy z
sitopiaskownikiem

Belka wciggnika (udzwig q=0,5 t)

1 szt.

wg projektu branzy
konstrukcyjnej

wspolny wciggnik
wyspecyfikowano
w zestawieniu
stacji dmuchaw
nowej SDN

10

Przeptywowy podgrzewacz wody z baterig
czerpang, Pc=P2=4,0 kW

1 kpl.

4,0
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LP WYSZCZEGOLNIENIE n P PROJEKT Uwagi
[kW]
1 2 3 4 5 6

11 [Umywalka 1 szt.

ARMATURA:

12 |Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa do| 2 szt
Sciekéw DN 250

13 | Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa do 1 kpl.

Sciekow DN 150 z obudowg i skrzynka uliczng

14 | Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa do 1 kpl.
Sciekow DN 250 z obudowg i skrzynkg uliczng

15 | Zawor kulowy nierdzewny z kohcowkami 2 szt.
gwintowanymi DN 32

16 | Zawor antyskazeniowy DN 32 do wody 1 szt.

17 | Zawor przelotowy DN 32 do wody 1 szt.

18 | Zawodr czerpalny DN 20 ze ztgczka do weza 2 szt.

RUROCIAGI:

19 |Rura ze stali nierdzewnej Dz Dz 35,0*1,5, gat.

1.4301 9.3m

20 |Rura ze stali nierdzewnej Dz Dz 256*3,0, gat. 172 m diugos¢ od
1.4301 tl'OJnIka na

’ doptywie $ciekow
(na zewnatrz
budynku) oraz od
krocca
odptywowego z
sitopiaskownika w
obrebie budynku i
odptyw z komory
kraty czyszczonej
recznie (bypassu)

21 |Rura ze stali nierdzewnej Dz Dz 306*3,0, gat. 125m dtug. do obrysu
14301 obiektu

22 | Rura ze stali nierdzewnej Dz 206,0*3,0 gat. 1.4301 3,2m
(zsyp odwodnionego piasku)

23 | Rura ze stali nierdzewnej Dz 306,0*3,0 gat. 1.4301 3,2m
(zsyp sprasowanych, przeptukanych i
odwodnionych skratek)

24 | Rura PE Dz 20 do wody 15,3 m

25 | Rura PE Dz 40 do wody 9.2m dtug. od posadzki

w obrebie obiektu

26 | Rura PVC Dz 50 do kanalizacji 0,6 m

27 |Rura PVC Dz 110 do kanalizaciji 13,8 m

28 |Rura PVC Dz 160 do kanalizaciji 8,60 m dtug. do proj.

studni kanal. S4
INNE:

29 | Przejscie wodoszczelne dla r. stal k/o Dz 256,0*3,0 1 kpl. wg rozwigzania
— uszczelnione pierscieniami elastomerowymi systemowego
dociskanymi pierécieniami i $rubami ze stali k/o. producenta

30 | Podpory, zawiesia, obejmy do rur ze stali 1 kpl. wg projektu branzy
nierdzewnej konstrukcyjnej

31 | Wpust podiogowy z syfonem 2 kpl.

32 | Rura wywiewna PVC Dz 160/1110 1 szt.

33 | Rewizja PVC Dz 110 1 szt.

34 | Przykrycie kanatu kraty czyszczonej recznie kratkg 1 kpl. wg projektu branzy
pomostowa krytg (wersja przeciwposlizgowa) z konstrukcyjnej
tworzywa sztucznego

35 |Instalacja wentylacyjna z uktadem detekcji gazéw 1 kpl. wg projektu branzy
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LP WYSZCZEGOLNIENIE n P PROJEKT Uwagi
[kW]

1 2 3 4 5 6
niebezpiecznych (metan i siarkowodor) dla sanitarnej
budynku poz. 1

36 |Instalacja grzewcza dla budynku poz. 1 1 kpl. wg projektu branzy

sanitarnej

37 |Instalacje zasilania i sterowania dla urzgdzen 1 kpl. wg projektu branzy
elektrycznych w instalacjach technologicznych, elektrycznej i
wodociggowych i wentylacyjnych automatyki

38 | Instalacja elektryczno-oswietleniowa dla budynku 1 kpl. wg projektu branzy
poz. 1 elektrycznej

39 | Tuleja kotnierzowa PE/stal 160/150 z kotnierzem 1 kpl.
stalowym galwanizowanym

40 | Zwezka symetryczna DN 250/150, wyk. stal. 1 szt.
nierdz. gat. 1.4301

41 | Trojnik kotnierzowy DN 250, wyk. stal nierdz. gat. 1 szt.
1.4301

42 | Opaska montazowa na rurocigg stal nierdz. Dz 1 szt.

256,0*3,0 wyk. stal. nierdz.

43 | Ksztaftki, trojniki, redukcje, opaski itp. oraz drobne
elementy instalacyjne wg czesci rysunkowej i/lub
rozwigzania i obmiaru wykonawcy

KOMORA DENITRYFIKACJI ,,KD” -
istniejgca
Zakres przebudowy obejmuje:
— wykonanie przejscia w $cianie komory dla
rurociggu $ciekdw oczyszczonych
mechanicznie DN 300

1 kpl.

ELEMENTY BUDOWLANE:

1 |lIstniejgcy zbiornik stalowy zagtebiony w gruncie 1 kpl.
(w nasypie) wyniesiony nad terenem 0,75 — 0,85 m
0 wymiarach:

L*B*H=7,0*7,0*5,0 m zabezpieczony z barierkami
ochronnymi z deskg przegrodowg i komorg
rozdziatu na Scianie zbiornika

RUROCIAGI:

2 | Rura ze stali nierdzewnej Dz 306,0*3,0; gat. 1.4301| 2,40 m dtug. do obrysu
(doprowadzenie $ciekdéw oczyszczonych budynku ,BMO”
mechanicznie)

KOMORY NAPOWIETRZANIA
(NITRYFIKACJI) Z OSADNIKAMI
KIESZENIOWYMI ,,KN-1/3" - istniejgce

Zakres przebudowy obejmuje:

— wymiane wyeksploatowanych pomp
zatapialnych osadu recyrkulowanego i
nadmiernego na nowe o tych samych 3 szt.
parametrach co demontowane istniejgce

pompy

ELEMENTY BUDOWLANE:

1 | /stniejgce zbiorniki stalowe zespolone zagtebione w| 3 kpl.
gruncie (w nasypie) z podziatem na:
— komore napowietrzania KN-1/3
L*B*Hcatk=7,0*7,0%4,0m
— dwa osadniki wtérne L*B*Hcatk=7,0*1,5*4,0 m.
W kazdej komorze napowietrzania wydzielona
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LP

WYSZCZEGOLNIENIE

PROJEKT

Uwagi

1

2

5

6

komora czerpalna z zainstalowang pompg. Dwa
zbiorniki KN-1 i KN-2 z pomostami obstugowymi
pomp, zabezpieczone barierkami ochronnymi.

WYPOSAZENIE:

Pompa osadowa, zatapialna, wirowa, wolnostojgca
(Q=0...~29m3/h, H=~14,5...~3,0 m), P1=1,55 kW,
P2=1,10 kW, m=27 kg

3 szt.

KOMORA POMIAROWA SCIEKOW
OCZYSZCZONYCH ,KP”

ELEMENTY BUDOWLANE:

Studzienka z kregéw zelbetowych DN 1600,
Hcz=2,76 m z podstawa studni i ptytg nastudzienng
(z otworem na wiaz i kominek wentylacyjny)

1 kpl.

wg projektu branzy
konstrukcyjnej

patrz proj.
039/PW/23
rys. 4,5

Studzienka z kregéw zelbetowych DN 1000,
H=207 cm; z podstawg studni i ptytg nastudzienng
(z otworem na wtaz)

1 kpl.

wg projektu branzy
konstrukcyjnej

Wrtaz ze stali nierdz. nad otworem 60 x 60 cm

1 szt.

wg projektu branzy
konstrukcyjnej

Wiaz kanatowy kl. B125, okragty, wolny przeswit
600 mm, korpus zeliwny, pokrywa z wypetnieniem
betonowym

1 szt.

wg projektu branzy
konstrukcyjnej

Stopnie ztazowe podwadjne w otulinie tworzywowe;j

1 kpl.

w dostawie z
kregami zelbetowymi

(poz. 2)

WYPOSAZENIE:

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150

1 szt.

wg projektu branzy
AKPIA

ARMATURA:

Zasuwa miekkouszczelniowa kotnierzowa do
Sciekow DN 250 z obudowg i skrzynka uliczng

2 kpl.

Zawoér przelotowy prosty DN 20 ze ztgczkg do
weza

1 kpl.

RUROCIAGI:

Rura Dz 206,0*3,0 z kr6¢cem Dz 20,0*1,5; wyk.
stal nierdz. gat. 1.4301

0,85 m

10

Rura Dz 206,0*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301

0,85 m

11

Rura Dz 256,0*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301

2,80m

12

Rura PE Dz 280 (PE 100 SDR 26 PN 6,3)

255m

13

Rura PVC Dz 0,315 m (SDR 34 SN 8) klasa S, lite

1,75m

14

INNE:

Instalacja wentylacyjna

1 kpl.

wg projektu branzy
sanitarnej

15

Zwezka symetryczna jednokotnierzowa
DN 200/150, kat 8°; wyk. stal. nierdz. gat. 1.4301

2 szt.

16

Zwezka symetryczna jednokotnierzowa
DN 250/200, kat 8°; wyk. stal. nierdz. gat. 1.4301

2 szt.

17

Przejscie wodoszczelne dla r. stal nierdz.
Dz 206,0*3,0 — uszczelnienie fancuchem z
elementow elastomerowym tgczonych srubami ze

2 kpl.

wg rozwigzania
systemowego
producenta
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LP

WYSZCZEGOLNIENIE

PROJEKT

Uwagi

1

2

5

6

stali k/o

18

Przejscie wodoszczelne dla r. stal nierdz.

Dz 256,0*4,0 — uszczelnienie fancuchem z
elementéw elastomerowym fgczonych srubami ze
stali k/o

1 kpl.

wg rozwigzania
systemowego
producenta

19

Przejscie wodoszczelne dla r. PVC Dz 0,315 —
uszczelnienie tancuchem z elementéw
elastomerowym tgczonych $rubami ze stali k/o

1 kpl.

wg rozwigzania
systemowego
producenta

20

Opaska montazowa na rurociag stal. nierdz.
Dz 206,0*3,0,

1 szt.

21

Ruszt drabinowy ze stali nierdz. dla zagtebienia w
dnie studni o wymiarach 30*30 cm

1 szt.

wg projektu branzy
konstrukcyjnej

22

Drabina, wyk. stal nierdz.

1 szt.

wg projektu branzy
konstrukcyjnej

STUDZIENKA ODPLYWOWA ,,SO”

ELEMENTY BUDOWLANE:

Studzienka z kregéw zelbetowych DN 1000, H=207
cm; z podstawg studni i ptytg nastudzienng
(z otworem na wiaz)

1 kpl

wg projektu branzy
konstrukcyjnej

patrz proj.
039/PW/23
rys. 4,5

Wiaz kanatowy kl. B125, okragty, wolny przeswit
600 mm, korpus zeliwny, pokrywa z wypetnieniem
betonowym

1 szt.

Stopnie ztazowe podwadjne w otulinie tworzywowe;j

1 kpl.

w dostawie z
kregami
zelbetowymi

ZBORNIK NADAWY OSADU ,,ZON”

ELEMENTY BUDOWLANE:

Zbiornik zelbetowy, prefabrykowany, otwarty,
wyniesiony i obsypany ziemig do poziomu 1,1 m
ponizej koron o wymiarach: D*H= 4,0*4,5 m

1 kpl.

wg branzy
konstrukcyjnej

wg pierwotnego
projektu
(patrz rys. 20)

WYPOSAZENIE:

Przelew teleskopowy DN 200 z napedem recznym;
zakres regulacji 1,2 m; wyk. stal nierdzewna

1 szt.

ARMATURA:

Zasuwa kotnierzowa, miekkouszczelniona DN 100
z obudowa i skrzynka uliczng

1 kpl.

Zasuwa kotnierzowa, miekkouszczelniona DN 150
z obudowa i skrzynka uliczng

1 kpl.

RUROCIAGI:

Rura Dz 106,0*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301
(czesci ptywajace, osad nadmierny)

0,80 m

dtug. do zasuwy
(poz. 3)

Rura Dz 156,0*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301
(osad recyrkulowany)

0,90 m

dtug. do zasuwy
(poz. 4)

Rura Dz 206,0*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301

0,65m

dtug. do tulei
kotnierz.
(poz.10)
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LP WYSZCZEGOLNIENIE n P PROJEKT Uwagi
[kW]
1 2 3 4 5 6
Tuleja kotnierzowa PE/stal 125/100 z kotnierzem 2 kpl.
stalowym galwanizowanym
9 | Tuleja kotnierzowa PE/stal 160/150 z kotnierzem 1 kpl.
stalowym galwanizowanym
10 | Tuleja kotnierzowa PE/stal 225/200 z kotnierzem 2 kpl.
stalowym galwanizowanym
11 | Przejscie wodoszczelne dla r. stal. Dz 106*3,0 — 1 kpl. wg rozwigzania
uszczelnienie tancuchem z elementéw Sysgemo‘"{ego
elastomerowym tgczonych srubami ze stali procucenta
nierdzewnej
12 | Przejscie wodoszczelne dla r. stal. Dz 156*3,0 — 1 kpl. wg rozwigzania
uszczelnienie tancuchem z elementéw Sysaemo‘"{ego
elastomerowym tgczonych srubami ze stali procuicena
nierdzewnej
13 | Przejscie wodoszczelne dla r. stal. Dz 206*4,0 — 1 kpl.. wg rozwigzania
uszczelnienie fancuchem z elementow Syséemowego
elastomerowym tgczonych Srubami ze stali producenta
nierdzewnej
14 | Ksztattki, tréjniki, redukcje, opaski itp. oraz drobne
elementy instalacyjne wg czesci rysunkowej i/lub
rozwigzania i obmiaru wykonawcy
BUDYNEK TECHNICZNY ,,BT” obejmujacy:
¢ stacje odwadniania osadu ,,SOO”
ELEMENTY BUDOWLANE:
1 | Budynek technologii tradycyjnej, murowany o 1 kpl. wg projektu branzy
wymiarach: L*B*H=6,0*7,5*3,5 m, z posadzkg i konstrukcyjnej i
Scianami wewnatrz do wys. ~2,00 m pokrytymi architektonicznej
ptytkami ceramicznymi.
wg pierwotnego
I |STACJA ODWADNIANIA OSADU ,,SO0O” projektu
(patrz rys.
21-23)
ELEMENTY KUBATUROWE:
1 |Pomieszczenie o wymiarach: 1 szt. wg projektu branzy
L*B*H=6,00*7,5*3,5 m konstrukcyjnej
2 | Fundament, cokét 1 kpl. wg projektu branzy
konstrukcyjnej
3 | Fundament pod silos 1 szt. wg projektu branzy
konstrukcyjnej
WYPOSAZENIE:
4 | Prasa tasmowa z zageszczaczem Qh=6 m3/h; 1 szt 0,55
Qs=190 kg s.m.h, P=0,55 kW, nogi wydtuzone o 30
cm od rozwigzania standardowego
5 | Flokulator dynamiczny osadu z polimerem, P=0,5 1 szt. 0,5
kw
6 | Pompa nadawy osadu Slimakowa z regulacjg 1 szt 15
przeptywu; Q=2,0-6,0 m3/h, p=2 bary, P=1,5 kW,
7 | Pompa wody ptuczacej, Q=5,5 m?/h, p=8 bar, 1 szt. 3,0
P=3,0 kW
8 | Stacja polielektrolitu jednokomorowa o poj. V=1 m3 1 kpl. 1,05
z mieszadtem P=0,75 kW oraz pompa
polielektrolitu Q=400 dm3/h (z regulacja
przeptywu) P=0,30 kW; Pc=1,05 kW,
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LP WYSZCZEGOLNIENIE n P PROJEKT Uwagi
[kW]
1 2 3 4 5 6
Przenosnik slimakowy osadu, L= 8,50 m, kgt 20°, 1 szt. 3,0
P=2,0 kW, w czesci poza budynkiem wyposazony
w listwy grzejne o mocy P=1,0 kW, wyk. stal
nierdzewna
10 | Sprezarka, P=1,5 kW 1 szt. 15
11 | Automatyczny filtr szczelinowy, samoczyszczacy 1 kpl. 1,0 diugos¢ nog
Qmax=100 m3/h, przeséwit sita s=0,2 mm, podporowych
; : dostosowac do
potgczenie kotnierzowe DN 80, wyk. stal k/o 0 proj. rur. wody
napedzie elektrycznym z zaworem zrzutowym technologicznej,
Pc=1,00 kW, nogami podporowymi oraz przetworniki
kompletnym osprzetem do autom. sterowania cisnienia
Lo T . . . usytuowac
(czujniki ci$nienia, zawdr na odptywie poptuczyn i poprzecznie do
in.) kroéeow wody
technologicznej
12 | Zbiornik o pojemnosci V=2,5 m3 wyk. kompozyt z 1 szt
zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym
z kré¢cami DN 80 i DN 100
13 | Silos wapna V=10 m3, wyposazony w 1 kpl. 0,75
elektrowibrator 2*0,25 kW, dozownik wapna
P=0,25 kW, filtr rckawowy pulsacyjny
14 | Przenosnik slimakowy wapna, L=7,45 m, kat 13°, 1 szt. 0,25
P=0,25 kW, wyk. stal nierdzewna
15 | Szafa zasilajgco-sterownicza prasy 1 szt. element dostawy
z prasg
16 | Szafa zasilajgco-sterownicza filtra 1 szt. el:glrtnent dostawy
Z liitrem
17 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 50 1 szt. wg projektu branzy
AKPIA
18 | Przeptywowy podgrzewacz wody z baterig 1 kpl. 4,0
czerpang, Pc=P2=4,0 kW
19 | Umywalka 1 szt.
ARMATURA:
20 |Zasuwa nozowa DN 65 z trzpieniem 1 szt.
niewznoszacym
21 | Zasuwa nozowa DN 80 z trzpieniem 3 szt.
niewznoszacym
22 |Zawor elektromagnetyczny do wody DN 50; w| 1 szt 0,008
stanie beznapieciowym zamkniety, P=0,008 kW
23 | Zawor antyskazeniowy DN 50 do wody 1 szt
24 | Zawor przelotowy DN 50 do wody 1 szt.
25 | Zawor czerpalny DN 20 ze ztgczka do weza 1 szt.
26 | Zawor spustowy DN 20 ze ztgczka do weza 1 szt.
RUROCIAGIL:
27 |Rura PE Dz 20 do wody 3,40 m
28 |Rura PE Dz 63 do wody 8,85 m dtug. od posadzki
w obrebie obiektu
29 | Rura PVC Dz 50 do kanalizacji 0,60 m
30 |Rura PVC Dz 110 do kanalizaciji 7,65m
31 | Rura PVC Dz 160 do kanalizacji 17,90 m diug. do proj.
studni kanal. S7
32 | Rura Dz 54*2,0 wyk. stal. nierdz. gat. 1.4301 0,5m
(poptuczyny z filtra)
33 | Rura ze stali nierdzewnej Dz 88,9*3,0, gat. 1.4301, | 11,6 m diug. do tulei
kotnierzowej
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Uwagi

1

2

5

6

(woda technologiczna, osad do odwadniania przed
pompa nadawy)

34

Rura ze stali nierdzewnej Dz 106,0*3,0, gat.
1.4301, (przelew awaryjny ze zbiornika poz. 14)

2,7m

35

Rura ze stali nierdzewnej Dz 156,0*3,0, gat. 1.4301
(osad do odwadniania przed pompg nadawy poz.
8)

2,2m

diug. do tulei
kotnierzowej

36

INNE:

Odwodnienie liniowe DN 100 klasy A15 w dwdch
odcinkach o dtugosci Lc=2,0+4,0 m

1 kpl.

37

Zwezka symetryczna DN 65/50, wyk. stal. nierdz.
gat. 1.4301 (przy przeptywomierzu)

2 szt.

38

Zwezka symetryczna DN 80/150, wyk. stal. nierdz.
gat. 1.4301 (na rur. doprowadzajgcym osad-przed
pompa hadawy)

1 szt.

39

Podpory, zawiesia ze stali nierdzewnej

1 kpl.

40

Tuleja kotnierzowa PE/stal 90/80 z kotnierzem
stalowym galwanizowanym (rur. wody
technologicznej)

1 kpl.

41

Tuleja kotnierzowa PE/stal 160/150 z kotnierzem
stalowym galwanizowanym (rur. doprowadzenia
osadu)

1 kpl.

42

Rura wywiewna PVC Dz 160/1110

1 szt.

43

Rewizja PVC Dz 110

1 szt.

44

Instalacja wentylacyjna dla pomieszczenia poz. 1

1 kpl.

wg projektu branzy
sanitarnej

45

Instalacja grzewcza dla pomieszczenia poz. 1

1 kpl.

wg projektu branzy
sanitarnej

46

Instalacje zasilania i sterowania dla urzgdzen
elektrycznych w instalacjach technologicznych,
wodociggowych i wentylacyjnych

1 kpl.

wg projektu branzy
elektrycznej i
automatyki

47

Instalacja elektryczno-oswietleniowa dla
pomieszczenia poz. 1

1 kpl.

wg projektu branzy
elektrycznej

48

Ksztattki, tréjniki, redukcje, opaski itp. oraz drobne
elementy instalacyjne wg cze$ci rysunkowej i/lub
rozwigzania i obmiaru wykonawcy

STACJA DMUCHAW ,,SD” - istniejgca

Zakres przebudowy obejmuije:

— wykonanie wspdélnego fundamentu (cokotu)
dla wymienianych trzech dmuchaw,

— zaslepienie trzech otworéw w $cianie
powstatych po likwidaciji istniejgcych
rurociggéw sprezonego powietrza oraz
wykonanie trzech przejs¢ dla projektowanych
rurociggéw DN 100,

— remont ogélnobudowlany budynku
(m.in.: malowanie $cian na zewnatrz i
wewnatrz budynku, wykonanie oktadzin
podtogowych wykonanych z ptytek
ceramicznych)

1 kpl.

wg projektu branzy
konstrukcyjnej

patrz proj.
039/PW/23
rys. 6
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LP WYSZCZEGOLNIENIE n P PROJEKT Uwagi
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1 2 3 4 5 6
— dostosowanie wentylacji budynku do wg projektu branzy
dobranych dmuchaw, sanitarnej
- likwidacje istniejgcych rurociggéw sprezonego
powietrza wraz ich uzbrojeniem w armature
oraz montaz nowego rurociggu zasilajgcego
projektowane ruszty napowietrzajgce w
komorach KN-1/3,
— demontaz istniejgcych trzech dmuchaw oraz
montaz nowych,
ELEMENTY BUDOWLANE:
1 |Istniejgcy budynek murowany wykonany w 1 kpl.
technologii tradycyjnej z zadaszeniem
jednospadowym typu lekkiego z ptyty warstwowej
0 wymiarach: L*B=6,52 * 3,92 m
2 | Fundament, cokot 1 kpl. wg branzy
konstrukcyjnej
WYPOSAZENIE:
3 | Dmuchawa wyporowa w obudowie 3 szt. 33,0
dzwiekochtonnej, z napedem pasowym w wersiji
kompaktowej do napowietrzania komor nitryfikacji
KN-1/3; Q=8,44 m3/min, p=500 mbar, P=11 kW;
wspotpracujaca z falownikiem
ARMATURA:
4 | Przepustnica do powietrza DN 100, 5 szt.
warunki pracy: medium: powietrze, p=0,5at ;
t=90°C, naped reczny
RUROCIAGI:
5 | Rura ze stali nierdzewnej Dz 104,0*2,0; gat. 1.4301| 12,0 m diug.do
(sprezone powietrze) potgczenia z istn.
rurociggami na
zewnatrz budynku
INNE:
6 |Podpory ze stali nierdzewnej 1 kpl. wg branzy
konstrukcyjnej
7 |Instalacje zasilania i sterowania dla urzadzen 1 kpl. wg projektu branzy
elektrycznych w instalacjach technologicznych i elektrycznej i
wentylacyjnych automatyki
8 |Instalacja elektryczno-oswietleniowa dla budynku 1 kpl. wg projektu branzy
poz. 1 elektrycznej
9 |Instalacja wentylacyjna dla budynku poz. 1 1 kpl. wg projektu branzy
sanitarnej
10 |Ksztattki, tréjniki, redukcje, opaski itp. oraz drobne
elementy instalacyjne wg czesci rysunkowej i/lub
rozwigzania i obmiaru wykonawcy
POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH patrz proj.
»PSO” 039/PW/23
rys. 7
ELEMENTY BUDOWLANE:
1 | Studzienka z kregéw zelbetowych DN 2000, 1 kpl. wg branzy
Hcz=348 cm; z podstawg studni i ptytg konstrukcyjnej
nastudzienng (z otworem na wiaz i kominek
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Uwagi

1

2

5

6

wentylacyjny)

Wtaz nad otworem 70 x 90 cm, wyk. stal nierdz.

1 szt.

wg branzy
konstrukcyjnej

WYPOSAZENIE:

Pompa do sciekow, zatapialna, wirowa, ze stopg
sprzegajaca, fancuchem i prowadnicami ze stali
nierdzewnej ; Q=25,8m3/h; H=6,0 m, m=52 kg,
(Q=10...57m3/h, H=7,5...2,0 m), P1=1,0 kW,
wyposazona w czujniki przecieku i temperatury
(termokontakty)

1 kpl.

1,0

Zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym z
kielichem kotwigcym
0 udzwigu do 100 kg, wyk. stal nierdz.

1 kpl.

ARMATURA:

Zawor kulowy zwrotny kolankowy kotnierzowy
DN 80

1 szt.

Zasuwa kotnierzowa, miekkouszczelniona DN 80 z
obudowg i skrzynka uliczng

1 kpl.

Zasuwa kotnierzowa, miekkouszczelniona
DN 150 z obudowg i skrzynkg uliczng

1 kpl.

RUROCIAGIL:
Rura Dz 88,9*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301

2,35m

Rura Dz 156,0*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301

0,50 m

10

INNE:

Tuleja kotnierzowa PE/stal 90/80 z kotnierzem
stalowym galwanizowanym

11

Tuleja kotnierzowa PE/stal 160/150 z kotnierzem
stalowym galwanizowanym

1 kpl.

12

Instalacja wentylacyjna

1 kpl.

wg projektu branzy
sanitarnej

13

Przejscie wodoszczelne dla r. stalowego

Dz 88,9*3,0 — uszczelnienie fancuchem z
elementéw elastomerowym fgczonych Srubami ze
stali nierdzewnej

1 kpl.

wg rozwigzania
systemowego
producenta

14

Przej$cie wodoszczelne dla r. stalowego

Dz 156,0*3,0 — uszczelnienie fancuchem z
elementéw elastomerowym fgczonych Srubami ze
stali nierdzewnej

1 kpl.

wg rozwigzania
systemowego
producenta

STACJA ZLEWCZA SCIEKOW
DOWOZONYCH ,,SZSD”

ELEMENTY BUDOWLANE:

Ptyta betonowa, fundamentowa pod stacje zlewczg
L*B=2,2*1,1m

1 szt.

wg branzy
konstrukcyjnej

wg pierwotnego
projektu
(patrz rys. 27)

Ptyta betonowa ze spadkiem do wpustu
deszczowego L*B =1,6*1,2 m

1 szt.

wg branzy
konstrukcyjnej

WYPOSAZENIE:

Kontenerowa automatyczna stacja zlewcza
$ciekow dowozonych o wydajnosci do Q=100 m3/h,

1 kpl.

3,2
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WYSZCZEGOLNIENIE

PROJEKT

Uwagi

1

2

5

6

Pc= 3,2 kW obejmujgca:
e panel sterujgcy i pomiarowy z kartg
PCMCIA,
sprezarke
przeptywomierz (czujnik, przetwornik,
przewdd tgczacy),
e modut pomiarowy (pH, temperatura,
przewodnos$¢),
przytacze do zrzutu Sciekéw DN 100
cigg spustowy DN 125 (zasuwa z napedem
pneumatycznym, rurociggi)
drukarke
czytnik do identyfikacji dostawcow
e identyfikatory dostawcow

Instalacja wodociggowa obiektu

1 kpl.

element
wyposazenia

Instalacja wentylacyjna obiektu

1 kpl.

element
wyposazenia

Instalacja grzewcza obiektu

1 kpl.

element
wyposazenia

N o o b~

Instalacja elektryczno-oswietleniowa dla kontenera
poz. 3

1 kpl.

element
wyposazenia

RUROCIAGI:
Rura ze stali nierdzewnej Dz 133,0*3,0 gat. 1.4301

1,50m

rurocigg w otulinie
termoiz. do gt.
0,6 mp.p.t.

INNE:

Rura karbowana PVC Dz 315 z kinetg
przeptywowg Dz 160 i korkiem Dz 160

1 kpl.

10

Whpust deszczowy zeliwny klasy D400 dla rury
teleskopowej PVC Dz 315

1 szt.

11

t gcznik kotnierzowy do rur PVC DN 150

1 szt.

12

Zwezka symetryczna DN 150/125, wyk. stal.
nierdz. gat. 1.4301

1 szt.

KRATA RECZNA DLA SCIEKOW
DOWOZONYCH ,,KR” - istniejgca

Zakres przebudowy obejmuje:

— renowacje istniejgcych powierzchni
betonowych kanatu technologicznego kraty,

— podniesienie korony kanatu technologicznego
kraty 0 10 cm,

— rozbiérke betonowej koperty wraz z
kraweznikami wokot kanatu technologicznego
kraty,

— oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne
barierek ochronnych i taficucha,

1 kpl.

wg branzy
konstrukcyjnej

wg pierwotnego
projektu
(patrz rys. 28)

— wymiane kraty recznej - wykonanie stal
nierdzewna,

— demontaz izolowanego termicznie rurociggu
sciekéw dowozonych wraz z
przeptywomierzem, podporami i wezem
elastycznym do podigczenia wozéw
asenizacyjnych,

— demontaz podestu stalowego z kratkg
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WYSZCZEGOLNIENIE

PROJEKT

Uwagi

1

2

5

6

pomostowa,
— wymiane wtazu w studni w studni Si3

ELEMENTY BUDOWLANE:

Istniejgcy kanat zelbetowy o wymiarach
L*B*H=1,44*0,42*1,23m (korona kanatu
podniesiona o 10 cm) z pfyta betonowa wokot
kanatu

1 kpl.

Korona kanatu (podniesiona o 10 cm)

1 kpl.

wg branzy
konstrukcyjnej

WYPOSAZENIE:

Krata ptaska czyszczona recznie wykonana z
ptaskownikow z ptytg ociekowg perforowang ze
stali nierdzewnej dla kanatu o wymiarach
B*H=0,42*1,23 m, przeswicie b=1,0 cm, kat 60°,
z grabiami do usuwania skratek

1 kpl.

INNE:
Wiaz kanatowy @600 typu lekkiego klasy A15

1 szt.

wymiana w istn.
studni Si3

KOMORA RETENCYJNO - USREDNIAJACA
»KRU” — istniejgca

Zakres przebudowy obejmuje:

— renowacje istniejagcych powierzchni
betonowych wraz z demontazem betonowych
ptytek utozonych na koronie zbiornika,

— podniesienie korony zbiornika 0 20 cm oraz
ustawienie na niej istn. pomostu,

— oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji nosnej pomostu wraz z
zamontowanymi na nim barierkami,

— demontaz barierek ochronnych z bortnicami
wokét korony zbiornika i montaz w ich miejsce
nowych o wysokosci 0,9 m,

— montaz bortnic na pomoscie,

— wymiang istniejgcych krat pomostowych,

— demontaz istn. podpory pompy zatapialne;j i
wykonanie nowej ze stali nierdzewnej,

— zaslepienie istn. otworu po likwidacji rurociggu
ttocznego Sciekow,

1 kpl.

wg branzy
konstrukcyjnej

wg pierwotnego
projektu
(patrz rys. 29)

— wymiane wyeksploatowanego wyposazenia
(pompy zatapialnej z prowadnicg i
orurowaniem dostosowujgc jej wydajnos¢ do
docelowej ilosci $ciekow doptywajgcych do
komory),

— montaz urzadzenia wyciggowego (zurawika
stupowego obrotowego) do obstugi pompy
zatapialnej,

— demontaz istniejgcej rozdzielnicy mieszadta i
pompy,

ELEMENTY BUDOWLANE:

Zbiornik zelbetowy z barierkami ochronnymi wokot
korony i pomostem obstugowym o wymiarach

1 kpl.
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2
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6

L*B*H=5,0*5,0*3,9 m (korona zbiornika
podniesiona o0 20 cm)

Korona zbiornika (podniesiona o 20 cm)

1 kpl.

wg branzy
konstrukcyjnej

WYPOSAZENIE:

Mieszadto zatapialne z prowadnicg i urzgdzeniem
wyciggowym (stal nierdzewna), P=1,1 kW,
wyposazone w czujnik przecieku i temperatury
(termokontakt), wyk. stal nierdzewna

1 kpl.

11

Pompa zatapialna o parametrach: Q=60 m?/h;
H=8,0 m (Q=0...180 m3h, H=(12,1...1,9),

P=3,1 kW, m=73 kg, z kolanem sprzegajgcym,
opuszczana na prowadnicach ze stali nierdzewnej;
wyposazona w czujnik przecieku i temperatury
(termokontakt),

1 kpl.+
1 szt.

3,1

pompa
rezerwowa w
magazynie

Zurawik reczny obrotowy z kielichem kotwigcym z
mocowaniem bocznym, udzwig Q=150 kg,
wyk. stal nierdzewna

1 kpl.

ARMATURA:

Zasuwa kotnierzowa, miekkouszczelniona DN 100
z obudowg i skrzynka uliczng

1 kpl.

Zawor kulowy zwrotny kolankowy kotnierzowy
DN 100

1 szt.

RUROCIAGI:
Rura ze stali nierdzewnej Dz 106*3,0; gat.1.4301

250m

INNE:

Zwezka symetryczna dwukotnierzowa DN 150/100,
wyk. stal. nierdz. gat. 1.4301

1 szt.

10

Tuleja kotnierzowa PE/stal 160/150 z kotnierzem
stalowym galwanizowanym

1 kpl.

11

Belka ze stali nierdz. do mocowania prowadnic
pompy zatapialnej

1 szt.

wg branzy
konstrukcyjnej

12

Barierka ochronna wokét korony zbiornika
H=0,90 m (demontowalna w rejonie pompy
zatapialnej)

1 kpl.

13

Stopien wlazowy na pomost roboczy

2 szt.

wg branzy
konstrukcyjnej

stopnie po obu
stronach pomostu

14

Krata pomostowa z tworzywa TWS

1 kpl.

wg branzy
konstrukcyjnej

15

Przejscie wodoszczelne dla r. stal. Dz 106*3,0 —
uszczelnienie tancuchem z elementéw
elastomerowym tgczonych srubami ze stali
nierdzewnej

1 kpl.

wg rozwigzania
systemowego
producenta

STUDZIENKA WODOMIERZOWA NOWA
»SWN”

ELEMENTY BUDOWLANE:

wg pierwotnego
projektu
(patrz rys. 30)
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LP

WYSZCZEGOLNIENIE

PROJEKT

Uwagi

1

2

5

6

Studzienka z kregdéw zelbetowych DN 1200,
Hcz=224 cm; z podstawag studni i ptyta
nastudzienng (z otworem na witaz i kominek
wentylacyjny)

1 kpl.

wg branzy
konstrukcyjne;j

Wiaz kanatowy kl. A15, okragty, wolny przeswit 600

mm, korpus i pokrywa z Zzeliwa

1 szt.

wg branzy
konstrukcyjnej

WYPOSAZENIE:
Wodomierz sprzezony DN100/25

1 szt.

wg projektu branzy
AKPIiA

ARMATURA:

Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa do
Sciekéw DN 100

1 kpl.

Zasuwa nozowa DN 100 z trzpieniem
niewznoszgcym z obudowg i skrzynkg uliczng

1 kpl.

RUROCIAGI:
Rura Dz 106,0*3,0; wyk. stal nierdz. gat. 1.4301

1,75m

INNE:

Ruszt drabinowy ze stali nierdz. dla zagtebienia w
dnie studni o0 wymiarach 40*40 cm

1 szt.

Drabina, wyk. stal nierdz.

1 szt.

Opaska montazowa na rurocigg stal nierdz. Dz
106,0*3,0, wyk. stal. nierdz.

1 szt.

10

Tuleja kotnierzowa PE/stal 110/100 z kotnierzem
stalowym galwanizowanym

1 kpl.

11

Instalacja wentylacyjna

1 kpl.

wg projektu branzy
sanitarnej

12

Przejscie wodoszczelne dla r. PE Dz 110 —
uszczelnienie tancuchem z elementow
elastomerowym tgczonych $rubami ze stali
nierdzewnej

2 kpl.

wg rozwigzania
systemowego
producenta

MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO
»MOO”

ELEMENTY BUDOWLANE:

Plac betonowy L*B*H=17,9*12,0*4,35/4,5 m,
zabezpieczony z trzech stron Sciang zelbetowag
wysokosci h=1,75-1,90 m a od strony wjazdu
demontowang $ciankg o wysokosci 0,5 m
wykonang ze stupow ze stali nierdzewnej i
zaimpregnowanych desek drewnianych gr. 5 cm,
plac zadaszony z ekranem w $cianach bocznych
chronigcym przed deszczem

1 kpl.

wg branzy
konstrukcyjnej

wg pierwotnego
projektu

(patrz rys.
31-32)

WYPOSAZENIE:

Odwodnienie liniowe szerokosci B=15 cm, klasy
D400 z otworem w dnie z rusztem Zzeliwnym
szczelinowym z powtokg zabezpieczajaca

180 m

BUDYNEK OBStUGI ,,BO”

Zakres prac modernizacyjnych istniejgcej czesci

wg branzy
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LP

WYSZCZEGOLNIENIE

PROJEKT

Uwagi

1

2

5

6

budynku obstugi BO obejmowacé bedzie:

wykonanie scianki dziatowej oddzielajgce;j
szatnie brudng od korytarza i osadzenie w niej
drzwi,

wykonanie dwéch otwordw w istniejgcej Scianie

zewnetrznej celem potgczenia istniejgcej i
projektowanej czesci budynku,

remont ogodlnobudowlany budynku (m.in.:
docieplenie i malowanie elewacji, malowanie
Scian wewnatrz budynku, wymiana drzwi
wejsciowych i wewnetrznych, wymiana okien
(z wyjatkiem pomieszczenia dyspozytorni —
zamontowane okna PCV), uzupetnienie
ubytkdéw ptytek sciennych i podtogowych),
rozbidrka zlokalizowanego przy wschodniej
Scianie budynku wygrodzonego i zadaszonego
magazynu,

doposazenie pomieszczenia dyspozytorni w
niezbedny sprzet biurowy w tym krzesto i
biurko,

wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej i
grzewczej

ELEMENTY BUDOWLANE:

Budynek budowany w technologii tradycyjnej o
wymiarach: L*B=7,27*6,46m

Istniejgca przebudowywana cze$¢ budynku obstugi

dla

zatozen projektowych obejmowac bedzie:

dyspozytornie,

szatnie brudnag,
pralnie

WC,

korytarz,

konstrukcyjnej i
architektury

Rozbudowywana czes¢ budynku obstugi o
wymiarach: L*B=4,77*6,46m obejmujgca
nastepujgce pomieszczenia:

szatnie czysta,

umywalnie z WC,

pomieszczenie Srodkéw czystosci,
korytarz.

wg projektu branzy
konstrukcyjnej

Z|le o o o

IN

E:

Instalacja wodociggowa w budynku poz. 1i 2

1 kpl.

wg projektu branzy
sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna w budynku poz. 1i 2

1 kpl.

wg projektu branzy
sanitarnej

Instalacja wentylacyjna w budynku poz. 1i 2

1 kpl.

wg projektu branzy
sanitarnej

Instalacja grzewcza w budynku poz. 1i 2

1 kpl.

wg projektu branzy
sanitarnej

Instalacja elektryczno-oswietleniowa dla
pomieszczenia poz. 1

1 kpl.

wg projektu branzy
elektrycznej
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8.0. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW

| OBIEKTOW SIECIOWYCH
UWAGA:;

W podanych w tabelach dtugosciach rurociggéw uwzgledniono takze ich dtugosci w pionie (jesli

wystepujg). Na profilach opisane dtugosci dotyczg tylko odlegtosci poziomych i stad w
niektérych przypadkach wartosci w tabelach mogg by¢ wieksze od podanych na rysunkach.

Tabela 3. Zestawienie projektowanych rurociggéw i obiektéw sieciowych
(objetych zakresem prac inwestycyjnych)

LP WYSZCZEGOLNIENIE DLUGOSC UWAGI
(ILOSC)
1 2 3 4
RUROCIAGI:

1 |Rurocigg $ciekéw surowych od spinki z istn. rur. sciekéw
Z pompowni gtéwnej w Okonku do tréjnika przed
budynkiem BMO

wg pierwotnego
projektu rys. nr 40

r. stal nierdzewna Dz 256,0*3,0 gat. OH18N9 (1.4301) /rm
2 rurociag ujety w
Rurociag $ciekéw z budynku BMO do komory Zesii"gﬁ”g%;{’;ﬁigiema
denitryfikacji KD komory KD
r. stal nierdzewna Dz 306,0*3,0 gat. OH18N9 (1.4301) 24m wg pierwotnego
projektu rys. nr 41
3 | Rurociggi osadu nadmiernego i czesci ptywajgcych z patrz proj.
pompowni osadu POF do zbiornika nadawy osadu ZON 039/PW/23
r. PE Dz 125 (PE 100 SDR 17 PN 10) 6,4m rys.nr9

4 | Rurocigg osadu nadmiernego ze zbiornika nadawy osadu
ZON do stacji odwadniania osadu SOO
r. PE Dz 160 (PE 100 SDR 26 PN 6,3) 13,4 m

wg pierwotnego
projektu rys. nr 49

5 | Rurociag wod nadosadowych ze zbiornika nadawy

osadu ZON do istn. studzienki Sil Wg pierwotnego

projektu rys. nr 50

r. PE Dz 225 (PE 100 SDR 26 PN 6,3) 20,4 m
6 | Rurociggi sciekdow dowozonych ze stacji SZSD do istn.
studzienki Si3 wg pierwotnego
r. PVC Dz 0,16 m (SDR 34 SN 8) klasa S, lite 99 m projektu rys. nr 53
7 | Rurociggi wody technologicznej ze studzienki S1 do
pompowni PSO i z pompowni PSO do stacji odwadniania patrz proj.
osadu SOO 039/PW/23
r. PE Dz 90 (PE 100 SDR 17 PN 10) 52,3 m rys. nr9
r. PE Dz 160 (PE 100 SDR 26 PN 6,3) 155m

8 | Rurocigg sciekéw dowozonych i zaktadowych z komory
KRU do tréjnika przed budynkiem BMO
r. PE Dz 160 (PE 100 SDR 17 PN 10) 25,3 m

wg pierwotnego
projektu rys. nr 55

9 | Rurociaggi sciekéw od studzienki S3 do S4, od istn.
studzienki Sil do magazynu osadu odwodnionego MOO,
od studzienki S9 do istn. studzienki Si4 wg pierwotnego
r. PVC Dz 0,16 m (SDR 34 SN 8) klasa S, lite projektu rys. nr 56

. PVC Dz 0,20 m (SDR 34 SN 8) klasa S, lite 39,3m
26,9 m
10 | Rurociggi wodociggowe
r. PE Dz 32 (PE 100 SDR 17 PN 10) 7,0 m
r. PE Dz 40 (PE 100, SDR 17, PN 10) 15,6 m wg pierwotnego
r. PE Dz 63 (PE 100, SDR 17, PN 10) 251m projektu rys. nr 57
r. PE Dz 90 (PE 100, SDR 17, PN 10) 74,6 m
r. zeliwo sferoidalne DN 80 0,6 m
ARMATURA: na istn. rur. do komory
Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN 200 z 1 kpl. KD (za spinkg do
11 | obudows i skrzynkg uliczng budynku BMO)
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LP WYSZCZEGOLNIENIE DLUGOSC UWAGI
(ILOSC)
1 2 3 4
Hydrant nadziemny DN 80 ze skrzynka uliczng i zasuwg 2 kol wg pierwotnego
12 | DN 80 Pl projektu rys. nr 57
OBIEKTY:

13 | Studzienki S3 - S4, S6 - S9, S11 - S12

kregi zelbetowe DN 1000 tgczone na uszczelki Wg pierwotnego

gumowe; wiaz zeliwny klasy D400 8 kpl. prOJektUSrés. nr 50,
stopnie ztazowe, wodoszczelne potgczenie studzienki z
rurami
14 | Studzienki SO, S1, S2, S10, S14 patrz proj.
kregi zelbetowe DN 1000 tgczone na uszczelki 039/PW/23
gumowe; wiaz zeliwny klasy B125 5 kpl. rys.nr4,5
stopnie ztazowe, wodoszczelne potgczenie studzienki z wg pierwotnego
rurami projektu rys. nr 56
15 | Studzienka S5, z tworzywa DN 400; wtaz zeliwny klasy 1 kol wg pierwotnego
B125 Pl projektu rys. nr 53
16 | Studzienka S5, z tworzywa DN 400; wiaz zeliwny klasy 1 kpl wg pierwotnego
B125 ' projektu rys. nr 53

opracowat:

mgr inz. Wojciech Matysiak
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Projekt Wykonawczy branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
tom A+K — OBIEKTY KUBATUROWE

— Budynek mechanicznego oczyszczania BMO
— Budynek techniczny BT

— Budynek obstugi BO

SPIS RYSUNKOW
OBIEKTOW OBJETYM ZAKRESEM PRAC INWESTYCYJNYCH:

Budynek zblokowanego urzadzenia mechanicznego oczyszczania sciekow BMO

Rzut fundamentéw 1/1
Rzuty I-1, lI-1l. Przekréj A-A 1/2
Rzut dachu 1/3
Rzut konstrukcji dachowej 1/4
Elewacje 1/5
tawa t-1. Wieniec W-1. Sciana fundamentowa 1/6
Wanna Zelbetowa 1/7
Rdzen R-1. Schody wewnetrzne. Schody zewnetrzne 1/8
Kanat kraty 1/9
Budynek techniczny BT
Rzut fundamentow 2/1 1 etap
Rzut przyziemia 2/2 1 etap
Rzut dachu 2/3 1 etap
Schemat konstrukcji dachu 2/4 1 etap
Przekréj A-A 2/5
Elewacje 2/6 | etap
Rdzenie, fundamenty- rys. zbrojeniowy 217 | etap
Poz.2.1 podcigg, poz.2.2 nadproza zelbetowe, wieniec 2/8 1 etap
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Budynek obstugi BO
Rzut poz. 0.00 3/1
Przekréj poprzeczny A-A 3/2
Elewacje 3/3
Elewacje 3/4
Zestawienia stolarki 3/5
Rzut fundamentow 3/7
Schemat konstrukcji dachu 3/8
Elementy zelbetowe-rys. zbrojeniowy 3/9

Projekt Wykonawczy branzy konstrukcyjnej
tom K — OBIEKTY INZYNIERSKIE

Magazyn osadu odwodnionego MOO

Pompownia $ciekéw oczyszczonych PSO

Studzienka wodomierzowa nowa SWN

Komora pomiarowa sciekdw oczysz. KP i studzienka odptywowa SO
Zbiornik nadawy osadu ZON

Stacja zlewcza sciekow dowozonych SZSD

SPIS RYSUNKOW
OBIEKTOW OBJETYM ZAKRESEM PRAC INWESTYCYJNYCH:

SPIS RYSUNKOW:
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Magazyn osadu odwodnionego MOO

Rzut fundamentow 3/1
Rzut przyziemia 3/2
Schemat konstrukcji dachu 3/3
Rzut dachu 3/4
Przekréj A-A 3/5
Elewacje 3/6
Stopa F-1-rys. zbrojeniowy 317
Sciana oporowa-rys. zbrojeniowy 3/8
Stup S-1, S-2- rys. zbrojeniowy 3/9
Ptatwie stalowe 3/10
Wigzar kratowy W-1 3/11
Stezenia pionowe miedzywigzarowe 3/12
Stezenie potaciowe SP-1 3/13
Marka stalowa M-1 3/14
Rygle obudowy 3/15
Stupek stalowy 3/16

Pompownia sciekéw oczyszczonych PSO

Rzut, widok, przekréj A-A 6/1
Studzienka wodomierzowa nowa SWN

Rzut, przekréj A-A 711
Komora pomiarowa sciekéw oczyszczonych KP i studzienka odptywowa SO

Rzut, przekréj A-A 8/1
Zbiornik nadawy osadu ZON

Rzut, przekréj A-A 9/1
Stacja zlewcza sciekéw dowozonych SZSD

Rzut, przekréj A-A 10/1
Stacja dmuchaw SD

Fundament dmuchaw- rys. zbrojeniowy 11/1
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Zakres prac inwestycyjnych:

ROZWIAZANIA
BRANZY

DROGOWEJ
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SPI1S RYSUNKOW
NR TEMAT RYSUNKU SKALA
RYSUNKU
Drogi i uksztattowanie terenu-plan sytuacyjny — zmiana .
10 . . 1:500
zakresu realizowanych prac — patrz zatgcznik rysunkowy
11 Przekroje, konstrukcja nawierzchni 1:50, 1:20

1.0. STAN ISTNIEJACY

Jak w projekcie pierwotnym

2.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — DROG]I

2.1. Dane ogélne

Zaprojektowano drogi wewnetrzne i place wg ukfadu pokazanego na rysunku nr 10.
Sktada sie on z poszerzonego placu przy MOO i BT ze stanowiskiem odbioru sciekow przy
SZSD a takze siegacza do BMO (z placem manewrowym). Szerokos¢ drég przyjeto od 4,0 m
(odcinek wjazdowy) 5,0 m oraz 6,0 m, szeroko$¢ placu przy MOO i BT 9,0-11,90 m. Promienie
tukéw — zmienne od 6,0 dol15,0 m, wyokraglenia przy siegaczach i podjazdach i parkingach o

wielkosci 1-3 m.
Nawierzchnie projektowanych drég bedg wykonane z kostki betonowe;j.

Dla celéow komunikacji pieszej zaprojektowano uktad ciggéw pieszych - jak na planie
(chodniki, opaski i doj$cia ) zwigzany z projektowanymi i istniejgcymi obiektami z dowigzaniem

do drog wewnetrznych. Chodniki bedg wykonane z kostki betonowej 6 cm.

2.2. Nawierzchnie

Jak w projekcie pierwotnym

2.3. Podloza

Jak w projekcie pierwotnym

2.4. Spadki i odwodnienie

Jak w projekcie pierwotnym

2.5. Zestawienie powierzchni

- drogi i place istniejgce o naw. betonowej do rozbidrki 1080,0 m?
- drogi i place istniejgce o naw. z ptyt IOMB do rozbiérki 221,3 m?
- proj. drogi o nawierzchni z kostki betonowe;j 1387,8 m?
- proj. chodniki i opaski 329,4 m?
- proj. schody terenowe 7,1 mb
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3.0. OPIS ROZWIAZAN PROJ.-UKSZTALTOWANIE TERENU

3.1. Dane ogolne
4.1.1. Zmiany w uksztattowaniu terenu, zwigzane z rozbudowg oczyszczalni polegajg
na wykonaniu nasypow w otoczeniu proj. obiektow t.j.:
— obsypanie tylnej czesci BMO od strony KD,
— podwyzszenie terenu w rejonie OWT-1,2, POF, KRO, PSO i KP ze skarpami
zewnetrznymi w cz. potudniowe;j,
— obsypanie ZON (w | etapie) docelowo potgczone z podwyzszeniem terenu ze
skarpami wokét KSO-1,2,
— podwyzszenie terenu pod rozbudowe placu manewrowego po stronie wschodniej
Pozostate roboty ziemne sg zwigzane z wykopami pod proj. obiekty oraz z wykopami
(korytowaniem i ewentualng dodatkowg wymiang gruntdow nasypowych tam gdzie bedzie taka
koniecznosc) pod drogi, ponadto wystgpig niewielkie roboty ziemne powierzchniowe w
otoczeniu pozostatych obiektow.

3.1.2. Wierzchnia warstwa gleby (tam gdzie wg badan geotechnicznych wystgpi) w
miejscach wykonywanych robét ziemnych powinna zostaé zebrana i zabezpieczona, po czym w
kohcowym etapie rob6t wbudowana w wierzchnie warstwy proj. skarp i terenu poza obrysem
nawierzchni utwardzonych, stad nie uwzgledniono jej odrebnie w bilansie mas.

3.1.3. Obliczenia wielkosci mas ziemnych majg w mniejszych pozycjach charakter
szacunkowy, bazujgcy na analogiach z podobnych obiektéw z innych opracowan, nie ma to
jednak wiekszego wptywu na bilans mas, poniewaz wielko$ci te mieszczg sie w granicach
dopuszczalnego btedu obliczen dla obiektéw najwiekszych. Obliczenia wykonano w oparciu o
rzedne istniejgce podane na podktadzie geodezyjnym.

3.2. Wykopy obiektowe.
Komora rozdziatu $ciekéw KRO:
Objetos¢ V=4*1,5%1,6= 10 m3
Pompownia osadu i czesci ptywajacych POF:

Rzedna terenu = 125,55 m npm
Sr. rzedna dna wykopu =123,10 m npm
Powierzchnia F=6,05*4,0=24 m?

Objetos¢ wykopu V=24 * (125,55 -123,10)= 59 m?
Pompownia $ciekéw oczyszczonych PSO:
V=2,32*0,25*3,14 *(125,2-122,4)= 12 m?
Zbiornik nadawy osadu ZON:
V=4,4%* 0,25*3,14 *(125,8-125,45)= 5 m?
Magazyn osadu odwodnionego MOO:
Wykopy pod fundamenty z wymiang gruntu:
V=12,4*18,7%(126,0-124,3)= 394 m?
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Dodatek na fragmenty stop poza obrysem
(przyjeto w uproszczeniu) V=20 m3
Budynek techniczny BT:
Wykopy pod fundamenty z wymiang gruntu:
V=19,7*8,1*%(126,0-124,6)= 223 m?3
Budynek zblok. urzgdzenia mech. oczyszczania sciekéw BMO:
Wciecie w istn. skarpe w czesci wyzszej (obl. uproszcz. metodg przekrojow w
archiwum autora):
V=26 m?
Wykopy pod wanne czesci pozostatej:
V=3,0*10,25%(126,3-125,4)= 28 m?
Budynek obstugi (rozbudowa )BO:
Wymiana gruntu pod posadzke
V=6,58*4,77*0,5= 16 m?
Wykopy pod fundamenty - przyjeto w uproszczeniu V=10 m?
Pozostate drobne obiekty, komory i studzienki oraz objetosc¢ proj. rurociggéw
technologicznych przyjeto w uproszczeniu V=50 m3
Ogotem wykopy obiektowe V= 2.726 m?®
3.3. Nasypy.
Podwyzszenie terenu w rejonie lokalizacji OWT1,2 , POF, KRO i in.
Srednia wazona rzedna terenu istn. = 125,50 m npm
Sr. rzedna proj. = 126,35 m npm
Powierzchnia terenu netto (bez obiektow) -odczyt numeryczny F= 507 m?
Obj. nasypéw V = 507*(126,35-125,50) = 431 m?3
Podwyzszenie terenu w otoczeniu KSO1,2 i ZON:
Pow. bryty gtéwnej netto (bez obiektow)-odczyt numeryczny F= 135 m?

Srednia wazona rzedna terenu istn. = 126,00 m npm

Rzedna proj. =129,20 m npm
Obj. nasypdéw V = 135*(129,20-126,00 ) = 432 m?3
Objetos¢ skarp:

V1 =(17,5%2+13+3)*5,1*3,2*0,5 = 416 m*
Vo= 24*5,1*3,4*0,5 = 208 m*
V3 (ZON) - przyjeto w uproszczeniu V= 70 m?
Podwyzszenie terenu i wydtuzenie skarp w otoczeniu BMO i KD:
przyjeto w uproszczeniu V=50 m?
Podwyzszenie terenu od zewnatrz MOO i zach. czesci placu:
przyjeto w uproszczeniu V=30 m3

Uzupetnienie terenu po rozebranych nawierzchniach:
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Drogi o naw. betonowej poza obrysem naw. projektowanych
F= 267,1 m? (odczyt numeryczny)
Obj. nasypdéw V = 267,1*0,2= 53 m?
Drogi z ptyt IOMB -zwiekszenie nasypow o objetos$¢ rozebranych piyt:
Vv=221,3*0,15= 33 m?
Ogdtem nasypy V=1723 m3
3.4. Korytowanie pod nawierzchnie drogowe.
Drogi projektowane w obrysie istniejgcych:
Powierzchnia F=1387,8-(1080-267,1) = 574,9 m?
grubos¢ warstw nawierzchni h = 0,31 m,
gteb. korytowania umniejszona o gr. rozebr. nawierzchni h=0,31-0,2 =0,11 m
V =574,9 *0,11= 63 m?3
Drogi projektowane poza obrysem istniejgcych:
Powierzchnia F= 1387,8- 574,9 =812,9 m?
gteboko$¢ korytowania h = 0,31 m,
V =812,9 *0,31= 252 m?®
Chodniki i dojscia (korytowanie w istocie przewaznie bedzie stanowito
umniejszenie nasypow, gdyz znajdujg sie gtdéwnie w czesci podlegajgcej podwyzszeniu):

F=329,4 m?, grubo$¢ warstw nawierzchni h =0,16 m, V =53 m3

Razem korytowanie: V =368 m?

4. BILANS MAS ZIEMNYCH.

Lp  Wyszczegdlnienie Objetosé [ m?]
Nasyp Wykop
Wykopy pod obiekty i fundamenty 2.726

Nasypy wg p. 4.3. 1723
3. Korytowanie pod drogi i chodniki 368
RAZEM 1723 3.094
NADWYZKA 1.371
5. WNIOSKI.

Przy zatozeniu, ze masy ziemne pozyskane z wykopow bedg nadawaty sie do
wbudowania w nasypy - po wykonaniu przewidzianych w technologii obiektow i utwardzen
pozostang do wywozu lub zagospodarowania masy ziemne w iloci do ok. 1370 m3.

Zréwnowazenie bilansu mas ziemnych nie jest mozliwe.

Do celéw kosztorysowych przyjeto odlegtos¢ wywozu i dowozu do 5 km.
Opracowat:

mgr inz. Janusz Przybysz
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Projekt Wykonawczy branzy sanitarnej
tom S — INSTALACJE SANITARNE

SPIS RYSUNKOW
OBIEKTOW OBJETYM ZAKRESEM PRAC INWESTYCYJNYCH:

NR
RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
1 2 3
i i Budynek zblokowanego urzgdzenia mechanicznego oczyszczania ,
S-BMO-1 sciekow "BMO" - rzut poziomu +0,00 1:50
i i Budynek zblokowanego urzgdzenia mechanicznego oczyszczania ,
SBMO-2 | ¢ iekow "BMO" - rzut poziomu +5,00 1:50
S-BMO-3 I?qdyqekl'zblok?wanego urzgdzenia mechanicznego oczyszczania 1:50
Sciekow "BMQ" - rzut dachu
i i Budynek zblokowanego urzgdzenia mechanicznego oczyszczania ,
SBMO-4 1 < iekow "BMO" - przekroj A-A 1:50
S-BMO-5 'Bu.dyrllek"zblok'(')wanego'L.Jrzadzenla mechanicznego oczyszczania 1:50
Sciekow "BMQ" - przekroj B-B
S-BMO-6 Budynek zblokowanego urzgdzenia mechanicznego oczyszczania )
Sciekow "BMO" - schemat wentylacji/ wytyczne elektryczne i AKPIA
S-BO-1 Budynek obstugi BO - rzut- instalacja wod-kan 1:50
S-BO-2 Budynek obstugi BO - rzut- wentylacja i ogrzewanie 1:50
Budynek techniczny BT (SOO+SD+ROZ+PMG). Rzut- wentylacja i
S-BT-1 ogrzewanie — instalacje wytacznie w zrealizowanej stacji 1:50
odwadniania osadu SOO
S.BT.2 Budynek techniczny BT (SOO+SD+ROZ+PMG). Rzut dachu- 1:50
I wentylacja — instalacje wytacznie w zrealizowanej stacji '
S-SD-1 Stacja dmuchaw ,SD” — rzut i przekroj. Wentylacja 1:50
S-KP-1 Komora pomiarowa sciekéw oczyszczonych "KP". Wentylacja 1:20
S-PSO-1 Pompownia sciekdw oczyszczonych "PSO". Wentylacja 1:20
S-SWN-1 | Studzienka wodomierzowa nowa "SWN". Wentylacja 1:20
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1.0. OPIS TECHNICZNY = INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.1. Podstawa prawna opracowania

Jak w projekcie pierwotnym.

1.2. Wykonawca (Projektant)

Jak w projekcie pierwotnym.

1.3. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ elektryczng projektu budowlanego obiektow i
zawiera nastepujgcy zakres szczegotowy:

» Projektowane rozdzielnice: RGnn, RBMO, RSD,

* Filtr aktywny,

* Linie WLZ projektowane,

+ Instalacje wewnetrzne w projektowanych i modernizowanych obiektach,

» Ochrona przeciwporazeniowa.

1.4. Stan istniejacy
Jak w projekcie pierwotnym.

1.4. Stan projektowany

Jak w projekcie pierwotnym.

1.4. Charakterystyka odbiornikéw

Jak w projekcie pierwotnym.

1.4. Uklady pomiarowe

Jak w projekcie pierwotnym.

1.5. Zasilanie obiektéw zakladu podczas prac modernizacyjnych

Jak w projekcie pierwotnym.

1.6. Zasilanie urzadzen technologicznych z przytacza rezerwowego

Jak w projekcie pierwotnym.
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1.7. Kompensacja mocy biernej

Jak w projekcie pierwotnym.

1.8. Uktadanie kabli w ziemi

Jak w projekcie pierwotnym.

1.9. Stupy oswietleniowe

Zakres z projektu pierwotnego nie jest realizowany.

1.10. Oprawy oswietleniowe

Zakres z projektu pierwotnego nie jest realizowany.

1.11. Instalacje elektryczne do urzadzen technologicznych

Jak w projekcie pierwotnym.

1.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jak w projekcie pierwotnym.

1.13. Instalacje ogdélne w modernizowanych i projektowanych obiektach

Jak w projekcie pierwotnym.

1.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Jak w projekcie pierwotnym.

1.15. Instalacje oswietlenia podstawowego

Jak w projekcie pierwotnym.

1.16. Uziomy
Jak w projekcie pierwotnym.

1.17. Polgczenia wyrownawcze
Jak w projekcie pierwotnym.

1.18. Terenowe zestawy gniazd

Jak w projekcie pierwotnym.
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1.19. Sterowanie urzadzeniami technologicznymi

Jak w projekcie pierwotnym.

1.20. Szafki sterowania lokalnego

Jak w projekcie pierwotnym.

1.21. Oprzewodowanie urzadzen technologicznych z wiasnymi szafkami zasilajgco-
sterujacymi

Jak w projekcie pierwotnym.

1.22. Instalacja AKPIiA

Zaktualizowane opracowanie z marca 2023r..

2.0. OPIS SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ

Nie wchodzi w zakres realizaciji

3.0. UWAGI KONCOWE

Jak w projekcie pierwotnym.

4.0. WYNIKI OBLICZEN TECHNICZNYCH

Jak w projekcie pierwotnym.

5.0. ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Kable
Oznaczenie Ood
L.p. | kabla Typ kabla (rozdzielnica) | Od (lokalizacja) Do (urzadzenie) Do (lokalizacja)
Budynek mechanicznego
1 |WERBMO-02 | YDYzo 5x2,5 | RBMO oczyszczania SZS sitopiaskownik Budynek mechanicznego oczyszczania
Budynek mechanicznego
2 |WERBMO-03 | YDYzo 5x1,5 |RBMO oczyszczania Pompa ptuczaca Budynek mechanicznego oczyszczania
Budynek mechanicznego | Przeptywowy podgrzewacz
3 | WERBMO-04 | YDYzZo 5x4 RBMO oczyszczania wody Budynek mechanicznego oczyszczania
Budynek mechanicznego
4 | WERBMO-05 | YKYZo 5x1,5 | RBMO oczyszczania Centrala wentylacyjna N Budynek mechanicznego oczyszczania
Budynek mechanicznego
5 |WERBMO-06 | YKYZo 5x2,5 |RBMO oczyszczania Centrala wentylacyjna NW Budynek mechanicznego oczyszczania
Budynek mechanicznego
6 | WERBMO-07 | YKYZo 5x1,5 |RBMO oczyszczania Wentylatory wywiewne Budynek mechanicznego oczyszczania
Budynek mechanicznego
7 | WERBMO-08 | YKYZo 5x1,5 |RBMO oczyszczania Wentylatory wywiewne Budynek mechanicznego oczyszczania
Budynek mechanicznego
8 | WERBMO-09 | YDYzo 5x2,5 |RBMO oczyszczania Gniazda wtykowe 400VAC Budynek mechanicznego oczyszczania
Budynek mechanicznego
9 |WERBMO-10 | YDYzo 3x2,5 |RBMO oczyszczania Gniazda wtykowe 230VAC Budynek mechanicznego oczyszczania
Budynek mechanicznego
10 | WERBMO-11 | YDYZ0 3x1,5 |RBMO oczyszczania Oswietlenie wewnetrzne Budynek mechanicznego oczyszczania
BMO Budynek
YDYzo oczyszczania BMO Budynek oczyszczania
11 | WERBMO-12 | 3x2,5mm2 RBMO mechanicznego CGN mechanicznego
WERBOpw-
12 |02 YDYzo 3x2,5 | RBOpw Budynek obstugi Gniazda wtykowe 230VAC Budynek obstugi
WERBOpw-
13 |03 YDYzo 3x2,5 | RBOpw Budynek obstugi Gniazda wtykowe 230VAC Budynek obstugi
WERBOpw- Gniazdo wtykowe 230VAC
14 104 YDYzo 3x2,5 | RBOpw Budynek obstugi Pralka Budynek obstugi
WERBOpw- Gniazdo wtykowe 230VAC -
15 |05 YDYzo 3x2,5 | RBOpw Budynek obstugi Grzejnik el. Budynek obstugi
WERBOpw- Gniazdo wtykowe 230VAC -
16 |06 YDYzo 3x2,5 | RBOpw Budynek obstugi Grzejnik el. Budynek obstugi
WERBOpw- Gniazdo wtykowe 230VAC -
17 |07 YDYzo 3x2,5 | RBOpw Budynek obstugi Grzejnik el. Budynek obstugi
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WERBOpw- | YAKXS
18 |08 4x25mm2 RBOpw Budynek obstugi Oswietlenie zewnetrzne Budynek obstugi
WERBOpw-
19 |10 YDYzo 3x1,5 | RBOpw Budynek obstugi Oswietlenie wewnetrzne Budynek obstugi
WERBOpw-
20 |11 YDYzo 3x1,5 | RBOpw Budynek obstugi Wentylatory wywiewne Budynek obstugi
WERBOpw-
21 |12 YDYzo 3x1,5 | RBOpw Budynek obstugi Wentylator nagrzewnicy Budynek obstugi
WERBOpw-
22 |13 YDYzo 3x1,5 | RBOpw Budynek obstugi Wentylator dachowy Budynek obstugi
WERBOpw-
23 |14 YDYzo 3x1,5 | RBOpw Budynek obstugi Kurtyna powietrzna Budynek obstugi
WERBOpw- Zasobnikowy podgrzewacz
24 |15 YDYzo 3x2,5 | RBOpw Budynek obstugi wody Budynek obstugi
WERBOpw- Zasobnikowy podgrzewacz
25 |16 YDYzo 5x2,5 | RBOpw Budynek obstugi wody Budynek obstugi
WERBOpw-
26 |17 YDYzo 5x1,5 | RBOpw Budynek obstugi Klimatyzator serwerowni Budynek obstugi
WERBOpw-
27 |18 YDYzo 3x2,5 | RBOpw Budynek obstugi Klimatyzator wewnetrzny Budynek obstugi
WERGNHN- AXYAKXS Ztgcze kablowo-
28 |01.1 240 ZKP pomiarowe obw. nr 4/IV RGnn Budynek obstugi
WERGNN- AXYAKXS Ztgcze kablowo-
29 |01.2 120 ZKP pomiarowe obw. nr 4/IV RGnn Budynek obstugi
WERGNHN-
30 |01A 5xLgY 16 RGnn Budynek obtsugi RGnn Budynek obstugi
31 | WERGNhN-02 | YDYzo 3x6 RGnn BO Budynek obstugi AKP BO Budynek obstugi
Budynek mechanicznego oczyszczania
32 | WERGNN-03 | YAKXS 4x25 |RGnn Budynek obstugi RBMO Sciekow
33 [ WERGNN-04 | YAKXS 4x35 |RGnn Budynek obstugi RSOO Stacja odwadniania osadu
34 |WERGNN-05 | YAKXS 4x50 |RGnn Budynek obstugi RSD Stacja dmuchaw
35 |WERGNn-06 |LgY 5x10 RGnn Budynek obstugi RBOpw Budynek obstugi
36 | WERGNN-07 | YAKXS 4x70 |RGhn Budynek obstugi RSDN Stacja dmuchaw nowa
WERGNN- 2YSLCY-J
37 108.1 4x2,5 RGnn Budynek obstugi SS POF Pompownia osadu i czesci ptywajgcych
WERGNN-
38 108.3 YKSY 10x1,5 |RGnn Budynek obstugi SS POF Pompownia osadu i czesci ptywajgcych
WERGNN- 2YSLCY-J
39 109.1 4x2,5 RGnn Budynek obstugi SS POF Pompownia osadu i czesci ptywajacych
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WERGnNN-

40 [09.3 YKSY 10x1,5 |RGnn Budynek obstugi SS POF Pompownia osadu i czesci ptywajgcych
WERGNN-

41 [10.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obstugi SS POF Pompownia osadu i czesci ptywajacych
WERGnNN-

42 [10.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obstugi SS POF Pompownia osadu i czesci ptywajacych
WERGnNN-

43 |10.3 YKSY 10x1,5 | RGnn Budynek obstugi SS_POF Pompownia osadu i cze$ci ptywajgcych
WERGnNN-

44 110.3 YKSY 10x1,5 | RGnn Budynek obstugi SS POF Pompownia osadu i czesci ptywajacych
WERGNHN-

45 [11.1 YKY 4x1,5 RGnn Budynek obstugi SS POF Pompownia osadu i czesci ptywajgcych
WERGnNN-

46 [12.1 YKY 4x1,5 RGnn Budynek obstugi SS POF Pompownia osadu i czesci ptywajacych
WERGnNN-

47 [13.1 YKY 4x1,5 RGnn Budynek obstugi SS POF Pompownia osadu i czesci ptywajgcych
WERGNHN-

48 [14.1 YKY 4x1,5 RGnn Budynek obstugi SS POF Pompownia osadu i czesci ptywajgcych

49 |WERGnNnNn-16 | YKY 4x10 RGnn Budynek obtsugi SZSD Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych
WERGNN-

50 [17.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obstugi SS KRU Komora retencyjno-usredniajaca
WERGNHN-

51 [17.3 YKSY 10x1,5 |RGnn Budynek obstugi SS KRU Komora retencyjno-usredniajaca
WERGNHN-

52 [18.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obstugi SS KRU Komora retencyjno-usredniajaca
WERGNHN-

53 [18.2 YKSY 10x1,5 |RGnn Budynek obstugi SS KRU Komora retencyjno-usredniajaca
WERGnNN-

54 [19.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obstugi SS KD Komora denitryfikacji
WERGnNN-

55 [19.3 YKSY 10x1,5 |RGnn Budynek obstugi SS KD Komora denitryfikacji
WERGNN-

56 |20.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obstugi SS KD Komora denitryfikacji
WERGNN-

57 120.3 YKSY 10x1,5 | RGnn Budynek obstugi SS KD Komora denitryfikacji

58 | WERGNNn-21 | YKY 4x1,5 RGnn Budynek obstugi SS_KN-1 Komora napowietrzania

59 |WERGNNn-22 | YKY 4x1,5 RGnn Budynek obstugi SS_KN-2 Komora napowietrzania

60 | WERGNN-23 | YKY 4x1,5 RGnn Budynek obstugi SS_KN-3 Komora napowietrzania

61 | WERGNNn-24 | YKY 4x2,5 RGnn Budynek obstugi SZS_ OWT-1 Osadniki wtérne

62 | WERGNN-25 | YKY 4x2,5 RGnn Budynek obstugi SZS_OWT-2 Osadniki wtérne
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63 | WERGNhN-27 |YDYzo 5x1,5 |RGnhn BO Budynek obstugi Dzwonek BO Budynek obstugi
64 | WERGNN-28 | YKYzo 5x6 RGnn BO Budynek obstugi Zestaw gniazd terenowych teren
65 | WERGNhN-29 | YKYz0 5x6 RGnn BO Budynek obstugi Zestaw gniazd terenowych teren
66 | WERGNN-30 | YKYzo 5x6 RGnn BO Budynek obstugi Zestaw gniazd terenowych teren
2YSLCY-J
67 | WERSD-02.1 | 5x4 RSD Stacja dmuchaw Dmuchawa nr 1 Stacja dmuchaw
2YSLCY-J
68 | WERSD-03.1 | 5x4 RSD Stacja dmuchaw Dmuchawa nr 2 Stacja dmuchaw
2YSLCY-J
69 | WERSD-04.1 |5x4 RSD Stacja dmuchaw Dmuchawa nr 3 Stacja dmuchaw
70 | WERSD-05 YDYzo 5x2,5 |RSD Stacja dmuchaw SS 312 Stacja dmuchaw
71 |WERSD-06 |YDYzo 3x2,5 |RSD Stacja dmuchaw Gniazda wtykowe 230VAC Stacja dmuchaw
72 |WERSD-07 |YDYzo 3x1,5 |RSD Stacja dmuchaw Oswietlenie wewnetrzne Stacja dmuchaw
WERSDN- 2YSLCY-J Budynek techniczny - Budynek techniczny - Stacja dmuchaw
73 [02.1 5x6 RSDN Rozdzielnia Dmuchawa nr 1 nowa
WERSDN- 2YSLCY-J Budynek techniczny - Budynek techniczny - Stacja dmuchaw
74 103.1 5x6 RSDN Rozdzielnia Dmuchawa nr 1 nowa
Budynek techniczny -
75 | WERSDN-04 | YDYzo 5x2,5 |RSDN Rozdzielnia Gniazda wtykowe 400VAC Budynek techniczny - Rozdzielnia
Budynek techniczny -
76 | WERSDN-05 | YDYzo 3x2,5 |RSDN Rozdzielnia Gniazda wtykowe 230VAC Budynek techniczny - Rozdzielnia
Budynek techniczny -
77 | WERSDN-06 | YDYzo 3x1,5 |RSDN Rozdzielnia Oswietlenie wewnetrzne Budynek techniczny - Rozdzielnia
Budynek techniczny -
78 | WERSDN-07 | YDYzo 3x1,5 |RSDN Rozdzielnia Wentylator wywiewny Budynek techniczny - Rozdzielnia
Budynek techniczny - Budynek techniczny - Pomieszczenie
79 | WERSDN-08 | YDYzo 3x2,5 |RSDN Rozdzielnia Gniazda wtykowe 230VAC magazynowo-gospodarcze
Budynek techniczny - Budynek techniczny - Pomieszczenie
80 | WERSDN-09 | YDYzo 3x1,5 |RSDN Rozdzielnia Oswietlenie wewnetrzne magazynowo-gospodarcze
Budynek techniczny - Budynek techniczny - Pomieszczenie
81 | WERSDN-10 |YDYzo 3x2,5 | RSDN Rozdzielnia Grzejnik elektryczny nr 1 magazynowo-gospodarcze
Budynek techniczny - Budynek techniczny - Pomieszczenie
82 | WERSDN-11 |YDYzo 3x2,5 |RSDN Rozdzielnia Grzejnik elektryczny nr 2 magazynowo-gospodarcze
Budynek techniczny - Przeptywowy podgrzewacz Budynek techniczny - Pomieszczenie
83 | WERSDN-12 | YDYzo 3x2,5 |RSDN Rozdzielnia wody magazynowo-gospodarcze
Budynek techniczny - Budynek techniczny - Stacja dmuchaw
84 | WERSDN-13 |YDYzo 5x2,5 |RSDN Rozdzielnia Gniazda wtykowe 400VAC nowa
Budynek techniczny - Budynek techniczny - Stacja dmuchaw
85 | WERSDN-14 |YDYzo 3x2,5 |RSDN Rozdzielnia Gniazda wtykowe 230VAC nowa
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Budynek techniczny - Budynek techniczny - Stacja dmuchaw
86 | WERSDN-15 |YDYzo 3x1,5 |RSDN Rozdzielnia Oswietlenie wewnetrzne nowa
Budynek techniczny - Budynek techniczny - Stacja dmuchaw
87 | WERSDN-16 |YDYzo 3x1,5 |RSDN Rozdzielnia Wentylator wywiewny nowa
Budynek techniczny -
88 | WERSDN-17 | YKY 4x1,5 RSDN Rozdzielnia SS KSO0-1/2 Komory tlenowej stabilizacji osadu
Budynek techniczny -
89 | WERSDN-18 | YKY 4x1,5 RSDN Rozdzielnia SS KSO0-1/2 Komory tlenowej stabilizacji osadu
Budynek techniczny -
90 | WERSDN-19 | YKY 4x1,5 RSDN Rozdzielnia SS KSO0-1/2 Komory tlenowej stabilizacji osadu
Budynek techniczny -
91 | WERSDN-20 | YKY 4x1,5 RSDN Rozdzielnia SS KSO0-1/2 Komory tlenowej stabilizacji osadu
Budynek techniczny - Przeptywowy podgrzewacz Budynek techniczny - Pomieszczenie
92 | WERSDN-22 |YDYzo 3x2,5 |RSDN Rozdzielnia wody magazynowo-gospodarcze
93 | WERSOO-02 | YDYzo0 5x2,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | SZS prasy Stacja odwadniania osadu
94 | WERSOO-03 | YDYzo 5x2,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | SZS filtra Stacja odwadniania osadu
95 |WERSOO-04 | YDYZzo 5x2,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | Stacja polielektrolitu Stacja odwadniania osadu
96 | WERSOO-05 | YDYzo0 5x2,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | Flokulator dynamiczny Stacja odwadniania osadu
97 | WERSOO-06 | YDYzo 5x2,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | Pompa nadawy osadu Stacja odwadniania osadu
98 | WERSOO-07 | YDYzo 5x2,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | Pompa wody ptuczacej Stacja odwadniania osadu
99 |WERSOO-08 | YDYzo 5x2,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | Przenosnik slimakowy osadu | Stacja odwadniania osadu
100 | WERSOO-09 | YDYzZo 5x2,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | Sprezarka Stacja odwadniania osadu
101 | WERSOO-10 | YDYzZo 5x2,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | Silos wapna Stacja odwadniania osadu
102 | WERSOO-11 | YDYZo0 5x2,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | Przenosnik slimakowy wapna | Stacja odwadniania osadu
103 | WERSOO-12 | YDYzo 5x2,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | Gniazda 400VAC Stacja odwadniania osadu
104 | WERSOO-13 | YDYzo 3x2,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | Gniazda 230VAC Stacja odwadniania osadu
105 | WERSOO-14 | YDYzo 3x1,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | Oswietlenie wewnetrzne Stacja odwadniania osadu
Wentylator wywiewny
106 | WERSOO-15 | YDYzo 5x1,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | wentylacji ciggtej Stacja odwadniania osadu
Wentylator wywiewny
107 | WERSOO-16 | YDYzo 5x1,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | przewietrzajacy Stacja odwadniania osadu
Agregat grzewczo-
108 | WERSOO-17 | YDYzo 5x4 RSO0 Stacja odwadniania osadu | wentylacyjny Stacja odwadniania osadu
Przeptywowy podgrzewacz
109 | WERSOO-18 | YDYzo 3x4 RSO0 Stacja odwadniania osadu | wody Stacja odwadniania osadu
110 | WERSOO-19 | YDYzo 3x1,5 |RSOO Stacja odwadniania osadu | Oswietlenie wewnetrzne wiaty | Magazyn osadu odwodnionego
S/UTP cat. 6
111 | WLSW-07 gel Switch BO Budynek obstugi Kamera nr 1 BO Budynek obstugi
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S/UTP cat. 6
112 | WLSW-08 gel Switch BO Budynek obstugi Kamera nr 2 BO Budynek obstugi
S/UTP cat. 6
113 | WLSW-09 gel Switch BO Budynek obstugi Kamera nr 3 BO Budynek obstugi
S/UTP cat. 6
114 | WLSW-10 gel Switch BO Budynek obstugi Kamera nr 4 Brama wjazdowa
S/UTP cat. 6
115 | WLSW-11 gel Switch BO Budynek obstugi Kamera nr 5 SZSD Stacja zlewcza sciekow
WSRGNn- YKSLYekw
116 |08.2 2x2x0,5 RGnn Budynek obstugi SS POF Pompownia osadu i czesci ptywajacych
WSRGnNnN- YKSLYekw
117/09.2 2x2x0,5 RGnn Budynek obstugi SS POF Pompownia osadu i czesci ptywajacych
WSRGnNnN- YKSLYekw
11810.2 2x2x0,5 RGnn Budynek obstugi SS POF Pompownia osadu i czesci ptywajgcych
WSRGnNnN- YKSLYekw
119]10.2 2x2x0,5 RGnn Budynek obstugi SS POF Pompownia osadu i czesci ptywajgcych
WSRGNHN- YKSLYekw
120|17.2 2x2x0,5 RGnn Budynek obstugi SS KRU Komora retencyjno-usredniajaca
WSRGnNn- YKSLYekw
121]19.2 2x2x0,5 RGnhn Budynek obstugi SS KD Komora denitryfikacji
WSRGNN- YKSLYekw
122120.2 2x2x0,5 RGnn Budynek obstugi SS KD Komora denitryfikacji
YKSLYekw
123 | WSRSD-02.2 | 2x2x0,5 RSD Stacja dmuchaw Dmuchawa nr 1 Stacja dmuchaw
YKSLYekw
124 | WSRSD-03.2 | 2x2x0,5 RSD Stacja dmuchaw Dmuchawa nr 1 Stacja dmuchaw
YKSLYekw
125 | WSRSD-04.2 | 2x2x0,5 RSD Stacja dmuchaw Dmuchawa nr 1 Stacja dmuchaw
WSRSDN- YKSLYekw Budynek techniczny - Budynek techniczny - Stacja dmuchaw
126 02.2 2x2x0,5 RSDN Rozdzielnia Dmuchawa nr 1 nowa
WSRSDN- YKSLYekw Budynek techniczny - Budynek techniczny - Stacja dmuchaw
127103.2 2x2x0,5 RSDN Rozdzielnia Dmuchawa nr 1 nowa
WERGnNN-
128 15.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obstugi SS PSO Pompownia $ciekéw oczyszczonych
WERGNN- YKSLYekw
129|15.2 2x2x0,5 RGnn Budynek obstugi SS PSO Pompownia $ciekéw oczyszczonych
WERGNN-
130|15.3 YKSY 10x1,5 |RGnn Budynek obstugi SS_PSO Pompownia Sciekow oczyszczonych
WERGnNN-
131|31.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obstugi SS_KN nr1 Komora napowietrzania nrl
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WERGNN- YKSLYekw

13231.2 2x2x0,5 RGnn Budynek obstugi SS KN nr1 Komora napowietrzania nrl
WERGNHN-

133|31.3 YKSY 10x1,5 |RGnn Budynek obstugi SS KN nr1 Komora napowietrzania nrl
WERGnNHN-

134132.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obstugi SS KN nr2 Komora napowietrzania nr2
WERGNN- YKSLYekw

135|32.2 2x2x0,5 RGnn Budynek obstugi SS KN nr2 Komora napowietrzania nr2
WERGnNN-

136 |32.3 YKSY 10x1,5 | RGnn Budynek obstugi SS KN nr2 Komora napowietrzania nr2
WERGnNHN-

137 |33.1 YKY 4x2,5 RGnn Budynek obstugi SS KN nr3 Komora napowietrzania nr3
WERGNN- YKSLYekw

138 |33.2 2x2x0,5 RGnn Budynek obstugi SS KN nr3 Komora napowietrzania nr3
WERGnNHN-

139 33.3 YKSY 10x1,5 | RGnn Budynek obstugi SS KN nr3 Komora napowietrzania nr3

Kolorem czarnym oznaczono kable zgodnie z projektem pierwotnym do realizacji

Kolorem szarym oznaczono kable, ktére wytgczone sg z zakresu — nie bedg realizowane.

Kolorem zielonym zaznaczono elementy projektowane zgodnie z opracowaniem z marca 2023r.
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Materiaty
Lp. Symbol Opis jm. | ilos¢
Oprawa LED montowana do wigzaréw 63W min.
1 IP65, 1K08 szt | 12
2 Oprawa LED montowana do elewacji szt | 74
wyposazona w czujnik ruchu, 20W, IP65, IKO8 '
3 Oprawa LED do wbudowania 20W, 3000K, IP44 |szt.| 11
4 Oprawa LED kasetonowa 600x600mm, 26W, szt 11
3000K, 1P44 '
Oprawa LED montowana nastropowo lub
5 wieszakowo 2x54W, IP65 szt.| 2815
Zestaw gniazd remontowych wyposazony we
wszelkie niezbedne zabezpieczenia w tym
6 wytgczniki roznicowoprgdowe i gniazda Szt. 3
montowane na elewacji 2x230VAC/16A i
2x400VAC/16A, min stopien ochrony IP65.
7 Osprzet elektroinstalacyjny — tgczniki — komplet |szt. | 19-3
8 Osprzet elektroinstalacyjny — gniazda — komplet 2719
9 Gniazdo sitowe 400V 42

Rozdzielnice

Kolorem czarnym oznaczono kable zgodnie z projektem pierwotnym do realizaciji

Kolorem szarym oznaczono kable, ktore wytgczone sg z zakresu — nie bedag

realizowane.

Kolorem zielonym zaznaczono elementy projektowane zgodnie z opracowaniem z

marca 2023r.

RGnn
Lp. Symbol Opis jm. |ilos¢
1 Szafa, komplet 800x1800x300 z cokotem 200mm  |szt.| 3
2 01-Q1 SZR 315A siec-siec szt.| 1
3 01-T1-01-T3 Przektadnik prgdowy 315/5A, kl. 0,2, 5FS szt.| 3
4 01-Al II\D/Ignltor parametréw sieci z protokotem PROFIBUS szt | 1
Ochronnik przepieciowy st. I+ll do systemu TNS
i ze stykiem pomocniczym informujgcym o
5 01-F6 przpeleniu ochronnika, prad udarowy (10/350) szt.) 1
75 KA.
6
7 01-E5 Roztgcznik bezpiecznikowy NHO2, tréjbiegunowy z szt | 1
wktadkg wg. schematu strukturalnego
8 01A-F1, 02-F1-06-F1, |Roztgcznik bezpiecznikowy D02, trojbiegunowy z szt | 5
16-F1, 24-25-F1 wkiadkg wg. schematu strukturalnego '
Rogt el . " NHOO_troibi
9 O74-FL whkiadkag-wg—schematu-strukturalnege—zkentrola szt:| 1
| X .
02-F1, 17-F9-20 FQ’ Wytgcznik nadprgdowy jedno-biegunowy o
10 15-F9, ' zakresie prgdowym wg. Schematu strukturalnego, |szt.|339
17-FO-18-F9, 26-F1. | £ oo Pracomym We: 90 '
27-F1, 31-F9-33-F9
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11 28-30-F1 Wytgcznik nadprgdowy tréj-biegunowy o zakresie szt | 3
prgdowym wg. schematu strukturalnego, 6kA
12 15-F1, 17,18-F1, 31- Wyltgcznik silnikowy o zakresie pragdowym wg. szt |13 6
schematu strukturalnego
33-F1
10-15-F1,-17-20-F1
13 15-F1,17,18-F1, 31- | Styki pomocnicze do wytgcznika silnikowego szt. | 36-6
33-F1
10-K1; 15-K1, £/-20- | Stycznik silnikowy 400VAC z modutem stykéw
14 K1, 17-18-K1, 31-33- | 660mocniczych o wytrzymatosci prgdowej wg. szt.| 66
K1 Schematu strukturalnego
. . 4 )
Falowi 'IE“E'E'Q’.S'E' O MOcy PR=4,0kW wyposazony
15 08-09-U1 E“FIEE.ME |29|IIIHIII|EGGI§:| e Z protokolarm ] HSI I IB“..S - 2
szafy
08-09-K6,-08-10-K8;
08-09-K10-K11-K12;
16 15-K8, 17-20-K8, 27- | Przekaznik pomocniczy 4p 230VAC 176
K1, 17,18-K8, 31-33-
K8
17 27.K1 Przekaznik pomocniczy 2p 230VAC 51
18 Zaciski montazowe 2,5mm2 na listwe TH35 240
19 Wentylator 1
20 01-S1 Przycisk grzybkowy gtéwny 1
21 Lampka 230V montowana na elewacji szafy 4{2
22 Przetgcznik trybu pracy zgodnie ze schematem 97
23 Przycisk zgodnie ze schematem :1;;1
RBOpw
Lp. Symbol Opis jm. |ilosé
1 Szafa, komplet 600x1800x300 z cokotem 200mm szt.| 1
2 01-Q1 Roztgcznik izolacyjny, 63A 4P szt.| 1
3 01-F9, 16-17-F1 Wytacznik nadpragdowy tréj-biegunowy o zakresie szt | 3
prgdowym wg. schematu strukturalnego, 6kA
02-F2, 03-07-F1, 09- Wyiac;nlk nadpradowy jedno-biegunowy o
4 zakresie prgdowym wg. schematu strukturalnego, |szt.| 14
15-F1, 18-F1 BKA
5 09-E1 Roztgcznik bezpiecznikowy D02, tréjbiegunowy z szt | 1
wktadkg wg. schematu strukturalnego
6 02-F1, 05-F1 Wytacznik réznicowoprgdowy 4-bieg, 40A, typu AC |szt.| 1
7 08-K1 Stycznik o wytrzymatosci prgdowej wg. Schematu szt | 1
strukturalnego
8 09-F2 Zegar astronomiczny szt.| 1
9 01-X1 Blok rozdzielczy, 160A szt.| 1
10 Lampka 230V montowana na elewacji szafy 3
RSOO
Lp. Symbol Opis jm. |ilos¢
1 Szafa, komplet 600x1800x300 z cokotem 200mm  |szt.| 1
2 01-Q1 Roztgcznik gtéwny, 63A szt.| 1
3 01-T1-01-T3 Przektadnik prgdowy 160/5A, kl. 0,2, 5FS szt.| 3
4 01-A1 Przekaznik kontroli napiecia zasilajacego szt.| 1
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Ochronnik przepieciowy st. I+ll do systemu TNs ze
i stykiem pomocniczym informujgcym o przpeleniu
5 01-F6 ochronnika, pragd udarowy (10/350) szt.) 1
75 KA.
6 01-X1 Blok rozdzielczy, 100A szt.| 1
Roztgcznik bezpiecznikowy NHOO, tréjbiegunowy z
9 01-F1 wkiadkg wg. schematu strukturalnego, z kontrolg szt.| 1
zabezpieczen
7 02-E1-11-F1 Roztgcznik bezpiecznikowy D02, tréjbiegunowy z szt | 10
wkiadkg wg. schematu strukturalnego
Wytacznik nadprgdowy jedno-biegunowy o
8 13-14-F1, 18-19-F1 zakresie prgdowym wg. schematu strukturalnego, |szt.| 4
6kA
9 01-F9, 12-F2, 15-17- | Wylacznik nadpradowy tréj-biegunowy o zakresie szt | 5
F1 pradowym wg. schematu strukturalnego, 6kA '
10 12-F1 Wytgcznik réznicowopradowy 4-bieg, 25A, typu AC |szt.| 1
11 12-F1 Wytacznik réznicowopradowy 2-bieg, 25A, typu AC |szt.| 1
12 16-K1 Stycznik o wytrzymatosci pragdowej wg. Schematu szt | 1
strukturalnego
13 Lampka 230V montowana na elewacji szafy 3
14 01-S1 Przycisk grzybkowy gtéwny 1
RSD
Lp. Symbol Opis jm. |ilos¢
1 Szafa, komplet 600x1800x300 z cokotem 200mm  |szt.| 1
2 Szafa, komplet 800x1800x300 z cokotem 200mm  |szt.| 1
3 01-Q1 Roztgcznik gtéwny, 63A szt.| 1
5 01-Al Przekaznik kontroli napiecia zasilajgcego szt.| 1
Ochronnik przepieciowy st. I+ll do systemu TNs ze
i stykiem pomocniczym informujacym o przpeleniu
6 01-F6 ochronnika, prgd udarowy (10/350) szt.) 1
75 KA.
7 01-X1 Blok rozdzielczy, 100A szt.| 1
Roztgcznik bezpiecznikowy NHO02, tréjbiegunowy z
8 01-F1 wktadkg wg. schematu strukturalnego, z kontrolg szt.| 1
zabezpieczen
9 02-F1-05-Ft Roztgcznik bezpiecznikowy D02, trojbiegunowy z szt | 43
02-F1-04-F1 wktadkg wg. schematu strukturalnego '
02-04-F9, 06-F2, 07- Wyiqc;nlk nadpradowy jedno-biegunowy o
10 zakresie prgdowym wg. schematu strukturalnego, |szt.| 6
08-F1 BKA
11 01-E9 Wytgcznik nadprgdowy tréj-biegunowy o zakresie szt | 1
prgdowym wg. schematu strukturalnego, 6kA
12 06-F1 Wytacznik réznicowopradowy 2-bieg, 25A, typu AC |szt.| 1
Falownik napiecia o mocy Pn=11,0kW wyposazony
13 02-04-U1 w kgrt(-; komunikacyjng z protokotem PROFIBL.J.S 3
DP i panelem zdalnym montownym na elewacji
szafy
14 Lampka 230V montowana na elewacji szafy 9
15 01-S1 Przycisk grzybkowy gtéwny 1
16 Przetgcznik trybu pracy zgodnie ze schematem 3
17 Przycisk zgodnie ze schematem 9
18 Zaciski montazowe 2,5mm2 na listwe TH35 400
19 Wentylator 1
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RBMO
Lp. Symbol Opis jm. |ilosé
1 Szafa, komplet 600x1800x300 z cokotem 200mm |szt.| 1
2 01-Q1 Roztgcznik gtéwny, 63A szt.| 1
3 01-A1 Przekaznik kontroli napiecia zasilajgcego szt.| 1
Ochronnik przepieciowy st. I+ll do systemu TNs ze
i stykiem pomocniczym informujacym o przpeleniu
4 01-F6 ochronnika, prad udarowy (10/350) szt.| 1
75 KA.
5 01-X1 Blok rozdzielczy, 100A szt.| 1
Roztgcznik bezpiecznikowy NHOO, trojbiegunowy z
6 01-F1 wkiadkg wg. schematu strukturalnego, z kontrolg szt.| 1
zabezpieczen
7 01-F9, 05-09-F1 Wytgcznik nadprgdowy tréj-biegunowy o zakresie szt | 6
pradowym wg. schematu strukturalnego, 6kA
Wytacznik nadprgdowy jedno-biegunowy o
8 04-F1, 10-12-F1 zakresie prgdowym wg. schematu strukturalnego, |szt.| 4
6kA
9 02-03-F1 Roztgcznik bezpiecznikowy D02, tréjbiegunowy z szt | 2
wktadka wg. schematu strukturalnego
10 09-F1 Wytacznik réznicowoprgdowy 4-bieg, 40A, typu AC |szt.| 1
11 10-F1 Wytacznik réznicowoprgdowy 2-bieg, 25A, typu AC |szt.| 1
12 07-08-K1 Stycznik o wytrzymatosci prgdowej wg. Schematu szt | 2
strukturalnego
13 Lampka 230V montowana na elewacji szafy 3
14 Przycisk zgodnie ze schematem 9
RSDN
Lp- Symbel Opis jr- | Hosé
1 - Szafakomplet 600x1800x300-z cokolem-200mm szt-| %
2 - Szafa komplet 800x1800x300-z cokotem-200mm  |szt| 1
3 o Roztaeznilegtowny;—160A szt:| 1
4 01-AL Przekaznik-kontroli-napiecia-zasilajgcego szt.| &
o~ HORRICPrZCPIRCIowy st I. do-systemu ”S. €
5 01-F6 Stykie POMOCAIGZ) 551[;:1335;5@; >PrEpeiehic szt.| %
I5-kA:
6 01-X1 Blok-rozdzielezy200A szt|
. : . NHO2_tréibi
>z O vAdadloecebhomalo cnnldenlnooe = ioniele szt |
. .
8 02-03-F1 ozigeznik bezpiecznikowy DOZ, trofbiegunowy 2 szt:| 2
02-03-F9, 05-12-F1; YV YIGEZRIRAGPFGEOWY JEERO-DIEGHROWY 0
9 14-16 ';]‘ 21.F1 ' zaldesie-pragdevrmwg—sehematu-strulduralnege; | sz | 44
‘ BkA
40 0L E0 04 F0 10 F0 e ' EQI IWY HOIDICGUROWY ;Z;EEE'E szt | 1
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. o 18 .
aowRChapiesia o Mocy 8,5l -wyposazony
12 0204 E“FEE' te-komunikacyjng z protoketem PROI IBU_S - 2
szaby
14 - Lamplka-230V-montowana-ha-elewaeji-szaly - 7
= 01-S1 Przyeislgrzyblkowy-glowny - 1
16 - SEolsemnilctipdbu s o mocdnio Zo cononio - 2
17 - Przycisk-zgodnie-ze-schematem - 6
18 - Zaciski-montazowe 2,5mm2 nalistwe TH35 - | 600
19 - Wentylator - 1
Skrzynki sterownicze SS oraz SW
Lp. Symbol Opis jm. |ilos¢
1 _ A I A I mm 1
2 Obudowa ze stali kwasoodpornej 600x400x200mm |szt. | 2 1
3 Obudowa ze stali kwasoodpornej 400x300x200mm |szt. | + 4
4 Obudowa z tworzywa sztucznego IP65 wym. szt | 2
430x330x200mm '
5 Roztgcznik izolacyjny 4P 25A z cewka wyzwalacza |szt. | 16-6
6 Przekaznik nadzorczy szt. |10 6
7 Lampka 230V montowana na elewacji szafy szt. ;’_l%
8 Przycisk grzybkowy gtéwny szt. |40 6
9 Przetgcznik trybu pracy zgodnie ze schematem szt. | 20-6
10 Przycisk zgodnie ze schematem szt. g’;
11 Zaciski montazowe 2,5mm2 na listwe TH35 szt. ;fgg
RYSUNKI

Kolorem zielonym oznaczono rysunki ze zmianami, a kolorem szarym rysunki w catosci
wytgczone z zakresu prac inwestycyjnych.

— Rys. nr 01 - Schemat zasilania

— Rys nr 02 — Schemat strukturalny rozdzielnicy RGnn

— Rys nr 03 — Widok rozdzielnicy RGnn

— Rys nr 04 — Schemat strukturalny rozdzielnicy RBOpw

— Rys nr 05 — Widok rozdzielnicy RBOpw

— Rys nr 06 — Schemat strukturalny rozdzielnicy RSOO

— Rys nr 07 — Widok rozdzielnicy RSOO

— Rys nr 08 — Schemat strukturalny rozdzielnicy RSD

— Rys nr 09 — Widok rozdzielnicy RSD

— Rys nr 10 — Schemat strukturalny rozdzielnicy RBMO

— Rys nr 11 — Widok rozdzielnicy RBMO

— Rys nr 12 — Schemat strukturalny rozdzielnicy RSDN

— Rys nr 13 — Widok rozdzielnicy RSDN

— Rys nr 14 — Schemat zasadniczy zasuwa otworz/zamknij

— Rys nr 15 — Schemat zasadniczy sterowania napedem, wariant 1

— Rys nr 16 — Schemat zasadniczy sterowania napedem, wariant 2
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Rys nr 17 — Schemat zasadniczy sterowania napedem, wariant 3

Rys nr 18 — Widok szafek sterowania

Rys nr 19 — Schemat zasadniczy sterowania centralkg gazow niebezpiecznych

Rys nr 20 — Schemat zasadniczy sterowania wentylatorami

Rys nr 21 — Schemat potgczen inst. Odgromowej, uziemiajacej i potgczen
wyréwnawczych

Rys nr 22 — Schemat strukturalny sieci CCTV

Rys nr 23 — Plan tras kablowych

Rys nr 24 Budynek BO - instalacje elektryczne

Rys nr 25 Budynek BMO — plan uziomu fundamentowego

Rys nr 26 Budynek BMO — parter — instalacje elektryczne

Rys nr 27 Budynek BMO - pietro | — instalacje elektryczne

Rys nr 28 Budynek BMO — dach — plan instalacji odgromowej i elektrycznej
Rys nr 29 Budynek BT — plan uziomu fundamentowego

Rys nr 30 Budynek BT — instalacje elektryczne

Rys nr 31 Budynek BT — dach — plan instalacji odgromowej i elektrycznej

Rys nr 32 Budynek MOO - instalacje elektryczne
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