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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) i ROZBUDOWA OCZYSZCZALN I ŚCIEKÓW w OKONKU - TOM
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BRANŻA   :     Automatyka

 

DATA OPRACOWANIA   :      marzec 2023

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PR07 – Roboty branży automatyka – TOM AKP.ath

DZIAŁY

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
 

1 CPV-45252100-9. UKŁADY POMIAROWE AKPiA 1 4
2 CPV-45231400-9. KABLE ZASILAJĄCE, KOMUNIKACYJNE, STEROWNICZO-POMIAROWE 5 45
3 CPV-45315700-5;

50961200-1. 
SZAFA AUTOMATYKI wraz ze STEROWNIKIEM 46 48

4 CPV-50961200-1. STANOWISKO KOMPUTEROWE w DYSPOZYTORNI BUDYNKU OBSŁUGI,
PROGRAMOWANIE, WIZUALIZACJA

49 53
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PR07 – Roboty branży automatyka – TOM AKP.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

 
1 CPV-

45252100-
9. 

UKŁADY POMIAROWE AKPiA

1
d.1

ST - 07.
05.

KNR 7-08
0103-01

Układ do pomiaru przepływu z zastosowaniem elektromagnetycznego
czujnika przepływu DN150 podłączonego do przetwornika wyposażo-
nego w moduł komunikacyjny PROFIBUS DP, zasilanie 230VAC

ukl.

2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1

ST - 07.
05.

KNR 7-08
0103-01

Układ do pomiaru przepływu z zastosowaniem elektromagnetycznego
czujnika przepływu DN50, podłączonego do przetwornika wyposażone-
go w moduł komunikacyjny PROFIBUS DP, zasialnie 230VAC

ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

ST - 07.
05.

KNR 7-08
0103-03

Układ do pomiaru poziomu z zastosowaniem przetwornika ultradźwię-
kowego do pomiaru poziomu i objętości cieczy, zasilanie 24VDC, sygn.
analog. 4-20mA

ukl.

6 ukl. 6,000
RAZEM 6,000

4
d.1

ST - 07.
05.

KNR 7-08
0101-04

Pośredni układ do pomiaru ciśnienia z zastosowaniem przetwornika
ciśnienia, zasilanie 24VDC, sygn. analog. 4-20mA

ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

2 CPV-
45231400-

9. 

KABLE ZASILAJĄCE, KOMUNIKACYJNE, STEROWNICZO-POMIAROWE

5
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

70,4 m3 70,400
RAZEM 70,400

6
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku gr. 0,1m na dnie rowu kablowego o szero-
kości do 0,4 m

m

440 m 440,000
RAZEM 440,000

7
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 110mm m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

8
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o śr. 22mm układane n.t. na betonie m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

9
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0104-06

Rury winidurowe o śr. 22mm układane na konstrukcji metalowej m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

10
d.2

ST - 07.
05.

KNR 7-08
0604-01

Montaż korytek kablowych szer. 100mm ze stali k.o. z pokrywą m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

11
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli YKY 3x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w korytach m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

12
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli YKY 3x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie

m

160 m 160,000
RAZEM 160,000

13
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli YKY 3x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

14
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli UNITRONICS BUS Yv L2/FIP 1x2x1,0mm o masie do
0.5 kg/m w korytach

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

15
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli UNITRONICS BUS Yv L2/FIP 1x2x1,0mm o masie do
0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie

m

220 m 220,000
RAZEM 220,000

16
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli UNITRONICS BUS Yv L2/FIP 1x2x1,0mm o masie do
0.5 kg/m w rurach

m

185 m 185,000
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RAZEM 185,000
17
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli YKSLY 10x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w korytach m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

18
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli YKSLY 10x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach
kablowych ręcznie

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

19
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli YKSLY 10x1,,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

20
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0716-02

Układanie kabli YKSLY 20x1,5mm2 o masie do 1.0 kg/m w korytach m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

21
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli YKSLY 20x1,5mm2 o masie do 1.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

22
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli YKSLY 20x1,5mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach m

95 m 95,000
RAZEM 95,000

23
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0716-02

Układanie kabli YKSLY 40x1,5mm2 o masie do 1.0 kg/m w korytach m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

24
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli S/UTP 4x2x0,5 kat. 6 żel. o masie do 0.5 kg/m w kory-
tach

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

25
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli S/UTP 4x2x0,5 kat. 6 żel. o masie do 0.5 kg/m w ro-
wach kablowych ręcznie

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

26
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli S/UTP 4x2x0,5 kat. 6 żel. o masie do 0.5 kg/m w ru-
rach

m

135 m 135,000
RAZEM 135,000

27
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli YKSLYekw-P 2x2x0,75 o masie do 0.5 kg/m w kory-
tach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

28
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli YKSLYekw-P 2x2x0,75 o masie do 0.5 kg/m w rowach
kablowych ręcznie

m

280 m 280,000
RAZEM 280,000

29
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli YKSLYekw-P 2x2x0,75 o masie do 0.5 kg/m w rurach m

240 m 240,000
RAZEM 240,000

30
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

52,8 m3 52,800
RAZEM 52,800

31
d.2

ST - 07.
05.

KNR 7-08
0704-01

Montaż szafek automatyki w obudowie z tworzywa sztucznego IP65 o
wym. 330x430x200mm z konstrukcją wsporczą (prefabrykat warsztato-
wy)
SA-SD; SA-ZON; SA-KRU; SA-PSO; SA-BMO

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

32
d.2

ST - 07.
05.

KNR 7-08
0704-01

Montaż szafek automatyki w obudowie z tworzywa sztucznego IP65 o
wym. 330x430x200mm z konstrukcją wsporczą (prefabrykat warsztato-
wy)
SA-SWN; SA-KP

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.2

ST - 07.
05.

KNR 7-08
0704-01

Montaż szafki automatyki w obudowie z tworzywa sztucznego IP65 o
wym. 330x430x200mm z konstrukcją wsporczą (prefabrykat warsztato-
wy)
SA-S00

kpl.
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod
zaciski lub bolce

szt.żył

18 szt.żył 18,000
RAZEM 18,000

35
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych do 4 żył szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

36
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0727-03

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych do 8 żył szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

37
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0727-04

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych do 10
żył

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0727-05

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych do 20
żył

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

39
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
0727-07

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych do 40
żył

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

40
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

41
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny do 8-żył odc.

18 odc. 18,000
RAZEM 18,000

42
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
1302-06

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.2

ST - 07.
05.

KNNR 5
1302-08

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 20-żyłowy odc.

3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

44
d.2

ST - 07.
05.

KNR 13-21
0202-09

Badanie odcinków linii kablowych sterowniczych o 40 żyłach odc.

3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

45
d.2

ST - 07.
05.

Kalkulacja
własna

Obsługa geodezyjna trasy linii kablowych instalacji automatyki kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 CPV-
45315700-

5;
50961200-

1. 

SZAFA AUTOMATYKI wraz ze STEROWNIKIEM

46
d.3

ST - 07.
05.

KNR 5-14
0101-05

Montaż w budynku obsługi nowej szafy "AKP" w obudowie
2000x1200x300mm (prefabrykat warsztatowy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.3

ST - 07.
05.

Kalkulacja
indywidual-

na

Montaż w szafie AKP jednostki centralnej i modułów sterownika PLC kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

48
d.3

ST - 07.
05.

KNR AL-01
0111-02

Montaż na elewacji szafy AKP panela dotykowego 15" Multi-touch,
1GHz, 1024MB RAM, 512 MB Flah, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS232/
485, 2xUSB, 24VDC

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 CPV-
50961200-

1. 

STANOWISKO KOMPUTEROWE w DYSPOZYTORNI BUDYNKU OBSŁUGI, PROGRAMOWANIE,
WIZUALIZACJA
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49
d.4

ST - 07.
05.

KNR AL-01
0701-01

Zainstalowanie w pomieszczeniu sterowni budynku obsługi stanowiska
komputerowego wg. pkt. 1.13 opisu w p.w.:
- komputer PC, min. 16GB RAM, 2xHDD 1TB (macierz dyskowa RAID
MIRROR), DVDRW, LAN, (stem operacyjny) 
- monitor kolorowy ciekłokrystaliczny 32" - 2szt
- dwie karty graficzne trójmonitorowe (2xDVI)
- dwie karty sieciowe 1Gbit
- drukarka laserowa kolorowa A4
- UPS 2000VA(sinus)
- oprogramowanie System Operacyjny

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.4

ST - 07.
05.

Kalkulacja
własna

Zakup oprogramowania SCADA min. 1000 punktów zmiennych wraz z
niezbędnymi licencjami

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

51
d.4

ST - 07.
05.

Kalkulacja
własana

Montaż telewizora w technologi LED, 55" z podłączeniem do stanowis-
ka komputerowego i odpowiednim skonfigurowaniem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

52
d.4

ST - 07.
05.

Kalkulacja
własna

Wykonanie oprogramowania sterownika PLC w szafie AKP kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.4

ST - 07.
05.

Kalkulacja
własna

Wykonanie oprogramowaniu SCADA min. 1000 punktów, wizualizacji
pracy wszystkich urządzeń i układów pomiarowych w oparciu o sche-
mat technologiczny

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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