Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania:

Zadanie pn. "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
Urz¢du Gminy Drawsko"

bedacego: w administracji Urzgdu Gminy Drawsko w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj"

Adres obiektu: ul. Powstancow Wielkopolskich 121

64-733 Drawsko woj. wielkopolskie
Zamawiajacy:
Gmina Drawsko

ul. Powstancow Wielkopolskich 121

64-733 Drawsko woj. wielkopolskie

Autor opracowania: Ryszard Politycki

Pila, marzec 2023r.



Kody robo6t wg wspoélnego stownika zaméwien publicznych - CPV:
Obiekt i temat zadania sklasyfikowano nastepujaco :

45212350-4 Budynki o szczegblnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Klasyfikacja robot :

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Grupa : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa : 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Klasa : 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Klasa : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Grupa : 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa : 45320000-6 Roboty izolacyjne

Klasa : 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Klasa : 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

Grupa : 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa : 45410000-4 Tynkowanie

Klasa : 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Klasa : 45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

Klasa : 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Klasa : 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Dziat: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Grupa: 71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne



Klasa: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

Klasa: 71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Klasa: 71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
Grupa: 71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

Klasa : 71320000-7 - Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Klasa : 71330000-0 - Rozne ustugi inzynieryjne

Grupa: 71400000-2 - Ushugi architektoniczne dot. planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
Klasa : 71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
Grupa: 71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

Klasa : 71510000-6 - Ustugi badania terenu

Klasa : 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

Klasa : 71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa



I CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

2.1. Zakres przedmiotu zamowienia

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robdt budowlanych

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.5. Szczegodtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

3.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych

3.2. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

II CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbg¢dne do zaprojektowania i wykonania robot

budowlanych

I ZALACZNIKI

1. Pisma Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu - Delegatura w Pile
2. Dokumentacja zdjeciowa

3. Dokumentacja budynku, rzuty

4. Zalgcznik Nr 1 Planowane koszty Robot Budowlanych



I CZESC OPISOWA
Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych
i robot budowlanych, przygotowania oferty szczegodlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania

prac projektowych i budowlanych

1. Podstawa opracowania:

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.Dz. U. z 2021r., poz. 2454, ze zm.).

*  Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (tj.

Dz. U. z 2021 poz. 2458, ze zm.)
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spetniajgc wymagania ustawy

Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm i zasad wiedzy techniczne;j.
Dokumentacja techniczna i zrealizowany na jej podstawie obiekt ma spetnia¢ wymagania
okreslone w:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t;.
Dz.U.2021r., poz. 2452. ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r.,
poz.1225 ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego z (Dz. U. z 2020r., poz. 1609. ze zm.).

inne przepisy majace zastosowanie w danym przedmiocie zamowienia.
Zamawiajacy informuje roOwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy

Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.1710 ze zm.).



*  Wizja lokalna

*  Umowa Nr 6/2023 z 20.02.2023 roku

*  Pismo Gminy Drawsko z dnia 20.09.2021 r.

*  Pismo Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu - Delegatura w Pile
- PI-WN.5183.207.2.2022 z dnia 15.10.2021 r.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych informacji do opracowania zalozen,
wykonania pelno branzowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych
pozwolen/zgloszen budowlanych, stuzacej realizacji na jej podstawie robdt remontowych budynku
Urzgdu Gminy Drawsko oraz wykonanie opaski przy budynku Urzedu Gminy Drawsko, z podaniem
przeznaczenia ukonczonych robot oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materialowe i funkcjonalne. Niniejszy PFU stanowi podstawe do przeprowadzenia
postepowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem

stosownych pozwolen/zgtoszen budowy, stuzacej realizacji robot budowlanych oraz ich odbioru.

2.1 Zakres przedmiotu zamowienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
uzyskaniem stosownych pozwolen/zgloszen budowy, w celu realizacji robot budowlanych polegajacych
na remoncie i termomodernizacji istniejacego budynku Urzgdu Gminy - Drawsko przy ul. Powstancow
Wikp. 121 w Drawsku wraz z wykonaniem opaski wokoét budynku. W szczegolnosci zakres przedmiotu
zamoOwienia obejmuje wszelkie prace projektowe obejmujace roboty rozbiérkowe, remontowe,
konserwatorskie, instalacyjne i wykonczeniowe w obiekcie, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami
opinii, uzgodnien i pozwolen, w zakresie niezbednym dla skutecznej realizacji zadania inwestycyjnego

jego realizacji i odbioru.

Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami

opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wymagania ogdlne dotyczace dokumentacji projektowo-kosztorysowej

W sktad dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zwanej dalej dokumentacjg projektowa, wchodza
opracowania przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe, w zakresie niezbednym dla
uzyskania stosownych pozwolen/zgloszen budowy, udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie

robot budowlanych oraz sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, realizowanego w oparciu o



Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych z wykorzystaniem dofinansowania ze
srodkow funduszy Unii Europejskie;.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i
wytycznymi konserwatorskimi oraz na biezaco konsultowana w trakcie realizacji z Zamawiajacym w
zakresie przyjetych rozwigzan funkcjonalnych, technicznych i materialowych.

Obiekt objety zadaniem wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw prowadzonej przez Wéjta
Gminy Drawsko oraz objety jest ochrona konserwatorska Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, w zwiazku z powyzszym planowane prace beda wymagaly uzyskania
opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Zakres i tre§¢ dokumentacji projektowej powinny by¢
dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu zabytkowego oraz stopnia skomplikowania robot
budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa budowlanego, rozporzadzeniami i normami zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniem robot,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zawiera¢ wymagane potwierdzenia, sprawdzenia
rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, odstgpstwa, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z
przepisow. Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z tre$cia ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w
szczegolnosci dobor i1 opis technologii robdt, materialdbw i1 wyrobow budowlanych, urzadzen,
wyposazenia i innych elementéw zawartych w dokumentacji powinien zapewnia¢ zachowanie uczciwe;j
konkurencji oraz rowne traktowanie uczestnikow postgpowania przetargowego na wykonanie robot.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454, ze zm.). Dokumentacja projektowa bedzie
przekazywana Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna bedzie
tozsama z wersja papierowa (tekstowo-graficzng). Przekazana dokumentacja projektowa powinna byc¢

wzajemnie skoordynowana i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



Wymagania szczegétowe dotyczace dokumentacji projektowe;j

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi zawartymi w zaleceniach konserwatorskich, z uwagi na
zabytkowe 1 historyczne walory budynku, dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ inwentaryzacje i
projekt budowlany petlno branzowy oraz opracowania przedprojektowe (badawcze, opinie, ekspertyzy,
odstepstwa) nakazane przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Pile zwany
dalej urzgdem konserwatorskim. Zaleca si¢ przedstawienie koncepcji projektowej w Urzedzie
konserwatorskim celem uzgodnienia jej szczegotow przed ztozeniem wniosku o wydanie stosownych
pozwolen/zgloszen budowy, istnieje mozliwos$¢ wystapienia nowych zalecen na etapie projektowym.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastgpujgce opracowania i dokumenty:

* Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Inwentaryzacja szczegdtowa obiektu wraz z otoczeniem, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna
obejmowac czes$¢ opisowa i rysunkowa (rzuty, przekroje, elewacje, zestawienie stolarki).

* Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana

Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego obiektu, stanowi opracowanie przedprojektowe,
powinna by¢ oparta na szczegdlowych badaniach i odkrywkach elementéw konstrukcyjnych i innych
istotnych z punktu widzenia realizacji zamdwienia (fundamenty, Sciany, stropy, wi¢zba dachowa, stolarka
okienna i drzwiowa jesli bedzie wymagana).

* Prace badawcze, opinie, ekspertyzy

Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy stanowig opracowanie przedprojektowe, powinny

zosta¢ przeprowadzone w zakresie wymaganym przez urzad konserwatorski (badania

stratygraficzne wnegtrz 1 elewacji, badania korozji biologicznej drewna, badania

architektoniczne, badania archeologiczne i/lub inne, jezeli beda wymagane).

* Mapa dla celéw projektowych

Sporzadzenie mapy do celow projektowych nalezy do zadan Wykonawcy, stanowi opracowanie
przedprojektowe, powinno zosta¢ wykonane w zakresie niezbednym dla celow sporzadzenia projektu

zagospodarowania terenu.



* Mapa ewidencyjna i wypis z rejestru gruntow

Mapg ewidencyjng i wypisy z rejestru gruntow nalezy pozyskac z panstwowego zasobu geodezyjnego.

* Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa

Koncepcja powinna bazowa¢ na wytycznych PFU i wytycznych konserwatorskich, z jednoczesnym
uwzglednieniem wnioskow 1 zalecen zawartych w opracowaniach przedprojektowych. Koncepcja
powinna uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i Urzgdu konserwatorskiego.

* Ekspertyza zabezpieczenia przeciwpozarowego wykonana na potrzeby uzyskania odstepstwa w
zakresie remontu drewnianych klatek schodowych, szerokosci dojs¢ i wysokosci/szerokosci stopni oraz
drewnianych stropéw miedzy kondygnacyjnych.

W zaleznosci od przyjetych i uzgodnionych w koncepcji rozwigzan projektowych zaktada si¢ mozliwg
konieczno$¢ sporzadzenia ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpozarowego dla obiektu. Ekspertyza
wymaga zatwierdzenia przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu badz jednostke przez niego wskazang.

* Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa budowlanego,
w zakresie dostosowanym do specyfiki obiektu i wymagan konserwatorskich.

W szczegblnosci powinien zawiera¢ elementy projektu wykonawczego wymagane dla zatwierdzenia
dokumentacji przez Urzad konserwatorski (projekt budowlano-wykonawczy jednofazowy) w tym m.
innymi projekt konserwatorski stolarki drzwiowej. Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 2019
poz. 1065, ze zm.) i innych obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego oraz wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609, ze zm.).

Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany jako pelno branzowy w zakresie branz: architektura,
konstrukcja, instalacje, instalacje elektryczne (w zakresie instalacji elektrycznych wewnatrz budynku,
oswietlenia wewnetrznego budynku oraz elewacji frontowej, Instalacje teletechniczno - komputerowe
instalacje wewnetrzne wod — kan i c.0. nalezy prowadzi¢ gldéwnie w miejscach istniejacej), instalacja
odgromowa zwody pionowe, projekt systemu wentylacji budynku, projekt zagospodarowania terenu
wokot budynku oraz uktadu doj$¢ i formy utwardzen w uzgodnieniu z inwestorem.

Projekt powinien zawieraé:



- Projekt techniczny
Cze$¢ opisowa i rysunkowa powinny by¢ sporzadzone zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrze$nia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609, ze zm.).
* Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Informacje BIOZ nalezy opracowac zgodnie z trescia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126, ze zm.).

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowig opracowania zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu jakosci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy opracowaé zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz.2454, ze zm.).
* Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie
Przedmiary robot powinny by¢ sporzadzone oddzielnie, dla kazdej branzy oraz w podziale na przyjete
elementy i etapy robot, w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem i
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych. Kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ zgodnie z trescia
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow prac budowlanych okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym (Dz.U. 2021

poz. 2458, ze zm.).
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Wymagane ilosci egzemplarzy dokumentacji projektowej:

» Koncepcja funkcjonalno- uzytkowa: 2 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf')

* Opracowania przedprojektowe i1 Projekt budowlany: 5 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji
elektronicznej (pdf + wersja edytowalna)

* Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robot

2 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf + wersja edytowalna)

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W zakres prac projektowych wchodzi dokonanie uzgodnien lokalizacyjnych projektu zagospodarowania
terenu w zakresie projektu zagospodarowania terenu wokot budynku oraz elewacji frontowej budynku z
zarzagdcami mediow oraz innych uzgodnien niezbgdnych dla prawidtlowego zrewitalizowania i
termomodernizacji obiektu i uzyskania stosownego pozwolenia/zgloszenia budowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana pod wzglgdem zgodnosci
Z przepisami sanitarnohigienicznymi 1 ochrony przeciwpozarowej (przez rzeczoznawcow lub
odpowiednie instytucje), w zakresie wynikajacym z obowiazujacych przepisow.

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia, decyzje administracyjne i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw, na podstawie
udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa. W szczegdlnosci dotyczy to uzyskania: opinii na
prowadzenie badan konserwatorskich, stosownego pozwolenia/zgloszenia budowy (wykonanie robot

budowlanych).
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Wymagania dotyczace wykonawcy dokumentacji projektowej

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien posiada¢ niezbedna wiedz¢ i wymagane przepisami
uprawnienia budowlane oraz odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu prac projektowych w
obiektach zabytkowych.

Nadzor autorski i konserwatorski

Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany do pelnienia nieodptatnego nadzoru
autorskiego 1 konserwatorskiego nad realizacja zadania, w szczegdlnosci w zakresie stwierdzania
zgodnosci realizacji z projektem i uzyskanymi pozwoleniami, wyjasniania rozwigzan projektowych,
uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych, udzialu w komisjach, odbiorach i
naradach technicznych. Szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru autorskiego i konserwatorskiego
okresli Zamawiajacy w ramach postgpowania przetargowego we wzorze umowy.

Prawa autorskie

Wykonawca dokumentacji projektowej przeniesie na Zamawiajacego prawa autorskie, w tym prawo do
rozporzadzania dokumentacja projektowa na polach eksploatacji okreslonych w umowie.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z
niewtasciwego wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na wykonang
dokumentacj¢ projektowa na okres 36 miesiecy liczac od daty przekazania przez Wykonawce
dokumentacji projektowej i przyjecia jej przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanej. Szczegdtowe

wymagania dotyczace gwarancji i rgkojmi okresli Zamawiajacy w ramach postgpowania przetargowego.
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Zakres przewidywanych robot budowlanvch i ich odbior (szczegolowy zakres robot zostanie

okreslony w dokumentacji projektowej)

Zakres robot budowlanych obejmuje wszelkie roboty przygotowawcze, demontazowe i rozbidrkowe,
ziemne, konstrukcyjno-budowlane, remontowe, konserwatorskie, instalacyjne i wykonczeniowe zwigzane

z remontem istniejacego obiektu.

Przewidywany zakres robot (do weryfikacji na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej):
* Prace przygotowawcze:
- Przygotowanie terenu budowy i wykonanie ogrodzenia placu budowy, prace zabezpieczajace i
ochronne.
- Docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz budynku - poddasze, roboty budowlane
uzupehiajace
- Ocieplenie $ciany zewngtrznej - (ocieplenie na podstawie audytu energetycznego wykonanego przez
wykonawce) strych poddasze ocieplenie od wewnatrz. §cianki kolankowe.
-Ocieplenie $ciany zewnetrznej - (ocieplenie na podstawie audytu energetycznego wykonanego przez
wykonawce ) docieplenie strychu poddasza skosy dachu.
-Tynki, gladzie $cian , malowanie
-Podloza i posadzki,
- Wymiana sufitow w pomieszczeniach biurowych na poddaszu
- Renowacja oraz wyregulowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej w elewacji frontowej od ul.
Powst . Wikp.
- Wymiana/Renowacja oraz wyregulowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej od podworza
budynku (2 szt.)
- Wymiana drzwi wewnetrznych — 13 szt.
-Renowacja /Malowanie drzwi wewnetrznych,
-Malowanie balustrad, klatki schodowej
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej zewnetrznej + opaska zwirowa, dojscia
-Instalacje wewnetrzne
-Instalacje wodno-kanalizacyjne w tym wymiana piondéw ktoére sa skorodowane 1 =zalewaja
pomieszczenia biurowe, wymiana urzadzen sanitarnych, remont pomieszczenia socjalnego na I

pietrze i wszystkich toalet w budynku.
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-Instalacje C.O. wymiana pioné6w skorodowanych oraz grzejnikow
-Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, udroznienie wentylacji przy wykonywaniu elewacji (
demontaz i ponowny montaz urzadzen )
-Instalacje elektryczne wymiana catkowitej instalacji obwodoéw gniazdowych , o§wietleniowych , tablic
rozdzielczych
-Instalacje teletechniczno — komputerowe
- Remont elewacji budynku naprawa tynkéw zewnetrznych
- Malowanie elewacji oraz cze¢Sciowa wymiana opierzenia
* Prace demontazowe i rozbiérkowe:
- Demontaz instalacji elektrycznej w budynku
- Demontaz istniejgcej stolarki, w tym stolarki drzwiowej zewngtrznej przeznaczonej do remontu i
konserwacji.
- Rozbidrka wtérnych podzialéw oraz $cianki dzialowej w pom. socjalnych
- Usuniecie zdegradowanych tynkow wewngtrznych: pomieszczenia biurowe, komunikacja).
- Usuniecie fragmentdw zniszczonych tynkow w elewacji budynku.
- Rozebranie betonowej opaski budynku
- Wykopy zwigzane z izolacja $cian fundamentowych- w zaleznosci od wyboru formy izolacji

uzgodnionej z Konserwatorem oraz zgodnej ze wskazaniami wynikéw badan gruntowych.

* Roboty konstrukcyjno-budowlane:

- §ciany piwnic nalezy réwniez odkry¢ i osuszy¢, po ustaleniu przyczyny zawilgocenia nalezy dobraé
izolacje przeciwwilgociowa pionowa i pozioma $cian fundamentowych. Osuszenie zawilgoconych $cian
budynku. Wskazanie konkretnej metody oraz zakres wykonania izolacji pionowej,

- Renowacja istniejacych schodow drewnianych (w zaleznosci od uzgodnien konserwatorskich oraz p.
pozarowych, przyjeto czyszczenie malowanie schodéw zgodnie z wytycznymi lub renowacja
istniejacych). Przy remoncie klatki schodowej nalezy zachowa¢ wszelkie elementy i1 materiaty
historyczne uzupehien dokonywac tylko w niezbednym zakresie.

- Docieplenie dachu sko$nego od wewnatrz w przestrzeni pomigdzy krokwiami,

- Demontaz nowych rynien i rur spustowych i ponowny montaz po wykonaniu elewacji wraz z
podtaczeniem do kanalizacji deszczowej (zgodnie z aktualnym podtaczeniem).

- Wykonanie izolacji, impregnacji i zabezpieczen bioochronnych i ogniochronnych
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* Roboty wykonczeniowe

- Wykonanie nowych tynkow ,gladkich, historycznych" na elewacji (zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi ustalonymi w czasie prac projektowych, zaakceptowanymi uzgodnieniem
konserwatorskim na prowadzenie robot).

- Wykonanie uzupelnienia ubytkow nowych tynkéw na $cianach budynku (kolorystyke $cian
zewnetrznych szczytowych, frontowej i tylnej nalezy uzgodni¢ z konserwatorem, a jej dobdr poprzedzi¢
badaniami stratygraficznymi)

- Wykonanie tynkow wewnetrznych uzupelnienie po wykonaniu instalacji  Sciany i sufity dla catosci
obiektu przyjeto gladzie gipsowe budynku, obudowy pionow instalacji wod— kan , wentylacyjnej z ptyt
GK.

- wymiana blacharki, opierzen i parapetow wykonane z blachy tytan-cynk (kolorystyka do uzgodnienia z

urzgdem konserwatorskim).

* Prace konserwatorskie

- Inne prace konserwatorskie, ktorych konieczno$¢ zaistnieje na etapie realizacji.

* Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu wokél budynku

- Wykopy i roboty ziemne zwigzane z wykonaniem, opaski, izolacji, podbudowy i nawierzchni
utwardzonych (przepuszczalnych),

-Wykonanie opasek przepuszczalnych budynku (drobny zwir lub trawiaste, do uzgodnienia z Urzedem

konserwatorskim).

Szczegolowy zakres robot zostanie okreslony w dokumentacji projektowe;j
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2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

Przedstawione dane majg charakter orientacyjny i niezbg¢dna jest ich weryfikacja na etapie sporzadzania

dokumentacji projektowe;j.
Stan istniejacy

Dane liczbowe

* powierzchnia catkowita 1940,0 m?

* powierzchnia uzytkowa 1005,0 m?,

w tym piwnica 231,84 m?, klatka schodowa 6,20 m?
parter 415,29 m?, klatka schodowa 20,20 m?
I pigtro 402,75 m?, klatka schodowa 20,20 m?
poddasze 371,92 m?, klatka schodowa 23,80 m?

e kubatura 6300,0 m?
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Historia obiektu

Przedmiotowy budynek — dom, obecnie siedziba Urzgdu Gminy Drawsko, powstal na przelomie XIX i
XX w. w stylu neobaroku francuskiego. Zalozony zostat na planie zblizonym do litery L, bryta posiada 3
kondygnacje naziemne, przy czym ostatnia stanowi poddasze. Obiekt kryty jest dachem naczétkowym,
pokrytym dachéwka karpidowka w koronke. W elewacji frontowej znajduja si¢ dwa ryzality kryte dachem
czterospadowym pokrytym blachg. W potaciach tych znajduja si¢ takze ozdobne lukarny. Na pierwszej
kondygnacji tychze ryzalitow znajduja si¢ balkony o murowanych balustradach. W ryzalicie wschodnim
balkon wsparty zostal na ozdobnych kolumnach, natomiast w przyziemiu ryzalitu zachodniego znajduj¢
si¢ wieloboczny wykusz na ktorym zaprojektowano balkon. Na elewacjach budynku zachowat si¢ bogaty
wystrdj architektoniczny w postaci detalu, ktory stanowig opaski okienne, gzymsy, a takze ozdobnie
uksztattowane potacie podokienne. Stolarka okienna w wigkszos$ci wymieniona zostala na PVC,
powtarzajaca podzialy okienne, natomiast stolarka drzwiowa zachowata si¢ historyczna i stanowia ja
bogato rzezbione drzwi ramowo-ptycinowo, z nad$wietlami, dodatkowo z ozdobnymi kratami w
przeszkleniach. Budynek stanowi wyjatkowy przyktad monumentalnej architektury neobarokowe;j, rzadko

spotykanej na tych terenach.
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3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

3.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
Do wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbg¢dne elementy powinny
by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujacymi normami. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.). Wszelkie roboty
budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej,
wedtug wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;.

* Przygotowanie terenu budowy

Zagospodarowanie placu budowy

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy: ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, wyznaczenie miejsc dla
zaplecza budowy, drég wewnetrznych, placow sktadowych i1 placow montazowych, sporzadzenie
regulaminu korzystania z placu budowy, uje¢ wody i czynnikdw energetycznych, ochrona ppoz., bhp,
ochrona mienia i ludzi. Przed przystgpieniem do robot nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ szczegdtowy
projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, przewidujacy lokalizacj¢ zaplecza
socjalnego, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy i rozwigzanie bezpieczenstwa transportu
zwigzanego z budowg. Ze wzgledu na lokalizacje terenu budowy nalezy wyeliminowac zagrozenie 0sob
przebywajacych w zabudowie sasiedniej i w przestrzeni ogolnodostepnej, przy jednoczesnym
zapewnieniu dojs¢ i dojazdow do istniejacych obiektow. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢
oraz wyeliminowac obecnos¢ osdb w terenie i bezposrednim jego sasiedztwie podczas prowadzenia robot
mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia. Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ szczelne,
zamykane i uniemozliwia¢ dostgp na teren budowy osobom do tego niepowotanym. Bezwzglednie nalezy
przestrzega¢ przepisow dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu i zapobiega¢ rozpraszaniu si¢
materiatow, odpadow, brudow, btota i pylu. Przystgpienie do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym 1 przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach okreslonych przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy lezy po stornie Wykonawcy.
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Przygotowanie do robot ziemnych oraz roboty przygotowawcze

Na czas trwania robot nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ istniejace na terenie robot i drog dojazdowych
drzewa i krzewy, uzywajgc ogrodzen i siatek ochronnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
zieleni przez caly czas trwania robot. W przypadku koniecznosci przesadzenia lub wycinki drzew na
terenie robot, nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia/decyzje administracyjne. Jezeli wystgpuje, nalezy
usunag¢ cato$¢ humusu przed rozpoczgciem robot, z przeznaczeniem do poznigjszego wykorzystania.
Miejsce i sposob sktadowania nalezy uzgodni¢ z wilascicielem terenu. Przed rozpoczeciem robot nalezy
wykona¢ wszelkie niezbgdne zabezpieczenia ochronne obiektow i elementéw sgsiednich, w sposob
zapewniajacy ich ochrong przed uszkodzeniem przez caly czas trwania robot.

* Roboty rozbiérkowe

Wszelkie prace rozbiorkowe wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z wymogami
przepiséw techniczno-budowlanych, BHP i ochrony $rodowiska. Roboty rozbidrkowe powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca robot
rozbiorkowych jest odpowiedzialny za wlasciwe rozebranie i zabezpieczenie, wszystkich istotnych,
uzytecznych elementéw przeznaczonych do przetozenia przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych.
Materialy z rozbiorki nalezy posegregowa¢ na miejscu rozbiorki i magazynowaé selektywnie na
miejscach tymczasowego sktadowania do czasu wywozu z placu rozbidrki celem utylizacji. Z odpadami
powstatymi przy rozbidrce nalezy postgpowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie utylizacji
odpadow i ochrony $rodowiska. Posegregowane odpady nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow celem
utylizacji. Elementy stalowe (ztom) i szklo powinny zosta¢ odwiezione na sktadowisko odpadow
przyjmujace surowce wtorne. Nalezy wykonac¢ utylizacje materiatlow niebezpiecznych lub sktadowac je
na skladowisku materiatdow niebezpiecznych. Podczas wykonywania robdot demontazowych,
rozbiorkowych 1 zabezpieczajacych oraz transportu materiatow nalezy zachowaé warunki ochrony

srodowiska.
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* Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego (mate koparki) oraz recznie, ze
szczegblng ostroznoscig, w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ istniejacych sieci infrastruktury podziemne;
oraz istniejagcego zagospodarowania terenu i jego bezposredniego sasiedztwa, a takze pni i systemow
korzennych drzew i krzewow, jezeli wystepuja. Na czas robot ziemnych zapewni¢ odpowiedni nadzér

dysponentow uzbrojenia, zgodnie z warunkami uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowe;.

* Roboty konstrukcyjno-budowlane i remontowe

Przewidywany zakres i sposob wykonania rob6t konstrukcyjno-budowlanych opisany w niniejszym PFU
zostanie zweryfikowany 1 szczegdtowo okreSlony w dokumentacji projektowej na podstawie
szczegotowej analizy istniejgcego stanu technicznego obiektu oraz uzgodnien z Zamawiajagcym i urzedem
konserwatorskim. Celem prowadzonych robot konstrukcyjno-budowlanych jest konieczny gruntowny
remont istniejacego, zdegradowanego, zabytkowego obiektu zwigzany z jego podniesieniem jego
waloréw estetycznych i uzytkowych oraz jego termomodernizacja. Dla zapewnienia bezpiecznego
uzytkowania i funkcjonowania obiektu niezbgdne jest doprowadzenie do wlasciwego stanu technicznego
elementéw konstrukcyjnych, odpowiedniej izolacyjnos$ci i ochrony cieplnej stolarki okiennej, dachu
ptaskiego i skosnego, bezpieczenstwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz wlasciwych warunkow
sanitarnohigienicznych. Wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, pod odpowiednim nadzorem, z zachowaniem wiasciwej technologii robét i nalezytych
srodkdw bezpieczenstwa oraz ze szczeg6lng dbatoscig nalezng rewitalizacji obiektu zabytkowego.
Waznym dla realizacji robét jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajacy wymaga aby zastosowane
materialy 1 roboty uzasadnione wzglgdami technicznymi charakteryzowaly si¢ wysokim wskaznikiem
jakosci do ceny. Rozwigzania techniczne i materialowe nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajagcym, w

szczegblnosci, gdy wybdr ma istotny wplyw na koszty realizacji inwestycji.

* Roboty wykonczeniowe

Przewidywany zakres robot wykonczeniowych opisany w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany

1 szczegdtowo okre§lony w dokumentacji projektowej na podstawie uzgodnien z Zamawiajacym i
urzedem konserwatorskim. Podstawowym wymaganiem dotyczacym prac wykonczeniowych jest
zgodnos¢ z obowiagzujacymi przepisami, dobra jako$¢ materiatow i robdt, trwatos¢ zastosowanych
rozwigzan i wysoka estetyka utrzymana w zabytkowym charakterze obiektu. Waznym dla realizacji robot
jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajacy wymaga aby zastosowane materiaty wykonczeniowe

charakteryzowaty si¢ wysokim wskaznikiem jako$ci do ceny. Rozwigzania techniczne i dobor materialow
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wykonczeniowych nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym, w szczegolnosci gdy wybor ma istotny

wplyw na koszty realizacji inwestycji.

e Prace konserwatorskie
Przewidywany zakres prac konserwatorskich opisany w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany i
szczegotowo okreslony w dokumentacji projektowej na podstawie badan konserwatorskich i programu
prac konserwatorskich, zatwierdzonego przez Urzad konserwatorski. Wykonawca prac musi posiadaé

odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie w zakresie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych.

* Roboty instalacyjne

Przewidywany zakres robot instalacyjnych opisany w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany i
szczegotowo okreslony w dokumentacji projektowej. Podstawowe wymagania dotyczace prac
instalacyjnych to zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami, wzgledy uzytkowe, ekonomiczne i
energooszczedno$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych. Zamawiajacy wymaga doboru opraw
oswietleniowych z zastosowaniem energooszczednych zrddet §wiatta typu LED. Instalacja c.o. wymaga
modernizacji jak grzejniki, zawory danfos. Wymagana jest dobra jako§¢ uzytych materialow i robot.
Waznym dla realizacji robot jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajacy wymaga aby zastosowane
materiaty instalacyjne charakteryzowaly si¢ wysokim wskaznikiem jakosci do ceny. Rozwigzania
techniczne i dobdér materiatdéw instalacyjnych nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym, w

szczegolnosci gdy wybor ma istotny wplyw na koszty realizacji inwestycji.

* Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu

Przewidywany zakres robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu opisany w niniejszym PFU zostanie
zweryfikowany 1 szczegolowo okreslony w dokumentacji projektowej na podstawie analizy stanu
istniejacego, uzgodnien lokalizacyjnych oraz uzgodnien z Zamawiajacym i Urzedem konserwatorskim.
Podstawowe wymagania w zakresie zagospodarowania terenu to zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami
w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zachowanie warunkow uzgodnien,
wlasciwa ochrona istniejgcej zieleni i $rodowiska oraz dobra jako$¢ materialow i robodt, trwalosc

zastosowanych rozwigzan i wysoka estetyka utrzymana w charakterze otoczenia.
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3.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogélne wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie. Pozyskanie materiatéw potrzebnych do realizacji
zamoOwienia pozostaje po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy udostepni dojazd drogowy na teren budowy
oraz wskaze Wykonawcy punkt poboru wody 1 energii elektrycznej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wyniki 1 nastgpstwa dziatalno$ci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia osob
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkow BHP, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego
z realizacja robot, zabezpieczenia terenu robot i otoczenia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Sktadowanie i
zabezpieczenie materiatow tatwopalnych oraz wszelkie prace mogace spowodowac zaprdszenie ognia -
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca powinien utrzymywac
sprzet przeciwpozarowy na terenie zaplecza zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisoéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe zabezpieczenie i
ochrong zieleni w obrgbie terenu roboét i transportu przez caty czas trwania robot, w tym drzew i krzewow,
jezeli wystepuja. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywacé teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Usuwanie odpaddéw powstalych w wyniku prowadzonych robot nalezy prowadzic¢

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadow zgodnie z
odrgbnymi przepisami. Dokumenty potwierdzajace te czynno$ci stanowia element dokumentacji
powykonawczej. Wywoéz gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robdt wykonawca dokona
we wlasnym zakresie.

Ochrona wlasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacych elementéw zagospodarowania przyleglego terenu oraz
bezposredniego sasiedztwa, a takze za ochrong¢ sieci i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie od dysponentow i
whascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego dotyczacych
ich lokalizacji, zabezpieczen i ochrony oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru przy pracach w ich
poblizu oraz zwigzanych z ich zabezpieczeniem, przebudowa, demontazem itp.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Przestrzeganie prawa i przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

Materialy

Materiaty i wyroby budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, maja spetia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Stosowa¢ mozna jedynie materialy i wyroby zgodne z
wymaganiami obowiazujacych norm i przepisow technicznobudowlanych, dokumentacja projektowa oraz
posiadajace wymagane przepisami atesty, $wiadectwa i Aprobaty Techniczne. Materiaty i wyroby nalezy
stosowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy.
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Wykonanie robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
warunkami umowy, zatwierdzona dokumentacja projektowg oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach
i decyzjach administracyjnych, zwigzanych z realizacja inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody i technologie wykonywania robot. Wykonawca robdt powinien posiada¢ odpowiednie
doswiadczenie w wykonywaniu robot remontowo-budowlanych w obiektach zabytkowych.

Kontrola jako$ci robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci materiatoéw i1 robot. Zamawiajacy przewiduje
biezaca kontrol¢ wykonywanych robot. W celu zapewnienia wspolpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia
kontroli wykonywanych robdt, Zamawiajacy ustanowi osoby upowaznione do kontaktow oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Kontroli beda podlegaly w szczegodlnosci: dokumentacja budowy/robot i
dziennik budowy, wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, jako$¢, doktadnos¢ i
estetyka wykonania roboét, prawidtlowos¢ dziatania i estetyka zamontowanych wyrobow budowlanych,
instalacji, urzadzen i wyposazenia oraz zgodno$¢ z dokumentami potwierdzajacymi ich dopuszczenie do
obrotu, atestami, $wiadectwami, certyfikatami itp., zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, dokumentami
przetargowymi i umowa.

Odbior robét budowlanych

Zamawiajacy ustala nast¢pujgce etapy odbioréw: odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w
trakcie wykonywania robot), odbiory czegsciowe, odbior koncowy (przekazanie Zamawiajgcemu
gotowego do eksploatacji obiektu). Wykonawca robot dokona wszelkich sprawdzen, badan, pomiarow
wykonanych robdt oraz uzyska pozytywne protokoty ich odbiorow od stosownych instytucji lub oséb,
jesli jest to wymagane przepisami prawa. Wykonawca robot jest zobowigzany dla wszystkich
zastosowanych materialdow 1 urzadzen przedstawi¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania,
certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci. Szczegéty dotyczace odbioru robot zostang okreslone w umowie i
dokumentach przetargowych.

Warunki platnosci

Podstawa oraz warunki platno$ci zostang sprecyzowane w projekcie umowy, ktory stanowi¢ bedzie
integralng cze$¢ dokumentacji przetargowej na realizacje¢ robot budowlanych. Nalezy zapewni¢ godziwg i
terminow3 realizacj¢ ptatnosci za wykonane i odebrane prace i rozlicznie etapowe prac (zalecany termin
ptatnosci faktur 30 dni). Wlasciwe relacje finansowo-rozliczeniowe maja istotny wpltyw na rzetelnosc

realizacji inwestycji.
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Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robot budowlanych, w tym uzyte materiaty, wyroby oraz

dostarczone i zamontowane urzadzenia, na okres 5 lat. Szczegétowe warunki gwarancji 1 r¢kojmi oraz

usuwania usterek, wad i awarii zostang okreslone w umowie i dokumentacji przetargowe;j

II CZESC INFORMACYJNA

1.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

W zakresie funkcjonalno-uzytkowym zamierzenie inwestycyjne przedstawione w PFU jest zgodne z
trescig zapisOw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze wstgpnymi wytycznymi
Urzedu konserwatorskiego przedstawionymi w zataczonych pismach.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Obiekt stanowi wtasno$¢ Gminy Drawsko, zarzadzajacym jest Urzad Gminy Drawsko w Drawsku.
Zamawiajacy dostarczy o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
po zawarciu umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248 ze zm.),

Ustawa z dnia 11 wrzesénia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tj.Dz.U.z 2022r., poz. 1710 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 11 wrze$nia 2020 r. (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1609, ze
zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454, ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 204 listopada 2021 r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2088, ze zm.)
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» Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).
* Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.).
oraz inne majace zastosowanie, a takze obowiazujace ustawy, rozporzadzenia, przepisy i normy, zasady wiedzy

technicznej, sztuki budowlanej zwiazane z zamierzeniem budowlanym.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych

- Zamawiajacy nie posiada aktualnej dokumentacji budynku i instalacji.

- Mapa do celow projektowych na obecnym etapie brak. Aktualizacj¢ mapy dla celéw projektowych nalezy pozyskac
we wlasnym zakresie w ramach przedmiotu zamowienia.

- W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac zwigzanych z
inwentaryzacja obiektu w zakresie niezbednym do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamdwienia.

- Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wilasny koszt wszelkie niezbedne warunki
techniczne, pozwolenia, opinie, uzgodnienia i zgody.

- Zalaczono wstepne zalecenia i wytyczne konserwatorskie, o ktore dla potrzeb PFU wystapiono do Wojewodzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Pile

- Podczas wykonywania dokumentacji nalezy dokonywaé¢ uzgodnien przyjetych rozwigzan z przedstawicielem
Zamawiajacego 1 w razie konieczno$ci dokona¢ aktualizacji dokumentéw Zamawiajgcego na dzien realizacji

inwestycji.

11 ZALACZNIKI
1. Pisma Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu - Delegatura w Pile ( pdf nr 1,2,3)

2. Dokumentacja budynku rzuty pdf nr 4,5,6,7 , elewacja i przekroj pdf nr §,,9,10,11,12)
3. Zalgcznik Nr 1 Planowane koszty Robdt Budowlanych + dokumentacja zdjgciowa pdf nr 13
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WIELKOPOLSKI l Pita, dnia 15.10.2021 r.
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW (AURZAD GMINY
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW w DRAWSKU
W POZNANIU — DELEGATURA W PILE vi
64 — 920 Pita, ul. $niadeckich 46 ata) 2 1 -10- 2021 et
Pi — WN.5183.2076.2.2021 )

L. dz. 5g942024.. podpis Kitr.Rel s

e

mina Drawsko
UL Powstancéow Wielkopolskich 121
64-733 Drawsko

Dotyczy: pisma z dnia 20.09.2021 r. (wplynelo dn. 21.09.2021 r.) w sprawie zaopiniowania zakresu prac przy
budynku zlokalizowanym przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 121 w m. Drawsko, gm. Drawsko, powiat
czarnkowsko-trzcianecki.

Kierownik Delegatury w Pile Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
w odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2021 r. (data wplywu 21.09.2021 r.) dotyczace
zaopiniowania zakresu prac przy budynku zlokalizowanym przy ul. Powstaficow
Wielkopolskich 121 w miejscowosci Drawsko, dz. nr ew. 218/11, obrgb Drawsko, powiat
czarnkowsko-trzcianecki, informuje iz przedmiotowy budynek ze wzglgdu na posiadane
wartosci historyczne i architektoniczne ujety zostat w gminnej ewidencji zabytkéw. Ponadto
obiekt chroniony jest na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 710), zapisami ochronnymi
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko — wies Drawsko,
przyjctego uchwalg nr X/51/2007 Rady Gminy Drawsko z dn. 27.06.2007 r. (Dz. U. Woj.
Wikp. nr 172 poz. 3751).

Przedmiotowy budynek — dom, obecnie siedziba Urzedu Gminy Drawsko, powstal na
przetomie XIX i XX w. w stylu neobaroku francuskiego. Zatozony zostal na planie zblizonym
do litery L, bryla posiada 3 kondygnacje naziemne, przy czym ostatnig stanowi poddasze.
Obiekt kryty jest dachem naczétkowym, pokrytym dachéwka karpiowka w koronke. W
elewacji frontowej znajduja sie dwa ryzality, kryte dachem czterospadowym pokrytym
blachag. W polaciach tych znajduja si¢ takze ozdobne lukarny. Na pierwszej kondygnacji
tychze ryzalitow znajduja sie balkony o murowanych balustradach. W ryzalicie wschodnim
balkon wsparty zostal na ozdobnych kolumnach, natomiast w przyziemiu ryzalitu
zachodniego znajduje sie wieloboczny wykusz na ktérym zaprojektowano balkon. Na
clewacjach budynku zachowat si¢ bogaty wystrdj architektoniczny w postaci detalu, ktory
stanowia opaski okienne, gzymsy, a takze ozdobnie uksztaltowane polacie podokienne.
Stolarka okienna w wiekszosci wymieniona zostata na PVC, powtarzajaca podziaty okienne,
natomiast stolarka drzwiowa zachowata sie historyczna i stanowig ja bogato rzezbione drzwi
ramowo-plycinowo, z nad$wietlami, dodatkowo z ozdobnymi kratami w przeszkleniach.
Budynek stanowi wyjatkowy przyklad monumentalnej architektury neobarokowej, rzadko
spotykanej na tych terenach.

Zakres prac wnioskowanych o opini¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
obejmuje: wymiane drzwi zewnetrznych (3 sztuki), ocieplenie scian zewnetrznych
styropianem o grubosci 15 cm, wykonanie elewacji w kolorystyce uzgodnionej z WKZ,
montaz okien dachowych, montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku (strona
poludniowa), montaz pompy ciepla, ocieplenie poddasza wewnatrz budynku (ocieplenie
dachu i stropu nad II pietrem z wykonaniem $cian i nowych podtég na poddaszu).

Kierownik Delegatury w Pile WUQZ w_Poznaniu przedmiotowy zakres prac
opiniuje negatywnie, jako mniezgodny z doktryng konserwatorska oraz zapisami




miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto przedstawia nastepujaca
opinie w przedmiotowym zakresie:

- w przypadku historycznej stolarki drzwiowej o tak wyjatkowej plastyce. dziataniem
zgodnym z doktryng konserwatorska jest remont. renowacja. ewentualnie wyreculowanie
przedmiotowych. wartosciowych drzwi. przez do§wiadczonego w pracy z materia zabvtkowa
stolarza. Istnieje mozliwo$¢ wymiany poszczegdlnych, najbardziej zniszczonych elementow
drzwi a nastepnie wstawienie nowych uzupelnien jednak na wzdr historycznego ksztattu i o
odpowiednich parametrach materialowych. Jesli chodzi o kolorystyke drzwi, podczas prac
renowacyijnvch wskazane jest przeprowadzenie odkrywek. kidre pozwola na ustalenie ich
pierwotnego koloru. ktéry nalezy zastosowaé po przeprowadzonej renowacii. Bezwzelednie
zachowac¢ oraz oczys$ci¢ nalezy takze rzezbione, metalowe kraty:

- zabytkowa elewacje nalezy poddaé¢ pracom remontowym i konserwatorskim.
natomiast w__celu ustalenia kolorystyki zaleca sie przeprowadzenie odkrywek
konserwatorskich, a nastepnie wskazane byloby przedstawienie projektu kolorystyki celem
zaopiniowania przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow:

- nie nalezy wstawia¢ okien polaciowych od strony eksponowanych potaci
dachowych. Wstawianie okien polaciowych w dachach obiektéw zabytkowvch jest
dzialaniem sprzecznym z doktryna konserwatorska. poniewaz takie okna, historycznie nie
wystepujac w tym obiekcie, stanowia element calkowicie wspdlczesny i dysharmonizujacy.
W _wyijatkowych okolicznosciach dopuszczalne jest wstawianie okien polaciowych w
miejscach niewidocznych. od strony elewacii tylnej lub w zatamaniach polaci dachowych:

- podobnie jak w przypadku okien polaciowych, nie nalezy wprowadzaé paneli
fotowoltaicznych na eksponowanvch potaciach dachowvch. Ich instalacia wplvnelaby na
budynek w sposéb dysharmonizujacy 1 spowodowala uszczerbek dla jego wartosci. Panele
zaburzylyby odbidr estetyczny budynku., ktéry jest zabytkiem o wyjatkowe] wartosci
architektonicznej;

- montaz pompy ciepta bylby mozliwy z punktu widzenia konserwatorskiego, o ile nie
bedzie ona__ingerowa¢ w__zabytkowy budynek, =zainstalowana zostanie z pelym
poszanowaniem substanciji zabytkowej 1 umiejscowiona w miejscu niewidocznym. np. od tviu
budynku. tak by nie zaburzata jego kompozycii architektonicznei:

- _ocieplenie poddasza wewnatrz budynku i remont tego poddasza zakladajacy
wykonanie scian i nowych podiég jest mozliwy ze stanowiska konserwatorskiego. o ile nie
bedzie mial wpltywu na wyglad zewnetrzny budynku.

Dzialania polegajace na ociepleniu elewacji przedmiotowego budynku sprzeczne byly
by z zapisami wyzej cytowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W
§10 ust 2 pkt 1 przedmiotowego planu w odniesieniu do obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg wprowadzono nastepujacy =zapis ,zachowanie kompozycji -elewacji
frontowej, w tym wielkosci otworéw okiennych i drzwiowych, podziatéw stolarki i detalu
architektonicznego”. Poprzez ocieplenie budynku detal architektoniczny nie zostalby
zachowany, za$ kompozycja elewacji uleglaby powaznemu zachwianiu.

Jedna z zasad postgpowania konserwatorskiego, opracowanych w ramach Rady
Ochrony Zabytkéw przy Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, tj.
zasada maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego
wartosci (materialnych i niematerialnych), méwi o tym, iz prowadzgc prace remontowe
przy zabytkach, zawsze nalezy dazy¢ do maksymalnego zachowania substancji zabytkowe;j.
Substancja ta bowiem zawiera przekaz historyczny, dlatego nalezy szanowaé najdrobniejszy
detal, bez zacierania §ladéw dawnosci.

Zardowno detal architektoniczny budynku, jak i jego zabytkowa stolarka drzwiowa
stanowi nieodzowny, autentyczny, element wystroju elewacji. W zwigzku z powyzszym
poprzez wymiang¢ drzwi na nowe 1 zakrycie warstwa styropianu historycznego wystroju




architektonicznego warto$¢ zabytkowa budynku ulegta by zubozeniu, co nie jest dopuszczalne
ze stanowiska konserwatorskiego.

Zaznaczy¢ takze nalezy, iz w obecnych czasach termomodemizacja budynku nie
polega tylko na dodawaniu warstwy ocieplenia po zewnetrznej stronie budynku, co jest
niedopuszczalne zwlaszcza w przypadku obiektéw historycznych i o takiej randze
architektonicznej jak ten bedacy przedmiotem sprawy. Mozliwe jest takze zastosowanie
alternatywnych metod poprawy warunkéw termicznych, do ktérych naleza m.in.: ocieplanie
dachu, poddasza, stropu nad ostatnia kondygnacja lub stropéw nad piwnicg, izolacja
fundamentéw. Przy dziataniach prowadzonych przy architekturze zabytkowej zalecane jest
takze ewentualne ocieplenie budynku od strony wewnetrznej, o ile nie znajduje si¢ na niej
cenna sztukateria i malatura. Straty cieplne w budynku przez $ciany zewnetrzne szacowane sa
na okoto 20-30% og6lnych strat energetycznych. Wigcej energii ulatuje bowiem przez stropy,
dachy oraz mostki cieplne znajdujace si¢ przy oknach i plytach balkonowych. Podkresli¢
nalezy takze, iz ocieplenie budynku zabytkowego szczelnym materialem izolacyjnym, przy
rownoczesnym zastosowaniu okien PVC o podwyzszonej szczelnosci skutkowaé moze
szybka degradacjg obiektu chocby przez nasilone zawilgocenie i brak odpowiedniej
wentylacji, a okna takie juz znalazty u Panstwa zastosowanie.

Ponadto w celu poprawy charakterystyki energetycznej przedmiotowego budynku
nalezaloby zacza¢ od przeprowadzenia szczegdlowego, rzetelnego audytu energetycznego,
ktory okreslitby zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac prowadzgcych do
zmniejszenia zapotrzebowania na energie w budynku. Dla obiektow zabytkowych powinien
on takze obowiazkowo zawiera¢ wyliczenie przewidywanych zagrozen, w tym zagrozen dla
wartosci zabytkowych. Nalezy przede wszystkim pamiegtac o tym, iz metody proponowane dla
poprawy charakterystyki energetycznej budynku winny byé odwracalne, bezinwazyjne i
dzialajace w pelnym poszanowaniu dla substancji zabytkowej i wartosci historycznych.

Trzeba w tym miejscu podkresli¢, ze zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 710) ochrona
zabytkéw polega w szczegdlnosci na zapewnieniu warunkéw prawnych i organizacyjnych
umozliwiajacych trwale zachowanie zabytkéw oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytkow, a takze
udaremnienie niszczenia i niewlasciwego korzystania z zabytkow. Dzialania okre§lone w
Panstwa wniosku niewatpliwie stanowilyby ogromny uszczerbek dla przedmiotowego
zabytku. powodujac nie tylko zaburzenie jego kompozycji architektoniczne] i pogorszenie
odbioru estetycznego, ale 1 bezpowrotng ufrate bezcennej. zabytkowe] materii, dlatego nie
moga zostaé zaopiniowane pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego.

Wejewodzki Urzad Celivony Zelgt).
w Poznaniu
Elerownik Doizgatury

O uje:
E 5 Gmina Drawsko, ul. Powstancoéw Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
2. a/laPK

Sprawe prowadzi:
Paulina Karpik, inspektor ochrony zabytkow ds. zabytkow nieruchomych, tel. 067-352-07-15/16, wew. 21
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STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KON-198-003 KOBRA wer. 16

Zatacznik Nr 1 Planowane Koszty Robét Budowlanych

Budowa: -

Obiekt: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Urzedu Gminy Drawsko
Adres: ul . Powstaficow WIkp . 121 64-733 Drawsko dziatka nr 281/11

Roboty budowlano - instalacyjne

Inwestor:  Gmina Drawsko

Adres: ul. Powstaricow Wikp 121 64-733 Drawsko woj. wielkopolskie

Opracowat : Projektowanie * Kosztorysowanie Ryszard Politycki Data : 22.03.2023



Zatacznik Nr 1 Planowane koszty Robét Budowlanych

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : KON-198-003 KOBRA wer. 16
Roboty budowlano - instalacyjne
Budowa: -
Obiekt: Poprawa efektywnoéci energetycznej budynku Urzedu Gminy Drawsko
Adres: ul.Powstancow Wikp . 121 64-733 Drawsko dziatka nr281/11
Zatacznik Nr 1 Planowane koszty Robé6t Budowlanych
Str. 1

Lp.

Opis dziatu

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Urzedu Gminy Drawsko

LA

Docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz budynku poddasze + roboty budowlane uzeptniajace

1.B

Tynki, gtadzie $cian ,malowanie

I.C

Podtoza i posadzki

I.D

Renowacja oraz wyregulowanie stolarki drzwiowej zewngtrznej

I.E

Malowanie drzwi wewnetrznych , balustrad , klatki schodowe;j

I.F

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej zewnetrznej + opaska zwirowa dojscia do budynku

1.G

Instalacje wewnetrzne

I.H

Remont elewacji na budynku naprawa tynkdw zewnetrznych

Malowanie elewacji oraz czeSciowa wymiana opierzenia

IJ

Rozliczenie pracy rusztowania

LK

Opracowanie dokumentaciji , obstuga konserwatorska , inwestycyjna

- Koniec wydruku - - -



Zatacznik Nr 1 Planowane Kosztyu Robot Budowlanych

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : KON-198-003 KOBRA wer. 16
Roboty budowlano - instalacyjne
Budowa: -
Obiekt: Poprawa efektywnoéci energetycznej budynku Urzedu Gminy Drawsko
Adres: ul.Powstancow Wikp . 121 64-733 Drawsko dziatka nr281/11
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
| | Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Urzedu Gminy Drawsko
Wszystkie roboty budowlano instalacyjne nalezy uzgodni¢ Wojewo6dzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w
Poznaniu Delegatura w Pile
Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacjq
projektowa w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robot i wwzglediajac ewentualnych robét
koniecznych do wykonania i wynikajacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora , a nie uwzglednionych w
przedmiarze robét. Inwestor lub Zamawiajacy powinien udzieli¢ wszelkich informacji w zakresie szczegétowych
oczekuwan i zalecen ,niezaleznie od przyjetego przedmiaru.
LA | Docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz budynku poddasze + roboty budowlane uzeptniajace
1| KNR 202-2002-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 184,116 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ociepelenie $ciany zewnetrznej - (ocieplenie na podstawie audytu energetycznego wykonanego przez
wykonawce )
strych ocieplenie od wewnatrz $ciankii kolankowe
strych: 225%3.0-122%28= 3,334
(275+2.8+49)*14= 14,630
-07*10*2= - 1,400
(49+28+015+2.75)*1.4= 14,840
-0.75*05*3= - 1,125
456*3.0= 13,680
-1.0%155*2= - 3,100
(4.95+6.54)* 1.4 = 16,086
-07*05*5= - 1,750
40%3.0= 12,000
-1.0*155*2= - 3,100
6.3*14= 8,820
-0.75*05*3= - 1,125
(1.9+39+18+1099+44+285)*1.4= 36,176
-06*1.0+1.7*095+0.6*1.0+0.75*0.5*4+1.7*0.95 = 4,730
3211%2= 64,220
-06*1.0*4+12%20%4= 7,200
Razem = 184,116 | m2
2 | KNR 202-2007-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 417,388 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje rusztéw z ksztattownikow metalowych, pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach: ruszty
podwadjne
strych
(3.24*2+4.35)*38.54 = 417,388
Razem = 417,388 | m2
3 | KNR 202-0612-03-00 WACETOB Warszawa 417,388 | m2
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 r.]
Ociepelenie $ciany zewnetrznej - (ocieplenie na podstawie audytu energetycznego wykonanego przez
wykonawce ): jedna warstwa Plyty z wetny min.-dachy ptaskie, 100 mm
docieplenie strychu poddasza
4 | KNR 202-0612-04-00 WACETOB Warszawa 417,388 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 .]
Ocieplenie $ciany zewnetrznej - (ocieplenie na podstawie audytu energetycznego wykonanego przez
wykonawce ) kazda nastepna warstwa Plyty z wetny min.-dachy ptaskie, 150 mm
docieplenie strychu poddasza
5 | KNR 202-2007-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 417,388 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Konstrukcje rusztow z ksztattownikow metalowych, pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach: ruszty
podwadjne
6 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 601,504 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]
Utozenie na krokwiach i $cioankach kolankowych ekranu zabezpieczajacego Folia polietylenowa
paroizolacyjna 0,20 mm
184.116 + 417.388 = 601,504
Razem = 601,504 | m2
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7 | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 382,590 | m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Przyklejenie naroznikoéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH

Parter:
(1.35+2*3.0)+(1.28+2%225)*2+(1.0+2%*225)*5+ (1.6 +2*2.25)+(1.28 +2*2.25)* 18 + (1.97 +2* 3.0) + (1.75 +
2%225)*2+(1.0+2*2.65)*1+(1.1+2%09)*3= 192,020
pietro:
(20+2%225)+(1.28+2*2.25)*13+(2.25+2%3.1)*2+(1.0+2%2.25)+(1.75+2%225)+ (1.28+2*2.25)* 11 +
10+2%225)*1+(1.1+2%225)*2= 190,570
Razem = 382,590 | m
8 | KNR 202-2008-05-10 WACETOB Warszawa 114,777 | m2

[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]

Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stupéw, belek i o$ciezy,
na zaprawie, przy grubosci ptyt: 12,5 mm

382.59%0.30 = 114,777
Razem = 114,777 | m2
9 | KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa 2708,697 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2

sufity parter: 41529 +20.2= 435,490
pietro: 402.75+20.2= 422,950
parter:
(115+3.85+245+2.05+285+2.75+4.55+245+24+6.3+40+63+525+273+255+4.75+5.15+1.58 +1.04 +
475+187+6.34+495+212+225+3.0+1.77+0.68+2.07+1.05+1.62+3.0+2.9)*345= 353,694
(1.35*3.0+128*225*2+1.0225*5+1.6*2.25+1.28*225*18+197*3.0+1.75%225*2+1.0%265*1+1.1*
09*3)* -1= - 95,905
pietro:

(6.15+4.86 +5.65+4.55+2.65+22+375+24+40+04+59+525+543+4.75+1.35+3.47+043+23+25+0.8
+132+045+063+391+4.11+20+114+115+143+212+225+4.88+0.72+2.62+2.07 +1.53 +1.41+2.9)*
345= 360,284

(20%225+1.28%225*13+225*31*2+1.0¥225+1.75*2.25+128*225*11+1.0*225*1+1.1*225%*2)* -1

= - 100,958
parter: (15.67*2+495*2+19*2+4.0*2+255*2+59%23.11*2)*345= 1141,391
pietro: (165*2+8.18*2+6.56*2+3.9%2+3.1*2+44%2)*345= 191,751
Razem = 2708,697 | m2
10 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 981,021 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podtozu z tynku
sufity parter: (415.29 +20.2) - 69.17 = 366,320
pietro: 402.75+20.2 = 422,950
pietro: (165*2+8.18%*2+6.56*2+3.9*2+31%2+44%2)*345= 191,751
Razem = 981,021 | m2
11| KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 981,021 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na stropach

12| KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 273,207 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 .z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku + obrobienie osciezy i naroznikéw do rg 1,5

pietro: 402.75+20.2 = 422,950
parter:
(115+3.85+245+2.05+285+2.75+4.55+245+24+6.3+4.0+63+525+273+255+4.75+5.15+1.58 +1.04 +
475+1.87+6.34+4.95+212+225+3.0+1.77+0.68 +2.07 +1.05+1.62+3.0+2.9)*345= 353,694
(1.35*3.0+128*225*2+1.0225*5+1.6*225+1.28*225*18+197*3.0+1.75%225*2+1.0*265*1+1.1*
09*3)* -1= - 95,905
pietro:

(6.15+4.86+565+4.55+265+22+375+24+40+04+59+525+543+4.75+135+347+043+23+25+08
+132+045+0.63+391+4.11+20+114+1.15+143+212+225+4.88+0.72+2.62+2.07+153+1.41+29)"
345= 360,284

(20%225+1.28%225*13+225*31*2+1.0%225+1.75*2.25+128*225*11+1.0*225*1+1.1*225%*2)* -1
= - 100,958
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parter: (1567*2+495*2+1.9*2+40*2+255%2+5.9%23.11*2)*345= 1141,391
pietro: (165*2+8.18*2+6.56*2+3.9%2+3.1*2+44%2)*345= 191,751
Razem = 2273,207 | m2
13 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 273,207 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
14 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 981,021 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
15| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 2 273,207 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
16 | KNR 202-1505-01-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 981,021 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farba emulsyjna: lateksowa biatg
sufity
17 | KNR 202-1505-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2273,207 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbg emulsyjna: Farby lateksowe
emulsyjne do wnetrz-kolor. uzgodni¢ z inwestorem
18 | KNR 202-1505-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 263,560 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farba emulsyjna: Farby lateksowe
emulsyjne do wnetrz-kolor. uzgodnic¢ z inwestorem komunikacja
parter klatka schodowa , komunikacja: (15.67*2+4.95%2+1.92*2+4.0%2+255%2+59*2+3.11%2)*2.0= 152,400
pietro klatka schodowa komunikacja: (165*2+8.18*2+6.56*2+3.9%2+3.1*2+44%2)*20= 111,160
Razem = 263,560 | m2
19| KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 775,768 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
piwnica
sufit: 23184 = 231,840
(48+463+04+21+319+20+10+20+1.0+6.15+285+6.15+2.35+6.2+1.19+21+3.19+1.85+1.5+3.8)*2
*22= 257,180
(7.04+405+68+469+211+165+46+54+225+355+4.05+545+545+6.8+0.9+0.38)*2.%2.2= 286,748
Razem = 775,768 | m2
20 | KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 231,840 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach piwnica
21 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 543,928 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach piwnica
(48+463+04+21+319+20+1.0+20+1.0+6.15+285+6.15+2.35+6.2+1.19+21+3.19+1.85+1.5+3.8)*2
*2.2= 257,180
(7.04+4.05+6.8+4.69+211+165+46+54+225+3.55+4.05+545+545+6.8+0.9+0.38)*2.*22= 286,748
Razem = 543,928 | m2
22 | KSNR 007-0702-02-00 PROMOCJA Warszawa 37,820 | m2
[ Wyd.PROMOCJA W-wa 1995 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Montaz sufitow podwieszanych z widkien mineralnych wraz z montazem rusztu, z rastrami o wymiarach
600x600 mm
wc, zaplecza kuchenne
pomieszczenia we poddasze: 217+222= 4,390
Ip: 575+1.16+3.14 +2.65+7.83 = 20,530
parter ( pom 1,24 bez zmian dla niepetno sprawnych odnowienie malowanie ): 247+21+0.61+7.72= 12,900
Razem = 37,820 | m2
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23 | KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa 23,400 | m2
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 r.]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne: jednoskrzydtowe + o$cieznice
regulowane kompletne z okuciami z podczigciem nawiew
( wymiana w pomwc i pom socjalnych ) do rg 1,5
pomieszczenia socjalne , wc: 0.90*2.0*13= 23,400
Razem = 23,400 | m2
24 | KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 136,580 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej ( skucie istniejacych plytek )
parter wc , pom socjalne:
(1.16*2+215*2+061*2+1.1*2+1.0*2+2.05*2+1.9*2+1.1*215%*2+2.02*2)*2.0 = 57,380
pietro wc pom socjalne: (23*2+25%2+08*2+15%*2+262*2+3.0%2+1.53*2+2.0%2.07*2+141*2)*2.0= 79,200
Razem = 136,580 | m2
25 | KNR 202-0829-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 136,580 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm -
metoda kombinowana uzgodni¢ z inwestorem
z obrobiieniem o$ciezy
136.58 = 136,580
Razem = 136,580 | m2
26 | KNR 202-2007-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 74,890 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje rusztéw z ksztattownikow metalowych, pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach: ruszty
pojedyncze
+ zerwanie istniejacego stropu z plyt pilsniowych do rg 1,8 ( poddasze biura )
poddasze biura: 106 +1353+7.7+7.79+54+217+12.74 +12.74 +2.22 = 74,890
Razem = 74,890 | m2
27 | KNR 202-2006-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 74,890 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Oktadziny pojedyncze z Plyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm /suche tynki gipsowe/ powierzchni
stropéw, na gotowym ruszcie, przy grubosci plyt: 12,5 mm poddasze biura )
poddasze biura: 106 +1353+7.7+7.79+54+217+12.74 +12.74 +2.22 = 74,890
Razem = 74,890 | m2
28 | Analiza ind. 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz wentylacji wywiewnej grawitacyjnej wspomaganej wentylatorem elektrycznym w
pomieszczeniu kottowni - Nawiew do kottowni 150 mm czerpnia powietrza pieca
I.C | Podtoza i posadzki
29 | KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 37,820 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej
pom wc i zaplecza kuchenne
pomieszczenia we poddasze: 217+222= 4,390
Ip: 575+1.16+3.14+265+7.83 = 20,530
parter ( pom 1,24 bez zmian dla niepetno sprawnych odnowienie malowanie ): 247+21+061+7.72= 12,900
Razem = 37,820 | m2
30 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 69,170 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych + zerwanie podktadu z desek i lagary sala posiedzeri do rg 2,0
saka posiedzien: 69.17 = 69,170
Razem = 69,170 | m2
31| KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,917 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podkiady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu:
zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
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sala posiedzen: 69.17*0.1= 6,917
Razem = 6,917 | m3
32| KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 69,170 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]
Utozenie na podiodze zabezpieczenia z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3 mm
33 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,170 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grub. 5,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa Plyty styropianowe EPS 038-,podtoga sala sesyjma
34 | KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,170 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
saka posiedzien: 69.17 = 69,170
Razem = 69,170 | m2
35 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,170 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang grubosci o 10 mm x 3
saka posiedzien: 69.17 = 69,170
Razem = 69,170 | m2
36 | NNRKB 007-1130-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 69,170 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
saka posiedzien: 69.17 = 69,170
Razem = 69,170 | m2
37 | KNR 202-1124-01-00 WACETOB Warszawa 76,087 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Posadzki z wyktadzin rulonowych tekstylnych: klejone do podktadu + cokolik
w uzgodnieniu z inwestorem ( panele pcv odporne na $cieranie ) Panele winylowe Imilit o grubosci 4,2 mm sg
bardzo tatwe w montazu. Podloga jest przeznaczona do intensywnego uzytkowania.
sala sesyjna: 69.17*1.1= 76,087
Razem = 76,087 | m2
38 | KNR 202-1102-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 37,820 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
pomieszczenia we poddasze: 217+222= 4,390
Ip: 575+1.16+3.14+265+7.83 = 20,530
parter ( pom 1,24 bez zmian dla niepetno sprawnych odnowienie malowanie ): 247+21+061+7.72= 12,900
Razem = 37,820 | m2
39 | KNR 202-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 37,820 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
pomieszczenia we poddasze: 217+222= 4,390
Ip: 575+1.16+3.14+265+7.83 = 20,530
parter ( pom 1,24 bez zmian dla niepetno sprawnych odnowienie malowanie ): 247+21+061+7.72= 12,900
Razem = 37,820 | m2
40 | KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,820 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe Srodek do powtok uszczelniaj.Atlas Woder E
pomieszczenia we poddasze: 217+222= 4,390
Ip: 575+1.16+3.14+265+7.83 = 20,530
parter ( pom 1,24 bez zmian dla niepetno sprawnych odnowienie malowanie ): 247+21+061+7.72= 12,900
Razem = 37,820 | m2
41 | KNR 202-0602-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 37,820 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe Srodek do powtok uszczelniaj.Atlas Woder E : kazda nastepna
warstwa
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37.82= 37,820
Razem = 37,820 | m2
42 | NNRKB 007-1130-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 37,820 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
37.82= 37,820
Razem = 37,820 | m2
43 | NNRKB 007-1130-03-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 37,820 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za zmine grubosci
01 mm zaprawa "CERESIT"CN 72 x 5
37.82= 37,820
Razem = 37,820 | m2
44 | KNR 202-1118-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 37,820 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozong z ptytek z kamieni sztucznych na klej
pomieszczenia we poddasze: 217+222= 4,390
Ip: 575+1.16+3.14+265+7.83 = 20,530
parter ( pom 1,24 bez zmian dla niepetno sprawnych odnowienie malowanie ): 247+21+061+7.72= 12,900
Razem = 37,820 | m2
45 | KNR 202-1118-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 37,820 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana
+ cokolik dorg 1,5
pomieszczenia we poddasze: 217+222= 4,390
Ip: 575+1.16+3.14+265+7.83 = 20,530
parter ( pom 1,24 bez zmian dla niepetno sprawnych odnowienie malowanie ): 247+21+0.61+7.72= 12,900
Razem = 37,820 | m2
46 | KNR 202-0504-02-02 WACETOB Warszawa 18,146 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng "Polbit WF" dwuwarstwowe z wywinigciem na murki pokrycie
blkonéw zewnetrznych od ulcy zabezpieczenie + opierzenia
tarasy zewnetrzne: 38*20+30*2%0.3+20*2%0.3= 10,600
539%14= 7,546
Razem = 18,146 | m2
47 | KNR 202-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 18,146 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
warstwa dociskowa
tarasy zewnetrzne: 38*20+30*2*03+20*2%0.3= 10,600
539%14= 7,546
Razem = 18,146 | m2
48 | KNR 202-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 18,146 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o0 10 mm x 3
tarasy zewnetrzne: 38*20+3.0%*2*0.3+20%2%0.3= 10,600
539%14= 7,546
Razem = 18,146 | m2
49 | KNR 202-0602-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 18,146 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe Srodek do powtok uszczelniaj.Atlas Woder E smarowanie na cokolik
balkonu
tarasy zewnetrzne: 38%20+3.0%2*0.3+20%2%0.3= 10,600
539%14= 7,546
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Razem = 18,146 | m2
50 | KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,146 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe Srodek do powtok uszczelniaj.Atlas Woder E : kazda nastepna
warstwa
tarasy zewnetrzne: 38*20+30*2%03+20*2%0.3= 10,600
539*14= 7,546
Razem = 18,146 | m2

1.D | Renowacja oraz wyregulowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej

51| Analiza wtasha 9,960 | m2

Renowacja oraz wyregulowanie drzwi drewnianych dwuskrzydtowych od elewac;ji frontowej ( ulicy )

197*30%1= 5,910
1.35%30*1= 4,050
Razem = 9,960 | m2
52 | Analiza wtasna 2,650 [ m2
Renowacja oraz wyregulowanie drzwi drewnianych dwuskrzydtowych od podwdrza lub wymiana
10%265%1= 2,650
Razem = 2,650 | m2
53 | Analiza wtasna 1,827 | m2
Renowacja oraz wyregulowanie drzwi drewnianych dwuskrzydtowych od podwérza do piwnicy lub wymiana
0.90*2.03*1= 1,827
Razem = 1,827 | m2

L.E | Malowanie drzwi wewnetrznych , balustrad , klatki schodowej

54 | KNR 401-1209-08-00 IGM Warszawa 118,872 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Malowanie jednokrotne farba olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni: ponad 1,0 m2
piwnica i poddasze

piwnica: (09*1.95+09*2.03+095*2.03*4+08*1.8*5)*2= 36,992
poddasze:
(1.0*225+09%2.0*2+0.9*21+09%2.0%2+08*20+1.2%225+09%2.04+1.0*2254+08*20*4+1.2*
2.25)*2= 81,880
Razem = 118,872 | m2
55 | KNR 401-1211-04-00 IGM Warszawa 481,214 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 obustronnie + opaski do rg
25
parter:
(0.8*2.056+1.0%2.0*3+0.9%2.05*31.0*2.05+0.8*2.05+1.25*245+1.2%*245*3+14*25+09%225+08"
205+0.7%2.056*2+0.95%22+20%3.0+09*228 +1.35%245+1.75*2.93+0.95*1.9+0.7*19+06*1.5+09"
22+0095%228)*2= 350,411
pietro:
(08*1.85+0.890*2.0%2+1.0*228*3+1.25*245*5+1.09*22+1.0*22+0.9*228+0.9*20+0.85%2.1*3+
075%*2.0*2+13*228+1.0*22+085*2.0*2+2.0*3.0+1.0%228*3)*2= 130,803
Razem = 481,214 | m2
56 | KNR 401-1210-10-00 IGM Warszawa 481,214 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Lakierowanie emalig olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1,0 m2 : dwukrotne
dorg 2,5
parter:
(0.8*2.05+1.0%2.0*3+0.9%2.05*31.0*2.05+0.8*2.05+1.25*245+12*245*3+14*25+09%225+0.8"
205+0.7%2.05*2+0.95*22+2.0%3.0+09*228 +1.35%245+1.75*2.93+0.95*1.9+0.7*19+06*1.5+09*
22+095%228)*2= 350,411
pietro:
(0.8*1.85+0.890*2.0*2+1.0*2.28*3+1.25*245*5+1.09*22+1.0*22+09*2.28+09*2.0+0.85*2.1*3 +
0.75*20*2+13%228+1.0%22+0.85%2.0*2+20*3.0+1.0¥2.28*3)*2= 130,803

Razem = 481,214 | m2
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57 | KNR 401-1212-08-00 IGM Warszawa 62,800 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie farbg olejng balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza + miejscowa naprawa
do pozyc;ji 2,5
(1.25+29+26*4+20*2+24*4+28+13+35%2)*16= 62,800
Razem = 62,800 | m2
58 | KNR 202-1509-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 83,073 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farba olejng podtég i schodéw drewnianych (oraz miejscowa naprawa czesci schodow i
podestu ),
do pozyvcji 2,5
(255*4.0+225%465+2.72*1.38+2.55%2.7+225*465+29*3.75+4.35*2.7+225*4.95)*1.1= 83,073
Razem = 83,073 | m2

LF | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej zewnetrznej + opaska zwirowa doj$cia do budynku

59 | KSNR 003-0204-02-00 WACETOB Warszawa 295,036 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]

lzolacja pionowa lepikiem asfaltowym muréw, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie
nienawodnionym oraz z zagruntowaniem emulsja, przy izolacji dwuwarstwow.muréw nieotynk.- grunt kat.lll
+ Folia polietyl.wyttaczana izol."Fondaline"

(11.58+8.85+4.24 +16.6 +19.0 +3.5)*1.4 = 89,278
(6.3+5.1+1255+17.65)*1.4= 58,240
Razem = 147,518
Wspbicz. = * 2,00000
Ogotem = 295,036 | m2
60 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 147,518 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kategorii I-IV, o glebokosci:

20 cm
(1158 +8.85+4.24 +16.6 +19.0 + 3.5) * 0.7 = 44,639
(6.3+5.1+12.55+17.65)*0.7 = 29,120
Razem = 73,759
Wspdicz. = * 2,00000
Ogdtem = 147,518 | m2
61 [ KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 147,518 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm

x 3,2
73.759 = 73,759
Razem = 73,759
Wspbicz. = * 2,00000
Ogotem = 147,518 | m2
62 | KNR 201-0213-06-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 53,106 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 1,20 m3, z transportem urobku na
odlegt.do 1 km,sam.samowytad.o fad. 10 do 15 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.lV /spycharka gas. 75 KM/ + utylizacja urobku

73.759%0.36 = 26,553
Razem = 26,553
Wspdicz. = * 2,00000
Ogdtem = 53,106 | m3
63 | KNR 201-0214-04-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 53,106 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15

X9
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (26,553 m3 *2,00000 = 53,106 m3 )
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64 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 3,162 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem B 15
(11.58+8.85+4.24 +16.6 +19.0 +3.5)*0.10.15= 0,957
(6.3+5.1+12.55+17.65)*0.1*0.15= 0,624
Razem = 1,581
Wspdicz. = * 2,00000
Ogotem = 3,162 | m3
65 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 210,740 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawa cementowa
(11.58 +8.85+4.24 +16.6 +19.0 +3.5) = 63,770
(6.3+5.1+12.55 +17.65) = 41,600
Razem = 105,370
Wspdicz. = * 2,00000
Ogdtem = 210,740 | m
66 | KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 147,518 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podsypka piaskowa przepuszczalna zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
chodnik
73.759 = 73,759
Razem = 73,759
Wspotcz. = *2,00000
Ogotem = 147,518 | m2
67 | KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 147,518 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka piaskowa przepuszczalnazageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
x 37
73.759 = 73,759
Razem = 73,759
Wspdicz. = * 2,00000
Ogdtem = 147,518 | m2

1.G | Instalacje wewnetrzne

68 | IWNB - OBIEKT DK-0270-70-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 438,560 | m2 p.u.

Instalacje wodno-kanalizacyjne w tym wymiana pionéw, i poziomow ktore sa skorodowane i zalewaja

pomieszczenia biurowe , wymiana urzadzen sanitarnych - istalacja widna wykonana z miedzi
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéicz.: 0,40000 ( 1096,400 m2 p.u. * 0,40000 = 438,560 m2 p.u.)

69 | IWNB - OBIEKT 1C-0170-72-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 386,298 | m2 p.u.
Instalacje C.0. wymiana pionéw i pozioméw skorodowanych oraz grzejnikéw ( wymiana na przewody
miedziane )
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 0,45000 (858,440 m2 p.u. * 0,45000 = 386,298 m2 p.u.)

70 | IWNB - OBIEKT DK-0270-73-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 85,844 | m2 p.u.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne udraznienie wentylacji przy wykonywaniu elewacji ( demontaz i

ponowny montaz urzadzen )
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 0,10000 ( 858,440 m2 p.u. * 0,10000 = 85,844 m2 p.u.)

71 | IWNB - OBIEKT IK-0370-74-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 1242173 | m2 p.u.

Instalacje elektryczne wymiana catkowitejj instalacji obwodéw gniazdowych , oswietleniowych ( prawy LED ),

tablic rozdzielczych
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéicz.: 0,95000 (1307,550 m2 p.u. * 0,95000 = 1 242,173 m2 p.u. )

72 | OBIEKT JK-0370-75-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 171,688 | m2 p.u.
Instalacje teletechniczne - komputerowej
parter: 41529+20.2= 435,490
pietro: 402.75+20.2= 422,950
Razem = 858,440

Wspéicz. = *0,20000
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Ogdtem = 171,688 | m2 p.u.

I.H | Remont elewacji na budynku naprawa tynkow zewnetrznych

73 | KNR 202-1610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,088 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 16 m
(17.35+1.8)*125%0.01+(13.2+1.8)*125*0.01 = 4,269
(39.44 +3.6)*11.5%0.01+(39.44 +36+5.01.8)*13.2*0.01 = 11,819
Razem = 16,088 | 100 m2
74 | KNR 017-2608-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 1436,463 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
$ciany i oScieza
1735125+ 13.2*125= 381,875
39.44 *115 +(39.44 +50)*13.2= 1040,168
podcienie: 46%26+205*1.2= 14,420
Razem = 1436,463 | m2
75 | KNR 202-0925-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 235,610 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Ostony okien: folig polietylenowa, przy uzyciu zurawia okiennego
poddasze: 128*20*2+1.0%155*4+128*20*2+1.28%28= 20,024
pietro:
128%225*2+128*225*11+225*32%2+2.0%225+11*29%2+1.28*225*13+1.0%225+1.75*225+1.0*
225= 108,598
parter:
1.28*225*10+1.0*225*2+165%225+1.75*225+1.1*09*2+1.28*225*8+1.0%225*2+1.75*2.25+1.28
*225%2+225%*21+135%22+125%21+1.6*21= 93,848
piwnica: 11*09%12+09*0.7*2= 13,140
Razem = 235,610 | m2
76 | KNR 1901-0801-02-10 IGM Warszawa [Ruszt.] 420,299 | m2

[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.Il-96 r,cz.I1-97 r]

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. lll z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni w
jednym miejscu: 1-5 m2 /wapno suchogaszone/ przyjeto 35 %

(1436.463 - 235.61) *0.35 = 420,299
Razem = 420,299 | m2
77 | KNR 1901-0802-02-10 IGM Warszawa [Ruszt.] 108,557 | m2

[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.11-96 r,cz.IlI-97 r]

Uzupetnienie tynkow boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej, o powierzchni w jednym
miejscu: 1-5 m2 /wapno suchogaszone/ gzymsy i okna do rg 1,3

gzymsy oraz okna: (3944 +171)*2*0.6*2*0.8= 108,557
Razem = 108,557 | m2
78 | Analiza wtasna 1,000 | kpl

Naprawa elementéw gzymsow , bonii, tralek przy balkonach , elementow wystroju elewacji sztukaterii nalezy
uzgodni¢ dokumentacje w wydziale ochrony zabytkow w Pile )

79 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 6,513 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km + optata za skfadowanie i utylizacje gruzu

108.557 * 0.06 = 6,513
Razem = 6,513 | m3
80 [ KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 6,513 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km x 14

LI| Malowanie elewacji oraz cze$ciowa wymiana opierzenia

81| NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 1436,463 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym farb slikonowych dorg 1,3
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82 | KNR 1901-1305-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 1 436,463 | m2

[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.11-96 r,cz.IlI-97 r]

Malowanie dwukrotne przyjeto Farby silikonowe wodoroz.fasadowe-kolorowe powierzchni zewnetrzych: tynkow
gtadkich do rg 1,3 tacznie z oSciezami

83 | KNR 1901-0538-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 33,340 | m2
[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.Il-96 r,cz.l1I-97 r ]

Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm - gzymsoéw i
paséw elewacyj.o szerokosci: 25-50 cm przyjeto 30 % naprawy

(3944*2+171*2+26%4)*3*0.30*0.3= 33,340
Razem = 33,340 | m2
84 | KNR 1901-0538-07-00 IGM Warszawa 35,813 | m2

[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.I-96 r,cz.Ill-97 r ]

Wykonanie i montaz obrdobek blacharskich z blachy cynkowej - podokiennikow o szerokos$ci: 25-50 cm

poddasze: (128*2+1.0*4+128*2+1.28)*0.35= 3,640
pietro: (128*2+128 *11+225 *2+2.0 +1.1*2+1.28 *13+1.0 +1.75 +1.0)*0.35= 16,006
parter:
(128 *10+1.0%2+1.65 +1.75 +11 *2+1.28*8+1.0 *2+1.75 +1.28*2+225 +1.35 +125+1.6)*0.35= 15,190
piwnica: (11709 +09 *2)*0.35= 0,977
Razem = 35,813 | m2
85| KNR 1901-1311-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 111,132 | m2

[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.11-96 r,cz.IlI-97 r]

Malowanie powierzchni elementéw metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie: dwukrotnie - farbg
olejng doRg 1,3

(3944*2+171%2+26*4)*3*0.30 = 111,132
Razem = 111,132 | m2
86 | KNR 1901-1311-05-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 21,578 | m2

[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.l-99 r,cz.1l-96 r,cz.l1-97 r]

Malowanie metalowych krat i balustrad z pretow prostych: dwukrotnie - farba olejng

1.0*225+175%225+1.28*225*3+1.1*0.90 = 15,818
128*225*2= 5,760
Razem = 21,578 | m2

1.J | Rozliczenie pracy rusztowania

87 | Rusztowanie 1,000 | kpl

Rozliczenie pracy rusztowania

L.K | Opracowanie dokumentaciji , obstuga konserwatorska , inwestycyjna

88 | PK-1 1,000 | kpl

Opracowanie dokumentacji , obstuga konserwatorska , inwestycyjna

Dokumentacja zdjeciowa

Zdjecie nr 1 Elewacja fronmtowa




Zalacznik Nr 1 Planowane Kosztyu Robét Budowlanych ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KON-198-003 KOBRA wer. 16
Roboty budowlano - instalacyjne
|. Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Urzedu Gminy Drawsko
|.K. Opracowanie dokumentacji , obstuga konserwatorska , inwestycyjna
Str. 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

Zdjecie nr 2 Elewacja tylna

Zdjecie nr 3 Elewacja wschodnia




Zalacznik Nr 1 Planowane Kosztyu Robét Budowlanych ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KON-198-003 KOBRA wer. 16
Roboty budowlano - instalacyjne
|. Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Urzedu Gminy Drawsko
|.K. Opracowanie dokumentacji , obstuga konserwatorska , inwestycyjna
Str. 13
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

Zdjecie nr 4 Elewacja zachodnia

Zdjecie nr 5 wejcie gtdwne do budynku gminy




Zalacznik Nr 1 Planowane Kosztyu Robét Budowlanych

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : KON-198-003 KOBRA wer. 16
Roboty budowlano - instalacyjne
|. Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Urzedu Gminy Drawsko
|.K. Opracowanie dokumentacii , obstuga konserwatorska , inwestycyjna
Str. 14
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

Zdjecie nr 6 propozycja odnowienia drzwi wewnetrznych

- Koniec wydruku ---




