SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach kontraktu na instalacje wewnetrzne
wod-kan., c.o. i wentylacje dla przebudowy pomieszczen socjalnych w PSP nr 2 adres: 58-150
Strzegom ul. Mickiewicza 1.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
pkt. 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01.00 Instalacje wewnetrzne
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$é Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Zakfada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg mialy ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskie;.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatéw i Robot,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé
jego Oferty.

Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
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W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robét,
lokalizacje i wspétrzedne panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru oraz
Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

Dokumentacja Projektowa

W Dokumentacji Przetargowej zawarte sg rysunki, stanowigce integralng czes¢ Dokumentacii
Projektowe;.

Rysunki te pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robét.
Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentac;ji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja
Projektowa znajduje sie do wglgdu w siedzibie ZAMAWIAJACEGO - SP nr 2, 58-150 Strzegom ul.
Mickiewicza 1

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z zainteresowanymi instytucjami projekty
organizacji ruchu dla robét wykonywanych w pasie drogowym oraz uzyska, zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami, stosowne pozwolenia na zajecie pasa drogowego. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg,
dla zrealizowanych Robo6t - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian
na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentac;i
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robat.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczanych
przez niego urzgdzen oraz systemow technologicznych i AKP Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego
sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw
jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedtug skali rysunku; poszczegélne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek bteddw lub brakéw w Dokumentacji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomic
Inspektora, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnieh.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
profilem podtuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami
materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajgcg jakosé Robdét, to takie Materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
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Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drég i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robo6t w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state — calodobowe warunki widocznosci urzgdzen
zabezpieczajacych.

Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem:

tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres
realizacji Robot w dobrym stanie.

Koszty wykonania i utrzymania tablic nalezy poda¢ w Przedmiarze Robdt.
Ochrona srodowiska podczas wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w srodowisku naturalnym;

Podjete bedg odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowal zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robd6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami,.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiafy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wilasciwych organéw administraciji
panstwowe;.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikdw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony oso6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujgcego
na Placu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewftasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inspektora oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej
decyz;ji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzagdzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robé6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym
czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca okaze
wspétprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione w pkt. 4
powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg
by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzgdzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgca
lub bedacg wiascicielem tych instalacji i/lub urzgdzen, a takze Inspektora. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inspektora i powstate bez
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winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Wymagania dotyczgce ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Roboét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet
uzywany do Robat.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada za wtasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na witasny koszt.

Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z
realizacjg Robét lub mogg wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robo6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w
pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym
prawem wiasnoséci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem,
dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a
w razie potrzeby przedstawic¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:
by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm
i przepisow,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw

przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.
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Zatwierdzenie partii Materiatdbw z danego zrédita nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robdét.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.
Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleh od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatéw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inspektora i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekdji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatéw, uzytych do realizacji Robot.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy
badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatdbw do innych Robdét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane bgdz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie Materiatéw

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego sktadowania
materiatbw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleh w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora i w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdt.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie
Inspektora usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji bgdz odrzucenia Materiatéw i/lub elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes¢ 0gdlng podajgcy:
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

zasady BHP,
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wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

wyposazenia w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi;

cze$¢ szczeqotowg, podajgcg dla kazdego rodzaju Robot:

wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementow Robdt,

sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatdéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzagdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wpltyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca .
Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.
Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére
budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg
opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi na piSmie wyniki do jego akceptaciji.
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Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu

W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatdbw dostarczona do Robdét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawece i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robét do konca Okresu Gwarancyjnego
(Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeqolnosSci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania Wykonawcy Dokumentaciji Projektowej,

Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu Robat,
Terminy rozpoczecia i ukohczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

Przebieg Robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,

Daty i przyczyny wstrzymania Robdt,

Zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych (jesli
takie bedg wystepowac) i koricowych,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig pogoda,
Zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowe;,
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

Dane dotyczace jakosci Materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzat,
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Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksiega Obmiarow
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robdét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob cigglty, w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robdét i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury, kontrolne
wyniki badan, itp. bedg gromadzone w sposéb okreslony w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie¢ — oprocz wymienionych powyzej w pkt. 6.8.1. — 6.8.3. —
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje inwestyciji,

protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Swiadectwa Przejecia Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

Inspektor bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepniac
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Robodt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Umowy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione
wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

7.2.

Obmiar wykonywanych Robdét bedzie przeprowadzany =z czestotliwoscig wynikajgcg z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatlow
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Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m3 - jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg
dotgczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inspektora przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestac;ji.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robdét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

Obmiary bedag przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy Robdét.

Obmiary Robdét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.
Obmiary Robdét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

odbiér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

przejecie odcinka lub/i catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robdt odpowiednio dla
odcinka lub catosci Robot),

odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdt - wystawienie Swiadectwa Wypetnienia
Gwarancji.

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Umowy.
Swiadectwo Przejecia Robot

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.

Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celdow Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawczg podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje geodezyjng
umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidenc;ji
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sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg,

uwagi i Polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i programem
zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,
instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

zakres i lokalizacje wykonanych Robat,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora,

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.
Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Umowg bedzie rozumiane jako ostateczne
zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych,
ktére wystgpity w Okresie Gwaranciji.

Ostateczne zatwierdzenie Robo6t bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 8.4 powyze;.

PODSTAWY PLATNOSCI
Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych iloSci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Robat.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt.9 Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje:
robocizne bezposrednia,
wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji Technicznej,
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koszty posrednie, w skifad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym:
doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opftaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt,
koszty ogdlne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

koszt rekultywac;ji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowacé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskie;.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00
Instalacje wewnetrzne wod-kan. , c.o.i wentylacja

WSTEP

11. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie wewnetrznych instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych, c.o. i wentylacji

12. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowych, pionéw i poziomoéw instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

demontaz i montaz rurociggow,

demontaz i montaz grzejnikéw

demontaz i montaz przyboréw sanitarnych
badania wykonanej instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

OGOLNE WZMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych"
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".



Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

3. MATERIALY
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody
Instalacja wodociggowa w catosci bedzie wykonana z rur PEX

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana =z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami. Na pionach montowac rewizje

Instalacje c.o. wykonac z rur PEX.

Grzejniki stalowe, ptytowe Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz bez widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyplywowg o
podwyzszonym standardzie.

Izolacja termiczna

Rury prowadzone w bruzdach w $cianie i posadzce zaizolowaé termicznie izolacjg termaflex o
grubosci 20mm dla rur do dn20 oraz o grubosci 30mm dla rur do dn35.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢é wykonywanych robét, zarébwno w miejscu robaét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

5. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury
Rury w wigzkach muszg byC¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigetych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.



Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarbw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejno$é
wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sSciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od

grubosci sciany lub stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

6.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

6.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po =zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préoby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegaé do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".



Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jeéli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z .
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
e bruzdy w Scianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

ez odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robot i elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,

e Dziennik budowy,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatéw),

o protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne".

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne".

11. PRZEPISY ZWIAZANE
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
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