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Borowe 01-09-2-15-68    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,51 116 CP-W

Borowe 01-09-2-15-68    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,03 116 CP-W

Borowe 01-09-2-15-68    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 116 CP-W

Borowe 01-09-2-15-68    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,75 116 CP-W

Borowe 01-09-2-15-71    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 116 CP-W

Borowe 01-09-2-15-71    -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,43 116 CP-W

Biała 01-09-2-16-223   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,27 116 CP-W

Biała 01-09-2-16-223   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 116 CP-W

Biała 01-09-2-16-223   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,89 116 CP-W

Biała 01-09-2-16-236   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 116 CP-W

Zagaje 01-09-2-17-341   -t   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 116 CP-W

Zagaje 01-09-2-17-352   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,56 116 CP-W

Zagaje 01-09-2-17-352   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,62 116 CP-W

Zagaje 01-09-2-17-363   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,43 116 CP-W

Kaliszki 01-09-2-18-378   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,33 116 CP-W

Kaliszki 01-09-2-18-378   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,32 116 CP-W

Kaliszki 01-09-2-18-379   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 116 CP-W

Kaliszki 01-09-2-18-379   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,81 116 CP-W

Kaliszki 01-09-2-18-389   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,78 116 CP-W

Kaliszki 01-09-2-18-389   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,70 116 CP-W

CW

Myszki 01-09-2-13-21    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,66 112 CW-W

Myszki 01-09-2-13-60    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,67 112 CW-W

Myszki 01-09-2-13-61    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,27 112 CW-W

Myszki 01-09-2-13-92    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,45 112 CW-W

Myszki 01-09-2-13-92    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,78 112 CW-W

Myszki 01-09-2-13-92    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,15 112 CW-W

Myszki 01-09-2-13-92    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,98 112 CW-W

Myszki 01-09-2-13-95    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,26 112 CW-W

Myszki 01-09-2-13-95    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,05 112 CW-W

Karpiny 01-09-2-14-101   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,54 112 CW-W

Karpiny 01-09-2-14-124A  -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,46 112 CW-W

Karpiny 01-09-2-14-124A  -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,47 112 CW-W

Karpiny 01-09-2-14-124A  -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,54 112 CW-W

Karpiny 01-09-2-14-124A  -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,55 112 CW-W

Karpiny 01-09-2-14-84    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,10 112 CW-W

Borowe 01-09-2-15-55    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,96 112 CW-W

Borowe 01-09-2-15-59    -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,80 112 CW-W

Borowe 01-09-2-15-71    -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-214   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,18 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-214   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,73 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-220   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,99 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-223   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-223   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,87 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-225   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,43 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-225   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,03 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-227   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,29 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-227   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,40 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-229   -d   -00 CZ>30S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,77 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-236   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,58 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-236   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,35 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-236   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-236   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-244   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,80 112 CW-W

Biała 01-09-2-16-246   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,86 112 CW-W

Zagaje 01-09-2-17-319   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,03 112 CW-W
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Zagaje 01-09-2-17-331   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,09 112 CW-W

Zagaje 01-09-2-17-337   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,26 112 CW-W

Zagaje 01-09-2-17-337   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,38 112 CW-W

Zagaje 01-09-2-17-351   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,22 112 CW-W

Zagaje 01-09-2-17-351   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,96 112 CW-W

Kaliszki 01-09-2-18-366   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,45 112 CW-W

Kaliszki 01-09-2-18-384   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,72 112 CW-W

Kaliszki 01-09-2-18-384   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,68 112 CW-W

Kowalewo 01-09-2-19-263   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,73 112 CW-W

Kowalewo 01-09-2-19-270   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,43 112 CW-W

Kowalewo 01-09-2-19-270   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,71 112 CW-W

Kowalewo 01-09-2-19-282   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,82 112 CW-W

Kowalewo 01-09-2-19-282   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,30 112 CW-W

Kowalewo 01-09-2-19-297   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,51 112 CW-W

MA-PORZ

Myszki 01-09-2-13-13    -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,35  19 WPOD-N

Myszki 01-09-2-13-17    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,00  15 ROZDR-PDR

Myszki 01-09-2-13-17    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,27  14 ROZDR-PP

Myszki 01-09-2-13-27    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,56  19 WPOD-N

Myszki 01-09-2-13-29    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,23  15 ROZDR-PDR

Myszki 01-09-2-13-29    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Myszki 01-09-2-13-46    -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,22  19 WPOD-N

Myszki 01-09-2-13-62    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,49  15 ROZDR-PDR

Myszki 01-09-2-13-62    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,50  14 ROZDR-PP

Myszki 01-09-2-13-62    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,99  19 WPOD-N

Myszki 01-09-2-13-8     -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,00  15 ROZDR-PDR

Myszki 01-09-2-13-8     -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,75  14 ROZDR-PP

Myszki 01-09-2-13-8     -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,75  19 WPOD-N

Myszki 01-09-2-13-8     -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,38  15 ROZDR-PDR

Myszki 01-09-2-13-8     -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Myszki 01-09-2-13-8     -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,68  19 WPOD-N

Myszki 01-09-2-13-90    -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,57  19 WPOD-N

Karpiny 01-09-2-14-110   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,90  14 ROZDR-PP

Karpiny 01-09-2-14-112   -f   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,79  19 WPOD-N

Karpiny 01-09-2-14-114   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,41  19 WPOD-N

Karpiny 01-09-2-14-184   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,20  14 ROZDR-PP

Karpiny 01-09-2-14-187   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,27  19 WPOD-N

Karpiny 01-09-2-14-96    -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,44  19 WPOD-N

Karpiny 01-09-2-14-96    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,55  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-36    -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,05  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-39    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,65  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-48    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,27  15 ROZDR-PDR

Borowe 01-09-2-15-48    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,27  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-48    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,43  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-49    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,95  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-50    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,09  15 ROZDR-PDR

Borowe 01-09-2-15-57    -n   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,68  15 ROZDR-PDR

Borowe 01-09-2-15-59    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,64  15 ROZDR-PDR

Borowe 01-09-2-15-67    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,79  15 ROZDR-PDR

Borowe 01-09-2-15-67    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,84  19 WPOD-N
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Borowe 01-09-2-15-67    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,80  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-67    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,12  15 ROZDR-PDR

Borowe 01-09-2-15-68    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,95  15 ROZDR-PDR

Borowe 01-09-2-15-68    -m   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,97  15 ROZDR-PDR

Borowe 01-09-2-15-68    -n   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,43  15 ROZDR-PDR

Borowe 01-09-2-15-72    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,43  15 ROZDR-PDR

Borowe 01-09-2-15-72    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,47  14 ROZDR-PP

Borowe 01-09-2-15-72    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,90  19 WPOD-N

Biała 01-09-2-16-228   -r   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,04  14 ROZDR-PP

Biała 01-09-2-16-229   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,15  21 WPOD-BN

Biała 01-09-2-16-230   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,07  21 WPOD-BN

Biała 01-09-2-16-232   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,02  14 ROZDR-PP

Biała 01-09-2-16-232   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,95  14 ROZDR-PP

Biała 01-09-2-16-236   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Biała 01-09-2-16-236   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,60  14 ROZDR-PP

Biała 01-09-2-16-236   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Biała 01-09-2-16-239   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,69  14 ROZDR-PP

Biała 01-09-2-16-239   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 3 HA  0,69  21 WPOD-BN

Biała 01-09-2-16-240   -l   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,90  21 WPOD-BN

Biała 01-09-2-16-242   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,67  14 ROZDR-PP

Biała 01-09-2-16-242   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,68  14 ROZDR-PP

Biała 01-09-2-16-246   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,70  21 WPOD-BN

Biała 01-09-2-16-256   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,57  14 ROZDR-PP

Biała 01-09-2-16-257   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,52  14 ROZDR-PP

Biała 01-09-2-16-257   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,52  21 WPOD-BN

Biała 01-09-2-16-257   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,63  14 ROZDR-PP

Biała 01-09-2-16-419   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,56  14 ROZDR-PP

Biała 01-09-2-16-419   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,56  21 WPOD-BN

Zagaje 01-09-2-17-313   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,05  14 ROZDR-PP

Zagaje 01-09-2-17-313   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,05  14 ROZDR-PP

Zagaje 01-09-2-17-332   -c   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,81  19 WPOD-N

Zagaje 01-09-2-17-343   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,03  14 ROZDR-PP

Zagaje 01-09-2-17-344   -t   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,38  14 ROZDR-PP

Zagaje 01-09-2-17-344   -t   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,38  19 WPOD-N

Zagaje 01-09-2-17-352   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,97  19 WPOD-N

Zagaje 01-09-2-17-358   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,85  19 WPOD-N

Zagaje 01-09-2-17-363   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,11  14 ROZDR-PP

Zagaje 01-09-2-17-363   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,11  19 WPOD-N

Kaliszki 01-09-2-18-364   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,26  14 ROZDR-PP

Kaliszki 01-09-2-18-364   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,26  19 WPOD-N

Kaliszki 01-09-2-18-368   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,26  14 ROZDR-PP

Kaliszki 01-09-2-18-368   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,26  19 WPOD-N

Kaliszki 01-09-2-18-370   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,34  14 ROZDR-PP

Kaliszki 01-09-2-18-370   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,34  19 WPOD-N

Kaliszki 01-09-2-18-379   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,17  19 WPOD-N

Kaliszki 01-09-2-18-384   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,33  14 ROZDR-PP

Kaliszki 01-09-2-18-401   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,35  14 ROZDR-PP

Kaliszki 01-09-2-18-401A  -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,64  14 ROZDR-PP

Kaliszki 01-09-2-18-404   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,32  14 ROZDR-PP

Kaliszki 01-09-2-18-406   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,52  19 WPOD-N

Kaliszki 01-09-2-18-406   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,80  14 ROZDR-PP
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Kowalewo 01-09-2-19-263   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,21  19 WPOD-N

Kowalewo 01-09-2-19-271   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,43  14 ROZDR-PP

Kowalewo 01-09-2-19-271   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,43  19 WPOD-N

Kowalewo 01-09-2-19-271   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,53  14 ROZDR-PP

Kowalewo 01-09-2-19-271   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,53  19 WPOD-N

Kowalewo 01-09-2-19-281   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,13  14 ROZDR-PP

Kowalewo 01-09-2-19-281   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,13  19 WPOD-N

Kowalewo 01-09-2-19-291   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,54  14 ROZDR-PP

Kowalewo 01-09-2-19-291   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,54  19 WPOD-N

NAT-WPG Zagaje 01-09-2-17-344   -t   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,00  67 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Myszki 01-09-2-13-17    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,35  70 WYK-POGCZ

Myszki 01-09-2-13-17    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Myszki 01-09-2-13-29    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,29  70 WYK-POGCZ

Myszki 01-09-2-13-29    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Myszki 01-09-2-13-62    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  11,70  70 WYK-POGCZ

Myszki 01-09-2-13-62    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Myszki 01-09-2-13-8     -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  10,28  70 WYK-POGCZ

Myszki 01-09-2-13-8     -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Myszki 01-09-2-13-8     -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  0,68  70 WYK-POGCZ

Myszki 01-09-2-13-8     -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Karpiny 01-09-2-14-110   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  12,66  67 WYK-PASCZ

Karpiny 01-09-2-14-184   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,66  67 WYK-PASCZ

Borowe 01-09-2-15-48    -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  8,47  71 WYK-P5GCP

Borowe 01-09-2-15-50    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,93  70 WYK-POGCZ

Borowe 01-09-2-15-59    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,27  70 WYK-POGCZ

Borowe 01-09-2-15-67    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  18,60  70 WYK-POGCZ

Borowe 01-09-2-15-68    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,33  70 WYK-POGCZ

Borowe 01-09-2-15-68    -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,46  70 WYK-POGCZ

Borowe 01-09-2-15-68    -n   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  2,86  69 WYK-PASCP

Borowe 01-09-2-15-72    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  6,00  71 WYK-P5GCP

Biała 01-09-2-16-228   -r   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,94  67 WYK-PASCZ

Biała 01-09-2-16-232   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,34  67 WYK-PASCZ

Biała 01-09-2-16-236   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,33  67 WYK-PASCZ

Biała 01-09-2-16-236   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,00  67 WYK-PASCZ

Biała 01-09-2-16-236   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  3,34  67 WYK-PASCZ

Biała 01-09-2-16-239   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,60  67 WYK-PASCZ

Biała 01-09-2-16-242   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,47  67 WYK-PASCZ

Biała 01-09-2-16-242   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,53  67 WYK-PASCZ

Biała 01-09-2-16-256   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  10,47  67 WYK-PASCZ

Biała 01-09-2-16-257   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,47  67 WYK-PASCZ

Biała 01-09-2-16-419   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  10,40  67 WYK-PASCZ

Zagaje 01-09-2-17-313   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  12,06  67 WYK-PASCZ

Zagaje 01-09-2-17-313   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,18  67 WYK-PASCZ

Zagaje 01-09-2-17-343   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,06  67 WYK-PASCZ

Zagaje 01-09-2-17-363   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,40  68 WYK-PA5CZ

Kaliszki 01-09-2-18-364   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,40  68 WYK-PA5CZ

Kaliszki 01-09-2-18-368   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,40  68 WYK-PA5CZ

Kaliszki 01-09-2-18-370   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,64  68 WYK-PA5CZ

Kaliszki 01-09-2-18-370   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,26  51 WYK-TAL40

Kaliszki 01-09-2-18-384   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,88  67 WYK-PASCZ

Kaliszki 01-09-2-18-384   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,20  51 WYK-TAL40

Kaliszki 01-09-2-18-401   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  19,70  67 WYK-PASCZ

Kaliszki 01-09-2-18-401A  -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,70  67 WYK-PASCZ

Kaliszki 01-09-2-18-404   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  13,64  67 WYK-PASCZ

Kowalewo 01-09-2-19-271   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,87  68 WYK-PA5CZ
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Kowalewo 01-09-2-19-271   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,53  68 WYK-PA5CZ

Kowalewo 01-09-2-19-281   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,53  67 WYK-PASCZ

Kowalewo 01-09-2-19-291   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  10,26  67 WYK-PASCZ

ODN-LUK

Biała 01-09-2-16-222   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,58 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-222   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Biała 01-09-2-16-222   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Biała 01-09-2-16-222   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,58  95 SADZ WIEL

Biała 01-09-2-16-222   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,87  68 WYK-PA5CZ

Biała 01-09-2-16-222   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,58 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-229   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-229   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-229   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Biała 01-09-2-16-229   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,00  95 SADZ WIEL

Biała 01-09-2-16-229   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,00  68 WYK-PA5CZ

Biała 01-09-2-16-229   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-248   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-248   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-248   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Biała 01-09-2-16-248   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,30  95 SADZ WIEL

Biała 01-09-2-16-248   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Myszki 01-09-2-13-12    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,76 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-12    -f   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-12    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,06 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-12    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-12    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  47,00 384 GODZ RH8

Myszki 01-09-2-13-12    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,06  95 SADZ WIEL

Myszki 01-09-2-13-12    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  7,23  71 WYK-P5GCP

Myszki 01-09-2-13-12    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Myszki 01-09-2-13-12    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,76 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-12    -f   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,09 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 384 GODZ RH8

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,59  97 SAD-BRYŁ

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,10  97 SAD-BRYŁ

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,40  95 SADZ WIEL

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  8,80  70 WYK-POGCZ

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,59 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  3,10 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-30    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,45 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-30    -f   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-30    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,75 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-30    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-30    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 384 GODZ RH8

Myszki 01-09-2-13-30    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,75  95 SADZ WIEL

Myszki 01-09-2-13-30    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  4,55  71 WYK-P5GCP

Myszki 01-09-2-13-30    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Myszki 01-09-2-13-30    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,45 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-30    -f   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-90    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,69 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-90    -l   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ
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Myszki 01-09-2-13-90    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,89 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-90    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-90    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  38,00 384 GODZ RH8

Myszki 01-09-2-13-90    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,89  95 SADZ WIEL

Myszki 01-09-2-13-90    -l   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  4,70  71 WYK-P5GCP

Myszki 01-09-2-13-90    -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Myszki 01-09-2-13-90    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,69 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-90    -l   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-91    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-91    -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-91    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-91    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-91    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Myszki 01-09-2-13-91    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,80  95 SADZ WIEL

Myszki 01-09-2-13-91    -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,00  71 WYK-P5GCP

Myszki 01-09-2-13-91    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Myszki 01-09-2-13-91    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-91    -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-113A  -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-113A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-113A  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Karpiny 01-09-2-14-113A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Karpiny 01-09-2-14-113A  -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,00  95 SADZ WIEL

Karpiny 01-09-2-14-113A  -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-184   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,30 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-184   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-184   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,97 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-184   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Karpiny 01-09-2-14-184   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Karpiny 01-09-2-14-184   -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,27  97 SAD-BRYŁ

Karpiny 01-09-2-14-184   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,96  97 SAD-BRYŁ

Karpiny 01-09-2-14-184   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,41  95 SADZ WIEL

Karpiny 01-09-2-14-184   -m   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,27 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-184   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,30 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-184   -m   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,96 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-184   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-85    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-85    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-85    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Karpiny 01-09-2-14-85    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Karpiny 01-09-2-14-85    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,00  95 SADZ WIEL

Karpiny 01-09-2-14-85    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-89    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,43 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-89    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,43 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-89    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Karpiny 01-09-2-14-89    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Karpiny 01-09-2-14-89    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,43  95 SADZ WIEL

Karpiny 01-09-2-14-89    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,43 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-56    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,65 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-56    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,11 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-56    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,29 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-56    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Borowe 01-09-2-15-56    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  38,00 384 GODZ RH8

Borowe 01-09-2-15-56    -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,53  97 SAD-BRYŁ

Borowe 01-09-2-15-56    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  22,76  95 SADZ WIEL

Borowe 01-09-2-15-56    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  26,00  70 WYK-POGCZ
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Borowe 01-09-2-15-56    -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Borowe 01-09-2-15-56    -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,65 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-56    -l   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  3,53 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-56    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,11 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-57    -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,08 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-57    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,08 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-57    -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Borowe 01-09-2-15-57    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  38,00 384 GODZ RH8

Borowe 01-09-2-15-57    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,08  95 SADZ WIEL

Borowe 01-09-2-15-57    -n   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,60  71 WYK-P5GCP

Borowe 01-09-2-15-57    -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

Borowe 01-09-2-15-57    -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,08 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-67    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,47 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-67    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,47 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-67    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Borowe 01-09-2-15-67    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  38,00 384 GODZ RH8

Borowe 01-09-2-15-67    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,47  95 SADZ WIEL

Borowe 01-09-2-15-67    -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  7,46  71 WYK-P5GCP

Borowe 01-09-2-15-67    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

Borowe 01-09-2-15-67    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,47 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,57 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,44 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- N  2,00 389 GODZ MH8

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,27  97 SAD-BRYŁ

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,00  97 SAD-BRYŁ

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,17  95 SADZ WIEL

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,27 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,57 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-232   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,62 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-232   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,29 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-232   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Biała 01-09-2-16-232   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 384 GODZ RH8

Biała 01-09-2-16-232   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,67  97 SAD-BRYŁ

Biała 01-09-2-16-232   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,62  95 SADZ WIEL

Biała 01-09-2-16-232   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6,80  68 WYK-PA5CZ

Biała 01-09-2-16-232   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Biała 01-09-2-16-232   -d   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,67 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-232   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,62 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-257   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-257   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-257   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Biała 01-09-2-16-257   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Biała 01-09-2-16-257   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,20  95 SADZ WIEL

Biała 01-09-2-16-257   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,20  68 WYK-PA5CZ

Biała 01-09-2-16-257   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Biała 01-09-2-16-257   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-335   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,63 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-335   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,63 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-335   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Zagaje 01-09-2-17-335   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Zagaje 01-09-2-17-335   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,63  95 SADZ WIEL
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Zagaje 01-09-2-17-335   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,63 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-352   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-352   -h   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  4,60 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-352   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-352   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Zagaje 01-09-2-17-352   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 384 GODZ RH8

Zagaje 01-09-2-17-352   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,80  95 SADZ WIEL

Zagaje 01-09-2-17-352   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-352   -h   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,60 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-373   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,64 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-373   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,64 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-373   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kaliszki 01-09-2-18-373   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Kaliszki 01-09-2-18-373   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,64  95 SADZ WIEL

Kaliszki 01-09-2-18-373   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,64 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-388   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,78 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-388   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,78 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-388   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kaliszki 01-09-2-18-388   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Kaliszki 01-09-2-18-388   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,78  95 SADZ WIEL

Kaliszki 01-09-2-18-388   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,78 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-392   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,33 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-392   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,33 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-392   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kaliszki 01-09-2-18-392   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Kaliszki 01-09-2-18-392   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,33  95 SADZ WIEL

Kaliszki 01-09-2-18-392   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,33 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-401   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,59 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-401   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,59 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-401   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Kaliszki 01-09-2-18-401   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Kaliszki 01-09-2-18-401   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,59  95 SADZ WIEL

Kaliszki 01-09-2-18-401   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,59 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,91 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,39 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,06 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,76  97 SAD-BRYŁ

Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,30  95 SADZ WIEL

Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  15,50  67 WYK-PASCZ

Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,76 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,39 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-271   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,43 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-271   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,99 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-271   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,22 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-271   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-271   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-271   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,80  97 SAD-BRYŁ

Kowalewo 01-09-2-19-271   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  13,43  94 SADZ 1R

Kowalewo 01-09-2-19-271   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,99  95 SADZ WIEL

Kowalewo 01-09-2-19-271   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,43 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-271   -j   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-271   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,99 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-276   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-276   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,29 103 DOW-SADZ
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Kowalewo 01-09-2-19-276   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,72 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-276   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-276   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-276   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,70  97 SAD-BRYŁ

Kowalewo 01-09-2-19-276   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,73  97 SAD-BRYŁ

Kowalewo 01-09-2-19-276   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  8,00  94 SADZ 1R

Kowalewo 01-09-2-19-276   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-276   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-276   -h   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  3,73 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-276   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,29 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-280   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,40 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-280   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,40 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-280   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-280   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-280   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,40  95 SADZ WIEL

Kowalewo 01-09-2-19-280   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,40 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-284   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,24 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-284   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,99 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-284   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,00 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-284   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-284   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-284   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,77  97 SAD-BRYŁ

Kowalewo 01-09-2-19-284   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,99  95 SADZ WIEL

Kowalewo 01-09-2-19-284   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,24 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-284   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  2,77 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-284   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,99 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-284   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,57 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-284   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,57 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-284   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-284   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-284   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,57  95 SADZ WIEL

Kowalewo 01-09-2-19-284   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,57 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-296   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,53 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-296   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,53 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-296   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-296   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-296   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,53  95 SADZ WIEL

Kowalewo 01-09-2-19-296   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,53 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-304   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,95 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-304   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,39 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-304   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,37 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-304   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-304   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-304   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,03  97 SAD-BRYŁ

Kowalewo 01-09-2-19-304   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  4,95  94 SADZ 1R

Kowalewo 01-09-2-19-304   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,39  95 SADZ WIEL

Kowalewo 01-09-2-19-304   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,95 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-304   -b   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,03 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-304   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,39 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Myszki 01-09-2-13-17    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,34 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-17    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,69 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-17    -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-17    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 384 GODZ RH8

Myszki 01-09-2-13-17    -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,35  97 SAD-BRYŁ

Myszki 01-09-2-13-17    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,34  95 SADZ WIEL

Myszki 01-09-2-13-17    -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,05  70 WYK-POGCZ
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Myszki 01-09-2-13-17    -d   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Myszki 01-09-2-13-17    -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,35 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-17    -d   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-17    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,34 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,40 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,35 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  38,00 384 GODZ RH8

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,65  97 SAD-BRYŁ

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,70  95 SADZ WIEL

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,55 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,40 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,40 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,05 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,54 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,69  97 SAD-BRYŁ

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,70  97 SAD-BRYŁ

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,15  95 SADZ WIEL

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,29  70 WYK-POGCZ

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,69 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,40 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  4,70 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,05 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-98    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-98    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,78 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-98    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,79 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-98    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Karpiny 01-09-2-14-98    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Karpiny 01-09-2-14-98    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,01  97 SAD-BRYŁ

Karpiny 01-09-2-14-98    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,78  95 SADZ WIEL

Karpiny 01-09-2-14-98    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-98    -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,01 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-98    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,78 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,14 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,99 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,32 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  38,00 384 GODZ RH8

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,10  97 SAD-BRYŁ

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,70  97 SAD-BRYŁ

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,52  95 SADZ WIEL

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,14 103 DOW-SADZ
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Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,99 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-51    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,71 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-51    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,14 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-51    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,48 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-51    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Borowe 01-09-2-15-51    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  38,00 384 GODZ RH8

Borowe 01-09-2-15-51    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,63  97 SAD-BRYŁ

Borowe 01-09-2-15-51    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,71  94 SADZ 1R

Borowe 01-09-2-15-51    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,14  95 SADZ WIEL

Borowe 01-09-2-15-51    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Borowe 01-09-2-15-51    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,71 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-51    -d   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,63 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-51    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,14 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-67    -n   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,14 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-67    -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,14 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-67    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,28 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-67    -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Borowe 01-09-2-15-67    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  38,00 384 GODZ RH8

Borowe 01-09-2-15-67    -n   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,14  94 SADZ 1R

Borowe 01-09-2-15-67    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,14  95 SADZ WIEL

Borowe 01-09-2-15-67    -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Borowe 01-09-2-15-67    -n   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,14 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-67    -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,14 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-70    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,72 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-70    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,47 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-70    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,89 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-70    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Borowe 01-09-2-15-70    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  38,00 384 GODZ RH8

Borowe 01-09-2-15-70    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,70  97 SAD-BRYŁ

Borowe 01-09-2-15-70    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,19  95 SADZ WIEL

Borowe 01-09-2-15-70    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Borowe 01-09-2-15-70    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,72 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-70    -c   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-70    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,47 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-246   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,96 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-246   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,79 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-246   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,83 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-246   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Biała 01-09-2-16-246   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Biała 01-09-2-16-246   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,08  97 SAD-BRYŁ

Biała 01-09-2-16-246   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,75  95 SADZ WIEL

Biała 01-09-2-16-246   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,96 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-246   -l   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,08 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-246   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,79 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,46 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,73 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,70 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,89  97 SAD-BRYŁ

Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,62  97 SAD-BRYŁ

Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,19  95 SADZ WIEL

Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,89 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,62 103 DOW-SADZ
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Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,46 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,73 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-327A  -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,16 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-327A  -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-327A  -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,51 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-327A  -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Zagaje 01-09-2-17-327A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 384 GODZ RH8

Zagaje 01-09-2-17-327A  -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,16  94 SADZ 1R

Zagaje 01-09-2-17-327A  -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,51  95 SADZ WIEL

Zagaje 01-09-2-17-327A  -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,16 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-327A  -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-329   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,23 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-329   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,77 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-329   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,00 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-329   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Zagaje 01-09-2-17-329   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 384 GODZ RH8

Zagaje 01-09-2-17-329   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  20,00  95 SADZ WIEL

Zagaje 01-09-2-17-329   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,23 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-329   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,77 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-348   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,83 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-348   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,59 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-348   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,42 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-348   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Zagaje 01-09-2-17-348   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 384 GODZ RH8

Zagaje 01-09-2-17-348   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,42  95 SADZ WIEL

Zagaje 01-09-2-17-348   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,83 103 DOW-SADZ

Zagaje 01-09-2-17-348   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,59 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-380   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,11 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-380   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,29 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-380   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,62 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-380   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kaliszki 01-09-2-18-380   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Kaliszki 01-09-2-18-380   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,22  97 SAD-BRYŁ

Kaliszki 01-09-2-18-380   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,40  95 SADZ WIEL

Kaliszki 01-09-2-18-380   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,22 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-380   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,11 103 DOW-SADZ

Kaliszki 01-09-2-18-380   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,29 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-273   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,48 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-273   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,83 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-273   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,01 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-273   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-273   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-273   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,70  97 SAD-BRYŁ

Kowalewo 01-09-2-19-273   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  2,48  94 SADZ 1R

Kowalewo 01-09-2-19-273   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,83  95 SADZ WIEL

Kowalewo 01-09-2-19-273   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,48 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-273   -i   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-273   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,83 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-274   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-274   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,73 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-274   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-274   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-274   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,03  97 SAD-BRYŁ

Kowalewo 01-09-2-19-274   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,70  95 SADZ WIEL

Kowalewo 01-09-2-19-274   -h   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,03 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-274   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,70 103 DOW-SADZ
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Kowalewo 01-09-2-19-304   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,62 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-304   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,31 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-304   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,56 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-304   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-304   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-304   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,63  97 SAD-BRYŁ

Kowalewo 01-09-2-19-304   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  3,62  94 SADZ 1R

Kowalewo 01-09-2-19-304   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,31  95 SADZ WIEL

Kowalewo 01-09-2-19-304   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,62 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-304   -j   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,63 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-304   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,31 103 DOW-SADZ

PIEL

Myszki 01-09-2-13-12    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,23 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-17    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,52 108 KOSZ UB

Myszki 01-09-2-13-17    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,95 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,40 107 KOSZ UA

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-21    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Myszki 01-09-2-13-22    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,94 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-22    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,33 108 KOSZ UB

Myszki 01-09-2-13-24    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,85 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-27    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Myszki 01-09-2-13-27    -c   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 5 HA  20,00  88 PIEL-C

Myszki 01-09-2-13-29    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,97 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,11 108 KOSZ UB

Myszki 01-09-2-13-30    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,41 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-30    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,78 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-3     -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,87 108 KOSZ UB

Myszki 01-09-2-13-423   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,22 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-45    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,83 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-60    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

Myszki 01-09-2-13-60    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,60 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-60    -n   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,56 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-62    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,58 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-63    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,45 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-7     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,70 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-7     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,85 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-8     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,02 108 KOSZ UB

Myszki 01-09-2-13-90    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,80 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-91    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,24 108 KOSZ UB

Myszki 01-09-2-13-91    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC

Myszki 01-09-2-13-91    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,51 109 KOSZ UC
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Myszki 01-09-2-13-93    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,80 108 KOSZ UB

Myszki 01-09-2-13-95    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,31 109 KOSZ UC

Karpiny 01-09-2-14-101   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,12 108 KOSZ UB

Karpiny 01-09-2-14-103   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,00 108 KOSZ UB

Karpiny 01-09-2-14-107   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,85 108 KOSZ UB

Karpiny 01-09-2-14-107   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,15 108 KOSZ UB

Karpiny 01-09-2-14-109   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

Karpiny 01-09-2-14-112   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,40 108 KOSZ UB

Karpiny 01-09-2-14-119   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,23 107 KOSZ UA

Karpiny 01-09-2-14-184   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,90 107 KOSZ UA

Karpiny 01-09-2-14-80    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

Karpiny 01-09-2-14-80    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,79 107 KOSZ UA

Karpiny 01-09-2-14-80    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,63 107 KOSZ UA

Karpiny 01-09-2-14-83    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,98 107 KOSZ UA

Karpiny 01-09-2-14-96    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,57 107 KOSZ UA

Borowe 01-09-2-15-41    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,69 108 KOSZ UB

Borowe 01-09-2-15-41    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,42 108 KOSZ UB

Borowe 01-09-2-15-42    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,95 108 KOSZ UB

Borowe 01-09-2-15-49    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,15 108 KOSZ UB

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,85 108 KOSZ UB

Borowe 01-09-2-15-56    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Borowe 01-09-2-15-58    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,46 109 KOSZ UC

Borowe 01-09-2-15-59    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,95 108 KOSZ UB

Borowe 01-09-2-15-65    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,68 108 KOSZ UB

Borowe 01-09-2-15-65    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,67 108 KOSZ UB

Borowe 01-09-2-15-67    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,51 108 KOSZ UB

Borowe 01-09-2-15-67    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,28 108 KOSZ UB

Borowe 01-09-2-15-67    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,79 108 KOSZ UB

Borowe 01-09-2-15-69    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,67 108 KOSZ UB

Borowe 01-09-2-15-75    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,76 108 KOSZ UB

Biała 01-09-2-16-215   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,79 107 KOSZ UA

Biała 01-09-2-16-218   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,21 107 KOSZ UA

Biała 01-09-2-16-223   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,87 107 KOSZ UA

Biała 01-09-2-16-229   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,23 107 KOSZ UA

Biała 01-09-2-16-229   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,35 107 KOSZ UA

Biała 01-09-2-16-229   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,05 107 KOSZ UA

Biała 01-09-2-16-229   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,58 107 KOSZ UA
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Biała 01-09-2-16-230   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,78 107 KOSZ UA

Biała 01-09-2-16-230   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,87 108 KOSZ UB

Biała 01-09-2-16-230   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,87 108 KOSZ UB

Biała 01-09-2-16-231   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,84 108 KOSZ UB

Biała 01-09-2-16-234   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Biała 01-09-2-16-236   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,66 107 KOSZ UA

Biała 01-09-2-16-242   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,38 108 KOSZ UB

Biała 01-09-2-16-250   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,76 108 KOSZ UB

Biała 01-09-2-16-254   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,21 108 KOSZ UB

Biała 01-09-2-16-256   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,47 108 KOSZ UB

Biała 01-09-2-16-257   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

Zagaje 01-09-2-17-313   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Zagaje 01-09-2-17-324   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,91 107 KOSZ UA

Zagaje 01-09-2-17-325   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,80 109 KOSZ UC

Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Zagaje 01-09-2-17-335   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,75 107 KOSZ UA

Zagaje 01-09-2-17-335   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,25 107 KOSZ UA

Zagaje 01-09-2-17-346   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,34 108 KOSZ UB

Zagaje 01-09-2-17-350   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Zagaje 01-09-2-17-352   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,69 107 KOSZ UA

Zagaje 01-09-2-17-354   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Kaliszki 01-09-2-18-369   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,71 109 KOSZ UC

Kaliszki 01-09-2-18-369   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,23 109 KOSZ UC

Kaliszki 01-09-2-18-371   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,30 108 KOSZ UB

Kaliszki 01-09-2-18-377   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,20 108 KOSZ UB

Kaliszki 01-09-2-18-377   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,12 108 KOSZ UB

Kaliszki 01-09-2-18-378   -a   -01 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan,
>41% 4 HA  1,25 108 KOSZ UB

Kaliszki 01-09-2-18-378   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,25 108 KOSZ UB

Kaliszki 01-09-2-18-378   -a   -01 MOT-PAS motycz. wokół sadz. na pasach 3 KMTR  9,76 104 MOT-PAS

Kaliszki 01-09-2-18-379   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Kaliszki 01-09-2-18-379   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,37 109 KOSZ UC

Kaliszki 01-09-2-18-380   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,37 108 KOSZ UB

Kaliszki 01-09-2-18-384   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,52 108 KOSZ UB

Kaliszki 01-09-2-18-385   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,67 108 KOSZ UB

Kaliszki 01-09-2-18-385   -c   -01 MOT-PAS motycz. wokół sadz. na pasach 2 KMTR  9,82 104 MOT-PAS

Kaliszki 01-09-2-18-392   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,59 108 KOSZ UB

Kaliszki 01-09-2-18-393   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,59 108 KOSZ UB
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Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,06 108 KOSZ UB

Kowalewo 01-09-2-19-260   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,24 108 KOSZ UB

Kowalewo 01-09-2-19-268   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,28 108 KOSZ UB

Kowalewo 01-09-2-19-270   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,75 108 KOSZ UB

Kowalewo 01-09-2-19-270   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Kowalewo 01-09-2-19-271   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,59 109 KOSZ UC

Kowalewo 01-09-2-19-272   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,85 108 KOSZ UB

Kowalewo 01-09-2-19-276   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,44 109 KOSZ UC

Kowalewo 01-09-2-19-280   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,63 109 KOSZ UC

Kowalewo 01-09-2-19-282   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,94 108 KOSZ UB

Kowalewo 01-09-2-19-283   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,24 108 KOSZ UB

Kowalewo 01-09-2-19-285   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,56 109 KOSZ UC

Kowalewo 01-09-2-19-286   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,73 109 KOSZ UC

Kowalewo 01-09-2-19-291   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Kowalewo 01-09-2-19-295   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,04 108 KOSZ UB

Kowalewo 01-09-2-19-295   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,11 108 KOSZ UB

Kowalewo 01-09-2-19-297   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,54 109 KOSZ UC

Kowalewo 01-09-2-19-297   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,70 109 KOSZ UC

Kowalewo 01-09-2-19-297   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,43 109 KOSZ UC

Kowalewo 01-09-2-19-298   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,33 108 KOSZ UB

Kowalewo 01-09-2-19-305   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,81 108 KOSZ UB

Kowalewo 01-09-2-19-308   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,92 108 KOSZ UB

POPR

Myszki 01-09-2-13-3     -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-3     -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,63 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-3     -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,23 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-3     -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-3     -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Myszki 01-09-2-13-3     -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,23  96 SADZ POP

Myszki 01-09-2-13-3     -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  4,20  51 WYK-TAL40

Myszki 01-09-2-13-3     -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-3     -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,63 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-60    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-60    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-60    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-60    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Myszki 01-09-2-13-60    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  2,10  96 SADZ POP

Myszki 01-09-2-13-60    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,10  51 WYK-TAL40

Myszki 01-09-2-13-60    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-7     -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,25 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-7     -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-7     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-7     -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-7     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Myszki 01-09-2-13-7     -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,70  96 SADZ POP
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Myszki 01-09-2-13-7     -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,70  51 WYK-TAL40

Myszki 01-09-2-13-7     -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,25 103 DOW-SADZ

Myszki 01-09-2-13-7     -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-107   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-107   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-107   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,15  96 SADZ POP

Karpiny 01-09-2-14-107   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,15  51 WYK-TAL40

Karpiny 01-09-2-14-107   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-109   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-109   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-109   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,10  96 SADZ POP

Karpiny 01-09-2-14-109   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,10  51 WYK-TAL40

Karpiny 01-09-2-14-109   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-112   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-112   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-112   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,80  96 SADZ POP

Karpiny 01-09-2-14-112   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,80  51 WYK-TAL40

Karpiny 01-09-2-14-112   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-97    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-97    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Karpiny 01-09-2-14-97    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50  96 SADZ POP

Karpiny 01-09-2-14-97    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Karpiny 01-09-2-14-97    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-38    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-38    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-38    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,44  96 SADZ POP

Borowe 01-09-2-15-38    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-38    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,05 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-38    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,05 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-38    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 389 GODZ MH8

Borowe 01-09-2-15-38    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Borowe 01-09-2-15-38    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,05  96 SADZ POP

Borowe 01-09-2-15-38    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,05  51 WYK-TAL40

Borowe 01-09-2-15-38    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-53    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-53    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-53    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Borowe 01-09-2-15-53    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

Borowe 01-09-2-15-53    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-54    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-54    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-54    -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Borowe 01-09-2-15-54    -d   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

Borowe 01-09-2-15-54    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-64A   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,44 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-64A   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,44 103 DOW-SADZ

Borowe 01-09-2-15-64A   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Borowe 01-09-2-15-64A   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Borowe 01-09-2-15-64A   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,44  96 SADZ POP

Borowe 01-09-2-15-64A   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,44  51 WYK-TAL40

Borowe 01-09-2-15-64A   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,44 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-242   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-242   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-242   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00  96 SADZ POP

Biała 01-09-2-16-242   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,00  51 WYK-TAL40

Biała 01-09-2-16-242   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ
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Biała 01-09-2-16-250   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Biała 01-09-2-16-250   -d   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  0,50  98 POP-BRYŁ

Biała 01-09-2-16-250   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Biała 01-09-2-16-250   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-268   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-268   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-268   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-268   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-268   -g   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,50  98 POP-BRYŁ

Kowalewo 01-09-2-19-268   -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Kowalewo 01-09-2-19-268   -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-268   -g   -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-272   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-272   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-272   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-272   -j   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,20  98 POP-BRYŁ

Kowalewo 01-09-2-19-272   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50  96 SADZ POP

Kowalewo 01-09-2-19-272   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-272   -j   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-285   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-285   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-285   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-285   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-285   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,50  98 POP-BRYŁ

Kowalewo 01-09-2-19-285   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50  96 SADZ POP

Kowalewo 01-09-2-19-285   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-285   -b   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-305   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-305   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-305   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-305   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-305   -a   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,50  98 POP-BRYŁ

Kowalewo 01-09-2-19-305   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Kowalewo 01-09-2-19-305   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-305   -a   -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-308   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-308   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-308   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-308   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-308   -a   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,50  98 POP-BRYŁ

Kowalewo 01-09-2-19-308   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Kowalewo 01-09-2-19-308   -a   -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Kowalewo 01-09-2-19-308   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ
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OCHRL O-GRODZN

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 141 GRODZ-SRN

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  8,00 141 GRODZ-SRN

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  8,00 147 PRZYB-1ŻU

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  200,00 143 WYK-SLUPL

Myszki 01-09-2-13-21    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,50 139 GRODZ-SN

Myszki 01-09-2-13-21    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,00 139 GRODZ-SN

Myszki 01-09-2-13-21    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  230,00 143 WYK-SLUPL

Myszki 01-09-2-13-22    -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Myszki 01-09-2-13-22    -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,00 141 GRODZ-SRN

Myszki 01-09-2-13-22    -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  150,00 143 WYK-SLUPL

Myszki 01-09-2-13-22    -o   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,25 141 GRODZ-SRN

Myszki 01-09-2-13-22    -o   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,50 141 GRODZ-SRN

Myszki 01-09-2-13-22    -o   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  62,00 143 WYK-SLUPL

Karpiny 01-09-2-14-103   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  6,00 139 GRODZ-SN

Karpiny 01-09-2-14-103   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Karpiny 01-09-2-14-103   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  12,00 139 GRODZ-SN

Karpiny 01-09-2-14-103   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  24,00 147 PRZYB-1ŻU

Karpiny 01-09-2-14-103   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  120,00 144 WYK-SLUPI

Karpiny 01-09-2-14-103   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  120,00 143 WYK-SLUPL

Karpiny 01-09-2-14-107   -i   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Karpiny 01-09-2-14-107   -i   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Karpiny 01-09-2-14-107   -i   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,00 141 GRODZ-SRN

Karpiny 01-09-2-14-107   -i   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  12,00 147 PRZYB-1ŻU

Karpiny 01-09-2-14-107   -i   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  60,00 144 WYK-SLUPI

Karpiny 01-09-2-14-107   -i   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

Borowe 01-09-2-15-49    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,90 139 GRODZ-SN

Borowe 01-09-2-15-49    -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,90 147 PRZYB-1ŻU

Borowe 01-09-2-15-49    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,80 139 GRODZ-SN

Borowe 01-09-2-15-49    -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  3,80 147 PRZYB-1ŻU

Borowe 01-09-2-15-49    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  76,00 143 WYK-SLUPL

Borowe 01-09-2-15-58    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,78 139 GRODZ-SN

Borowe 01-09-2-15-58    -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,78 147 PRZYB-1ŻU

Borowe 01-09-2-15-58    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,56 139 GRODZ-SN

Borowe 01-09-2-15-58    -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  3,56 147 PRZYB-1ŻU

Borowe 01-09-2-15-58    -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  72,00 143 WYK-SLUPL

Borowe 01-09-2-15-69    -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,77 139 GRODZ-SN

Borowe 01-09-2-15-69    -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  4,77 147 PRZYB-1ŻU

Borowe 01-09-2-15-69    -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,54 139 GRODZ-SN

Borowe 01-09-2-15-69    -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  9,54 147 PRZYB-1ŻU

Borowe 01-09-2-15-69    -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  191,00 143 WYK-SLUPL

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,25 141 GRODZ-SRN

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,50 141 GRODZ-SRN

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  170,00 143 WYK-SLUPL

Biała 01-09-2-16-234   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,75 139 GRODZ-SN

Biała 01-09-2-16-234   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,50 139 GRODZ-SN

Biała 01-09-2-16-234   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  190,00 143 WYK-SLUPL

Biała 01-09-2-16-236   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,50 139 GRODZ-SN

Biała 01-09-2-16-236   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,00 139 GRODZ-SN

Biała 01-09-2-16-236   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  140,00 143 WYK-SLUPL

Biała 01-09-2-16-242   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,85 139 GRODZ-SN

Biała 01-09-2-16-242   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,70 139 GRODZ-SN

Biała 01-09-2-16-242   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  154,00 143 WYK-SLUPL

Zagaje 01-09-2-17-337   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 141 GRODZ-SRN

Zagaje 01-09-2-17-337   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 139 GRODZ-SN

Zagaje 01-09-2-17-337   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 139 GRODZ-SN
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Zagaje 01-09-2-17-337   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,40 141 GRODZ-SRN

Zagaje 01-09-2-17-337   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  108,00 143 WYK-SLUPL

Zagaje 01-09-2-17-352   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 139 GRODZ-SN

Zagaje 01-09-2-17-352   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,68 139 GRODZ-SN

Zagaje 01-09-2-17-352   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  34,00 143 WYK-SLUPL

Kaliszki 01-09-2-18-369   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,05 141 GRODZ-SRN

Kaliszki 01-09-2-18-369   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  12,10 141 GRODZ-SRN

Kaliszki 01-09-2-18-369   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  250,00 143 WYK-SLUPL

Kaliszki 01-09-2-18-369   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,80 141 GRODZ-SRN

Kaliszki 01-09-2-18-369   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,60 141 GRODZ-SRN

Kaliszki 01-09-2-18-369   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  72,00 143 WYK-SLUPL

Kaliszki 01-09-2-18-377   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,75 139 GRODZ-SN

Kaliszki 01-09-2-18-377   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  9,50 139 GRODZ-SN

Kaliszki 01-09-2-18-377   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  190,00 143 WYK-SLUPL

Kaliszki 01-09-2-18-385   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,30 139 GRODZ-SN

Kaliszki 01-09-2-18-385   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  0,69 139 GRODZ-SN

Kaliszki 01-09-2-18-385   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  14,00 143 WYK-SLUPL

Kaliszki 01-09-2-18-385   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,50 139 GRODZ-SN

Kaliszki 01-09-2-18-385   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,00 139 GRODZ-SN

Kaliszki 01-09-2-18-385   -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  140,00 143 WYK-SLUPL

Kowalewo 01-09-2-19-271   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 139 GRODZ-SN

Kowalewo 01-09-2-19-271   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,80 139 GRODZ-SN

Kowalewo 01-09-2-19-271   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  136,00 143 WYK-SLUPL

Kowalewo 01-09-2-19-276   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  16,00 139 GRODZ-SN

Kowalewo 01-09-2-19-276   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  13,70 139 GRODZ-SN

Kowalewo 01-09-2-19-276   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  274,00 143 WYK-SLUPL

Kowalewo 01-09-2-19-284   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  10,00 139 GRODZ-SN

Kowalewo 01-09-2-19-284   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  8,60 139 GRODZ-SN

Kowalewo 01-09-2-19-284   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  172,00 143 WYK-SLUPL

Kowalewo 01-09-2-19-304   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 139 GRODZ-SN

Kowalewo 01-09-2-19-304   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,60 139 GRODZ-SN

Kowalewo 01-09-2-19-304   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  92,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,80 145 GRODZ-DEM

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,60 145 GRODZ-DEM

Myszki 01-09-2-13-420   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Myszki 01-09-2-13-420   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,80 145 GRODZ-DEM

Myszki 01-09-2-13-422   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,70 145 GRODZ-DEM

Myszki 01-09-2-13-422   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,32 145 GRODZ-DEM

Myszki 01-09-2-13-423   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Myszki 01-09-2-13-423   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,10 145 GRODZ-DEM

Karpiny 01-09-2-14-103   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 145 GRODZ-DEM

Karpiny 01-09-2-14-103   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,70 145 GRODZ-DEM

Karpiny 01-09-2-14-107   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 145 GRODZ-DEM

Karpiny 01-09-2-14-107   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,00 145 GRODZ-DEM

Karpiny 01-09-2-14-110   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Karpiny 01-09-2-14-110   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,29 145 GRODZ-DEM

Karpiny 01-09-2-14-111   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Karpiny 01-09-2-14-111   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,25 145 GRODZ-DEM

Karpiny 01-09-2-14-89    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Karpiny 01-09-2-14-89    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,50 145 GRODZ-DEM

Karpiny 01-09-2-14-97    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Karpiny 01-09-2-14-97    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,00 145 GRODZ-DEM

Borowe 01-09-2-15-53    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,50 145 GRODZ-DEM

Borowe 01-09-2-15-53    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,52 145 GRODZ-DEM

Borowe 01-09-2-15-59    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Borowe 01-09-2-15-59    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,22 145 GRODZ-DEM
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Borowe 01-09-2-15-67    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,25 145 GRODZ-DEM

Borowe 01-09-2-15-67    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,05 145 GRODZ-DEM

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,59 145 GRODZ-DEM

Biała 01-09-2-16-232   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Biała 01-09-2-16-232   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,40 145 GRODZ-DEM

Biała 01-09-2-16-240   -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Biała 01-09-2-16-240   -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,50 145 GRODZ-DEM

Zagaje 01-09-2-17-337   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 145 GRODZ-DEM

Zagaje 01-09-2-17-337   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,40 145 GRODZ-DEM

Kaliszki 01-09-2-18-378   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,55 145 GRODZ-DEM

Kaliszki 01-09-2-18-378   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,10 145 GRODZ-DEM

Kaliszki 01-09-2-18-379   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,12 145 GRODZ-DEM

Kaliszki 01-09-2-18-379   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,23 145 GRODZ-DEM

Kaliszki 01-09-2-18-379   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 145 GRODZ-DEM

Kaliszki 01-09-2-18-379   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  12,03 145 GRODZ-DEM

Kaliszki 01-09-2-18-388   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,71 145 GRODZ-DEM

Kaliszki 01-09-2-18-388   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,43 145 GRODZ-DEM

Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,77 145 GRODZ-DEM

Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,53 145 GRODZ-DEM

Kaliszki 01-09-2-18-404   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,20 145 GRODZ-DEM

Kaliszki 01-09-2-18-404   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  14,39 145 GRODZ-DEM

Kaliszki 01-09-2-18-406   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,24 145 GRODZ-DEM

Kaliszki 01-09-2-18-406   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,47 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Myszki 01-09-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  15,00 146 K GRODZEŃ

Myszki 01-09-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  500,00 146 K GRODZEŃ

Karpiny 01-09-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Karpiny 01-09-2-14-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  20,00 147 PRZYB-1ŻU

Karpiny 01-09-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 146 K GRODZEŃ

Karpiny 01-09-2-14-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  60,00 147 PRZYB-1ŻU

Biała 01-09-2-16-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Biała 01-09-2-16-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-313   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-313   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-316   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-316   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-316   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-316   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-320   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-320   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-321   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-321   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-322   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-322   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-323   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-323   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-329   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-329   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-337   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-337   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-339   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-339   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-344   -s   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-344   -s   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-346   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-346   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ
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Zagaje 01-09-2-17-350   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-350   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-352   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-352   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-352   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-352   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-354   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-354   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-355   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-355   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-357   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-357   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-357   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-357   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-358   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-358   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-361   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Zagaje 01-09-2-17-361   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  7,00 146 K GRODZEŃ

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  240,00 146 K GRODZEŃ

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  21,00 159 KONTR-RYJ

Myszki 01-09-2-13-17    -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 131 PUŁ-RYJ

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  18,00 159 KONTR-RYJ

Myszki 01-09-2-13-19    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 131 PUŁ-RYJ

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  36,00 159 KONTR-RYJ

Myszki 01-09-2-13-29    -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  36,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-38    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-38    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

Borowe 01-09-2-15-38    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-38    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-38    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  6,00 159 KONTR-RYJ

Borowe 01-09-2-15-38    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-40    -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-40    -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  24,00 159 KONTR-RYJ

Borowe 01-09-2-15-40    -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-42    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-42    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  9,00 159 KONTR-RYJ

Borowe 01-09-2-15-42    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-51    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-51    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  6,00 159 KONTR-RYJ

Borowe 01-09-2-15-51    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-53    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-53    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  8,00 159 KONTR-RYJ

Borowe 01-09-2-15-53    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-54    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-54    -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  24,00 159 KONTR-RYJ

Borowe 01-09-2-15-54    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-54    -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Borowe 01-09-2-15-54    -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  4,00 159 KONTR-RYJ

Borowe 01-09-2-15-54    -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 131 PUŁ-RYJ

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ
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Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  40,00 159 KONTR-RYJ

Biała 01-09-2-16-220   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

Biała 01-09-2-16-246   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Biała 01-09-2-16-246   -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  26,00 159 KONTR-RYJ

Biała 01-09-2-16-246   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 131 PUŁ-RYJ

Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  4,00 159 KONTR-RYJ

Zagaje 01-09-2-17-326   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 131 PUŁ-RYJ

Zagaje 01-09-2-17-327A  -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zagaje 01-09-2-17-327A  -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

Zagaje 01-09-2-17-327A  -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Zagaje 01-09-2-17-329   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zagaje 01-09-2-17-329   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

Zagaje 01-09-2-17-329   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Zagaje 01-09-2-17-339   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zagaje 01-09-2-17-339   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  19,00 159 KONTR-RYJ

Zagaje 01-09-2-17-339   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 131 PUŁ-RYJ

Zagaje 01-09-2-17-348   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zagaje 01-09-2-17-348   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  11,00 159 KONTR-RYJ

Zagaje 01-09-2-17-348   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 131 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Myszki 01-09-2-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

Karpiny 01-09-2-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

Borowe 01-09-2-15-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

Biała 01-09-2-16-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

Zagaje 01-09-2-17-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  2,00 134 SZUK-OWAD

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Myszki 01-09-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  220,00 384 GODZ RH8

Karpiny 01-09-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Karpiny 01-09-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 384 GODZ RH8

Borowe 01-09-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Borowe 01-09-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

Biała 01-09-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Biała 01-09-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Zagaje 01-09-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Zagaje 01-09-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Myszki 01-09-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 148 PORZ-SPAL

Myszki 01-09-2-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 149 PORZ-STOS

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 148 PORZ-SPAL

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  5,00 149 PORZ-STOS

O-SPAŁM

Myszki 01-09-2-13-420   -c   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,50 123 ZAB-OSŁON

Myszki 01-09-2-13-420   -c   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,08 123 ZAB-OSŁON

Myszki 01-09-2-13-422   -a   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  1,00 123 ZAB-OSŁON

Myszki 01-09-2-13-422   -a   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 4 TSZT  0,17 123 ZAB-OSŁON

Myszki 01-09-2-13-423   -a   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  1,00 123 ZAB-OSŁON
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Myszki 01-09-2-13-423   -a   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,12 123 ZAB-OSŁON

Karpiny 01-09-2-14-100   -b   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  4,00 124 ZAB-OSŁZD

Karpiny 01-09-2-14-100   -b   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,50 124 ZAB-OSŁZD

Karpiny 01-09-2-14-108   -b   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Karpiny 01-09-2-14-108   -b   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,10 124 ZAB-OSŁZD

Zagaje 01-09-2-17-341   -t   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  2,00 124 ZAB-OSŁZD

Zagaje 01-09-2-17-341   -t   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,40 124 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZC

Karpiny 01-09-2-14-101   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Karpiny 01-09-2-14-101   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,12 117 ZAB-REPEL

Karpiny 01-09-2-14-112   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Karpiny 01-09-2-14-112   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,36 117 ZAB-REPEL

Karpiny 01-09-2-14-113   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Karpiny 01-09-2-14-113   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,47 117 ZAB-REPEL

Karpiny 01-09-2-14-411   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Karpiny 01-09-2-14-411   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,29 117 ZAB-REPEL

Karpiny 01-09-2-14-83    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Karpiny 01-09-2-14-83    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,98 117 ZAB-REPEL

Karpiny 01-09-2-14-96    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Karpiny 01-09-2-14-96    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,57 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-38    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-38    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,47 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-38    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-38    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,65 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-38    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-38    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,85 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-40    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-40    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-40    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-40    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,41 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-41    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-41    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,32 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-42    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-42    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,95 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-49    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-49    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,23 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-50    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-50    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,71 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-53    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-53    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,78 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-53    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-53    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,26 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-54    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-54    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,41 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-54    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-54    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,48 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-58    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-58    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,18 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-66    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-66    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,34 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-68    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-68    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,21 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-69    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Borowe 01-09-2-15-69    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,37 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-218   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-218   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,29 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-227   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Biała 01-09-2-16-227   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,87 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-227   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-227   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,92 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-229   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-229   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-229   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-229   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-229   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-229   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,05 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-229   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-229   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,78 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-229   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-229   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,52 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-230   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-230   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,65 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-230   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-230   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,87 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-230   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-230   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-239   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-239   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,88 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-240   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biała 01-09-2-16-240   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,94 117 ZAB-REPEL

Zagaje 01-09-2-17-317   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zagaje 01-09-2-17-317   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,83 117 ZAB-REPEL

Zagaje 01-09-2-17-317   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zagaje 01-09-2-17-317   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,99 117 ZAB-REPEL

Zagaje 01-09-2-17-327A  -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zagaje 01-09-2-17-327A  -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,96 117 ZAB-REPEL

Zagaje 01-09-2-17-331   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Zagaje 01-09-2-17-331   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,61 117 ZAB-REPEL

Kaliszki 01-09-2-18-375   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kaliszki 01-09-2-18-375   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,32 117 ZAB-REPEL

Kaliszki 01-09-2-18-378   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kaliszki 01-09-2-18-378   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,66 117 ZAB-REPEL

Kaliszki 01-09-2-18-379   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kaliszki 01-09-2-18-379   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,55 117 ZAB-REPEL

Kaliszki 01-09-2-18-380   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Kaliszki 01-09-2-18-380   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,73 117 ZAB-REPEL

Kaliszki 01-09-2-18-387   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kaliszki 01-09-2-18-387   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,61 117 ZAB-REPEL

Kaliszki 01-09-2-18-392   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kaliszki 01-09-2-18-392   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,59 117 ZAB-REPEL

Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117 ZAB-REPEL

Kaliszki 01-09-2-18-403   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,85 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Myszki 01-09-2-13-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  4,00 128 KOR-P

Myszki 01-09-2-13-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  2,00 128 KOR-P

Myszki 01-09-2-13-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 128 KOR-P

Borowe 01-09-2-15-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5,00 128 KOR-P

Borowe 01-09-2-15-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 128 KOR-P

Borowe 01-09-2-15-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5,00 128 KOR-P

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P
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P-INFO

Myszki 01-09-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Karpiny 01-09-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Karpiny 01-09-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Borowe 01-09-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Borowe 01-09-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Biała 01-09-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Biała 01-09-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Zagaje 01-09-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

Myszki 01-09-2-13-90    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Myszki 01-09-2-13-91    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,41 163 PPOŻ-PORZ

Borowe 01-09-2-15-40    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Borowe 01-09-2-15-50    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Borowe 01-09-2-15-50    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

Borowe 01-09-2-15-51    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,78 163 PPOŻ-PORZ

Borowe 01-09-2-15-57    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,58 163 PPOŻ-PORZ

Borowe 01-09-2-15-57    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,53 163 PPOŻ-PORZ

Borowe 01-09-2-15-59    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

Biała 01-09-2-16-238   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

Zagaje 01-09-2-17-313   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,10 163 PPOŻ-PORZ

Zagaje 01-09-2-17-332   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Zagaje 01-09-2-17-363   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

Kaliszki 01-09-2-18-377   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Myszki 01-09-2-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15,00 165 DOZ DOG

Myszki 01-09-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Karpiny 01-09-2-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15,00 165 DOZ DOG

Karpiny 01-09-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Borowe 01-09-2-15-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15,00 165 DOZ DOG

Borowe 01-09-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Biała 01-09-2-16-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15,00 165 DOZ DOG

Biała 01-09-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zagaje 01-09-2-17-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15,00 165 DOZ DOG

Zagaje 01-09-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15,00 165 DOZ DOG

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15,00 165 DOZ DOG

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

UT-WODA

Myszki 01-09-2-13-12    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-12    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Myszki 01-09-2-13-17    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-17    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Karpiny 01-09-2-14-79    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Karpiny 01-09-2-14-79    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Karpiny 01-09-2-14-88    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Karpiny 01-09-2-14-88    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Borowe 01-09-2-15-69    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Borowe 01-09-2-15-69    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Biała 01-09-2-16-228   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Biała 01-09-2-16-228   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Zagaje 01-09-2-17-344   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zagaje 01-09-2-17-344   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8
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OCHRPR

OP-BUDKIN
Karpiny 01-09-2-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

Borowe 01-09-2-15-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Myszki 01-09-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

Myszki 01-09-2-13-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  5,00 156 NAPR-BUD

Myszki 01-09-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  3,00 155 ZAW-BUD

Karpiny 01-09-2-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  60,00 157 CZYSZ-BUD

Karpiny 01-09-2-14-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  30,00 156 NAPR-BUD

Borowe 01-09-2-15-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  35,00 157 CZYSZ-BUD

Zagaje 01-09-2-17-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 157 CZYSZ-BUD
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POZ IB

Myszki 01-09-2-13-13    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  431,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-13    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-13    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  431,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-13    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-27    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-27    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-27    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-27    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-46    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  309,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-46    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-46    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  309,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-46    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-90    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  472,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-90    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-90    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  472,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-90    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-96    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  675,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-96    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-96    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  675,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-96    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-39    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  488,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-39    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-39    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  488,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-49    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  279,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-49    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  279,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-67    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-67    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-67    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-230   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 109,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-230   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 109,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-240   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  298,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-240   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-240   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  298,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-240   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-246   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-246   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-246   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-246   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-257   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-257   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-332   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  714,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-332   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

28/46



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: POZ_3/2023

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IB

Zagaje 01-09-2-17-332   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  714,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-332   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-406   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-406   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

IIIA

Karpiny 01-09-2-14-112   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-114   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  243,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-114   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  243,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-187   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-187   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-187   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-187   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-96    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-96    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-96    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-48    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  322,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-48    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  322,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-239   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-239   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-239   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-239   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-419   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-419   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-363   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  337,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-363   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-363   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  337,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-363   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-364   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  307,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-364   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-364   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  307,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-364   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-368   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-368   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-368   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-368   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-370   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-370   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-370   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-370   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-271   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-271   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-271   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-271   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-271   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-271   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-281   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  332,00   2 CWD-D
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Kowalewo 01-09-2-19-281   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-281   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  332,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-281   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-291   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  362,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-291   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-291   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  362,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-291   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

IIIAU

Myszki 01-09-2-13-2     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  471,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-2     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-2     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  471,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-2     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-62    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  538,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-62    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-62    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  538,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-62    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-8     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  496,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-8     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-8     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  496,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-8     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-8     -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  264,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-8     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-8     -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-8     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-36    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-36    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-36    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-36    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-48    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  412,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-48    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  412,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-352   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  321,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-352   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  321,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-358   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  529,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-358   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-358   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  529,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-358   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-379   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  809,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-379   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  809,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-406   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  391,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-406   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-406   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  391,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-406   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-263   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-263   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-263   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-263   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

POZ-P

Myszki 01-09-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Myszki 01-09-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Myszki 01-09-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Karpiny 01-09-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Karpiny 01-09-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Karpiny 01-09-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8
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Borowe 01-09-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Borowe 01-09-2-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Borowe 01-09-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Biała 01-09-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Biała 01-09-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Biała 01-09-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Zagaje 01-09-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Zagaje 01-09-2-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Zagaje 01-09-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

PR

Myszki 01-09-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00   1 CWD-P

Myszki 01-09-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00   1 CWD-P

Karpiny 01-09-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  298,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  298,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

PTP

Myszki 01-09-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  817,00   1 CWD-P

Myszki 01-09-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  817,00   1 CWD-P

Myszki 01-09-2-13-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  30,00   3 ZRYW-WYDŁ

Karpiny 01-09-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  885,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  885,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  30,00   3 ZRYW-WYDŁ

Borowe 01-09-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  715,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  715,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  30,00   3 ZRYW-WYDŁ

Biała 01-09-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  606,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  606,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  30,00   3 ZRYW-WYDŁ

Zagaje 01-09-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  734,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  734,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  30,00   3 ZRYW-WYDŁ

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  595,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  595,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  30,00   3 ZRYW-WYDŁ

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  920,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  920,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  30,00   3 ZRYW-WYDŁ

Lisy 01-09-2-20-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  30,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTW

Myszki 01-09-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D
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Borowe 01-09-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Myszki 01-09-2-13-10    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-10    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-10    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-10    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-11    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  339,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-11    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  339,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-11    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-11    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-11    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-13    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-13    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-13    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-15    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  371,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-15    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  371,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-15    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-15    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-20    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-20    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-20    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-20    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-28    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-28    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-28    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-28    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-28    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-28    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-28    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-28    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-28    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-28    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-28    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-4     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-4     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D
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Myszki 01-09-2-13-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-4     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-4     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-4     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-4     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-4     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-4     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-4     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-62    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-62    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-62    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-62    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-9     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-9     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-101   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-102   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-102   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-105   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-105   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-105   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-105   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-105   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-105   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-105   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-107   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-107   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-108   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-112   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-112   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-112   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-112   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-114   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  384,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-114   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  384,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-118   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-118   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-118   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-118   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-118   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D
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Karpiny 01-09-2-14-123   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-123   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-184   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  376,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-184   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-184   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  376,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-184   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-185   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-185   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-185   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-185   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-38    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-38    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-39    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-39    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-47    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  715,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-47    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  715,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-48    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-48    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-48    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-48    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-48    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-48    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-59    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  355,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-59    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  355,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-67    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-67    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-70    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  239,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-70    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-220   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-220   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-232   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-232   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-244   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-244   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-244   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-244   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-244   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-244   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-245   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-245   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-245   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-245   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-249   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-249   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-249   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00   2 CWD-D
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Biała 01-09-2-16-249   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-253   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-253   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-253   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-253   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-253   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-253   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-254   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-414   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-414   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-414   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  356,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-414   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  356,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-313   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-313   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-313   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-313   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-321   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-321   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-321   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-321   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-325   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-325   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-326   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-326   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-326   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-326   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-327   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-327   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-334   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-334   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-339   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-339   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-340   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-340   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-341   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-341   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-348   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-348   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-349   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  276,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-349   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-349   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  276,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-349   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-351   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-351   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-357   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-357   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-364   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-364   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-367   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-367   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-367   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-367   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Kaliszki 01-09-2-18-367   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-367   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-368   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-368   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-368   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-368   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-368   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-368   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-368   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  308,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-368   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  308,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-370   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-370   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-370   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-370   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-371   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-371   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-371   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-371   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-371   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-371   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-371   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-371   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-375   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-375   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-375   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-375   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-379   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-379   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-379   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-379   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-380   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-380   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-265   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-265   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-265   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-265   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-265   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-265   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-267   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-267   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-267   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-267   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-267   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-267   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-268   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  394,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-268   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-268   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  394,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-268   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-270   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-270   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00   2 CWD-D
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Kowalewo 01-09-2-19-276   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-276   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-276   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-276   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-295   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-295   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-295   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  226,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-295   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-295   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  226,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-295   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-296   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  511,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-296   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-296   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  511,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-296   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-296   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-296   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-296   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-296   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-301   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-301   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-301   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-301   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-301   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-301   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-304   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-304   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TWP

Myszki 01-09-2-13-20    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  339,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-20    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-20    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  339,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-20    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-26    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-26    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-46    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-46    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-46    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Myszki 01-09-2-13-46    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-102   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-107   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-107   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-86    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-86    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-96    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-96    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-96    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-96    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-98    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D
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Karpiny 01-09-2-14-98    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-98    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Karpiny 01-09-2-14-98    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-41    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-41    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-42    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-42    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-51    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-51    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-52    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-52    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-52    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Borowe 01-09-2-15-52    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-214   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-214   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-217   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-217   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-238   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-238   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-238   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-238   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-248   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-248   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-249   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-249   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-249   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-249   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-256   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Biała 01-09-2-16-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-320   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-320   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-320   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-320   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-356   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-356   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-357   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Zagaje 01-09-2-17-357   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-365   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-365   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-372   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   1 CWD-P

Kaliszki 01-09-2-18-372   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   1 CWD-P

Kaliszki 01-09-2-18-377   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-377   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-384   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kaliszki 01-09-2-18-384   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-267   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-267   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-287   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kowalewo 01-09-2-19-287   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D
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Myszki 01-09-2-13-23    -~c  -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-56    -~b  -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,16  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-57    -~b  -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,14  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-58    -~b  -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,20  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-59    -~c  -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,23  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-67    -~a  -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,09  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-68    -~b  -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,15  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-69    -~b  -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,18  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-70    -~b  -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,16  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-71    -~a  -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,27  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-72    -~a  -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,14  19 WPOD-N

Borowe 01-09-2-15-73    -~b  -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,13  19 WPOD-N

Biała 01-09-2-16-222   -~b  -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,23  19 WPOD-N

Biała 01-09-2-16-223   -~b  -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,19  19 WPOD-N

Biała 01-09-2-16-224   -~c  -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,16  19 WPOD-N

Biała 01-09-2-16-237   -~b  -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,18  19 WPOD-N

Biała 01-09-2-16-247   -~b  -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,35  19 WPOD-N

Kaliszki 01-09-2-18-368   -~a  -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,25  19 WPOD-N

Kaliszki 01-09-2-18-370   -~a  -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,29  19 WPOD-N

Kaliszki 01-09-2-18-379   -~b  -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,45  19 WPOD-N
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Miejsce postoju
pojazdów A1/13/02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/13/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/13/02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/13/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/13/02 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/13/04 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/13/04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/13/04 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/13/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/13/04 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/13/05 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/13/05 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/13/05 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/13/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/13/05 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/14/04 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/14/04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/14/04 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/14/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/14/04 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/03 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/03 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/03 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/05 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/05 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/05 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/05 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/06 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/06 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: UT-PARK_3_2023

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ UT-PARK

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/06 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/15/06 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/16/01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/16/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/16/01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/16/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/16/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/16/02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/16/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/16/02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/16/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/16/02 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/02 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/03 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/03 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/03 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/04 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/04 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/17/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów przy
ścieżce
dydaktycznej

A1/17/05 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów przy
ścieżce
dydaktycznej

A1/17/05 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów przy
ścieżce
dydaktycznej

A1/17/05 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ
UT-PARK

Miejsce postoju
pojazdów przy
ścieżce
dydaktycznej

A1/17/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów przy
ścieżce
dydaktycznej

A1/17/05 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/18/01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/18/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/18/01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/18/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/18/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/20/01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/20/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/20/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/20/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Miejsce postoju
pojazdów A1/21/02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/21/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/21/02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Miejsce postoju
pojazdów A1/21/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Miejsce postoju
pojazdów A1/21/02 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: UT-TURYST_3_2023

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ
UT-TURYST

Tereny
turystyczne A2/17/01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Tereny
turystyczne A2/17/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Tereny
turystyczne A2/17/01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Tereny
turystyczne A2/17/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Tereny
turystyczne A2/17/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8
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