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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót polegających na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie odprowadzenia ścieków oczyszczonych do rowu na dz. nr 521. 

Projektowana oczyszczalnia będzie przeznaczona do oczyszczania ścieków pochodzących z obszaru gminy 

Cieszków. Ścieki będą doprowadzane do oczyszczalni poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu 

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

 
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowo- gospodarczych opartej na technologii 

obrotowych złóż biologicznych. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej  doprowadzona zostanie na teren 

oczyszczalni w układzie grawitacyjno-tłocznym. 

 Inwestycja obejmuje doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z dz. nr ew. 192/3 oraz z dz. nr ew. 

331/2 na teren projektowanej oczyszczalni ścieków dz. nr ew. 432/3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

układzie grawitacyjno- tłocznym (PVC-U, PE) w miejscowości Cieszków, gm. Cieszków, montaż studni 

betonowych, montaż studni rewizyjnych modernizacja przepompowni ścieków surowych, montaż studni 

rozprężnej, montaż studni betonowych z zaworami hydrantowymi. Zaprojektowano przejścia poprzeczne 

odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej przez tory kolejowe linii nr 281 Oleśnica - Chojnice w km 54.81 

oraz budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – przejście poprzeczne pod torami linii nr 281 Oleśnica Chojnice w 

km 54.49 na działkach ewidencyjnych nr 470/13, 470/14 obręb 0003 Cieszków, gmina Cieszków - 

stanowiących teren zamknięty PKP wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w 

odległości min.20m od skrajnego toru w/w linii na działkach ewidencyjnych nr 470/12 i 470/6 obręb 0003 

Cieszków, gmina Cieszków - stanowiących teren otwarty PKP. 

Sieć tłoczna skierowana zostanie do projektowanej obiektowej przepompowni ścieków surowych „PŚ3”, 

przewiduje się zastosowanie dwóch niezależnych pomp zatapialnych o wyliczonych parametrach. Pompownia 

ścieków wykonana z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym) lub z polimerobetonu. Do 

pomiaru przepływu ścieków surowych przewidziano przepływomierz ścieków (elektromagnetyczny) na 



 
 

 

instalacji tłocznej przed zbiornikiem przepompowni ścieków „PŚ3”, zabudowany w studni betonowej. Armaturę 

odcinającą pompowni zastosowano w komorze zasuw „KZ”.  

Ścieki surowe zostaną tłoczone do węzła mechanicznego oczyszczania ścieków- sittopiaskownik „SITPIA”. Po 

oddzieleniu zanieczyszczeń stałych (piasek, skratki) ścieki trafią studni „SR”, która będzie pełnić funkcję 

rozdziału przepływu ścieków na dwa ciągi technologiczne.  

 

Ciąg technologiczny nr 1: 

- osadniki wstępny dwukomorowy usuwa zawiesiny łatwo opadające. Osadnik wstępny zostanie 

wyposażony w pompę do tłoczenia osadu nadmiernego. Ścieki surowe trafiają do zbiornika bioreaktora po 

mechanicznym oczyszczaniu. Ścieki po strefie biologicznego oczyszczania przepływają do osadnika 

wtórnego. Osad gromadzący się w osadniku wtórnym, zostanie cyklicznie zawracany, za pomocą pompy, 

do osadnika wstępnego. 

 

Ciąg technologiczny nr 2: 

- analogicznie jak ciąg technologiczny nr 1, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej. 

 

Ścieki oczyszczone grawitacyjnie dopływają do przepompowni ścieków oczyszczonych by potrzebną 

ilość ścieków przetłoczyć do stacji zlewnej oraz do urządzeń gospodarki osadowej w budynku technicznym. 

Następnie pozostała ilość ścieków przepływa do studni przepływomierza (elektromagnetyczny) zabudowanym 

w syfonie w studni betonowej, a następnie łącząc się z wodami opadowymi i roztopowymi przepływają 

grawitacyjnie do odbiornika wodnego poprzez prefabrykowany wylot ścieków oczyszczonych.  

 Zgromadzony osad w osadnikach wstępnych oraz w osadnikach wtórnych zostanie poddany tlenowej 

stabilizacji w zbiorniku. Komora stabilizacji osadu będzie jednocześnie pełnić funkcję zagęszczacza osadu. 

Zbiornik zostanie wyposażony w dyfuzory napowietrzające, pompę do tłoczenia ustabilizowanego osadu, 

pompę do tłoczenia wód nadosadowych. Osad ustabilizowany zostanie skierowany do zbiornika osadu, 

natomiast wody nadosadowe zostaną skierowane na początek układu technologicznego- do studni rozdziału. 

 Ustabilizowany osad nadmierny z zbiornika zostanie podany, przy pomocy pompy osadu, do części 

mechanicznej odwadniania osadu- prasa taśmowa.  

Do wspomagania procesu odwadniania osadu zastosowano roztwór polielektrolitu, który zostanie dozowany 

do instalacji z stacji. Osady odwodnione będą wapnowane, wapno dozowane  

z urządzenia, następnie gromadzone na przyczepie lub w kontenerze pod wiatą oraz okresowo wywożone. 

 



 
 

 

 Zastosowano stacje zlewczą do obioru nieczystości płynnych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi. 

Ścieki dowożone zostaną napowietrzone i przetłoczone do sitopiaskownika. Zbiornik wykonany z żywicy 

poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym (GRP). Zbiornik zostanie wyposażony w dyfuzory 

napowietrzające oraz pompę do tłoczenia ścieków surowych.  

 Urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków- sitopiaskownik oraz urządzenia gospodarki 

osadowej zostaną zlokalizowane w projektowanym budynku techniczno- socjalnym na terenie dz. nr ew. 

432/3. 

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 

 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w warunkach szczególnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

–   projekt budowlany 

–   projekt techniczny  

–   plan BIOZ, 

–   projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków, 

–   oryginał mapy do celów projektowych, 

–   kosztorys i przedmiar robót. 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 



 
 

 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 

na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

 

 

 



 
 

 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 



 
 

 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inzyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

uszkodzeń w tym obrębie, zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 

 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 



 
 

 

 

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, i w 

sposób ciągły będzie informować inżyniera o swoich działaniach. 

 

1.4.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego  

Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie przeprowadzone według projektu szkolenia 

opracowanego przez Wykonawcę. W trakcie szkoleń seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele 

Zamawiającego nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane z eksploatacją 

obiektów od specjalistów Wykonawcy. Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego powinien 

obejmować przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektów jak również 

zagadnień bhp i p.-poż. z nimi związanych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia 

pracowników, pod pojęciem czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników 

wysokokwalifikowanych.  

 

1.4.14. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna W przypadku natrafienia na znaleziska 

archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym 

Inżyniera oraz Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod 

groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. Prowadzenie robót 

pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytków zostanie rozliczone w ramach zamówienia 

uzupełniającego. Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 

harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na 

ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają 

pełną ochronę dóbr materialnych.  



 
 

 

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej 

ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu 

 

1.4.15. Odbiory 

Odbiory Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych Inżyniera oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na 

danym odcinku odbiorowym. 

 

Określenia podstawowe 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 

Budynek ― obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiadający fundament i dach wyposażony w instalacje i urządzenia techniczne.



 
 

12 
 

Budowa ― wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego. 

Aprobata techniczna ― jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzający jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, służąca do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 

przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków ścieków. 

Sieć — przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana 

jest woda lub, którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa, zakładu 

wodociągowo–kanalizacyjnego. 

Ścieki — wprowadzane do wód lub do ziemi: 

a) wody zużyte na cele bytowe lub przemysłowe, 

b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego 

wykorzystania 

c)wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni 

zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych 

oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni. 

Ścieki bytowe — ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów 

usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw 

domowych. 

Urządzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz 

przepompownie ścieków. 

Urządzenie pomiarowe — przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na 

przyłączu kanalizacyjnym. 

Właściciel — także posiadacz samoistny i użytkownik wieczysty. 

Przyłącz elektryczny zalicznikowy ― odcinek przewodu elektrycznego nadziemnego lub podziemnego 

łączący licznik elektryczny z instalacją elektryczną w obiekcie budowlanym. 

Kanalizacja sanitarna ― kanał stanowiący całość techniczno -użytkową (kanalizację) albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia). 

Kolektor sanitarny ― kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków z 

gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni. 
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Długość kolektora ― odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi kolektora. Kolektor 

główny ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów zbiorczych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

Kolektor zbiorczy ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

Kolektor grawitacyjny ― kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.  

Kolektor tłoczny ― kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków. 

Kolektor boczny ― kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych i doprowadzenia ich 

do kolektora głównego. 

Oczyszczalnia ścieków ― zespół obiektów służących do oczyszczania ścieków 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) ― obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studnia rozprężna – studnia kanalizacyjna w której następuje wypływ ścieków z kolektora tłocznego do 

kanalizacji grawitacyjnej  

Studzienka przelotowa kanalizacyjna ― obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Kineta ― wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory ― płyta przykrywająca komorę roboczą żeliwna lub żelbetowa. 

Pompownia ― obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na 

wyższy. 

Wyposażenie pompowni ― zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, 

przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

Instalacja pompowa - układ złożony z pomp, rurociągów i armatury. Wydajność pompowni - objętościowe 

natężenie przepływu ścieków tłoczonych na wyższy poziom, wyrażona w m3/h lub w l/min.  

Wydajność podnoszenia pompowni - różnica wysokości ciśnień na odpływie i dopływie (zwierciadło ścieków 

w pompowni), powiększona o wielkość strat hydraulicznych od wlotu ścieków do instalacji do końca przewodu 

tłocznego Hm wyrażona w metrach.  

Wskaźnik energochłonności pompowani - zużycie energii na jednostkę objętości przepompowanych 

ścieków, mierzony w kW/m3 

Droga tymczasowa (montażowa) ― droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy ― opatrzony pieczęcią Urzędu Starostwa Powiatowego w Pyrzycach zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
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budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

Kierownik Budowy ― osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Rejestr Obmiarów ― akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium ― laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały ― wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Objazd tymczasowy ― droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność ― zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju Robót budowlanych. 

Podłoże ― grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją od głębokości przemarzania. 

Inspektor Nadzoru ― osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania prawidłowości 

wykonywania robót i występowania w jego imieniu w czasie obowiązywania Kontraktu. 

Projektant ― uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane ― kompleksowa realizacja nowego obiektu. 

Przeszkoda naturalna ― element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna ― dzieło ludzkie, stanowią ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa ― część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Rekultywacja ― Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Nawierzchnia ― warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 

Chodnik ― wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 
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Przedmiar Robót ― wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Zadanie budowlane ― część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

kanalizacji lub jej elementu. 

Narzut kamienny – warstwa kamienia usypana lub ułożona na powierzchni skarpy lub dna budowli ziemnej, 

zabezpieczająca te powierzchnie przed rozmyciem wodą płynącą lub jej falowaniem. 

Wentylacja pomieszczenia. Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu 

usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego  

Wentylacja mechaniczna. Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 

strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch  

Instalacja wentylacji. Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych Rozdział powietrza w 

pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i 

wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, 

czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie 

przebywania ludzi.  

Ogrzewanie powietrza. Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury.  

Wentylator. Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch  

Czerpnia wentylacyjna. Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne.  

Wyrzutnia wentylacyjna. Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz stałych i 

ciekłych.  

Przewód wentylacyjny. Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 

przestrzeni, przez którą przepływa powietrze.  

Przepustnica. Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na 

zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu.  

Tłumik hałasu. Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie 

hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
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wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 

 

 

 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektową lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

inżyniera. Zmianę materiału musi zaakceptować projektant. 

 

2.6. Zastosowane materiały oraz urządzenia 

2.6.1. Przewody do kanalizacji zewnętrznej 

- Ø 315 mm PVC SN8 SDR 34 

- Ø 200 mm PVC SN8 SDR 34 

- Ø 100 mm PVC SN8 SDR 34 

- Ø 250 mm PVC SN8 SDR 34 

- Ø PE 90 mm PN 10 SDR 17 

- Ø PE 75 mm PN 10 SDR 17 

- Ø PE 63 mm PN 10 SDR 17 

 

 Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się: - rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu wg PN-EN 1329-1:2014-03 łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza dostawca, kształtki do sieci 

kanalizacyjnej z PVC wg. PN-EN 1329-1:2014-03. Producenci rur powinni legitymować się własnym 

świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO. Systemy uszczelniające powinny 

gwarantować zachowanie szczelności kanałów. Kształtki powinny być wykonane w klasie sztywności nie 

niższej jak rury i pochodzić od tego samego producenta.  

 Rury do kanalizacji ciśnieniowej w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek powinny być odmiennie 

barwione niż rury wodociągowe ( kolor czarny, zielony – w zależności od średnicy ). Norma PN-EN-1671 

zaleca wykonanie system połączeń zapewniających gładką, wewnętrzną powierzchnię ułatwiającą przepływ.  

Stąd zalecane połączenie rur za pomocą złączek zaciskowych lub elektrooporowych. 

 Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004. 
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2.6.2. Przewody do instalacji wodociągowej zewnętrznej 

- Ø PE 125, 110, 50 mm 

 Ponadto materiały powinny mieć pozytywną ocenę pod względem zdrowotnym. Powinny posiadać 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie i pozytywną ocenę higieniczną (atest do wody pitnej). 

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: - oznakowanie znakiem CE co 

oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską, lub - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany". Przyłącze wody zimnej zaprojektowane 

zostało z tworzywa sztucznego, z rur polietylenowych (PE)m wraz z instalacją p.poż. Armaturę z 

przewodami polietylenowymi należy łączyć za pomocą złączek przejściowych, gwintowanych lub 

kołnierzowych. Armatura powinna być sprawdzona na szczelność na korpusie, w wewnątrz na elementach 

nie powinno być widocznych uszkodzeń a całość powinna być sprawna. Rury i kształtki z PE- wg PN-EN 

12201-2+A1:2013-12, PN-EN 12201-3+A1:2013-05, PN-EN 1074-1:2002 oraz PN-EN 1074-6:2009 PN-

EN 12201-1:2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

2.6.3. Przewody instalacji wod-kan 

 Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych 

pierścieniem gumowym. Przewody poziome zamontować pod posadzką. Kanalizacja wewnętrzna 

wykonana zgodnie z normą PN-EN 1451-1:2001.  

- Ø 160 mm PVC, 

- Ø 110 mm PP, 

- Ø 50 mm PP, 

 Na instalację wody zastosowano rury  z tworzywa sztucznego : 

- PP-R DN 20 
- PP-R DN 25 

 

 

2.6.3.1 Wyposażenie sanitarne 

- miski ustępowe, 

- umywalki, 

- wpusty podłogowe. 

 

2.6.4. Hydrant nadziemny  

 Hydrant nadziemny DN 100 powinien posiadać aprobatę techniczną, Atest higieniczny 

Państwowego Zakładu Higieny, świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie 

przeciwpożarowej.  Hydrant nadziemny z żeliwa sferoidalnego, PN16 malowane farbą epoksydową lub 

proszkową, kolor czerwony, odporny na promienie UV, 

• kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej, 

• trzpień nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,  

• wrzeciono nierdzewne,  

• uszczelnienie trzpienia  o – ring, 

• samoczynne całkowite odwodnienie. 

Wymagania dla hydrantu zgodne z PN – EN 14384 
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2.6.5. Komora zasuw 

 Wymiary komory zasuw zgodne z dokumentacją projektowa. Włazy powinny być zgodne z PN-EN 

124-1:2015-07. Stopnie złazowe w studniach- żeliwne, powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 

13101:2005 Połączenia rur z komorą zasuw powinny być wykonane jako szczelne i elastyczne.  

Komora zasuw wykonana jako żelbetowa przeznaczona do zainstalowania armatury pomiarowej przepływ 

wody, powinna być wykonywana z materiałów trwałych, wodoszczelnych, jako żelbetowe monolityczne lub 

prefabrykowane.  

 

2.6.6. Armatura 

2.6.6.1 Armatura- przyłącze do sieci wodociągowej 

 Do wykonania przyłącza do sieci wodociągowej stosować kształtki o minimalnym ciśnieniu 

nominalnym 1 Mpa. Przyłącze wykonane przy użyciu nawiertki na rurę PVC 125. Do zamknięcia 

przepływu wody zasuwa klinowa na rurze PE110 (zamknięcie wody teleskopowe+obudowa- skrzynka 

żeliwna). Lokalizacja zestawu wodomierzowego w budynku techniczno-socjalnym: 

- zawory odcinające DN 20, 

- wodomierz DN 20 skrzydełkowy jednostrumieniowy, suchobiężny 

- zawór antyskażeniowy EA DN 20. 

 

2.6.6.2 Armatura- przyłącze do sieci wodociągowej 

 Do wykonania odgałęzienia instalacji na cele p.poż stosować kształtki o minimalnym ciśnieniu 

nominalnym 1 Mpa. Wpięcie w instalacje zewnętrzną wodociągową trójnikiem żeliwnym kołnierzowym 

(połączenia rurowe RK na rurę PE). Do zamknięcia przepływu wody zasuwa klinowa na rurze PE90 

(zamknięcie wody teleskopowe+obudowa- skrzynka żeliwna).  

 

2.6.6.3 Armatura- instalacja wody na cele technologiczne 

 Zestaw zaworów na odgałęzieniu instalacji wewnętrznej- instalacja na cele technologiczne 

(przygotowanie roztworu polielektrolitu): 

- zawory odcinające DN20, 

- filtr osadnikowy DN20, 

- zawór antyskażeniowy BA DN20 
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2.6.6.4 Armatura- komora zasuw 

- zasuwa kołnierzowa DN80, 

- wodomierz jednostrumieniowy DN50, 

- łącznik redukcyjny DN80, 

- prostka kołnierzowa DN80, 

- przejście szczelne przez ścianę 

- redukcja kołnierzowa DN80/DN50 

 

2.6.6.5 Armatura- instalacja wody 

- baterie umywalkowe, 

- zawory ze złączką do węża, 

- zawory kulowe, 

 

2.6.6.6 Armatura- instalacja wody 

- baterie umywalkowe, 

- zawory ze złączką do węża, 

- zawory kulowe, 

 

2.6.7. Folia. 

 Folia ostrzegawcza koloru brązowego oraz niebieskiego o szerokości 20 cm z wkładką 

identyfikacyjną.  

 

2.6.8. Studzienki rewizyjna 

- Studzienka fi 425 

- Studzienka fi 600 

 Studzienki muszą być zgodne z normą  PN-EN 476:2012 (niewłazowe).  

- Kinety i rury trzonowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczącej studzienek 

tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem).  

- Rura trzonowa- rura trzonowa karbowana z  o sztywności obwodowej SN≥ 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z 

normą PN-EN 14982+A1:2011 

- Rury teleskopowe- z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałości o wymiarze w świetle umożliwiające 

dostęp sprzętu eksploatacyjnego w dyspozycji przyszłego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur 

występujących podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji, 

odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym). 
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2.6.9. Studnie betonowe włazowe 

- studnie betonowe włazowe (w pasie drogowym) fi 1000 

- studnie włazowe (studnia przepływomierza) fi 2000 

 Wykonanie studni na sieci z prefabrykowanych elementów betonowych, łączonych na uszczelki 

elastomerowe: 

- dno fi 1200 mm wraz z kinetą i tulejami przejściowymi, 

- kręgi betonowe fi 1200 mm, fi 2000, h = 1,0m, 0,5m, 0,25m, pierścienie dystansowe, zwężka betonowa, 

włazy klasy D400 z wypełnieniem betonowym oraz włazy A15, studnie wyposażone w stopnie złazowe.  

 Studnie betonową należy posadowić na wcześniejszym przygotowanym podłożu. Przejścia 

przewodów z PVC przez studnie powinny być prowadzone w przejściach szczelnych. 

 W studni betonowej należy zamontować przepływomierz zgodnie z zaleceniami producenta. 

Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś. studzienki należy wykonywać na uprzednio 

wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie betonowym.  

Przejścia rur kanalizacyjnych przez:  

- ściany komór należy uszczelnić zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,  

- studzienki należy wykonać przy użyciu systemowych kształtek uszczelniających.  

 

2.6.10. Sitopiaskownik 

- urządzenie winno być wykonane w całości ze stali gatunku co najmniej AISI304;  

- sito spiralne o przepustowości 40l/s, wymaga się, aby długość strefy sitowej w sicie wynosiła co najmniej 

1400 mm, perforacja sita 6mm, 

- moc zainstalowana nie większa niż 0,2 kW, 

- brak uszczelnień gumowych, dopuszcza się jedynie zastosowanie uszczelnień teflonowych lub 

polietylenowych, 

- spirala sita, dwuwstęgowa- bezwałowa wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie 

- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierane za pomocą specjalnego klucza, 

- obudowa sita osłaniającą wszelkie części ruchome zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, rynna  

- zsypowa do skratek wykonana wyłącznie ze stali gatunku co najmniej AISI304, 

- wewnętrzny by-pass umożliwiający przelania się tłoczonych ścieków z pominięciem sita w przypadku 

wystąpienia takiej konieczności, 

- całość wykonana wyłącznie ze stali gatunku co najmniej AISI304. 

- zbiornik piaskownika o przepustowości co najmniej 15l/s oraz zdolności usuwania piasku 90% dla cząstek 

>0,2 mm, 
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- przenośnika ślimakowy piasku o mocy nie większej niż 0,2 kW, 

- spirala piasku wałowa d 160 mm wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie 

- całość wykonana wyłącznie ze stali gatunku co najmniej AISI304. 

 

2.6.11. Zbiornik pośredni, osadniki wstępne, zbiorniki mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

w technologii obrotowych złóż tarczowych, osadnik wtórny. 

 Zbiornik pośredni, osadniki wstępne, zbiorniki mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w 

technologii obrotowych złóż tarczowych, osadnik wtórny- wykonane z żywicy poliestrowej wzmacnianej 

włóknem szklanym ( GRP). 

Parametry równoważności: 

– Z uwagi na niską energochłonność, oraz odporność na niedociążenia wymaga się aby oczyszczalnie 

pracowały w technologii obrotowych złóż biologicznych- nie dopuszcza się zmiany technologii 

– Ze względu na trwałość i odporność korozyjną dopuszcza się zbiorniki z materiału GRP 

– Z uwagi na ograniczenie emisji bioaerozoli i związaną z tym uciążliwość zapachową, nie dopuszcza się 

rozwiązań wyposażonych w dmuchawy napowietrzające 

 

2.6.11.1 Osadniki wstępne, osadnik wtórny 

Pojemność osadnika wstępnego 59 m3. Osadniki wstępne należy wykonać na płycie żelbetowej o 

grubości zgodnie z dokumentacją projektową. Osadniki wstępne wyposażone w pompy do usuwania osadu 

nadmiernego.  

 Osadnik wtórny należy wykonać na płycie żelbetowej o grubości zgodnie z dokumentacją projektową. 

Osadnik wyposażony w pompę do usuwania osadu nadmiernego oraz w pompę do recyrkulacji osadu.  

Praca pomp będzie automatycznie sterowana sygnałami od poziomów maksymalnego i minimalnego 

ścieków w drugiej komorze zbiornika (sterowanie pomp odbywać się będzie z szafki sterowniczej). 

Dobrano pompy zatapialne pracujące jednocześnie. Korpus pompy oraz jej elementy muszą być odporne na 

korozyjne oddziaływanie ścieków. Zbiornik wyposażony w podstawę do montażu pomp, przewody 

hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch do opuszczania i wciągania 

pomp, prowadnice, sondę głębokości, drabinę, szafkę sterowniczo- zasilającą, kable zasilające i sterownicze.   

 Dobór pomp został przedstawiony w części dokumentacji projektowej.  

 

 

 



 
 

24 
 

2.6.11.2 Zbiornik mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż 

tarczowych. 

 Na obracającym się wale napędowym umocowanych jest obok siebie kilka pakietów okrągłych tarcz 

(dysków) z tworzywa sztucznego, które zanurzają się częściowo w ściekach. Dzięki ruchowi obrotowemu 

złoża na tarczach osadzają się mikroorganizmy tlenowe (biomasa), które rozkładają substancje organiczne 

zawarte w ściekach powodując ich dalsze oczyszczanie. Oczyszczalnie pracujące w tej technologii nie 

wymagają stałej obsługi. 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków musi spełnić najwyższe wymagania jakościowe zgodnie z normą PN – EN 

12566 – 3 + A2:2013 oraz posiadać oznakowanie CE.Z. 

Zbiorniki biologicznej oczyszczalni ścieków należy wykonać na płycie żelbetowej o grubości min. 

0,40m, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

2.6.12. Przepompownia ścieków surowych oraz oczyszczonych 

 Przepompownia ścieków będzie wykonana z gotowych elementów dostarczonych w komplecie przez 

jednego producenta pompowni, a jej praca będzie automatyczna, sterowana sygnałami od poziomów 

maksymalnego i minimalnego ścieków (sterowanie przepompownią odbywać się będzie z szafki sterowniczej). 

– przepompownia ścieków surowych  

– przepompownia ścieków oczyszczonych  

 Układzie dwóch pomp zatapialnych z silnikami zasilanymi prądem trójfazowym. Korpus pompy oraz jej 

elementy muszą być odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. Przepompownie należy wyposażyć w 

podstawę do montażu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, 

łańcuch ocynkowany do opuszczania i wciągania pomp, prowadnice, drabinę aluminiową, wentylację 

grawitacyjną nawiewno-wywiewną, szafkę sterowniczo - zasilającą, kable zasilające i sterownicze.  

 Dobór pomp został przedstawiony w części dokumentacji projektowej.  
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2.6.13. Urządzenia gospodarki osadowej 

2.6.13.1.  Prasa taśmowa 

Do odwodnienia osadu zaprojektowano prasę taśmową. Osad jest podawany i jednorodnie rozkładany 

w strefie grawitacyjnej, separacja ma miejsce głównie dzięki sile grawitacji oraz dzięki szykanom obracającym 

osad. Strefa klinowa tworzy pierwszą strefę ciśnieniową dzięki dwóm zbiegającym się taśmom, tworzącym 

wzrost ciśnienia. 

W strefie niskociśnieniowej następuje stopniowy wzrost ciśnienia. Osad zostaje odwodniony pomiędzy 

dwoma taśmami poprzez odpłynięcie wody przez górna taśmę tworząca ciśnienie. 

W strefie ciśnieniowej osad uzyskuje wysokie ciśnienie w celu uzyskania wysokiej suchej masy. 

Obydwie taśmy i osad przechodzą przez wiele rolek, których średnica stopniowo maleje. Urobek jest usuwany 

z taśmy dzięki zgarniaczowi wykonanemu z odpornego na ścieranie materiału. 

Taśmy są płukane oddzielnie poprzez system dysz. Taśmy napędzane silnikiem połączonym 

bezpośrednio z rolkami napędowymi. Napięcie jest zapewnione przez poduszki powietrzna, nie wymagająca 

kompresora. Taśmy napędzane poprzez rolki napędzane motoreduktorem. Prędkość jest regulowana 

elektronicznie, potencjometrem. Każda taśma jest napinana przez swoją rolkę napinająca, z dwoma 

cylindrami pneumatycznymi każda. Pływające rolki regulacyjne, oddzielnie dla każdej taśmy, zabezpieczają 

przed zsunięciem się taśm. 

Zestaw odwadniający składający się z: 

- zagęszczacza taśmowego + dwutaśmowa prasa filtracyjna 

- wydajność objętościowa: 2 – 6 m³/h 

- zawartość suchej masy na wejściu do urządzenia: 1 - 3 % 

- zawartość suchej masy po odwodnieniu dla osadów stabilizowanych tlenowo: 15 – 18 % 

- szerokość taśm: 1000 mm 

- niezależnie napędzany zagęszczacz wstępny taśmowy, zintegrowany z prasą 

- układ dysz płuczących 

- zapotrzebowanie na wodę płuczącą: 6 m³/h, 8 bar 

- napęd o mocy: 1 x 0,37 kW + 1 x 0,55 kW 

- wymiary: 2735 x 1679 x 2000mm 

- pneumatyczny naciąg taśmy 

- lej zsypowy osadu 

- konstrukcja : stal nierdzewna AISI 304 

-  
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2.6.13.2.  Pompa wody płucząca prasę 

 Pompa wody płuczącej dla zestawu odwadniającego: 

- wydajność: 1-6 m3/h 

- ciśnienie: 2 bar 

- silnik o mocy: 1,1 kW 

Do higienizacji odwodnionego osadu zaprojektowano system dozowania wapna. Instalacja 

współpracuje z przenośnikiem ślimakowym transportującym odwodniony osad z prasy taśmowej. Dawka 

wapna w zależności od potrzeb regulowana jest obrotami motoreduktora. Wapno dozowane jest do 

urządzenia mieszającego, gdzie mieszane jest z osadem. Dochodzi w ten sposób do powstania podwyższonej 

temperatury, podniesienia pH i zjawiska higienizacji, w skutek której niszczone są ew. pasożyty i 

drobnoustroje. 

Urządzenie do higienizacji osadu składa się z: 

a) Zasobnik wapna z komorą opróżniania wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 

b) Konstrukcja nośnika (rama) – stal kwasoodporna 1.4301 

c) Dozownik ślimakowy – stal kwasoodporna 1.4301, 

d) Czujnik napełnienia zbiornika 

e) Napęd ślimaka o mocy 0,37 kW z płynną regulacją obrotów poprzez falownik. 

f) Elektrowibrator – 1szt. N=25W 

g) Wentylator wyciągowy ze zbiornikiem – 1 szt., N=0,3 kW 

h) Półautomatyczny system opróżniania worka. 

i)          Podest dla obsługi stal kwasoodporna – 1 szt. 

j)           Wymiary(mm) (bez dozownika wapna) 1000x1000x1800 

k) Pojemność komory zasypowej: 0,3 m3 

l)          Wydajność dozownika: 10- 70 kg/h 

 

2.6.13.3.  Urządzenie do przygotowania roztworu elektrolitu 

Stacje dozowania polielektrolitu typu przeznaczona do przygotowania roztworu chemii (np. 

polielektrolitu) z proszku lub emulsji, a następnie dozowania go w zadany sposób. 

Dozowanie roztworu polielektrolitu do nadawy osadu jest niezbędne dla zmiany struktury osadu w celu 

zwiększenia skuteczności odwadniania mechanicznego. 

a) pojemność zbiornika z polietylenu: 1000 l 

b) mieszadło trzyłopatkowe ze stali nierdzewnej z napędem o mocy: 0,55 kW 

c) podziałka poziomu napełnienia na zbiorniku 



 
 

27 
 

d) sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu 

e) odkręcany otwór inspekcyjny w pokrywie 

f) ręczny zawór spustowy 

 

2.6.13.4. Pompa śrubowa podająca osad do prasy 

- wydajność: 1-6 m³/h 

- ciśnienie: 2 bar 

- silnik o mocy: 1,5 kW (przystosowany do regulacji falownikiem) 

a) zabezpieczenie przed suchobiegiem 

b) przyłącze ssące i tłoczne DN65 

c) rotor wykonany ze stali 1.0503, dodatkowo utwardzony powłoką chromową 

d) mechaniczne uszczelnienie wału. 

 

2.6.13.5. Pompa dozująca roztwór polielektrolitu

 

- wydajność:  0,1-0,9 m³/h  

- ciśnienie:   2 bar 

- silnik o mocy:  0,37 kW, 3x230/400V, 50 Hz, IP 55 

(regulowany falownikiem) 

- przyłącze ssące G 1½”  

- przyłącze tłoczne G 1¼”  

- rotor wykonany ze stali 1.4404 z pełnego materiału 

- mechaniczne uszczelnienie wału 

 

2.6.13.6 .Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego 

- wydajność: do 2 m³/h 

- długość: 5 800 mm 

- silnik o mocy: 1,5 kW, 

- spirala wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 

- napęd zabezpieczony antykorozyjnie 

- lej zasypowy 

- jeden wyrzut 

- koryto U-kształtne wyłożone trudnościeralną wykładziną PE-HD 
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- komplet podpór 

- króciec do podłączenia dozownika wapna 

- ogrzewany i izolowany na odcinku poza budynkiem 

- wykonanie – stal nierdzewna 1.4301 

 

2.6.13.7. Zbiornik osadu 

Zbiornik osadu do celów gromadzenia osadu nadmiernego z zbiornika pośredniego, z osadników 

wstępnych oraz z osadnika wtórnego. W dalszej kolejność osad zostanie podawany na pompę śrubową 

osadu ssąco-tłoczącą. 

a) pojemność: ~ 4,5 m³ 

b) sondy pojemnościowe do pomiaru poziomu 

c) mieszadło z napędem o mocy 1,1 kW 

d) wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 1.4301 

 

2.6.14. Materiały na podsypkę 

 Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być drobno lub średnioziarnisty. Grubość podsypki 

powinna wynosić od 0,15 do 0,20 m. zgodny z normą PN-EN 13043:2004. 

 

2.6.15. Materiały na podsypkę cementowo- piaskową 

 Należy stosować materiału odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2012, PN-EN 13139, PN-EN 

1008:2004. 

 

2.6.16. Materiały na obsypkę 

 Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego 

posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 0,30m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją materiałem 

identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wg. Odnośnych normatywów. Zasypkę należy 

wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem 

rodzimym. 

 

2.6.17. Beton B-15, B-20 

 Stosować mieszanki betonowe jako gotowy wyrób. Mieszanka betonowa składa się ze spoiwa, piasku, 

żwiru, i wody czyli zaprawy i wypełniacza w postaci żwiru oraz dodatków i domieszek. Podstawowym 

składnikiem betonu decydującym o jego wytrzymałości jest cement. Głównymi składnikami cementu są: alit, 

belit, braunmileryt oraz glinian trójwapniowy. 
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2.6.18. Wentylacja budynku socjalno-technicznego 

 Wszystkie instalacje, kanały wentylacyjne i urządzenia muszą być odporne na środowisko agresywne 

– dotyczy pomieszczeń technologicznych.  

- Przewody wentylacyjne o przekroju Ø 250, Ø 400, 

- Czerpnie ścienne Ø 450, 

- Kratki nawiewne- montowane nad posadzką 200x200, 

- Kratki wywiewne wyposażone w przepustnice,  

- Turbowenty hybrydowe  Ø300,  Ø150, 

- Wentylatory osiowe nawiewne o wydajności 1800 m3/h, 

- Wentylatory dachowe na podstawach dachowych o wydajności 1800 m3/h, 

- Przepustnice na kratkach wyciągowych 

 Instalacje wentylacyjne spełniają warunki obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wszystkie instalacje, kanały wentylacyjne i urządzenia muszą być odporne na środowisko 

agresywne – dotyczy pomieszczeń technologicznych.  Poziom hałasu wentylatorów osiowych i dachowych nie 

może przekroczyć 70 dB. Urządzenia wentylacyjne należy łączyć z instalacją króćcami elastycznymi.  

2.6.19. Przepływomierz ścieków 

Pomiar ilości ścieków oczyszczonych odbywać się będzie przy pomocy przepływomierza 

zainstalowanego na przewodzie odpływowym 200 PVC oraz na przewodzie dopływowym 200 PVC.  

Przepływomierz elektromagnetyczny DN150 - 2 szt. 

Głowica pomiarowa OPTIFLUX 2000 F 

- Średnica nominalna DN150 

- Wersja rozłączna z 10 m przewód. 

- Przyłącze procesowe kołnierze DN150 PN16 wg EN-1092-1 form B1 (kołnierze bez kontaktu z medium) 

- Materiał rury/kołnierzy: stal k.o./Stal 

- Obudowa głowicy i kołnierze stal malowano proszkowo - powłoka ochronna 2 składnikowa 

- Konstrukcja głowicy w pełni spawana 

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C 

- Wersja do strefy niezagrożonej wybuchem 
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- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s prędkości liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s 

- Stopień ochrony IP67 

- Wykładzina: Twarda guma 

- Typ/materiał elektrod: Hastelloy C22 

- wersja standard - dla rurociągów przewodzących 

Konwerter IFC 050 W 

- oprócz pomiaru natężenia przepływu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodności oraz temperatury 

uzwojenia 

- podstawowy I/O wyjście prądowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status 

aktywne/pasywne + RS485 Modbus 

- stopień ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo 

- temperatura otoczenia -40 do 60°C 

- przyłącza kablowe: 3 x M20x1,5 z dławikami 

- język instrukcji/menu: polski/ polski (inne języki przełączane programowo) 

- wersja do strefy niezagrożonej wybuchem klasa dokładności: 0.5% 

- zasilanie: 230 VAC 

 

2.6.20. Materiały użyte do wykonania przecisków 

 Materiały użyte do wykonania przecisków: 

- rury stalowe przeciskowe o średnicy podanej w dokumentacji,  

odcinek przewodu grawitacyjnego (odprowadzenie ścieków oczyszczonych) PVC 200 SDR34 SN8,  

odcinek przewody przyłącza do sieci wodociągowej PE 90 SDR11 PN 16, 

odcinek przewodu instalacji elektrycznej (zasilanie urządzeń mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków) 

YAKY 4x120.  

 

2.6.21. Nawierzchnia komunikacji wewnętrznej 

 Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej należy stosować następujące materiały:  

- kostka betonowa o grubości 10 cm, 

- podsypka betonowa pod kostkę C8/10 (B10) gr. 8cm, 
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- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm, 

- podsypka piaskowa zagospodarowania warstwami min. 10 cm, 

- krawężnik najazdowy 15x22 cm, 

- podsypka pod krawężnik cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm, 

- beton C12/15 gr. 10 cm. 

 Piasek Do wypełnienia spoin pomiędzy kostkami betonowymi należy stosować piasek spełniający 

wymagania normy EN 13139:2003/AC:2004 „Kruszywa do zaprawy. Piasek do betonu i zapraw".  

 

2.6.22. Zieleń niska i wysoka 

- Drzewa iglaste– sosna czarna „PINUS NIGRA” – wysokość roślin 1,80-2,00 m 

- Krzewy liściaste– TUJA MIRIAM PBR THUJA OCCIDENTALIS MIRJAM 

- Powierzchnia biologicznie czynna- obsianie mieszanką traw 

- Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

- Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest 

nazwa łacińska, forma, producent. 

Wady niedopuszczalne:  

silne uszkodzenia mechaniczne roślin, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe,  zwiędnięcie i 

pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice i pęknięcia kory, dwupędowe korony 

drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,  

 

2.6.23. Ogrodzenie terenu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

 Materiałami stosownymi przy wykonywaniu ogrodzeń: 

- siatka ogrodzeniowa ocynkowana, 

- słupki metalowe oraz elementy połączeniowe, 

- drut napinający, 

- beton i jego składniki, 

- elementy połączeniowe, 

 Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna być 

wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie spirali 

wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległości co najmniej 30% 

wymiaru boku oczka. Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1.  
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 Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych. Powierzchnia 

zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. 

Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące 

się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle 

do osi rury. Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 

1,5 mm na 1 m długości rury.  

 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10163-3:2006.  

 Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe przewidziane do mocowania między 

sobą elementów ogrodzeń jak: śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 

naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.  

 Klasa betonu powinna być B 20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”, 

odpowiadającym wymaganiom PN-EN-197-1.  

 Kruszywo do betonu  powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 

 Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 

 

2.6.24. Prefabrykowany wylot ścieków oczyszczonych 

 Wylot kolektora PVC ścieków oczyszczonych, beton C30/37 wg PN-EN 206-1. 

 

2.6.25. Narzut kamienny  

 Podstawowym materiałem do wykonania narzutu kamiennego jest kamień ciężki. Kamień powinien 

być pozbawiony zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów i związków organicznych. Ciężar objętościowy skały 

22kN/m3, średnica kamienia 0,5-0,8m, klasa kamienia wg BN-76/8952-31 II,  kształt kamienia wg BN-76/8952-

31 I/2, wytrzymałość na ściskanie > 49MPa,  ścieralność < 10mm, • nasiąkliwość wagowa < 3%, • 

mrozoodporność po 50 cyklach bardzo dobra, Kamień używany na narzuty podwodne i nadwodne powinien 

odpowiadać wymaganiom normy BN-76/8952-31.  

 

2.6.26. Rury osłonowe 

 Rury ochronne stalowe zabezpieczoną farbą polietylenową lub powłoką z innych tworzyw 

sztucznych. 
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2.6.27. Ogrzewania budynku techniczno-socjalnego 

Grzejniki o wydajności 500W, 750W, 1000W, 1250W. Grzejniki zasilane będą prądem trójfazowym 3x380V. 

2.6.28. Oznakowanie armatury odcinającej oraz hydrantu ppoż. 

 Elementy uzbrojenia oznakować specjalnymi tablicami informacyjnymi wg PN – 62/B – 037000. 

Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu usytuowanego przewodu wodociągowego na trwałych 

obiektach, a w razie braku takowych na specjalnych słupkach stalowych. 

 

3. SPRZĘT 

3. l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 

i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

 Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inżyniera, nie może być zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

 W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub własny) do wykonania 

robót ziemnych i wykończeniowych: 

- koparkę podsiębierną do 0,60 m3- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM 

- sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa 

- koparko – ładowarkę 
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3.3 Sprzęt do robót montażowych 

- samochód dostawczy do 0,9 t 

- samochód skrzyniowy do 5 t, 

- żuraw samochodowy do 5 t, 

- samochód samowyładowczy 

- urządzenie do wykonywania przecisków, 

- zespół agregatów zapewniających energie elektryczną, 

- urządzenia do odwadniania wykopów, 

- niezbędne narzędzia montażowe, 

- zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu wraz z urządzeniami 

pomocniczymi, 

 Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

3.4 Specjalistyczne narzędzia 

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 
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4.2. Przewody- instalacja zewnętrzna oraz wewnętrzna  

 Z uwagi na specyficzne właściwości rur, należy przy transporcie zachować następujące wymagania: 

podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać; podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być 

wykonywane pasami nośnymi, nie używać lin stalowych; transport rur nie pakietowanych w samochodzie 

powinien odbywać się przy równym ułożeniu rur na podkładach drewnianych; 

kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami 

jak również ich przetaczanie i wleczenie. Rury powinny być magazynowane na powierzchni poziomej, 

warstwowo, dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być 

układane na przemian, końcówkami – kielichami.  

 

4.3 Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

 

4.4 Mieszanka betonowa 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.5 Cement 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

4.6 Kruszywa 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.7 Elementy studzienek 

 Transport elementów powinien być prowadzony ze szczególną ostrożnością tak, aby nie uszkodzić 

złączy betonowych oraz całych elementów. Wyroby powinny być układane w pozycji wbudowania na 

drewnianych podkładkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Środki transportu do przewozu poziomego 

prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością zachwiania 

równowagi środka transportowego. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej, elementy powinny być układane na elastycznych 

podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 
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4.8. Elementy ogrodzenia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

 Elementy ogrodzenia i oraz elementy betonowe prefabrykowane, należy przewozić środkami 

transportu, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 

atmosferycznymi natomiast bramy i furtki, przewozić można dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je 

przed mechanicznymi uszkodzeniami.  

 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed 

korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny 

być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.  

 Beton należy przewozić samochodami przystosowanymi do jego przewożenia. Układanie betonu 

dokonywać ręcznie stopniowo zagęszczając.  

 

4.9. Transport materiałów do wykonywania nasadzeń 

 Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów. Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone a 

rany zabezpieczone odpowiednim środkiem. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się 

korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie 

przesuszył się podczas transportu, oraz składowania na placu budowy.  

UWAGA: Od wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w 

którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego 

(szkółkowanie).  

 

4.10. Transport kostki brukowej betonowej 

 Brukową kostkę betonową można transportować dowolnymi środkami transportowymi w sposób 

zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem. Transport piasku, zaprawy cementowo-piaskowej 

i podbudowy powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i 

zawilgoceniu.  

 

4.11. Armatura i urządzenia 

 Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem 

powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  

 

4.12. Transport urządzeń technologicznych 
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 Zbiorniki mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków transportowane będą w całości 

samochodem ciężarowym. Załadunek i wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o 

odpowiedniej nośności z wykorzystaniem uchwytów transportowych. Prace załadowcze i transportowe należy 

przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiorników z platformy 

transportowej, przetaczanie po nierównościach, jak również przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. 

Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako że posiada odpowiednie do tego środki.  

 

4.13. Prefabrykowany wylot ścieków oczyszczonych 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Transport i montaż przy pomocy 4 pętli Rd14.  

 

4.14. Kamień polny 

 Kamień do wykonywania narzutu kamiennego, z miejsca składowania lub z kamieniołomu na miejsce 

wbudowywania, może być transportowany luzem dowolnymi środkami transportu w zależności od technologii 

przyjętej przez Wykonawcę.  

 

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 Materiały powinny być magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 

zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do robót. Sprzęt i 

materiały dostarczone przez wykonawcę przed zamontowaniem muszą być składowane i zabezpieczone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na czas wykonywania zadania zamawiający wydzieli wykonawcy 

pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe. 

 Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 

mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu umocnionego 

oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony 

bezpośrednio na składowisko.  

 

5.1. Przewody z tworzywa sztucznego 

 Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu rur powiązanych w 
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wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i 

układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur.  

Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy zachować środki 

ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku -W 

trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych (zakryte 

plandeką) oraz temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania +30°C). Rury PE oraz PP są materiałem o 

stosunkowo małej wytrzymałości mechanicznej na zarysowania, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na 

ich transport i składowanie. Rury PE dostarczane są w postaci zwojów lub prostych odcinków paletyzowanych 

w wiązki.  

Rury należy składować na równym podłożu. Przy załadunku i rozładunku rur dźwigiem należy stosować 

zawiesia wykonane z lin miękkich-nie wolno stosować lin stalowych lub łańcuchów.  

Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres ok. 12miesięcy. Jeżeli przewiduje się 

składowanie przez dłuższy okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie przed wpływem promieniowania UV 

poprzez umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować 

się na spodzie! 

 

5.2. Kształtki z tworzyw sztucznych i inne materiały (uszczelki, itp.) 

 Powinny być składowane w sposób uporządkowany. Należy je przechowywać w kartonach. Należy je 

chronić przed wilgocią i przechowywać pod dachem do czasu rozpakowania. 

 

5.3. Elementy studzienek  

 Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folią. Powinny być 

składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń ścian i króćców podłączeniowych. 

Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych elementów studzienek. Składowane elementy studni 

nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 

przechowania nie powinna przekroczyć 30 stopni C. 

 

5.4. Kruszywo 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
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5.5. Cement 

 Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. Składowany cement 

musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 

miesiące. 

 

5.6. Włazy studzienek 

 Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

 

5.7. Prefabrykaty  

 Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Prefabrykaty należy składować w sposób 

zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. W zależności od ukształtowania powierzchni 

wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub 

odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 

 

5.8. Kostka brukowa 

 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 

5.9. Materiały łatwopalne 

  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami 

ST oraz poleceniami Inżyniera. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
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 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.2. Roboty przygotowawcze- roboty ziemne 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej i ilości 

reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże inżynier. 

 

6.3. Wykopy- roboty ziemne 

 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robót - wykopu ( ręcznie 

lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość 

wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako 

zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę pogłębiania 

wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a częściowo 

składowany na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 

m. 

 Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

rur i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 

inżynierem. 

 Rurociąg tłoczny układany będzie w wykopach wąskoprzestrzennych, o ścianach pionowych, 

oszalowanych, ze spadkami zgodnie z częścią graficzną opracowania. Szerokość wykopów c=0,8m. Roboty 

ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 i PN-B-10736 „Roboty ziemne – wykopy otwarte 
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dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania”. Przewody na całej 

długości ułożone będą na podsypce, zagęszczonej, grubości 10cm. Rury obsypać gruntem sypkim 

zagęszczonym gr. 30cm ponad rurę (stopień zagęszczenia I= 90% Proctor.  

Technologia bezwykopowa wykonania metodą przewiertu horyzontalnego sterowanego wymaga wykonania 

tymczasowych komór technologicznych (na czas budowy) w celu zabudowy na rurociągu prowadzonym w 

ramach przewiertu. Przewiert sterowany jest metodą, która pozwala na ułożenie instalacji podziemnej bez 

naruszania powierzchni, pod którą jest on prowadzony. Technologia przewiertu sterowanego umożliwia pełną 

kontrolę jego trasy, pozwalając na bieżące korygowanie jego parametrów (głębokość, kierunek, spadek). 

Przewiert wykonać pod torami kolejowymi w rurze osłonowej: dla PVC 315 rura PVC fi 500x16,2 SN12, dla 

rury tłocznej fi 90 – rura PVC fi 200x6,5 SN12.  

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego 

rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury. Sterowanie uzyskuje się tylko 

podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której 

jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować i korygować trasą przewiertu. Po wykonaniu otworu pilotażowego, 

głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje się odpowiedni rozwiertak. 

 Większość rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, który zapobiega obracaniu się rury. Po 

osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia wiertnicy demontujemy go łącząc ze sobą żerdzie, a po drugiej 

stronie w punkcie wyjścia montujemy kolejny większy rozwiertak. Operację rozwiercania powtarza się, aż do 

uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. Przewiert zaczyna się na poziomie powierzchni terenu. Kończy się w 

przygotowanych komorach technologicznych służących do montażu węzłów montażowych.  

Przejścia siecią pod torami kolejowymi należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez: 

− DSS operator, 

− PKP TELKOL, 

− PKP energetyka, 

− TK TELEKOM, 

− OGN. 

W miejscach nie zapewnienia minimalnego przykrycia rurociągu (biorą pod uwagę strefę przemarzania gruntu) 

należy zastosować obsypkę z keramzytu. 
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6.3.1. Odwodnienia robót ziemnych  

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt.  

 

6.3.2. Odwodnienie wykopów  

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 

trakcie wykonywania robót. 

 

6.4. Przygotowanie podłoża- roboty ziemne 

 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien być wykonany od 

razu do pełnej głębokości. 

 

6.5. Miejsce kolizji i skrzyżowań 

 Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 

przewodów i skrzyżowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem 

właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące 

się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, 

kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie 

prowadzenia robót.  

Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką 

żwirowo-piaskową. W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-EN. W 

przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-EN. W przypadkach 

koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu 

stronach kabla.  
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Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. W 

przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę PN-EN.  

 

6.6. Roboty montażowe 

6.6.1.Rury z PVC- rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie. 

Poszczególne odcinki powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 

podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połączenie rur 

wykonać poprzez kielichy przy użyciu uszczelek wargowych z SBR. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie 

z normą BN- 83/8836-02 i PN-B-10736. 

Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Rury układać na podsypce piaskowej gr.15 cm 

oraz w obsypce piaskowej do wysokości 10 cm nad wierzch rury. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 

przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Na 30 cm 

obsypce należy ułożyć taśmę identyfikacyjną. 

 

6.6.2. Rury z PE- przewody należy układać na warstwie piasku 0,15 m oraz po ułożeniu przewodów należy 

wykonać obsypkę z piasku minimum 0,15 m powyżej góry przewodu. Nad rurociągiem ok. 0,3 m ułożyć taśmę 

identyfikacyjną. Na 30 cm obsypce należy ułożyć taśmę identyfikacyjną.  Roboty ziemne należy prowadzić 

zgodnie z normą BN- 83/8836-02 i PN-B-10736 

 

6.6.3. Rury z PP-  Przed przystąpieniem do montażu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  

Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 

Rury należy łączyć Za pomocą kształtek kielichowych zgrzewanych, które po rozgrzaniu nasuwa się na końce 

łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Rury można przycinać na placu 

budowy do żądanej długości. Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. Przewody 

wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. 

Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody. Przewody poziome powinny być 

układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą prostopadle. Wewnątrz muru nie może znajdować się 

żadne połączenie rur. 

Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od średnicy rur. 

 

6.6.4. Instalacja PVC- podposadzkowa 
 Przy ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje 

poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia 

z podejściami pod poszczególne urządzenia sanitarne.  
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Minimalne spadki przewodów odpływowych zgodne z dokumentacją projektową.  

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. 

Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury,  

po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.  

Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację  

i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości 

spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 

 

6.6.5. Instalacja wentylacji 
 
 Wentylację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

Komisja odbiorowa odbiera poprawność wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją.     

 Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych wykonać ze stali nierdzewnej. 

-  Przy montażu instalacji przestrzegać „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

-   Przy montażu instalacji dbać o czyste wykonawstwo oraz zapewnić szczelność połączeń. 

-   Elementy podejść do urządzeń wentylacyjnych pasować przy montażu. 

-  Przewody należy podpierać w odległościach przewidzianych normą PN-EN 12236 –  Wentylacja 

budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe. Podpory mocować do 

ściany lub stropu pomieszczeń. 

-  Po zakończeniu montażu instalacji nawiewno-wywiewnej i przeprowadzonym rozruchu   

    mechanicznym należy przystąpić do pomiarów i regulacji instalacji na kratkach (od najdalszej do 

najbliższej). 

-  Uszczelnienie połączeń zgodnie z PN-B-76002 – Wentylacja – Połączenia urządzeń,  przewodów i 

kształtek wentylacyjnych blaszanych. 

 

6.6.6. Montaż armatury przepływowej oraz odcinającej 

 Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura 

przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana. 

Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i wpływie 

nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń wodociągowych. 

Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło 

sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne. 
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Armaturę przepływową z przewodami z rur polipropylenu  należy łączyć za pomocą kształtek (gwintowanych). 

Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie 

zamykać przepływ wody. 

 

6.6.7. Montaż armatury czerpalnej oraz przyborów sanitarnych  

 Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury oraz przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg  wytycznych producentów. 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm.  

Przybory należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe 

użytkowanie przyborów. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w 

indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna 

wynosić co najmniej:  

- zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,  

- przy wpustach podłogowych - 50 mm.  

Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 - 0,80 m.  

6.5.8. Przejście przez przegrody budowlane 

 W miejscach, gdzie przewody wodociągowe przechodzą przez ściany,  pomiędzy ścianką rur a 

krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona 

materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

 

6.6.9. Urządzenia technologiczne  

 Wszystkie maszyny i urządzenia wchodzące w skład instalacji technologicznych przeznaczone do 

zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji będą maszynami i urządzeniami w najwyższym stopniu 

nadającymi się do niniejszych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. Będą one fabrycznie nowe, 

pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi 

 Zakres robót związany z dostawami, montażem i rozruchem maszyn, urządzeń i sieci 

technologicznych w obiektach do wykonania obejmuje:  

 Montaż rurociągów technologicznych;  

 Dostawę i montaż maszyn i urządzeń;  

 Wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń;  



 
 

46 
 

 Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaż aparatury AKPiA;  

 Sprawdzenie działania napędów urządzeń;  

 Sprawdzenie działania systemu sterowania urządzeniami;  

 Sprawdzenie prawidłowości przekazywanych sygnałów sterujących;  

 Rozruch maszyn i urządzeń:  mechaniczny,  hydrauliczny,  technologiczny.  

 Sprawdzenie prawidłowości działania systemu regulacji i monitoringu pracy urządzeń oraz systemu raportów.  

 Maszyny i urządzenia technologiczne Przed przystąpieniem do robót potwierdzić rozwiązania 

zawarte w Dokumentacji Projektowej u dostawcy technologii. Rurociągi technologiczne podłączyć do maszyn i 

urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta.  

Przejścia rurociągów przez ściany obiektu wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur i przejść szczelnych. 

Montaż maszyn i urządzeń wykonać według wytycznych producenta urządzeń. Zasilanie elektryczne i 

sterowanie oraz mocowanie kabli zasilających wykonać na podstawie projektu. Montaż rurociągów prowadzić 

po zainstalowaniu urządzeń. Mocowanie maszyn i urządzeń wykonać łącznie z wykonaniem i mocowaniem 

rurociągów. Podane w projektach konstrukcyjnych odległości osi rurociągów od ścian obiektów mogą ulec 

zmianie w zależności od zastosowanych maszyn i urządzeń. Odległości należy dopasować do montowanych 

maszyn i urządzeń.  

 

6.6.10. Komunikacja wewnętrzna  

 Przekrój warstw komunikacji wewnętrznej przedstawiono w pkt. 2.6.33. „Nawierzchnia komunikacji 

wewnętrznej”.  

 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny 

należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 

lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych 

stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych nie wolno używać walca.  

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytku. Spadki określone 

zostały w dokumentacji projektowej.  
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6.6.11. Wylot ścieków oczyszczonych 

 Wylot kolektora PVC ścieków oczyszczonych, beton C30/37 wg PN-EN 206-1-montaż zgodny z 

zaleceniami producenta oraz dokumentacją projektową. Przed wykonaniem narzutu kamiennego należy 

sprawdzić stan podłoża dna pod narzut (rzędna dna, geometria). Kamienie należy układać odcinku zgodnym z 

dokumentacją projektową oraz z warunkami technicznymi na budowę wylotu z projektowanej oczyszczalni 

mechaniczno-biologicznej do rowu.  

 

6.6.12. Ogrodzenia terenu oczyszczalni 

 Wytyczne fundamentowania słupków  

a) wykopy pod fundamenty słupków cokołu , bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko przestrzenne, 

nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli dokumentacja 

projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co 

najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka.  

b) stopy pod słupki zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania, lecz nie płycej jak 0,8m-1,0m) i 

dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B20.  

c) jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki 

narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinków ogrodzenia - 

należy uwzględnić, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na odcinki modułowe 2,7 m i w takich 

odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi 

były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.  

d) prefabrykowaną podmurówkę betonową montować zgodnie z instrukcją montażu.  

Podmurówka betonowa powinna wystawać nad poziom terenu 30 cm.  

Ustawienie słupków  

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 

wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące 

na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 30 stopni należy zabezpieczyć przed wychylaniem się 

ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45 st.  

Montaż przęseł  

Montaż przęseł wykonać poprzez spawanie do słupków. Powierzchnie łączenia zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Rozpięcie siatki  

Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy linki (druty) usztywniające: 

u góry, na dole i w środku siatki przymocowując je do słupków. Do słupków końcowych i narożnych linki 

muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i 
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okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać 

nacisku na słupki narożne, a w przypadku zerwania się zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina 

się wyciągarkami, względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem 

zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na 

słupki narożne. Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych i narożnych za pomocą prętów 

płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się w sposób 

podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. 

Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka 

powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie zniekształcić jej oczek. 

 

Konserwacja Elementy ogrodzenia wymagające konserwacji należy pomalować odpowiedniego 

rodzaju farbami. UWAGA! W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia 

substancje. Należy unikać wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skóra.  

Kolorystyka  

Zaprojektowano jednolita kolorystykę wszystkich elementów składowych ogrodzenia w kolorze zielonym.  

 

6.6.13. Moduł mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

  

Zbiorniki biologicznej oczyszczalni ścieków należy wykonać na płycie żelbetowej o grubości min. 0,40m, 

zgodnie z częścią dokumentacji projektowej. Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną 

przez producenta. W przypadku braku zasilania lub awarii silnika użytkownik będzie informowany o zaistniałej 

sytuacji przez komunikat na panelu kontrolnym. Oczyszczalnia dostarczana wraz z panelem sterowniczym. 

Panel kontrolny wykonany jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego, znajdują się w niej wszystkie niezbędne 

elementy do sterowania wszystkimi podzespołami w jakie jest ona wyposażona. 

 

6.6.14. Zbiorniki przepompowni ścieków 

Zbiorniki przepompowni zostaną wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (GRP) 

lub z polimerobetonu.   

- Zbiornik przepompowni ścieków o średnicy Φ 1200 mm 

- Zbiornik przepompowni ścieków oczyszczonych, wód opadowych i roztopowych Φ 2000 mm 

 Zakłada się, że przepompownia ścieków będzie wykonana z gotowych elementów dostarczonych w 

komplecie przez jednego producenta, a jej praca będzie automatyczna sterowana sygnałami od poziomów 

maksymalnego i minimalnego ścieków (sterowanie przepompownią odbywać się będzie z szafki sterowniczej). 
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Przepompownie dobrano w układzie dwóch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz jej elementy 

muszą być odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. Przepompownie należy wyposażyć w podstawę do 

montażu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch do 

opuszczania i wciągania pomp, prowadnice, sondę głębokości, drabinę, wentylację grawitacyjną nawiewno-

wywiewną, szafkę sterowniczo - zasilającą, kable zasilające i sterownicze. 

Przepompownie należy wyposażyć w właz zamykany na zamek lub kłódkę, w celu uniknięcia 

ingerencji osób nieupoważnionych w pracę przepompowni oraz dla celów bezpieczeństwa. Montaż 

przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta urządzenia. 

Armatura odcinająca przepompowni ścieków została zlokalizowana w komorze zasuw KZ1 oraz KZ2. 

 

6.6.15. Zbiorniki osadników wstępnych oraz zbiornik osadnika wtórnego  

 Zbiorniki w których zostaną zlokalizowane pompy należy wyposażyć w podstawę do montażu pomp, 

przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch do opuszczania i 

wciągania pomp, prowadnice, sondę głębokości, drabinę, wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, 

szafkę sterowniczo - zasilającą, kable zasilające i sterownicze. Montaż pomp zgodny z zaleceniami 

producenta. 

 Osadnik wtórny jest wyposażony w pompę zwrotną osadów, która przepompowuje materiał z dna 

zbiornika do zbiornika pośredniego. Osadnik wtórny należy wykonać na płycie żelbetowej o grubości min. 

0,30m, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej. Z osadnika wtórnego zaprojektowano 

odprowadzenie osadu nadmiernego do studni osadu.  Osadniki wstępne należy wykonać na płycie żelbetowej 

o grubości min. 0,30m, zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Z osadników wstępnych zaprojektowano 

odprowadzenie osadu nadmiernego do studni osad. 

 Montaż osadników przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta 

urządzenia. Wykonane zostaną z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym (GRP). 

 

6.6.16. Punkt zlewny ścieków dowożonych 

 

Projektowana stacja zostanie wyposażona w: 

- pomiar parametrów pH, przewodność, temperatura, mętność 

- identyfikacja przewoźników, 

- złącze strażackie z zespołem elastycznych przewodów przyłączeniowych DN100mm, 

- układ zabezpieczający przed zrzutem ścieków przez nieuprawnionych przewoźników - dostawców (system 

identyfikacji dostawców), 
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- układ blokady spustu nieczystości [przy przekraczaniu kontrolowanych parametrów, 

- elektroniczny układ kontrolno-pomiarowy, 

- system płuczący po każdym zrzucie ścieków, 

- moc zainstalowana stacji 7,5 kW. 

 

Kontener ustawiony zostanie na fundamencie żelbetowym. 

Cechy urządzenia zainstalowanego dla odbioru ścieków:  

• Zintegrowany system odwadniania skratek do max. 35-40 % sm 

• Zużycie wody płuczącej: 2 l/s  

•  Wymagane ciśnienie wody płuczącej: 4-6 bar  

 

6.6.17. Sitopiaskownik 

 

Do mechanicznego oczyszczania ścieków dobrano sitopiaskownik składającego się z kraty taśmowo – 

panelowej połączonej z piaskownikiem. Zatrzymywanie skratek ma miejsce na kracie samoczyszczącej. Krata 

zabudowana jest pod kątem 85 w stosunku do zwierciadła ścieków. Specyfika pracy kraty pozwala na 

wytworzenie filtra skratkowego na taśmie kraty co w rezultacie powoduje ociekanie skratek. Panele kraty 

umożliwiają jej pracę podczas ewentualnego wyłamania, co jest niemożliwe w przypadku kraty schodkowej. 

Sama krata to konstrukcja ramowa wykonana z stali AISI 316, z taśmą wykonaną z tworzywa sztucznego a 

składającą się z połączonych ze sobą za pomocą dystansów – specjalnych paneli zbierających skratki. Krata 

wyposażona w denny system oczyszczania filtra taśmy oraz system samooczyszczania paneli tzn. nie 

wymaga wody do czyszczenia. 

Dane techniczne urządzenia: 

- Przepustowość max. 80 dm3/s 

- szerokość kraty 60 cm 

- prześwit kraty 3 mm 

- napęd taśmy 0,18 kW 

- napęd zgarniaka 0,12 kW. 
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6.6.18. Studnia rozdziału 

 

Przewidziano studnie rozdziału wykonaną z GRP w celu rozdziału przepływu ścieków na dwa ciągi 

technologiczne. Studnia rozdziału należy posadowić na płycie fundamentowej grubość 100 mm, zakotwić 

kołnierz zbiornika do płyty fundamentowej, wykonać obsypkę cementowo- piaskową ścian studni zachowując 

odległość co najmniej 100 mm od ścian studni. 

 

6.6.19. Komora tlenowej stabilizacji osadu 

 

Do stabilizacji osadów wstępnych i nadmiernych zastosowano komorę tlenowej stabilizacji, pełniącej 

jednocześnie funkcję zagęszcza osadu. Do napowietrzania osadu zastosowano instalację sprężonego 

powietrza. 

Zbiornik zostanie wyposażony w układ do mieszania ścieków sprężonym powietrzem oraz w pompę do 

odprowadzania osadu ustabilizowanego oraz w pompę o usuwania wód osadowych. 

Do w/w instalacji sprężonego powietrza dobrano 44 szt. dyfuzorów talerzowych 

Powierzchnia dyfuzora powinna znajdować się na wysokości 0,2 m nad powierzchnią dna zbiornika. 

 

 

6.6.20. Separator substancji ropopochodnych. 

 

Do podczyszczania wód deszczowych lub roztopowych dobrano separator lamelowy 6/60 DN1200. Dopływ 

projektowanej kanalizacji deszczowej PVC 315. 

Separator to urządzenie, którego konstrukcja umożliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji 

ropopochodnych. Separator powinien być zgodny z normą PN-EN 858-1 oraz Krajową Oceną Techniczną, 

posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym. 

 

6.6.21. Zbiornik osadu 

 

Zbiornik osadu w celu gromadzenia osadu nadmiernego z zbiornika pośredniego, z osadników wstępnych 

oraz z osadnika wtórnego. W dalszej kolejność osad zostanie podawany na pompę śrubową osadu 

ssąco-tłoczącą. 
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6.6.21. Prasa taśmowa 

 

W pełni odwodniony osad, jest usuwany z taśm specjalnymi zgarniaczami. Rama prasy jest wykonana ze stali 

AISI 304 Wałki są wykonane ze stali AISI 304 a niektóre z nich są gumowane (wałki napędowe) Czopy są 

wykonane ze stali AISI 304 Rury wykonane ze stali AISI 304  

 

6.6.22. Stacja polielektrolitu 

 

Stacje dozowania polielektrolitu przeznaczona do przygotowania roztworu chemii (np. polielektrolitu) z proszku 

lub emulsji, a następnie dozowania go w zadany sposób. Dozowanie roztworu polielektrolitu do nadawy osadu 

jest niezbędne dla zmiany struktury osadu w celu zwiększenia skuteczności odwadniania mechanicznego. 

- pojemność zbiornika z polietylenu: 1000 l 

- mieszadło trzyłopatkowe ze stali nierdzewnej z napędem o mocy: 0,55 kW 

- podziałka poziomu napełnienia na zbiorniku 

- sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu 

- odkręcany otwór inspekcyjny w pokrywie 

- ręczny zawór spustowy. 

 

6.6.23. Studnie z tworzyw sztucznych- studzienki należy posadowić na warstwie piasku zagęszczonego o 

minimalnej grubości 0,15 m. Studzienki należy zasypać równomiernie na całej wysokości po obwodzie 

warstwami ok. 0,50 m zagęszczając i stabilizując grunt. 

 

6.6.24. Studnie z kręgów betonowych 

 Wymagania dotyczące wykonania studni betonowych: 

przed posadowieniem studni należy wykonać podłoże z chudego betonu C 8/10 grubości, co najmniej 10 cm i 

o średnicy co najmniej 10 cm większej od średnicy studni, pomiędzy prefabrykowanymi kręgami studni należy 

stosować gumowe uszczelki, do montażu elementów należy użyć smaru poślizgowego, przy montażu 

poszczególnych elementów studni należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów 

prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych posadowienia, ściany 

zewnętrzne od strony gruntu zabezpieczyć izolacją poprzez dwukrotne malowanie emulsją asfaltową rzadką i 

dwukrotne emulsją gęstą, stopnie złazowe zamocować nad wylotem ze studni, 
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6.6.25. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach : 

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń przewodów (węzeł z 

opaską) 

II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń Ułożenie na warstwie 

ochronnej folii ostrzegawczej o szer 0,1 - 0,2 m ze ścieżką metalizowaną 

III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnioziarnisty, bez grud i kamieni. 

Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że nie zawiera kamieni.  

 Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odległości l 0 cm od rury). 

Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warunków obciążenia. 

 

6.6.26. Wykonanie nasypu 

 Ogólne zasady wykonywania nasypów Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju 

poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera.  

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 

zasad: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 

powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 

sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić 

dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 

całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 

nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego 

(o współczynniku K10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest 

budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek 

powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno 

uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana 

z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona 
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poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega 

powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 

wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli 

Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie 

górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku 

jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie 

korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

 

6.6.27. Przepływomierz- pomiar ilości ścieków 

Przepływomierz ścieków surowych - pomiar ilości ścieków surowych odbywać się będzie przy pomocy 

przepływomierza zainstalowanego na przewodzie tłocznym PE DN100.  Przepływomierz zamontować w 

betonowej studni o średnicy 1200 mm.   

Przepływomierz ścieków oczyszczonych - pomiar ilości ścieków oczyszczonych odbywać się będzie przy 

pomocy przepływomierza zainstalowanego na przewodzie tłocznym PE D125.  Przepływomierz zamontować 

w betonowej studni o średnicy 1200 cm.  Przepływomierz grawitacyjny należy zamontować w syfonie. 

 

6.6.28. Wykonanie nasadzeń 

Trawniki: 

 Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o 

odczynie słabo kwaśnym. Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności:  

- wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie  

- przykrycie wysianych nasion traw około1 cm warstwą ziemi urodzajnej,  

- uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi.  

Sadzenie krzewów i drzew  

 Sadzenie i przesadzanie drzew należy wykonać w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewów 

należy wykonać doły pod bryłę korzeniową o wymiarach dostosowanych do wielkości bryły korzeniowej, które 

należy wypełnić do ¼ głębokości żyzną glebą. Przed sadzeniem należy dokonać oceny systemu 

korzeniowego i usunąć elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie należy wbić palik podtrzymujący 

sadzonkę. Korzenie sadzonek należy rozłożyć i zasypać ziemią urodzajną doprowadzając do pełnego otulenia 

ziemią korzeni. W trakcie sadzenia należy wykonać cięcia pielęgnacyjne.  

Głębokość sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi być zgodny z wymaganiami sadzonej rośliny.  
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Roboty pielęgnacyjne  

 Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać o właściwą 

wilgotność gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin.  

Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu w cyklach 

uzależnionych od rodzaju przeznaczenia trawników.  

Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych terenów.  

Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy pomocy deszczowni przewoźnych.  

Woda do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z cieków wodnych 

pod warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych.  

 

6.6.29. Próby i badania 

Instalacje wodociągowe po ich wykonaniu należy poddać próbie hydraulicznej przez okres 30 minut 

przy ciśnieniu 1,0 MPa, a następnie zdezynfekować i przepłukać. 

Badanie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej powinno być wykonane przed zakryciem 

przewodów. Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie 

wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody.  

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy 

uznać za pozytywny.  

Dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych,  

Dla kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej,  

Dla kanalizacji podciśnieniowej zgodnie z PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.  
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6.6.30. Rozruch i eksploatacja 

Rozruch obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz 

przekazanie do eksploatacji obiektów po ich budowie. Sposób przeprowadzenia rozruchu winien uwzględniać 

uwarunkowania budowy na każdym etapie realizacji robót związane z pełnym wykonaniem Kontraktu oraz 

uwarunkowania wynikające z bieżącej eksploatacji dostarczanych systemów, instalacji maszyn i urządzeń. 

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów, sprawdzenie tych 

obiektów oraz zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem oraz ich zintegrowanie z istniejącymi 

obiektami.  

Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy, zapewniających 

osiągnięcie wymaganego efektu. W czasie rozruchu należy sprawdzić instalacje pod obciążeniem przy pełnej 

kontroli laboratoryjnej parametrów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadu.. Ilość osób 

obsługi i przygotowanie zawodowe pracowników oraz terminy, w jakich zatrudnienie poszczególnych 

pracowników będzie wymagane, określone zostanie w projekcie rozruchu.  

 

Rozruch zakończy się, gdy wstępna eksploatacja urządzeń oczyszczalni wykaże prawidłową pracę wszystkich 

urządzeń, maszyn, instalacji i całych ciągów technologicznych, a parametry dla ścieków i odpadów stałych 

będą ustabilizowane i zgodne z założeniami projektowymi. Rozruch kończy się sprawozdaniem z rozruchu 

oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. W zakres 

dokumentacji, poza protokołami i sprawozdaniami określonymi w SIWZ, wchodzi opracowanie dokumentów 

niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, ogólna instrukcja eksploatacji, 

instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń i wszelkie inne instrukcje 

niezbędne do prawidłowego użytkowania. 

Elementy i prace wchodzące w skład rozruchu W ramach rozruchu wykonane zostaną następujące 

prace:  

 Przygotowanie do rozruchu.  

 Rozruch mechaniczny, w trakcie którego sprawdzane są wszystkie maszyny, urządzenia i instalacje w 

zakresie kompletności i czynności ruchowych.  

 Rozruch hydrauliczny, w trakcie którego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch technologiczny z użyciem 

neutralnego medium – wody.  

 Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium - ścieków, w wyniku którego osiąga się założone 

projektem parametry technologiczne.  

 Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni  

 Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni. 
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  Przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu 

Zamawiającego. Zakres prac rozruchowych  

W zakres prac rozruchowych wchodzi:  

 uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót;  

 przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów 

technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów sterowania;  

 przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń  

 regulacja urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą na celu 

optymalizację pracy oczyszczalni pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów oczyszczania ścieków i 

przeróbki osadów ściekowych;  

 kontrole oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie prowadzenia 

prób rozruchowych wraz z niezbędnymi badaniami laboratoryjnymi wraz z ostatnim badaniem prób ścieków 

surowych i oczyszczonych przeprowadzanym przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające 

uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego  

 zaznajomienie przedstawicieli Zamawiającego z podstawową obsługą urządzeń i instalacji oraz AKPiA w 

trakcie trwania rozruchu technologicznego;  

 przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii  

 koszt dostarczenia niezbędnych chemikaliów koniecznych do przeprowadzenia rozruchu Zamówienie nie 

obejmuje następujących elementów, czynności i prac w zakresie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i 

technologicznego oraz przekazania do eksploatacji oczyszczalni ścieków:  

 zatrudnienia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego - przyszłej załogi eksploatacyjnej i wszystkich 

kosztów z tym związanych;  

 specjalistycznego przeszkolenia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego, pod pojęciem czego rozumie 

się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie do pracowników wysokokwalifikowanych;  

Prace przygotowawcze do rozruchu obejmują:  

 zapoznanie się ze stanem budowy, Dokumentacją Projektową i dokumentami budowy 

 sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z Dokumentacją Projektową;  

 sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia;  

 sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego do prac przy rozruchu.  

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania i 

działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu 

luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów i odcinków przewodów 

przynależnych do poszczególnych części obiektów. Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić „na sucho” 
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(bez wody i bez ścieków). Faza ta powinna być poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i 

zasilających.  

Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego:  

 sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych,  

 sprawdzenie działania armatury,  

 sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń 

  dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. Po wykonaniu 

powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn i urządzeń wyposażonych w 

napędy, zwanego próbą biegu luzem. Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć 

protokołem przekazującym całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub 

sukcesywnie).  

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą, tj. 

napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych 

obiektów. Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu indywidualnego 

urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji według wytycznych dla rozruchu hydraulicznego. Rozruch 

hydrauliczny musi być prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych i dodatnich temperaturach 

powietrza. W czasie tej fazy sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania 

wszystkich obiektów i urządzeń, w tym również przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych.  

Celem rozruchu hydraulicznego jest:  

 sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym przewodów 

grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia czystą wodą,  

 sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów,  

 regulacji poziomów,  

 regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp,  

 regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie.  

Rozruch technologiczny należy prowadzić pod obciążeniem ściekami z prowadzeniem procesów 

oczyszczania, kontrolą efektów i określaniem parametrów technologicznych.  

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:  

 sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami, 

 doprowadzenie do wytworzenia się prawidłowego przebiegu procesów biologicznych w urządzeniach do 

biologicznego oczyszczania ścieków.  

Rozruch technologiczny należy rozpocząć po:  

 zakończeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,  
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 zapewnieniu przez Zamawiającego dopływu ścieków w odpowiedniej ilości i o odpowiednim składzie nie 

odbiegającym od przyjętego w Dokumentacji Projektowej,  

 obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni,  

 przygotowaniu przez Wykonawcę czynników energetycznych,  

 wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia i sprzęt bhp i p.poż,  

 Rozruch technologiczny na ściekach stanowi końcową fazę rozruchu i z chwilą podjęcia oczyszczania 

ścieków, przeróbki osadu oraz osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego w zakresie parametrów ścieków 

na odpływie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym jest równocześnie początkiem eksploatacji.  

W ramach rozruchu technologicznego powinna być prowadzona kontrola wszystkich procesów 

technologicznych oraz kontrola ilości ścieków i osadów. Wyniki pomiarów i badań analitycznych, 

realizowanych w ramach rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków, umożliwiać powinny określenie 

parametrów i wskaźników technologicznych pracy oczyszczalni i poszczególnych urządzeń określonych w 

pozwoleniu wodnoprawnym. Wyniki rozruchu oczyszczalni ścieków należy zestawić w sprawozdaniu z 

rozruchu. Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie zakładanych w pozwoleniu wodnoprawnym 

oczyszczalni parametrów ścieków oczyszczonych udokumentowanych badaniem ścieków wykonanym przez 

niezależne laboratorium. Rozruch zostanie uznany za zakończony jeśli zostaną utrzymane zakładane w 

pozwoleniu wodnoprawnym parametry ścieków oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni a praca wszystkich 

systemów instalacji, maszyn i urządzeń przebiegać będzie w tym czasie prawidłowo i bez zakłóceń. Decyzję o 

zakończeniu rozruchu podejmuje Kierownik rozruchu technologicznego. Opracowanie dokumentacji 

porozruchowej Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia prac 

rozruchowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji oczyszczalni.  

W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy:  

 protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń;  

 sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną pracy 

maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań 

projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu;  sprawozdanie dla 

użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły w czasie rozruchu;  

 instrukcje obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków;  

 instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń, 

Kierownictwo rozruchu Do kierowania pracami rozruchowymi Wykonawca powoła Komisję 

Rozruchową, w skład której powinni wchodzić pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej oczyszczalni. W pracach Komisji Rozruchowej uczestniczyć 

też mogą przedstawiciele Zamawiającego.  
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Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie 

przeprowadzone według projektu szkolenia. W trakcie rozruchu mechanicznego i prób rozruchu 

technologicznego przedstawiciele Zamawiającego nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają 

informacje związane z eksploatacją oczyszczalni od specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. 

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego zatrudnionych przy pracach rozruchowych powinien 

obejmować: 

  Przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prób rozruchowych 

przeprowadzone przez specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Zakres tego przeszkolenia może 

być modyfikowany doraźnie w zależności od potrzeb. 

 

Uwaga!!! 

Z uwagi na niską energochłonność, oraz odporność na niedociążenia wymaga się aby oczyszczalnie 

pracowały w technologii obrotowych złóż biologicznych- nie dopuszcza się zmiany technologii 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Program zapewnienia jakości  

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie 

zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

– BHP, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników 

badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
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wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

–   sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

7.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie został y one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

 

 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
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urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

7.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

 

7.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inżyniera . 

 

 

7.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 

nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
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7.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

7.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

– Polską Normą lub 

– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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8. DOKUMENTY BUDOWY 

8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inżyniera. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach 

- uwagi i polecenia inżyniera 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów 

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone inżynierowi do ustosunkowania się, 

Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inżynier do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót. 

 

3. Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki 

bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie inżyniera. 

4.Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk 1-3, następujące dokumenty: 

m) pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

n) protokoły przekazania terenu budowy 

g) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 

h) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń 

f) korespondencję na budowie 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego natychmiastowe odtworzenia 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8.2 Kontrola, pomiary i badania 

8.2. l Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez inżyniera. W szczególności kontrola powinna 

obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do l cm 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu 

- badanie odchylenia osi kolektora 
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- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i studzienek. 

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

- badanie szczelności kanału i studzienek 

- próba szczelności 

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

- długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od 

rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza 

się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.  

- zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.  

- liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według 

rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do 

ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących 

komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.  

- uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z 

podaniem rodzaju materiału i średnicy.  

- przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem 

rodzaju i typu urządzenia.  

 

8.2.2 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych 

 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

aktualnych norm PN, PN-EN. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1.1 Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 
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9.1.2 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje IN i eksploatator oczyszczalni ścieków. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i 

eksploatatora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.1.3 Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje IN. 

9.1.4. Odbiór ostateczny 

9. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

inżyniera.  

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inżyniera i Wykonawcy oraz użytkownika lub właściciela 

posesji. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i 

ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
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większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

chyba że umowa stanowi inaczej: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne ) 

3. recepty i ustalenia technologiczne 

4. dzienniki budowy 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie lini telefon., 

energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności związane z 

przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodociągową i energetyczną lub telefoniczną, 

a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów 

- przygotowanie podłoża 

- roboty montażowe wykonania rurociągów 

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych 

- montaż rur ochronnych 

- wykonanie izolacji 

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robót 

zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 

bez hamowania tempa prac. 

 

10. ZASADY PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki 

obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i w zakresie robót tymczasowych 

i prac towarzyszących. 

Cena jednostkowa obejmuje w szczególności: 

– robociznę bezpośrednią, 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

– roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 

– roboty geologiczne, 

– koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, 

– koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza 

i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie 

energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz 
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budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, 

ubezpieczenia, itp. 

– koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 

– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego 

realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym. 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną cenę robót i innych świadczeń 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest 

dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Za 

ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za kalkulację wynagrodzenia odpowiada Wykonawca. 

Przedmiar Robót ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjęte w kosztorysie ofertowym 

będą miały zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiązań zamiennych, robót niewykonanych oraz 

ewentualnych robót dodatkowych. 

 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i szczególnych kontraktu ponosi 

Wykonawca. 

 

11. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386, z późniejszymi 

zmianami)  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z późniejszymi 

zmianami)  

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520, z 

późniejszymi zmianami)  

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469, z późniejszymi zmianami)  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1125, z późniejszymi 

zmianami)  

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 poz. 1774, z późniejszymi 

zmianami)  
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191, z późniejszymi 

zmianami)  

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21, z późn. zmianami)  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zmianami)  

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 

353, z późn. zmianami)  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 655, z 

późn. zmianami), wraz z aktami wykonawczymi  

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 poz. 196, z późn. zmianami)  

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz. U. z 2015 poz. 139, z późniejszymi zmianami)  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 8 marca 2016 r. poz. 290, z późn. 

zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. z 1993 r. poz. 96 nr 438)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. z 

1993 r. poz.96 poz. 437)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz. U. z 2001 r., nr 118 poz.1263)  
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia 

procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w 

wyniku tego procesu (Dz.U. z 2016 r. poz. 108)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 5 września 2013 r. poz. 640)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497, z późn. 

zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1146, z późn. zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

1126)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)  

 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 

także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 nr 143 poz. 1002, z 

późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 8 września 2015 r. nr 

1422)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz.719)  
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz.1030)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117)  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462, z 

późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, 

poz. 2041, z późniejszymi zmianami)  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883, z późniejszymi 

zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 

niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1546, z późn. zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z 

późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 

63, poz. 735, z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 

dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7 poz. 30)  

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 

wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r. nr 19, poz. 231) 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz.U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263)  

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego  

- PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego  

- PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego  

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania ogólne.  

- PN-B-06050:1999/ Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania ogólne.  

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

- PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

- PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy  

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania.  

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu.  

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 1: 

Oznaczanie i opis  

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymiary.  
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- Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym – Wymiary.  

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - 

Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.  

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.  

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków - Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 

wentylacji ogólnej  

- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających.  

- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne.  

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych 

sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów.  

- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas 

odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania 

wytrzymałościowe. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5 - 

wrzesień 2002 r. 

- PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej 

i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 1: Postanowienia ogólne  

- PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej 

i zimnej - Polipropylen (PP) – Część 2: Rury  

- PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej 

i zimnej - Polipropylen (PP) – Część 3: Kształtki  

- PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej 

i zimnej - Polipropylen (PP) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania  
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- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne  

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2 Rury  

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 3 Kształtki  

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura  

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność systemu do 

stosowania  

- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania ogólne  

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 2: Rury  

- PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 3: Kształtki  

- PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 4: Armatura  

- PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania  

- PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodą 

typu 1 i typu 2 - Ogólne wymagania techniczne  

- PN-EN ISO 4064-1:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej - Część 1: Wymagania 

metrologiczne i techniczne  
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- PN-EN ISO 4064-2:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej – Część 2: Metody badań  

- PN-EN ISO 4064-3:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej – Część 3: Format 

sprawozdania z badań  

- PN-EN ISO 4064-4:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej – Część 4: Wymagania 

niemetrologiczne nie ujęte w ISO 4064-1  

- PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej – Część 5: Wymagania 

instalacyjne  

- PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach - Zawory mieszające na zasilaniu instalacji ciepłej wody -- Badania 

i wymagania  

- PN-EN 15096:2008 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu 

zwrotnego - Przerywacze próżni na przyłącze do węża - Od DN 15 do DN 25 włącznie Rodzina H, typ B i typ D 

- Ogólne wymagania techniczne  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47. 401)  

- PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków. Nieplastyfikowany poli (chlorek 

winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu  

- PN-EN 1433:2005 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego - Klasyfikacja, 

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności  

- PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego - Klasyfikacja, 

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności (zmiana A1)  

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne  

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury  

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki  

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura  
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- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność systemu do 

stosowania  

- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania ogólne  

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 2: Rury  

- PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 3: Kształtki  

- PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 4: Armatura  

- PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania  

- PN-EN 33:2011 Miski ustępowe i zestawy WC - Wymiary przyłączeniowe  

- PN-EN 33:2011/AC:2014-07E Miski ustępowe i zestawy WC - Wymiary przyłączeniowe (poprawka)  

- PN-B-75704:2015-12 Deski sedesowe do misek ustępowych – Wymagania i metody badań.  

- PN-EN 1253-1:2015-03 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z 

uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm.  

- PN-EN 1253-3:2016-07 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 3: Ocena zgodności  

- PN-EN 1253-4:2016-06 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 4: Zwieńczenia  

- PN-EN 1253-5:2005 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wpusty ściekowe z oddzielaniem cieczy 

lekkich.  

- PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)  
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- PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody 

badań i ocena zgodności  

- PN-EN 752:2017-06 - Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie systemem 

kanalizacyjnym 

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury  

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe  

- PN-EN 1917:2004/ AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe.  

- ISO 4435 Rury i kształtki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)  

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne  

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury  

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki  

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura  

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność systemu do 

stosowania 

- PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych - 

Warunki techniczne dostawy  

- PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.  

- PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 1: Ogólne zasady budowy.  

- PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 3: Oczyszczanie wstępne.  

- PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 8: Przeróbka i magazynowanie osadów ściekowych.  

- PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja.  
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- PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 10: Zasady bezpieczeństwa.  

- PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 11: Wymagane informacje ogólne. 

 - PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja  

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

- PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

 - PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

- PN-EN-934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.  

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe  

- PN-EN 1917:2004/ AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe.  

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1: 

Specyfikacje rur, kształtek i systemu.  

- PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję  

- PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 2: Warunki techniczne dostawy blach i taśm ze 

stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia  

- PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozję – Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, 

prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego 

przeznaczenia  

- PN-EN 10088-4:2010 Stale odporne na korozję – Część 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach 

cienkich i taśm ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych  

- PN-EN 10088-5:2010 Stale odporne na korozję – Część 5: Warunki techniczne dostawy prętów, walcówki, 

drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych  
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- PN-70-N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

82 
 

Tytuł opracowania: 
  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT- roboty budowlane 
 

 
 
 
 
 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
  
Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Cieszków 
 
 
 
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE, POW. MILICKI 

DZ. 342/5, 343, 358, 193, 357, 356/2, 433/1, 198/3, 198/4, 201/6, 342/4, 432/3, 331/2, 485,  
489, 490, 535/1, 249, 432/1, 470/6, 470/7, 192/3, 192/4, 192/5, 470/12, 470/14, 470/13,  521 
obręb CIESZKÓW, jedn. ewid. CIESZKÓW 
 
 
 
Inwestor i jego adres: 
 
Gmina Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków 
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Kod zamówienia według CPV 

45261214 Krycie dachu papą 

45261300 Obróbki blacharskie 

45261320 Rynny i rury spustowe 

45 421 100-5 Instalowanie bram garażowych 

45 421 100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45262500-6 Roboty murowe 

45400000-1 Roboty malarskie 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

 

1. Specyfikacja techniczna ST 00.00 Warunki ogólne 

a. Wstęp 

b. Materiały 

c. Sprzęt 

d. Transport 

e. Wykonanie robót 

f. Kontrola jakości robót 

g. Obmiar robót 

h. Odbiór robót 

i. Podstawa płatności 

j. Przepisy związane 

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST 01.00 Roboty murowe 

3. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST 02.00 Montaż bram garażowych 

4. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST 03.00 Pokrycia dachowe i ścienne 

5. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST 04.00 Roboty malarskie 

6. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

ST 05.00 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST 00.00 WARUNKI OGÓLNE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z budową budynku sanitarnego, murowanego.  

Budowa będzie przeprowadzona w miejscowości Cieszków, działka nr 432/3, gm. Cieszków. 

Inwestor: Gmina Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji budowy i odbiorze robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami kierownika budowy.  

 

1.3. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

 

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 

Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować kierownika budowy o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

2. Materiały 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
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Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez kierownika budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez kierownika budowy.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez kierownika budowy.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z kierownikiem budowy.  

 

Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi kierownika budowy o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody kierownika budowy.  

 

 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
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powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez kierownika budowy.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji kierownika budowy, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.  

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym w umowie.  

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST oraz poleceniami kierownika budowy.  
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie kierownik budowy, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje kierownika budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a także w normach 

i wytycznych.  

Polecenia kierownika budowy dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 

robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez kierownika 

budowy programu zapewnienia jakości (PZJ) w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

- organizację wykonania robót. w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, a także wnioski, zastosowane korekty, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji kierownikowi budowy, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp. 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość. pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, kierownik budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową.  

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez kierownika budowy.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji kierownika budowy. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać kierownikowi budowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane kierownika budowy na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
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6.5. Badania przeprowadzone przez kierownika budowy 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, kierownik budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

Kierownik budowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to kierownika budowy poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Kierownika budowy może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi  

- określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu, 

- zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów,  

- dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST.  

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno - znaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.7. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

o datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

o datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

o uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

o uwagi i polecenia kierownika budowy, 

o daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

o dane dotyczące jakości materiałów,  

o wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone kierownikowi 

budowy do ustosunkowania się.  
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Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

[2] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę, pismo o niewniesieniu sprzeciwu do projektowanych robót budowlanych, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

[3] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla kierownika budowy i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń kierownika budowy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 

przedmiarze robót.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez kierownika budowy.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót.  

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez kierownika budowy.  
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8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych – c.o.,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje kierownik 

budowy.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem kierownika budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż 

wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie kierownika 

budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia kierownik budowy na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. 

SST i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje kierownik budowy.  
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez kierownika budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności kierownika 

budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

3. Protokoły odbiorów częściowych,  

4. Dziennik budowy (oryginał),  

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZj),  
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6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZj),  

7. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

 

9. ZASADY PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki 

obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i w zakresie robót tymczasowych 

i prac towarzyszących. 

Cena jednostkowa obejmuje w szczególności: 

– robociznę bezpośrednią, 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

– roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 

– roboty geologiczne, 

– koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, 

– koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza 

i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie 

energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz 
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budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, 

ubezpieczenia, itp. 

– koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 

– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego 

realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym. 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną cenę robót i innych świadczeń 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest 

dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Za 

ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za kalkulację wynagrodzenia odpowiada Wykonawca. 

Przedmiar Robót ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjęte w kosztorysie ofertowym 

będą miały zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiązań zamiennych, robót niewykonanych oraz 

ewentualnych robót dodatkowych. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i szczególnych kontraktu ponosi 

Wykonawca. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Oz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zm.).  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Oz. U. Nr 19, poz. 177). -Ustawa z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Oz. U. Nr 92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Oz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229).  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Oz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Oz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). -Ustawa 

z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Oz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  

10.2. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Oz. U. Nr 209, poz. 1779). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Oz. U. Nr 209, poz. 1780).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Oz. U. Nr 169, poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Oz. U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Oz. U. Nr 120, poz. 1126 ).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Oz. U. Nr 202, poz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Oz. U. Nr 198, poz. 2041 ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Oz. U. Nr 198, poz. 2042).  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru siec; i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej  

  INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST 01.00 ROBOTY MUROWE 

 

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i  

odbioru  robot  związanych  z  wykonaniem  robót  murowych  w  związku  z  budową budynku sanitarnego w 

miejscowości Cieszków, gm. Cieszków.  

1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  

i  zawarcia  umowy  na  wykonanie  robót  zawartych  w  punkcie  1.1  niniejszego opracowania.  

 

1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 

ceramiki  budowlanej,  betonów  wibrowanych  i  komórkowych  zgodnie  z  dokumentacją projektową.  

Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 

użyciu zapraw budowlanych,  

Konstrukcja  murowa  zbrojona  poprzecznie  -  konstrukcja  wykonana  z  elementów  murowych 

łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych 

spoinach wspornych.  

Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 

budowlane i przenosi obciążenia.   

Ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 

przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.  

  

1.4.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 

wykonaniem ścian murowanych:  

- z bloczków z betonu komórkowego. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy.  

 

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST „Wymagania 

ogólne”. 

  

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót ST  – Ściany wewnętrzne i zewnętrzne: 

 - Ścianki zewnętrzne konstrukcyjne oraz wewnętrzne działowe z bloków z gazobetonu gr. 24 cm na kleju. 

  

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna  

Zaprawa  cementowa  i  cementowo-wapienna  kl.  3,  5  i  7  MPa  -  wytwarzana  na  budowie  lub 

dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem kierownika budowy  zatwierdzenie receptur na wytwarzane 

zaprawy wytwarzane na budowie),  

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z   

zatwierdzoną receptura przez kierownika budowy. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta  

wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna.  

Bloki wapienno piaskowe  

Silikaty – wyroby wapienno-piaskowe produkowane w klasach wytrzymałości od 15 do 30MPa.  

Wymagania:  

-  nasiąkliwość 16 %,  

-  odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń,  

-  gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.  

-  ściana grubości 24 cm. 

Zaprawa systemowa cienkospoinowa  

Zaprawa systemowa - gotowa zaprawa cienkospoinowa, w klasach 10, 15, 20 MPa  

 

3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.  

  

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót murowych  

Do  wykonania  robót  należy  stosować  dowolny  typ  sprzętu,  sprawny  technicznie  i zaakceptowany przez 

kierownika budowy, np.:  

-  rusztowanie warszawskie,  

-  urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,  

-  wyciąg jednomasztowy.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

 

 

4.  TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne”.  
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4.2.  Transport elementów murowych (bloczków)  

Elementy  murowe  należy  przewozić  na  paletach  dowolnymi  środkami  transportu  i  w odpowiedni  

sposób  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą  stateczności  i  szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 

udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca 

się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT.  

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i 

sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  

W związku iż ściany działowe są ścianami konstrukcyjnymi gr. 24cm mury należy wykonywać łącznie 

(jednocześnie).  

Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy 

wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

Konstrukcje murowe mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 00C.  

W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.  przez  przykrycie  

folią  lub  papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy sprawdzić stan techniczny murów, 

łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

5.2.  Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:  

-  zakończyć roboty stanu surowego,  

-  oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,  

-  sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.  

  

5.3.  Mury z bloków wapienno-piaskowych   
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W  przypadku  systemu  bloczków  wapienno-piaskowych  właściwe  ułożenie  pierwszej warstwy  jest  

bardzo  istotne.  Należy  to  wykonać  w  taki  sposób,  aby  zniwelować  wszelkie nierówności podłoża i 

otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy.  

Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umożliwi 

zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm.  

W  celu  uzyskania  żądanej  dokładności  konieczne  jest  poziomowanie  na  bieżąco  każdego bloczka. 

Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek".  

Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu:  

-  nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m,  

-  układanie bloczków,  

-  dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem.  

Murowanie  ścianek  działowych  wykonuje  się  po  wypoziomowaniu  pierwszej  warstwy (zawsze na 

zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą  warstwę  należy  

zakotwić  do  ściany  nośnej  przy  użyciu  specjalnych  łączników  ze  stali nierdzewnej.  

Jeżeli  w  trakcie  murowania  występuje  konieczność  docięcia  bloków  do  odpowiedniego wymiaru, można 

to wykonać na kilka sposobów:  

-  za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,  

-  za pomocą piły tarczowej do kamienia, 

-  za pomocą gilotyny. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Wymagania ogólne  

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać 

odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.  

6.2.  Wymagania dotyczące materiałów   

Bloczki i cegły  

Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie:  

-  sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  i  bloczkach  z  zamówieniem  i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej,  

-  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,  

-  wymiarów i kształtu bloczku i cegieł,  

-  liczby szczerb i pęknięć,  

-  odporności na uderzenia,  
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W przypadku niemożności określenia jakości bloczków lub cegieł przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

Zaprawy  

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1m 

- na wysokości kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na 1m długości 

- na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1m długości 

- na całej długości 

 

1 

10 

 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: 

do 100cm                szerokość 

                                wysokość 

ponad 100cm 

                               szerokość 

                               wysokość 

 

+6, -3 

+15, -1 

 

+10, -5 

+15, -10 

 

+6, -3 

+15, -10 

 

+10, -5 

+15, -1 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru robót murowych jest m2 wykonanej ściany.  
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8.  ODBIÓR ROBÓT  

Sprawdzeniu podlegają:  

-  wykonanie wszystkich przewidzianych robót  

- sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych.  

W wyniku odbioru należy:  

-  sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

-  protokół odbioru robót zanikających  

-  dokonać wpisu do dziennika budowy  

-  sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.  

Jeżeli  wszystkie  czynności  odbioru  robót  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy uznać za 

zgodne z wymaganiami SST i PB.  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] ściany murowanej obejmuje:  

-  przygotowanie stanowiska roboczego  

-  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

-  przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

-  murowanie ścian,  

-  uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

-  usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

-  likwidacje stanowiska roboczego,  

-  utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

-  PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

-  PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.  

-  PN-EN 197-1:2002   Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące cementu powszechnego 

użytku.  

-  PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.  

-  PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami.  
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-  PN-EN 197-1:2002   Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

-  PN-97/B-30003   Cement murarski 15.  

-  PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25.  

-  PN-86/B-30020   Wapno.  

-  PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.  

-  PN-80/B-06259   Beton komórkowy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST 02.00 MONTAŻ BRAM GARAŻOWYCH 

Kod CPV 45421100-5 INSTALOWANIE BRAM GARAŻOWYCH 

 

1. Wstęp 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu bram garażowych w 

projektowanym budynku sanitarnym. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i  

odbioru  robot  związanych  z  wykonaniem  robót  murowych  w  związku  z  budową budynku sanitarnego w 

miejscowości Cieszków, gm. Cieszków.  

 

Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu 

zamówienia, w tym: 

- montaż dwóch bram garażowych w budynku sanitarnym. 

 

prace towarzyszące i tymczasowe nie ujęte w przedmiarach robót 

– wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP; 

– uporządkowanie terenów zielonych i wykonanie humusowania i obsiania trawą miejsc po składowaniu 

materiałów.  

 

2. Materiały 

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty zgodne z 

wymogami Polskich Norm oraz z prawem budowlanym. 

Materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczające stosowanie ich w budownictwie zgodne z 

obowiązującymi przepisami. 

 Brama garażowa 

Brama garażowa zewnętrzna, otwierana na boki. W jednych wrotach dodatkowo drzwi wejściowe. Przed 

zamówieniem bramy otwór należy jeszcze raz dokładnie zmierzyć. Brama bez napędu. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały powinny być magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 

zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do robót. 

 

3. Sprzęt i narzędzia 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zostanie zaakceptowany przez kierownika budowy. 

Sprzęt winien spełniać normy ochrony środowiska. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Sprzęt i materiały dostarczone przez wykonawcę przed zamontowaniem muszą być składowane i 

zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na czas wykonywania zadania zamawiający wydzieli 

wykonawcy pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe. 

 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz poleceniami kierownika 

budowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie kierownik budowy, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia kierownika budowy dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi wykonawca. 

 

5.2. Montaż bram garażowych i drzwi 

Montaż bram garażowych może zostać wykonany wyłącznie przez firmę montażową dysponującą 

specjalistycznym wyposażeniem i wykwalifikowaną siłą roboczą posiadającą odpowiednie kwalifikację.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca winien przedstawić do zaakceptowania przez kierownika budowy sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z wymaganiami 

zamawiającego i sztuką budowlaną, w tym: 

- organizację wykonania robót, termin i sposób ich prowadzenia; 

- organizację ruchu na terenie wykonywanych prac; 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do planowanych prac; 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Kierownik budowy 

ustali zakres kontroli niezbędny do wykonania robót. 

 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla bram garażowych 

· Ocena jakości będzie obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane bramy garażowe, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

· Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót: 

- mocowanie nowej bramy, 

- uszczelnienie zewnętrzne, 

- malowanie ościeży, 

- regulacja skrzydeł, mocowanie i regulacja mechanizmów. 

Kierownik budowy dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które będą posiadać 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą 

b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają 

wymogi ST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99) 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. Obmiar robót 

Zasady obmiaru 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór częściowy 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót dokonywany będzie kierownika budowy w obecności wykonawcy i inwestora. Protokół 

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. 

 

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 

odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badan, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą. 

 

9. Podstawa płatności 

Sposób rozliczenia – zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane. 

10. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana. 

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne 

kontroli i dostawy 

PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN 

AW- 

6060 i EN AW-6063. Cz. 1 Warunki techniczne kontroli i dostawy 

PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN 

AW- 

6060 i EN AW-6063. Cz. 2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady, Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. Warszawa 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST 03.00  POKRYCIA DACHOWE  

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

45261214 KRYCIE DACHU PAPĄ 

45261300 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

45261320 RYNNY I RURY SPUSTOWE 

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi oraz montażem orynnowania. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Przedmiotem 

niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru  robot  

związanych  z  wykonaniem  robót  murowych  w  związku  z  budową budynku sanitarnego w miejscowości 

Cieszków, gm. Cieszków. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 

elementami wystającymi ponad dach budynku a także okryciami ścian. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w Wymaganiach ogólnych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, ST, poleceniami kierownika budowy. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania – podano w ST 

Wymagania ogólne. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych i ścian powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca jest obowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

- Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

Papa układana w dwóch warstwach jako podkładowa i wierzchniego krycia.  

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej 

- są właściwie opakowane i oznakowane 

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach 

- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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3. Sprzęt 

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4.Transport 

Pakowanie, przechowywanie i transport blach: 

- arkusze blachy są pakowane fabrycznie przez producenta.  

Wymiar blach należy dostosować do rodzaju transportu na budowę, przy transporcie należy zachować 

wszelkie zasady BHP i zasady bezpiecznego ruchu na drodze.  

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne do podłoży 

- Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku 

zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 

 

5.2. Wymagania ogólne dla pokryć papą 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża  

- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, np.: osadzeniu listew lub klocków do 

mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., 

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania 

pokryć blachą. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN- 

80/B-10240, z tym, że: 

- pokrycia należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 50C 

- na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% blachę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy 

nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu. 
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5.3. Obróbki blacharskie 

5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,65 mm można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od –150C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych 

i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

- W stropodachach z systemem podciśnieniowym odwodnienia podłoże powinno być położone ze spadkiem 

do wpustów dachowych. 

- Minimalny dopuszczalny spadek warstwy pokryciowej stropodachu to 1,0% 

- Wpusty dachowe zaleca się umieszczać w odległości co najmniej 1,0m od sąsiadujących ścian, ze względu 

na możliwość zalegania śniegu, liści oraz możliwość właściwego zamocowania. 

- Połączenie pokrycia dachowego z kołnierzem przyłączeniowym z tego samego materiału musi być wykonane 

z zakładem minimum 12cm. 

- W celu wykluczenia możliwości roszenia się przewodów rurowych zaleca się izolację przewodów wewnątrz 

budynku (np. miękką otuliną z pianki poliuretanowej o gr.ok.10mm). 

- Dla prawidłowego działania systemu konieczne jest prawidłowe osadzenie kratki osłonowej. Element ten 

należy obsadzić natychmiast po wykonaniu pokrycia dachowego. 

- Dla dachów ogólnodostępnych zaleca się zabezpieczyć kratkę wpustową przed demontażem przez 

niepowołane osoby. 

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane 

do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty 

zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B 94701:1999 i PN-B 94702:1999. 

- Rynny z blachy tytanowo- cynkowej powinny być: 

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe - łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 

całej długości 

- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm 

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych 
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- Rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej powinny być: 

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe - łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości 

- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 

wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach 

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 

kielicha. 

6. Kontrola jakości robót 

- Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. 

- Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z papy powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru 

przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2 

- Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez kierownika budowy: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych 

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych 

- kontrola międzyoperacyjna polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji technicznej 

− uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 

albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
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7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- dla robót 45261214 – krycie dachu blachą – m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potrąca 

się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2 

- dla robót 45261300 – obróbki blacharskie oraz 45261320 – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien 

lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej i zaaprobowanej przez kierownika budowy i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3m 

lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 

powinien przekroczyć 5 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża, jakości zastosowanych materiałów, 

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich 

połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 
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- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników badań 

międzyoperacyjnych i końcowych, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

dokumentacją, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, a także program utrzymania pokrycia. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami kierownika budowy, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 

pokrycia 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i 

ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 

8.4. Odbiór pokrycia z papy 

Sprawdzenie przymocowania blachy do podłoża.  

Sprawdzenie szerokości zakładów blachy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez 

pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje sprawdzenie: 

- prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

- mocowania elementów do deskowania, lub ścian 

- prawidłowości spadków rynien 

- szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane 

po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.6. Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników badań, wykaz 

wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności 

wykonania z zamówieniem. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. 45261213 – Pokrycie dachu blachą 
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Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni krycia, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m 

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 

- pokrycie dachu papą 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

- likwidację stanowiska roboczego. 

9.2. 45261300 – Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.3. 45261320 – Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie 

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. Wymagania i badania 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 396/2004 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST 04.00  ROBOTY MALARSKIE 

Kod   45400000 - 1 

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

wykończeniowych (malowanie ścian i sufitów).  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru  

robot  związanych  z  wykonaniem  robót  malarskich  w  związku  z  budową budynku sanitarnego w 

miejscowości Cieszków, gm. Cieszków. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

związanych z robotami malarskimi zewnętrznymi; 

 - malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową w kolorach podanych na rysunku: widoki elewacji. 

Kolory należy dobierać w uzgodnieniu z Inwestorem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST 00.00  

Wymagania Ogólne. 
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2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00 - Wymagania 

Ogólne. 

- farba silikatowa zewnętrzna 

- emulsja gruntująca. 

 

3. Sprzęt 

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 

spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez kierownika budowy. Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu podano w ST 00.00  Wymagania Ogólne. 

Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne.  

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00  Wymagania Ogólne. 

 

5. Wykonanie robot 

Ogólne warunki wykonania robot podano w DST 00.00  Wymagania Ogólne.  

Wykonanie robot malarskich należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy robotników. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i poleceniami inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Następnie należy powierzchnię 

zagruntować. 

Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie 

budowlane - farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 Przygotowanie podłoża: 

- Gruntowanie podłoży ścian, 

- Zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu, 

- Malowanie tynków zewnętrznych na ścianach ościeżach, 

- Usunięcie folii. 

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających w szczególności: 

- po całkowitym zakończeniu robót związanych z wykonaniem tynków na ścianach i w ościeżach, 

- po usunięciu z pomieszczenia gruzu i odpadów, 

Drugie malowanie można wykonać: 
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- po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy farby. 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Przy 

wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 

300 C oraz przeciągi. 

Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z 

wyprzedzeniem 14-dniowym.  

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica 

powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i 

rozwarstwień, czyste i suche. 

Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie 

większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 

 

Malowanie farbami emulsyjnymi: 

Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże przez 

uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka dezynfekującego grzyby 

i pleśnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu. Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem 

powierzchnie pomalować dwukrotnie farbą. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 

5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farba o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po 

ok. 2 godz. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +50C i nie 

wyższa niż +300C. Zbyt niska temperatura może spowodować spękania powłoki.  

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady jakości robot podano w ST 00.00  Wymagania Ogólne. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

- nasiąkliwość, 

- wsiąkliwość, 

- wyschnięcia, 

- przyczepność, 

- wygląd zewnętrzny powłoki. 

Warunki badań materiałów i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Badanie powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki z 

farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, 

marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe 

powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. 

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 

zmywanie, przyczepność.  

 

7. Obmiar robot 

Ogólne zasady podano w ST  00.00  Wymagania Ogólne. 

Jednostką obmiaru jest m2 wymalowanych powierzchni. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się 

ilość wymalowanych powierzchni wg faktycznej ilości wykonanych robót.  

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST 00.00  Warunki Ogólne. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami kierownika budowy, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją projektową ST i przedmiarem robót, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00  Wymagania Ogólne. 

Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia: 

-  prace przygotowawcze z pomiarami, 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

-  kompletny zakres robot podany w poz. 1.3. 

-  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
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10. Przepisy związane 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 

PN/B-10107  Badania wytrzymałościowe na odrywanie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST 05.00 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

Kod CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 

 I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

 

 

1. Wstęp 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej                  i 

drzwi wewnętrznych dla zadania: budowa budynku sanitarnego w miejscowości Cieszków, gm. Cieszków. 

.  

Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu 

zamówienia, w tym: 

- montaż okien PCV – wraz z montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

- montaż drzwi zewnętrznych, 

– zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją, 

– obróbka stolarki, 

– oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu 

prace towarzyszące i tymczasowe nie ujęte w przedmiarach robót 

– zabezpieczenie poszczególnych pomieszczeń przed zabrudzeniem podczas wykonywania robót związanych 

z osadzaniem okien, 

- każdorazowe posprzątanie pomieszczeń po wykonanych pracach montażowych; 

– wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP; 

– wykonanie niezbędnych napraw wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót związanych z osadzaniem 

okien; 

– uporządkowanie terenów zielonych i wykonanie humusowania i obsiania trawą miejsc po składowaniu 

materiałów; 

– po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem okien doprowadzenie pomieszczeń do czystości. 
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2. Materiały 

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty zgodne z 

wymogami Polskich Norm oraz z prawem budowlanym. 

Materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczające stosowanie ich w budownictwie zgodne z 

obowiązującymi przepisami. 

 

2.1. Okna PCV 

- Ilość i wielkość okien oraz podziały wewnątrzokienne powinny odpowiadać ilościom i podziałom istniejącym z 

uwzględnieniem zamiany skrzydeł rozwieranych na uchylno – rozwierane. Szczególnie ważne jest zachowanie 

istniejących podziałów dla okien na wszystkich elewacjach 

- Wymiary podane w przedmiarze robót i w załącznikach do specyfikacji technicznej są wymiarami 

przybliżonymi mierzonymi w świetle ościeży w stanie wykończonym. Przed zamówieniem okien Wykonawca 

jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów każdego okna na miejscu budowy dokonując odkrywki 

ościeży do stanu surowego. 

- Profile okienne powinny być co najmniej 5 komorowe. 

- Kolor profili powinien być biały, odporny na promieniowanie ultrafioletowe, stabilny, utrzymujący pierwotny 

odcień. 

- Należy zastosować szkło o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,1 W/m2xK. 

- Profile musza posiadać skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiędzy ram okiennych, tak aby 

uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia. Powierzchnia profilu gładka lustrzana zapewniająca 

wysoką estetykę, prosta do mycia i konserwacji. 

- Uszczelki przylgowe zewnętrzne i wewnętrzne do uszczelnienia na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą 

oraz uszczelki przyszybowe do uszczelnienia szyb we wrębach powinny być wykonane z EPDM kauczuku 

syntetycznego odpornego na starzenie. 

- Listwy przyszybowe do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrębach skrzydeł od strony wewnętrznej 

powinny być wykonane z nieplastyfikowanego PCW. 

- Okna powinny zapewniać skuteczny system mikrowentylacji zapewniony przez funkcję rozszczelnienia okna. 

- Skrzydła otwierane powinny być rozwierne i uchylno - rozwierne. Kierunek otwierania poszczególnych okien 

należy przed zamówieniem uzgodnić z inwestorem. 

- Okna powinny posiadać blokadę niewłaściwej obsługi okna, uniemożliwiającą włączenie jednocześnie dwóch 

funkcji kwatery uchylno - rozwiernej. 

- Okucia obwiedniowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłoką galwaniczną. 
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2.2. Parapety wewnętrzne 

Wewnątrz parapety blaszane. 

 

2.3. Parapety zewnętrzne 

Przewiduje się parapety zewnętrzne blaszane. 

 

2.4. Wbudować należy stolarkę drzwiową kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 

 

Okucia budowlane  

2.4.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące, 

zabezpieczające i uchwytowe - osłonowe. 

 

2.4.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyrobu stolarki budowlanej 

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

 

2.4.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone należy, przed zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromia-nową 

przeciwrdzewną. 

 

2.5. Okna PCV oraz drzwi – właściwości  

 

PARAMETRY OKNA PCV np. VEKA Perfectline  

System profili pcv: Veka Perfectline 

Ilość komór: 5  

Szerokość profila: 70mm 

Klasa profila: A 

Kolory: Pełna paleta barw RAL (Profil barwiony w masie)  

Szkoło float: climaplus k-1.0 (energooszczędna z monomolekularną powłoką srebra) 

okucie: tytanowe ROTO NT 

klamka: Hoppe (Aluminiowa) 

Wzmocnienie: Pełne zamknięte, Stal ocynkowana o grubości ponad 1,5mm 
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Certyfikacja: Aprobata ITB, LTB, RAL, Atest Higieniczny, PPOŻ, ISO 9001:200 Chwil, ISO 9001:200 

VEKA, QZERT, CNBOP1, CNBOP2 

 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna 

Proponuje się zastosowanie stolarki drzwiowej zewnętrznej firmy KMT lub równoważnej o nie gorszych 

właściwościach. 

Skrzydła płaskie stalowe, pełne, w kolorze: BRĄZ. 

- ościeżnice metalowe regulowane, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze brąz (gr. 

1,5mm dla regulowanych), trzy zawiasy, uszczelka obwiedniowa, możliwość kotwienia do muru. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały powinny być magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 

zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do robót. 

 

2.7. Materiały z rozbiórki 

Materiały z rozbiórek mogą być składowane we wcześniej uzgodnionych miejscach. 

 

3. Sprzęt i narzędzia 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zostanie zaakceptowany przez kierownika budowy. 

Sprzęt winien spełniać normy ochrony środowiska. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Sprzęt i materiały dostarczone przez wykonawcę przed zamontowaniem muszą być składowane i 

zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na czas wykonywania zadania zamawiający wydzieli 

wykonawcy pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe. 

 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

 

 

 

http://okna.eu.pl/Galeria-foto-22.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-24.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-156.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-20.html
http://okna.eu.pl/Ceny-okien-okna-PCV-cennik.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-181.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-153.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-153.html
http://veka.pl/content/zert.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-154.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-155.html


 
 

131 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz poleceniami kierownika 

budowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie kierownik budowy, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia kierownika budowy dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi wykonawca. 

 

5.2. Montaż stolarki 

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej może zostać wykonany wyłącznie przez firmę montażową 

dysponującą specjalistycznym wyposażeniem i wykwalifikowaną siłą roboczą posiadającą odpowiednie 

kwalifikację. Przed zabudowaniem stolarka powinna być poddana przeglądowi, mającemu na celu 

stwierdzenie, czy nie posiada widocznych uszkodzeń i czy jest kompletna. Stolarka z widocznymi 

uszkodzeniami, które ograniczają bądź uniemożliwiają jej prawidłowe funkcjonowanie nie może być 

zabudowana. 

Po wymontowaniu starych okien należy usunąć zniszczone warstwy cegły i zaprawy, brud i kurz, stary materiał 

izolacyjny i inne zanieczyszczenia. Następnie wszystkie szczeliny, ubytki i nierówności podłoża wypełnić 

szybkowiążącą masą tynkarską, a powierzchnię węgarków, podokiennika i ościeży bocznych wyrównać 

obrzutką z tynku. 

Okna powinny być ustawione na drewnianych klockach dystansowych w taki sposób, aby od spodu okna 

można było zastosować materiał uszczelniający. Klocki dystansowe należy zastosować także po bokach, a 

okno dokładnie wypoziomować i ustawić w pionie. Usunąć folię ochronną z profili, znajdującą się od strony 

zewnętrznej. 

Okna należy mocować do muru za pomocą specjalnych blach kotwiących (nadproże i stojaki ościeżnicy) oraz 

kotew (próg ościeżnicy). Odległość śrub od naroży okna powinna wynosić ok. 15cm, a rozstaw wzajemny nie 

może przekraczać 70cm. Do mocowania okien mogą być również stosowane śruby kotwiące. 

Zamocowanie okna z każdej strony tj. z boków, w nadprożu i w progu musi zapewniać jego trwałość. Po 

zamontowaniu okna w ścianie zakładać skrzydła okienne i przeprowadzić dokładną regulację ustawienia ramy 

w otworze okiennym. Różnica przekątnych skrzydeł nie powinna być większa niż 3mm. 

Przed przystąpieniem do uszczelniania należy zwilżyć wodą ościeże oraz ramę. Piankę PU należy wtryskiwać 

specjalnym pistoletem, który zapewnia dokładne wypełnienie szczelin. Piankę należy również nanieść pod 
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ramę okna – wzdłuż parapetu (na oczyszczone podłoże). Po usieciowaniu pianki należy jej nadmiar wyciąć 

nożem, a następnie powierzchnię pianki posmarować płynnym silikonem w celu zaklejenia otwartych porów. 

Osłonić styk ramy z murem tak, aby był szczelny na przenikanie powietrza, wody i wilgoci. Po zakończeniu 

szpachlowania styków ramy okna z ościeżem i z parapetem należy usunąć folie ochronne i wygładzić obróbki 

tynkowe za pomocą zwilżonego wodą pędzla. Okna należy obwodowo uszczelnić za pomocą fugi silikonowej 

np. SIKAFLEX 11FC lub innej, równoważnej. Następnie należy dokładnie oczyścić zawiasy, okucia oraz umyć 

ramy okienne. Parapet zewnętrzny powinien być przymocowany pod zewnętrzną krawędź ramy okna za 

pomocą wkrętów ze stali odpornej na korozję, w rozstawie ok. 15cm. 

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia 

ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian. Ościeżnice powinny być 

osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. 

Odchylenie ościeżnic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2mm na 1m 

ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi 

jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 6mm. Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy 

poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła nie mogą się same zamykać. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca winien przedstawić do zaakceptowania przez inspektora nadzoru sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z wymaganiami 

zamawiającego i sztuką budowlaną, w tym: 

- organizację wykonania robót, termin i sposób ich prowadzenia; 

- organizację ruchu na terenie wykonywanych prac; 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do planowanych prac; 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor nadzoru 

ustali zakres kontroli niezbędny do wykonania robót. 

 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej 

· Ocena jakości będzie obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
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- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

· Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót: 

- mocowanie nowej stolarki, 

- uszczelnienie pianką poliuretanową, 

- uszczelnienie zewnętrzne, 

- osadzenie podokienników zewnętrznych, 

- wykończenie ościeży wewnętrznych, 

- malowanie ościeży, 

- regulacja skrzydeł, mocowanie i regulacja mechanizmów uchylających górne skrzydła. 

Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które będą posiadać 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą 

b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają 

wymogi ST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99) 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Obmiar robót 

Zasady obmiaru 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór częściowy 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót dokonywany będzie inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 

odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. 

 

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 

odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą. 
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9. Podstawa płatności 

Sposób rozliczenia – zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane. 

 

10. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32 Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno - żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane. 

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne 

kontroli i dostawy 

PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN 

AW- 

6060 i EN AW-6063. Cz. 1 Warunki techniczne kontroli i dostawy 

PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN 

AW- 

6060 i EN AW-6063. Cz. 2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady, Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. Warszawa 2003 r. 

 
 
 
 
 


