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Kod CPV

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekow 45262640-9
Roboty w zakresie poprawy stanu srodowiska naturalnego 45111200-0 Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232423-3 Przepompownie Sciekdw

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekdw

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45331210-01- Instalacja wentylacji

42520000-7- Urzadzenia wentylacyjne

45310000-3- Instalacje elektryczne

45233000-9- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog

i ulic lokalnych oraz placéw i chodnikdéw

77314100-5- Ustugi w zakresie trawnikow

03452000-3- Drzewa

45243510-0- Budowa nasypéw



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt polegajacych na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekdw wraz
z infrastrukturg towarzyszacg oraz wykonanie odprowadzenia Sciekéw oczyszczonych do rowu na dz. nr 521.
Projektowana oczyszczalnia bedzie przeznaczona do oczyszczania Sciekow pochodzacych z obszaru gminy

Cieszkow. Scieki beda doprowadzane do oczyszczalni poprzez projektowana sie¢ kanalizacji sanitarej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu

i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow bytowo- gospodarczych opartej na technologii
obrotowych zt6z biologicznych. Projektowana sieC kanalizacji sanitarnej doprowadzona zostanie na teren
oczyszczalni w uktadzie grawitacyjno-ttocznym.

Inwestycja obejmuje doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z dz. nr ew. 192/3 oraz z dz. nr ew.
331/2 na teren projektowanej oczyszczalni $ciekdw dz. nr ew. 432/3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
uktadzie grawitacyjno- ttocznym (PVC-U, PE) w miejscowo$ci Cieszkow, gm. Cieszkéw, montaz studni
betonowych, montaz studni rewizyjnych modernizacja przepompowni $ciekdw surowych, montaz studni
rozpreznej, montaz studni betonowych z zaworami hydrantowymi. Zaprojektowano przejscia poprzeczne
odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej przez tory kolejowe linii nr 281 Ole$nica - Chojnice w km 54.81
oraz budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej — przejscie poprzeczne pod torami linii nr 281 Ole$nica Chojnice w
km 54.49 na dziatkach ewidencyjnych nr 470/13, 470/14 obreb 0003 Cieszkow, gmina Cieszkow -
stanowigcych teren zamkniety PKP wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w
odlegtosci min.20m od skrajnego toru w/w linii na dziatkach ewidencyjnych nr 470/12 i 470/6 obreb 0003
Cieszkow, gmina Cieszkow - stanowigcych teren otwarty PKP.

Sie¢ tloczna skierowana zostanie do projektowanej obiektowej przepompowni $ciekéw surowych ,PS3’,
przewiduje sie zastosowanie dwdch niezaleznych pomp zatapialnych o wyliczonych parametrach. Pompownia
Sciekéw wykonana z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane wioknem szklanym) lub z polimerobetonu. Do

pomiaru przeptywu S$ciekow surowych przewidziano przeptywomierz $ciekow (elektromagnetyczny) na



instalacji ttocznej przed zbiornikiem przepompowni $ciekéw ,PS3”, zabudowany w studni betonowej. Armature
odcinajgcg pompowni zastosowano w komorze zasuw ,KZ".

Scieki surowe zostana tloczone do wezta mechanicznego oczyszczania ciekow- sittopiaskownik ,SITPIA”. Po
oddzieleniu zanieczyszczen statych (piasek, skratki) Scieki trafig studni ,SR’, ktéra bedzie petni¢ funkcje

rozdziatu przeptywu $ciekdéw na dwa ciggi technologiczne.

Ciag technologiczny nr 1:

- osadniki wstepny dwukomorowy usuwa zawiesiny tatwo opadajace. Osadnik wstepny zostanie
wyposazony w pompe do toczenia osadu nadmiernego. Scieki surowe trafiajg do zbiornika bioreaktora po
mechanicznym oczyszczaniu. Scieki po strefie biologicznego oczyszczania przeptywaja do osadnika
wtornego. Osad gromadzacy sie w osadniku wtornym, zostanie cyklicznie zawracany, za pomocg pompy,

do osadnika wstepnego.

Ciag technologiczny nr 2:

- analogicznie jak cigg technologiczny nr 1, zgodnie z cze$cig rysunkowg dokumentacji projektowe;.

Scieki oczyszczone grawitacyjnie doptywaja do przepompowni $ciekéw oczyszczonych by potrzebna
ilos¢ sciekow przettoczy¢ do stacji zlewnej oraz do urzadzen gospodarki osadowej w budynku technicznym.
Nastepnie pozostata ilos¢ Sciekéw przeptywa do studni przeptywomierza (elektromagnetyczny) zabudowanym
w syfonie w studni betonowej, a nastepnie taczac sie z wodami opadowymi i roztopowymi przeptywajg
grawitacyjnie do odbiornika wodnego poprzez prefabrykowany wylot Sciekow oczyszczonych.

Zgromadzony osad w osadnikach wstepnych oraz w osadnikach wtérnych zostanie poddany tlenowe;
stabilizacji w zbiorniku. Komora stabilizacji osadu bedzie jednocze$nie petni¢ funkcje zageszczacza osadu.
Zbiornik zostanie wyposazony w dyfuzory napowietrzajace, pompe do ttoczenia ustabilizowanego osadu,
pompe do ttoczenia wod nadosadowych. Osad ustabilizowany zostanie skierowany do zbiornika osadu,
natomiast wody nadosadowe zostang skierowane na poczatek uktadu technologicznego- do studni rozdziatu.

Ustabilizowany osad nadmierny z zbiornika zostanie podany, przy pomocy pompy osadu, do czesci
mechanicznej odwadniania osadu- prasa taSmowa.

Do wspomagania procesu odwadniania osadu zastosowano roztwor polielektrolitu, ktdry zostanie dozowany
do instalacji z stacji. Osady odwodnione bedg  wapnowane, wapno  dozowane

z urzadzenia, nastepnie gromadzone na przyczepie lub w kontenerze pod wiatg oraz okresowo wywozone.



Zastosowano stacje zlewczg do obioru nieczystosci ptynnych dowozonych pojazdami asenizacyjnymi.
Scieki dowozone zostang napowietrzone i przetioczone do sitopiaskownika. Zbiornik wykonany z Zywicy
poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym (GRP). Zbiornik zostanie wyposazony w dyfuzory
napowietrzajace oraz pompe do tloczenia Sciekdw surowych.

Urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekdw- sitopiaskownik oraz urzadzenia gospodarki
osadowej zostang zlokalizowane w projektowanym budynku techniczno- socjalnym na terenie dz. nr ew.
432/3.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach szczegdlnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

- projekt budowlany

projekt techniczny
plan BIOZ,

projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekow,

oryginat mapy do celdw projektowych,

kosztorys i przedmiar robét.

1.4.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegédlnione choéby w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.



Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedgq w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST i wptynie to
na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostrozno$ci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiadciwych organéw administracii
panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie

budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego



uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspdfpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

uszkodzen w tym obrebie, zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowneg;j .

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez
inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla liniowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien rozpocza¢

roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, i w

sposob ciggty bedzie informowac inzyniera o swoich dziataniach.

1.4.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia
opracowanego przez Wykonawce. W trakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele
Zamawiajacego nabeda dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacjg
obiektdbw od specjalistow Wykonawcy. Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien
obejmowac przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektow jak rowniez
zagadnien bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia
pracownikdw, pod pojeciem czego rozumie sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikdéw

wysokokwalifikowanych.

1.4.14. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna W przypadku natrafienia na znaleziska
archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym
Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod
grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ rob6t (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robét
pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone w ramach zamowienia
uzupetniajacego. Jesli w trakcie prowadzenia robo6t nastgpi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na
ukonczenie rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajq

petng ochrone débr materialnych.



Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdine

ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu

1.4.15. Odbiory
Odbiory Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inzyniera oraz wszystkich wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na

danym odcinku odbiorowym.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Rob6t i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd

budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach wyposazony w instalacje i urzadzenia techniczne.



Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.
Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajacy jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
Rura ochronna (ostonowa) - rura o $rednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego, stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza
przeszkode terenowg (ulica) ewentualnych wyciekow Sciekow.
Sie¢ — przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana
jest woda lub, ktérymi odprowadzane sg Scieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa, zaktadu
wodociggowo-kanalizacyjnego.
Scieki — wprowadzane do wéd lub do ziemi:
a) wody zuzyte na cele bytowe lub przemystowe,
b) ciekte odchody zwierzece, z wyjatkiem gnojowki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego
wykorzystania
c)wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych, w tym z centréw miast, terenow przemystowych i sktadowych, baz transportowych
oraz drég i parkingdéw o trwatej nawierzchni.
Scieki bytowe — &cieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenéw
ustugowych, powstajace w szczegoinosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw
domowych.
Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajgce Scieki oraz
przepompownie $ciekow.
Urzadzenie pomiarowe — przyrzad pomiarowy mierzacy ilos¢ odprowadzanych Sciekdw, znajdujacy sie na
przytaczu kanalizacyjnym.
Wiasciciel — takze posiadacz samoistny i uzytkownik wieczysty.
Przytacz elektryczny zalicznikowy — odcinek przewodu elektrycznego nadziemnego lub podziemnego
taczacy licznik elektryczny z instalacjg elektryczng w obiekcie budowlanym.
Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy catos¢ techniczno -uzytkowg (kanalizacje) albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).
Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekow z

gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.
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Dtugos¢ kolektora — odlegto$¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi kolektora. Kolektor
gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatdw bocznych oraz kanatoéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw, z co najmniej dwdch kanatow bocznych.
Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.

Kolektor tloczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekow.

Kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych i doprowadzenia ich
do kolektora gtéwnego.

Oczyszczalnia Sciekéw — zespot obiektow stuzacych do oczyszczania sciekow

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Studnia rozprezna - studnia kanalizacyjna w ktérej nastepuje wyptyw Sciekow z kolektora ttocznego do
kanalizacji grawitacyjnej

Studzienka przelotowa kanalizacyjna — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore roboczg zeliwna lub Zelbetowa.
Pompownia — obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania $ciekdw z poziomu nizszego na
Wyzszy.

Wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywania SciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

Instalacja pompowa - ukiad ztozony z pomp, rurociggéw i armatury. Wydajnos¢ pompowni - objeto$ciowe
natezenie przeptywu Sciekdw ttoczonych na wyzszy poziom, wyrazona w mé/h lub w I/min.

Wydajnosé podnoszenia pompowni - roznica wysokosci cisnien na odptywie i doptywie (zwierciadto Sciekow
w pompowni), powiekszona o wielko$¢ strat hydraulicznych od wlotu Sciekéw do instalacji do korica przewodu
ttocznego Hm wyrazona w metrach.

Wskaznik energochtonnosci pompowani - zuzycie energii na jednostke objetoSci przepompowanych
Sciekow, mierzony w kW/m3

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy — opatrzony pieczeciq Urzedu Starostwa Powiatowego w Pyrzycach zeszyt, z

ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
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budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaroéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdt budowlanych.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg od gtebokosci przemarzania.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do nadzorowania prawidtowosci
wykonywania rob6t i wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsigwziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowig ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Rob6t.

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i

odpowiednio utwardzony.
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Przedmiar Robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
kanalizacji lub jej elementu.

Narzut kamienny — warstwa kamienia usypana lub utozona na powierzchni skarpy lub dna budowli ziemne;j,
zabezpieczajaca te powierzchnie przed rozmyciem wodg ptynaca lub jej falowaniem.

Wentylacja pomieszczenia. Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna. Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji. Zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych Rozdziat powietrza w
pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikdw i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywno$ci wymiany powietrza, cisnienia,
czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predko$ci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

Ogrzewanie powietrza. Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

Wentylator. Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna. Element instalacii, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz statych i
ciektych.

Przewod wentylacyjny. Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze.

Przepustnica. Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Thumik hatasu. Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie

hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédita
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wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego

zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowg lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

inzyniera. Zmiane materiatu musi zaakceptowac projektant.

2.6. Zastosowane materialy oraz urzadzenia
2.6.1. Przewody do kanalizacji zewnetrznej
- @ 315 mm PVC SN8 SDR 34

- @200 mm PVC SN8 SDR 34

- @100 mm PVC SN8 SDR 34

- @250 mm PVC SN8 SDR 34

- @ PE 90 mm PN 10 SDR 17

- @ PE75mm PN 10 SDR 17

- @ PE 63 mm PN 10 SDR 17

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie: - rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu wg PN-EN 1329-1:2014-03 taczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza dostawca, ksztattki do sieci
kanalizacyjnej z PVC wg. PN-EN 1329-1:2014-03. Producenci rur powinni legitymowaC sie wiasnym
Swiadectwem wewnetrznej kontroli jako$ci wytwarzania np. certyfikat ISO. Systemy uszczelniajace powinny
gwarantowa¢ zachowanie szczelnosci kanatow. Ksztattki powinny by¢ wykonane w klasie sztywno$ci nie
nizszej jak rury i pochodzi¢ od tego samego producenta.

Rury do kanalizacji ciSnieniowej w celu uniknigcia ewentualnych pomytek powinny by¢ odmiennie
barwione niz rury wodociggowe ( kolor czarny, zielony — w zalezno$ci od $rednicy ). Norma PN-EN-1671
zaleca wykonanie system potaczen zapewniajacych gtadka, wewnetrzng powierzchnie utatwiajaca przeptyw.
Stad zalecane potaczenie rur za pomoca ztaczek zaciskowych lub elektrooporowych.

Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN 13043:2004.
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2.6.2. Przewody do instalacji wodociggowej zewnetrznej
- @ PE 125, 110, 50 mm

Ponadto materiaty powinny mie¢ pozytywng ocene pod wzgledem zdrowotnym. Powinny posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie i pozytywng ocene higieniczng (atest do wody pitnej).
Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢: - oznakowanie znakiem CE co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za "regionalny wyrdb budowlany". Przytacze wody zimnej zaprojektowane
zostato z tworzywa sztucznego, z rur polietylenowych (PE)m wraz z instalacjg p.poz. Armature z
przewodami polietylenowymi nalezy taczy¢ za pomocq ztgczek przejsciowych, gwintowanych lub
kotnierzowych. Armatura powinna by¢ sprawdzona na szczelno$¢ na korpusie, w wewnatrz na elementach
nie powinno by¢ widocznych uszkodzen a catos¢ powinna by¢ sprawna. Rury i ksztattki z PE- wg PN-EN
12201-2+A1:2013-12, PN-EN 12201-3+A1:2013-05, PN-EN 1074-1:2002 oraz PN-EN 1074-6:2009 PN-
EN 12201-1:2012
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2.6.3. Przewody instalacji wod-kan

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych

pierscieniem gumowym. Przewody poziome zamontowaC pod posadzkg. Kanalizacja wewnetrzna

wykonana zgodnie z normg PN-EN 1451-1:2001.
- @160 mm PVC,

-@ 110 mm PP,

- @50 mm PP,

Na instalacje wody zastosowano rury z tworzywa sztucznego :

- PP-R DN 20
- PP-R DN 25

2.6.3.1 Wyposazenie sanitarne

- miski ustepowe,

- umywalki,

- wpusty podtogowe.

2.6.4. Hydrant nadziemny

Hydrant nadziemny DN 100 powinien posiadaC aprobate techniczng, Atest higieniczny

Panstwowego Zaktadu Higieny, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie

przeciwpozarowej. Hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego, PN16 malowane farbg epoksydowa lub

proszkowa, kolor czerwony, odporny na promienie UV,

kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalne;j,

trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,
wrzeciono nierdzewne,

uszczelnienie trzpienia o - ring,

samoczynne catkowite odwodnienie.

Wymagania dla hydrantu zgodne z PN - EN 14384
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2.6.5. Komora zasuw

Wymiary komory zasuw zgodne z dokumentacjg projektowa. Wtazy powinny by¢ zgodne z PN-EN
124-1:2015-07. Stopnie ztazowe w studniach- Zeliwne, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13101:2005 Potaczenia rur z komorg zasuw powinny by¢ wykonane jako szczelne i elastyczne.
Komora zasuw wykonana jako Zelbetowa przeznaczona do zainstalowania armatury pomiarowej przeptyw
wody, powinna by¢ wykonywana z materiatow trwatych, wodoszczelnych, jako zelbetowe monolityczne lub

prefabrykowane.

2.6.6. Armatura
2.6.6.1 Armatura- przytacze do sieci wodociagowej

Do wykonania przytacza do sieci wodociggowej stosowaC ksztattki o minimalnym  ci$nieniu
nominalnym 1 Mpa. Przylacze wykonane przy uzyciu nawiertki na rure PVC 125. Do zamkniecia
przeptywu wody zasuwa klinowa na rurze PE110 (zamkniecie wody teleskopowe+obudowa- skrzynka
zeliwna). Lokalizacja zestawu wodomierzowego w budynku techniczno-socjalnym:
- zawory odcinajace DN 20,
- wodomierz DN 20 skrzydetkowy jednostrumieniowy, suchobiezny

- zawor antyskazeniowy EA DN 20.

2.6.6.2 Armatura- przytacze do sieci wodociagowej

Do wykonania odgatezienia instalacji na cele p.poz stosowac¢ ksztattki o minimalnym cinieniu
nominalnym 1 Mpa. Wpiecie w instalacje zewnetrzng wodociggowq trojnikiem Zeliwnym kotnierzowym
(potaczenia rurowe RK na rure PE). Do zamkniecia przeptywu wody zasuwa klinowa na rurze PE90

(zamknigcie wody teleskopowe+obudowa- skrzynka zeliwna).

2.6.6.3 Armatura- instalacja wody na cele technologiczne
Zestaw zawordw na odgafezieniu instalacji wewnetrznej- instalacja na cele technologiczne
(przygotowanie roztworu polielektrolitu):
- zawory odcinajace DN20,
- filtr osadnikowy DN20,
- zawor antyskazeniowy BA DN20
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2.6.6.4 Armatura- komora zasuw

- zasuwa kotnierzowa DN8O,

- wodomierz jednostrumieniowy DN5O,
- tacznik redukcyjny DN8O,

- prostka kotnierzowa DN8O0,

- przejscie szczelne przez Sciane

- redukcja kotnierzowa DN80/DN50

2.6.6.5 Armatura- instalacja wody
- baterie umywalkowe,
- zawory ze ztgczkg do weza,

- zawory kulowe,

2.6.6.6 Armatura- instalacja wody
- baterie umywalkowe,
- zawory ze ztgczka do weza,

- zawory kulowe,

2.6.7. Folia.
Folia ostrzegawcza koloru bragzowego oraz niebieskiego o szerokosci 20 cm z wktadkg

identyfikacyjna.

2.6.8. Studzienki rewizyjna
- Studzienka fi 425
- Studzienka fi 600

Studzienki musza by¢ zgodne z normg. PN-EN 476:2012 (niewtazowe).
- Kinety i rury trzonowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem).
- Rura trzonowa- rura trzonowa karbowana z o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z
normg PN-EN 14982+A1:2011
- Rury teleskopowe- z rury PVC-u ze Sciankg lit o wysokiej trwato$ci o wymiarze w $wietle umozliwiajace
dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur
wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacii,
odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym).
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2.6.9. Studnie betonowe wtazowe
- studnie betonowe wtazowe (w pasie drogowym) fi 1000
- studnie wtazowe (studnia przeptywomierza) fi 2000

Wykonanie studni na sieci z prefabrykowanych elementéw betonowych, taczonych na uszczelki

elastomerowe:

- dno fi 1200 mm wraz z kineta i tulejami przejSciowymi,

- kregi betonowe fi 1200 mm, fi 2000, h = 1,0m, 0,5m, 0,25m, pierscienie dystansowe, zwezka betonowa,
wiazy klasy D400 z wypetnieniem betonowym oraz wiazy A15, studnie wyposazone w stopnie ztazowe.

Studnie betonowg nalezy posadowiC na wczesniejszym przygotowanym podiozu. Przejécia
przewodow z PVC przez studnie powinny by¢ prowadzone w przejéciach szczelnych.

W studni betonowej nalezy zamontowac przeptywomierz zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ o§ w 0$. studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio
wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie betonowym.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez:

- Sciany komor nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,

- studzienki nalezy wykonac przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajacych.

2.6.10. Sitopiaskownik

- urzadzenie winno by¢ wykonane w cato$ci ze stali gatunku co najmniej AISI304;

- sito spiralne o przepustowo$ci 40l/s, wymaga sie, aby dtugos¢ strefy sitowej w sicie wynosita co najmniej
1400 mm, perforacja sita 6mm,

- moc zainstalowana nie wieksza niz 0,2 kW,

- brak uszczelnien gumowych, dopuszcza sie jedynie zastosowanie uszczelnien teflonowych lub
polietylenowych,

- spirala sita, dwuwstegowa- bezwatowa wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie

- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierane za pomocg specjalnego klucza,

- obudowa sita ostaniajacg wszelkie czesci ruchome zgodnie z wymogami bezpieczenstwa, rynna

- zsypowa do skratek wykonana wytacznie ze stali gatunku co najmniej AISI304,

- wewnetrzny by-pass umozliwiajacy przelania sie ttoczonych $ciekéw z pominieciem sita w przypadku
wystapienia takiej koniecznosci,

- cato$¢ wykonana wytgcznie ze stali gatunku co najmniej AISI1304.

- zbiornik piaskownika o przepustowosci co najmniej 15l/s oraz zdolno$ci usuwania piasku 90% dla czastek
>0,2 mm,
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- przenosnika $limakowy piasku o mocy nie wiekszej niz 0,2 kW,
- spirala piasku watowa d 160 mm wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie

- cato$¢ wykonana wytgcznie ze stali gatunku co najmniej AlSI304.

2.6.11. Zbiornik posredni, osadniki wstepne, zbiorniki mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw
w technologii obrotowych zt6z tarczowych, osadnik wtérny.

Zbiornik posredni, osadniki wstepne, zbiorniki mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow w
technologii obrotowych zt6z tarczowych, osadnik wtorny- wykonane z zywicy poliestrowej wzmacniane;
witoknem szklanym ( GRP).

Parametry rownowaznosci:

— Z uwagi na niskg energochtonnos¢, oraz odpornos¢ na niedocigzenia wymaga sie aby oczyszczalnie
pracowaty w technologii obrotowych zt6z biologicznych- nie dopuszcza sie zmiany technologii

— Ze wzgledu na trwato$¢ i odporno$¢ korozyjng dopuszcza sie zbiorniki z materiatu GRP

— Z uwagi na ograniczenie emisji bioaerozoli i zwigzang z tym ucigzliwos¢ zapachowg, nie dopuszcza sie

rozwigzan wyposazonych w dmuchawy napowietrzajace

2.6.11.1 Osadniki wstepne, osadnik wtérny

Pojemno$¢ osadnika wstepnego 59 m3. Osadniki wstepne nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej o
grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowg. Osadniki wstepne wyposazone w pompy do usuwania osadu
nadmiernego.

Osadnik wtorny nalezy wykona¢ na ptycie Zelbetowej o grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Osadnik wyposazony w pompe do usuwania osadu nadmiernego oraz w pompe do recyrkulacji osadu.

Praca pomp bedzie automatycznie sterowana sygnatami od pozioméw maksymalnego i minimalnego
Sciekow w drugiej komorze zbiornika (sterowanie pomp odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).
Dobrano pompy zatapialne pracujgce jednoczesnie. Korpus pompy oraz jej elementy muszg by¢ odporne na
korozyjne oddziatywanie $ciekdw. Zbiornik wyposazony w podstawe do montazu pomp, przewody
hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajaca, zawor zwrotny, tancuch do opuszczania i wciggania
pomp, prowadnice, sonde gtebokosci, drabine, szafke sterowniczo- zasilajaca, kable zasilajace i sterownicze.

Dobor pomp zostat przedstawiony w czesci dokumentaciji projektowe;.
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2.6.11.2 Zbiornik mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow w technologii obrotowych ztéz
tarczowych.

Na obracajacym sie¢ wale napedowym umocowanych jest obok siebie kilka pakietéw okragtych tarcz
(dyskéw) z tworzywa sztucznego, ktére zanurzajg sie czesciowo w $ciekach. Dzieki ruchowi obrotowemu
ztoza na tarczach osadzajg si¢ mikroorganizmy tlenowe (biomasa), ktére rozktadajg substancje organiczne
zawarte w Sciekach powodujac ich dalsze oczyszczanie. Oczyszczalnie pracujgce w tej technologii nie
wymagajq statej obstugi.

Biologiczna oczyszczalnia Sciekow musi spetni¢ najwyzsze wymagania jakosciowe zgodnie z normg PN — EN
12566 — 3 + A2:2013 oraz posiada¢ oznakowanie CE.Z.
Zbiorniki biologicznej oczyszczalni Sciekéw nalezy wykonac na ptycie zelbetowej o grubosci min.

0,40m, zgodnie z dokumentacjq projektowa.

2.6.12. Przepompownia $ciekdw surowych oraz oczyszczonych

Przepompownia $ciekdéw bedzie wykonana z gotowych elementoéw dostarczonych w komplecie przez
jednego producenta pompowni, a jej praca bedzie automatyczna, sterowana sygnatami od poziomow
maksymalnego i minimalnego $ciekow (sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).
— przepompownia Sciekow surowych
- przepompownia $ciekdw oczyszczonych

Uktadzie dwdch pomp zatapialnych z silnikami zasilanymi pradem tréjfazowym. Korpus pompy oraz jej
elementy muszg by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie Sciekdw. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w
podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajaca, zawor zwrotny,
tancuch ocynkowany do opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, drabine aluminiowg, wentylacje
grawitacyjng nawiewno-wywiewna, szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajgce i sterownicze.

Dobér pomp zostat przedstawiony w czesci dokumentaciji projektowe;.
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2.6.13. Urzadzenia gospodarki osadowej
2.6.13.1. Prasa taSmowa

Do odwodnienia osadu zaprojektowano prase tasmowg. Osad jest podawany i jednorodnie rozktadany
w strefie grawitacyjnej, separacja ma miejsce gtéwnie dzieki sile grawitacji oraz dzieki szykanom obracajacym
osad. Strefa klinowa tworzy pierwszg strefe ciSnieniowg dzieki dwdém zbiegajacym sie tasmom, tworzacym
wzrost ciSnienia.

W strefie niskoci$nieniowej nastepuje stopniowy wzrost ci$nienia. Osad zostaje odwodniony pomiedzy
dwoma tasmami poprzez odptynigcie wody przez gérna tasme tworzaca cisnienie.

W strefie ciSnieniowej osad uzyskuje wysokie ciSnienie w celu uzyskania wysokiej suchej masy.
Obydwie tasmy i osad przechodzg przez wiele rolek, ktorych srednica stopniowo maleje. Urobek jest usuwany
z taSmy dzieki zgarniaczowi wykonanemu z odpornego na $cieranie materiatu.

Tasmy sg ptukane oddzielnie poprzez system dysz. Tasmy napedzane silnikiem potgczonym
bezposrednio z rolkami napedowymi. Napiecie jest zapewnione przez poduszki powietrzna, nie wymagajaca
kompresora. Tasmy napedzane poprzez rolki napedzane motoreduktorem. Predkos¢ jest regulowana
elektronicznie, potencjometrem. Kazda tasma jest napinana przez swojq rolke napinajgca, z dwoma
cylindrami pneumatycznymi kazda. Ptywajace rolki regulacyjne, oddzielnie dla kazdej taSmy, zabezpieczajq
przed zsunieciem sie tasm.

Zestaw odwadniajacy sktadajacy sie z:

- zageszczacza taSmowego + dwutasmowa prasa filtracyjna

- wydajno$¢ objetosciowa: 2 — 6 m¥h

- zawartos¢ suchej masy na wejsciu do urzadzenia: 1 -3 %

- zawartos¢ suchej masy po odwodnieniu dla osaddw stabilizowanych tlenowo: 15 - 18 %
- szerokos¢ tasm: 1000 mm

- niezaleznie napedzany zageszczacz wstepny taSmowy, zintegrowany z prasg
- uktad dysz ptuczacych

- zapotrzebowanie na wode ptuczacg: 6 m¥/h, 8 bar

-naped o mocy: 1 x 0,37 kW + 1 x 0,55 kW

- wymiary: 2735 x 1679 x 2000mm

- pneumatyczny nacigg tasmy

- lej zsypowy osadu

- konstrukcja : stal nierdzewna AISI 304
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2.6.13.2. Pompa wody ptuczaca prase

Pompa wody ptuczacej dla zestawu odwadniajgcego:
- wydajnos¢: 1-6 m3h
- ci$nienie: 2 bar
- Silnik 0 mocy: 1,1 kW

Do higienizacji odwodnionego osadu zaprojektowano system dozowania wapna. Instalacja
wspotpracuje z przeno$nikiem $limakowym transportujgcym odwodniony osad z prasy taSmowej. Dawka
wapna w zalezno$ci od potrzeb regulowana jest obrotami motoreduktora. Wapno dozowane jest do
urzadzenia mieszajacego, gdzie mieszane jest z osadem. Dochodzi w ten sposob do powstania podwyzszonej
temperatury, podniesienia pH i zjawiska higienizacji, w skutek ktdrej niszczone sg ew. pasozyty i
drobnoustroje.

Urzadzenie do higienizacji osadu sktada sie z:

a) Zasobnik wapna z komorg oprozniania wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301
b) Konstrukcja nosnika (rama) — stal kwasoodporna 1.4301

c) Dozownik slimakowy — stal kwasoodporna 1.4301,

d) Czujnik napetnienia zbiornika

e) Naped $limaka o mocy 0,37 kW z ptynng regulacjg obrotéw poprzez falownik.
f) Elektrowibrator — 1szt. N=25W
) Wentylator wyciggowy ze zbiornikiem — 1 szt., N=0,3 kW

h) Potautomatyczny system oprdzniania worka.

) Podest dla obstugi stal kwasoodporna — 1 szt.

), Wymiary(mm) (bez dozownika wapna) 1000x1000x1800
K) Pojemnos$¢ komory zasypowej: 0,3 m3

) Wydajno$¢ dozownika: 10- 70 kg/h

2.6.13.3. Urzadzenie do przygotowania roztworu elektrolitu

Stacje dozowania polielektrolitu typu  przeznaczona do przygotowania roztworu chemii (np.
polielektrolitu) z proszku lub emulsji, a nastepnie dozowania go w zadany sposéb.
Dozowanie roztworu polielektrolitu do nadawy osadu jest niezbedne dla zmiany struktury osadu w celu

zwiekszenia skutecznosci odwadniania mechanicznego.

a) pojemno$¢ zbiornika z polietylenu: 1000 |
b) mieszadto trzytopatkowe ze stali nierdzewnej z napedem o mocy: 0,55 kW
C) podziatka poziomu napetnienia na zbiorniku
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d) sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu
e) odkrecany otwor inspekcyjny w pokrywie

f) reczny zawor spustowy

2.6.13.4. Pompa srubowa podajaca osad do prasy

- wydajno$¢: 1-6 m*h

- Cisnienie: 2 bar

- silnik 0 mocy: 1,5 kKW (przystosowany do regulacji falownikiem)
a) zabezpieczenie przed suchobiegiem

b) przytacze ssace i tloczne DN65S
c) rotor wykonany ze stali 1.0503, dodatkowo utwardzony powtokg chromowg

d) mechaniczne uszczelnienie watu.

2.6.13.5. Pompa dozujaca roztwor polielektrolitu

- wydajno$e¢: 0,1-0,9 m¥h
- ci$nienie: 2 bar
- silnik 0 mocy: 0,37 kW, 3x230/400V, 50 Hz, IP 55

(regulowany falownikiem)
- przytacze ssace G 174"
- przytacze ttoczne G 174
- rotor wykonany ze stali 1.4404 z petnego materiatu

- mechaniczne uszczelnienie watu

2.6.13.6 .Przenos$nik slimakowy osadu odwodnionego

- wydajno$¢: do 2 m*h
- dtugo$e¢: 5800 mm
- silnik 0 mocy: 1,5 kW,

- spirala wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
- naped zabezpieczony antykorozyjnie

- lej zasypowy

- jeden wyrzut

- koryto U-ksztattne wytozone trudnoscieralng wyktadzing PE-HD
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- komplet podpér
- kréciec do podtaczenia dozownika wapna
- ogrzewany i izolowany na odcinku poza budynkiem

- wykonanie — stal nierdzewna 1.4301

2.6.13.7. Zbiornik osadu

Zbiornik osadu do celéw gromadzenia osadu nadmiernego z zbiornika posredniego, z osadnikéw
wstepnych oraz z osadnika wtdrnego. W dalszej kolejnos¢ osad zostanie podawany na pompe Srubowq
osadu ssgco-ttoczaca.
a) pojemno$¢: ~ 4,5 m?
b) sondy pojemnosciowe do pomiaru poziomu
C) mieszadto z napedem o mocy 1,1 kW

d) wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301

2.6.14. Materialy na podsypke
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ drobno lub $rednioziarnisty. Grubos¢ podsypki

powinna wynosi¢ od 0,15 do 0,20 m. zgodny z normg PN-EN 13043:2004.

2.6.15. Materiaty na podsypke cementowo- piaskowa
Nalezy stosowaC materiatu odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012, PN-EN 13139, PN-EN
1008:2004.

2.6.16. Materiaty na obsypke

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zageszczeniu. Nalezy wykona¢ jg materiatem
identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg. Odnosnych normatywow. Zasypke nalezy
wykona¢ w sposéb zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem

rodzimym.

2.6.17. Beton B-15, B-20

Stosowac mieszanki betonowe jako gotowy wyréb. Mieszanka betonowa sktada sie ze spoiwa, piasku,
zwiru, i wody czyli zaprawy i wypetniacza w postaci zwiru oraz dodatkéw i domieszek. Podstawowym
skfadnikiem betonu decydujacym o jego wytrzymatosci jest cement. Gtdwnymi sktadnikami cementu sg; alit,

belit, braunmileryt oraz glinian tréjwapniowy.
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2.6.18. Wentylacja budynku socjalno-technicznego
Wszystkie instalacje, kanaty wentylacyjne i urzadzenia muszg by¢ odporne na Srodowisko agresywne
— dotyczy pomieszczen technologicznych.
- Przewody wentylacyjne o przekroju @ 250, @ 400,
- Czerpnie $cienne @ 450,
- Kratki nawiewne- montowane nad posadzka 200x200,
- Kratki wywiewne wyposazone w przepustnice,
- Turbowenty hybrydowe @300, @150,
- Wentylatory osiowe nawiewne o wydajnosci 1800 m3/h,
- Wentylatory dachowe na podstawach dachowych o wydajnosci 1800 m3/h,

- Przepustnice na kratkach wyciggowych

Instalacje wentylacyjne spetniajg warunki obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wszystkie instalacje, kanaty wentylacyjne i urzadzenia muszg by¢ odporne na srodowisko
agresywne — dotyczy pomieszczen technologicznych. Poziom hatasu wentylatorow osiowych i dachowych nie

moze przekroczy¢ 70 dB. Urzgdzenia wentylacyjne nalezy taczy¢ z instalacjg kro¢cami elastycznymi.

2.6.19. Przeptywomierz sciekow
Pomiar ilosci Sciekdw oczyszczonych odbywaC sie bedzie przy pomocy przeptywomierza
zainstalowanego na przewodzie odptywowym 200 PVC oraz na przewodzie doptywowym 200 PVC.

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 - 2 szt.

Gtowica pomiarowa OPTIFLUX 2000 F

- Srednica nominalna DN150

- Wersja roztaczna z 10 m przewod.

- Przytacze procesowe kotnierze DN150 PN16 wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu z medium)
- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa gtowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 sktadnikowa

- Konstrukcja gtowicy w petni spawana

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Wersja do strefy niezagrozonej wybuchem
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- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predko$ci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony IP67

- Wyktadzina: Twarda guma

- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggow przewodzacych

Konwerter [FC 050 W

- oprocz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodno$ci oraz temperatury

uzwojenia

- podstawowy /O wyjscie pradowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status
aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo

- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- przytacza kablowe: 3 x M20x1,5 z dtawikami

- jezyk instrukcji/menu: polski/ polski (inne jezyki przetaczane programowo)
- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadnosci: 0.5%

- zasilanie: 230 VAC

2.6.20. Materialy uzyte do wykonania przeciskow
Materiaty uzyte do wykonania przeciskow:
- rury stalowe przeciskowe o $rednicy podanej w dokumentaciji,
odcinek przewodu grawitacyjnego (odprowadzenie Sciekdw oczyszczonych) PVC 200 SDR34 SNS8,
odcinek przewody przytgcza do sieci wodociggowej PE 90 SDR11 PN 16,
odcinek przewodu instalacji elektrycznej (zasilanie urzadzehn mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekdw)
YAKY 4x120.

2.6.21. Nawierzchnia komunikacji wewnetrznej
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:
- kostka betonowa o grubosci 10 cm,
- podsypka betonowa pod kostke C8/10 (B10) gr. 8cm,
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- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm,
- podsypka piaskowa zagospodarowania warstwami min. 10 cm,
- kraweznik najazdowy 15x22 cm,
- podsypka pod kraweznik cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm,
- beton C12/15 gr. 10 cm.
Piasek Do wypetnienia spoin pomigdzy kostkami betonowymi nalezy stosowac piasek spetniajacy

wymagania normy EN 13139:2003/AC:2004 ,Kruszywa do zaprawy. Piasek do betonu i zapraw".

2.6.22. Zielen niska i wysoka

- Drzewa iglaste- sosna czarna ,PINUS NIGRA” — wysoko$¢ roslin 1,80-2,00 m

- Krzewy lisciaste— TUJA MIRIAM PBR THUJA OCCIDENTALIS MIRJAM

- Powierzchnia biologicznie czynna- obsianie mieszankg traw

- Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

- Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktdrych podana jest
nazwa facinska, forma, producent.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin, slady zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe, zwiedniecie i
pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, martwice i pekniecia kory, dwupedowe korony

drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

2.6.23. Ogrodzenie terenu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow
Materiatami stosownymi przy wykonywaniu ogrodzen:
- siatka ogrodzeniowa ocynkowana,
- stupki metalowe oraz elementy potaczeniowe,
- drut napinajacy,
- beton i jego sktadniki,
- elementy potaczeniowe,
Powierzchnia siatki powinna by¢ gltadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potaczenie spirali
wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ rowno obciete w odlegtosci co najmniej 30%

wymiaru boku oczka. Drut w siatce powinien by¢ okragty, cynkowany, ze stali ST1.
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Stupki metalowe ogrodzern mozna wykonywa¢ z ocynkowanych rur okragtych. Powierzchnia
zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan.
Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Korice rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle
do osi rury. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢
1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10163-3:2006.

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy potaczeniowe przewidziane do mocowania miedzy
sobg elementéw ogrodzen jak: Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniet,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Klasa betonu powinna by¢ B 20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”,
odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN-197-1.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010

Woda powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004

2.6.24. Prefabrykowany wylot Sciekéw oczyszczonych
Wylot kolektora PVC Sciekéw oczyszczonych, beton C30/37 wg PN-EN 206-1.

2.6.25. Narzut kamienny

Podstawowym materiatem do wykonania narzutu kamiennego jest kamien ciezki. Kamien powinien
by¢ pozbawiony zanieczyszczen w postaci gliny, itow i zwigzkéw organicznych. Ciezar objetosciowy skaty
22kN/m3, Srednica kamienia 0,5-0,8m, klasa kamienia wg BN-76/8952-31 Il, ksztatt kamienia wg BN-76/8952-
31 112, wytrzymato$¢ na Sciskanie > 49MPa, Scieralno$¢ < 10mm, ¢ nasigkliwo$¢ wagowa < 3%, °
mrozoodporno$¢ po 50 cyklach bardzo dobra, Kamien uzywany na narzuty podwodne i nadwodne powinien

odpowiada¢ wymaganiom normy BN-76/8952-31.

2.6.26. Rury ostonowe

Rury ochronne stalowe zabezpieczong farbg polietylenowg lub powtokg z innych tworzyw

sztucznych.
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2.6.27. Ogrzewania budynku techniczno-socjalnego

Grzejniki o wydajno$ci 500W, 750W, 1000W, 1250W. Grzejniki zasilane bedg pradem trojfazowym 3x380V.

2.6.28. Oznakowanie armatury odcinajacej oraz hydrantu ppoz.
Elementy uzbrojenia oznakowa¢ specjalnymi tablicami informacyjnymi wg PN — 62/B — 037000.
Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu usytuowanego przewodu wodociggowego na trwatych

obiektach, a w razie braku takowych na specjalnych stupkach stalowych.

3. SPRZET
3.10g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig

Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inzyniera, nie moze byC zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang

przez inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet (najety lub wtasny) do wykonania
robot ziemnych i wykoriczeniowych:
- koparke podsigbierng do 0,60 m3- spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM
- sprzet do zageszczania gruntu np. zageszczarka ptytowa

- koparko - fadowarke
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3.3 Sprzet do rob6t montazowych
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- zuraw samochodowy do 5 t,
- samochdd samowytadowczy
- urzadzenie do wykonywania przeciskow,
- zespot agregatow zapewniajacych energie elektryczna,
- urzadzenia do odwadniania wykopow,
- niezbedne narzedzia montazowe,
- zgrzewarek doczotowych z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych zgrzewu wraz z urzadzeniami
pomocniczymi,
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.4 Specjalistyczne narzedzia
- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,

ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.
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4.2. Przewody- instalacja zewnetrzna oraz wewnetrzna
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujgce wymagania:

podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucaé; podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢
wykonywane pasami nosnymi, nie uzywac lin stalowych; transport rur nie pakietowanych w samochodzie
powinien odbywac sie przy rownym utozeniu rur na podktadach drewnianych;

ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami
jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie. Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej,
warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢

uktadane na przemian, korncowkami — kielichami.

4.3 Wiazy kanatowe
Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.4 Mieszanka betonowa
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie
spowodujq segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia

temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.5 Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.6 Kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Elementy studzienek

Transport elementow powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢
ztaczy betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania na
drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig zachwiania
rownowagi srodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych
podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
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4.8. Elementy ogrodzenia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow

Elementy ogrodzenia i oraz elementy betonowe prefabrykowane, nalezy przewozi¢ Srodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi natomiast bramy i furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi Srodkami transportu zabezpieczajac je
przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

Beton nalezy przewozi¢ samochodami przystosowanymi do jego przewozenia. Uktadanie betonu

dokonywac recznie stopniowo zageszczajac.

4.9. Transport materiatéw do wykonywania nasadzen

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jako$ci transportowanych materiatow. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a
rany zabezpieczone odpowiednim Srodkiem. Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na ewentualne skrecajace sie
korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Nalezy dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkotce nie
przesuszyt sie podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy.
UWAGA: Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkdtke dostarczajacq rosliny, w
ktorym potwierdza sie zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego

(szkotkowanie).

4.10. Transport kostki brukowej betonowe;j

Brukowg kostke betonowg mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportowymi w sposéb
zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem. Transport piasku, zaprawy cementowo-piaskowe;
i podbudowy powinien odbywaé sie w sposéb przeciwdziatajacy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i

zawilgoceniu.

4.11. Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu. Armatura transportowana luzem

powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.12. Transport urzadzen technologicznych
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Zbiorniki mechaniczno-biologicznej oczyszczalni  $ciekéw transportowane bedg w catoSci
samochodem ciezarowym. Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadzac recznie lub przy pomocy dzwigu o
odpowiedniej nosnosci z wykorzystaniem uchwytow transportowych. Prace zatadowcze i transportowe nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornikéw z platformy
transportowej, przetaczanie po nieréwnosciach, jak réwniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza.

Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego $rodki.

4.13. Prefabrykowany wylot Sciekow oczyszczonych
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Transport i montaz przy pomocy 4 petli Rd14.

4.14. Kamien polny
Kamien do wykonywania narzutu kamiennego, z miejsca sktadowania lub z kamieniotomu na miejsce
wbudowywania, moze by¢ transportowany luzem dowolnymi Srodkami transportu w zalezno$ci od technologii

przyjetej przez Wykonawce.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty powinny by¢ magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania robdt, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jako$ci i przydatno$ci do robdt. Sprzet i
materiaty dostarczone przez wykonawce przed zamontowaniem muszg by¢ sktadowane i zabezpieczone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na czas wykonywania zadania zamawiajacy wydzieli wykonawcy
pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe.

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego
oraz odkfadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony

bezposrednio na sktadowisko.

5.1. Przewody z tworzywa sztucznego

Rury nalezy sktadac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd
opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych. Wysoko$¢ stosu rur powigzanych w
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wigzki nie powinna przekracza¢ 2 metrow. Kolejne warstwy rur powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i
uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunieciem kielichéw poza korce rur.
Podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy zachowa¢ srodki
ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku -W
trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych (zakryte
plandeka) oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania +30°C). Rury PE oraz PP sg materiatem o
stosunkowo matej wytrzymatosci mechanicznej na zarysowania, dlatego nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na
ich transport i sktadowanie. Rury PE dostarczane sg w postaci zwojow lub prostych odcinkéw paletyzowanych
w wigzki.
Rury nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu. Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowac
zawiesia wykonane z lin miekkich-nie wolno stosowac lin stalowych lub tancuchéow.
Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres ok. 12miesiecy. Jezeli przewiduje sie
sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie przed wptywem promieniowania UV
poprzez umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem.

Rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny znajdowac

sie na spodzie!

5.2. Ksztaltki z tworzyw sztucznych i inne materialy (uszczelki, itp.)
Powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany. Nalezy je przechowywac w kartonach. Nalezy je

chroni¢ przed wilgocig i przechowywa¢ pod dachem do czasu rozpakowania.

5.3. Elementy studzienek

Poszczegoine elementy studzienek sg pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folig. Powinny by¢
sktadane w pozycji pionowej, w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen $cian i kro¢cdw podigczeniowych.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegoinych elementéw studzienek. Sktadowane elementy studni
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu

przechowania nie powinna przekroczy¢ 30 stopni C.

5.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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5.5. Cement
Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknietych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3

miesigce.

5.6. Wiazy studzienek
Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Powierzchnia

sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

5.7. Prefabrykaty

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb
zapewniajacy tatwy dostep do uchwytdbw montazowych. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni
wsporczej prefabrykatow powinny one byC ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub

odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

5.8. Kostka brukowa
Kostke zaleca sie pakowaC na paletach. Palety z kostkqg mogg by¢ sktadowane na otwarte]

przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

5.9. Materialy fatwopalne
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami
ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosSc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze- roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocy kotkow osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej i ilosci
reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze inzynier.

6.3. Wykopy- roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robét - wykopu ( recznie
lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas na deskowanie i uszczelnienie stykow. Szalowanie Scian nalezy prowadzi¢é w miare pogtebiania
wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien by¢ wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a czesciowo
sktadowany na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,1
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
rur i warstw drenarskich. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
inzynierem.

Rurocigg ttoczny uktadany bedzie w wykopach waskoprzestrzennych, o $Scianach pionowych,
oszalowanych, ze spadkami zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Szerokos¢ wykopow ¢=0,8m. Roboty

ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 i PN-B-10736 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte
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dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania’. Przewody na catej
dlugosci utozone bedg na podsypce, zageszczonej, grubo$ci 10cm. Rury obsypa¢ gruntem sypkim
zageszczonym gr. 30cm ponad rure (stopien zageszczenia I= 90% Proctor.

Technologia bezwykopowa wykonania metodg przewiertu horyzontalnego sterowanego wymaga wykonania
tymczasowych komor technologicznych (na czas budowy) w celu zabudowy na rurociggu prowadzonym w
ramach przewiertu. Przewiert sterowany jest metodg, ktéra pozwala na utozenie instalacji podziemnej bez
naruszania powierzchni, pod ktorg jest on prowadzony. Technologia przewiertu sterowanego umozliwia petng
kontrole jego trasy, pozwalajgc na biezace korygowanie jego parametréw (gteboko$¢, kierunek, spadek).
Przewiert wykona¢ pod torami kolejowymi w rurze ostonowej: dla PVC 315 rura PVC fi 500x16,2 SN12, dla
rury ttocznej fi 90 — rura PVC fi 200x6,5 SN12.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciagnieciu zaprojektowanej rury. Sterowanie uzyskuje sie tylko
podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. W gtowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej
jesteSmy w stanie na biezaco kontrolowac i korygowac trasg przewiertu. Po wykonaniu otworu pilotazowego,

gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak.

Wiekszos¢ rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktory zapobiega obracaniu sie rury. Po
osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy go taczac ze sobg zerdzie, a po drugiej
stronie w punkcie wyj$cia montujemy kolejny wiekszy rozwiertak. Operacje rozwiercania powtarza sie, az do
uzyskania odpowiedniej Srednicy otworu. Przewiert zaczyna sie na poziomie powierzchni terenu. Kofczy sie w

przygotowanych komorach technologicznych stuzacych do montazu weztdw montazowych.
Przejscia siecig pod torami kolejowymi nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez:

— DSS operator,
— PKP TELKOL,
— PKP energetyka,
— TKTELEKOM,
— OGN.
W miejscach nie zapewnienia minimalnego przykrycia rurociggu (biorg pod uwage strefe przemarzania gruntu)

nalezy zastosowac obsypke z keramzytu.
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6.3.1. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
Dokumentaciji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak rowniez za

dowieziony grunt.

6.3.2. Odwodnienie wykopow
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w

trakcie wykonywania robot.

6.4. Przygotowanie podtoza- roboty ziemne
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien by¢ wykonany od

razu do petnej gtebokosci.

6.5. Miejsce kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowaC normatywne odlegtoSci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewoddw i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace
sie lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi,
kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robot.
Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejagcym wypetni¢ mieszankg
zwirowo-piaskowg. W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-EN. W
przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-EN. W przypadkach
koniecznych stosowaC na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu
stronach kabla.
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Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli. W

przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme PN-EN.

6.6. Roboty montazowe

6.6.1.Rury z PVC- rurociagi kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem i na gteboko$ciach podanych w projekcie.
Poszczegbine odcinki powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Potaczenie rur
wykonac poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek wargowych z SBR. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg BN- 83/8836-02 i PN-B-10736.

Rury uktadac¢ w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Rury ukfada¢ na podsypce piaskowej gr.15 cm

oraz w obsypce piaskowej do wysokosci 10 cm nad wierzch rury. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Na 30 cm

obsypce nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjna.

6.6.2. Rury z PE- przewody nalezy uktada¢ na warstwie piasku 0,15 m oraz po utoZeniu przewoddw nalezy
wykonac obsypke z piasku minimum 0,15 m powyzej gory przewodu. Nad rurociggiem ok. 0,3 m utozy¢ tadme
identyfikacyjna. Na 30 cm obsypce nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
zgodnie z norma BN- 83/8836-02 i PN-B-10736

6.6.3. Rury z PP- Przed przystapieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementow.

Przewody musza by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury nalezy faczy¢ Za pomocg ksztattek kielichowych zgrzewanych, ktére po rozgrzaniu nasuwa sie na konce
taczonych przewodow. Pofgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty. Rury mozna przycina¢ na placu
budowy do zadanej dtugosci. Na gwint nalezy taczy¢ armature przeptywowq i czerpalna. Przewody
wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie.
Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody. Przewody poziome powinny by¢
uktadane rownolegle do scian, a przez mury przechodzg prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie
Zadne potgczenie rur.

Rury nalezy przymocowac do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od $rednicy rur.

6.6.4. Instalacja PVC- podposadzkowa
Przy ufoZzeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowaC spadki, przekroje

poszczegolnych rurociggdw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonaé potaczenia
z podejsciami pod poszczegbine urzadzenia sanitarne.
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Minimalne spadki przewoddw odptywowych zgodne z dokumentacjg projektowa.

Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen.
Rury taczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego konca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.

Przed zakryciem rurociggow nalezy  przeprowadzic badania  szczelnosci na  eksfiliracje
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdine rzedne, prawidtowosci

spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac piaskiem.

6.6.5. Instalacja wentylacji

Wentylacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Komisja odbiorowa odbiera poprawno$¢ wykonanych rob6t i ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych wykonac ze stali nierdzewne;.

- Przy montazu instalacji przestrzega¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Przy montazu instalacji dba¢ o czyste wykonawstwo oraz zapewni¢ szczelnos¢ potaczen.

- Elementy podej$¢ do urzadzen wentylacyjnych pasowac przy montazu.

- Przewody nalezy podpiera¢ w odlegtoSciach przewidzianych normg PN-EN 12236 - Wentylacja
budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania wytrzymatoSciowe. Podpory mocowa¢ do
Sciany lub stropu pomieszczen.

- Po zakonczeniu montazu instalacji nawiewno-wywiewnej i przeprowadzonym rozruchu
mechanicznym nalezy przystapi¢ do pomiardw i regulacji instalacji na kratkach (od najdalszej do
najblizszej).

- Uszczelnienie potaczen zgodnie z PN-B-76002 - Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i

ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

6.6.6. Montaz armatury przeplywowej oraz odcinajacej

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.
Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z fatwos$cig orientowata sie w przeznaczeniu i wptywie
nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzer wodociggowych.
Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym Swiatto

sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.
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Armature przeptywowa z przewodami z rur polipropylenu nalezy taczy¢ za pomocg ksztattek (gwintowanych).
Potaczenie ma gwarantowaC szczelnos¢ armatury. Zawér w potozenie zamknigtym powinien szczelnie

zamykac przeptyw wody.

6.6.7. Montaz armatury czerpalnej oraz przyboréw sanitarnych

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury oraz przyborow sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wytycznych producentow.

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm.

Przybory nalezy mocowa¢ do $ciany w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie przyboroéw. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosi¢ co najmniej:

- Zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

- przy wpustach podfogowych - 50 mm.

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m.

6.5.8. PrzejScie przez przegrody budowlane
W miejscach, gdzie przewody wodociggowe przechodzg przez Sciany, pomigdzy Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona

materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

6.6.9. Urzadzenia technologiczne
Wszystkie maszyny i urzadzenia wchodzace w sktad instalacji technologicznych przeznaczone do
zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji bedgq maszynami i urzadzeniami w najwyzszym stopniu
nadajacymi sie do niniejszych robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowg. Bedg one fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum obstugi
Zakres robot zwigzany z dostawami, montazem i rozruchem maszyn, urzadzen i sieci
technologicznych w obiektach do wykonania obejmuie:
1 Montaz rurociggéw technologicznych;
1 Dostawe i montaz maszyn i urzagdzen,

I Wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen;
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1 Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaz aparatury AKPIA;

[ Sprawdzenie dziatania napeddw urzadzen;

[ Sprawdzenie dziatania systemu sterowania urzadzeniami;

I Sprawdzenie prawidtowos$ci przekazywanych sygnatow sterujacych;

0 Rozruch maszyn i urzadzen: | mechaniczny, [ hydrauliczny, [ technologiczny.

[ Sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania systemu regulaciji i monitoringu pracy urzadzen oraz systemu raportow.
Maszyny i urzadzenia technologiczne Przed przystapieniem do robdt potwierdzi¢ rozwigzania

zawarte w Dokumentacji Projektowej u dostawcy technologii. Rurociggi technologiczne podtgczy¢ do maszyn i

urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta.

PrzejScia rurociggdw przez Sciany obiektu wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i przej$¢ szczelnych.

Montaz maszyn i urzadzen wykona¢ wedtug wytycznych producenta urzadzen. Zasilanie elekiryczne i

sterowanie oraz mocowanie kabli zasilajgcych wykona¢ na podstawie projektu. Montaz rurociggéw prowadzi¢

po zainstalowaniu urzadzen. Mocowanie maszyn i urzadzen wykonac facznie z wykonaniem i mocowaniem

rurociggow. Podane w projektach konstrukcyjnych odlegtosci osi rurociggow od $cian obiektow mogg ulec

zmianie w zaleznosci od zastosowanych maszyn i urzadzen. Odlegtosci nalezy dopasowaé do montowanych

maszyn i urzadzen.

6.6.10. Komunikacja wewnetrzna
Przekroj warstw komunikacji wewnetrznej przedstawiono w pkt. 2.6.33. ,Nawierzchnia komunikacji
wewnetrznej’.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytku. Spadki okreslone
zostaty w dokumentacji projektowe;.

46



6.6.11. Wylot Sciekéw oczyszczonych

Wylot kolektora PVC $ciekow oczyszczonych, beton C30/37 wg PN-EN 206-1-montaz zgodny z
zaleceniami producenta oraz dokumentacjg projektowa. Przed wykonaniem narzutu kamiennego nalezy
sprawdzi¢ stan podfoza dna pod narzut (rzedna dna, geometria). Kamienie nalezy uktadac¢ odcinku zgodnym z
dokumentacjg projektowa oraz z warunkami technicznymi na budowe wylotu z projektowanej oczyszczalni

mechaniczno-biologicznej do rowu.

6.6.12. Ogrodzenia terenu oczyszczalni

Wytyczne fundamentowania stupkow
a) wykopy pod fundamenty stupkdw cokotu , bramy i furtki wykonac recznie, jako wykopy wasko przestrzenne,
nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowa¢ do wielkoSci fundamentoéw. Jesli dokumentacja
projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co
najmniej 0 20 cm wigksze od wymiarow stupka.
b) stopy pod stupki zagtebi¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania, lecz nie ptycej jak 0,8m-1,0m) i
doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu betonem B20.
c) jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkdéw ogrodzenia -
nalezy uwzglednic, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdéw prostych na odcinki modutowe 2,7 m i w takich
odlegtosciach wykonac doty pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi
byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
d) prefabrykowang podmuréwke betonowg montowaé zgodnie z instrukcjg montazu.
Podmuréwka betonowa powinna wystawa¢ nad poziom terenu 30 cm.

Ustawienie stupkdw
Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace
na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 30 stopni nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie
uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45 st.

Montaz przeset
Montaz przeset wykonac poprzez spawanie do stupkdw. Powierzchnie fgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Rozpiecie siatki

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesic trzy linki (druty) usztywniajace:
u géry, na dole i w Srodku siatki przymocowujac je do stupkow. Do stupkdw korcowych i naroznych linki

muszg by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete do tytu na okofo 10 cm i
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okrecone na biezacym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywiera¢
nacisku na stupki narozne, a w przypadku zerwania sie zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina
sie wyciggarkami, wzglednie ztagczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na
stupki narozne. Siatke metalowa przymocowuje sie do stupkéw korncowych i naroznych za pomocy pretow
ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke napina sie w sposob
podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek.
Gorng krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z linkg zaginajac na niej poszczegdine druty siatki. Siatka

powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie znieksztatcic jej oczek.

Konserwacja Elementy ogrodzenia wymagajace konserwacji nalezy pomalowa¢ odpowiedniego
rodzaju farbami. UWAGA! W czasie aplikacji i schniecia powtoki wydzielajg sie palne i szkodliwe dla zdrowia
substancje. Nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skéra.

Kolorystyka

Zaprojektowano jednolita kolorystyke wszystkich elementow sktadowych ogrodzenia w kolorze zielonym.

6.6.13. Modut mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow

Zbiorniki biologicznej oczyszczalni Sciekow nalezy wykona¢ na plycie Zelbetowej o grubosci min. 0,40m,
zgodnie z czescig dokumentacji projektowej. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong
przez producenta. W przypadku braku zasilania lub awarii silnika uzytkownik bedzie informowany o zaistniatej
sytuacji przez komunikat na panelu kontrolnym. Oczyszczalnia dostarczana wraz z panelem sterowniczym.
Panel kontrolny wykonany jest z wytrzymatego tworzywa sztucznego, znajdujg sie w niej wszystkie niezbedne

elementy do sterowania wszystkimi podzespotami w jakie jest ona wyposazona.

6.6.14. Zbiorniki przepompowni Sciekéw

Zbiorniki przepompowni zostang wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego widknem szklanym (GRP)
lub z polimerobetonu.

- Zbiornik przepompowni $ciekdw o $rednicy ® 1200 mm

- Zbiornik przepompowni $ciekdw oczyszczonych, wod opadowych i roztopowych @ 2000 mm

Zaktada sie, ze przepompownia Sciekow bedzie wykonana z gotowych elementéw dostarczonych w
komplecie przez jednego producenta, a jej praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od poziomow

maksymalnego i minimalnego $ciekdw (sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).

48



Przepompownie dobrano w uktadzie dwdch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz jej elementy
muszg by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie sciekdw. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w podstawe do
montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajaca, zawdr zwrotny, faficuch do
opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, sonde gtebokosci, drabing, wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng, szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajgce i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wiaz zamykany na zamek lub kiddke, w celu unikniecia
ingerencji 0sob nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa. Montaz
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzadzenia.

Armatura odcinajgca przepompowni $ciekow zostata zlokalizowana w komorze zasuw KZ1 oraz KZ2.

6.6.15. Zbiorniki osadnikéw wstepnych oraz zbiornik osadnika wtérnego

Zbiorniki w ktdorych zostang zlokalizowane pompy nalezy wyposazy¢ w podstawe do montazu pomp,
przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajaca, zawdr zwrotny, tancuch do opuszczania i
wciggania pomp, prowadnice, sonde gtebokosci, drabing, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna,
szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajace i sterownicze. Montaz pomp zgodny z zaleceniami
producenta.

Osadnik wtorny jest wyposazony w pompe zwrotng osadéw, ktéra przepompowuje materiat z dna
zbiornika do zbiornika posredniego. Osadnik wtorny nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej o grubo$ci min.
0,30m, zgodnie z czeScig rysunkowg dokumentacji projektowej. Z osadnika wtdrnego zaprojektowano
odprowadzenie osadu nadmiernego do studni osadu. Osadniki wstepne nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej
0 grubosci min. 0,30m, zgodnie z czes$cig rysunkowg opracowania. Z osadnikdéw wstepnych zaprojektowano
odprowadzenie osadu nadmiernego do studni osad.

Montaz osadnikéw przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta

urzadzenia. Wykonane zostang z zywicy poliestrowej wzmacnianej wioknem szklanym (GRP).

6.6.16. Punkt zlewny $ciekéw dowozonych

Projektowana stacja zostanie wyposazona w:

- pomiar parametrow pH, przewodnos$¢, temperatura, metnosé

- identyfikacja przewoznikéw,

- Ztacze strazackie z zespotem elastycznych przewodow przytgczeniowych DN100mm,

- uktad zabezpieczajacy przed zrzutem Sciekdw przez nieuprawnionych przewoznikdw - dostawcdw (system

identyfikacji dostawcow),
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- ukfad blokady spustu nieczystosci [przy przekraczaniu kontrolowanych parametrow,

- elektroniczny uktad kontrolno-pomiarowy,
- system ptuczacy po kazdym zrzucie Sciekow,

- moc zainstalowana stacji 7,5 kW.

Kontener ustawiony zostanie na fundamencie zelbetowym.

Cechy urzadzenia zainstalowanego dla odbioru Sciekow:
e Zintegrowany system odwadniania skratek do max. 35-40 % sm
e Zuzycie wody ptuczacej: 2 I/s

o Wymagane ci$nienie wody ptuczacej: 4-6 bar

6.6.17. Sitopiaskownik

Do mechanicznego oczyszczania $ciekdéw dobrano sitopiaskownik sktadajacego sie z kraty tasmowo —

panelowej potgczonej z piaskownikiem. Zatrzymywanie skratek ma miejsce na kracie samoczyszczacej. Krata

zabudowana jest pod katem 85 w stosunku do zwierciadta $ciekéw. Specyfika pracy kraty pozwala na

wytworzenie filtra skratkowego na tasmie kraty co w rezultacie powoduje ociekanie skratek. Panele kraty

umozliwiajg jej prace podczas ewentualnego wytamania, co jest niemozliwe w przypadku kraty schodkowe;.

Sama krata to konstrukcja ramowa wykonana z stali AISI 316, z taSmg wykonang z tworzywa sztucznego a

sktadajacq sie z potaczonych ze sobg za pomocg dystansow — specjalnych paneli zbierajacych skratki. Krata

wyposazona w denny system oczyszczania filtra taSmy oraz system samooczyszczania paneli tzn. nie

wymaga wody do czyszczenia.
Dane techniczne urzadzenia:
- Przepustowo$¢ max. 80 dm3/s

- szerokos$¢ kraty 60 cm

- przes$wit kraty 3 mm

- naped taémy 0,18 kW

- naped zgarniaka 0,12 kW.

50



6.6.18. Studnia rozdziatu

Przewidziano studnie rozdziatu wykonang z GRP w celu rozdziatu przeptywu Sciekéw na dwa ciggi
technologiczne. Studnia rozdziatu nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej grubo$¢ 100 mm, zakotwi¢
kotnierz zbiornika do ptyty fundamentowej, wykonaé obsypke cementowo- piaskowg $cian studni zachowujac

odlegto$¢ co najmniej 100 mm od scian studni.

6.6.19. Komora tlenowej stabilizacji osadu

Do stabilizacji osadow wstepnych i nadmiernych zastosowano komore tlenowej stabilizacji, petnigce;
jednoczesnie funkcje zageszcza osadu. Do napowietrzania osadu zastosowano instalacje sprezonego
powietrza.

Zbiornik zostanie wyposazony w ukifad do mieszania Sciekdw sprezonym powietrzem oraz w pompe do
odprowadzania osadu ustabilizowanego oraz w pompe o0 usuwania wod osadowych.

Do w/w instalacji sprezonego powietrza dobrano 44 szt. dyfuzoréw talerzowych

Powierzchnia dyfuzora powinna znajdowac sie na wysokosci 0,2 m nad powierzchnig dna zbiornika.

6.6.20. Separator substancji ropopochodnych.

Do podczyszczania wod deszczowych lub roztopowych dobrano separator lamelowy 6/60 DN1200. Doptyw

projektowanej kanalizacji deszczowej PVC 315.

Separator to urzadzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji
ropopochodnych. Separator powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 858-1 oraz Krajowg Oceng Techniczna,
posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

6.6.21. Zbiornik osadu

Zbiornik osadu w celu gromadzenia osadu nadmiernego z zbiornika posredniego, z osadnikow wstepnych
oraz z osadnika wtérnego. W dalszej kolejnos¢ osad zostanie podawany na pompe $Srubowg osadu

ssgco-ttoczaca.
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6.6.21. Prasa taSmowa

W petni odwodniony osad, jest usuwany z tasm specjalnymi zgarniaczami. Rama prasy jest wykonana ze stali
AISI 304 Watki sq wykonane ze stali AISI 304 a niektdre z nich sgq gumowane (watki napedowe) Czopy sq
wykonane ze stali AISI 304 Rury wykonane ze stali AISI 304

6.6.22. Stacja polielektrolitu

Stacje dozowania polielektrolitu przeznaczona do przygotowania roztworu chemii (np. polielektrolitu) z proszku
lub emulsji, a nastepnie dozowania go w zadany sposéb. Dozowanie roztworu polielektrolitu do nadawy osadu
jest niezbedne dla zmiany struktury osadu w celu zwiekszenia skutecznosci odwadniania mechanicznego.

- pojemno$¢ zbiornika z polietylenu: 1000 |

- mieszadto trzytopatkowe ze stali nierdzewnej z napedem o mocy: 0,55 kW

- podziatka poziomu napetnienia na zbiorniku

- sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu

- odkrecany otwor inspekcyjny w pokrywie

- reczny zawor spustowy.

6.6.23. Studnie z tworzyw sztucznych- studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie piasku zageszczonego o
minimalnej grubosci 0,15 m. Studzienki nalezy zasypa¢ réwnomiernie na catej wysokosci po obwodzie

warstwami ok. 0,50 m zageszczajac i stabilizujgc grunt.

6.6.24. Studnie z kregoéw betonowych
Wymagania dotyczace wykonania studni betonowych:

przed posadowieniem studni nalezy wykonac podtoze z chudego betonu C 8/10 grubosci, co najmniej 10 cm i
o Srednicy co najmniej 10 cm wiekszej od Srednicy studni, pomigdzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy
stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementéw nalezy uzy¢ smaru poslizgowego, przy montazu
poszczegolnych elementéw studni nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosuniecie elementow
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia, S$ciany
zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjq asfaltowg rzadka i

dwukrotne emulsjg gesta, stopnie ztazowe zamocowac nad wylotem ze studni,
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6.6.25. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :
| etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potaczen przewodow (wezet z
opaska)
Il etap - proba szczelno$ci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen UtoZenie na warstwie
ochronnej folii ostrzegawczej o szer 0,1 - 0,2 m ze Sciezkg metalizowang
Il etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni.
Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, ze nie zawiera kamieni.

Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odlegto$ci | 0 cm od rury).

Obsypka powinna by¢ zageszczona w zalezno$ci od warunkdw obcigzenia.

6.6.26. Wykonanie nasypu

Ogdlne zasady wykonywania nasypow Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju
poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rbwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac¢ nastepujacych
zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szeroko$ci.
b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;.
c¢) Grunty o r6znych wtasciwo$ciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
catej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(0 wspdiczynniku K10 < 10-5 m/s) ze spadkiem gdérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien byC jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.
e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana

z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona

53



poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni po$lizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 = 6 x 10 -5 m/s i wskazniku réznoziaristosci U = 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie
gbrnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku
jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie

korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

6.6.27. Przeptywomierz- pomiar ilosci Sciekow

Przeptywomierz $ciekow surowych - pomiar ilosci Sciekow surowych odbywaé sie bedzie przy pomocy
przeptywomierza zainstalowanego na przewodzie ttocznym PE DN100. Przeptywomierz zamontowaé w
betonowej studni o $rednicy 1200 mm.

Przeptywomierz $ciekdw oczyszczonych - pomiar ilodci Sciekow oczyszczonych odbywaé sie bedzie przy
pomocy przeptywomierza zainstalowanego na przewodzie ttocznym PE D125. Przeptywomierz zamontowac

w betonowej studni o Srednicy 1200 cm. Przeptywomierz grawitacyjny nalezy zamontowac w syfonie.

6.6.28. Wykonanie nasadzen
Trawniki:

Dla trawnikow odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o
odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikow obejmuje ponizsze czynnosci:

- wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie
- przykrycie wysianych nasion traw okoto1 cm warstwg ziemi urodzajnej,

- uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.
Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewdw
nalezy wykonac¢ doty pod bryte korzeniowg o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryty korzeniowej, ktore
nalezy wypetnic do % gtebokoSci zyzng gleba. Przed sadzeniem nalezy dokonaC oceny systemu
korzeniowego i usung¢ elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujacy
sadzonke. Korzenie sadzonek nalezy roztozy¢ i zasypac ziemig urodzajng doprowadzajac do petnego otulenia
ziemig korzeni. W trakcie sadzenia nalezy wykonac ciecia pielegnacyjne.

Gteboko$¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzone;j rosliny.
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Roboty pielegnacyjne
Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadbaC o wiasciwg
wilgotno$¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.
Trawe nalezy kosiC sprzetem specjalistycznym w zalezno$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach
uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikow.
Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenow.
Zraszanie terenow zrekultywowanych nalezy przeprowadza¢ przy pomocy deszczowni przewoznych.
Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekow wodnych

pod warunkiem spetnienia wymogow wody uzytkowe;j dla celow rolniczych.

6.6.29. Préby i badania

Instalacje wodociggowe po ich wykonaniu nalezy poddac probie hydraulicznej przez okres 30 minut
przy cisnieniu 1,0 MPa, a nastepnie zdezynfekowac i przeptukac.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinno by¢ wykonane przed zakryciem
przewodow. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. PodejScia nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy
uznac za pozytywny.

Dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow

kanalizacyjnych,
Dla kanalizaciji ci$nieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej,

Dla kanalizacji podci$nieniowej zgodnie z PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;.
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6.6.30. Rozruch i eksploatacja

Rozruch obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz
przekazanie do eksploatacji obiektow po ich budowie. Sposob przeprowadzenia rozruchu winien uwzglednia¢
uwarunkowania budowy na kazdym etapie realizacji robét zwigzane z petnym wykonaniem Kontraktu oraz
uwarunkowania wynikajace z biezacej eksploatacji dostarczanych systeméw, instalacji maszyn i urzadzen.
Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektow, sprawdzenie tych
obiektow oraz zainstalowanych urzadzen pod petnym obcigzeniem oraz ich zintegrowanie z istniejgcymi
obiektami.
Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy, zapewniajgcych
osiggniecie wymaganego efektu. W czasie rozruchu nalezy sprawdzi¢ instalacje pod obcigzeniem przy petnej
kontroli laboratoryjnej parametrow technologicznych oczyszczania sciekow i przerdbki osadu.. llo$¢ oséb
obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikow oraz terminy, w jakich zatrudnienie poszczegoinych

pracownikdéw bedzie wymagane, okreslone zostanie w projekcie rozruchu.

Rozruch zakonczy sie, gdy wstepna eksploatacja urzadzen oczyszczalni wykaze prawidtowg prace wszystkich
urzadzen, maszyn, instalacji i catych ciggdéw technologicznych, a parametry dla Sciekow i odpadow statych
bedg ustabilizowane i zgodne z zatoZeniami projektowymi. Rozruch konczy sie sprawozdaniem z rozruchu
oraz przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych. W zakres
dokumentaciji, poza protokotami i sprawozdaniami okreslonymi w SIWZ, wchodzi opracowanie dokumentow
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, ogolna instrukcja eksploatacii,
instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdlnych obiektow i urzadzen i wszelkie inne instrukcje
niezbedne do prawidtowego uzytkowania.

Elementy i prace wchodzace w sktad rozruchu W ramach rozruchu wykonane zostang nastepujace
prace:
[ Przygotowanie do rozruchu.
0 Rozruch mechaniczny, w trakcie ktdrego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia i instalacie w
zakresie kompletnoSci i czynno$ci ruchowych.
0 Rozruch hydrauliczny, w trakcie ktorego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch technologiczny z uzyciem
neutralnego medium — wody.
I Rozruch technologiczny z uzyciem witasciwego medium - Sciekow, w wyniku ktérego osigga sie zatozone
projektem parametry technologiczne.
1 Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni

[ Instrukcja obstugi i eksploatacji oczyszczalni.
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1 Przygotowanie wszelkich niezbednych materiatow w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w imieniu
Zamawiajgcego. Zakres prac rozruchowych
W zakres prac rozruchowych wchodzi:
[ uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentow potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonanych robdt;
[ przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegéw
technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementow sterowania;
[ przeprowadzenie kompleksowych prob dziatania maszyn i urzagdzen
[ regulacja urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majacg na celu
optymalizacje pracy oczyszczalni pod katem uzyskania jak najlepszych efektow oczyszczania $Sciekow i
przerdbki osadow Sciekowych;
[ kontrole oraz rejestracjie parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie prowadzenia
préb rozruchowych wraz z niezbednymi badaniami laboratoryjnymi wraz z ostatnim badaniem préb sciekow
surowych i oczyszczonych przeprowadzanym przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace
uzyskanie zaktadanego efektu ekologicznego
[ zaznajomienie przedstawicieli Zamawiajacego z podstawowg obstugq urzadzen i instalacji oraz AKPIA w
trakcie trwania rozruchu technologicznego;
[ przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie stosowanej technologii
[ koszt dostarczenia niezbednych chemikaliow koniecznych do przeprowadzenia rozruchu Zamdwienie nie
obejmuje nastepujacych elementdw, czynnosci i prac w zakresie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i
technologicznego oraz przekazania do eksploatacji oczyszczalni $ciekow:
0 zatrudnienia pracownikdw - przedstawicieli Zamawiajacego - przysztej zatogi eksploatacyjnej i wszystkich
kosztow z tym zwigzanych;
1 specjalistycznego przeszkolenia pracownikow - przedstawicieli Zamawiajacego, pod pojeciem czego rozumie
sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikdéw wysokokwalifikowanych;
Prace przygotowawcze do rozruchu obejmuja;
[ zapoznanie sie ze stanem budowy, Dokumentacjg Projektowa i dokumentami budowy
1 sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow i urzadzen z Dokumentacijg Projektowa;
[ sprawdzenie gotowosci obiektow do uruchomienia;
[ sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikéw oddelegowanych przez Zamawiajgcego do prac przy rozruchu.
Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelno$ci, drozno$ci, zamocowania i
dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizméw, dokonaniu préb ruchowych i prébnych przejazdéw na biegu
luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementdw i wyposazenia obiektow i odcinkow przewodow

przynaleznych do poszczegdinych czesci obiektow. Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,na sucho’
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(bez wody i bez Sciekow). Faza ta powinna by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i
zasilajacych.

Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego:

[ sprawdzenie potgczen przewoddw technologicznych,

[ sprawdzenie dziatania armatury,

[ sprawdzenie poprawno$ci montazu maszyn i urzadzen

1 doktadne zapoznanie si¢ z dokumentacjq techniczno-ruchowg maszyn i urzadzehn. Po wykonaniu
powyzszych czynno$ci nalezy przystgpi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn i urzadzern wyposazonych w
napedy, zwanego probg biegu luzem. Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢
protokotem przekazujacym catoSC obiektéw i urzadzen do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub
sukcesywnie).

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem woda, tj.
napetnieniu i kontroli przeptywow, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegdlnych
obiektow. Warunkiem przystapienia do préb pod obcigzeniem wodg jest zakoczenie rozruchu indywidualnego
urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wedtug wytycznych dla rozruchu hydraulicznego. Rozruch
hydrauliczny musi by¢ prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych i dodatnich temperaturach
powietrza. W czasie tej fazy sprawdza sie szczelno$¢ i prawidtowo$¢ hydraulicznego funkcjonowania
wszystkich obiektow i urzadzen, w tym rowniez przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:

I sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow i urzadzen, w tym przewodow
grawitacyjnych i ci$nieniowych, za pomoca napetnienia czystg woda,

[ sprawdzenie wzajemnego wysoko$ciowego usytuowania wszystkich obiektow,

[ regulacji pozioméw,

[ regulacja urzadzen do sterowania pracg pomp,

[ regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

Rozruch technologiczny nalezy prowadzi¢ pod obcigzeniem Sciekami z prowadzeniem procesow

oczyszczania, kontrolg efektow i okreslaniem parametréw technologicznych.

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

[ sprawdzenie dziatania mechanizmdw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia sciekami,

[ doprowadzenie do wytworzenia sie prawidtowego przebiegu procesow biologicznych w urzadzeniach do
biologicznego oczyszczania sciekow.

Rozruch technologiczny nalezy rozpocza¢ po:

[ zakonczeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,
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[ zapewnieniu przez Zamawiajacego doptywu Sciekéw w odpowiedniej ilosci i o odpowiednim skfadzie nie
odbiegajacym od przyjetego w Dokumentacji Projektowe;,

[ obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni,

I przygotowaniu przez Wykonawce czynnikow energetycznych,

[ wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia i sprzet bhp i p.poz,

0 Rozruch technologiczny na Sciekach stanowi koficowg faze rozruchu i z chwilg podjecia oczyszczania
Sciekow, przerobki osadu oraz osiggniecia zaktadanego efektu ekologicznego w zakresie parametrow $ciekow
na odptywie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym jest rownoczesnie poczatkiem eksploatacii.

W ramach rozruchu technologicznego powinna by¢ prowadzona kontrola wszystkich proceséw
technologicznych oraz kontrola ilosci sciekow i osadow. Wyniki pomiarow i badan analitycznych,
realizowanych w ramach rozruchu technologicznego oczyszczalni $ciekéw, umozliwia¢ powinny okreslenie
parametrow i wskaznikdéw technologicznych pracy oczyszczalni i poszczegoélnych urzadzen okreslonych w
pozwoleniu wodnoprawnym. Wyniki rozruchu oczyszczalni $ciekdw nalezy zestawi¢ w sprawozdaniu z
rozruchu. Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢ uzyskanie zaktadanych w pozwoleniu wodnoprawnym
oczyszczalni parametrow sciekow oczyszczonych udokumentowanych badaniem Sciekéw wykonanym przez
niezalezne laboratorium. Rozruch zostanie uznany za zakonczony je$li zostang utrzymane zaktadane w
pozwoleniu wodnoprawnym parametry $ciekdw oczyszczonych na odptywie z oczyszczalni a praca wszystkich
systemow instalacji, maszyn i urzadzen przebiegac bedzie w tym czasie prawidtowo i bez zaktdcen. Decyzje o
zakonczeniu rozruchu podejmuje Kierownik rozruchu technologicznego. Opracowanie dokumentacii
porozruchowej Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowaC opis przebiegu i zakonczenia prac
rozruchowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji oczyszczalni.

W szczegoinoSci powinna ona zawiera¢ nastepujace elementy:

1 protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,

[ sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng pracy
maszyn, urzadzen i ciggdw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan
projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu; [ sprawozdanie dla
uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemdw, ktdre wystapity w czasie rozruchu;

[ instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni $ciekdw;

[ instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdinych obiektow i urzadzen,

Kierownictwo rozruchu Do kierowania pracami rozruchowymi Wykonawca powota Komisje
Rozruchowa, w sktad ktdrej powinni wchodzi¢ pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu, znajacy specyfike uruchamianej oczyszczalni. W pracach Komisji Rozruchowej uczestniczyé¢
tez mogq przedstawiciele Zamawiajgcego.
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Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie
przeprowadzone wedtug projektu szkolenia. W trakcie rozruchu mechanicznego i préb rozruchu
technologicznego przedstawiciele Zamawiajacego nabedg dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg
informacje zwigzane z eksploatacjq oczyszczalni od specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowe.
Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego zatrudnionych przy pracach rozruchowych powinien
obejmowac:

1 Przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prob rozruchowych
przeprowadzone przez specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Zakres tego przeszkolenia moze

by¢ modyfikowany doraznie w zaleznosci od potrzeb.

Uwaga!!!
Z uwagi na niskg energochtonno$¢, oraz odporno$¢ na niedocigzenia wymaga sie aby oczyszczalnie

pracowaty w technologii obrotowych zt6z biologicznych- nie dopuszcza sie zmiany technologii

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie
zawierac:
a) czes¢ ogblng opisujaca;
— organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw

badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych
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wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegoGtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoSC, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot,

— Sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakoS¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostat y one tam okreSlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajqg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm

okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekci.

Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
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urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngC ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moggq by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inzyniera .

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg
projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek

poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem wykonawcy i inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;
- uzgodnienie przez inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét
- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegoinych elementow robdt
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
- uwagi i polecenia inzyniera
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakoSci materiatéw
- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inzynierowi do ustosunkowania sie,
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inzynier do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robot.

64



2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robét.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki
bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie inzyniera.

4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pk 1-3, nastepujace dokumenty:

m) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

n) protokoty przekazania terenu budowy

g) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

h) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencje na budowie

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje konieczno$¢ jego natychmiastowe odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inzyniera i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.2 Kontrola, pomiary i badania
8.2. | Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez inzyniera. W szczegolno$ci kontrola powinna
obejmowac:
- sprawdzenie rzednych utozenia przewoddéw w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do | cm
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora
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- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowg lokalizacji i przewodow i studzienek.

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

- badanie szczelnosci kanatu i studzienek

- préba szczelnosci

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- dtugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac iloSci rurociggdw w zalezno$ci od
rodzajow rur, ich Srednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggow nie wlicza

sie zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementow.
- zwezki wlicza sie do rurociggow o wiekszej Srednicy.

- liczba podej$¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajéw podej$¢ i $rednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugo$¢ rurociggow w podejsciach wlicza sie do
ogdlnej dtugosci rurociggow. Nie uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przybordw), stanowigcych

komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- uzbrojenie rurociggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, tluszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z

podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

- przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem

rodzaju i typu urzadzenia.

8.2.2 Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i wodociagowych
Préby szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
aktualnych norm PN, PN-EN.
9. ODBIOR ROBOT
9.1.1 Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbior czesciowy
c) odbidr ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
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9.1.2 odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0ogélnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje IN i eksploatator oczyszczalni $ciekdw. Gotowo$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i
eksploatatora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robét dokonuie IN.
9.1.4. Odbiér ostateczny
9.1.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie
inzyniera.
Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inzyniera i Wykonawcy oraz uzytkownika lub wtasciciela
posesji. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i
ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych Komisja przewie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
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wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty,
chyba ze umowa stanowi inaczej:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne )
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy
5. wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST
7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robét towarzyszacych ( np. przetozenie lini telefon.,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.
9.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,odbior ostateczny robét". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowanie toleranciji daty wyniki pozytywne.
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9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie czynnosci zwigzane z
przebudowa kanalizacji jak rowniez przebudowie kolizji z siecig wodociggowg i energetyczng lub telefoniczna,
a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopow
- przygotowanie podtoza
- roboty montazowe wykonania rurociggow
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych
- montaz rur ochronnych
- wykonanie izolacji
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopow Odbiér rob6t
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek

bez hamowania tempa prac.

10. ZASADY PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Cena jednostki

obmiarowej obejmuje elementy wyszczegolnione w w/w umowie.

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajace sie na jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa i w zakresie rob6t tymczasowych

i prac towarzyszacych.

Cena jednostkowa obejmuje w szczegdlnosci:

— robocizne bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

— roboty geologiczne,

- koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

— koszty posrednie, w skfad, ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza
i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie
energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
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budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robédt, koszty ogoélne Wykonawcy,
ubezpieczenia, itp.

— koszt rekultywaciji i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt.

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym.

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena oferty obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z umowg i zgodnej z obowiazujacymi przepisami taczng cene robét i innych Swiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Za
ustalenie ilosci robot i innych Swiadczen oraz za kalkulacje wynagrodzenia odpowiada Wykonawca.
Przedmiar Robot ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjete w kosztorysie ofertowym
beda mialy zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwigzan zamiennych, rob6t niewykonanych oraz

ewentualnych robét dodatkowych.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach ogdinych i szczegdinych kontraktu ponosi

Wykonawca.

11. Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386, z p6zniejszymi

zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z pdzniejszymi

zmianami)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520, z
poZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469, z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1125, z pdzniejszymi

zmianami)

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2015 poz. 1774, z pdzniejszymi

zmianami)
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191, z pdzniejszymi

zmianami)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity ogtoszony w Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21, z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.

353, z pbzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 655, z

pozn. zmianami), wraz z aktami wykonawczymi
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2015 poz. 196, z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw

(Dz. U. z 2015 poz. 139, z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 8 marca 2016 r. poz. 290, z pozn.

zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 ., poz. 1422)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych

funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow. (Dz. U. z 1993 r. poz. 96 nr 438)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. z
1993 r. p0z.96 poz. 437)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U.z 2001 r., nr 118 poz.1263)

71



- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobow postepowania z odpadami powstatymi w

wyniku tego procesu (Dz.U. z 2016 r. poz. 108)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 5 wrze$nia 2013 r. poz. 640)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497, z pozn.

zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku 0
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego

jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1146, z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007 nr 143 poz. 1002, z
poZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity ogtoszony w Dz. U. z 8 wrze$nia 2015 r. nr
1422)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz.719)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz.1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462, z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198,

poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883, z pdzniejszymi

zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektdrych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.

U.z 2014 r. poz. 1546, z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z
poZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr

63, poz. 735, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7 poz. 30)

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy

wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r. nr 19, poz. 231)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.z 2001 r. nr 118 poz. 1263)

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza

gruntowego

- PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego

- PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podfoza gruntowego

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania ogdlne.

- PN-B-06050:1999/ Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania ogdine.

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
- PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntdw — Cze$¢ 1:

Oznaczanie i opis

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.
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- Budowa oczyszczalni $ciekdw w Korfantowie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary.

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -

Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do

wentylacji ogolnej

- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne

przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci

mechaniczne.

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkdw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace elementéw sktadowych

sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewoddw.

- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas

odbioru instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania

wytrzymatoSciowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal - zeszyt 5 -

wrzesien 2002 r.

- PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej

i zimnej - Polipropylen (PP) - Czes¢ 1: Postanowienia ogéine

- PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej - Polipropylen (PP) — Czes¢ 2: Rury

- PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej - Polipropylen (PP) — Cze$¢ 3: Ksztattki

- PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej

i zimnej - Polipropylen (PP) — Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania
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- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do

ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes¢ 2 Rury

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 3 Ksztattki

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do

ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 4: Armatura

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do

stosowania

- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 3: Ksztattki

- PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 4: Armatura

- PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania

- PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemow zasilania wodg

typu 1 typu 2 - Ogdlne wymagania techniczne

- PN-EN ISO 4064-1:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej - Cze$¢ 1: Wymagania

metrologiczne i techniczne
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- PN-EN ISO 4064-2:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Cze$¢ 2: Metody badan
- PN-EN ISO 4064-3:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Cze$¢ 3: Format

sprawozdania z badan

- PN-EN ISO 4064-4:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Cze$¢ 4: Wymagania

niemetrologiczne nie ujete w ISO 4064-1

- PN-EN 1SO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Cze$¢ 5: Wymagania

instalacyjne

- PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach - Zawory mieszajgce na zasilaniu instalacji cieptej wody -- Badania

I wymagania

- PN-EN 15096:2008 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego - Przerywacze prozni na przytacze do weza - Od DN 15 do DN 25 wigcznie Rodzina H, typ B i typ D

- Ogolne wymagania techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47. 401)

- PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw. Nieplastyfikowany poli (chlorek

winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacije rur, ksztattek i systemu
- PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja,

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodno$ci

- PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja,

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci (zmiana A1)

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do

ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes¢ 3: Ksztattki

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 4: Armatura
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- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do

stosowania

- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 3: Ksztattki

- PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 4: Armatura

- PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) — Czes¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania

- PN-EN 33:2011 Miski ustepowe i zestawy WC - Wymiary przytaczeniowe

- PN-EN 33:2011/AC:2014-07E Miski ustepowe i zestawy WC - Wymiary przytaczeniowe (poprawka)

- PN-B-75704:2015-12 Deski sedesowe do misek ustepowych — Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1253-1:2015-03 Wopusty $ciekowe w budynkach. Cze$¢ 1: Podlogowe wpusty $ciekowe z

uszczelnieniem klapowym na gtebokos$ci co najmniej 50 mm.
- PN-EN 1253-3:2016-07 Wpusty Sciekowe w budynkach. Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci
- PN-EN 1253-4:2016-06 Wpusty Sciekowe w budynkach. Cze$¢ 4: Zwierczenia

- PN-EN 1253-5:2005 Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wpusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

- PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
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- PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Czes$¢ 1: Klasyfikacja, ogéine zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody

badan i ocena zgodnosci

- PN-EN 752:2017-06 - Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -- Zarzadzanie systemem

kanalizacyjnym

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem

stalowym i zelbetowe

- PN-EN 1917:2004/ AC:2009 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

widknem stalowym i Zelbetowe.
- 1ISO 4435 Rury i ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)
- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do

ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes¢ 3: Ksztattki

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do

ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 4: Armatura

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$C 5: Przydatno$¢ systemu do

stosowania

- PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -

Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;.

- PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Czes¢ 1: Ogoine zasady budowy.

- PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie $ciekow. Cze$¢ 3: Oczyszczanie wstepne.

- PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie Sciekow. Czes¢ 8: Przerdbka i magazynowanie osadow $ciekowych.
- PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Czg$¢ 9: Kontrola zapachu i wentylacja.
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- PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie Sciekow. Czes¢ 10: Zasady bezpieczenstwa.

- PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie Sciekow. Czes¢ 11: Wymagane informacije ogoine.
- PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Cze$¢ 12: Sterowanie i automatyzacja

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

- PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze8¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.
- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu.

- PN-EN-934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,

wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem

stalowym i Zelbetowe

- PN-EN 1917:2004/ AC:2009 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

widknem stalowym i Zelbetowe.

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1:

Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.
- PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje — Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
- PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozje — Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach i tasm ze

stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

- PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy pétwyrobow,
pretow, walcowki, drutu, ksztattownikdéw i wyrobdw o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogdinego

przeznaczenia

- PN-EN 10088-4:2010 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach

cienkich i tasm ze stali nierdzewnych do zastosowar konstrukcyjnych

- PN-EN 10088-5:2010 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 5: Warunki techniczne dostawy pretdw, walcowki,

drutu, ksztattownikéw i wyrobdw o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowarn konstrukcyjnych
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- PN-70-N-01270 Wytyczne znakowania rurociggdw.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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Tytut opracowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT- roboty budowlane

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa oczyszczalni sciekow w Gminie Cieszkow

WOJ. DOLNOSLASKIE, POW. MILICK

DZ. 342/5, 343, 358, 193, 357, 356/2, 433/1, 198/3, 198/4, 201/6, 342/4, 432/3, 331/2, 485,
489, 490, 535/1, 249, 432/1, 470/6, 470/7, 192/3, 192/4, 192/5, 470/12, 470/14, 470/13, 521
obreb CIESZKOW, jedn. ewid. CIESZKOW

Inwestor i jego adres:

Gmina Cieszkdw, ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkow
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Kod zamdwienia wedtug CPV
45261214 Krycie dachu papg
45261300 Obrobki blacharskie
45261320 Rynny i rury spustowe

45 421 100-5 Instalowanie bram garazowych

45 421 100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45262500-6 Roboty murowe

45400000-1 Roboty malarskie
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Specyfikacja techniczna ST 00.00 Warunki ogoine

o

~ @ 2 o

g.
h

J.

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robét
Kontrola jakosci robot
Obmiar robét

Odbior robot
Podstawa ptatnosci

Przepisy zwigzane

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST 01.00 Roboty murowe

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST 02.00 Montaz bram garazowych

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST 03.00 Pokrycia dachowe i $cienne

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST 04.00 Roboty malarskie

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST 05.00 Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 00.00 WARUNKI OGOLNE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z budowg budynku sanitarnego, murowanego.
Budowa bedzie przeprowadzona w miejscowosci Cieszkow, dziatka nr 432/3, gm. Cieszkdw.
Inwestor: Gmina Cieszkow, ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkow
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji budowy i odbiorze robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.2.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowq, SST i poleceniami kierownika budowy.

1.3.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
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Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdInosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolert i inne odno$ne

dokumenty.

2. Materialy
Zrodia uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez kierownika budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez kierownika budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z kierownikiem budowy.

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi kierownika budowy o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej

zamieniany bez zgody kierownika budowy.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
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powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez kierownika budowy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji kierownika budowy, nie moze by¢ pozniej

zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Ogdline wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzehn na osie mogq by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST oraz poleceniami kierownika budowy.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje kierownika budowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a takze w normach
i wytycznych.
Polecenia kierownika budowy dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania

robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1.  Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez kierownika
budowy programu zapewnienia jako$ci (PZJ) w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq
projektowa, SST. Program zapewnienia jakoSci winien zawieraé:
- organizacje wykonania robot. w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, a takze wnioski, zastosowane korekty, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji kierownikowi budowy,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢. pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegolnych elementow robdt.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwo$cig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, kierownik budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢

wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez kierownika budowy.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptaciji kierownika budowy.

6.4.  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac kierownikowi budowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane kierownika budowy na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5.  Badania przeprowadzone przez kierownika budowy

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, kierownik budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Kierownik budowy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to kierownika budowy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania

prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6.  Certyfikaty i deklaracje
Kierownika budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
1. posiadajgq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi
- okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu,
- zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"
2. posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobaty techniczng, w
przypadku wyrobow,
- dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre
spetniajg wymogi SST.
3. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdéb jedno - znaczny jej cechy. Jakiekolwiek

materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.7.  Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

o

o

o

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia kierownika budowy,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow,

wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne

informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone kierownikowi

budowy do ustosunkowania sie.
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Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe, pismo o niewniesieniu sprzeciwu do projektowanych robo6t budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez kierownika budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla kierownika budowy i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen kierownika budowy na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie.

7.2. Zasady okreslania iloci robdt i materiatow

Zasady okres$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez kierownika budowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaC to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm

zatwierdzonych przez kierownika budowy.
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8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbiordw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych - c.o.,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje kierownik
budowy.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem kierownika budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pdzniej jednak niz
wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie kierownika
budowy.
Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia kierownik budowy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa.

SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje kierownik budowy.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez kierownika budowy zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci kierownika
budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych

rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
2. Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
3. Protokoty odbiorow czesciowych,
4. Dziennik budowy (oryginat),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZj),

96



6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZj),
7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robét(koricowy) robét".

9. ZASADY PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Cena jednostki

obmiarowej obejmuje elementy wyszczegolnione w w/w umowie.

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajace sie na jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa i w zakresie rob6t tymczasowych

i prac towarzyszacych.

Cena jednostkowa obejmuje w szczegdlnosci:

— robocizne bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

— roboty geologiczne,

- koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

— koszty posrednie, w skfad, ktorych wchodza;: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza
i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie
energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
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budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogdlne Wykonawcy,
ubezpieczenia, itp.

— koszt rekultywaciji i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét.

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym.

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena oferty obejmowaé¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z umowg i zgodnej z obowiazujacymi przepisami taczna cene robdt i innych swiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Za
ustalenie ilosci robét i innych Swiadczen oraz za kalkulacje wynagrodzenia odpowiada Wykonawca.
Przedmiar Robot ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjete w kosztorysie ofertowym
beda mialy zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwigzan zamiennych, rob6t niewykonanych oraz
ewentualnych robét dodatkowych.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach ogoinych i szczeg6lnych kontraktu ponosi

Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Oz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Oz. U. Nr 19, poz. 177). -Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Oz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Oz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Oz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Oz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.). -Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Oz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Oz. U. Nr 209, poz. 1779).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Oz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Oz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Oz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Oz. U. Nr 120, poz. 1126 ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Oz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Oz. U. Nr 198, poz. 2041 ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Oz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru siec; i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjne;

INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 01.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdt murowych w zwigzku z budowa budynku sanitarnego w
miejscowosci Cieszkow, gm. Cieszkow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia

i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementdw murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych
spoinach wspornych.

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia.

Scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do

przenoszenia obcigzen ze stropdw wyzszych kondygnacii, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem $cian murowanych:

- Z bloczkéw z betonu komorkowego.
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1.5. Ogdline wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania

ogdine”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot ST — Sciany wewnetrzne i zewnetrzne:

- Scianki zewnetrzne konstrukcyjne oraz wewnetrzne dziatowe z blokéw z gazobetonu gr. 24 cm na Kleju.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezia betoniarskiego (obowigzkiem kierownika budowy zatwierdzenie receptur na wytwarzane
zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w wezZle betoniarskim na budowie zgodnie z

zatwierdzong receptura przez kierownika budowy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozZliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili

zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Bloki wapienno piaskowe

Silikaty — wyroby wapienno-piaskowe produkowane w klasach wytrzymatosci od 15 do 30MPa.

Wymagania:

nasigkliwos¢ 16 %,

odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen,

gesto$¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm3 dla drgzonych.

$ciana grubosci 24 cm.
Zaprawa systemowa cienkospoinowa

Zaprawa systemowa - gotowa zaprawa cienkospoinowa, w klasach 10, 15, 20 MPa

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
kierownika budowy, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakoS¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sq w OST ,Wymagania ogdine”.
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4.2. Transport elementdw murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni
sposéb  zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow atmosferycznych. Zaleca

sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i
sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdow, otwordw itp.

W zwigzku iz sciany dziatowe sg $cianami konstrukcyjnymi gr. 24cm mury nalezy wykonywac tacznie
(jednoczesnie).

Mury nalezy wznosic mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dituzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystapienia do robé6t

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:

- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczy$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Mury z blokéw wapienno-piaskowych

104



W przypadku systemu bloczkéw wapienno-piaskowych wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest
bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposob, aby zniwelowaC wszelkie nierdwnosci podioza i
otrzymac idealnie réwna i wypoziomowang gérng powierzchnie warstwy.

Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidro - wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi
zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajacej 2 mm.

W celu uzyskania Zadanej doktadno$ci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka.
Mozna tez postuzy¢ sie tzw. metoda uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

- nafozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,

- uktadanie bloczkow,

- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

Murowanie $cianek dzialowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na
zaprawie tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowa rozprowadza sie tyzkg z graca. Co drugq warstwe nalezy
zakotwi¢ do $ciany nosnej przy uzyciu specjalnych facznikéw ze stali nierdzewnej.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna
to wykonac na kilka sposobdw:

- za pomocaq szerokiego przecinaka i mtotka,

- za pomocag pity tarczowej do kamienia,

- za pomoca gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robdt wykonac
odbiory migdzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.
6.2. Wymagania dotyczace materiatow
Bloczki i cegty
Przy odbiorze bloczkdw i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow i ksztattu bloczku i cegiet,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,
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W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci bloczkdw lub cegiet przez prébe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).
Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencie w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizsze;j tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiarow otworébw w Swietle o

wymiarach: +6, -3 +6, -3

do 100cm szerokos¢ +15, -1 +15, -10
wysoko$¢

ponad 100cm +10, -5 +10, -5
szeroko$¢ +15, -10 +15, -1
wysoko$¢

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru rob6t murowych jest m? wykonanej $ciany.
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8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja;

- wykonanie wszystkich przewidzianych robot

- sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robdt

protokdt odbioru robét zanikajacych

dokona¢ wpisu do dziennika budowy

sporzadzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robét w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za

zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] $ciany murowanej obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

murowanie scian,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostato$ci, resztek i odpaddw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
- PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
- PN-86/B-30020 Wapno.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- PN-80/B-06259 Beton komérkowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 02.00 MONTAZ BRAM GARAZOWYCH
Kod CPV 45421100-5 INSTALOWANIE BRAM GARAZOWYCH

1. Wstep

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace montazu bram garazowych w
projektowanym budynku sanitarnym.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdt murowych w zwigzku z budowa budynku sanitarnego w

miejscowosci Cieszkow, gm. Cieszkow.

Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie przedmiotu

zamowienia, w tym:

- montaz dwdch bram garazowych w budynku sanitarnym.

prace towarzyszace i tymczasowe nie ujete w przedmiarach robot
— wykonanie zabezpieczen prowadzonych rob6t zgodnie z wymogami BHP;
— uporzadkowanie terenéw zielonych i wykonanie humusowania i obsiania trawg miejsc po sktadowaniu

materiatow.

2. Materiaty

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty zgodne z
wymogami Polskich Norm oraz z prawem budowlanym.
Materialy muszq posiada¢ $wiadectwa dopuszczajace stosowanie ich w budownictwie zgodne z
obowigzujacymi przepisami.
Brama garazowa
Brama garazowa zewnetrzna, otwierana na boki. W jednych wrotach dodatkowo drzwi wejSciowe. Przed

zamdwieniem bramy otwor nalezy jeszcze raz doktadnie zmierzy¢. Brama bez napedu.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty powinny by¢ magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania robdt, w celu

zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jako$ci i przydatno$ci do robdt.

3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i zostanie zaakceptowany przez kierownika budowy.
Sprzet winien spetniac normy ochrony $rodowiska. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet i materiaty dostarczone przez wykonawce przed zamontowaniem muszg by¢ sktadowane i
zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na czas wykonywania zadania zamawiajacy wydzieli

wykonawcy pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz poleceniami kierownika
budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie kierownik budowy, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia kierownika budowy dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe wstrzymania robdt w takiej

sytuacji ponosi wykonawca.

5.2. Montaz bram garazowych i drzwi
Montaz bram garazowych moze zosta¢ wykonany wytacznie przez firme montazowg dysponujacq
specjalistycznym wyposazeniem i wykwalifikowang sitg robocza posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot
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Wykonawca winien przedstawi¢ do zaakceptowania przez kierownika budowy sposob wykonania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z wymaganiami
zamawiajacego i sztukq budowlang, w tym:

- organizacje wykonania robot, termin i sposéb ich prowadzenia;

- organizacje ruchu na terenie wykonywanych prac;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych do planowanych prac;

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Kierownik budowy

ustali zakres kontroli niezbedny do wykonania robot.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla bram garazowych

- Ocena jakosci bedzie obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostaty wykonane bramy garazowe,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

- Odbiorowi podlega¢ beda poszczegéine etapy robhét:

- mocowanie nowej bramy,

- uszczelnienie zewnetrzne,

- malowanie osciezy,

- regulacja skrzydet, mocowanie i regulacja mechanizméw.

Kierownik budowy dopuséci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore bedag posiadac

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore spetniajg
wymogi ST.

3. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99)
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Obmiar robot
Zasady obmiaru

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze rob6t

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 wbudowane;j stolarki.

8. Odbiodr robét
8.1. Odbior czesciowy

Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesSciowy robdt dokonywany bedzie kierownika budowy w obecnosci wykonawcy i inwestora. Protokdt
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robédt, jezeli umowa takg forme

przewiduje.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiér korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci i zgodno$ci z dokumentacja.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okre$la umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnoSci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci
Sposob rozliczenia — zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne
kontroli i dostawy
PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopow EN
AW-
6060 i EN AW-6063. Cz. 1 Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw EN
AW-
6060 i EN AW-6063. Cz. 2 Dopuszczalne odchytki wymiardw i ksztattu.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogéinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB. Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 03.00 POKRYCIA DACHOWE
Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
45261214 KRYCIE DACHU PAPA
45261300 OBROBKI BLACHARSKIE
45261320 RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi oraz montazem orynnowania.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t. Przedmiotem
niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robot murowych w zwigzku z budowg budynku sanitarnego w miejscowo$ci

Cieszkow, gm. Cieszkow.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papa wraz z obrdbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz

elementami wystajacymi ponad dach budynku a takze okryciami $cian.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami

podanymi w Wymaganiach ogdlnych.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, ST, poleceniami kierownika budowy.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania — podano w ST
Wymagania ogdlne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych i cian powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie

materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

- Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Papa uktadana w dwoch warstwach jako podktadowa i wierzchniego krycia.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;

- sq wiasciwie opakowane i oznakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzet
- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4.Transport

Pakowanie, przechowywanie i transport blach:

- arkusze blachy sg pakowane fabrycznie przez producenta.

Wymiar blach nalezy dostosowa¢ do rodzaju transportu na budowe, przy transporcie nalezy zachowac

wszelkie zasady BHP i zasady bezpiecznego ruchu na drodze.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne do podtozy
- Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku

zas$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

5.2. Wymagania ogélne dla pokry¢ papa

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
szczegbtowymi dla danego rodzaju podioza

- po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni potfaci, np.: osadzeniu listew lub klockow do
mocowania obrobek blacharskich, uchwytdéw rynnowych (rynhakéw) itp.,

- po sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ blacha.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
80/B-10240, z tym, Ze:

- pokrycia nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C

- na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% blache uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a przy

nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.
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5.3. Obrdbki blacharskie

5.3.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,65 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych
i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.4. Urzagdzenia do odprowadzania wod opadowych

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

- W stropodachach z systemem podci$nieniowym odwodnienia podtoze powinno by¢ potozone ze spadkiem
do wpustow dachowych.

- Minimalny dopuszczalny spadek warstwy pokryciowej stropodachu to 1,0%

- Wpusty dachowe zaleca sie umieszcza¢ w odlegtosci co najmniej 1,0m od sasiadujacych scian, ze wzgledu
na mozliwo$¢ zalegania sniegu, lisci oraz mozliwo$¢ wtasciwego zamocowania.

- Potaczenie pokrycia dachowego z kotnierzem przytaczeniowym z tego samego materiatu musi by¢ wykonane
z zaktadem minimum 12cm.

- W celu wykluczenia mozliwosci roszenia sie przewodow rurowych zaleca sie izolacje przewodow wewnatrz
budynku (np. miekka otuling z pianki poliuretanowej o gr.ok.10mm).

- Dla prawidtowego dziatania systemu konieczne jest prawidtowe osadzenie kratki ostonowej. Element ten
nalezy obsadzi¢ natychmiast po wykonaniu pokrycia dachowego.

- Dla dachéw ogélnodostepnych zaleca sie zabezpieczy¢ kratke wpustowg przed demontazem przez
niepowotane osoby.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B 94701:1999 i PN-B 94702:1999.

- Rynny z blachy tytanowo- cynkowej powinny byc¢:

- wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe - taczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci

- mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych
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- Rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej powinny byé:
- wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe - tgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zakfad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci
- mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach
- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na gtebokos¢
kielicha.
6. Kontrola jakosci robét
- Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacii.
- Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2
- Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez kierownika budowy:
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych
- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakorczeniu prac pokrywczych
- kontrola miedzyoperacyjna polega na biezacym sprawdzaniu zgodno$ci wykonanych prac z wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;

— uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatdw i pokrycia

dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej

albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- dla rob6t 45261214 — krycie dachu blachg — m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca
sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m?2

- dla robot 45261300 — obrobki blacharskie oraz 45261320 — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien
lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej i zaaprobowanej przez kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Odbior podtoza

Badania podfoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o diugosci 3m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5

8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych rob6t, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podtoza, jakoSci zastosowanych materiatow,
doktadno$ci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich
potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczeg6lnych warstw lub
fragmentow pokrycia

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
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- protokoly odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawieraC: zestawienie wynikéw badan
migdzyoperacyjnych i koncowych, stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z
dokumentacja, spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi, a takze program utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami kierownika budowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i

ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przymocowania blachy do podtoza.

Sprawdzenie szeroko$ci zaktadow blachy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez
pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje sprawdzenie:

- prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych

- mocowania elementow do deskowania, lub Scian

- prawidtowo$ci spadkéw rynien

- szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane
po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia papg potwierdza sig: protokotem, ktdry powinien zawiera¢: ocene wynikdw badan, wykaz
wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci

wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. 45261213 - Pokrycie dachu blacha
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Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni krycia, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m

- 0czyszczenie i zagruntowanie podtoza

- pokrycie dachu papg

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.2. 45261300 - Obroébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie potgczen

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. 45261320 — Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 396/2004
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 04.00 ROBOTY MALARSKIE
Kod 45400000 - 1

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt

wykonczeniowych (malowanie $cian i sufitow).

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich w zwigzku z budowg budynku sanitarnego w
miejscowosci Cieszkdw, gm. Cieszkow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami malarskimi zewnetrznymi;
- malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikatowg w kolorach podanych na rysunku: widoki elewacii.
Kolory nalezy dobiera¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.
1.5.Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00

Wymagania Ogdlne.
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2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00 - Wymagania
Ogdlne.
- farba silikatowa zewnetrzna

- emulsja gruntujaca.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez kierownika budowy. Ogdlne wymagania dotyczace
sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania Ogdine.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadac aktualne badania techniczne.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robot podano w DST 00.00 Wymagania Ogélne.
Wykonanie robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczeristwa pracy robotnikow.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6ot malarskich nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac.
Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane - farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
Przygotowanie podtoza:
- Gruntowanie podtozy $cian,
- Zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- Malowanie tynkow zewnetrznych na $cianach o$ciezach,
- Usuniecie folii.
Pierwsze malowanie mozna wykonac po zakonczeniu robdt poprzedzajacych w szczegolnosci:
- po catkowitym zakonczeniu rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkéw na Scianach i w osciezach,
- PO usunigciu z pomieszczenia gruzu i odpadow,

Drugie malowanie mozna wykonac:
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- po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy farby.

Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow. Przy
wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow.
300 C oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14-dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usunag¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny byC dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie

wieksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac podtoze przez
uzupetnienie ubytkow, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem $rodka dezynfekujacego grzyby
i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem
powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farba. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok.
5% wody pitnej. Druggq warstwe nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po
ok. 2 godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +59C i nie

wyzsza niz +300C. Zbyt niska temperatura moze spowodowac spekania powtoki.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogodlne.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- nasigkliwosc,
- wsigkliwose,
- wyschnigcia,
- przyczepno$e,
- wyglad zewnetrzny powtoki.
Warunki badan materiatow i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Badanie powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z
farb powinny mie¢ barwe jednolit zgodng ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen,
marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe
powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie, zarysowanie,

zmywanie, przyczepnosc.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady podanow ST 00.00 Wymagania Ogélne.

Jednostkg obmiaru jest m2 wymalowanych powierzchni. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ wymalowanych powierzchni wg faktycznej ilosci wykonanych robét.

llo$¢ jednostek obmiarowych stanowia iloSci przedmiarowe z przedmiaru robét.

8. Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 Warunki Ogéine.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami kierownika budowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacig projektowag ST i przedmiarem robdt,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami.

9. Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogdine.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii,

- kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.

- wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.
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10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B-10107 Badania wytrzymato$ciowe na odrywanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 05.00 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Kod CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI ZEWNETRZNYCH
| OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. Wstep
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej

drzwi wewnetrznych dla zadania: budowa budynku sanitarnego w miejscowosci Cieszkow, gm. Cieszkow.

Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie przedmiotu

zamowienia, w tym:

- montaz okien PCV — wraz z montazem parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

- montaz drzwi zewnetrznych,

— zawieszenie skrzydet wraz z regulacjg,

— obrdbka stolarki,

— oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu

prace towarzyszace i tymczasowe nie ujete w przedmiarach roboét

— zabezpieczenie poszczegoinych pomieszczen przed zabrudzeniem podczas wykonywania robot zwigzanych
z osadzaniem okien,

- kazdorazowe posprzatanie pomieszczen po wykonanych pracach montazowych;

— wykonanie zabezpieczen prowadzonych rob6t zgodnie z wymogami BHP;

— wykonanie niezbednych napraw wszelkich uszkodzen wyniktych w czasie robdt zwigzanych z osadzaniem
okien;

— uporzadkowanie terenéw zielonych i wykonanie humusowania i obsiania trawg miejsc po sktadowaniu
materiatow;

- po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem okien doprowadzenie pomieszczen do czystosci.
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2. Materiaty

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty zgodne z
wymogami Polskich Norm oraz z prawem budowlanym.
Materialy muszgq posiada¢ $wiadectwa dopuszczajgce stosowanie ich w budownictwie zgodne z

obowigzujacymi przepisami.

2.1. Okna PCV

- llos¢ i wielkoS¢ okien oraz podziaty wewnatrzokienne powinny odpowiadac ilosciom i podziatom istniejacym z
uwzglednieniem zamiany skrzydet rozwieranych na uchyino — rozwierane. Szczegdlnie wazne jest zachowanie
istniejacych podziatow dla okien na wszystkich elewacjach

- Wymiary podane w przedmiarze robét i w zatgcznikach do specyfikacji technicznej sq wymiarami
przyblizonymi mierzonymi w $wietle oSciezy w stanie wykonczonym. Przed zamowieniem okien Wykonawca
jest zobowigzany do sprawdzenia wymiarow kazdego okna na miejscu budowy dokonujac odkrywki
o$ciezy do stanu surowego.

- Profile okienne powinny by¢ co najmniej 5 komorowe.

- Kolor profili powinien by¢ biaty, odporny na promieniowanie ultrafioletowe, stabilny, utrzymujacy pierwotny
odcien.

- Nalezy zastosowac szkto o wspdtczynniku przenikania ciepta U < 1,1 W/m2xK.

- Profile musza posiadac skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiedzy ram okiennych, tak aby
unikng¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia. Powierzchnia profilu gtadka lustrzana zapewniajaca
wysokg estetyke, prosta do mycia i konserwacji.

- Uszczelki przylgowe zewnetrzne i wewnetrzne do uszczelnienia na obwodzie styku skrzydta z o$cieznicq
oraz uszczelki przyszybowe do uszczelnienia szyb we wrebach powinny by¢ wykonane z EPDM kauczuku
syntetycznego odpornego na starzenie.

- Listwy przyszybowe do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrebach skrzydet od strony wewnetrznej
powinny by¢ wykonane z nieplastyfikowanego PCW.

- Okna powinny zapewnia¢ skuteczny system mikrowentylacji zapewniony przez funkcje rozszczelnienia okna.
- Skrzydta otwierane powinny by¢ rozwierne i uchyino - rozwierne. Kierunek otwierania poszczegoinych okien
nalezy przed zamowieniem uzgodni¢ z inwestorem.

- Okna powinny posiadac blokade niewtasciwej obstugi okna, uniemozliwiajaca wiaczenie jednoczesnie dwdch
funkcji kwatery uchylno - rozwiernej.

- Okucia obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokg galwaniczna.
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2.2. Parapety wewnetrzne

Wewnatrz parapety blaszane.

2.3. Parapety zewnetrzne

Przewiduje sie parapety zewnetrzne blaszane.

2.4. Wbudowac nalezy stolarke drzwiowg kompletnie wykoriczong wraz z okuciami.

Okucia budowlane
24.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien byC wyposazony w okucia zamykajace taczace,

zabezpieczajace i uchwytowe - ostonowe.

2.4.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyrobu stolarki budowlanej

wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.4.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromia-nowg
przeciwrdzewna.

2.5. Okna PCV oraz drzwi — wtasciwosci

PARAMETRY OKNA PCV np. VEKA Perfectline
System profili pcv: Veka Perfectline

llo$¢ komor: 5

Szerokos¢ profila: 70mm

Klasa profila: A

Kolory: Petna paleta barw RAL (Profil barwiony w masie)

Szkofo float: climaplus k-1.0 (energooszczedna z monomolekularna powtoka srebra)
okucie: tytanowe ROTO NT

klamka: Hoppe (Aluminiowa)

Wzmocnienie: Petne zamkniete, Stal ocynkowana o grubos$ci ponad 1,5mm
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Certyfikacja: Aprobata ITB, LTB, RAL, Atest Higieniczny, PPOZ, 1SO 9001:200 Chwil, ISO 9001:200
VEKA, QZERT, CNBOP1, CNBOP2

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Proponuje sie zastosowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej firmy KMT lub réwnowaznej o nie gorszych
wiasciwosciach.

Skrzydta ptaskie stalowe, petne, w kolorze: BRAZ.

- oscieznice metalowe regulowane, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze braz (gr.

1,5mm dla regulowanych), trzy zawiasy, uszczelka obwiedniowa, mozliwo$¢ kotwienia do muru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty powinny by¢ magazynowane w odpowiedni sposdb przez caly czas trwania rob6t, w celu

zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jako$ci i przydatnosci do roboét.

2.7. Materiaty z rozbiorki

Materiaty z rozbidrek mogaq by¢ sktadowane we wczesniej uzgodnionych miejscach.

3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i zostanie zaakceptowany przez kierownika budowy.
Sprzet winien spetniaé normy ochrony $rodowiska. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet i materiaty dostarczone przez wykonawce przed zamontowaniem muszg by¢ sktadowane i
zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na czas wykonywania zadania zamawiajacy wydzieli

wykonawcy pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe.
4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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5. Wykonanie robét
5.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz poleceniami kierownika
budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie kierownik budowy, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia kierownika budowy dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe wstrzymania robot w takiej

sytuacji ponosi wykonawca.

5.2. Montaz stolarki

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej moze zosta¢ wykonany wylgcznie przez firme montazowq
dysponujaca specjalistycznym wyposazeniem i wykwalifikowang sita roboczg posiadajacg odpowiednie
kwalifikacje. Przed zabudowaniem stolarka powinna by¢ poddana przegladowi, majacemu na celu
stwierdzenie, czy nie posiada widocznych uszkodzen i czy jest kompletna. Stolarka z widocznymi
uszkodzeniami, ktore ograniczajq badz uniemozliwiajg jej prawidtowe funkcjonowanie nie moze by¢
zabudowana.
Po wymontowaniu starych okien nalezy usung¢ zniszczone warstwy cegly i zaprawy, brud i kurz, stary materiat
izolacyjny i inne zanieczyszczenia. Nastepnie wszystkie szczeliny, ubytki i nierownosci podtoza wypetni¢
szybkowigzacg masg tynkarska, a powierzchnie wegarkow, podokiennika i oSciezy bocznych wyréwnac
obrzutkg z tynku.
Okna powinny by¢ ustawione na drewnianych klockach dystansowych w taki sposob, aby od spodu okna
mozna byto zastosowa¢ materiat uszczelniajacy. Klocki dystansowe nalezy zastosowac takze po bokach, a
okno doktadnie wypoziomowac i ustawi¢ w pionie. Usungg¢ folie ochronng z profili, znajdujaca sie od strony
zewnetrznej.
Okna nalezy mocowa¢ do muru za pomocg specjalnych blach kotwigcych (nadproze i stojaki o$cieznicy) oraz
kotew (prog oscieznicy). Odlegtos¢ Srub od narozy okna powinna wynosi¢ ok. 15cm, a rozstaw wzajemny nie
moze przekracza¢ 70cm. Do mocowania okien moga by¢ rowniez stosowane Sruby kotwigce.
Zamocowanie okna z kazdej strony tj. z bokdw, w nadprozu i w progu musi zapewnia¢ jego trwato$¢. Po
zamontowaniu okna w Scianie zaktadac skrzydfa okienne i przeprowadzi¢ doktadng regulacje ustawienia ramy
w otworze okiennym. Rdznica przekatnych skrzydet nie powinna by¢ wigksza niz 3mm.
Przed przystgpieniem do uszczelniania nalezy zwilzy¢ wodg oScieze oraz rame. Pianke PU nalezy wiryskiwac
specjalnym pistoletem, ktory zapewnia doktadne wypetnienie szczelin. Pianke nalezy réwniez nanies¢ pod
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rame okna — wzdtuz parapetu (na oczyszczone podtoze). Po usieciowaniu pianki nalezy jej nadmiar wycigé
nozem, a nastepnie powierzchnie pianki posmarowac ptynnym silikonem w celu zaklejenia otwartych porow.
Ostoni¢ styk ramy z murem tak, aby byt szczelny na przenikanie powietrza, wody i wilgoci. Po zakorczeniu
szpachlowania stykow ramy okna z o$ciezem i z parapetem nalezy usunag¢ folie ochronne i wygtadzi¢ obrobki
tynkowe za pomocg zwilzonego wodg pedzla. Okna nalezy obwodowo uszczelni¢ za pomocg fugi silikonowej
np. SIKAFLEX 11FC lub innej, rbwnowaznej. Nastepnie nalezy doktadnie oczysci¢ zawiasy, okucia oraz umy¢
ramy okienne. Parapet zewnetrzny powinien by¢ przymocowany pod zewnetrzng krawedz ramy okna za
pomoca wkretow ze stali odpornej na korozje, w rozstawie ok. 15cm.

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia
oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem o$ciezy lub $cian. O$cieznice powinny by¢
osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen z murem.

Odchylenie o$cieznic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1m
oscieznicy, nie wigcej jednak niz 3mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi
jednoskrzydtowych nie mogq by¢ wigksze niz 6mm. Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy

poruszaniu klamka wykazywac zadnych luzéw. Otwarte skrzydta nie mogaq sie same zamykac.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca winien przedstawi¢ do zaakceptowania przez inspektora nadzoru sposob wykonania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z wymaganiami
zamawiajgcego i sztukg budowlang, w tym:

- organizacje wykonania robot, termin i sposéb ich prowadzenia;

- organizacje ruchu na terenie wykonywanych prac;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych do planowanych prac;

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Inspektor nadzoru

ustali zakres kontroli niezbedny do wykonania robot.

6.2. Badania w czasie odbioru robot
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej
- Ocena jakosci bedzie obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
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- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
- Odbiorowi podlega¢ beda poszczegéine etapy robhét:
- mocowanie nowej stolarki,
- uszczelnienie piankg poliuretanowa,
- uszczelnienie zewnetrzne,
- 0sadzenie podokiennikow zewnetrznych,
- wykonczenie osciezy wewngtrznych,
- malowanie osciezy,
- regulacja skrzydet, mocowanie i regulacja mechanizméw uchylajacych gorne skrzydta.
Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore bedg posiadac
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98),
2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Normg
b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére spetniajg
wymogi ST.
3. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99)
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robé6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
7. Obmiar robét
Zasady obmiaru
Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w przedmiarze robét.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 wbudowane;j stolarki.
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8. Odbidr robot
8.1. Odbior czesciowy

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot dokonywany bedzie inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokdt
odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme

przewiduje.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci i zgodno$ci z dokumentacja.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami oraz dokona¢ oceny
wizualnej.
W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamdwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca.
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9. Podstawa ptatnosci

Sposodb rozliczenia — zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno - zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne
kontroli i dostawy

PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw EN
AW-

6060 i EN AW-6063. Cz. 1 Warunki techniczne kontroli i dostawy

PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw EN
AW-

6060 i EN AW-6063. Cz. 2 Dopuszczalne odchytki wymiardw i ksztattu.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB. Warszawa 2003 .
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