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| WPROWADZENIE
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej WO.00.00 ,Wymagania ,Ogolne sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania iodbioru robét, ktére zostang wykonane na budowie
pn: ,BUDOWA REMIZY OSP w Olesznie , gm . Gotancz

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robaét okreslonych w punkcie 1.1,

3. Przedmiot i zakres robot:

3.1 ROBOTY ZIEMNE

3.2. FUNDAMENTY

3.3 SCIANY NADZIEMIA

3.4. DACH KONSTRUKCJA DREWNIANA
3.5. DACH , POKRYCIE

3.6. SCIANKI DZIALOWE

3.7. TYNKI, OKLADZINY, MALOWANIE

3.8. PODLOZA | POSADZKI

3.9. STOLARKA DRZWIOWA

3.10 STOLARKA OKIENNA

3.11. ELEWACJA

3.12. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE SWIETLICY
3.13 OGRODZENIE

3.14. PODEJSCIA | PODJAZDY

3.15. TERENY ZIELONE - TRAWNIKI

3.16. WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za

5.

przestrzeganie terminéw ustalonych w harmonogramie robot.

Prace towarzyszace i_tymczasowe, ktére nalezy wykona¢ dla realizacji zadania (robot
podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jezeli nie stanowig one odrebnych
pozycji ,przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodzg miedzy innymi: utrzymanie i
likwidacja placu budowy, utrzymanie urzadzen placu budowy, dostarczenie i montaz
podlicznikow do pomiaru energii elektrycznej i wody, usuniecie gruzu i odpadow z terenu
budowy, odtworzenie zniszczonej zieleni, montaz, demontaz rusztowan, wind przysciennych,
transport materiatbw do miejsce wbudowania, wykonanie rob6t szalunkowych itp. W zakres
prac towarzyszacych wchodzi réwniez: obstuga geodezyjna, wykonanie map i dokumentaciji
powykonawczej', ewentualne uzgodnienia, wytaczenia energii, odbiory techniczne, dozorowe,
przeszkolenie pracownikdw, opis zamontowanych urzadzen, sporzadzenie i dostarczenie
Inwestorowi dokumentacji odbiorowej i inne. Za te prace Wykonawca nie moze zadac
dodatkowego wynagrodzenia.

Do prac towarzyszacych zaliczamy rowniez prace, ktdre wynikajg z technologii rob6t a nie
zostaty wyszczegolnione jako odrebna robota.

6. Informacja o terenie budowy




1) Przekazanie terenu budowy, organizacja rob6t budowlanych Zamawiajacy przekaze
,protokolarnie plac budowy Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie, w ktorym okre$li
teren przeznaczony na zaplecze budowy, mozliwos¢ korzystania z mediéw itp.

W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy: pozwolenie na
budowe, dokumentacje techniczna, potwierdzenie zgtoszenia prowadzenia robo6t
budowlanych i rysunki wykonawcze.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili przekazania placu budowy do
ostatecznego odbioru.

W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow Wykonawca ponosi koszty z
tym zwigzane) odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

2) Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca
odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie budowy: tereny
przylegajgce do budynku, na ktérym realizowane .sg roboty, sktadowane i roztadowywane
materiaty, parkowane samochody, montowany sprzet itp.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, wtasciciela urzgdzen, pozostate zainteresowane
strony o fakcie przypadkowego uszkodzenia, urzadzen czy instalacji oraz o ewentualnej
koniecznosci przeniesienia instalacji czy urzadzen.

3) Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i 'stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Ssrodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu zakonczenia robot i likwidacji placu budowy, Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie stosowne kroki majgce na celu zastosowania sie do przepiséw i horm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Bedzie unika¢ dziatan
szkodliwych i ucigzliwych dla innych jednostek i os6b w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca zapewni staty wyw0z nieczystosci i gruzu z terenu budowy lub zapewni jego
bezpieczne sktadowanie i wywo6z przy porzgadkowaniu terenu budowy ( Smieci - worki,
kontenery; gruz - wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

4) Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa j higieny pracy. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne i higieniczno -
sanitarne, ktérych rozdaj ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikéw, oraz rodzaju wykonywanej pracy.

Wykonawca zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie zart.21 ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslone powyzej
nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (oferowanej). .

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed



dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty
spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg rob6t albo spowodowanym przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

5) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru ( przy udziale
Uzytkownika) uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektow socjalnych,
biurowych, magazynowych

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem os6b niepowotanych oraz dopilnuje
aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa witasnosci i porzadku publicznego.

6) Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaki6cania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy - od przekazania placu budowy do zakonczenia. i
odbioru robot. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca przedstawi i uzgodni z
Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w ktérym przewidzi sposéb organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzglednic¢
w cenie umownej (ofertowa).

7) Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca wydzieli teren budowy w sposéb gwarantujacy jego bezpieczne uzytkowanie.
Sposoéb wydzielenia zostanie szczegotowo okreslony w planie BIOZ sporzadzonym przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem robot.

Koniecznym jest oznakowanie kolorowg tasma elewacji budynkéw w zasiegu prowadzonych
robot przy wymianie okien, krat zewnetrznych itp. Oznakowanie nalezy utrzyma¢ w dobrym
stanie przez caly okres trwania robét.

Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowej).

8) Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg ( w protokodle
przekazania placu budowy) stan techniczny kraweznikéw, chodnikow i innych elementow
wzdtuz dojazdu do posesji i na terenie posesji.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow, aby ich stan po zakonczeniu robot
nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci

Wykonawcy dojdzie do Jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i rogach Wykonawca dokona
napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

7. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Og0Inej Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujgco:
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyr0b i proces jego wytworzenia jest zgodny ze
"specyfikacjg techniczng"
( w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobu




deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym)

Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta stwierdzajace, ze wyrdb jest

zgodny ze "specyfikacjg techniczng"

Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z wymogami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. (Dz.U.
108, poz. 953 z pOdzniejszymi zmianami).

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowag
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzgadzen technicznych jak rowniez
odbiorze koncowym.

Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do iloSci i jakosci robot powodujgce skutki finansowe,
wymagajg zgtoszenia i akceptacji Inwestora.

Odbidr czesciowy --- odbidr czesci robdt ulegajgcych zakryciu, prob i sprawdzen instalacji i
urzadzen, oraz elementéw robot podlegajacych zaptacie przez Inwestora.

Odbiér koncowy - protokolarne przekazanie od wykonawcy petnego zakresu rob6t. Odbior
koncowy nastepuje po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot,
uporzadkowaniu terenu.

W zakres odbioru korncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi peinej

dokumentaciji
odbiorowej - tj. rysunkédw powykonawczych dokumentacji technicznej, dokumentacji
geodezyjnej, protokétow badan —  sprawdzen prowadzonych w trakcie budowy oraz

koncowych umozliwiajacych bezpieczne uzytkowanie obiektu, o$wiadczen kierownika
budowy dotyczacych prowadzonych robd6t, uporzadkowaniu terenu, zastosowanych
materiatach wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodnosci, kart gwarancyjnych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla’ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. | 126 wraz z poZniejszymi zmianami). '

Il. WYMAGANIA DOT. WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogoIne dotyczace wiasciwosci materiatdw i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty:

certyfikaty na znak budowlany,

deklaracje zgodnosci z Polskg Norma nie majgca statusu normy wycofanej lub aprobatg
techniczna.

inne prawnie wymagane dokumenty wiasciwosci okreslone w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

Na zadanie Inspektora Nadzoru ( co najmniej 7 dni prze planowanym wykorzystaniem,
wbudowaniem) Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje' dotyczgce pochodzenia
materiatéw, probki do zbadania

ich parametréw, certyfikaty, deklaracje zgodnoSci itp.

2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, sktadowaniem i kontrolg
jakosci.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty



wlasciwie  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniami, opadami,  uszkodzeniami
mechanicznym itp. oraz byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3. Materialy nie odpowiadajagce wymogom.
Roboty z uzyciem materiatéw nie odpowiadajgcych wymogom Specyfikacji i nie zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru Wykonawca realizuje ,na whasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig
ich nie przyjecia przez Inspektora Nadzoru.

4. Stosowanie materialdbw zamiennych

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ materiatdw lub urzgdzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to
wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Materiaty i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry techniczne
od parametréw materiatdw opisanych w dokumentacji czy Specyfikacji. Jezeli zastosowanie
materiatu lub urzgdzenia zamiennego wymaga zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca
dokona tej zmiany na wiasny koszt.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robét - jego ilos¢, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z ofertg i zapewnié
terminowg, zgodng z harmonogramem realizacje rob6t. Sprzet - zarowno wihasny' jak i
wynajety powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, odpowiada¢ wymogom Srodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Sprzet nie posiadajacy takich dokumentéw zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét. Pracownicy obstugujacy sprzet, korzystajacy,
montujacy go powinni posiadac¢ stosowne uprawnienia.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci i porzgdku.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot za prowadzenie robo6t zgodnie z
warunkami umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw, za ich zgodnos¢ z wymogami.
Wykonawca zgtosi i skoryguje ewentualne pomyiki i btedy, ktére zauwazy w czasie trwania
robot.

Wykonawca realizuje robot»' zgodnie z technologiami wymaganymi przy zastosowaniu
systemow realizacji rob6t oraz zastosowanych materiatdw. Catos¢ realizacji wykonuje przy
wspoOtpracy z Inspektorem Nadzoru stosujgc sie do jego polecen.



Inspektor Nadzoru moze wstrzymac realizacje robot jesli Wykonawca nie stosuje sie do jego
polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych, przepisami
BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i
przepisow.

Likwidacja i uporzadkowanie placu budowy oraz terenu przylegtego jest obowigzkiem
Wykonawcy bezposrednio po zakoriczeniu robot.

VI. KONTROLA, BADANIA BUDOWLANYCH ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobow i materiatéw oraz prowadzonych
robot. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ prowadzonych robot i wbudowanych materiatow z
wymogami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do ich jakosci.
W zaleznos$ci od wynikow tych badan ich koszty ponosi Wykonawca w przypadku
stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. .

Wykonawca powinien zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru o zamiarze wykonywania proéb,
sprawdzen, pomiaréw itp.

2. Dokumentacja budowy
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy
Pozostatymi dokumentami budowy sa:
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
Protokot przekazania placu budowy,
Protokoty odbiorow czesciowych,
Protokoty badan i sprawdzen,
Protokoty z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN, aprobaty techniczne iinne
dokumenty wymagane prawem.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ ewentualnych btedéw lub uproszczen w
dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadomic
inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian lub poprawek.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed
zabrudzeniem i zaginieciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgcemu.

VIl. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

1). Przedmiar rob6t - opracowany zostat przez Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem



Ministra Infrastruktury
z 2.09.2004r. i stanowi element opisu przedmiotu zamdéwienia.

2.) Przedmiary robot nie zawierajg robot tymczasowych i towarzyszgcych Wykonawca
przewidzi wykonanie tych
robét mimo, ze nie sg one wyszczegolnione w przedmiarze jako odrebne pozycje
kosztorysowe.

3). Podstawy wyceny podane w przedmiarach robot nie sg obligatoryjne (stanowig jedynie
element pomocniczy).
Wykonawca moze wyceni¢ kazdag pozycje wg innej lub wiasnej kalkulaciji.

VIIl. ODBIOR ROBOT.
Przy realizacji zadania rozrdéznia sie nastepujace odbiory: odbiér czesSciowy, odbiér robot

zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).

1). Odbior rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajgce.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanych rob6t, ktore w dalszym procesie realizaciji
ulegna zakryciu.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

wlw odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.) Odbiér czesSciowy - polega na oceni i jako$ci wykonania czesci robot ( najlepiej petnych

elementdw), ktére Zamawiajgcy ma zamiar fakturowac.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu.
W Iw odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Zamawiajgcego.

3). Odbidr konncowy - polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa.

4).

O zakonczeniu rob6t Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie. W terminie
ustalonym w umowie Zamawiajgcy zwota i przeprowadza odbior koricowy.

Odbioru koncowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajgcego w sktad ,ktorej wejdzie
Inspektor Nadzoru i przedstawiciel uzytkownika.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz koniecznosci wykonania robo6t
poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru lub dokonaé
odbioru z wyszczegolnieniem usterek i terminu ich usuniecia. Nie usuniecie usterek w
terminie upowaznia komisje do dokonania potrgcen naleznos$ci lub zlecenia usuniecia usterek
na koszt Wykonawcy.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekazac
Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowa.

Odbidér ostateczny - po okresie gwarancji i rekojmi - polega na ocenie wad wyniklych w
trakcie trwania gwarancji. Zwotuje go Zamawiajgcy. Dokonanie odbioru ostatecznego
(usuniecie wad i -usterek) stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.



IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania wiw robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej.
Nie podlegajg one odrebnemu rozliczeniu.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

2. Przepisy prawne

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1) Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414) wraz z p6zniejszymi
Zmianami.
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

(Dz.U. Nr 80) wraz z p6zniejszymi zmianami
3) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. nr 92 poz. 881)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)

5) Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.nr 19 poz.177)
z pOzniejszymi zmianami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzenh lub metod.

Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie.

Zalecane Normy Panstwowe (NP)i Normy Branzowe ( BN)

1. PN-86/B -024 Grunty budowlane. Kreslenia. Symbole.
Podziat i opis gruntow

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

5. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

6. BN-75/9222-02 Drewno Sredniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple

budowlane.



7. BN-77/8931-12
8. PN-B-06050/1999
9. PN-EN-206-112002
10. PN-63/B-06251
11. PN-90/B-06240-44
12. BN-73/6736-01
13. PN-79/B-06711
14. PN-EN13139/2002
15. PN-1S06935-2
16. PN-81/11-84023
17. PN-1S03443-8
18. BN-71/0445-01
19. PN-88/B-30000
20. PN-81/B-30003
21. PN-81/B-03150
22. PN-75/B-12001
23.PN-74/B-12002
24. PN-73/B-12011
25. BN-80/6741-20
26. PN-65/B-14502
27. PN-70/B-10100
28. BN-79/8841-23
29. PN-89/B-02261
30. PN-71/B-10080
Wymagania

31. PN-71/B-10241
32. PN-75/B-231 00

33. PN-77/B-27604
34. BN-67/6741-12
35. PN-82/B-02020
36. PN-B-03150/2000
37. PN-B-03264

38. PN-80/B-01900

39.PN86/B-01811
40. PN-71/H-04651
41. PN-79/H-97070

42 PN-75/C-04904

43. PN-76/C04906
44. BN-63/6053-04

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Roboty ziemne budowlane
Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcji i zgodnosc.
Roboty betonowe i zelbetowe.
Domieszki do betonu.
Beton zwykty. Metody badan.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa do zapraw.
Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki.
Tolerancje w budownictwie.
Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.
Cement portlandzki.
Cement murarski.
Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Cegta petna zwykta
Cegta drgzona - dziurawka
Cegta kratowka
Zaprawy murarskie
Roboty tynkarskie
Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo mineraine
Pochylnie potaci dachowych
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna.

badania przy odbiorze.
Materiaty do izolacji cieplnej z wkokien nieograniczonych.
Wetna mineralna. Materiaty izolacji przeciwwilgociowa.

Papa smotowa na tekturze. DachOwki ceramiczne.

Gasiory dachowe ttoczone.

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Konstrukcije

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
projektowanie statyczne

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

Srodki ochrony drewna. Oznaczenia gtebokosci wnikania w

drewno

Srodki ochrony drewna. Oznaczenia gtebokosci wnikania

w drewno.

Srodki ochrony drewna. Oznaczenie metoda klockowa,
skutecznos$ci zabezpieczenia drewna przed owadami.



45. PN-78/D-04300

46. PN-69/B-1 0280
47. BN-76/6113-22
48. BN-80/6113-28
49. BN-84/6117-05
50. PN-88/B 1 0085
51. BN-75/6821-02
52. BN-79/7150-01
53.PN-90/B03200
54. PN-90/B-03200/A3:1995

55 PN-84/S-96023

Tarcica. Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia

Przed dziataniem

czynnikow biotycznych.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcienczalny farbami emulsyjnymi.

Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

Farby suche do malowania pomieszczen wewnetrznych.

Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania.
Szkto budowlane. Szyby zespolone.
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport
Konstrukcje stalowe — Obliczanie statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie
(zmiana 3)
.Konstrukcje drogowe . Podbudowa



