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Przedmiar robót

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w km 1+058- km 1+237 w miejscowości Stobierna
Nazwa obiektu lub robót: budowa chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa jezdni

Lokalizacja: km 1+058 - km 1+237
Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający: Gmina Trzebownisko
36- 001 Trzebownisko 976

Jednostka opracowująca: Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądalski
       Podleszany 240g; 39-300 Mielec
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

2. Program inwestycji
W ramach projektu opracowano:
a.budowę chodnika w kilometrze:
- km 1+062,0 – km 1+237– strona prawa,
b.poszerzenie  jezdni do szer. 4,5m w kilometrze:
km 1+092 – km 1+237– strona prawa,
c.przebudowę odwodnienia drogi,
d. przebudowę nawierzchni jezdni w kilometrze:
km 1+058 – km 1+237
e. zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie związanej z drogą- sieci energetycznej podziemnej

Roboty drogowe prowadzone będą w granicy istniejącego pasa drogowego drogi gminnej

3. Podstawa opracowania
-Umowa z Inwestorem
-Uzgodnienia z Inwestorem niezbędne dla realizacji umowy,
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000
-Kopia mapy ewidencyjnej,
-Wypis z ewidencji gruntów,
-Decyzja zwalniająca z konieczności budowy kanału technologicznego
-Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,
-Niezbędne pomiary geodezyjne w terenie,
-Inwentaryzacja obiektów drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,
-Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r. poz. 124,
-Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie, Dz.U. Nr 63  poz. 735 z 2000r.,
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie 
przyrody Dz.U. 2018 poz. 142,
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405,)
-Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz 1566)
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2017 poz.519)
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. poz.1800);
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21,
-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
-Obowiązujące przepisy, wytyczne, normy i katalogi

4. Opis stanu istniejącego

4.1. Podstawowe parametry istniejącej drogi:
sa techniczna drogi: „D” – Dojazdowa,
- kategoria ruchu: KR1,
- szerokość jezdni zmienna od 3,5 do 5,0m o przekroju szlakowym,
- jezdnia dwukierunkowa,
- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: daszkowy 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
- szerokość poboczy: 0,75m,
- nawierzchnia poboczy: gruntowe.

Oś drogi w planie składa się z odcinków prostych oraz załomów.
Prawa część jezdni drogi jest odwadniana do rowu przydrożnego, który uchodzi do rowu odpływowego po lewej stronie drogi w km 1+159. 
Lewa cześć jezdni jest odwadniana w kierunku przyległego terenu, zgodnie z nachyleniem drogi.
Droga przebiega w terenie zabudowy. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

Przepusty pod korpusem drogowym:
- na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowany jest przepust w km 1+159

4.2. Warunki geologiczne terenu:
Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 2 otworów geologicznych przy pomocy sondy penetracyjnej. Otwory 
wykonano w pasie zieleni.
Zakres występowania gruntów ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierając skrajne kilometraże dzieląc odległość 
między odwiertami na połowę.
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Podłoże gruntowe na badanym odcinku projektowanej przebudowy drogi buduje jeden rodzaj gruntów: glina zwięzła.
Zgodnie z tabelami  w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych:
- grunt pod względem wysadzinowości zaliczono do grupy gruntów mało wysadzinowych
Do poziomu 2,5 m wód gruntowych nie nawiercono.
- warunki wodne podłoża gruntowego zakwalifikowano do dobrych.

W wyniku przeprowadzonych prac podłoże zaliczono do grupy nośności podłoża G3

4.3. Urządzenia obce (uzbrojenie terenu):
- napowietrzna sieć telekomunikacyjna,
- napowietrzna i podziemna sieć energetyczna
- sieć wodociągowa
- sieć gazowa
- sieć kanalizacji sanitarnej

5. Opis stanu projektowanego
Obszar oddziaływania równy jest obszarowi przeznaczonego pod inwestycję.
Na planie sytuacyjnym obszar ten oznaczono:
- linią przerywaną czarną

5.2. parametry drogi gminnej po przebudowie
a. kategoria drogi: gminna
b. klasa techniczna drogi: „D” – Dojazdowa,
c. kategoria ruchu: KR1,
d. prędkość projektowa - teren zabudowy Vp:30km/h
e. prędkość miarodajna - Vm: -----km/h
f. jezdnia:
- przekrój uliczny z jezdną szerokości:
      5,0m od km 1+058 do km 1+092 i od km 1+226 do km 1+237,
      4,5m w km od 1+092 do km 1+226,
     - droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
- szerokość pasa ruchu 2,5 i 2,25m,
- spadek poprzeczny: daszkowy - 2% i jednostronny 2%
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
g. chodniki:
- prawostronny przy krawędzi jezdni szer. 1,5; w miejscu przeszkody 1,25
- spadek poprzeczny: jednostronny 2%, w kierunku osi jezdni
- nawierzchnia: kostka brukowa,
h. zjazdy:
- indywidualne i publiczne z jezdnią szer. min. 3,5m
- nawierzchnia: kostka brukowa lub beton asfaltowy

 Opady atmosferyczne, poprzez projektowaną kanalizację deszczową, będą odprowadzone do rowu odpływowego na dz. nr ewid. 1968/5. 
Istniejąca kanalizacja otwarta będzie zlikwidowana.

5.3. poszerzenie jezdni,
W ramach przebudowy drogi jezdnia drogi będzie poszerzona do szerokości 4,5 i 5,0m. Poszerzenie jezdni będzie miało miejsce po prawej 
stronie drogi w kilometrze:
 - od km 1+058 do km 1+092 i od km 1+226 do km 1+237 - poszerzenie do szer. 5,0m
 - od 1+092 do km 1+226 - poszerzenie do szer. 4,5m

Wraz z poszerzeniem zostanie wykonana nowa nawierzchnia na jezdni istniejącej.
 Krawędzie jezdni będą ograniczone krawężnikiem drogowym szer. 15cm (przekrój uliczny).
Oś jezdni składa się z odcinków prostych i załomów.
Jezdnia drogi będzie miała przekrój poprzeczny:
- dwustronny (daszkowy) o nachyleniu 2% w km 1+092 – km 1+226
- jednostronny o nachyleniu 2% w kilometrze od km 1+058 do km 1+092 i od km 1+226 do km 1+237
Projektowana nowa jezdnia spowoduje korektę niwelety poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych na poszczególnych odcinkach. 
Założono spadki podłużne od 0,3% - 2,28%.
Niweletę projektuje się w nawiązaniu do istniejącej, przy uwzględnieniu możliwych do wprowadzenia korekt w połączeniu z terenami 
otaczającymi korpus drogowy. W wyniku przebudowy niweleta jezdni podniesie się  od +3 do +8cm. Niwelety wjazdów na posesje zostaną 
również skorygowane w zakresie jak niweleta jezdni drogi.
    Nawierzchnia  jezdni- beton asfaltowy.

5.4. budowa chodnika
Zaprojektowano chodnik szerokości 1,5m przy prawej krawędzi jezdni, w kilometrze drogi od km 1+062 do km 1+237. W miejscu przeszkody 
chodnik będzie zawężony do szer. min. 1,25m.
Krawędź chodnika od strony jezdni będzie zakończona krawężnikiem drogowym 15x30. Krawędź zewnętrzna będzie zakończona obrzeżem 
betonowym 8x30cm.
Nawierzchnia chodnika będzie dostosowana do profilu podłużnego krawędzi drogi w poziomie +0,12m z pominięciem miejsc, w których to 
krawężnik drogowy będzie zaniżony do poziomu:
- +0,02 w miejscu sugerowanych przejść dla pieszych,
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- +0,04 na szerokości zjazdu,
Spadki podłużne chodnika nie przekroczą pochylenia 6%.

5.5. Zjazdy indywidualne
Zaprojektowano przebudowę zjazdów do działek przyległych do drogi.

5.5.1. parametry techniczne - zjazd indywidualny
1. szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdów przez chodnik wynosić będzie 5,0m w tym:
a. szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń/skosów wynosić będzie 3,5m (minimalna dopuszczalna 3,0m) i nie będzie większa niż 
szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu (szerokość jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokość obustronnych poboczy wynosić będzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skrętnych będzie wyokrąglone łukami kołowymi o minimalnym dopuszczalnym 
promieniu wynoszącym 3,0m lub skosem o proporcji n:m , gdzie n=m=1,5m – 2,0m (min. dopuszczalne n=m?1,5m) ;
3. pochylenie podłużne zjazdu będzie dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina (chodnik którego spadek 
poprzeczny wynosić będzie 2%, pobocze którego spadek poprzeczny wynosić będzie 8%). Poza chodnikiem/poboczem spadek podłużny 
zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu wynoszącego 5,0%;
4. nawierzchnia:
  a. jezdni będzie wykonana w granicy pasa drogowego, z kostki brukowej lub betonu asfaltowego,
  b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Pobocza będą wykonane z kostki brukowej lub z kruszywa

5.5.2. Przepusty pod zjazdami
Ze względu na przebudowę odwodnienia drogi, w ramach której zaprojektowano likwidację kanalizacji otwartej, nie projektuje się 
przepustów pod zjazdami.
W ramach likwidacji kanalizacji otwartej istniejące przepusty pod zjazdami będą zlikwidowane.

5.6.  Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcję projektowanych elementów opracowano na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; 
załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 i załącznika nr 4 Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z dnia 1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.6.1. poszerzenie jezdni i odtworzenie nawierzchni jezdni
4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

• 5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
• 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
• 22cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 51cm

5.6.2. jezdnia drogi gminnej z betonu asfaltowego - kategoria ruchu KR-1
• 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
• 5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
•                    Warstwa profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

5.6.3. Chodnik
• 6cm kostka brukowa betonowa kolorowa
• 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4
• 15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
• 10cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 35cm

5.6.5. Zjazdy indywidualne
a. Zjazdy indywidualne z kostki brukowej
• 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana w kolorze grafitowym.
• 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
• 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
• 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 47cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.8. Odwodnienie pasa drogowego
  Istniejące odwodnienie  drogi będzie przebudowane.

5.8.1. Likwidacja urządzeń wodnych
   W ramach przebudowy odwodnienia istniejąca kanalizacja deszczowa otwarta będzie zlikwidowana na odcinkach:
a. po prawej stronie drogi w kilometrze drogi
- od km 1+092 do km 1+237,

  W ramach likwidacji istniejące przepusty pod zjazdami, będą rozebrane.
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5.8.2. Budowa kanalizacji deszczowej:
   W ramach budowy odwodnienia drogi będzie wykonana kanalizacja deszczowa w kilometrze drogi od km 1+092 do km 1+237.
   spadki
- 0,30 – 2,10%

Technologia.
Kanalizacja będzie usytuowana w jezdni i chodniku. Będzie to kanalizacja o przekroju kołowym średnicy  O300 O400 z rur i kształtek z 
tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej:
-  SN8 - pod chodnikiem i poboczem,

Montaż rur przewodowych
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości równej średnicy rury przewodowej  plus 2x40cm,  o ścianach 
pionowych,  umocnionych balami drewnianymi.  Zakłada się, że 85% robót ziemnych wykonane będzie mechanicznie.
Rury przewodowe będą montowane na ławie z piasku/pospółki/kruszywa gr. 15/25cm. Montaż rur przewodowych należy rozpocząć od studni
zgodnie z projektowanymi rzędnymi. Ułożony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego spadku – wymaga ustabilizowania 
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót, obsypkę 
uzupełnia się do projektowanej rzędnej

Zasypka rur przewodowych
zasypka rur przewodowych składa się z dwóch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do wysokości określonych poniżej.
Zasypanie kanału należy przeprowadzić w trzech etapach:
Etap I   – wykonać warstwę ochronną rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na  złączach
Etap II – po próbie szczelności złączy rur kanałowych, wykonać warstwę ochronną w miejscach połączeń
Etap III – zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zagęszczaniem oraz  rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopów.
Warstwę ochronną (30cm ponad wierzch rury) wykonuje się z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy przeprowadzić 
z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwę tę należy ubić starannie po obu stronach przewodu. 
Zasypkę i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie może przekroczyć 1/3 
średnicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypkę z piasku zagęścić do min. 95% wg standardowej  normy Proctora.

Studnie rewizyjne i połączeniowe
Na trasie projektowanej sieci przewidziano żelbetowe prefabrykowane studnie rewizyjne O1000, z wodoszczelnego betonu C45/55 o 
nasiąkliwości mniejszej niż 4% mającego podwyższoną odporność na korozję pozwalającego pracować im bez żądnych zabezpieczeń w 
gruncie nawodnionym o stopniu agresywności ma ( średni) PN-EN 206-1
      Studnie będą wyposażone we włazy wentylowane, klasy obciążenia D400 o średnicy O600. Górna powierzchnia włazu musi znajdować 
się na tym samym poziomie co nawierzchnia drogi, aby nie tworzyć zagłębienia ani wzniesienia.

Zaleca się wykonywanie wykopów w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, należy wykonać nasyp z piasku do wysokości spodu konstrukcji projektowanego chodnika. Równomiernie 
zagęszczać obsypkę unikając nierównomiernego nacisku gruntu na ścianki.

Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe układane w ziemi należy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie 
powierzchni zewnętrznych środkiem bitumicznym np. Bitizolem „R” lub lepikiem asfaltowym.

Wpusty uliczne
Woda opadowa lub roztopowa będzie wprowadzana do kanalizacji za pośrednictwem projektowanych wpustów ulicznych.
Projektowane wpusty deszczowe wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych o średnicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem,
pierścieniem odciążającym i żeliwnym wpustem ściekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki ściekowe wykonywać w wykopach 
obiektowych o wymiarach w rzucie  1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustów deszczowych
Przykanaliki od wpustów deszczowych projektuje się z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelką, typ ciężki 
klasy „S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o średnicy D=200 i 250mm, łączonych na wcisk.  Przejścia rur przykanalików przez ściany 
studni wykonać w  tulejach ochronnych - przejściach szczelnych.
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości 0,9m,  o ścianach pionowych.
Zasady prowadzenia wykopów i zasypki są analogiczne jak dla rur przewodowych

Przykanaliki od wpustów deszczowych usytuowanych przy krawędzi jezdni będą wykonane z rur PVC kanalizacyjnych o średnicy O200mm.

5.9. Urządzenia techniczne drogi - kanał technologiczny,
Inwestor, Gmina Trzebownisko, rezygnuje obowiązku budowy kanału technologicznego.
Przebudowywany odcinek drogi:
- jest krótszy niż 1000m,
- kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron,
- w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego 
zgodnie z uchwałą budżetową i wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programie wieloletnim wydanym na 
podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych lub planami o których mowa a art. 20 pkt 1 lub 2
Oświadczenie Inwestora w załączeniu.

6. Roboty ziemne i rozbiórkowe
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Roboty rozbiórkowe polegać będą na rozebraniu istniejących zjazdów, jezdni w m. projektowanej kanalizacji deszczowej.  Roboty ziemne 
będą prowadzone w gruncie kat.I-III.
Roboty ziemne polegają na wykonaniu:
- odhumusowaniu terenu pod projektowany chodnik, poszerzenie jezdni, kanalizację deszczową
- wykopów pod projektowane odwodnienie, poszerzenie jezdni, kanalizację deszczową
- nadsypaniu gruntem kategorii II (grunt budowlany niespoisty - sypki, pozyskany wykopu lub z dowozu)  różnicy poziomów pomiędzy 
projektowanym chodnikiem i przyległym terenem.

6.1. tereny zielone - trawnik
Po wykonaniu robót drogowych przyległy teren będzie zniwelowany do projektowanego poziomu i obsiany trawą na warstwie ziemi 
urodzajnej
7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas stały jest przedmiotem odrębnego opracowania.

8.      Urządzenia obce
Lokalizacja urządzeń obcych występujących w obrębie pasa drogowego  jest naniesiona na mapie do celów projektowych.
Projektowany chodnik będzie wykonany w poziomie istniejącego terenu lub nieco wyżej.
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
•ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem 
środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu
•wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu oraz wykonywać roboty pod 
nadzorem zainteresowanych stron,
•Wbudowane elementy należy oznakować zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od właściciela infrastruktury
•Wszystkie prace montażowe i demontażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

8.1. Sieć teletechniczna napowietrzna
Przebudowywana droga nie koliduje z istniejącą siecią teletechniczną napowietrzną. Odległości pionowe oraz poziome proj. el. drogowych 
od istniejącej sieci będą zachowane
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.2. Sieć energetyczna napowietrzna
Przebudowywana droga nie koliduje z istniejącą siecią energetyczną napowietrzną. Odległości pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od 
istniejącej sieci będą zachowane
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.3. Sieć energetyczna podziemna
- istniejące kable energetyczne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi APS O110 w kolorze niebieskim w miejscach kolizji z 
projektowaną przebudową drogi

8.4.  Sieć wodociągowa
Głębokość posadowienia istniejącej sieci wodociągowej od projektowanego terenu nie będzie mniejsza od normowej głębokości wynoszącej
min. 1,4m.
W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią wodociągową, normowa odległość pionowa wynosząca min. 20cm 
będzie zachowana.
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.
Istniejące pokrywy zaworów będą wyregulowane do poziomu projektowanego chodnika lub terenu.

8.5.  Sieć kanalizacji sanitarnej
Głębokość posadowienia istniejącej sieci wodociągowej od projektowanego terenu nie będzie mniejsza od normowej głębokości wynoszącej
min. 1,4m.
Związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.

8.6. Sieć gazowa
   W pasie drogi na rozpatrywanym odcinku sieć gazowa nie występuje

9. Wycinka drzew
W obrębie inwestycji, na przedmiotowym odcinku drogi drzewa nie występują.

10. Wielkość podstawowych robót
Jezdnia z betonu asfaltowego  -856 m2
chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej  -368 m2

11. Ochrona środowiska .
Droga na odcinku projektowanej przebudowy nie znajduje się na obszarach chronionych ustanowionych w trybie ustawy o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z póź, zm.), występowania cennych zbiorowisk roślinnych, a także siedlisk ptaków i zwierząt 
spełniających kryteria dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG, i zgłoszonych do objęcia ochroną w formie obszarów Sieci Natura 2000, oraz nie 
będzie miało wpływu, na jakość i zdolność do odtwarzania zasobów naturalnych.

Przebudowa nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pyłów do atmosfery powyżej 20%.
Droga  nie znajduje się na obszarze objętym programem „Natura 2000”.
Najbliżej położone obszary chronione to:
- rezerwat Bór nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.RP.1203
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- obszar natura 2000 - obszar siedliskowy, Mrowle Łąki - kod PLH180043,

Do prac transportowych i montażowych stosowane będą maszyny i urządzenia sprawne technicznie.
Teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy będzie odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec przedostawaniu się 
zanieczyszczeń (szczególnie substancji ropopochodnych) do środowiska gruntowo-wodnego.
Eliminowana będzie praca maszyn i urządzeń na biegu jałowym.
Prace budowlane będą prowadzone w godzinach dziennych.
Zabezpieczenie ścieków bytowych w przenośnych urządzeniach sanitarnych, które będą okresowo opróżniane przez specjalistyczną firmę i 
wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków.
Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przepływającego cieku, bez narażania wód tego cieku na zanieczyszczenie stosowanymi 
materiałami budowlanymi
Zapewniony będzie odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, powstałych w okresie prowadzenia prac budowlanych, przez uprawnionego 
odbiorcę.
Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robót ziemnych zostaną wywiezione na składowisko odpadów.
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca będzie korzystał z własnych materiałów budowlanych tj. kruszywo, beton cementowy, kostka 
brukowa, rury kanalizacyjne, posiadające odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Do wykonywania zadania nie będzie używana woda, paliwa oraz inne materiały i surowce poza materiałami niezbędnymi do wykonania 
planowanej inwestycji .
W fazie budowy nie będą powstawały odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy zostaną prawidłowo zagospodarowane zgodnie z 
wytycznymi związanymi z gospodarką odpadami.
Planowana inwestycja nie będzie utrudniać dostępu do drogi publicznej właścicielom sąsiednich działek i nie pozbawi ich możliwości 
korzystania z mediów. I
Inwestycja nie spowoduje zwiększenia hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub 
gleby.

14. Uwagi
- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem 
pracownika użytkownika sieci.
Lokalizacja urządzeń obcych jest naniesiona na mapie zasadniczej.
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
- ustalić wstępne położenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych wykopów,
- ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem
środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu
- wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu oraz wykonywać roboty pod 
nadzorem zainteresowanych stron.
- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.
- Roboty realizować zgodnie z warunkami technicznymi.
- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Materiały rozbiórkowe należy zutylizować. Wykonawca robót przedstawi kartę utylizacji materiałów z rozbiórki.
-  Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzacje .
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w km 1+058- km 1+237 w miejscowości 
Stobierna

1 Element STWiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.

1.1 KNNR 1/111/1 STWiOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą przyjętą do 
zasobu PODGIK

Wyliczenie ilości robót:

km 1+058 - km 1+237 1,237-1,058 0,179000

RAZEM: 0,179000 km 0,18

1.2 CJ 11/2001/10 STWiOR: D-01.02.04
Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

wpusty 5*2 10,000000

pod krawężnik w km 2*27

1+032 - 1+085 54,000000

RAZEM: 64,000000 m 64

1.3 KNNR 6/801/6 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu, mechanicznie -  wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tabela zjazdów 6 6,000000

ściek w km 1+062 0,7*26 18,200000

kostka: odbój, 70

nawierzchnia jezdni 70,000000

RAZEM: 94,200000 m2 94,2

1.4 KNNR 6/801/8 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, mechanicznie -  wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tabela zjazdów 8 8,000000

wpusty uliczne 5*2 10,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,0

1.5 KNNR 6/502/3 
(1)

STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni zjazdów, z kostki brukowej - przez analogię,  wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tabela zjazdów 16 16,000000

ażury na rowach 11*(0,6+0,4+0,6) 17,600000

RAZEM: 33,600000 m2 34

1.6 KNNR 6/801/2 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa,  mechanicznie -  wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

wpusty 5*2 10,000000

zjazdy - tab. zjazdów 15+16+8 39,000000

kostka: odbój, 70

nawierzchnia jezdni 70,000000

RAZEM: 119,000000 m2 119,0

1.7 KNNR 6/605/6 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie przepusty rurowe - wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 38 38,000000

RAZEM: 38,000000 m 38,0

1.8 KNR 404/303/5 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie ścianek czołowych - przez analogię, wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 4 4,000000

ściana czołowa przepustu 5 5,000000

różne w tym ściek liniowy 4 4,000000

RAZEM: 13,000000 m3 13
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.9 KNR 404/1103/1 STWiOR: D-01.02.04
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(94,2*0,12+18*0,1+(34+119)*0,15+38*0,25+13) 70,264800

RAZEM: 70,264800 m3 70,3

1.10 KNNR 5/705/1 STWiOR: D-01.03.02
rury ochronne dwudzielne F110

Wyliczenie ilości robót:

na istn. sieci 1+4

energetycznej 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,0

2 Element STWiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

2.1 KNNR 1/202/6 STWiOR: D-02.01.01.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi i utylizacją, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych 0,95*233

kol.9-95% 221,350000

dodatkowy grunt na 0,5*38

zjazdach 19,000000

wpusty-85% 0,85*10*1,0*2,0*2,0 34,000000

przykanaliki f200-85% 0,85*1,0*(5,5+1,5+8+6+8,5+7+2+5,5+2+1,5) 40,375000

studnie-85% 0,85*4*5 17,000000

RAZEM: 331,725000 m3 332

2.2 KNNR 1/301/2 
(1)

STWiOR: D-02.01.01.00
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem wraz z utylizacją, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych 0,05*233

kol.9-5% 11,650000

wpusty-15% 0,15*10*1,0*2,0*2,0 6,000000

przykanaliki f200-15% 0,15*1,0*(5,5+1,5+8+6+8,5+7+2+5,5+2+1,5) 7,125000

studnie-15% 0,15*4*5 3,000000

RAZEM: 27,775000 m3 28

2.3 KNR 201/202/1 STWiOR: D-02.01.01.00; D-02.03.01
dostarczenie  gruntu budowlanego kat.II (grunt niespoisty, sypki)

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych 1,05*82

kol.10- 105% 86,100000

wpusty 0,85*10*1,0*2,0*2,0 34,000000

przykanaliki 0,85*1,0*(5,5+1,5+8+6+8,5+7+2+5,5+2+1,5) 40,375000

studnie 0,85*4*5 17,000000

RAZEM: 177,475000 m3 177

2.4 KNNR 1/311/1 STWiOR: D-02.03.01
Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

177*0,10 17,700000

RAZEM: 17,700000 m3 18

2.5 KNNR 1/214/6 
(1)

STWiOR: D-02.03.01
mechaniczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem, grunt z dowozu,kategoria gruntu I-II- przez 
analogię

Wyliczenie ilości robót:

177*0,90 159,300000

RAZEM: 159,300000 m3 159

2.6 KNNR 1/503/5 STWiOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III m2 150

3 Element STWiOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego

3.1 KNNR 4/1413/1 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm szt 4

3.2 KNNR 4/1413/3 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm

Wyliczenie ilości robót:

S3 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
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Jm
<-JEDN->

Ilość
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3.3 KNNR 4/1424/2 STWiOR: D-03.02.01
Studzienki ściekowe uliczne, Fi 500 mm, z prefabrykowanym osadnikiem, bez syfonu, z pierścieniem 
odciążającym,  kl. D400

Wyliczenie ilości robót:

wpust żeliwny BOCZNY 5 5,000000

płaski 5 5,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

3.4 KNNR 4/1411/2 STWiOR: D-03.02.01
Podłoża pod kanały z piasku- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

f300 0,15*0,4*(29,4+31,1) 3,630000

f400 0,15*0,5*(28+49) 5,775000

RAZEM: 9,405000 m3 9,4

3.5 KNNR 4/1308/3 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PVC SN8 SDR 34  łączone na wcisk, Fi 200 mm - przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

5,5+1,5+8+6+8,5+7+2+5,5+2+1,5 47,500000

RAZEM: 47,500000 m 47,5

3.6 KNNR 4/1308/5 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur PEHD, Fi 300 mm SN8- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

29,4+31,1 60,500000

RAZEM: 60,500000 m 60,5

3.7 KNNR 4/1308/6 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur PEHD, Fi 400 mm SN8- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

28+49 77,000000

RAZEM: 77,000000 m 77

3.8 STWiOR: D-03.02.01
kalk. indywid. odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym na zjaździe publicznym m 7

4 Element STWiOR: D-04.00.00
Podbudowy

4.1 KNNR 6/103/1 STWiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, 
kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

chodnik minus zjazdy w 55,4+1,5*(26,6+112)-31,8

ciagu chodnika- strona

prawa 231,500000

opaska 9,3+51+16,6 76,900000

zjazdy z kostki bruk. - tab. 31,8+27,5

zjazdów 59,300000

zjazdy z B-A. - tab. 6

zjazdów-KR1 6,000000

wpusty 5*2 10,000000

przykanaliki 16 16,000000

poszerzenie jezdni 160+150*0,45 227,500000

RAZEM: 627,200000 m2 627,2

4.2 KNNR 6/1005/6 STWiOR: D-04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 850 850,000000

RAZEM: 850,000000 m2 850,0

4.3 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-04.03.01
Skropienie nawierzchni emulsją

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 2*850 1 700,000000

zjazdy z B-A. - tab. 6*2

zjazdów-KR1 12,000000

RAZEM: 1 712,000000 m2 1 712,0
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.4 KNNR 6/109/3 STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 
22cm-przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z B-A. - tab. 6*1,1

zjazdów-KR1 6,600000

wpusty 5*2 10,000000

przykanaliki 16 16,000000

poszerzenie jezdni 160+150*0,45 227,500000

RAZEM: 260,100000 m2 260,1

4.5 KNNR 6/111/1 
(1)

STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik minus zjazdy w 55,4+1,5*(26,6+112)-31,8

ciagu chodnika- strona

prawa 231,500000

opaska 9,3+51+16,6 76,900000

RAZEM: 308,400000 m2 308,4

4.6 KNNR 6/111/2 
(1)

STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki bruk. - tab. 31,8+27,5

zjazdów 59,300000

RAZEM: 59,300000 m2 59,3

4.7 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/32, warstwa po zagęszczeniu 15cm 
-stabilizacja mechaniczna

Wyliczenie ilości robót:

chodnik minus zjazdy w 55,4+1,5*(26,6+112)-31,8

ciagu chodnika- strona

prawa 231,500000

opaska 9,3+51+16,6 76,900000

RAZEM: 308,400000 m2 308,4

4.8 KNNR 6/113/2 STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63, warstwa po zagęszczeniu 20cm  
-stabilizacja mechaniczna

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki bruk. - tab. 31,8+27,5

zjazdów 59,300000

zjazdy z B-A. - tab. 6*1,05

zjazdów-KR1 6,300000

wpusty 2*5 10,000000

przykanaliki 16 16,000000

poszerzenie jezdni 160 160,000000

RAZEM: 251,600000 m2 251,6

5 Element STWiOR: D-05.00.00
Nawierzchnia

5.1 CJ 11/2006/2 STWiOR: D-05.03.11
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z wbudowaniem w podbudowę pod chodnikiem, 
głębokość frezowania śr. 4cm

Wyliczenie ilości robót:

(1237-1058)*4,0 716,000000

RAZEM: 716,000000 m2 716,0

5.2 KNNR 6/108/2 
(1)

STWiOR: D-05.03.05e
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną

Wyliczenie ilości robót:

tab. frez. i profil. 1*2,5 2,500000

RAZEM: 2,500000 t 2,5

5.3 KNNR 6/308/2 
(1)

STWiOR: D-05.03.05e
warstwa wiążąca, beton asfaltowy, grubość po zagęszczeniu 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z B-A. - tab. 6*1,01

zjazdów-KR1 6,060000

jezdnia 850 850,000000

RAZEM: 856,060000 m2 856,1
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5.4 KNNR 6/309/2 
(2)

STWiOR: D-05.03.05b
Nawierzchnie z BA grubość po zagęszczeniu 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 850 850,000000

zjazdy z B-A. - tab. 6

zjazdów-KR1 6,000000

RAZEM: 856,000000 m2 856,0

6 Element STWiOR: D-06.00.00
Roboty wykończeniowe

6.1 KNKRB 1/421/3 STWiOR: D-06.01.01.66
Umocnienie skarp płytami bet. ażurowymi wraz z zahumusowaniem otworów

Wyliczenie ilości robót:

wylot WL1 5*(0,6+0,4+0,6) 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,0

7 Element STWiOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczeństwa ruchu drogowego

7.1 KNNR 6/702/1 
(2)

STWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm szt 4

7.2 KNNR 6/702/1 
(2)

STWiOR: D-07.02.01
demontaż znaków drogowych z odwiezieniem w m. wskazane przez Inwestora szt 2

7.3 KNNR 6/702/5 STWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt 9

7.4 KNNR 6/705/5 STWiOR: D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, 
malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

P-12 0,5*3 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,5

7.5 STWiOR: D-07.06.02
kalk. indywid. regulacja bram zjazdów indywidualnych - 5m mb 10

8 Element STWiOR: D-08.00.00
Elementy ulic

8.1 KNNR 6/403/3 STWiOR: D-08.01.01
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe  15x30 cm, ława z C12/15 gr.15cm, podsypka 
cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

krawędź jezdni 358 358,000000

zjazdy 10 10,000000

RAZEM: 368,000000 m 368

8.2 KNNR 6/502/2 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

chodnik minus zjazdy w 55,4+1,5*(26,6+112)-31,8

ciagu chodnika- strona

prawa 231,500000

opaska 9,3+51+16,6 76,900000

RAZEM: 308,400000 m2 308,4

8.3 KNNR 6/502/3 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki bruk. - tab. 31,8+27,5

zjazdów- 59,300000

RAZEM: 59,300000 m2 59,3

8.4 KNNR 6/404/5 STWiOR: D-08.03.01.12
Obrzeża betonowe, 30x8 cm

Wyliczenie ilości robót:

329 329,000000

RAZEM: 329,000000 m 329
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8.5 KNKRB 6/401/4 
(1)

STWiOR: D-08.01.01
Ławy  z mieszanki betonowej C12/15 B-15

Wyliczenie ilości robót:

pod obrzeża- ława 0,04*(329-30)

gr.10cm 11,960000

pod obrzeża- ława 0,07*30

gr.15cm-tab. zjazdów 2,100000

RAZEM: 14,060000 m3 14,06

8.6 KNNR 1/507/1 STWiOR: D-09.01.01
Humusowanie,pas zieleni, humus z odzysku grubości 5 cm, w tym powierzchnia umocniona ażurem m2 150


