
(7,80*4,50)*2(3,0+1,20)*2,0+(3,20*1,50)-obróbki dachu, parapety:7,80*0,30*0+13,00*0,257,80*23,00+1,007,80*6,006,10*4,50*2-drzwi i okna:5+6-okna:2,40*1,10-kraty okienne:1,85*1,05*4+2,00*0,60+2,40*1,054,50+2,00(3,50*1,00+2,00*1,00)24,50*2((6,40+4,80)*2*5,00+((4,80*2,70)/2)*2-(1,3*0,9+2,4*1,05+1,85*1,05*4+1,7*0,45+0,9*1,90*2+0,9*1,3))*0,504,20*2,20*224,50*0,12-płyta na gruncie:24,50*0,10(6,40+4,80)*2*(1,00*0,60)-istniejące ogrodzenie:205,00*1,80365,00+250,0019,50*52,50(19,50+52,50)*2+(35,0+25,000)-zadaszenia szachtów:6,70*2,00+9,20*2,50-płyta nad szachtami, zsypem:6,40*3,90*0,20-płyta zbiornika kan.:4,30*4,70*0,20-ściany szachtów, zsypu:((6,40+1,60*2)*3*3,00)*0,40+((6,40+3,90*2)*1,20)*0,30+((9,10+2,30)*2,00)*0,22-ściany zbiornika kan.:((4,30+4,70)*2)*0,30-ściany szachtów, zsypu:((6,40+1,60*2)*3*3,00)*0,40+((6,40+3,90*2)*1,20)*0,30+((9,10+2,30)*2,00)*0,20-ściany zbiornika kan.:((4,30+4,70)*2)*0,30- stropy kanału ( strzelnicy).:((48,00*2,00)+(3,75*2,45)+(2,50*1,40))*0,15-płyta na gruncie:((48,00*2,00)+(3,75*2,45)+(2,50*1,40))*0,10-ściany kanału( strzelnicy):((48,00*2,50)*2+((3,75+2,45)*2+(2,50+1,40)*2))*0,1565,00+52,0046,00*((14,00+6,50)/2*(1,25+0,50)/2)647,0*3,90+9,0*3,90+36,0*3,50+38,0*3,0+58,0*2,55+92,00*2,00+95,00*1,45109,0*3,9+3,0*3,9+16,0*3,50+25,0*3,0+33,0*2,55+66,00*2,00+90,0*1,453268,05-(1860,00+149,743)412,563+3268,05-1258,307-podkł. pod ławy:438,40*0,10-podkł. pod ścianki działowe:22,00*0,50*0,30-Ł-8:(1,43+1,30+2,35+1,18+0,20+2,50+2,48+2,15+4,98+2,65*2+2,35+2,33+4,98+25,0*2+2,75*3+0,40*3)*0,50*0,40-Ł-5:(1,65+8,27+3,18*2+4,98+3,40+12,50+0,40*3)*0,70*0,40-Ł-1:(15,10*2+32,25+15,15)*1,20*0,40-Ł-3:(4,93*4+8,68+5,03*2)*1,20*0,40-Ł-6:(5,03+7,70+16,17+0,40*4)*0,90*0,40-Ł-7:(13,00+15,47+4,50+0,40*9)*1,10*0,40-Ł-2:(29,85+17,45+16,75)*1,50*0,40-ściany fundamentowe i ściany piwnic:gr. 30cm:(13,60+1,68*2)*3,00+(2,50*2)*2,60+(3,00*2)*2,20+(4,0*2*1,75)+(5,52*2+13,60)*1,3094,70*3,08-(0,70*1,20*18)gr. 25cm:(1,38*2)*3,00+(2,8+0,45+1,25+5,7+2,5*2)*2,60+(3,0*2*2,95+1,68+2,75)*2,20+(4,0*2+3,18+3,0+2,95+0,92+5,70)*1,75+(5,22+3,8+2,32+2,9+5,7)*1,30+(1,50+1,43)*1,75+(1,50+3,0+1,57)*1,30+(22,58*2+3,0*3)*0,8523,57*3,08gr. 30cm:(13,60+1,68*2)*3,00+(2,50*2)*2,60+(3,00*2)*2,20+(4,0*2*1,75)+(5,52*2+13,60)*1,3094,70*3,08-(0,70*1,20*18)gr. 25cm:(1,38*2)*3,00+(2,8+0,45+1,25+5,7+2,5*2)*2,60+(3,0*2*2,95+1,68+2,75)*2,20+(4,0*2+3,18+3,0+2,95+0,92+5,70)*1,75+(5,22+3,8+2,32+2,9+5,7)*1,30+(1,50+1,43)*1,75+(1,50+3,0+1,57)*1,30+(22,58*2+3,0*3)*0,8523,57*3,083,40*2+2,15+1,70-Wieńce na ławach fundamentowych: (31,35*2+16,0*2-1,20*0,80*18)*0,30*0,30W1-a, W-3:(13,0+16,7)*2*0,30*0,30-Wieńce na ławach fundamentowych: ((16,10+13,20+3,8*2+1,25+0,45+2,8+2,9+5,7*3+2,7*2+3,1+2,75)+(25,58*2+3,0*4))*0,25*0,30726,89*0,25726,89*0,12-pod sciany i na płycie:726,89+108,34(1,70+16,60*2+31,35+16,05)*3,78+(1,70*2)*3,78+(2,50*2)*3,38+(3,0*2)*2,98+(4,0+2,32)*2,53+(3,7+13,6+5,52)*2,08+(1,53*2,53)+(3,03+1,50)*2,08+(22,59*2)*1,632*1,00*2,00-ściany piwnic z izolacją zewnętrzną (1,70+16,6*2+31,35+16,05)*3,75+(1,70*2)*3,7(izolacja przeciwwodna typu ciężkiego z 0+(2,50*2)*3,30+(3,0*2)*2,90+(4,0+2,32)*2,45wywinięciem na ławy):++(3,70+13,6+5,52)*2,00+(1,53*2,45)+(3,03+1,50)*2,00+(22,59*2)*1,55-uzupełnienie na scianie istn.:(4,50*2,50)(1,70+16,90*2+31,35+16,05)*3,50+(1,70*2)*3,50+(2,50*2)*3,00+(3,0*2)*2,60+(4,0+2,32)*2,15+(3,7+13,9+5,52)*1,70+(1,53*2,15)+(3,03+1,50)*1,70+(22,59*2)*1,252*1,00*2,00(1,70+16,90*2+31,35+16,05)*3,80+(1,70*2)*3,80+(2,50*2)*3,30+(3,0*2)*2,90+(4,0+2,32)*2,45+(3,7+13,9+5,52)*2,00+(1,53*2,45)+(3,03+1,50)*2,00+(22,59*2)*1,552*1,00*2,30-zasyp żwirowy scian piwnic:(33,05*2-13,60+16,90*2)*1,90-(0,52*1,52*18)(128,90+13,60+13,60+59,00)*(7,19-0,30)-(1,5*2,0*46+1,2*1,7*2+1,5*1,4*2+1,5*1,2*3+1,5*3,8*2+1,5*2,92*3+2,0*3,0*2+1,5*2,5*2)(108,0*3,08)-(1,0*2,25*13)+(210,0*3,44)-(1,5*1,8*6+1,5*2,25*4+2,1*2,45*2+1,0*2,25*17)+(150,0*3,45)-(1,0*2,25*18)(4,60*3,08)+(28,50*3,44-1,0*2,25*2)+(12,0*3,45)(3,50*3,75-1,50*2,10-2,10*2,30)+(13,60*7,60-1,50*2,30*2)(24,80*3,18+8,80*3,54+138,0*3,55)-(1,0*2,25*6)-nadproże ceramiczne prefabrykowane 1,25*6(6  szt.):-S-1(3,44*10+3,45*9)*1,00*0,300-S-2(3,44*4+3,45*6)*0,90*0,30-S-3a(3,44*2+3,45*3)*0,50*0,30-S-4(3,08+3,44+3,45)*(0,50+0,25)*0,25-S-3(3,08*2+3,44*4+3,45*5)*0,50*0,25-S-5(3,44+3,55)*0,40*0,30-B-1a(5,32*2)*0,40*0,40-B-15,32*0,40*0,40-B-5(3,30+1,90*2,80)*0,30*1,18-W-1(16,7*2+16,0*2+31,35+16,35+2,0-3,3-1,90*28)*0,30*0,75-B-3(5,70*2)*0,25*0,50-B-8(5,5+5,7*2)*0,25*0,50-B-12(1,60*2+1,90*26)*0,30*0,72-B-13(1,90*9+2,50)*0,25*0,84-B-14(1,20*18)*0,30*0,30-W-1a(31,35*2+16,0*2+1,30*5+16,7*2+8,55*2+2,40*2)*0,30*0,30-B-2a(6,25*2)*0,25*0,40-B-2b(3,25+3,23+3,0+3,5+2,9+3,0*2+2,98+3,25+4,0)*0,25*0,40-B-2(6,25+3,25)*0,25*0,40-B-4(3,0+2,90)*0,25*0,40-B-7(1,9*2+2,5*2+3,8)*0,25*0,30-B-9(3,75+3,80)*0,25*0,45-B-103,00*0,25*0,45-B-113,00*0,25*0,40-W-2(30,75*3+16,43+9,75*4+6,0*18+25,58*2+3,0*2+3,8*3+5,7*2+5,5+16,18+5,17+2,25*2+16,1+13,2+3,8+16,18+5,42-1,6*2-1,9*26)*0,20*0,30-N-1(1,40*47)*0,25*0,30-N-2(2,00*2)*0,25*0,30Strop o gr. całkowitej 15cm:158,40+75,30+343,30+303,10Strop o gr. całkowitej 22cm:355,20Strop o gr. całkowitej 25cm:272,80+274,25Strop o gr. całkowitej 16cm - nadbeton 880,10gr. 11cm:Strop o gr. całkowitej 22cm - nadbeton 355,20gr. 17cm:Strop o gr. całkowitej 25cm - nadbeton 547,05gr. 120cm:- zbrojenie nadbetonu:(1782,35*11,70)/1000*1,05-Sch-1:(2,90+3,25*2+3,00*2)*1,95+(3,10*1,62+3,10*1,50+3,25*1,62+3,45*1,50)+(1,45+1,62+1,50)*3,45+(1,45+1,62+1,50)*3,852,55*2,70*0,10(2,45*2,60)*0,402,20*2,05-śc. gr. 20cm:(2,20+1,65)*2*11,62-(1,18*2,2*3)2,20*2,05-fi 6mm (+10%):((3187,00+1302,0)*1,10)/1000-fi 8mm (+10%):(1123,00*1,10)/1000-fi 10 mm (+10%):(989,00*1,10)/1000-fi 12 mm (+10%):((28298,00+3570,00)*1,10)/1000-fi 16mm (+10%):(1981,00*1,10)/1000-fi 20mm (+10%):(1990,00*1,10)/1000-kotwy fajkowe, ocynkowane z nakretką:143(25,10*2)*0,14*0,14(16,30*2+2,00+16,46+31,21+16,50+16,55)*0,16*0,16(3,00*22+2,50*21+4,90*12)*0,18*0,18(48*1,50)*0,16*0,16(1,00*2+14,80+4,10+16,30+3,90+2,85+10,55*2+17,30+7,30+16,25+3,65*2+18,40*2)*0,18*0,24-nowy dach + na istn.(łącznik):(12,40*2+14,70*4)*0,14*0,26+(3,80*2)*0,10*0,20-nowy dach + na istn.(łącznik):(2,85+4,0+3,75+4,0+1,95+0,85+2,20+4,35+3,25*2+2,15*2+1,05*2+1,20+2,10*9+2,05+2,90+4,0+2,0+3,95+2,0+(1,2+2,3+3,45+4,4)*3+0,80+2,0+1,60+(0,65+1,75+2,85+4,0)*4)*0,10*0,20(0,85+1,15+3,20*57)*0,07*0,16((2,35+1,70+1,10+0,50)*2)*0,07*0,16(9,65*36+9,55*2+8,40*2+7,50+6,60+5,50+5,50+(5,25+6,40+7,50+8,60+10,80)*3+9,70+6,35+9,70+5,65+5,10+6,20+7,35+8,45+10,3+11,40+7,85+(5,10+6,20+7,30+9,50+10,60)*4+8,40*3+5,20+11,40+11,50*24)*0,10*0,20(7,85*10+5,45*8+4,55*24)*0,08*0,18(1,75*8+1,30*2+1,45*4+1,55*4)*0,10*0,20+(1,60*2)*0,07*0,161066,00+159,00+6,701066,00+159,00+6,70 -płyta OSB3 impregnowana, gr. 25mm, 1066,00+159,00+6,70mocow. na kontrłatach:- obudowa projekt. dachu płytami (25,15*2)*(3,10+0,22+0,60)ogniochronnymi do REI 60 przy budynku istniejącym (2x15mm lub o innej grubościale o takich samych parametrach ):- Deski okapowe i czołowe:(15,86*2+1,10*2+1,70+18,72*2+33,47+16,05)*(0,25*0,03)+(25,15*2)*(0,27*0,03)Komin spalinowy - rozwiązanie 1systemowe, kompletne (h=15,00 m, fi 25 cm):(3,18*4+3,54*4+3,55*11)+(5,30*4+6,0+6,30*2+4,80*3+4,30+1,80)(13*3,18+29*3,54+41*3,55)+(5,30*13+5,15*2+6,0*3+6,30*11+4,80*6+2,40+6,10*8+4,30*3)30+62+93+178+2223+27+2895*2-Rury wentylacyjne proste fi 150mm wraz(1,70+1,30+1,80+2,55+2,50+2,15*2+1,80+1,4z uchwytami i kolankami:0*2+1,0+1,50+3,70)*0,50- obudowa rur wentylacyjnych i wylotów (3,35+3,15)+(0,15+2,20+0,50+0,80+0,60+0,2wentylacyjnych pod stropem:5+0,55)+(2,40+16,0)*0,40(2,50+2,76+3,80)*0,30*0,301,04*(0,90+1,10*3)+(1,02*1,27)+0,79*(1,98*2+1,46+1,26+1,82+2,90*2+2,70+2,44+0,90+0,74)89,00/1000-Rury wentylacyjne proste fi 150mm - 4,50*0,50wentylacja szybu windy:-Izolacja rur wentylacyjnych matami z 4,50*0,79wełny lamelowanej samoprzylepnej jednostronnie pokrytej zbrojoną folią aluminiową: fi150mm((0,50+0,60)*4,80+(0,97+0,48)*4,30+(0,25+1,68)*6,10*2+(0,25+1,16)*4,80+(0,50+0,80)*5,30+(0,25+0,96)*5,15+(0,25+1,52)*6,0+(0,25+2,24)*6,30+(0,25+2,60)*6,30*2+(0,50+0,80)*6,30+(0,25+2,40)*5,30+(0,50+0,80)*4,80+(0,25+0,60)*2,40+(0,25+0,44)*1,80)*2-kominy w części strychowej i ponad ((0,94+0,60)*4,80+(0,97+0,92)*4,30+(0,69+1,dachem:68)*6,10*2+(1,16+0,69)*4,80+(0,94+0,80)*5,30+(0,69+0,96)*5,15+(0,69+1,52)*6,0+(0,69+2,24)*6,30+(0,69+2,6)*6,30*2+(0,94+0,8)*6,3+(0,69+2,40)*5,3+(0,8+0,94)*4,8+(0,69+0,60)*2,40+(0,69+0,44)*1,80)*2-kominy w części strychowej i ponad ((0,94+0,80)*4,80+(0,97+1,12)*4,30+(0,69+1,dachem:88)*6,10*2+(1,16+0,89)*4,80+(0,94+1,00)*5,30+(0,69+1,16)*5,15+(0,69+1,72)*6,0+(0,69+2,44)*6,30+(0,69+2,8)*6,30*2+(0,94+1,00)*6,3+(0,69+2,60)*5,3+(0,8+1,14)*4,8+(0,69+0,80)*2,40+(0,69+0,64)*1,80)*2(5,30*8+6,30*16+4,80*12+6,10*8)+(5,15+6,0+2,40+1,80+4,30)*4-mata układana pod blachą na płycie 1066,00+159,00+6,70OSB:-blacha płaska z z podłużnymi 1066,00+159,00+6,70przetłoczeniami, pokrycie pural-mat:- bariera śniegowa, systemowa - 16,0+4,50+8,30+1,80+18,8+16,0+1,0*2+16,02-rurkowa na konsolce:+9,80+13,50+2,50+6,0+30,80+15,20+15,50+7,50+1,70+5,0+9,50+25,0+21,70+2,0- pasy podrynnowe i czołowe:(15,86*2+1,70+18,72*2+33,47+16,05)*0,45(1,70*0,50*2)- obr. kominów i czap:(1,0*20+1,25*2+1,25*6+1,30*2+1,47*2+1,3*4+1,75*2+2,6*4+2,0*2+1,45*2+1,15*2+2,45*2+3,30*2+3,75*4+1,55*4+3,50*2+1,10*2)*0,40(1,15*1,0+1,12*1,37+0,90*1,56+1,2*1,15+1,36*0,9+0,9*2,1*2+0,9*1,92+0,90*3,0*2+0,90*2,65+1,15*1,20*2+0,9*2,80+0,9*1,0+0,70*0,85)- kosze:(12,35*0,80*2+3,70*0,60*2)- obr. przyścienne:(3,20*4+2,50*2+0,25*2+8,60*2+0,55)*0,35- na murach szczytowych:(8,65*2)*0,65+(2,45*2*0,45)- dojście do kominów, szer. 25cm (kpl. 14,30+2,0+3,20+12,50+2,30+1,50+1,50+12,8ława wraz z wspornikami) w kolorze 0+5,0+6,0+6,0+(0,40*100)dachu:-wyłaz  wym. 80x80cm w świetle (2 szt.)(0,86*0,86)*2- rury spustowe prefabryk. systemowe:(15,70*2+1,70+19,10*2+33,85+16,05)+(25,15*2)- rury spustowe prefabryk. systemowe 7,75+7,65+7,60+7,55+7,45+7,40*7+3,65*3+3,(+łapacze wody z sitkiem i przelewy 60*3uniwersalne):- rynny prefabryk. systemowe 8,50(uzupełnienia - istn. budynek):- rury spustowe prefabryk. systemowe 1,50*2(uzupełnienia - istn. budynek):((150,90+97,90+257,90)+(0,80*135+0,60*56))*(0,03*0,04)Podsufitki systemowe z blachy 99,00+32,00trapezowej powlekanej profil 7mm, perforowana, imitacja drewna- Daszek płaski nad drzwi (rozwiązanie 3systemowe), konstr. aluminiowa, płyta akrylowa płaska, przeźroczysta, wym. 250x150cm:691,24+75,45-strop nad 1p. w części strychowej:206,41+484,83- strop nad łącznikiem:25,15*3,00-na murłatach - w części strychowej:(1,70+16,60*2+30,75+16,40+16,10)*0,30-ścianki pod murłaty i ścianki szczytowe (16,72*2+1,70+16,0*2+30,75+16,40+13,0+3,5(w części strychowej):0)*0,35+(3,0*1,47)/2+(13,0*0,70)+(13,0*4,80)/2-szyb windy - dla robót malarskich:2-obudowa rur c.o.:(22,30+4,37+24,50+19,50+3,25+0,35+3,50)*(0,50+0,25)+(0,50*0,25*3)-obudowa wentylacji mech. pod stropem (11,00+1,40+1,35+4,63*0,60+20,50*0,50)w sali chem. i zapleczu:-obudowa pionów  centrali wentylacyjnej:(0,50+1,30)*3,0+(0,50+1,60)*3,42+(0,50+0,50)*1,00(2,90+3,25*2+3,0*2)*1,80+(3,07+3,17)*1,62+(3,55*2*1,62)+(3,55*2*1,50)+(3,55*2*1,50)+(3,07+3,17)*1,50(0,70*4+0,80*6)(117,00+6,77+60,00+15,51+17,10+17,60+17,51+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07+31,11)+(75,24+65,03+7,37+26,41+12,83+14,82+16,03+7,21+16,40+14,82+115,15+6,77+60,0+15,42+16,94+16,94+16,36+51,64+51,0+17,1+59,9)+(145,08+6,77+60,0+15,32+53,30+50,46+51,0+16,64+59,9+65,55+30,17+7,6+17,53+2,52+9,69+29,76+29,76)(253,44*2,99+93,30*3,03)+(113,34*3,43+231,84*3,43+168,74*3,47+94,30*3,47+56,16*3,44)+(143,48*3,44+198,62*3,44+50,1*3,48+94,32*3,48)-((1,50*2,7*2+1,50*2,90*3)+(1,5*2,0*46+1,5*3,8*2)+(1,50*2,10*3+2,1*2,30*2+1,5*2,30*4)+(2,0*2,50*2))+(1,50+2,30*2)*0,54+(2,0+2,30*2)*0,62(1,20*26+0,70*36+1,50*58+2,0*92+1,4*4+3,8*2+0,90+1,70*10+2,9*6)*0,22+(1,50*10+1,8*12+2,7*4+2,1*3+2,3*2)*0,17-w obrębie natrysków:(2,00*2+1,40+1,45+2,78*2+1,50*2)*2,00-w obrębie natrysków (narożniki scian):2,00*5- ściany w łazienkach:(18,34+104,98+108,18-0,90*18)*2,00-(1,5*0,30*2+1,2*0,8*2+1,5*0,8*2)- ościeża wraz z parapetami wewn. (1,50*4+1,20*2+0,30*4+0,80*8)*0,22(łazienki):- fartuchy przy umywalkach, zlewach:(1,60*1,00*13+1,50*1,60+2,86*1,60)(18,34+104,98+108,18-0,90*18)+(1,5*0,30*2+1,2*0,8*2+1,5*0,8*2)+2,00*38+(1,50*4+1,20*2+0,30*4+0,80*8)+(1,60*2+1,00)*13+(1,50*16,00+2,86*1,60)(2,90+3,25*2+3,0*2)*1,80+(3,07+3,17)*1,62+(3,55*2*1,62)+(3,55*2*1,50)+(3,55*2*1,50)+(3,07+3,17)*1,50+(0,70*4+0,80*6)(117,00+6,77+60,00+15,51+17,10+17,60+17,51+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07+31,11)+(75,24+65,03+7,37+26,41+12,83+14,82+16,03+7,21+16,40+14,82+115,15+6,77+60,0+15,42+16,94+16,94+16,36+51,64+51,0+17,1+59,9)+(145,08+6,77+60,0+15,32+53,30+50,46+51,0+16,64+59,9+65,55+30,17+7,6+17,53+2,52+9,69+29,76+29,76)(236,10*2,98+93,30*3,02+18,34*0,98)-(26*1,0*2,0+0,9*2,0*2)+(153,14*3,46+256,80*3,42+104,98*1,42+56,16*3,44)-(28*1,0*2,0)/2-(1,5*2,70*2+1,5*2,9*3)-(1,5*2,10+2,1*2,3*2+1,5*2,3*4+1,5*2,1*2)+(144,41*3,47+254,08*3,43+88,02*1,43)-(30*1,0*2,0+0,9*2,0*2)/2-(1,5*1,2+0,9*1,7)/2-(1,5*1,8*6+1,5*2,0*46+1,5*1,4*2+1,5*3,8*2)(1,50*56+1,80*12+2,0*92+1,40*4+3,8*4)*0,22+(1,50*5+2,7*4+2,9*6)*0,22+(1,5*3+2,10*4+2,3*4)*0,17+(1,5+2,1*2)*0,54(2,90+3,25*2+3,0*2)*1,80+(3,07+3,17)*1,62+(3,55*2*1,62)+(3,55*2*1,50)+(3,55*2*1,50)+(3,07+3,17)*1,50+(0,70*4+0,80*6)(117,00+6,77+60,00+15,51+17,10+17,60+17,51+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07+31,11)+(75,24+65,03+7,37+26,41+12,83+14,82+16,03+7,21+16,40+14,82+115,15+6,77+60,0+15,42+16,94+16,94+16,36+51,64+51,0+17,1+59,9)+(145,08+6,77+60,0+15,32+53,30+50,46+51,0+16,64+59,9+65,55+30,17+7,6+17,53+2,52+9,69+29,76+29,76)(236,10*2,98+93,30*3,02+18,34*0,98)-(26*1,0*2,0+0,9*2,0*2)+(153,14*3,46+256,80*3,42+104,98*1,42+56,16*3,44)-(28*1,0*2,0)/2-(1,5*2,70*2+1,5*2,9*3)-(1,5*2,10+2,1*2,3*2+1,5*2,3*4+1,5*2,1*2)+(144,41*3,47+254,08*3,43+88,02*1,43)-(30*1,0*2,0+0,9*2,0*2)/2-(1,5*1,2+0,9*1,7)/2-(1,5*1,8*6+1,5*2,0*46+1,5*1,4*2+1,5*3,8*2)(1,50*56+1,80*12+2,0*92+1,40*4+3,8*4)*0,22+(1,50*5+2,7*4+2,9*6)*0,22+(1,5*3+2,10*4+2,3*4)*0,17+(1,5+2,1*2)*0,54-szyb windy - od wewnątrz:(1,85+1,65)*2*11,62-(1,0*2,20*3)- malowanie posadzki szybu windy:1,65*1,85- pod warstwą izol. term.:734,00+608,47+429,08-płyta na gruncie:(145,08+6,77+60,0+15,51+17,1+17,6+17,51+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07+31,11)+(75,24+78,23+7,37+26,41+12,83+8,62+14,82+16,03+7,21+16,40+14,82)(116,39+6,77+60,0+15,32+53,30+50,46+51,0+16,64+59,90+51,63+30,17+7,60+17,53+2,52+9,69+29,76+29,79)(117,01+6,77+60,0+15,42+16,94+16,94+16,36+51,64+51,0+17,10+59,9)-nad warstwą izol. term.:734,00+608,47+429,08- gr. 4cm (pod samopoziomującą):(75,24+78,23+7,37+26,41+12,83+117,01+60,0+15,42+16,36+51,64+51,00+17,10+59,90)+(116,39+60,0+53,3+50,46+51,0+16,64+59,90+51,63+30,17)- gr. 5cm:(116,39+6,77+60,0+15,51+17,10+17,6+17,51+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07+31,11)+(8,62+14,82+16,03+7,21+16,4+14,82+6,77+16,94+16,94)+(6,77+15,32+7,6+17,53+2,52+9,69+29,76+29,76)- gr. 4cm (pod samopoziomującą):(75,24+78,23+7,37+26,41+12,83+117,01+60,0+15,42+16,36+51,64+51,00+17,10+59,90)+(116,39+60,0+53,3+50,46+51,0+16,64+59,90+51,63+30,17)- gr. 5cm:(116,39+6,77+60,0+15,51+17,10+17,6+17,51+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07+31,11)+(8,62+14,82+16,03+7,21+16,4+14,82+6,77+16,94+16,94)+(6,77+15,32+7,6+17,53+2,52+9,69+29,76+29,76)(75,24+78,23+7,37+26,41+12,83+117,01+60,0+15,42+16,36+51,64+51,00+17,10+59,90)+(116,39+60,0+53,3+50,46+51,0+16,64+59,90+51,63+30,17)-wykładzina homogeniczna z pcv (75,24+78,23+7,37+26,41+12,83+117,01+60,zapewniająca redukcję dźwięku (19dB) z0+15,42+16,36+51,64+51,00+17,10+59,90)+(powłoką z PUR, gr. 3,25mm, kl. 116,39+60,0+53,3+50,46+51,0+16,64+59,90+użytkowa 34, antypoślizgowa, kl. 51,63+30,17)ścieralności T :(414,49+301,29)-(1,0*49+1,5*13+2,10*2+0,90)-w obrębie natrysków:2,00*2,00+(2,78*2,00)*2-w obrębie natrysków (narożniki 2,0*2+1,40+1,45+2,78*2+1,50*2podłoga/ściana):(6,77+3,31)+(16,03+7,21+16,4+6,77+16,94+16,94+6,77+7,60+29,76+29,76)(116,39+60,0+15,51+17,1+17,6+17,51+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+15,07+31,11)+(8,62+14,82+14,82)+(15,32+17,53+2,52+9,69)329,40+58,05+97,43-(1,0*34+0,90*3)448,18+0,10*84-biegi schodowe i spocznik (4,80*2,90)+1,45*(0,17*22)międzykondygn.:(3,25*4,50)+1,62*(0,165*20)+(3,25*4,80)+1,62*(0,17*22)+(3,0*4,50)+1,50*(0,165*20)+(3,0*4,80)+1,50*(0,17*22)(4,80*4+5,10*6+2,90+3,25*2+3,0*2)+(0,17*66+0,165*40)- Dostawa+ montaż dźwigu osobowego, 1kompletnie wyposażonego (dostosowanydla potrzeb osób niepełnosprawnych) zgodnie z PT, nośność 630kg, 3 przystanki, kabina przelotowa wym. 1,0x1,40x2,10m, drzwi automatyne dwupanelowe teleskopowe 90x200cm, wykończ. ze stali nierdzewnej:3,50*4+3,80*6Balustrady z rury fi 50x3mm, słupki fi 3,50*2+3,80*8+0,20*8+1,55+1,72+1,6040x3mm, wypełnienia fi 20mm:Dzwiczki przy zejsciu do piwnicy -  rury fi 1,50+1,4040x3mm, wypełnienia fi 20mm:-wyjście do części strychowej:10Dostarczenie i zamontowanie uchwytów stalowych na drzwiach i ścianach dla osób niepełnosprawnych. Uchwyty ze stali nierdzewnej o powierzchni chwytnej ryflowanej:-uchwyt prosty do drzwi dł 50 cm4-uchwyt kołpakowy - osłona syfonu 4umywalki-uchwyt krótki, uchylny (przy umywalce)8-uchwyt długi uchylny (przy ustępie)4-uchwyt długi stały (przy ustępie)4-lustro uchylne 50x60cm z raczką:4-uchwyt narożny, prysznicowy:1-krzesełko prysznicowe składane:1-ościeżnice drewniane (90"-52 szt., 80"-2(1,0*2,05*52+0,90*2,05*2)szt.)-90'':(0,90*2,00)*43-80'':(0,80*2,00)*2- 90":(0,90*2,00)*9-Skrzydła przeszklone, szkło bezpieczne (1,50*2,30)*2O2 (+samozamykacz):(1,50*2,10)*1(1,15*2,08)*21,15*2,081,50*2,102,10*2,30- Ścianka systemowa z drzwiami, na (1,20+2,13+1,02+3,10+4,08+5,70+2,00)*2,02nóżkach, wypełnienie z płyt HPL gr. +(1,30*10+1,40*4)*2,0212mm - kpl.- Ścianka systemowa, wypełnienie z płyt (1,50*4+0,10+0,05)*2,50HPL gr. 12mm - kpl.- Przegroda systemowa pisuarowa, (0,40*0,90)*1montaż na ścianie, płyta HPL gr. 12mm - 1 szt.-wyłaz strychowy 80x80cm z zamkiem, 0,80*0,80ocieplony, EI 30 (1 szt.):Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,50*1,80)*3szklone zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi, kolor biały:Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,20*0,70)*18szklone zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi, dwukomorowymi,  kolor biały:Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,50*1,20)*3szklone zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor biały:(0,90*1,70)*1Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,50*1,40)*2szklone zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi, dwukomorowymi,  kolor biały:(1,20*1,70)*2Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,50*1,80)*3szklone zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi, dwukomorowymi,  kolor biały:(1,50*1,70)*2(1,50*2,00)*46Profil siedmiokomorowy 7K, okna szklone zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor biały:Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,50*3,80)*2szklone zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor biały:Skrzydła drzwiowe Al szklone zestawami(1,50*2,70)*1termoizolacyjnymi trzyszybowymi, dwukomorowymi (szkło od zewn. P4 od wewn. O2), kolor dwustronny, klasa EI 60+C:Skrzydła drzwiowe Al szklone zestawami(1,50*2,90)*3termoizolacyjnymi trzyszybowymi, dwukomorowymi (szkło od zewn. P4 od wewn. O2), kolor dwustronny + samozamykacz:(1,50*2,70)*1(1,20*18+1,50*57+0,90)*0,22(1,20*20+1,50*61+0,90)*0,21(25,0*3,0*2)+(15,0+17,0*2+19,0*2+16,0+32,00)*7,50+(14,0*3,50)1,2*0,7*18+1,5*1,8*3+1,5*1,8*3+1,5*2,0*46+1,5*1,4*2+1,5*1,2*3+1,5*3,8*2+0,9*1,7+1,5*1,7*2+1,2*1,7*2-cokoły (wełna):25,60*0,75+25,60*0,68-cokoły (styropian):3,7*0,72+13,6*0,7+16,72*0,55+16,05*0,42+16,6*0,35+31,35*0,40+16,6*0,47+1,7*0,55+9,52*0,60-ściany (wełna):(25,60*3,27*2)+(0,62*0,25*2)-(1,50*2,70*2+1,50*1,80*6)-ściany (styropian):(125,84*7,55)+(13,60*(0,62+5,52)/2)/2+(0,62*0,30*2)+(3,50*4,27)-(1,5*2,0*46+1,5*1,4*2+1,5*1,2*3+1,5*3,8*2+0,9*1,7+1,5*1,7*2+1,2*1,7*2+1,5*2,9*3)-ściany (pow. nie ocieplone):(8,55*0,30*2)+(2,38*0,30*2)+2,38*0,60*2177,00-1,50*5(1,50*5+2,70*4+2,90*6+0,70*36+0,90+1,20*26+1,4*4+1,5*61+1,7*10+1,8*12+2,0*92+3,8*4)+(8,90+8,80+8,20*4+0,40*4+0,80*4+8,60*2)(1,50*8+1,80*12+2,70*4)+(1,50*3+2,90*6+0,90+1,20*8+1,40*4+1,50*22+1,70*10+1,0*92+3,80*4)+(0,70*36+1,20*18)4,05*4+8,00*2-cokoły (wełna):(25,60*0,50)*2(25,60*3,40*2)-(1,50*2,70*2+1,5*1,8*6)+(0,62*0,25*2)(25,6+150,09)*6-ściany i cokoły:(25,60*3,37*2)-(1,50*2,70*2+1,5*1,8*6)+(0,62*0,25*2)+(25,60*0,75+25,60*0,68)(1,50*8+1,80*12+2,70*4)*0,21(127,04*7,72)+(3,50*4,45)+(14,0*(0,62+5,52)/2)/2+(0,62*0,30*2)-(1,50*2,0*46+1,5*1,4*2+1,5*1,2*3+1,5*3,8*2+0,9*1,7+1,5*1,7*2+1,2*1,7*2+1,5*2,9*3)-cokoły (styropian):(43,84*0,50+82,90*0,40)-uzupełnienia na bud. istn.:4,00835,426+59,08-ściany (styropian):(127,44*7,67)+(3,50*4,40)+(14,0*(0,62+5,52)/2)/2+(0,62*0,50*2)-(1,50*2,0*46+1,50*1,40*2+1,50*1,20*3+1,50*3,8*2+0,9*1,7+1,5*1,7*2+1,2*1,7*2+1,5*2,9*3)-cokoły (styropian):3,7*0,72+13,6*0,7+16,72*0,55+16,05*0,42+16,6*0,35+31,35*0,40+16,6*0,47+1,7*0,55+9,52*0,60-ściany (pow. nie ocieplone):(8,55*0,30*2)+(2,38*0,30*2)+(2,38*0,60*2)-szachty:(1,50*1,15)*18-uzupełnienia na bud. istn.:4,00(1,50*3+2,90*6+0,90+1,20*8+1,40*4+1,50*22+1,70*10+1,0*92+3,80*4)*0,21(0,70*36+1,20*18)*0,16-na ościeżach:(1,50*8+1,80*12+2,70*4)*0,21(1,50*3+2,90*6+0,90+1,20*8+1,40*4+1,50*22+1,70*10+1,0*92+3,80*4)*0,21-ściany (wełna):(25,60*3,40*2)-(1,50*2,70*2+1,5*1,8*6)+(0,62*0,25*2)-ściany (styropian):(127,04*7,72)+(3,50*4,45)+(14,0*(0,62+5,52)/2)/2+(0,62*0,30*2)-(1,50*2,0*46+1,5*1,4*2+1,5*1,2*3+1,5*3,8*2+0,9*1,7+1,5*1,7*2+1,2*1,7*2+1,5*2,9*3)(8,55*0,30*2)+(2,38*0,30*2)+(2,38*0,60*2)+4,00-uzupełnienia na bud. istn.:1,00*3,40*2-kominy (ponad dachem):(3,48*1,2+4,17*1,35+4,1*1,6+3,88*1,25+3,7*1,2+5,14*1,6+5,14*1,6+4,82*1,20+6,26*1,30+6,98*1,45*2+3,88*1,25+6,58*1,4+3,88*1,25+2,98*1,2+2,66*1,10)132,80+(1,30+8,55)*2- kołki 2szt./mb + zaślepki styropianowe:(234,55+111,80)*2Płytki z kamienia naturalnego /piaskowiec/, nieregularne, śred. gr. 2-3cm:-na ościeżach (szachty):(0,70*36+1,20*18)*0,16-cokoły;(25,60-9,32)*0,75+(25,60-3,20)*0,68(3,9*0,72)+(14,0-2,20)*0,70+16,72*0,55+16,05*0,42+17,0*0,35+31,75*0,40+17,0*0,47+(9,32-2,20)*0,60-szachty:(1,50*1,15-1,20*0,70)*18-Schody zewnętrzne (obrzegowanie):(3,0+1,60+2,80*2+2,65+0,80+3,2+1,85+2,60)-Podjazdy dla niepełnosprawnych:(2,50*2+1,46+3,50*2+2,12)+(4,50*2)-Schody zewnętrzne (obrzegowanie):(2,92+1,60+2,72*2+2,65+0,80+3,20+1,85+2,56)*(0,32*0,15+0,30*0,10*2)-Schody zewnętrzne (podstopnice):(1,48*3+3,46*3+2,0*3+1,58*2)*(0,32*0,10+0,15*0,10*2)-Podjazdy dla niepełnosprawnych:((2,50*2+1,46+3,50*2+2,12)+(4,50*2))*(0,32*0,15+0,30*0,10*2)Palisada prefabrykowana, betonowa 18x12cm (wys. zmienna):-Schody zewnętrzne (obrzegowanie (2,92+1,60+2,72*2+2,65+0,80+3,20+1,85+2,518x12cm i podstopnice 12x12cm):6)(1,48*3+3,46*3+2,0*3+1,58*2)-Podjazdy dla niepełnosprawnych:(2,50*2+1,46+3,50*2+2,12)+(4,50*2)-wypełnie betonem palisad prefabr. pod 0,02*49montaż słupków balustrady:-Schody zewnętrzne:1,48*(0,24*2+1,96)+3,46*(0,24*2+1,88)+2,0*(0,28*2)+(2,96*1,73)+1,58*(0,24+2,08)+(1,50*0,20*4)+(1,50*0,20)*4-Podjazdy dla niepełnosprawnych:(1,20*2,55+2,07*2,78+1,20*3,55)+(1,20*4,55)-Schody zewnętrzne:1,48*(0,24*2+1,96)+3,46*(0,24*2+1,88)+2,0*(0,28*2)+(2,96*1,73)+1,58*(0,24+2,08)+(1,50*0,20*4)+(1,50*0,20)*4-Podjazdy dla niepełnosprawnych:(1,20*2,55+2,07*2,78+1,20*3,55)+(1,20*4,55)Płytki betonowe chodnikowe, wym. 35x35x5cm "płukane":-Schody zewnętrzne:1,48*(0,24*2+1,96)+3,46*(0,24*2+1,88)+2,0*(0,28*2)+(2,96*1,73)+1,58*(0,24+2,08)+(1,50*0,20*4)+(1,50*0,20)*4-Podjazdy dla niepełnosprawnych:(1,20*2,55+2,07*2,78+1,20*3,55)+(1,20*4,55)Balustrady z rury fi 50x2mm, słupki fi 40x2mm :-podjazd dla niepełnosprawnych:(3,10+4,50+3,90+4,10)+(5,10*2)Balustrady z rury fi 50x2mm, słupki fi 40x2mm:- schody zewn.:(1,55+2,15+1,15)+(1,85*2+1,15*2)+(1,70+0,50+1,00+1,25*2)+(2,20+0,80)Otwory w blasze mocującej słupki:49*3- kotew M10:49*3136,50+30,00166,50*(0,35*0,15+0,20*0,10)-nowe nawierzchnie (plac, parkingi), 665,00+350,00droga pożarowa, naprawa i uzupełnienie w obrębie istniejacych utwardzeń:-place, parkingi, droga pożarowa, 665,00+350,00uzupełnienia:-opaska przy budynku, plac wewnętrzny:115,00+15,00130,00*(0,23*0,15+0,20*0,10)-opaska przy budynku, plac wewnętrzny:115,00+15,00-opaska przy budynku, plac wewnętrzny:357,00+35,00-opaska przy budynku, plac wewnętrzny:357,00+35,00(1015,00*0,75)+(392,00*0,40)-drzwi i okna:3+2(3,05+1,00)*2,80(3,03*4,25+1,0*1,40*2)(4,25+3,03+1,0*2+1,40)*2*2,20-(0,90*2,0*3)-zamurowanie otworów po drzwiach i (1,2*0,85*0,30)+(1,00*2,10*3)*0,12oknach:- otwory na nowe drzwi:(1,55*2,10)*(0,25+0,30)-podsemplowanie stropów na okres 3trwania robót murowych (montaż belek stalowych):-otwory w ścianach pod belki stalowe:2,00*(0,30*0,14)+2,00*(0,25*0,14)-otwory w ścianach na poduszki (0,25*0,30*2+0,25*0,25*2)*0,20betonowe:-"poduszki" betonowe pod oparcie belk (0,25*0,30*2+0,25*0,25*2)*0,20stalowych, gr. 20cm:fi 6mm (zbr. poduszek):4,00/1000fi 12mm (zbr. poduszek):6,00/1000- Belki stalowe IN 100 +skręcenie belek 2,00*4+2,00*3śrubami M12 w 1/3 rozpiętości:2,00*7*0,439(2,00*2)*(0,50+0,60)3,03*5,40+(1,50*0,30*2)17,262+1,20(3,03+5,40)*2-1,50*2+0,25*4+1,0*3(3,03+5,40)*2*2,20+(1,0*2,20)*3(1,50+2,10*2)*2*0,25(3,33+3,03)*5,40(5,40*5+3,32*2+3,03*2+12,50)*2,80-(1,0*2,00*5)/2-(1,50*2,10*3)+(1,50+2,10*2)*2*0,25

Data opracowania: Autor opracowania:

2023-08-21 tech. bud. Mariusz Surma ......................

Przedmiar robót

ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt lub rodzaj robót: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o segment dydaktyczny wraz z instalacjami, przyłączem 
wody oraz przyłączem gazowym, budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórką 
budynku gospodarczego

Lokalizacja: dz. ew. nr 1847, 1848, obr. (00015) Stary Sącz,
m. Stary Sącz, gm. Stary Sącz

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45214200-2  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 
szkolnictwem
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Inwestor: Powiat Nowosądecki
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Jednostka opracowująca kosztorys: "ETA" Sp. o.o.
ul. Śniadeckich 8
33-300 Nowy Sącz
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Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Rozdział Roboty budowlane
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - BUDYNEK GOSPODARCZY

1.1.1 KNR 401/508/3 Rozbiórka pokrycia z dachówek, dachówki inne niż karpiówka

Wyliczenie ilości robót:

(7,80*4,50)*2 70,200

RAZEM: 70,200 m2 70,200

1.1.2 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(3,0+1,20)*2,0+(3,20*1,50) 13,200

RAZEM: 13,200 m2 13,200

1.1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

-obróbki dachu, parapety: 7,80*0,30*0+13,00*0,25 3,250

RAZEM: 3,250 m2 3,250

1.1.4 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,80*2 15,600

RAZEM: 15,600 m 15,600

1.1.5 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,00+1,00 4,000

RAZEM: 4,000 m 4,000

1.1.6 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste

Wyliczenie ilości robót:

7,80*6,00 46,800

RAZEM: 46,800 m2 46,800

1.1.7 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy m2 54,900

1.1.8 KNR 401/429/3 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy

Wyliczenie ilości robót:

6,10*4,50*2 54,900

RAZEM: 54,900 m2 54,900

1.1.9 KNR 401/429/7 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300˙cm2 m 45,000

1.1.10 KNR 401/429/4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 54,900

1.1.11 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

-drzwi i okna: 5+6 11,000

RAZEM: 11,000 szt 11,000

1.1.12 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

-okna: 2,40*1,10 2,640

RAZEM: 2,640 m2 2,640

1.1.13 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

-kraty okienne: 1,85*1,05*4+2,00*0,60+2,40*1,05 11,490

RAZEM: 11,490 m2 11,490

1.1.14 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I

Wyliczenie ilości robót:

4,50+2,00 6,500

RAZEM: 6,500 m 6,500

1.1.15 KNR 404/802/1 Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów 
stalowych, kondygnacja I

Wyliczenie ilości robót:

(3,50*1,00+2,00*1,00) 5,500

RAZEM: 5,500 m2 5,500

1.1.16 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

24,50*2 49,000

RAZEM: 49,000 m2 49,000

1.1.17 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 24,500
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1.1.18 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

((6,40+4,80)*2*5,00+((4,80*2,70)/2)*2-(1,3*0,

9+2,4*1,05+1,85*1,05*4+1,7*0,45+0,9*1,90*2

+0,9*1,3))*0,50 54,073

RAZEM: 54,073 m3 54,073

1.1.19 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

4,20*2,20*2 18,480

RAZEM: 18,480 m2 18,480

1.1.20 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości 
do 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

24,50*0,12 2,940

RAZEM: 2,940 m3 2,940

1.1.21 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

-płyta na gruncie: 24,50*0,10 2,450

RAZEM: 2,450 m3 2,450

1.1.22 KNR 404/303/6 Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(6,40+4,80)*2*(1,00*0,60) 13,440

RAZEM: 13,440 m3 13,440

1.1.23 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 0,400

1.1.24 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 
samochód do 5˙t t 0,400

1.1.25 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji drewna z demontażu
m3 9,600

1.1.26 KNR 404/1103/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 4 
samochodów na zmianę m3 86,000

1.1.27 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 86,000

1.1.28 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=9 m3 86,000
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1.2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.2.1 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach 
metalowych obetonowanych

Wyliczenie ilości robót:

-istniejące ogrodzenie: 205,00*1,80 369,000

RAZEM: 369,000 m2 369,000

1.2.2 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce 
piaskowej, płyty 50x50x7˙cm m2 15,000

1.2.3 KNNR 6/803/6 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na 
podsypce piaskowej, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

365,00+250,00 615,000

RAZEM: 615,000 m2 615,000

1.2.4 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 5˙cm, mechanicznie - 
nawierzchnia boiska
Krotność=1,25

Wyliczenie ilości robót:

19,50*52,50 1 023,750

RAZEM: 1 023,750 m2 1 023,750

1.2.5 KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

(19,50+52,50)*2+(35,0+25,000) 204,000

RAZEM: 204,000 m 204,000

1.2.6 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - szachty

Wyliczenie ilości robót:

-zadaszenia szachtów: 6,70*2,00+9,20*2,50 36,400

RAZEM: 36,400 m2 36,400

1.2.7 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości 
do 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

-płyta nad szachtami, zsypem: 6,40*3,90*0,20 4,992

-płyta zbiornika kan.: 4,30*4,70*0,20 4,042

RAZEM: 9,034 m3 9,034

1.2.8 KNR 404/303/2 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

-ściany szachtów, zsypu: ((6,40+1,60*2)*3*3,00)*0,40+((6,40+3,90*2)*1

,20)*0,30+((9,10+2,30)*2,00)*0,22 44,688

-ściany zbiornika kan.: ((4,30+4,70)*2)*0,30 5,400

RAZEM: 50,088 m3 50,088

1.2.9 KNR 404/303/3 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

-ściany szachtów, zsypu: ((6,40+1,60*2)*3*3,00)*0,40+((6,40+3,90*2)*1

,20)*0,30+((9,10+2,30)*2,00)*0,20 44,232

-ściany zbiornika kan.: ((4,30+4,70)*2)*0,30 5,400

RAZEM: 49,632 m3 49,632

1.2.10 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości 
do 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

- stropy kanału ( strzelnicy).: ((48,00*2,00)+(3,75*2,45)+(2,50*1,40))*0,15 16,303

RAZEM: 16,303 m3 16,303

1.2.11 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

-płyta na gruncie: ((48,00*2,00)+(3,75*2,45)+(2,50*1,40))*0,10 10,869

RAZEM: 10,869 m3 10,869

1.2.12 KNR 404/303/1 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

-ściany kanału( strzelnicy): ((48,00*2,50)*2+((3,75+2,45)*2+(2,50+1,40)*2

))*0,15 39,030

RAZEM: 39,030 m3 39,030

1.2.13 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 4,300

1.2.14 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 
samochód do 5˙t t 4,300

1.2.15 KNR 404/1103/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 4 
samochodów na zmianę m3 292,000

1.2.16 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 292,000
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1.2.17 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=9 m3 292,000

1.2.18 KNR 201/103/4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙36-45˙cm szt 4,000

1.2.19 KNR 201/103/6 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙56-65˙cm szt 9,000

1.2.20 KNR 201/105/4 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙36-45˙cm szt 4,000

1.2.21 KNR 201/105/6 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙56-65˙cm szt 9,000

1.2.22 KNR 201/111/4 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora 
bez wrzosu z wywiezieniem m2 100,000

1.2.23 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, dłużyce m3 22,000

1.2.24 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie mp 65,000

1.2.25 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpina mp 52,000

1.2.26 KNR 201/110/4 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km odległości, 
dłużyce
Krotność=6 m3 22,000

1.2.27 KNR 201/110/5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km odległości, 
karpina i gałęzie
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

65,00+52,00 117,000

RAZEM: 117,000 mp 117,000
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1.3 Element ROBOTY ZIEMNE

1.3.1 KNR 201/228/5 Wykopy wykonywane spycharkami, 74˙kW (100˙KM), grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

46,00*((14,00+6,50)/2*(1,25+0,50)/2) 412,563

RAZEM: 412,563 m3 412,563

1.3.2 KNR 201/233/8 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 110˙kW (150˙KM), grunt kategorii III - 
wyrównanie terenu m2 2 400,000

1.3.3 KNR 201/218/8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
2,50˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

647,0*3,90+9,0*3,90+36,0*3,50+38,0*3,0+58,

0*2,55+92,00*2,00+95,00*1,45 3 268,050

RAZEM: 3 268,050 m3 3 268,050

1.3.4 KNR 201/326/8 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z 
rozbiórką, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

109,0*3,9+3,0*3,9+16,0*3,50+25,0*3,0+33,0*

2,55+66,00*2,00+90,0*1,45 914,450

RAZEM: 914,450 m2 914,450

1.3.5 KNR 201/218/8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
2,50˙m3, grunt kategorii III - zasypanie i obsypanie ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

3268,05-(1860,00+149,743) 1 258,307

RAZEM: 1 258,307 m3 1 258,307

1.3.6 KNR 201/212/7 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

412,563+3268,05-1258,307 2 422,306

RAZEM: 2 422,306 m3 2 422,306

1.3.7 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=9 m3 2 422,306
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1.4 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE, IZOLACYJNE

1.4.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

-podkł. pod ławy: 438,40*0,10 43,840

-podkł. pod ścianki działowe: 22,00*0,50*0,30 3,300

RAZEM: 47,140 m3 47,140

1.4.2 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

-Ł-8: (1,43+1,30+2,35+1,18+0,20+2,50+2,48+2,15

+4,98+2,65*2+2,35+2,33+4,98+25,0*2+2,75*

3+0,40*3)*0,50*0,40 18,596

RAZEM: 18,596 m3 18,596

1.4.3 KNR 202/202/2 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

-Ł-5: (1,65+8,27+3,18*2+4,98+3,40+12,50+0,40*3)

*0,70*0,40 10,741

RAZEM: 10,741 m3 10,741

1.4.4 KNR 202/202/3 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

-Ł-1: (15,10*2+32,25+15,15)*1,20*0,40 37,248

-Ł-3: (4,93*4+8,68+5,03*2)*1,20*0,40 18,461

-Ł-6: (5,03+7,70+16,17+0,40*4)*0,90*0,40 10,980

-Ł-7: (13,00+15,47+4,50+0,40*9)*1,10*0,40 16,091

RAZEM: 82,780 m3 82,780

1.4.5 KNR 202/202/3 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

-Ł-2: (29,85+17,45+16,75)*1,50*0,40 38,430

RAZEM: 38,430 m3 38,430

1.4.6 KNR 202/207/3 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 12˙cm proste o wysokości do 6˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

-ściany fundamentowe i ściany piwnic:

gr. 30cm: (13,60+1,68*2)*3,00+(2,50*2)*2,60+(3,00*2)*

2,20+(4,0*2*1,75)+(5,52*2+13,60)*1,30 123,112

94,70*3,08-(0,70*1,20*18) 276,556

gr. 25cm: (1,38*2)*3,00+(2,8+0,45+1,25+5,7+2,5*2)*2,6

0+(3,0*2*2,95+1,68+2,75)*2,20+(4,0*2+3,18+

3,0+2,95+0,92+5,70)*1,75+(5,22+3,8+2,32+2,

9+5,7)*1,30+(1,50+1,43)*1,75+(1,50+3,0+1,5

7)*1,30+(22,58*2+3,0*3)*0,85 223,025

23,57*3,08 72,596

RAZEM: 695,289 m2 695,289

1.4.7 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą gr. 
30cm
Krotność=18

Wyliczenie ilości robót:

gr. 30cm: (13,60+1,68*2)*3,00+(2,50*2)*2,60+(3,00*2)*

2,20+(4,0*2*1,75)+(5,52*2+13,60)*1,30 123,112

94,70*3,08-(0,70*1,20*18) 276,556

RAZEM: 399,668 m2 399,668

1.4.8 KNR 202/207/7 
(1)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, transport betonu taczkami, 
japonkami
Krotność=13

Wyliczenie ilości robót:

gr. 25cm: (1,38*2)*3,00+(2,8+0,45+1,25+5,7+2,5*2)*2,6

0+(3,0*2*2,95+1,68+2,75)*2,20+(4,0*2+3,18+

3,0+2,95+0,92+5,70)*1,75+(5,22+3,8+2,32+2,

9+5,7)*1,30+(1,50+1,43)*1,75+(1,50+3,0+1,5

7)*1,30+(22,58*2+3,0*3)*0,85 223,025

23,57*3,08 72,596

RAZEM: 295,621 m2 295,621

1.4.9 KNR 226/303/8 Wypełnienia dylatacji styropianem gr. 2cm, pionowe

Wyliczenie ilości robót:

3,40*2+2,15+1,70 10,650

RAZEM: 10,650 m2 10,650
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1.4.10 KNR 202/210/2 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

-Wieńce na ławach fundamentowych: (31,35*2+16,0*2-1,20*0,80*18)*0,30*0,30

W1-a, W-3: 6,968

(13,0+16,7)*2*0,30*0,30 5,346

RAZEM: 12,314 m3 12,314

1.4.11 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

-Wieńce na ławach fundamentowych: ((16,10+13,20+3,8*2+1,25+0,45+2,8+2,9+5,7

*3+2,7*2+3,1+2,75)+(25,58*2+3,0*4))*0,25*0,

30 10,186

RAZEM: 10,186 m3 10,186

1.4.12 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady żwirowo-piaskowe, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, 
pospółka - pod płytę na gruncie

Wyliczenie ilości robót:

726,89*0,25 181,723

RAZEM: 181,723 m3 181,723

1.4.13 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 181,723

1.4.14 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą - płyta na gruncie

Wyliczenie ilości robót:

726,89*0,12 87,227

RAZEM: 87,227 m3 87,227

1.4.15 KNRW 
401/602/1

Izolacje poziome murów, z papy SBS na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

-pod sciany i na płycie: 726,89+108,34 835,230

RAZEM: 835,230 m2 835,230

1.4.16 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(1,70+16,60*2+31,35+16,05)*3,78+(1,70*2)*3,

78+(2,50*2)*3,38+(3,0*2)*2,98+(4,0+2,32)*2,5

3+(3,7+13,6+5,52)*2,08+(1,53*2,53)+(3,03+1,

50)*2,08+(22,59*2)*1,63 509,118

2*1,00*2,00 4,000

RAZEM: 513,118 m2 513,118

1.4.17 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę m2 513,118

1.4.18 KNRW 
202/604/2

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy ław fundamentowych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

-ściany piwnic z izolacją zewnętrzną (1,70+16,6*2+31,35+16,05)*3,75+(1,70*2)*3,7

(izolacja przeciwwodna typu ciężkiego z 0+(2,50*2)*3,30+(3,0*2)*2,90+(4,0+2,32)*2,45

wywinięciem na ławy): ++(3,70+13,6+5,52)*2,00+(1,53*2,45)+(3,03+

1,50)*2,00+(22,59*2)*1,55 499,067

-uzupełnienie na scianie istn.: (4,50*2,50) 11,250

RAZEM: 510,317 m2 510,317

1.4.19 KNR 29/642/2 Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi na kleju bitumicznym, 
całopowierzchniowo, gr.15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,70+16,90*2+31,35+16,05)*3,50+(1,70*2)*3,

50+(2,50*2)*3,00+(3,0*2)*2,60+(4,0+2,32)*2,1

5+(3,7+13,9+5,52)*1,70+(1,53*2,15)+(3,03+1,

50)*1,70+(22,59*2)*1,25 453,008

2*1,00*2,00 4,000

RAZEM: 457,008 m2 457,008

1.4.20 KNR 202/607/2 Izolacje ochronna z foli kubełkowej, izolacje obiektów ziemnych  - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

(1,70+16,90*2+31,35+16,05)*3,80+(1,70*2)*3,

80+(2,50*2)*3,30+(3,0*2)*2,90+(4,0+2,32)*2,4

5+(3,7+13,9+5,52)*2,00+(1,53*2,45)+(3,03+1,

50)*2,00+(22,59*2)*1,55 506,402

2*1,00*2,30 4,600

RAZEM: 511,002 m2 511,002

1.4.21 KNR 23/2612/9 Izolacje ochronne z folii kubełkowej, zamocowanie profilu wykończeniowego do górnej 
krawędzi folii - Analogia mb 178,000
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1.4.22 KNR 202/1219/1 Dostawa i montaż naswietlacze piwniczne okien (naswietlacz 151x121x60, 
ruszt/nakrywa 30x30) szt. 18,000

1.4.23 KNRW 
201/609/7 (1)

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, żwir filtracyjny 
sortowany

Wyliczenie ilości robót:

-zasyp żwirowy scian piwnic: (33,05*2-13,60+16,90*2)*1,90-(0,52*1,52*18) 149,743

RAZEM: 149,743 m3 149,743

1.4.24 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 149,743
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1.5 Element ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE

1.5.1 KNR 202/109/2 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4.5˙m, 
pustak Max/220, grubość 29˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(128,90+13,60+13,60+59,00)*(7,19-0,30)-(1,5

*2,0*46+1,2*1,7*2+1,5*1,4*2+1,5*1,2*3+1,5*3

,8*2+1,5*2,92*3+2,0*3,0*2+1,5*2,5*2) 1 286,319

RAZEM: 1 286,319 m2 1 286,319

1.5.2 KNR 202/109/5 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4.5˙m, 
pustak U/220, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(108,0*3,08)-(1,0*2,25*13)+(210,0*3,44)-(1,5*

1,8*6+1,5*2,25*4+2,1*2,45*2+1,0*2,25*17)+(1

50,0*3,45)-(1,0*2,25*18) 1 424,550

RAZEM: 1 424,550 m2 1 424,550

1.5.3 KNR 202/109/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4.5˙m, 
pustak Max/220, grubość 19˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(4,60*3,08)+(28,50*3,44-1,0*2,25*2)+(12,0*3,

45) 149,108

RAZEM: 149,108 m2 149,108

1.5.4 KNR 226/303/8 Wypełnienia dylatacji styropianem gr. 2cm, pionowe

Wyliczenie ilości robót:

(3,50*3,75-1,50*2,10-2,10*2,30)+(13,60*7,60-

1,50*2,30*2) 101,605

RAZEM: 101,605 m2 101,605

1.5.5 KNR 904/111/8 Ścianki działowe, grubości 12,0˙cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K3

Wyliczenie ilości robót:

(24,80*3,18+8,80*3,54+138,0*3,55)-(1,0*2,25

*6) 586,416

RAZEM: 586,416 m2 586,416

1.5.6 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych 
11,5

Wyliczenie ilości robót:

-nadproże ceramiczne prefabrykowane 1,25*6

(6  szt.): 7,500

RAZEM: 7,500 m 7,500

1.5.7 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 57,000

1.5.8 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na okna szt 82,000

1.5.9 KNR 202/258/6 
(2)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 9.0-10.0˙m/m2, wariant˙II

Wyliczenie ilości robót:

-S-1 (3,44*10+3,45*9)*1,00*0,300 19,635

-S-2 (3,44*4+3,45*6)*0,90*0,30 9,304

RAZEM: 28,939 m3 28,939

1.5.10 KNR 202/258/7 
(2)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 10.0-11.5˙m/m2, wariant˙II

Wyliczenie ilości robót:

-S-3a (3,44*2+3,45*3)*0,50*0,30 2,585

-S-4 (3,08+3,44+3,45)*(0,50+0,25)*0,25 1,869

RAZEM: 4,454 m3 4,454

1.5.11 KNR 202/258/8 
(2)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, wariant˙II

Wyliczenie ilości robót:

-S-3 (3,08*2+3,44*4+3,45*5)*0,50*0,25 4,646

-S-5 (3,44+3,55)*0,40*0,30 0,839

RAZEM: 5,485 m3 5,485

1.5.12 KNR 202/210/1 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

-B-1a (5,32*2)*0,40*0,40 1,702

-B-1 5,32*0,40*0,40 0,851

-B-5 (3,30+1,90*2,80)*0,30*1,18 3,051

-W-1 (16,7*2+16,0*2+31,35+16,35+2,0-3,3-1,90*28

)*0,30*0,75 13,185

RAZEM: 18,789 m3 18,789
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1.5.13 KNR 202/210/2 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

-B-3 (5,70*2)*0,25*0,50 1,425

-B-8 (5,5+5,7*2)*0,25*0,50 2,113

-B-12 (1,60*2+1,90*26)*0,30*0,72 11,362

-B-13 (1,90*9+2,50)*0,25*0,84 4,116

-B-14 (1,20*18)*0,30*0,30 1,944

-W-1a (31,35*2+16,0*2+1,30*5+16,7*2+8,55*2+2,40

*2)*0,30*0,30 14,085

RAZEM: 35,045 m3 35,045

1.5.14 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

-B-2a (6,25*2)*0,25*0,40 1,250

-B-2b (3,25+3,23+3,0+3,5+2,9+3,0*2+2,98+3,25+4,

0)*0,25*0,40 3,211

-B-2 (6,25+3,25)*0,25*0,40 0,950

-B-4 (3,0+2,90)*0,25*0,40 0,590

-B-7 (1,9*2+2,5*2+3,8)*0,25*0,30 0,945

-B-9 (3,75+3,80)*0,25*0,45 0,849

-B-10 3,00*0,25*0,45 0,338

-B-11 3,00*0,25*0,40 0,300

-W-2 (30,75*3+16,43+9,75*4+6,0*18+25,58*2+3,0*

2+3,8*3+5,7*2+5,5+16,18+5,17+2,25*2+16,1

+13,2+3,8+16,18+5,42-1,6*2-1,9*26)*0,20*0,3

0 22,145

-N-1 (1,40*47)*0,25*0,30 4,935

-N-2 (2,00*2)*0,25*0,30 0,300

RAZEM: 35,813 m3 35,813

1.5.15 KNR 202/9932/2 (WaCeTOB 6/98) Montaż płyt stropowych typu filigran, grubości 5cm - beton B30, stal 
AIIIN - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Strop o gr. całkowitej 15cm: 158,40+75,30+343,30+303,10 880,100

Strop o gr. całkowitej 22cm: 355,20 355,200

Strop o gr. całkowitej 25cm: 272,80+274,25 547,050

RAZEM: 1 782,350 m2 1 782,350

1.5.16 KNR 202/9933/2 (WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu, grubość 15cm

Wyliczenie ilości robót:

Strop o gr. całkowitej 16cm - nadbeton 880,10

gr. 11cm: 880,100

RAZEM: 880,100 m3 880,100

1.5.17 KNR 202/9933/2 (WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu, grubość 22cm

Wyliczenie ilości robót:

Strop o gr. całkowitej 22cm - nadbeton 355,20

gr. 17cm: 355,200

RAZEM: 355,200 m3 355,200

1.5.18 KNR 202/9933/3 (WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Strop o gr. całkowitej 25cm - nadbeton 547,05

gr. 120cm: 547,050

RAZEM: 547,050 m3 547,050

1.5.19 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm - zbrojenie dla nadbetonu

Wyliczenie ilości robót:

- zbrojenie nadbetonu: (1782,35*11,70)/1000*1,05 21,896

RAZEM: 21,896 t 21,896

1.5.20 KNR 202/218/3 
(2)

Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą o grubości 9˙cm, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

-Sch-1: (2,90+3,25*2+3,00*2)*1,95+(3,10*1,62+3,10*

1,50+3,25*1,62+3,45*1,50)+(1,45+1,62+1,50)

*3,45+(1,45+1,62+1,50)*3,85 83,503

RAZEM: 83,503 m2 83,503

1.5.21 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany 
pompą
Krotność=9 m2 83,503
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1.6 Element SZYB DŹWIGOWY - KONSTRUKCJA

1.6.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

2,55*2,70*0,10 0,689

RAZEM: 0,689 m3 0,689

1.6.2 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

(2,45*2,60)*0,40 2,548

RAZEM: 2,548 m3 2,548

1.6.3 KNRW 
401/602/1

Izolacje poziome murów, z papy SBS na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

2,20*2,05 4,510

RAZEM: 4,510 m2 4,510

1.6.4 KNR 202/206/1 
(2)

Ściany betonowe, grubość 20˙cm, proste, wysokość do 3˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

-śc. gr. 20cm: (2,20+1,65)*2*11,62-(1,18*2,2*3) 81,686

RAZEM: 81,686 m2 81,686

1.6.5 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

2,20*2,05 4,510

RAZEM: 4,510 m2 4,510

1.6.6 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany 
pompą
Krotność=7 m2 4,510
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1.7 Element ZBROJENIE KONSTRUKCJI

1.7.1 KNR 202/290/3 
(1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

-fi 6mm (+10%): ((3187,00+1302,0)*1,10)/1000 4,938

RAZEM: 4,938 t 4,938

1.7.2 KNR 202/290/3 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

-fi 8mm (+10%): (1123,00*1,10)/1000 1,235

RAZEM: 1,235 t 1,235

1.7.3 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

-fi 10 mm (+10%): (989,00*1,10)/1000 1,088

-fi 12 mm (+10%): ((28298,00+3570,00)*1,10)/1000 35,055

RAZEM: 36,143 t 36,143

1.7.4 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
16˙mm i większe

Wyliczenie ilości robót:

-fi 16mm (+10%): (1981,00*1,10)/1000 2,179

-fi 20mm (+10%): (1990,00*1,10)/1000 2,189

RAZEM: 4,368 t 4,368
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1.8 Element KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU

1.8.1 KNR 202/1218/1 Montaż kotew do mocowania murłat - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

-kotwy fajkowe, ocynkowane z nakretką: 143 143,000

RAZEM: 143,000 szt 143,000

1.8.2 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(25,10*2)*0,14*0,14 0,984

(16,30*2+2,00+16,46+31,21+16,50+16,55)*0,

16*0,16 2,952

RAZEM: 3,936 m3 3,936

1.8.3 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(3,00*22+2,50*21+4,90*12)*0,18*0,18 5,745

RAZEM: 5,745 m3 5,745

1.8.4 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(48*1,50)*0,16*0,16 1,843

RAZEM: 1,843 m3 1,843

1.8.5 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 
180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(1,00*2+14,80+4,10+16,30+3,90+2,85+10,55*

2+17,30+7,30+16,25+3,65*2+18,40*2)*0,18*0

,24 6,480

RAZEM: 6,480 m3 6,480

1.8.6 KNR 202/408/7 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

-nowy dach + na istn.(łącznik): (12,40*2+14,70*4)*0,14*0,26+(3,80*2)*0,10*0

,20 3,195

RAZEM: 3,195 m3 3,195

1.8.7 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

-nowy dach + na istn.(łącznik): (2,85+4,0+3,75+4,0+1,95+0,85+2,20+4,35+3,

25*2+2,15*2+1,05*2+1,20+2,10*9+2,05+2,90

+4,0+2,0+3,95+2,0+(1,2+2,3+3,45+4,4)*3+0,8

0+2,0+1,60+(0,65+1,75+2,85+4,0)*4)*0,10*0,

20 2,986

(0,85+1,15+3,20*57)*0,07*0,16 2,065

((2,35+1,70+1,10+0,50)*2)*0,07*0,16 0,127

RAZEM: 5,178 m3 5,178

1.8.8 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(9,65*36+9,55*2+8,40*2+7,50+6,60+5,50+5,5

0+(5,25+6,40+7,50+8,60+10,80)*3+9,70+6,35

+9,70+5,65+5,10+6,20+7,35+8,45+10,3+11,4

0+7,85+(5,10+6,20+7,30+9,50+10,60)*4+8,40

*3+5,20+11,40+11,50*24)*0,10*0,20 21,694

RAZEM: 21,694 m3 21,694

1.8.9 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(7,85*10+5,45*8+4,55*24)*0,08*0,18 3,331

RAZEM: 3,331 m3 3,331

1.8.10 KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(1,75*8+1,30*2+1,45*4+1,55*4)*0,10*0,20+(1,

60*2)*0,07*0,16 0,608

RAZEM: 0,608 m3 0,608

1.8.11 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej (135g)

Wyliczenie ilości robót:

1066,00+159,00+6,70 1 231,700

RAZEM: 1 231,700 m2 1 231,700

1.8.12 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 40x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm - kontrłaty

Wyliczenie ilości robót:

1066,00+159,00+6,70 1 231,700

RAZEM: 1 231,700 m2 1 231,700
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1.8.13 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB3 - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

-płyta OSB3 impregnowana, gr. 25mm, 1066,00+159,00+6,70

mocow. na kontrłatach: 1 231,700

RAZEM: 1 231,700 m2 1 231,700

1.8.14 KNR 909/101/2 
(1)

Zabezpieczenie dachu z płyt gipsowo-włóknowych ogniochronnych (dwie warstwy) na 
konstrukcji drewnianej, odporność ogniowa zabudowy REI˙60 - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

- obudowa projekt. dachu płytami (25,15*2)*(3,10+0,22+0,60)

ogniochronnymi do REI 60 przy budynku

istniejącym (2x15mm lub o innej grubości

ale o takich samych parametrach ): 197,176

RAZEM: 197,176 m2 197,176

1.8.15 KNR 202/409/6 Deski czołowe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

- Deski okapowe i czołowe: (15,86*2+1,10*2+1,70+18,72*2+33,47+16,05)

*(0,25*0,03)+(25,15*2)*(0,27*0,03) 1,327

RAZEM: 1,327 m3 1,327
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1.9 Element WENTYLACJA-KOMINY

1.9.1 KNR 907/208/9 
(2)

Komin spalinowy, betonowy, systemowy - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Komin spalinowy - rozwiązanie 1

systemowe, kompletne (h=15,00 m, fi 25

cm): 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

1.9.2 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe, systemowe - 1-kanałowe - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

(3,18*4+3,54*4+3,55*11)+(5,30*4+6,0+6,30*2

+4,80*3+4,30+1,80) 126,230

RAZEM: 126,230 m 126,230

1.9.3 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe, systemowe - 2-kanałowe - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

(13*3,18+29*3,54+41*3,55)+(5,30*13+5,15*2

+6,0*3+6,30*11+4,80*6+2,40+6,10*8+4,30*3) 548,950

RAZEM: 548,950 m 548,950

1.9.4 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, 
grubość do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

30+62+93+1 186,000

RAZEM: 186,000 szt 186,000

1.9.5 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 
1/2 cegły szt 8,000

1.9.6 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1
cegły szt 37,000

1.9.7 KNR 401/333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2
cegły szt 2,000

1.9.8 KNR 401/310/3 Przewody kominowe - wykucie otworów dla kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

78+22 100,000

RAZEM: 100,000 szt 100,000

1.9.9 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - wewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

23+27+28 78,000

RAZEM: 78,000 szt 78,000

1.9.10 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - zewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

95*2 190,000

RAZEM: 190,000 szt 190,000

1.9.11 KNR 401/310/3 Przewody kominowe - wykucie otworów dla drzwiczek rewizyjnych i rozety szt 2,000

1.9.12 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, rozetka dla podłączenia pieca szt 1,000

1.9.13 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, drzwiczki rewizyjne szt 1,000

1.9.14 KNR 217/113/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi 
150˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

-Rury wentylacyjne proste fi 150mm wraz (1,70+1,30+1,80+2,55+2,50+2,15*2+1,80+1,4

z uchwytami i kolankami: 0*2+1,0+1,50+3,70)*0,50 12,475

RAZEM: 12,475 m2 12,475

1.9.15 KNR 14/2011/7 
(2)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:

- obudowa rur wentylacyjnych i wylotów (3,35+3,15)+(0,15+2,20+0,50+0,80+0,60+0,2

wentylacyjnych pod stropem: 5+0,55)+(2,40+16,0)*0,40 18,910

(2,50+2,76+3,80)*0,30*0,30 0,815

RAZEM: 19,725 m2 19,725

1.9.16 KNR 401/602/3 Izolacje poziome murów, z papy na sucho, asfaltowej, 1-warstwowej - pod czapy 
kominowe m2 23,317

1.9.17 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,04*(0,90+1,10*3)+(1,02*1,27)+0,79*(1,98*2

+1,46+1,26+1,82+2,90*2+2,70+2,44+0,90+0,

74) 22,317

RAZEM: 22,317 m2 22,317
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1.9.18 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi do 7˙mm (nakrywy kominowe)

Wyliczenie ilości robót:

89,00/1000 0,089

RAZEM: 0,089 t 0,089

1.9.19 KNR 217/113/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi 
150˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

-Rury wentylacyjne proste fi 150mm - 4,50*0,50

wentylacja szybu windy: 2,250

RAZEM: 2,250 m2 2,250

1.9.20 KNR 916/106/1 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 50 mm, średnica kanału 110-160mm

Wyliczenie ilości robót:

-Izolacja rur wentylacyjnych matami z 4,50*0,79

wełny lamelowanej samoprzylepnej

jednostronnie pokrytej zbrojoną folią

aluminiową: fi150mm 3,555

RAZEM: 3,555 m2 3,555

1.9.21 KNR AT 9/104/5 Akcesoria do pokryć dachowych - kominek wentylacyjny systemowy nad windą szt. 1,000

1.9.22 KNR 202/123/2 Okładanie (szpałdowanie) pionów kominowych cegłami, grubość 1/2˙cegły

Wyliczenie ilości robót:

((0,50+0,60)*4,80+(0,97+0,48)*4,30+(0,25+1,

68)*6,10*2+(0,25+1,16)*4,80+(0,50+0,80)*5,3

0+(0,25+0,96)*5,15+(0,25+1,52)*6,0+(0,25+2,

24)*6,30+(0,25+2,60)*6,30*2+(0,50+0,80)*6,3

0+(0,25+2,40)*5,30+(0,50+0,80)*4,80+(0,25+

0,60)*2,40+(0,25+0,44)*1,80)*2 297,849

RAZEM: 297,849 m2 297,849

1.9.23 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
gruntującą, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

-kominy w części strychowej i ponad ((0,94+0,60)*4,80+(0,97+0,92)*4,30+(0,69+1,

dachem: 68)*6,10*2+(1,16+0,69)*4,80+(0,94+0,80)*5,3

0+(0,69+0,96)*5,15+(0,69+1,52)*6,0+(0,69+2,

24)*6,30+(0,69+2,6)*6,30*2+(0,94+0,8)*6,3+(

0,69+2,40)*5,3+(0,8+0,94)*4,8+(0,69+0,60)*2,

40+(0,69+0,44)*1,80)*2 370,053

RAZEM: 370,053 m2 370,053

1.9.24 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do
ścian - gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

-kominy w części strychowej i ponad ((0,94+0,80)*4,80+(0,97+1,12)*4,30+(0,69+1,

dachem: 88)*6,10*2+(1,16+0,89)*4,80+(0,94+1,00)*5,3

0+(0,69+1,16)*5,15+(0,69+1,72)*6,0+(0,69+2,

44)*6,30+(0,69+2,8)*6,30*2+(0,94+1,00)*6,3+

(0,69+2,60)*5,3+(0,8+1,14)*4,8+(0,69+0,80)*

2,40+(0,69+0,64)*1,80)*2 402,873

RAZEM: 402,873 m2 402,873

1.9.25 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 402,873

1.9.26 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(5,30*8+6,30*16+4,80*12+6,10*8)+(5,15+6,0+

2,40+1,80+4,30)*4 328,200

RAZEM: 328,200 mb 328,200
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1.10 Element ROBOTY DEKARSKIE

1.10.1 KNR 15/517/1 Ułożenie na deskowaniu ekranu zabezpieczającego z maty strukturalnej z oplotem - 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:

-mata układana pod blachą na płycie 1066,00+159,00+6,70

OSB: 1 231,700

RAZEM: 1 231,700 m2 1 231,700

1.10.2 KNR 15/522/13 Pokrycie dachów blachą płaską na rąbek stojący z zatrzaskiem, powlekaną, skok fali 
500˙mm

Wyliczenie ilości robót:

-blacha płaska z z podłużnymi 1066,00+159,00+6,70

przetłoczeniami, pokrycie pural-mat: 1 231,700

RAZEM: 1 231,700 m2 1 231,700

1.10.3 KNR 202/515/4 Montaż barier śniegowych - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

- bariera śniegowa, systemowa - 16,0+4,50+8,30+1,80+18,8+16,0+1,0*2+16,0

2-rurkowa na konsolce: +9,80+13,50+2,50+6,0+30,80+15,20+15,50+7

,50+1,70+5,0+9,50+25,0+21,70+2,0 249,100

RAZEM: 249,100 m 249,100

1.10.4 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy powlekanej (powłoka pural-mat) przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- pasy podrynnowe i czołowe: (15,86*2+1,70+18,72*2+33,47+16,05)*0,45 54,171

(1,70*0,50*2) 1,700

- obr. kominów i czap: (1,0*20+1,25*2+1,25*6+1,30*2+1,47*2+1,3*4

+1,75*2+2,6*4+2,0*2+1,45*2+1,15*2+2,45*2+

3,30*2+3,75*4+1,55*4+3,50*2+1,10*2)*0,40 42,296

(1,15*1,0+1,12*1,37+0,90*1,56+1,2*1,15+1,3

6*0,9+0,9*2,1*2+0,9*1,92+0,90*3,0*2+0,90*2,

65+1,15*1,20*2+0,9*2,80+0,9*1,0+0,70*0,85) 26,760

- kosze: (12,35*0,80*2+3,70*0,60*2) 24,200

- obr. przyścienne: (3,20*4+2,50*2+0,25*2+8,60*2+0,55)*0,35 12,618

- na murach szczytowych: (8,65*2)*0,65+(2,45*2*0,45) 13,450

RAZEM: 175,195 m2 175,195

1.10.5 KNR 222/702/5 Ławy kominiarskie - montaż stopni i ławy kominiarskiej prefabrykowanej - Analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

- dojście do kominów, szer. 25cm (kpl. 14,30+2,0+3,20+12,50+2,30+1,50+1,50+12,8

ława wraz z wspornikami) w kolorze 0+5,0+6,0+6,0+(0,40*100)

dachu: 107,100

RAZEM: 107,100 m 107,100

1.10.6 KNNR 2/1105/2 Wyłaz dachowy

Wyliczenie ilości robót:

-wyłaz  wym. 80x80cm w świetle (2 szt.) (0,86*0,86)*2 1,479

RAZEM: 1,479 m2 1,479

1.10.7 KNR 202/9901/2 (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej
rynny półokrągłe o średnicy 18˙cm z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

- rury spustowe prefabryk. systemowe: (15,70*2+1,70+19,10*2+33,85+16,05)+(25,15

*2) 171,500

RAZEM: 171,500 m 171,500

1.10.8 KNR 202/9902/1 (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe 
o średnicy 15˙cm z blachy ocynkowanej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

- rury spustowe prefabryk. systemowe 7,75+7,65+7,60+7,55+7,45+7,40*7+3,65*3+3,

(+łapacze wody z sitkiem i przelewy 60*3

uniwersalne): 111,550

RAZEM: 111,550 m 111,550

1.10.9 KNR 202/9901/2 (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej
rynny półokrągłe o średnicy 15˙cm z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

- rynny prefabryk. systemowe 8,50

(uzupełnienia - istn. budynek): 8,500

RAZEM: 8,500 m 8,500



SZKOŁA - ZS w Starym Sączu-budowlanka strona nr: 19

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilooa
<-ILOSC->

1.10.10 KNR 202/9902/1 (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe 
o średnicy 10˙cm z blachy ocynkowanej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

- rury spustowe prefabryk. systemowe 1,50*2

(uzupełnienia - istn. budynek): 3,000

RAZEM: 3,000 m 3,000

1.10.11 KNR 222/602/1 Podsufitki systemowe, szkielet z łat
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

((150,90+97,90+257,90)+(0,80*135+0,60*56))

*(0,03*0,04) 0,778

RAZEM: 0,778 m3 0,778

1.10.12 KNR 222/602/3 Podsufitki systemowe z blachy powlekanej, imitacja drewna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Podsufitki systemowe z blachy 99,00+32,00

trapezowej powlekanej profil 7mm,

perforowana, imitacja drewna 131,000

RAZEM: 131,000 m2 131,000

1.10.13 KNR 202/1220/4 Konstrukcje daszków 1-spadowe, dostawa i montaż zadaszenia - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

- Daszek płaski nad drzwi (rozwiązanie 3

systemowe), konstr. aluminiowa, płyta

akrylowa płaska, przeźroczysta, wym.

250x150cm: 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,000
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1.11 Element DOCIEPLENIE STROPÓW I ŚCIAN W CZĘŚCI STRYCHOWEJ

1.11.1 KNR 202/607/2 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

691,24+75,45 766,690

RAZEM: 766,690 m2 766,690

1.11.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - gr. 25 cm EPS 100

Wyliczenie ilości robót:

-strop nad 1p. w części strychowej: 206,41+484,83 691,240

RAZEM: 691,240 m2 691,240

1.11.3 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa, gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

- strop nad łącznikiem: 25,15*3,00 75,450

RAZEM: 75,450 m2 75,450

1.11.4 KNR 202/607/2 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia m2 766,690

1.11.5 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm m2 691,240

1.11.6 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm 
ponad 25˙mm
Krotność=2,5 m2 691,240

1.11.7 KNR 202/1106/7 Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 691,240

1.11.8 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa, gr. 20 cm - na murłatach

Wyliczenie ilości robót:

-na murłatach - w części strychowej: (1,70+16,60*2+30,75+16,40+16,10)*0,30 29,445

RAZEM: 29,445 m2 29,445

1.11.9 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
gruntującą, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

-ścianki pod murłaty i ścianki szczytowe (16,72*2+1,70+16,0*2+30,75+16,40+13,0+3,5

(w części strychowej): 0)*0,35+(3,0*1,47)/2+(13,0*0,70)+(13,0*4,80)/

2 88,282

RAZEM: 88,282 m2 88,282

1.11.10 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do
ścian - gr. 15 cm m2 88,282

1.11.11 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 88,282
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1.12 Element RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE

1.12.1 KNR 202/1611/4
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10˙m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

-szyb windy - dla robót malarskich: 2 2,000

RAZEM: 2,000 kolumna 2,000

1.12.2 KNR 202/1611/4
(2)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10˙m, ilości materiałów 
na plac budowy kolumna 2,000

1.12.3 CJ 11/3002/1 (1) Koszt pracy rusztowań modułowych (przestrzennych), wysokość do 20 m, powyżej 7 
dni, dla kompletu 100 m3 kpl 1,000
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1.13 Element ROBOTY OKŁADZINOWE, TYNKI WEWNĘTRZNE

1.13.1 KNR 909/405/4 
(3)

Okładziny ścienne i obudowy w z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, z 
wypełnieniem wełną mineralną, profil CW˙100, pokrycie 1-krotne, płyta GK˙12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

-obudowa rur c.o.: (22,30+4,37+24,50+19,50+3,25+0,35+3,50)*(

0,50+0,25)+(0,50*0,25*3) 58,703

-obudowa wentylacji mech. pod stropem (11,00+1,40+1,35+4,63*0,60+20,50*0,50)

w sali chem. i zapleczu: 26,778

RAZEM: 85,481 m2 85,481

1.13.2 KNR 909/102/2 
(1)

Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem wełną mineralną, odporność ogniowa zabudowy F˙0.5/El˙60

Wyliczenie ilości robót:

-obudowa pionów  centrali wentylacyjnej: (0,50+1,30)*3,0+(0,50+1,60)*3,42+(0,50+0,50

)*1,00 13,582

RAZEM: 13,582 m2 13,582

1.13.3 KNR 202/811/2 Tynki zwykłe biegów klatek schodowych, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

(2,90+3,25*2+3,0*2)*1,80+(3,07+3,17)*1,62+(

3,55*2*1,62)+(3,55*2*1,50)+(3,55*2*1,50)+(3,

07+3,17)*1,50 79,991

(0,70*4+0,80*6) 7,600

RAZEM: 87,591 m2 87,591

1.13.4 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

(117,00+6,77+60,00+15,51+17,10+17,60+17,

51+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07

+31,11)+(75,24+65,03+7,37+26,41+12,83+14,

82+16,03+7,21+16,40+14,82+115,15+6,77+6

0,0+15,42+16,94+16,94+16,36+51,64+51,0+1

7,1+59,9)+(145,08+6,77+60,0+15,32+53,30+

50,46+51,0+16,64+59,9+65,55+30,17+7,6+17

,53+2,52+9,69+29,76+29,76) 1 762,370

RAZEM: 1 762,370 m2 1 762,370

1.13.5 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

(253,44*2,99+93,30*3,03)+(113,34*3,43+231,

84*3,43+168,74*3,47+94,30*3,47+56,16*3,44

)+(143,48*3,44+198,62*3,44+50,1*3,48+94,3

2*3,48)-((1,50*2,7*2+1,50*2,90*3)+(1,5*2,0*4

6+1,5*3,8*2)+(1,50*2,10*3+2,1*2,30*2+1,5*2,

30*4)+(2,0*2,50*2))+(1,50+2,30*2)*0,54+(2,0

+2,30*2)*0,62 4 803,723

RAZEM: 4 803,723 m2 4 803,723

1.13.6 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, 
wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,20*26+0,70*36+1,50*58+2,0*92+1,4*4+3,8

*2+0,90+1,70*10+2,9*6)*0,22+(1,50*10+1,8*1

2+2,7*4+2,1*3+2,3*2)*0,17 92,609

RAZEM: 92,609 m2 92,609

1.13.7 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz 
balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie
poziome, bez wkładki z włókniny

Wyliczenie ilości robót:

-w obrębie natrysków: (2,00*2+1,40+1,45+2,78*2+1,50*2)*2,00 30,820

RAZEM: 30,820 m2 30,820

1.13.8 KNR 29/638/1 Izolacja folią w płynie, wklejenie taśmy uszczelniającej - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

-w obrębie natrysków (narożniki scian): 2,00*5 10,000

RAZEM: 10,000 m 10,000

1.13.9 KNR 12/829/4 Licowanie ścian płytkami 15x20 na klej, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

- ściany w łazienkach: (18,34+104,98+108,18-0,90*18)*2,00-(1,5*0,3

0*2+1,2*0,8*2+1,5*0,8*2) 425,380

- ościeża wraz z parapetami wewn. (1,50*4+1,20*2+0,30*4+0,80*8)*0,22

(łazienki): 3,520

- fartuchy przy umywalkach, zlewach: (1,60*1,00*13+1,50*1,60+2,86*1,60) 27,776

RAZEM: 456,676 m2 456,676
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1.13.10 KNNR 2/805/7 Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy 
narożnikowe

Wyliczenie ilości robót:

(18,34+104,98+108,18-0,90*18)+(1,5*0,30*2+

1,2*0,8*2+1,5*0,8*2)+2,00*38+(1,50*4+1,20*2

+0,30*4+0,80*8)+(1,60*2+1,00)*13+(1,50*16,

00+2,86*1,60) 395,696

RAZEM: 395,696 m 395,696

1.13.11 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

(2,90+3,25*2+3,0*2)*1,80+(3,07+3,17)*1,62+(

3,55*2*1,62)+(3,55*2*1,50)+(3,55*2*1,50)+(3,

07+3,17)*1,50+(0,70*4+0,80*6) 87,591

(117,00+6,77+60,00+15,51+17,10+17,60+17,

51+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07

+31,11)+(75,24+65,03+7,37+26,41+12,83+14,

82+16,03+7,21+16,40+14,82+115,15+6,77+6

0,0+15,42+16,94+16,94+16,36+51,64+51,0+1

7,1+59,9)+(145,08+6,77+60,0+15,32+53,30+

50,46+51,0+16,64+59,9+65,55+30,17+7,6+17

,53+2,52+9,69+29,76+29,76) 1 762,370

RAZEM: 1 849,961 m2 1 849,961

1.13.12 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

(236,10*2,98+93,30*3,02+18,34*0,98)-(26*1,0

*2,0+0,9*2,0*2)+(153,14*3,46+256,80*3,42+1

04,98*1,42+56,16*3,44)-(28*1,0*2,0)/2-(1,5*2,

70*2+1,5*2,9*3)-(1,5*2,10+2,1*2,3*2+1,5*2,3*

4+1,5*2,1*2)+(144,41*3,47+254,08*3,43+88,0

2*1,43)-(30*1,0*2,0+0,9*2,0*2)/2-(1,5*1,2+0,9

*1,7)/2-(1,5*1,8*6+1,5*2,0*46+1,5*1,4*2+1,5*

3,8*2) 3 911,240

(1,50*56+1,80*12+2,0*92+1,40*4+3,8*4)*0,22

+(1,50*5+2,7*4+2,9*6)*0,22+(1,5*3+2,10*4+2,

3*4)*0,17+(1,5+2,1*2)*0,54 82,977

RAZEM: 3 994,217 m2 3 994,217
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1.14 Element ROBOTY MALARSKIE

1.14.1 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne - sufity

Wyliczenie ilości robót:

(2,90+3,25*2+3,0*2)*1,80+(3,07+3,17)*1,62+(

3,55*2*1,62)+(3,55*2*1,50)+(3,55*2*1,50)+(3,

07+3,17)*1,50+(0,70*4+0,80*6) 87,591

(117,00+6,77+60,00+15,51+17,10+17,60+17,

51+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07

+31,11)+(75,24+65,03+7,37+26,41+12,83+14,

82+16,03+7,21+16,40+14,82+115,15+6,77+6

0,0+15,42+16,94+16,94+16,36+51,64+51,0+1

7,1+59,9)+(145,08+6,77+60,0+15,32+53,30+

50,46+51,0+16,64+59,9+65,55+30,17+7,6+17

,53+2,52+9,69+29,76+29,76) 1 762,370

RAZEM: 1 849,961 m2 1 849,961

1.14.2 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne - ściany

Wyliczenie ilości robót:

(236,10*2,98+93,30*3,02+18,34*0,98)-(26*1,0

*2,0+0,9*2,0*2)+(153,14*3,46+256,80*3,42+1

04,98*1,42+56,16*3,44)-(28*1,0*2,0)/2-(1,5*2,

70*2+1,5*2,9*3)-(1,5*2,10+2,1*2,3*2+1,5*2,3*

4+1,5*2,1*2)+(144,41*3,47+254,08*3,43+88,0

2*1,43)-(30*1,0*2,0+0,9*2,0*2)/2-(1,5*1,2+0,9

*1,7)/2-(1,5*1,8*6+1,5*2,0*46+1,5*1,4*2+1,5*

3,8*2) 3 911,240

(1,50*56+1,80*12+2,0*92+1,40*4+3,8*4)*0,22

+(1,50*5+2,7*4+2,9*6)*0,22+(1,5*3+2,10*4+2,

3*4)*0,17+(1,5+2,1*2)*0,54 82,977

RAZEM: 3 994,217 m2 3 994,217

1.14.3 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

-szyb windy - od wewnątrz: (1,85+1,65)*2*11,62-(1,0*2,20*3) 74,740

RAZEM: 74,740 m2 74,740

1.14.4 KNR 202/1506/4 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych powierzchni z betonu i cegły, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

- malowanie posadzki szybu windy: 1,65*1,85 3,053

RAZEM: 3,053 m2 3,053
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1.15 Element PODŁOGI I POSADZKI

1.15.1 KNR 202/607/2 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

- pod warstwą izol. term.: 734,00+608,47+429,08 1 771,550

RAZEM: 1 771,550 m2 1 771,550

1.15.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - gr. 12 cm EPS 100

Wyliczenie ilości robót:

-płyta na gruncie: (145,08+6,77+60,0+15,51+17,1+17,6+17,51+

50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07+31

,11)+(75,24+78,23+7,37+26,41+12,83+8,62+1

4,82+16,03+7,21+16,40+14,82) 734,000

RAZEM: 734,000 m2 734,000

1.15.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - gr. 5 cm EPS 100

Wyliczenie ilości robót:

(116,39+6,77+60,0+15,32+53,30+50,46+51,0

+16,64+59,90+51,63+30,17+7,60+17,53+2,52

+9,69+29,76+29,79) 608,470

RAZEM: 608,470 m2 608,470

1.15.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - gr. 10 cm EPS 100

Wyliczenie ilości robót:

(117,01+6,77+60,0+15,42+16,94+16,94+16,3

6+51,64+51,0+17,10+59,9) 429,080

RAZEM: 429,080 m2 429,080

1.15.5 KNR 202/607/2 Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

-nad warstwą izol. term.: 734,00+608,47+429,08 1 771,550

RAZEM: 1 771,550 m2 1 771,550

1.15.6 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

- gr. 4cm (pod samopoziomującą): (75,24+78,23+7,37+26,41+12,83+117,01+60,

0+15,42+16,36+51,64+51,00+17,10+59,90)+(

116,39+60,0+53,3+50,46+51,0+16,64+59,90+

51,63+30,17) 1 078,000

- gr. 5cm: (116,39+6,77+60,0+15,51+17,10+17,6+17,51

+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07+3

1,11)+(8,62+14,82+16,03+7,21+16,4+14,82+6

,77+16,94+16,94)+(6,77+15,32+7,6+17,53+2,

52+9,69+29,76+29,76) 664,830

RAZEM: 1 742,830 m2 1 742,830

1.15.7 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm 
ponad 25˙mm
Krotność=1,5

Wyliczenie ilości robót:

- gr. 4cm (pod samopoziomującą): (75,24+78,23+7,37+26,41+12,83+117,01+60,

0+15,42+16,36+51,64+51,00+17,10+59,90)+(

116,39+60,0+53,3+50,46+51,0+16,64+59,90+

51,63+30,17) 1 078,000

RAZEM: 1 078,000 m2 1 078,000

1.15.8 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm 
ponad 25˙mm
Krotność=2,5

Wyliczenie ilości robót:

- gr. 5cm: (116,39+6,77+60,0+15,51+17,10+17,6+17,51

+50,82+51,0+17,55+3,54+4,05+3,31+15,07+3

1,11)+(8,62+14,82+16,03+7,21+16,4+14,82+6

,77+16,94+16,94)+(6,77+15,32+7,6+17,53+2,

52+9,69+29,76+29,76) 664,830

RAZEM: 664,830 m2 664,830

1.15.9 KNR 202/1106/7 Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 1 742,830
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1.15.10 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, pod panele, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(75,24+78,23+7,37+26,41+12,83+117,01+60,

0+15,42+16,36+51,64+51,00+17,10+59,90)+(

116,39+60,0+53,3+50,46+51,0+16,64+59,90+

51,63+30,17) 1 078,000

RAZEM: 1 078,000 m2 1 078,000

1.15.11 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych,  pod panel, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm
Krotność=8 m2 1 078,000

1.15.12 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 1 078,000

1.15.13 KNR 202/1112/5
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych pcv, rulonowe - homogeniczne

Wyliczenie ilości robót:

-wykładzina homogeniczna z pcv (75,24+78,23+7,37+26,41+12,83+117,01+60,

zapewniająca redukcję dźwięku (19dB) z 0+15,42+16,36+51,64+51,00+17,10+59,90)+(

powłoką z PUR, gr. 3,25mm, kl. 116,39+60,0+53,3+50,46+51,0+16,64+59,90+

użytkowa 34, antypoślizgowa, kl. 51,63+30,17)

ścieralności T : 1 078,000

RAZEM: 1 078,000 m2 1 078,000

1.15.14 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 1 078,000

1.15.15 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne polichlorku winylu klejone

Wyliczenie ilości robót:

(414,49+301,29)-(1,0*49+1,5*13+2,10*2+0,90

) 642,180

RAZEM: 642,180 m 642,180

1.15.16 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz 
balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie
poziome, bez wkładki z włókniny

Wyliczenie ilości robót:

-w obrębie natrysków: 2,00*2,00+(2,78*2,00)*2 15,120

RAZEM: 15,120 m2 15,120

1.15.17 KNR 29/638/1 Izolacja folią w płynie, wklejenie taśmy uszczelniającej - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

-w obrębie natrysków (narożniki 2,0*2+1,40+1,45+2,78*2+1,50*2

podłoga/ściana): 15,410

RAZEM: 15,410 m 15,410

1.15.18 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
zwykła

Wyliczenie ilości robót:

(6,77+3,31)+(16,03+7,21+16,4+6,77+16,94+1

6,94+6,77+7,60+29,76+29,76) 164,260

RAZEM: 164,260 m2 164,260

1.15.19 NNRNKB 
202/2806/5 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30

Wyliczenie ilości robót:

(116,39+60,0+15,51+17,1+17,6+17,51+50,82

+51,0+17,55+3,54+4,05+15,07+31,11)+(8,62

+14,82+14,82)+(15,32+17,53+2,52+9,69) 500,570

RAZEM: 500,570 m2 500,570

1.15.20 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
cokół wys. 10cm

Wyliczenie ilości robót:

329,40+58,05+97,43-(1,0*34+0,90*3) 448,180

RAZEM: 448,180 m 448,180

1.15.21 NNRNKB 
202/2809/5

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
listwa wykańczająca

Wyliczenie ilości robót:

448,18+0,10*84 456,580

RAZEM: 456,580 m 456,580
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1.15.22 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa 
kleju grubości 5˙mm  - Płytki w innym kolorze niż pozostałe posadzki!

Wyliczenie ilości robót:

-biegi schodowe i spocznik (4,80*2,90)+1,45*(0,17*22)

międzykondygn.: 19,343

(3,25*4,50)+1,62*(0,165*20)+(3,25*4,80)+1,6

2*(0,17*22)+(3,0*4,50)+1,50*(0,165*20)+(3,0*

4,80)+1,50*(0,17*22) 80,090

RAZEM: 99,433 m2 99,433

1.15.23 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
cokół wys. 10cm  - Płytki w innym kolorze niż pozostałe posadzki!

Wyliczenie ilości robót:

(4,80*4+5,10*6+2,90+3,25*2+3,0*2)+(0,17*66

+0,165*40) 83,020

RAZEM: 83,020 m 83,020

1.15.24 NNRNKB 
202/2809/5

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
listwa wykańczająca m 83,020
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1.16 Element DŹWIG OSOBOWY

1.16.1 KNR 733/103/3 Dźwigi osobowe o szybkości do 1˙m/sek z drzwiami automatycznymi o mośności do 
630˙kg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego, wysokość podnoszenia do 6 
przystanków

Wyliczenie ilości robót:

- Dostawa+ montaż dźwigu osobowego, 1

kompletnie wyposażonego (dostosowany

dla potrzeb osób niepełnosprawnych)

zgodnie z PT, nośność 630kg, 3

przystanki, kabina przelotowa wym.

1,0x1,40x2,10m, drzwi automatyne

dwupanelowe teleskopowe 90x200cm,

wykończ. ze stali nierdzewnej: 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

1.16.2 KNR 733/108/5 Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów, dźwigi towarowe, towarowo - osobowe i
osobowe o nośności do 1000˙kg, szybkość 1˙m/sek, wysokość podnoszenia do 4 
przystanków kpl 1,000
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1.17 Element ROBOTY ŚLUSARSKIE

1.17.1 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach - stal nierdzewna kwasoodporna

Wyliczenie ilości robót:

3,50*4+3,80*6 36,800

RAZEM: 36,800 m 36,800

1.17.2 KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone w co 3 stopniu, do 14˙kg - stal 
nierdzewna kwasoodporna

Wyliczenie ilości robót:

Balustrady z rury fi 50x3mm, słupki fi 3,50*2+3,80*8+0,20*8+1,55+1,72+1,60

40x3mm, wypełnienia fi 20mm: 43,870

RAZEM: 43,870 m 43,870

1.17.3 KNR 202/1209/4 Balustrady z pochwytem stalowym - drzwiczki - stal nierdzewna kwasoodporna

Wyliczenie ilości robót:

Dzwiczki przy zejsciu do piwnicy -  rury fi 1,50+1,40

40x3mm, wypełnienia fi 20mm: 2,900

RAZEM: 2,900 m 2,900

1.17.4 KNR 202/1219/4 Klamry włazowe typowe

Wyliczenie ilości robót:

-wyjście do części strychowej: 10 10,000

RAZEM: 10,000 szt 10,000
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1.18 Element MONTAŻ UCHWYTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.18.1 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach - dostarczenie i zamontowanie uchwytów stalowych 
na drzwiach i ścianach dla osób niepełnosprawnych - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dostarczenie i zamontowanie uchwytów

stalowych na drzwiach i ścianach dla

osób niepełnosprawnych. Uchwyty ze

stali nierdzewnej o powierzchni chwytnej

ryflowanej:

-uchwyt prosty do drzwi dł 50 cm 4 4,000

-uchwyt kołpakowy - osłona syfonu 4

umywalki 4,000

-uchwyt krótki, uchylny (przy umywalce) 8 8,000

-uchwyt długi uchylny (przy ustępie) 4 4,000

-uchwyt długi stały (przy ustępie) 4 4,000

-lustro uchylne 50x60cm z raczką: 4 4,000

-uchwyt narożny, prysznicowy: 1 1,000

-krzesełko prysznicowe składane: 1 1,000

RAZEM: 30,000 m 30,000
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1.19 Element STOLARKA WEWNĘTRZNA

1.19.1 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane

Wyliczenie ilości robót:

-ościeżnice drewniane (90"-52 szt., 80"-2 (1,0*2,05*52+0,90*2,05*2)

szt.) 110,290

RAZEM: 110,290 m2 110,290

1.19.2 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe drewniane, płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6˙m2

Wyliczenie ilości robót:

-90'': (0,90*2,00)*43 77,400

RAZEM: 77,400 m2 77,400

1.19.3 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe drewniane, płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6˙m2 z nawiewnikiem

Wyliczenie ilości robót:

-80'': (0,80*2,00)*2 3,200

RAZEM: 3,200 m2 3,200

1.19.4 KNR 202/1017/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne szklone, z nawiewnikiem, ponad 1,6˙m2

Wyliczenie ilości robót:

- 90": (0,90*2,00)*9 16,200

RAZEM: 16,200 m2 16,200

1.19.5 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi aluminiowe oszklone, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach z samozamykaczem
- Szkło bezpieczne

Wyliczenie ilości robót:

-Skrzydła przeszklone, szkło bezpieczne (1,50*2,30)*2

O2 (+samozamykacz): 6,900

(1,50*2,10)*1 3,150

RAZEM: 10,050 m2 10,050

1.19.6 KNRW 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, fabrycznie wykończone - EI 60+C

Wyliczenie ilości robót:

(1,15*2,08)*2 4,784

RAZEM: 4,784 m2 4,784

1.19.7 KNRW 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, fabrycznie wykończone - EI 30+C

Wyliczenie ilości robót:

1,15*2,08 2,392

RAZEM: 2,392 m2 2,392

1.19.8 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone, fabrycznie wykończone - EI 60+C (RKZ)

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,10 3,150

RAZEM: 3,150 m2 3,150

1.19.9 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone, fabrycznie wykończone - EI 60+S  (RKZ)

Wyliczenie ilości robót:

2,10*2,30 4,830

RAZEM: 4,830 m2 4,830

1.19.10 KNR 1312/903/1 Ścianki ustępowe prefabrykowane z drzwiami - płyta HPL
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

- Ścianka systemowa z drzwiami, na (1,20+2,13+1,02+3,10+4,08+5,70+2,00)*2,02

nóżkach, wypełnienie z płyt HPL gr. +(1,30*10+1,40*4)*2,02

12mm - kpl. 76,417

RAZEM: 76,417 m2 76,417

1.19.11 KNR 1312/903/1 Ścianki ustępowe prefabrykowane do natrysków - płyta HPL
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

- Ścianka systemowa, wypełnienie z płyt (1,50*4+0,10+0,05)*2,50

HPL gr. 12mm - kpl. 15,375

RAZEM: 15,375 m2 15,375

1.19.12 KNR 1312/903/1 Przegrody pisuarowe, prefabrykowane - płyta HPL - Analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

- Przegroda systemowa pisuarowa, (0,40*0,90)*1

montaż na ścianie, płyta HPL gr. 12mm -

1 szt. 0,360

RAZEM: 0,360 m2 0,360
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1.19.13 KNNR 2/1105/2 Wyłaz w stropie, EI30 - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

-wyłaz strychowy 80x80cm z zamkiem, 0,80*0,80

ocieplony, EI 30 (1 szt.): 0,640

RAZEM: 0,640 m2 0,640
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1.20 Element STOLARKA ZEWNĘTRZNA

1.20.1 KNR 19/1024/4 
(2)

Okna aluminiowe oszklone, okna aluminiowe stałę o powierzchni do 3,0˙m2, osadzanie 
na kotwach, z szybami 2-komorowymi - EI 60

Wyliczenie ilości robót:

Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,50*1,80)*3

szklone zestawami termoizolacyjnymi

trzyszybowymi, kolor biały: 8,100

RAZEM: 8,100 m2 8,100

1.20.2 KNR 19/1023/3 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie 
na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,20*0,70)*18

szklone zestawami termoizolacyjnymi

trzyszybowymi, dwukomorowymi,  kolor

biały: 15,120

RAZEM: 15,120 m2 15,120

1.20.3 KNR 19/1023/9 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,50*1,20)*3

szklone zestawami termoizolacyjnymi

trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor

biały: 5,400

(0,90*1,70)*1 1,530

RAZEM: 6,930 m2 6,930

1.20.4 KNR 19/1023/10
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,50*1,40)*2

szklone zestawami termoizolacyjnymi

trzyszybowymi, dwukomorowymi,  kolor

biały: 4,200

(1,20*1,70)*2 4,080

RAZEM: 8,280 m2 8,280

1.20.5 KNR 19/1023/11
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,50*1,80)*3

szklone zestawami termoizolacyjnymi

trzyszybowymi, dwukomorowymi,  kolor

biały: 8,100

(1,50*1,70)*2 5,100

(1,50*2,00)*46 138,000

RAZEM: 151,200 m2 151,200

1.20.6 KNR 19/1023/11
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
ponad 3,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Profil siedmiokomorowy 7K, okna

szklone zestawami termoizolacyjnymi

trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor

biały:

RAZEM: 0,000 m2

1.20.7 KNR 19/1023/11
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna stałe+ uchylno-rozwierane, ponad 3,0˙m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,50*3,80)*2

szklone zestawami termoizolacyjnymi

trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor

biały: 11,400

RAZEM: 11,400 m2 11,400

1.20.8 KNR 217/156/2 Nawietrzaki podokienne - nawiewnik higrosterowany+ łącznik akustyczny + okap
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 79,000
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1.20.9 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi balkonowe aluminiowe oszklone, drzwi aluminiowe zewn., dwuskrzydłowe z 
samozamykaczem osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - szkło dwustronnie
bezpieczne - EI 60+C

Wyliczenie ilości robót:

Skrzydła drzwiowe Al szklone zestawami (1,50*2,70)*1

termoizolacyjnymi trzyszybowymi,

dwukomorowymi (szkło od zewn. P4 od

wewn. O2), kolor dwustronny, klasa EI

60+C: 4,050

RAZEM: 4,050 m2 4,050

1.20.10 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi wejściowe aluminiowe oszklone, drzwi aluminiowe zewn., dwuskrzydłowe z 
samozamykaczem osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - szkło dwustronnie
bezpieczne

Wyliczenie ilości robót:

Skrzydła drzwiowe Al szklone zestawami (1,50*2,90)*3

termoizolacyjnymi trzyszybowymi,

dwukomorowymi (szkło od zewn. P4 od

wewn. O2), kolor dwustronny +

samozamykacz: 13,050

(1,50*2,70)*1 4,050

RAZEM: 17,100 m2 17,100
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1.21 Element MONTAŻ PARAPETÓW

1.21.1 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(1,20*18+1,50*57+0,90)*0,22 23,760

RAZEM: 23,760 m2 23,760

1.21.2 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu granitowego, gr. 3cm, 
brzegi frezowane, wewn. - dł. 1,00m szt 1,000

1.21.3 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu granitowego, gr. 3cm, 
brzegi frezowane, wewn. - dł. 1,30m szt 18,000

1.21.4 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu granitowego, gr. 3cm, 
brzegi frezowane, wewn. - dł. 1,60m szt 57,000

1.21.5 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(1,20*20+1,50*61+0,90)*0,21 24,444

RAZEM: 24,444 m2 24,444

1.21.6 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy powlekanej o długości ponad 
1˙m - zewn. - 1,00 m szt 1,000

1.21.7 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy powlekanej o długości ponad 
1˙m - zewn. - 1,30 m szt 20,000

1.21.8 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z blachy powlekanej o długości ponad 
1˙m - zewn. - 1,60 m szt 61,000
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1.22 Element RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE

1.22.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

(25,0*3,0*2)+(15,0+17,0*2+19,0*2+16,0+32,0

0)*7,50+(14,0*3,50) 1 211,500

RAZEM: 1 211,500 m2 1 211,500

1.22.2 KNR 202/1604/1
(2)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, ilości materiałów na plac 
budowy m2 1 211,500

1.22.3 CJ 11/3001/1 (8) Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 
20 m, dla kompletu 900 m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu do 21 dni - Analogia kpl 1,000

1.22.4 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

1,2*0,7*18+1,5*1,8*3+1,5*1,8*3+1,5*2,0*46+1

,5*1,4*2+1,5*1,2*3+1,5*3,8*2+0,9*1,7+1,5*1,7

*2+1,2*1,7*2 201,030

RAZEM: 201,030 m2 201,030

1.22.5 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 1 210,000
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1.23 Element OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - ROBOTY WYKOŃCZ. 
ZEWNĘTRZNE

1.23.1 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
gruntującą, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

-cokoły (wełna): 25,60*0,75+25,60*0,68 36,608

-cokoły (styropian): 3,7*0,72+13,6*0,7+16,72*0,55+16,05*0,42+1

6,6*0,35+31,35*0,40+16,6*0,47+1,7*0,55+9,5

2*0,60 60,920

-ściany (wełna): (25,60*3,27*2)+(0,62*0,25*2)-(1,50*2,70*2+1,

50*1,80*6) 143,434

-ściany (styropian): (125,84*7,55)+(13,60*(0,62+5,52)/2)/2+(0,62*

0,30*2)+(3,50*4,27)-(1,5*2,0*46+1,5*1,4*2+1,

5*1,2*3+1,5*3,8*2+0,9*1,7+1,5*1,7*2+1,2*1,7

*2+1,5*2,9*3) 803,525

-ściany (pow. nie ocieplone): (8,55*0,30*2)+(2,38*0,30*2)+2,38*0,60*2 9,414

RAZEM: 1 053,901 m2 1 053,901

1.23.2 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

177,00-1,50*5 169,500

RAZEM: 169,500 mb 169,500

1.23.3 KNR 33/23/4 (1) Montaż taśmy uszczelniającej, zapraw klejowa - pod listwą cokołową m 169,500

1.23.4 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(1,50*5+2,70*4+2,90*6+0,70*36+0,90+1,20*2

6+1,4*4+1,5*61+1,7*10+1,8*12+2,0*92+3,8*4

)+(8,90+8,80+8,20*4+0,40*4+0,80*4+8,60*2) 500,400

RAZEM: 500,400 mb 500,400

1.23.5 KNR 33/23/5 (1) Montaż listwy uszczelniającej do ościeży, zaprawa klejowa - Listwa uszczelniająca przy 
ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

(1,50*8+1,80*12+2,70*4)+(1,50*3+2,90*6+0,9

0+1,20*8+1,40*4+1,50*22+1,70*10+1,0*92+3,

80*4)+(0,70*36+1,20*18) 286,400

RAZEM: 286,400 m 286,400

1.23.6 KNR 33/23/3 (1) Wykonanie dylatacji poprzez montaż taśm dylatacyjnych, zaprawa klejowa

Wyliczenie ilości robót:

4,05*4+8,00*2 32,200

RAZEM: 32,200 m 32,200

1.23.7 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej (niepalnej), przyklejenie płyt do 
ścian - gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

-cokoły (wełna): (25,60*0,50)*2 25,600

RAZEM: 25,600 m2 25,600

1.23.8 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej (niepalnej), przyklejenie płyt do 
ścian - gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(25,60*3,40*2)-(1,50*2,70*2+1,5*1,8*6)+(0,62

*0,25*2) 150,090

RAZEM: 150,090 m2 150,090

1.23.9 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami 
metalowymi, ściany z cegły+krążki zaślepiające

Wyliczenie ilości robót:

(25,6+150,09)*6 1 054,140

RAZEM: 1 054,140 szt 1 054,140

1.23.10 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, 
ściany

Wyliczenie ilości robót:

-ściany i cokoły: (25,60*3,37*2)-(1,50*2,70*2+1,5*1,8*6)+(0,62

*0,25*2)+(25,60*0,75+25,60*0,68) 185,162

RAZEM: 185,162 m2 185,162

1.23.11 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ościeży - gr. 
5 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,50*8+1,80*12+2,70*4)*0,21 9,324

RAZEM: 9,324 m2 9,324

1.23.12 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, 
ościeża m2 9,324
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1.23.13 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do
ścian - gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(127,04*7,72)+(3,50*4,45)+(14,0*(0,62+5,52)/

2)/2+(0,62*0,30*2)-(1,50*2,0*46+1,5*1,4*2+1,

5*1,2*3+1,5*3,8*2+0,9*1,7+1,5*1,7*2+1,2*1,7

*2+1,5*2,9*3) 835,426

RAZEM: 835,426 m2 835,426

1.23.14 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do
ścian - gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

-cokoły (styropian): (43,84*0,50+82,90*0,40) 55,080

-uzupełnienia na bud. istn.: 4,00 4,000

RAZEM: 59,080 m2 59,080

1.23.15 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami do ściany z cegły +krążki zaślepiające

Wyliczenie ilości robót:

835,426+59,08 894,506

RAZEM: 894,506 szt 894,506

1.23.16 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

-ściany (styropian): (127,44*7,67)+(3,50*4,40)+(14,0*(0,62+5,52)/

2)/2+(0,62*0,50*2)-(1,50*2,0*46+1,50*1,40*2+

1,50*1,20*3+1,50*3,8*2+0,9*1,7+1,5*1,7*2+1,

2*1,7*2+1,5*2,9*3) 832,215

-cokoły (styropian): 3,7*0,72+13,6*0,7+16,72*0,55+16,05*0,42+1

6,6*0,35+31,35*0,40+16,6*0,47+1,7*0,55+9,5

2*0,60 60,920

-ściany (pow. nie ocieplone): (8,55*0,30*2)+(2,38*0,30*2)+(2,38*0,60*2) 9,414

-szachty: (1,50*1,15)*18 31,050

-uzupełnienia na bud. istn.: 4,00 4,000

RAZEM: 937,599 m2 937,599

1.23.17 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży - gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,50*3+2,90*6+0,90+1,20*8+1,40*4+1,50*22

+1,70*10+1,0*92+3,80*4)*0,21 40,992

(0,70*36+1,20*18)*0,16 7,488

RAZEM: 48,480 m2 48,480

1.23.18 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, 
ościeża m2 48,480

1.23.19 KNR 33/25/1 (1) Tynki elewacyjne silikonowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia, farba gruntująca

Wyliczenie ilości robót:

-na ościeżach: (1,50*8+1,80*12+2,70*4)*0,21 9,324

(1,50*3+2,90*6+0,90+1,20*8+1,40*4+1,50*22

+1,70*10+1,0*92+3,80*4)*0,21 40,992

-ściany (wełna): (25,60*3,40*2)-(1,50*2,70*2+1,5*1,8*6)+(0,62

*0,25*2) 150,090

-ściany (styropian): (127,04*7,72)+(3,50*4,45)+(14,0*(0,62+5,52)/

2)/2+(0,62*0,30*2)-(1,50*2,0*46+1,5*1,4*2+1,

5*1,2*3+1,5*3,8*2+0,9*1,7+1,5*1,7*2+1,2*1,7

*2+1,5*2,9*3) 835,426

(8,55*0,30*2)+(2,38*0,30*2)+(2,38*0,60*2)+4,

00 13,414

-uzupełnienia na bud. istn.: 1,00*3,40*2 6,800

-kominy (ponad dachem): (3,48*1,2+4,17*1,35+4,1*1,6+3,88*1,25+3,7*1

,2+5,14*1,6+5,14*1,6+4,82*1,20+6,26*1,30+6

,98*1,45*2+3,88*1,25+6,58*1,4+3,88*1,25+2,

98*1,2+2,66*1,10) 101,682

RAZEM: 1 157,728 m2 1 157,728

1.23.20 KNR 33/25/3 (1) Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie, o wysokiej 
przepuszczalności pary wodnej, uziarnienie 2.0 mm, baranek m2 1 157,728

1.23.21 KNR 33/18/1 (1) Mocowanie profili elewacyjnych -  prefabrykowane gzymsy proste wraz z malowaniem

Wyliczenie ilości robót:

132,80+(1,30+8,55)*2 152,500

RAZEM: 152,500 mb 152,500
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1.23.22 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie gzymsów i 
podokienników dyblami do ściany z cegły + krążki zaślepiające

Wyliczenie ilości robót:

- kołki 2szt./mb + zaślepki styropianowe: (234,55+111,80)*2 692,700

RAZEM: 692,700 szt 692,700

1.23.23 KNR 221/609/7 Okładziny z płytek kamiennych obrabianych, na ścianach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Płytki z kamienia naturalnego

/piaskowiec/, nieregularne, śred. gr.

2-3cm:

-na ościeżach (szachty): (0,70*36+1,20*18)*0,16 7,488

-cokoły; (25,60-9,32)*0,75+(25,60-3,20)*0,68 27,442

(3,9*0,72)+(14,0-2,20)*0,70+16,72*0,55+16,0

5*0,42+17,0*0,35+31,75*0,40+17,0*0,47+(9,3

2-2,20)*0,60 57,917

-szachty: (1,50*1,15-1,20*0,70)*18 15,930

RAZEM: 108,777 m2 108,777

1.23.24 KNR 221/608/1 Spoinowanie ścian i słupów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 108,777

1.23.25 KNR 26/640/6 Impregnacja elewacji, smarowanie, kamień porowaty, 2-krotnie - Analogia m2 108,777
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1.24 Element SCHODY ZEWNĘTRZNE, PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.24.1 KNR 231/401/8 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

-Schody zewnętrzne (obrzegowanie): (3,0+1,60+2,80*2+2,65+0,80+3,2+1,85+2,60) 21,300

-Podjazdy dla niepełnosprawnych: (2,50*2+1,46+3,50*2+2,12)+(4,50*2) 24,580

RAZEM: 45,880 m 45,880

1.24.2 KNR 231/402/4 Ławy pod palisady, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

-Schody zewnętrzne (obrzegowanie): (2,92+1,60+2,72*2+2,65+0,80+3,20+1,85+2,5

6)*(0,32*0,15+0,30*0,10*2) 2,270

-Schody zewnętrzne (podstopnice): (1,48*3+3,46*3+2,0*3+1,58*2)*(0,32*0,10+0,1

5*0,10*2) 1,487

-Podjazdy dla niepełnosprawnych: ((2,50*2+1,46+3,50*2+2,12)+(4,50*2))*(0,32*

0,15+0,30*0,10*2) 2,655

RAZEM: 6,412 m3 6,412

1.24.3 KNR 231/407/5 Palisady betonowe 18x12cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Palisada prefabrykowana, betonowa

18x12cm (wys. zmienna):

-Schody zewnętrzne (obrzegowanie (2,92+1,60+2,72*2+2,65+0,80+3,20+1,85+2,5

18x12cm i podstopnice 12x12cm): 6) 21,020

(1,48*3+3,46*3+2,0*3+1,58*2) 23,980

-Podjazdy dla niepełnosprawnych: (2,50*2+1,46+3,50*2+2,12)+(4,50*2) 24,580

RAZEM: 69,580 m 69,580

1.24.4 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i 
stopy fundamentowe - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

-wypełnie betonem palisad prefabr. pod 0,02*49

montaż słupków balustrady: 0,980

RAZEM: 0,980 m3 0,980

1.24.5 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, 
grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

-Schody zewnętrzne: 1,48*(0,24*2+1,96)+3,46*(0,24*2+1,88)+2,0*(

0,28*2)+(2,96*1,73)+1,58*(0,24+2,08)+(1,50*

0,20*4)+(1,50*0,20)*4 24,083

-Podjazdy dla niepełnosprawnych: (1,20*2,55+2,07*2,78+1,20*3,55)+(1,20*4,55) 18,535

RAZEM: 42,618 m2 42,618

1.24.6 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

-Schody zewnętrzne: 1,48*(0,24*2+1,96)+3,46*(0,24*2+1,88)+2,0*(

0,28*2)+(2,96*1,73)+1,58*(0,24+2,08)+(1,50*

0,20*4)+(1,50*0,20)*4 24,083

-Podjazdy dla niepełnosprawnych: (1,20*2,55+2,07*2,78+1,20*3,55)+(1,20*4,55) 18,535

RAZEM: 42,618 m2 42,618

1.24.7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 42,618

1.24.8 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=2 m2 42,618

1.24.9 KNR 231/502/3 Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Płytki betonowe chodnikowe, wym.

35x35x5cm "płukane":

-Schody zewnętrzne: 1,48*(0,24*2+1,96)+3,46*(0,24*2+1,88)+2,0*(

0,28*2)+(2,96*1,73)+1,58*(0,24+2,08)+(1,50*

0,20*4)+(1,50*0,20)*4 24,083

-Podjazdy dla niepełnosprawnych: (1,20*2,55+2,07*2,78+1,20*3,55)+(1,20*4,55) 18,535

RAZEM: 42,618 m2 42,618

1.24.10 KNR 202/1207/4 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone w co 3 stopniu, do 16˙kg - stal 
nierdzewna kwasoodporna

Wyliczenie ilości robót:

Balustrady z rury fi 50x2mm, słupki fi

40x2mm :

-podjazd dla niepełnosprawnych: (3,10+4,50+3,90+4,10)+(5,10*2) 25,800

RAZEM: 25,800 m 25,800
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1.24.11 KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone w co 3 stopniu, do 14˙kg - stal 
nierdzewna kwasoodporna

Wyliczenie ilości robót:

Balustrady z rury fi 50x2mm, słupki fi

40x2mm:

- schody zewn.: (1,55+2,15+1,15)+(1,85*2+1,15*2)+(1,70+0,5

0+1,00+1,25*2)+(2,20+0,80) 19,550

RAZEM: 19,550 m 19,550

1.24.12 KNR 
403/1017/16

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 20˙mm, głębokość wiercenia do
5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Otwory w blasze mocującej słupki: 49*3 147,000

RAZEM: 147,000 otwór 147,000

1.24.13 DC 4/202/3 Mocowanie elementów za pomocą kotew mechanicznych do podłoża żelbetowego

Wyliczenie ilości robót:

- kotew M10: 49*3 147,000

RAZEM: 147,000 szt 147,000
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1.25 Element NAWIERZCHNIE UTWARDZONE, NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

1.25.1 KNR 231/401/8 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

136,50+30,00 166,500

RAZEM: 166,500 m 166,500

1.25.2 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa C16/20 z oporem

Wyliczenie ilości robót:

166,50*(0,35*0,15+0,20*0,10) 12,071

RAZEM: 12,071 m3 12,071

1.25.3 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 166,500

1.25.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

-nowe nawierzchnie (plac, parkingi), 665,00+350,00

droga pożarowa, naprawa i uzupełnienie

w obrębie istniejacych utwardzeń: 1 015,000

RAZEM: 1 015,000 m2 1 015,000

1.25.5 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=11 m2 1 015,000

1.25.6 KNNRS 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 1 015,000

1.25.7 KNNRS 6/106/6 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm, 
pospółka m2 1 015,000

1.25.8 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm - tłuczen 
kamienny 31,5/63 - łączna grubość 30cm
Krotność=1,2 m2 1 015,000

1.25.9 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - tłuczen 
kamienny 16/31,5 (łączna gr. warstwy 20cm) m2 1 015,000

1.25.10 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - tłuczen 
kamienny 16/31,5 - dodatek m2 1 015,000

1.25.11 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

-place, parkingi, droga pożarowa, 665,00+350,00

uzupełnienia: 1 015,000

RAZEM: 1 015,000 m2 1 015,000

1.25.12 KNR 231/401/4 Rowki pod obrzeża i ławy, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

-opaska przy budynku, plac wewnętrzny: 115,00+15,00 130,000

RAZEM: 130,000 m 130,000

1.25.13 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeżai, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

130,00*(0,23*0,15+0,20*0,10) 7,085

RAZEM: 7,085 m3 7,085

1.25.14 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

-opaska przy budynku, plac wewnętrzny: 115,00+15,00 130,000

RAZEM: 130,000 m 130,000

1.25.15 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii 
III-VI, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

-opaska przy budynku, plac wewnętrzny: 357,00+35,00 392,000

RAZEM: 392,000 m2 392,000

1.25.16 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii 
III-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=4 m2 392,000

1.25.17 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm - tłuczen 
kamienny 31,5/63 m2 392,000

1.25.18 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - tłuczen 
kamienny 16/31,5 (łączna gr. warstwy 15cm) m2 392,000

1.25.19 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - tłuczen 
kamienny 16/31,5 - dodatek
Krotność=0,5 m2 392,000

1.25.20 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

-opaska przy budynku, plac wewnętrzny: 357,00+35,00 392,000

RAZEM: 392,000 m2 392,000
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1.25.21 KNNR 1/202/8 
(2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(1015,00*0,75)+(392,00*0,40) 918,050

RAZEM: 918,050 m3 918,050

1.25.22 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=9 m3 918,050

1.25.23 KNR 201/505/4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III m2 300,000

1.25.24 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 300,000
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2 Rozdział REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM
2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MUROWE

2.1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

-drzwi i okna: 3+2 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,000

2.1.2 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(3,05+1,00)*2,80 11,340

RAZEM: 11,340 m2 11,340

2.1.3 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(3,03*4,25+1,0*1,40*2) 15,678

RAZEM: 15,678 m2 15,678

2.1.4 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

(4,25+3,03+1,0*2+1,40)*2*2,20-(0,90*2,0*3) 41,592

RAZEM: 41,592 m2 41,592

2.1.5 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji drewna z demontażu
m3 0,500

2.1.6 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

-zamurowanie otworów po drzwiach i (1,2*0,85*0,30)+(1,00*2,10*3)*0,12

oknach: 1,062

RAZEM: 1,062 m3 1,062

2.1.7 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

- otwory na nowe drzwi: (1,55*2,10)*(0,25+0,30) 1,790

RAZEM: 1,790 m3 1,790

2.1.8 KNR 401/422/4 Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproża

Wyliczenie ilości robót:

-podsemplowanie stropów na okres 3

trwania robót murowych (montaż belek

stalowych): 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,000

2.1.9 KNR 401/422/8 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań nadproży szt 3,000

2.1.10 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

-otwory w ścianach pod belki stalowe: 2,00*(0,30*0,14)+2,00*(0,25*0,14) 0,154

RAZEM: 0,154 m3 0,154

2.1.11 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

-otwory w ścianach na poduszki (0,25*0,30*2+0,25*0,25*2)*0,20

betonowe: 0,055

RAZEM: 0,055 m3 0,055

2.1.12 KNR 401/203/3 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany 
o grubości ponad 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

-"poduszki" betonowe pod oparcie belk (0,25*0,30*2+0,25*0,25*2)*0,20

stalowych, gr. 20cm: 0,055

RAZEM: 0,055 m3 0,055

2.1.13 KNR 202/290/3 
(1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 6mm (zbr. poduszek): 4,00/1000 0,004

RAZEM: 0,004 t 0,004

2.1.14 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 12mm (zbr. poduszek): 6,00/1000 0,006

RAZEM: 0,006 t 0,006

2.1.15 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych IN 120mm

Wyliczenie ilości robót:

- Belki stalowe IN 100 +skręcenie belek 2,00*4+2,00*3

śrubami M12 w 1/3 rozpiętości: 14,000

RAZEM: 14,000 m 14,000
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2.1.16 KNR 712/202/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, konstrukcje pełnościenne, farba 
olejna ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

2,00*7*0,439 6,146

RAZEM: 6,146 m2 6,146

2.1.17 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; belki stalowe

Wyliczenie ilości robót:

(2,00*2)*(0,50+0,60) 4,400

RAZEM: 4,400 m2 4,400

2.1.18 KNR 404/1103/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 4 
samochodów na zmianę m3 5,400

2.1.19 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 5,400

2.1.20 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=9 m3 5,400
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2.2 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

2.2.1 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, pod panele, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,03*5,40+(1,50*0,30*2) 17,262

RAZEM: 17,262 m2 17,262

2.2.2 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych,  pod panel, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm
Krotność=8 m2 17,262

2.2.3 NNRNKB 
202/2806/5 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30

Wyliczenie ilości robót:

17,262+1,20 18,462

RAZEM: 18,462 m2 18,462

2.2.4 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
cokół wys. 10cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,03+5,40)*2-1,50*2+0,25*4+1,0*3 17,860

RAZEM: 17,860 m 17,860

2.2.5 KNR 401/711/13
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i 
spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) m2 1,000

2.2.6 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

(3,03+5,40)*2*2,20+(1,0*2,20)*3 43,692

RAZEM: 43,692 m2 43,692

2.2.7 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, 
wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,50+2,10*2)*2*0,25 2,850

RAZEM: 2,850 m2 2,850

2.2.8 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa m2 34,344

2.2.9 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa m2 134,560

2.2.10 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne - sufity

Wyliczenie ilości robót:

(3,33+3,03)*5,40 34,344

RAZEM: 34,344 m2 34,344

2.2.11 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne - ściany

Wyliczenie ilości robót:

(5,40*5+3,32*2+3,03*2+12,50)*2,80-(1,0*2,00

*5)/2-(1,50*2,10*3)+(1,50+2,10*2)*2*0,25 134,560

RAZEM: 134,560 m2 134,560
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,294

2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 3,395

3. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,090

4. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75˙mm m3 3,464

5. Balustrady dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej kg 412,800

6. Balustrady i pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej kg 184,000

7. Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej kg 887,880

8. Bariera śniegowa - rurkowa na konsolkach m 264,046

9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 m3 49,264

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 7,368

11. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 m3 110,651

12. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 m3 1,051

13. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 m3 2 362,282

14. Blacha stalowa płaska na rąbek stojący, powlekana m2 1 354,870

15. Blacha stalowa powlekana poliestrem, grubości 0.5˙mm m2 192,715

16. Blachowkręt TN 3,5x25 szt 1 431,617

17. Blachowkręt TN 3,5x55 szt 285,222

18. Blachowkręty szt 335,325

19. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 16 351,085

20. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 536,000

21. Cegła kratówka K-3,25x12x22cm,kl.15 szt 9 910,430

22. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,765

23. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 18,015

24. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 719,624

25. Daszek płaski, konstr.aluminiowa, pokrycie z płyty akrylowej płaskiej szt 3,000

26. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 8,540

27. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 1,438

28. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 32˙mm m3 0,050

29. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,066

30. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 18,906

31. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,222

32. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 25,136

33. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 25˙mm m3 1,380

34. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 7,390

35. Dostawa i montaż płyt stropowych prefabrykowanych typu filigran, grubości 5˙cm m2 1 782,350

36. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 6,529

37. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 4,166

38. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi˙6-20 cm m3 0,242

39. Drewno opałowe kg 365,111

40. Drewno opałowe (1) kg 2 296,427

41. Drut stalowy okrągły miękki kg 102,223

42. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5-0.55˙mm kg 0,440

43. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 11,884

44. Drzwi Al wewnętrzne 2-skrzydłowe całe oszklone, szkło O2 m2 10,050

45. Drzwi Al zewnętrzne 2-skrzydłowe całe oszklone, szkło bezpieczne m2 17,100

46. Drzwi Al zewnętrzne 2-skrzydłowe całe oszklone, szkło dwustronnie bezpieczne, Kl. EI 60 m2 4,050

47. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone, fabrycznie wykończone - EI 60+C (RKZ) m2 3,150

48. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone, fabrycznie wykończone - EI 60+S (RKZ) m2 4,830

49. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, fabrycznie wykończone - EI 30 m2 2,392

50. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, fabrycznie wykończone - EI 60 m2 4,784

51. Drzwiczki rewizyjne 150x250mm stalowe, powlekane szt 1,000

52. Drzwiczki ze stali nierdzewnej kg 35,380

53. Dwuteownik stalowy normalny IN 120˙mm kg 155,400

54. Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa kg 1 180,172

55. Dźwi osobowy przelotowy, 3 przyst. - dostawa i montaż szt 1,000

56. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 5,353

57. Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 0,696

58. Farba Lateksowa dm3 1 678,969

59. Farba olejna do gruntowania dm3 5,878

60. Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,676

61. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 5,554

62. Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa reaktywna dm3 0,608

63. Farba silikatowa do elewacji dm3 13,420

64. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 77,055
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65. Folia paroizolacyjna m2 15,619

66. Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubełkowa" m2 664,303

67. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 6 599,424

68. Folia uszczelniająca, płynna kg 73,504

69. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 83,974

70. Gips budowlany szpachlowy kg 15 447,243

71. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 394,370

72. Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,880

73. Haki do muru kg 15,818

74. Impregnat ochronno-dekoracyjny do kamienia dm3 32,633

75. Kątowniki aluminiowe z siatką m 974,433

76. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 188,433

77. Klej do montażu listw podłogowych szt 64,218

78. Klej do styropianu, bitumiczny kg 1 828,032

79. Klej winylowy emulsyjny do wykładzin kg 970,200

80. Kolanko do rur spustowych fi 100mm szt 4,000

81. Kolanko do rur spustowych, fi 150mm szt 33,150

82. Kołki rozporowe szt. 70,194

83. Kołki rozporowe K6/35˙mm szt 137,624

84. Kołki rozporowe plastykowe szt 661,740

85. Kołki rozporowe plastykowe 40cm z "grzybkami" szt 720,408

86. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 930,286

87. Kołki rozporowe z wkrętami szt 896,550

88. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 80,084

89. Komin spalinowy prefabrykowany - rozwiązanie systemowe, kompletne kpl 1,000

90. Kominek wentylacyjny systemowy szt. 1,000

91. Końcówka z syfonem szt 18,000

92. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, szara m2 1 442,175

93. Koszt utylizacji drewna z demontażu m3 10,100

94. Kotwa mechaniczna M10 szt 147,000

95. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 1 106,520

96. Kotwy stalowe M12x500˙mm z nakrętkami szt 78,000

97. Kotwy stalowe ocynkowane, rozporowe szt 27,000

98. Kratka wentylacyjna blaszana bez żaluzji lakierowana 14x14˙cm szt 190,000

99. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją lakierowana 14x14˙cm szt 78,000

100. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 51,319

101. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm m 169,830

102. Krążek styropianowy - zaślepka kołka szt 1 650,694

103. Krążek z wełny - zaślepka kołka szt 1 096,306

104. Krzesełko prysznicowe składane szt 1,000

105. Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe Fi˙100-200˙mm m2 3,493

106. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 40,436

107. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 14,991

108. Lakier asfaltowy kg 3,870

109. Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/opakow.) dm3 6,159

110. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 1 530,951

111. Listwa cokołowa m 177,975

112. Listwa uszczelniająca - do ościeży szt 210,504

113. Listwa wykańczająca płytek naściennych m 555,788

114. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II m3 10,694

115. Listwy maskujące m 32,982

116. Listwy narożnikowe PVC dla okładzin ceramicznych m 423,395

117. Listwy przypodłogowe z polichlorku winylu m 687,133

118. Lustro uchylne 50x60cm z rączką szt 4,000

119. Łapacz wody z sitkiem szt 18,000

120. Łaty iglaste klasa II m3 0,789

121. Ława kominiarska m 107,100

122. Łącznik wzdłużny do profilu CD szt 7,470

123. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 1 096,306

124. Masa asfaltowa izolacyjna kg 206,896

125. Masa szpachlowa kg 9,100

126. Masa szpachlowa do pły GKF kg 132,108

127. Masa szpachlowa do płyt GK kg 22,225

128. Masa uszczelniająca silikonowa dm3 8,546

129. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 1,775

130. Mata lamelowa, wełna w osnowie Al m2 3,662

131. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 8,481

132. Membrana dachowa z oplotem m2 1 601,210

133. Membrana wysokoparoprzepuszczalna m2 1 601,210
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134. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 38,048

135. Nadproża ceramiczne 11,5 o dł. belki 125 cm szt 6,000

136. Narożnik rynny Fi˙180˙mm szt 6,000

137. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 177,537

138. Nasiona traw kg 6,000

139. Naswietlacze piwniczne okien 150x120x60 ruszt 30x30 kpl 18,000

140. Nawiewnik higrosterowany + łącznik akustyczny + okap szt 79,000

141. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8˙cm m 132,600

142. Okno PCV, 7k 2-kom. do 1,00 m2 m2 15,120

143. Okno PCV, 7K 2-kom., do 2,0m2 m2 6,930

144. Okno PCV, 7k 2-kom., do 2,50m2 m2 8,280

145. Okno PCV, 7k 2-kom., do 3,00m2 - EI 60 m2 8,100

146. Okno PCV, 7K 2-kom., ponad 2,50m2 m2 151,200

147. Okno PCV, 7k 2-kom., ponad 3,0m2, stałe+RU m2 11,400

148. Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych, fabrycznie wykończone szt 54,000

149. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0,293

150. Palisada betonowa prefabrykowana o wymiarach 18x12cm szt 417,480

151. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 26,815

152. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 m2 68,880

153. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna' m2 1 173,729

154. Papa zgrzewalna modyfikowana SBS - PYE PV200 S40 m2 965,702

155. Pasta podłogowa bezbarwna kg 107,800

156. Pianka poliuretanowa kg 5,100

157. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 71,753

158. Piasek m3 115,093

159. Piasek do betonów zwykłych m3 14,300

160. Piasek do zapraw m3 2,029

161. Płyta chodnikowa betonowa 35x35x5cm szt 344,780

162. Płyta gipsowo-kartonowa m2 88,045

163. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 20,711

164. Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5˙mm m2 27,979

165. Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 12,5 mm m2 406,183

166. Płyta OSB gr. 2,5cm m2 1 293,285

167. Płyta styropianowa EPS˙70 gr. 5cm m3 2,545

168. Płyta styropianowa EPS 70 gr. 10cm m3 42,302

169. Płyta styropianowa EPS 70-040 gr.15 cm m3 23,209

170. Płyta styropianowa EPS 70-040 gr.20 cm m3 175,439

171. Płyta styropianowa EPS˙100 gr. 5cm m2 638,894

172. Płyta styropianowa EPS˙100 gr. 12cm m2 770,700

173. Płyta styropianowa EPS˙100 gr. 25cm m2 725,802

174. Płyta styropianowa EPS100, gr. 10cm m2 450,534

175. Płyta styropianowa gr. 2cm m2 117,868

176. Płyta z wełny mineralnej m2 20,711

177. Płyta z wełny mineralnej grubości 20˙cm m2 30,917

178. Płyta z wełny mineralnej grubości 25˙cm m2 79,223

179. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 580,677

180. Płytki "Gres" schodowe, gatunek I m2 113,537

181. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30˙cm m2 167,545

182. Płytki ceramiczne ścienne terakotowe m2 465,810

183. Płyty kamienne z kamienia nieregularnego m2 113,128

184. Płyty pomostowe długie m2 14,280

185. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 20,354

186. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 17,400

187. Płyty pomostowe robocze m2 754,037

188. Płyty z polistyrenu ekskrudowanego XPS30 gr. 15cm m2 479,858

189. Płyty z wełny mineralnej o grubości 5 cm m2 9,790

190. Płyty z wełny mineralnej o grubości 15 cm m2 26,880

191. Płyty z wełny mineralnej o grubości 20 cm m2 157,595

192. Podokienniki prefabrykowane z  konglomeratu granitowego, dł. 100cm szt 1,000

193. Podokienniki prefabrykowane z  konglomeratu granitowego, dł. 130cm szt 18,000

194. Podokienniki prefabrykowane z  konglomeratu granitowego, dł. 160cm szt 57,000

195. Podokienniki prefabrykowane z blachy powlekanej dł. 100cm szt 1,000

196. Podokienniki prefabrykowane z blachy powlekanej dł. 130cm szt 20,000

197. Podokienniki prefabrykowane z blachy powlekanej dł. 160cm szt 61,000

198. Podsufitki systemowe z blachy trapezowej powlekanej, imitacja drewna m2 144,100

199. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-40mm m3 196,261

200. Pospółka do nawierzchni drogowych m3 187,775

201. Preparat gruntujący kg 685,789

202. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi˙7˙mm St0S kg 4 951,884
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203. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi˙8-14˙mm St0S kg 1 242,410

204. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm kg 89,178

205. Pręty spawalnicze PVC kg 32,340

206. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-14˙mm kg 59 205,900

207. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙16-20˙mm kg 4 455,360

208. Profil CD˙60x27x0,6˙mm m 44,006

209. Profil CW 100x50˙mm m 174,381

210. Profil ozdobny prefabrykowany - gzyms prosty (pod dachem) m 167,750

211. Profil UD˙28x27x0,6˙mm m 4,346

212. Profil UW 100x40˙mm m 60,692

213. Profil wykańczający do folii kubełkowej m 186,900

214. Przegroda systemowa pisuarowa 40x90cm szt 0,360

215. Przelew kanalizacyjny uniwesalny szt 18,000

216. Przewody wentylacyjne ocynkowane kołowe Fi˙150˙mm m2 10,897

217. Pustak MAX/220 - 18.8x28.8x22˙cm szt 2 221,709

218. Pustak MAX/220-18,8x28,8x22cm,kl.15 szt 28 813,546

219. Pustak U/220-25.0x18.5x22.0cm szt 32 764,650

220. Pustaki wentylacyjne, betonowe 1-kanałowe szt 391,313

221. Pustaki wentylacyjne, betonowe 2-kanałowe szt 1 701,745

222. Rozcieńczalnik dm3 0,165

223. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,054

224. Rozeta do rury spalinowej ze stali kwasoodpornej, gr. 0,6mm szt 1,000

225. Rozprężna taśma dylatacyjna m 32,844

226. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 153,095

227. Rury spust.stal.powlek.plastizolem fi 100m m 3,150

228. Rury spust.stal.powlek.plastizolem fi 150m m 117,128

229. Rynny dach.stal.powlek.plastizolem fi 150m m 8,925

230. Rynny dach.stal.powlek.plastizolem fi 180m m 180,075

231. Samopoziomująca masa szpachlowa kg 21 905,240

232. Samozamykacz do drzwi, kompletny szt 9,000

233. Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2˙mm 20x62mm m2 4,840

234. Siatka stalowa fi 3,0mm, wym. ocz. 15x15cm m2 2 482,752

235. Siatka z tworzyw sztucznych m2 169,400

236. Siatka z włókna szklanego m2 1 926,767

237. Silikon kg 1,515

238. Silikon dekarski dm3 14,608

239. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe oszklone, z nawiewnikiem, fabrycznie wykończone m2 16,200

240. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone m2 77,400

241. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone z nawiewnikiem m2 3,200

242. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 5,081

243. Sucha zaprawa do spoinowania kg 641,956

244. Sucha zaprawa szpachlowa kg 667,697

245. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 31,298

246. Ścianka systemowa z drzwiami z płyt HPL gr. 12mm, na nóżkach ze stali nierdzewnej m2 76,417

247. Ścianka systemowa, wypełnienie z płyt HPL gr. 12mm m2 15,375

248. Środek gruntujący pod tynki cienkowarstwowe kg 10,065

249. Środek gruntujący pod tynki silikonowe kg 347,318

250. Środek impreg-grzybobój.solny kg 31,610

251. Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 0,733

252. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" dm3 226,380

253. Śruby stalowe ocynkowane M12 z nakrętkami i podkładkami szt 4,000

254. Śruby stalowe średniodokładne M6 kg 0,680

255. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 7,510

256. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 466,936

257. Taśma akustyczna 95˙mm m 103,432

258. Taśma aluminiowa samoprzylepna m 9,670

259. Taśma spoinowa m 44,657

260. Taśma uszczelniająca do folii w płynie m 26,681

261. Taśma uszczelniająca pod listwę m 171,195

262. Taśma zbrojąca m 482,973

263. Tlen techniczny sprężony m3 2,505

264. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 0-31.5mm t 9,039

265. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 16-31.5mm t 555,016

266. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 31.5-63mm t 783,757

267. Trójnik rury spustowej szt 2,000

268. Tynk cienkowarstwowy silikonowy 2,0 mm kg 3 704,730

269. Uchwyt kołpakowy-osłona syfonu /umywalka/ szt 4,000

270. Uchwyt mocujący do przewodów wentylacyjnych, Fi˙150 szt 56,963

271. Uchwyt narożny, prysznicowy szt 1,000
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272. Uchwyt prosty /drzwi/ szt 4,000

273. Uchwyt prosty /ustęp/ szt 4,000

274. Uchwyt prosty, uchylny /umywalka/ szt 8,000

275. Uchwyt rynnowy szt 360,000

276. Uchwyt uchylny /ustęp/ szt 4,000

277. Uchwyty do rur spustowych Fi˙150mm szt 60,000

278. Uchwyty do rur spustowych z blachy stalowej powlekanej Fi˙100mm szt 4,000

279. Uszczelka pod kominek wentylacyjny szt. 1,000

280. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  150˙mm szt 56,963

281. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,005

282. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 36,639

283. Wełna mineralna gr. 10cm m2 102,306

284. Wieszak bezpośredni do profilu CD szt 57,859

285. Wkręt z borem do konstrukcji metalowej LN˙3,5x9˙mm szt 81,492

286. Wkręty do blach samogwintujące szt 1 572,000

287. Wkręty do drewna szt 6 112,456

288. Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką szt 12 959,600

289. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 1 796,011

290. Woda m3 30,148

291. Woda przemysłowa m3 117,568

292. Wykładzina podłogowa PCV, akustyczna, gr. 3,25mm m2 1 175,020

293. Wylot rury spustowej, Fi˙150˙mm szt 1,000

294. Wylot rynnowy (sztucer) fi 180/150mm szt 18,000

295. Wylot rynny 150/100mm szt 2,000

296. Wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym szt 2,000

297. Wyłaz strychowy EI 30 szt 1,000

298. Wyroby stalowe różne kg 23,000

299. Zaprawa budowlana zwykła m3 151,007

300. Zaprawa cementowa do spinowania, barwiona m3 0,348

301. Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,126

302. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,946

303. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 120,934

304. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 133,206

305. Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,184

306. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 17,439

307. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 780,235

308. Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 1 222,860

309. Zaprawa klejowa elastyczna, mrozo i wodoodporna kg 1 087,770

310. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 15 556,092

311. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 7 408,445

312. Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej kg 1 054,140

313. Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 18,235

314. Zaślepka rynny  Fi˙100˙mm szt 4,000

315. Zaślepka rynny  Fi˙180˙mm szt 6,000

316. Zaślepka z tworzywa sztucznego do parapetów szt 164,000

317. Żwir filtracyjny t 323,445


