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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSI wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot dotycgeych realizacji inwestycji p.n.:

»,Rozbudowa budynku Zespotu Szkdét o segment dydaktyevraz z instalacjami, przdzem
wody oraz przydczem gazowym, budaywodcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbaork
budynku gospodarczego ”

1.1.1. W skiad projektu wykonawczego wchadzastpujace projekty bramowe:
1.1.1.1. W zakresie obiektu kubaturowego

a) instalacja centralnego ogrzewania,

b) instalacja wentylacji mechanicznej,

c) instalacja wod-kan,

d) instalacja gazowa,

e) przycze gazowe,

f) Sieci i przyhcza wod-kan.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy zlece-
niu i realizacji robot okrdonych projektem (pkt.1.1)

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robot przygotowawczych i in-
stalacyjnych wewgtrznych zwgzanych z caltria realizacji inwestycji.

1.3.1. Obiekt kubaturowy

»,Rozbudowa budynku Zespotu Szkot o segment dydakiyevraz z instalacjami, pradzem
wody oraz przydczem gazowym, budaywodcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbaork
budynku gospodarczego ”

1.3.1.1. Instalacje wewtrzne.
a) instalacja centralnego ogrzewania,
b) instalacja wentylacji mechanicznej,
c) instalacja wod-kan,
d) instalacja gazowa,

1.3.1.1. Instalacje, przydza i sieci zewgtrzne.
e) przyhcze gazowe,
f) Sieci i przyhcza wod-kan.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowizujagcymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi i literatug techniczi



1.5 Ogb6line wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rolgiidnie z aktualnie obowaujagcymi Pol-
skimi Normami, DokumentagjProjektova, Specyfikacy Techniczi, poleceniami nadzoru in-
westorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz za prze-
strzeganie przez wszystkich pracownikow przepisé¥PB p.pa.

1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, kidvykonawca opracuje we wtasnym zakresie:

a) Projekt organizacji i harmonogram robét
- kolejnas¢ wykonywania robot
- zakres i metoda przeprowadzenia prob i hada
- zestawienie koniecznych bada trakcie wykonywania robét
- zestawienie koniecznych badpowykonawczych
b) Projekt zaplecza technicznego budowy
c) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
d) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)

1.5.2. Zgodn& Dokumentacji Projektowej ze Specyfikadjechniczi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Technicznazowszystkie dodatkowe dokumenty
przedizone Wykonawcy przez Inwestora stangwigs¢ Kontraktu. Wymagania okéne w
jednym dokumencie, ktory stanowigsz Kontraktu, § dla Wykonawcy tak samo obayzujace,
jak gdyby byty zawarte w catej dokumentacii.

Wykonawca nie mze czerpé korzyéci z tytutu bkdoéw lub przeocae znajdujcych sé w do-
kumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natgolast o tym powiadoniilnspektora Nad-
zoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiedaittian lub poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Robét powinny hgodnie z DokumentacpProjektovy i
Specyfikacy techniczg.

Nalezy stosowd sic do wymaga projektowych zawartych w Dokumentacji Projektoveeaz
Specyfikacji technicznej. Odgistwa od tych wymagiass mozliwe pod warunkiemze znajdug
si¢ one w ramach okgéeonych poziomow dopuszczaléw. Parametry materialtébw oraz wykona-
nia Robo6t powinny byjednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Treiclane).

Jezeli materiaty oraz wykonanie robét nie w petni odedap wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacji Technicznej, ol#aijgc tym samym jak& Robot, Wykonawca na wiasny
koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykonahbgeine poprawki.

1.5.3. Bezpieczestwo Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizaBudowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadtio
za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przes txeania Robot do dnia ich zalezenia
oraz kaxcowego odbioru.

Przed rozpoczxiem Robdt wykonawca przedstawi do zatwierdzenspaitorowi Nadzoru pro-
jekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieez&ubdt w czasie ich realizacji uzgodniony
z wiasciwymi organami zarglzania i nadzoru. Przez caly okres trwania Robokdigwca za-
pewni dobg widoczn@¢ tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jestiezipdne ze wzgl-
dow bezpiecazgstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia orazadeenia do wykonania zabezpietize
musz by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.



Rozpoczcie Robot zostanie ogtoszone przez Wykonamgblicznie i w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru, oraz zaspadnictwem zamontowanych w miejscach i wédiookreslonej
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnychesdr przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caty okresama Robot.

Wykonawca ma obowkek zabezpiec£yBudowe na czas trwania Robét do dnia ich zakaxe-
nia i kaxcowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzymaadeenia stidgce wykonaniu tymczasowych za-

bezpieczé takie jak : ogrodzenia, pgze,swiatta, uradzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegaw-
cze, stra oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Raaftewnienia wygody publicznej,

etc.

1.5.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy do-
tyczace ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania Budowy yk@enywania Robot
Wykonawca bdzie:

a) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na i wokét Terenu Budowy oragdaie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wtasrioi spotecznej i innych, a wynikggych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu dziata-
nia

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoliny wygdl na :
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég ztigavych
b) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscig powstania pzaru

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny spret przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia
ly tatwopalne bda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosfpem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykeoy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wick-
szym od dopuszczalnego, o#lemymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Robot bdg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostle, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, agbozakaczeniu szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien
otrzyma zgodt na uwycie materiatdw od wikgiwych organow administracji patwowe;j.

1.5.7. Ochrona wiasKoi publicznej i prywatnej



Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzzkoa
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Inwestora.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robét w poblstniegcych uradzen podziemnych
bedzie pamgtat 0 wymogu powiadomienia operatorow istaggjch uradzen podziemnych o
zamiarze prowadzenia Robét w ich pablijak réwnie o optaconym nadzorze przedstawicieli
operatoréw tych ugdzen.

1.5.8. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczeniedRoliszystkich materiatow i ugdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Buddo daty odbioru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robot do chvdbioru. Kady odcinek robot powinien
by¢ utrzymany w zadowalggy pod wzgédem technicznym sposdb przez caly czas trwania Ro-
bot, @ do momentu odbioru Inspektora Nadzoruzeaarzadzi¢ wstrzymanie robot i poek
wszelkie dziatania jakie uzna za niedhe jeeli Wykonawca nie dostosujegsiv ciagu 24 go-
dzin do jego poleagedotyczcych naleytej dbatdci o stan Robot i ich zabezpieczenia.

1.5.9. Zgodné& z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowizany jest znai stosowé w czasie wykonywania Robo6t wszystkie przepisy
administracji pastwowej i regionalnej, a tak inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyez
Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych i zobgweise zastosowa do wszystkich
prawnych wymaga dotyczcych wywania opatentowanych wdzer i wykorzystywania opa-
tentowanych metod oraz zoba#e st na biggco informowa Inspektora Nadzoru o podejmo-
wanych przez siebie dziataniach poprzez przedstasvieu kopii pozwolé i wiasciwych do-
kumentow.

1.5.10. Rownowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotanes siormy lub przepisy, ktore spetdianap materiaty,
wyposaenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadamoty ledg obowp-
zywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i
przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono a&jc

W przypadku gdy powotane normy i przepigypsnstwowe lub odnosgzsic do konkretnego kra-
ju lub regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jzasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzazizgdnspektora Nadzoru. Riice medzy
powotanymi normami lub przepisami, a ich proponoyvanzamiennikami musgby¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawd przedi@zone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przeth d
oczekiwanego przez Wykonagzatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W jpaziku
kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzie zaproponowane zmiany nie zapewnzgsadniczo row-
nego lub wyszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuyjedsinorm powotanych w do-
kumentach.

1.5.11. Prezentacja Unii Europejskiej

W przypadku wspotfinansowania projektugedkow Unii Europejskiej, na czas trwania budo-
wy Wykonawca zobowzany jest zamontowdablice informacyjne wskazage na wspotfinan-
sowanie projektu z wwérodkéw. Tablice powinny hiyumieszczone w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru. Féezamieszczona na tablicach zostanie zatwierdzarez pnspek-



tora Nadzoru. Wykonawcatizie utrzymywat tablice w dobrym stanie przez aaltyes realiza-
cji Robat.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzorur@amuije i przygotuje tablkcupamet-
niajaca wspotfinansowanie przedsvziecia zesrodkdéw Unii Europejskiej.

Miejsce usytuowania tablicy oraz $§éezostam zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycrce materiatdw

- Zr6dta uzyskania materiatow:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyglstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Robot Wykonawca musi przedstazczegotowe informacje dotygze
proponowanegarédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatow i odpo-
wiednie swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priespektora Nad-
zoru.

Zatwierdzenie partii ggci materialtdw z danegerodia nie oznacza automatycznie, materiaty

z dopuszczonegarddia w sposob goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznej w cza-
sie posipu Robot.

- Kontrola zaktadéw produkcyjnych:

Inspektor Nadzoru me@ zaradzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystidelkta-
dach Produkcyjnych w celu sprawdzenia,stosowane tam metody sgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.

Inspektor Nadzoru jest upow@ony do pobierania probek w celu sprawdzeniaseweosci sto-
sowanych materiatdw. Wyniki tego rodzaju baddanowé bedg podstawy do zatwierdzenia ja-
kosci. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zésaetnione nagpujace warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzaniarolirzapewniona &dzie pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatow

- Inspektor Nadzorudalzie miat zapewniony wolny wgt do tych czsci zaktadu produkcyjne-
go, w ktérych produkowane snateriaty na potrzeby postanowikontraktu.

- Materiaty nie zgodne ze Specyfikadjechnicza:

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub ufoiev miejscu wskazanym przez Inspektora Nad-
zoru materiaty, ktére nie odpowiadayymaganiom Specyfikacji Technicznej.zék Inspektor
Nadzoru wyrazi zgogina wykorzystanie tego rodzaju materiatdw do Rabdych ankeli tych,
do wykonania ktérych byty pierwotnie wyznaczonesxowycia materiatdbw do tej ezci Robot
bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda czs¢ Robdt wykonana przyzyciu materialdw ktore nie zostaty sprawdzone prirez
spektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzorezie realizowana na wiasne ryzyko Wyko-
nawcy.

Wykonawca powinien mieswiadoma¢, ze wykonana w ten sposébeéz Robot mae nie zo-
stat zaakceptowana, a nate z nj ptatngci wstrzymane.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane méateda czasu gdy dula one potrzebne
do Robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszazeriachowaty swajjakaos¢ i wtasciwosci
do Roba6t i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowaniady zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

- Wariantowe stosowanie materiatow

J&ili Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techne przewidy mozliwos$é warianto-
wego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanydhoRch, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygeqmized @yciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, j&li bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspek-
tora Nadzoru.

2.2. Brama instalacyjna roboty wewretrzne i zewnetrzne

2.2.1. Rozwizania techniczne ¢ife zostaty w projektach

2.2.2. Zakres robot
a) instalacja centralnego ogrzewania,
b) instalacja wentylacji mechanicznej,
c) instalacja wod-kan,
d) instalacja gazowa,
e) przyicze gazowe,
f) Sieci i przyhcza wod-kan.

2.2.3. Materiaty i urgdzenia

Wszystkie zastosowane materiaty i adzenia musz mie¢ wymagane atesty i kompletne ozna-
kowania.

Zastosowano nagiujace materiaty i urgdzenia:

(Ponizej nie ujmuje si armatury, urgdzen regulacyjnych itp. elementow uzbrojenia instalaciji
oraz szczego6towych danych technicznych. Zostatyujte w projektach i przedmiarach robét)

Instalacja wody pitnej, instalacja centralnej ciepkj wody, kanalizacja sani-

tarna.

1. rury wielowarstwowe o petzeniach zaciskowych.

2. rurociggi cieptej wody i cyrkulacji naley izolowa: cieplnie prefabrykowanizolacp z
pianki poliuretanowej

3. armatura czerpalna; ogdlnego stosowania

4. kanalizacja sanitarna- rury kanalizacyjne PCV klebwe hczone przy pomocy uszcze-
lek gumowych, ksztattki kanalizacyjne PCV kielich®#czone przy pomocy uszczelek
gumowych,

5. przybory sanitarne - w budynku zainstalowardaltypowe przybory sanitarne: umy-
walki, miska usfpowa, zlewozmywak.

Instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku instalacja grzewczadzie zasilana z projektowanej kottowni gazowej.
Parametry obliczeniowe instalacji grzewczej 7050 °
Projektowana instalacja centralnego ogrzewaniaowgka bdzie z rur wielowarstwowych.



Do ogrzewania pomieszazeastosowa higieniczne grzejniki ptytowe. Kaly grzejnik naley
wyposay¢ w automatyczny zawor odpowietrzey.

Instalacja wentylacji mechaniczne,.

W sali chemicznej z zapleczem projektujginstalac wentylacji mechanicznej bytowej w
oparciu o centrglwentylacyjm stopca z odzyskiem ciepta zlokalizowanv pomieszczeniu magazyno-
wym na poziomie piwnic. Czerppielokalizowano wscianie pétnocnej na wys. min. 2m n.p.t. Odprowa-
dzenie powietrza poprzez wyrzutrdachowy. Instalacg wywiewng dygestorium zaprojektowano w opar-
ciu o wentylator kanatowy w wykonaniu przeciwwyboglym z odprowadzeniem powietrza na zetin
poprzez wyrzutri dachovg. Nawiew kompensacyjny sprony z prag instalacji wywiewnej dygesto-
rium zaprojektowano w oparciu o instakakpnatows z wentylatorem kanatowym, filtrem powietrza oraz
podgrzewem powietrza wentylacyjnego przez nagrzexeiektryczn.

W pozostatych pomieszczeniach projektugeveentylacg grawitacyjm wg projektu ar-
chitektury. W pomieszczeniach higieniczno-sanitaingrojektuje si instalacje wentylacji gra-
witacyjnych wspomaganych wentylatorami osiowymipha powietrza kompensacyjnego do
pomieszcze przewiduje s poprzez nawiewniki okiennesciieniowe.

llos¢ powietrza dostarczanego i usuwanego z poszczegojmymieszczez podziatem
na systemy zestawiono w dalsze¢& opracowania.

Do wykonania instalacji wentylacyjnej nalestosowa:

- przewody wentylacyjne okgte typu Spiro z blachy stalowej ocynkowarggjzonych na
uszczelki gumowe, wzmocnione przez stosowanie blakretow czy nitow. Kanaty wywiewne
z dygestorium okygte z blachy stalowej nierdzewne;.

Do podwieszania kanatéw sztywnych g¢ych stosowéa dwuczsciowe obejmy montaowe
wyposaone w amortyzator z gumy EPDM. Montabejmy do stropu za pomptypowych
elementéw dogpnych w handlu (gtéw gwintowanych, kotew itp.).

Klasa szczelnii dla wszystkich instalacji — B wg PN-EN-12237:80@1a kanatéw i ksztattek
okragtych) oraz wg PN-EN-1507:2007 (dla kanatow prostoych).

Nalezy zabudowa na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w cafnazliwienia czyszcze-
nia kanatow.

Klapy zabudowa przy:
- przepustnicach (z dwoch stron),
- klapach paarowych (z dwéch stron),
- ttumikach akustycznych prostgtkiych (z dwdéch stron),
- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,
- przy kolanach i tukach z wewtnznymi kierownicami (z jednej strony),
- przy zwezkach, jeeli nastpuje na nich zmiana wysokm wiecej niz 0 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podéenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, mame peint role otworow rewizyjnych.

Instalacja gazowa.



Ze wzgkdu na kolizg proj. rozbudowy Zespotu Szkét z istrijej siech gazovy projek-
tuje sk nowe przyhcze gazowe wraz z przebudpgieci gazowej zgodnie z rozyganiami
technicznymi podanymi w dalszejedzi opracowania. Z tego wzglu zaistniata konieczé
przebudowy instalacji gazowej do istriegj kottowni. Ponadto w proj. rozbudowie zespotu
Szkot przewiduje sipomieszczenie kottowni gazowej, ktorgdhie obstugiwé projektowane
pomieszczenia. Punkt redukcyjno-pomiarowy gazugjagtowano w nowej lokalizacji z
uwzgkdnieniem zapotrzebowania gazu dlgsczistniegcej i projektowane).

Przytacze gazowe.

Proj. przyhcze gazowe wyznaczgpunkty G1-PPG zgodnie z planem sytuacyjnymadatnie
do sieci gazowej natg wykona& poprzez wstawienie mufy redukcyjnej elektrooporppee
uprzednim odeiciu odcinka sieci. Patzenia rur i ksztattek z polietylenu wykonytvaoprzez
zgrzewanie elektrooporowe zgodnie z ngfdN-EN 1555-2.

W istniegcym budynku szkoty pracaR kotty o mocy 90kW. W proj. rozbudowie projektige
kociot gazowy o mocy 136kW.

Zuzycie gazu:
Vg=31,2 m3/h

Zaprojektowano punkt gazowy redukcyjno-pomiaron@max=40m3/h zlokalizowany
na elewacji istnigicego budynku zgodnie z planem sytuacyjnym.

Ok. 0,5m przed budynkiem zastos@waerozhczne przejcie PE/stal i dalej do punktu pomia-
rowego prowadZiprzylacze stalowe DN25 z powtalochronm antykorozyja w klasie 3LPE.

Sieci i przytacza sanitarne.

W zwigzku z proj. rozbudowZespotu Szkot zaistniata konieczdauporzdkowania ist-
niejacej gospodarki wodnéeiekowej. Projektuje sisiet kanalizacji sanitarnej na odcinku KS1-
KS3 w zwhzku z jej kolizp z projektowan rozbudows. Projektuje si przylacza kanalizacji sa-
nitarnej z istniejcej i projektowanej zabudowy. Projektuje przylacze wodocigowe na cele
bytowe i ppa uwzgkdniajgc istniepca i projektowan zabudow. Trasy projektowanych obiek-
tow liniowych naniesiono na plan sytuacyjny. Progekane trasy uwzgtiniaj projektowane
zagospodarowanie dziatki oraz istamg i proj. uzbrojenie terenu.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jakd wykonywania rob6t. Narodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgadnie z warunkami trans-
portu wydanymi przez ich Wytwégc

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki realizacji inwestycji uzatgone @ od szczegélnych warunkéw wydanych
przez uytkownika obiektu w drodze procedury przetargowsyzglkdniajcych m.in. przewi-
dywany harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykoagest odpowiedzialny za prowadze-
nie Robo6t zgodnie z Kontraktem, oraz za fgkmastosowanych materiatow i wykonanych Ro-
bét, za ich zgodrig z Dokumentagj Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Pro-
jektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inspekidealzoru.



Wykonawca Ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
sci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiaramzednymi okr&glonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lelu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznacze-
niu Robot zostay jesli wymaga: tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorawc
na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lyanaczenia wysokai przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidmaa ich doktadn<t.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRb ot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBiekumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a ta& w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deciympek-
tor Nadzoru uwzgldni wyniki bada materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, sdadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptyware na rozwzang kwestt. Polecenia Inspektora Nadzoredh wy-
konywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyogmnzez Wyko-
nawe, pod grabg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonania zadania inwestycyjnego hale
a. szczego6towo zapozhessic z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i tereno-
wymi warunkami realizacji
b. przygotowa projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowanmacu
budowy
C. rozpoznéa potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn gdes oraz dostaw
materiatow

5.2. Instalacie wewRtrzne

(bez elektrycznych)

Wymagania w zakresie wykonania robo6t instalacyjnyewretrznych okrélaja Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano — maawaych czs¢ ll-Instalacje sanitarne, wo-
dociaggowe centr. ogrzewania i przemystowe wydane prz8HWB Warszawa 1974 r , Rozpo-
rzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 220 czerwca 2005 Dz2005 Nr 116 poz. 985

UWAGA:

WSZELKIE ROBOTY UJ ETE W SPECYFIKACJI NALE ZY WYKONA C W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWI AZUJACE NORMY | PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSO-
WANIA SYSTEMOW | TECHNOLOGII UJ ETYMI W SPECYFIKACJI ROBOTY NA-
LEZY WYKONA C STOSUJAC SIE SCISLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW

W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALE ZY
ZAPEWNI € CIAGLY DOZOR TECHNICZNY | BEZPIECZE NSTWO ROBOT ZGOD-
NIE Z AKTUALNIE OBOWI AZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI

6. Kontrola jakosci i robot

6.1. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiecia zatlazonej w projekcie jakaci wykonywanych robot
budowlanych, instalacji wewitrznych zagospodarowania, uzbrojenia igdezenia terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletkontrok Robot i jakdci materiatow. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek, badaateriatdw i przeprowadzania prob szczelno-
sciowych oraz Robdt.




Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2éad mae zaadac od Wykonawcy prze-
prowadzenia badaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowal).
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz Robdét zstatliwosciag
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynibeku-
mentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.ridnalne wymagania co do zakresu hada
ich czstotliwosci s3 okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycehyW przypad-
ku gdy nie zostaty one tam oklene Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjesit koniecz-
ny, aby zapewiiwykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru duizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Iynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach uradzea laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zadi niedocigniccia te lgdg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie
na wyniki badé, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymaie do Robo6t badanych materia-
low i dopusci¢ je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostagusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbaekateriatow ponosi Wyko-
nawca.

6.2. Pobieranie probek

Préobki keda pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji méy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalnzynier kedzie mi€ zapewniona madiwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawea4ie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada po-
krywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez In-
spektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykoadwds odpowiednio opisane i oznako-
wane.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowamaozna wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakcept@varzez In-
spektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub batlaNykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavwB&onaniu pomiary lub badania Wykonaw-
ca przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aagiak
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakob
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaektug do-
starczonego, przez niego wzoru lub innych, przegmrzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru




Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt s dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdwradta ich wytwarzania i zapewniona merb
dzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonavppducenta materiatow.

Wykaz sprztu i aparatury jaki Wykonawca przeiado dyspozycji w celu wykonania testow i
pomiarow.

Inspektor ledzie ocenia jakas¢ materiatdow i Robdt z wymaganiami Specyfikacji Teiclznej,
na podstawie certyfikatow dostarczonych przez Wykeor. W przypadku wtpliwosci doty-
czacych jakaci materiatdw i Robdt Wykonawca przeprowadzi nidatpe i na polecenie In-
spektora Nadzoru nieztine badania materiatéw lub Robat.

6.6. Dopuszczanie materiatow przez Inspektora Nadno
Inspektor Nadzoru mee dopyci¢ do wycie tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod®&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych
b) deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z :
c) Polslg Normg lub
d) aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiopolskiej
Normy, lub ktore, jeeli nie g objcte certyfikacy okreslong w pkt. a) , spetniajwy-
mogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez Specyfikac]ech-
niczrg, kazda partia dostarczona do Robétibie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta iadobne
do partii materiatu, a w razie potrzeby poparte \gmi bada wykonanych przez niego. Kopie
wynikow bada beda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

7. Opis sposobu obliczania ceny.

7.1. Podana w ofercie cena must byyrazona wPLN. Cena musi uwzgtniac wszystkie wy-
magania niniejszej SIWZ oraz obejmawaszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowdujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

Oferta musi zawierd ostateczg, sumaryczg cere ryczattovy, obejmugcg wszystkie koszty, z
uwzgkdnieniem wszystkich optat i podatkéw (takpodatku od towardw i ustug). Cemalesy
obliczy¢ w kosztorysie ofertowym sp@dzonym na podstawie Przedmiaru robot gegonego
do SIWZ.

Kosztorys ofertowy nafg sporzdzi¢ wg formuty:

Nr Podstawa kalku- | Opis zakresu robét llo$¢ robot Cena jednost-| Cena catkowita
pozycji | lacji —wg (wg przedmiaru) (zgodnie z| kowa (z narzu-| (z narzutami)
przedmiaru (np. przedmiarem). | tami) brutto
katalog lub kal- brutto kol.4, kol.5
kulacja indywi-
dualna.
1 2 3 4 5 6
RAZEM
brutto

7.2. Kosztorys winien zawietgponadto:



- na stronie tytutowej: zastosowpaw kalkulacji kosztorysowstawlke roboczogodziny

- zastosowanw kalkulacji wysoké¢ — stog narzutow kosztorysowych

- cere kosztorysow netto, stop i wysokasci podatku VAT, cea kosztorysow brutto

- tabet elementow zgodnie z zaeniami ,,Przedmiaru robot” w tym kwalifikacji CPV

- w kolumnie 2 przedmiaru rob6t podano tylko dli#weeustalenia metody i technologii wyko-
nania podstawy wyceny, wig one oferentow tylko w tym zakresie. Nie stanpwatomiast ba-
zy normatywnej, ktéra jest indywidualna dlazlago oferenta i wynika tylko ze stanu organiza-
cyjnego i uspretowienia wykonawcy robot. Zamawigly zastrzega miiwos¢ zazadania od
wykonawcy, z ktorym &dzie zawierana umowa dostarczenia kosztorysu efego wg cen net-
to oraz wg kalkulacji szczegodtowe;j.

Cena musi by podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo i stownie

7.3 Wyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Rob®pecyfikacji Technicznej nazwy
handlowe lub symbole stosowane przez producenigwanymi przyktadowymi. Zamawiggy
wymaga aby uczestnigzy w posgpowaniu kierowali s¢ tymi danymi jako wskazéwkami co do
wymagai parametrow technicznych i jakksiowych. W przypadku proponowania przez Wyko-
nawce innych materiatdbw armatury lub urgdzei — nalely zalczy tabek zawieragcg ich wy-
kaz wraz z okréleniem parametréw technicznych, technologicznycheksploatacyjnych —
zgodnie z wymaganiami okflnymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Spedydii
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanychaa Przedmiarze Robot. Zamawigy
dopuszcza rozwrania rownowdne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parameir
techniczno — gytkowych, okrglonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

7.4. Wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru rob6t — zgodnie z Rozgpdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004.

8. Dokumenty Budowy

8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowzujgcym instrumentem prawnym istraeym pomedzy Inwesto-
rem a Wykonawg i powinien by prowadzony od dnia rozpogza Robot do dnia zakezenia
Okresu Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowieadlziad prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowdzujagcymi przepisami.
Wpisy do Dziennika Budowyddla dokonywane regularnie i powinny rejestrawsstp Robdt,
ochrorg 0s0b i wlasngci, a take kwestie techniczne i aspekty zmane z zargdzaniem Budo-
wa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien bpodpisany i opatrzony daz nazwiskiem i opi-
sem pracy wykonanej przez osatokonujca wpisu.
Wszystkie wpisy musggby¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej ka&gn
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym nume-
rem zafcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:
1. dat przekazania Budowy Wykonawcy, dairzekazania przez Inwestora Dokumen-
tacji Projektowej
2. dak zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Progranpe®aienia Jakei i Pro-
gramu Budowy
3. daty rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych odcinkow Robot
4. postp Robot, problemy i przeszkody wynikle w trakcie kogywania Robét, daty,
przyczyny i czas trwania opoien
5. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru




dat, czas oraz powody zadzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robot
daty zakaczenia i odbioru Robét ulegalych zakryciu, oraz gZciowych i ostatecz-
nych odbiorow Robét

uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru

stan pogody oraz temperaiysowietrza wysipujace w okresie wykonywania Robot
podlegagcym ograniczeniom i wymaganiom szczegOlnym wazki z warunkami
klimatycznymi

10.dane dotycgce wykonania zabezpieczenia Robot

11.dane dotycgce jakdci materiatdw,

12.wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podm kto je przeprowadzat
13. inne istotne informacje zwzane z przebiegiem Robot

No

©

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisaieeDziennika Budowy zostamrzedto-
zone Inspektorowi do ustosunkowanie. si

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane demika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspekidad-
zoru do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepKontraktu i nie ma uprawniedo
wydawania poledeWykonawcy Robot

8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw jest to dokument, do ktérego wpasye g ilosci kazdego odcinka wykona-
nych Robot. Szczegotowe dane dotee obmiarow s regularnie wprowadzane do Rejestru
Obmiaréw i wpisywane podgkem odcinkéw i jednostek zastosowanych w Przedmaiarz

8.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak, certyfikaty zapewnéjakdaci, deklaracje jakei materia-

low, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz \yhiada powinny by przechowywane w
sposOb zgodny z opisem zawartym w Programie ZapmswaniJakéci. Dokumenty te &da po-

trzebne przy procedurze przekazania. Dokumentyzpcady czas powinny ldyudostpnione

Inspektorowi Nadzoru.

8.4. Inne Dokumenty Budowy
Niezaleznie od dokumentéw o ktorych mowa w pkt. 7.1.-7.@ymienione poriej dokumenty
powinny by takze uznane za Dokumenty Budowy:

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robét

b) procedury, ktére natg zastosowaprzy przekazaniu Budowy Wykonawcy

c) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobame€imi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi

d) swiadectwa Odbioru Robo6t

e) protokoty ze spotkania na Terenie Budowy ordegamia Inspektora Nadzoru

f) korespondencja Budowy

8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny hy przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym Stiej
Kazdy zagubiony dokumentedzie niezwtocznie zagpiony zgodnie z wikciwymi wymogami
prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budowygdy udostpnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru
lub Inwestorowi kadorazowo na iclkiyczenie.

9. Odbiér robot



W zaleznosci od ustalé Specyfikaciji Technicznej, Roboty podlegaastpujacym etapom od-
bioru:

odbidr Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

odbidr czsciowy

odbidér wstpny

odbiér kaacowy

PowpbdPE

9.1. Odbidér Robot zakrytych

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wy-
konywanych Robat, ktére w dalszym procesie reajizdegrg zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagdlnego pogpu Robdt, oraz
op&niania daty zakaczenia Robot.

Inspekcji Robot dokonuje Inspektor Nadzoru lub jggeedstawiciel. Gotowsé danej czsci
Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DzkenBudowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoruiggwc 3 dni od daty otrzymania powia-
domienia przeprowadzi badanie i pomiar Robot praezanych do odbioru.

Jaka¢ i ilos¢ Robot zanikajcych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokubwezgwie-
rajagcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav
konfrontacji z DokumentagjProjektow, Specyfikacg Techniczg i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci Robot. Odbioru oz
sciowego Rob6t dokonujesiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbRobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. . Odbidér wskpny robot

Odbior wstpny polega na finalnej ocenie materiatéw i rzecasfago wykonania Robo6t w od-
niesieniu do ich iléci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie Roboét oraz ich gotowodo
przekazania ¢gzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocz-
nym powiadomieniem na gnie o tym fakcie Inspektora. Odbiér wghy Rob6t nagpi w ter-
minie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, dicod dnia potwierdzenia przez Inspekto-
ra Nadzoru zakiczenia Robot i przgcia dokumentow o ktérych mowa w pkt. 8.4. Inspektor
Nadzoru wraz z Komigjwyznaczon przez Inwestora wydadzwiadectwo Odbioru Wgpne-

go Przekazania Robot. Odbidr wmty zawierd bedzie protokot z rozruchu instalaciji projekto-
wanych.

Wz0r swiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora dfadKomisja odbiergga Roboty
dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafia po-
miarow, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania Robét z DokumentadpProjektows i Spe-
cyfikacja Techniczn.

W toku odbioru wsfpnego Robot Komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioru Robo6t zakiczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét dosatch i Robdét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pskosvych lub robét uzupetniggych

w warstwiecieralnej lub Robotach wykazeniowych, Komisja przerwie swoje czysnpi
ustala nowy termin odbioru wginego.

W przypadku stwierdzenia przez Komiste jaka¢ wykonanych robot w poszczegoélnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokusprerojektows i Specyfikacg Tech-
niczrg z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiek-




tu i bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykona-
nych Robo6t w stosunku do wymagparzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.4. Dokumenty odbioru wseépnego

Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru ¢fstgo Robét jest protokét Odbioru
Wstepnego Robot spogdzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora biadz

Do Odbioru Wstpnego Wykonawca jest zobazany przygotowé&nastpujace dokumenty:

a) Dokumentagj Projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli
zostata spomdzona w trakcie realizacji Kontraktu

b) Specyfikacg Techniczg (podstawow z Kontraktu i ewentualnie uzupetrjeg lub
zmienne)

c) Receptyizatwierdzone wymagania technologiczne

d) Dokumenty zainstalowanego wypasaia

e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

f) Wyniki rozruchu instalacji, bada oznaczé, zgodnie ze Specyfikacjlechniczi

g) Certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikd@chniczi

h) Podsumowanie wszystkich wynikdw badiapomiarow zadczonych do dokumentow od-
bioru, wykonanych zgodnie ze Specyfika€echniczia

)] Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokument@opgektowa) na wykonanie in-
nych Robot oraz protokoty odbioru i przekazaniawdiscicielom urzdzen

j)  Instrukcje eksploatacyjne

9.5. Odbi6r koncowy

Odbior kaacowy Robo6t nagpi po wyganicciu okresu gwarancyjnego i wykonania Roboét
zwigzanych z usugtiem wad / b}déw / uszkodzé zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady / kidy / uszkodzenia zostarstwierdzone i wskazane przez wspokKomisje
skiadajca si¢ z przedstawicieli Gytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawo-
stanie powiadomiony o spaidzonym wykazie wad / biow / uszkodzé&

Odbiér Kacowy kedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad opisanych povj.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda do Odbioru Kacowego, Komisja w porozumieniu z Wykonamweyznacza ponowny ter-
min Odbioru Kaicowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania Roboét poprawkowych i uzupetpigch wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

1. zgodnd¢ wykonania robét budowlano — instalacyjnych z dokuatacjy projektows
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy degggmi zmian i odsipstw od dokumen-
tacji projektowej

2. aktualné¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupet-
nienia

Odbior ostateczny catego budynku winiert yykonany po catkowitym zakczeniu robot na
podstawie wynikow pomiaréw i baflgakosciowych odbior pogwarancyjny dokonywany jest
na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanejzpkierownika Projektu przy udziale Wy-
konawcy.

10. Podstawa ptatnéci



Podstaw ptatngci jest umowa zawarta pogaizy Inwestorem a Wykonawaa wykonanie za-
kresu robét budowlanych i instalacyjnych zgodnigra@iektem wykonawczym, w ktorej okta
sie kwote i terminy ptatn@ci.

11. Przepisy zwazane

Specyfikacje Techniczne w adych miejscach powotgjsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarvowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralg ich czs¢ | nalery je czyta tacznie z
Dokumentag} Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam ongsgpowaty.
Przyjmuje s¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawanitpi wymaganiami. Za-
stosowanie &g miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile niesfamowiono inaczej. Gdzie-
kolwiek nasgpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie pratyjm przez polskie prawodawstwo. Robotydip
wykonywane w bezpieczny sposaébisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obgwi
zujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobguany do przestrzegania wszystkich obgaujacych
norm przy wykonywaniu Robot oraz do stosowaniagobktanowié na réwni ze wszystkimi in-
nymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Techknizch.

Opracowat:



