
Data opracowania: Autor opracowania:

2023-08-29 WOJCIECH POTOCZEK ......................

Przedmiar robót

INSTALACJE SANITARNE

Budowa: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o segment dydaktyczn y wraz z instalacjami, przył ączem wody oraz 
przył ączem gazowym, budow ą odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórk ą budynku gospodarczego

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty w zakresie instalacji i sieci  wod-kan, gazu , wentylacji i c.o.

Nazwa i kod CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne  i sanitarne
45321000-3  Izolacja cieplna

Inwestor: Powiat Nowos ądecki
ul. Jagiello ńska 33, 33-300 Nowy S ącz

Jednostka opracowująca kosztorys: BIURO PROJEKTOWE "WOINSTAL" mgr in ż. Wojciech Potoczek
ul. Węgierska 211
33-300 Nowy Sącz
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Celem realizacji jest wbudowanie sieci, przył ączy oraz instalacji wod-kan, gazu, wentylacji i cen tralnego ogrzewania w projektowanym 
budynku Zespołu Szkół w Starym S ączu

Założenia wyj ściowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw s porzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  projektowych oraz planowanych kosztów robót budowl anych okreslonych w
programie funkcjonalno-u żytkowym (Dz. U. z 2004, Nr. 130, poz. 1389),
- przedmiar robót wykonany na podstawie projektu wy konawczego.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zakres robót i załołenia wyjsciowe do kosztorysowan ia zostały uzgodnione z Inwestorem.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys INSTALACJE SANITARNE
1 Rozdział WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 Element System N1W1_SALA CHEMICZNA
1.1.1 KNRW 

217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi 
160·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
kanał fi 160 2*2*3.14*0.0625 0,785000

RAZEM: 0,785000 m2 0,79
1.1.2 KNRW 

217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
200·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
kanał fi 200 3*2*3.14*0.1 1,884000

RAZEM: 1,884000 m2 1,88
1.1.3 KNRW 

217/113/3 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
250·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
kanał fi 250 9*2*3.14*0.125 7,065000

RAZEM: 7,065000 m2 7,07
1.1.4 KNRW 

217/113/3 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
280·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
kanał fi 280 33*2*3.14*0.14 29,013600

RAZEM: 29,013600 m2 29,01
1.1.5 KNRW 

217/113/3 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
315·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
kanał fi 315 29*2*3.14*0.16 29,139200

RAZEM: 29,139200 m2 29,14
1.1.6 KNR 217/101/5 

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, 
obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
0,5x0,4 1,8*1 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80
1.1.7 KNRW 

216/312/1
Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej o gr. 30 do 60 mm

Wyliczenie ilości robót:
0.79+1.88+7.07+29.01+29.14+1.80 69,690000

RAZEM: 69,690000 m2 69,69
1.1.8 KNRW 

217/137/1
Kratka wentylacyjna 300x200 z przepustnicą przeciwbierzną, dwurzędową i ramką 
montarzową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
1.1.9 KNRW 

217/137/1
Kratka wentylacyjna 250x200 z przepustnicą przeciwbierzną, dwurzędową i ramką 
montarzową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
1.1.10 KNRW 

217/137/1
Kratka wentylacyjna 200x100 z przepustnicą przeciwbierzną, dwurzędową i ramką 
montarzową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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1.1.11 KNRW 
217/155/3

Tłumik akustyczny do kanałów okrągłych fi 315,  L=1,0m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
1.1.12 KNRW 

217/131/2
Przepustnice fi 160
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
fi160 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.1.13 KNRW 

217/136/3 (1)
Klapy ppoż fi 280 mm z wyzwalaczem topikowym -analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00
1.1.14 KNRW 

217/136/1 (1)
Klapy ppoż fi 250 mm z wyzwalaczem topikowym -analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.1.15 KNRW 217/133/

2 analogia
Klapy ppoż fi 160 mm z wyzwalaczem topikowym -analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.1.16 KNRW 

217/131/3
Klapy zwrotne fi 315
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
fi315 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
1.1.17 KNR 217/146/3 

(1)
Czerpnia prostokątna 500x400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1.1.18 KNR 217/145/3 
(1)

Wyrzutnie dachowe kołowe o średnicy do 315·mm wraz z podstawą dachową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1.1.19 KNRW 
217/205/6

Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej  N1W1 wraz z automatyką i osprzętem - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.2 Element System N2_NAWIEW KOMPENSUJ ĄCY WYCIĄG Z DYGESTORIUM
1.2.1 KNRW 

217/113/3 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
250·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
kanał fi 250 8*2*3.14*0.125 6,280000

RAZEM: 6,280000 m2 6,28
1.2.2 KNRW 

217/113/3 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
315·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
kanał fi 315 2*2*3.14*0.16 2,009600

RAZEM: 2,009600 m2 2,01
1.2.3 KNR 217/101/5 

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, 
obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
0,4x0,4 1,6*1 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,60
1.2.4 KNRW 

216/312/1
Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej o gr. 30 do 60 mm

Wyliczenie ilości robót:
6.28+2.01+1.60 9,890000

RAZEM: 9,890000 m2 9,89
1.2.5 KNRW 

217/137/1
Kratka wentylacyjna 500x200 z przepustnicą przeciwbierzną, dwurzędową i ramką 
montarzową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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1.2.6 KNRW 
217/155/3

Tłumik akustyczny do kanałów okrągłych fi 250,  L=1,0m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.2.7 KNR 217/146/3 

(1)
Czerpnia prostokątna 400x400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1.2.8 KNRW 
217/131/3

Klapy zwrotne fi 315
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
fi315 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
1.2.9 KNRW 

217/205/1
Wentylator kanałowy wraz z osprzętem systemu N2 wraz z opaskami przeciwdrganiowymi, 
pretostatami, nagrzewnicą elektryczną, regulatorem, czujnikiem temperatury, filtrem 
kanałowym z wkładem EU5
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.3 Element System W2_WYCI ĄG Z DYGESTORIUM
1.3.1 KNRW 

217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
200·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
kanał fi 200 1*2*3.14*0.1 0,628000

RAZEM: 0,628000 m2 0,63
1.3.2 KNRW 

217/113/3 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
250·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
kanał fi 250 16*2*3.14*0.125 12,560000

RAZEM: 12,560000 m2 12,56
1.3.3 KNRW 

216/312/1
Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej o gr. 30 do 60 mm

Wyliczenie ilości robót:
0.63+12.56 13,190000

RAZEM: 13,190000 m2 13,19
1.3.4 KNRW 

217/131/3
Klapy zwrotne fi 250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
fi315 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.3.5 KNR 217/208/1 Wentylator dachowy systemu W2 z podstawą dachową tłumiącą

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.4 Element System W3_WENTYLACJA WSPOMAGANA
1.4.1 KNRW 

217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi 
125·mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
kanał fi 125 10*2*3.14*0.0625 3,925000

RAZEM: 3,925000 m2 3,93
1.4.2 KNRW 

216/312/1
Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej o gr. 30 do 60 mm

Wyliczenie ilości robót:
3.93 3,930000

RAZEM: 3,930000 m2 3,93
1.4.3 KNRW 

217/205/1
Wentylator osiowy 10W, 230V/~1/50Hz

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000
RAZEM: 8,000000 kpl 8,00
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1.4.4 KNRW 
217/205/1

Wentylator osiowy 30W, 230V/~1/50Hz

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000
RAZEM: 15,000000 kpl 15,00
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2 Rozdział INSTALACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ
2.1 Element Element
2.1.1 KNNR 4/503/2 Kocioł kondensacyjny 150 kW wraz ze sterowaniem w komplecie

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.1.2 KNNR 4/508/1 Pojemnościowy zasobnik ciepła 500 dm3 wraz z grzałką elektryczną 5 kW

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.1.3 KNNR 4/513/1 Urzadzenie neutralizujące kondensat- analogia

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
2.1.4 KNR 508/404/14 Montaż atomatyki kotłowni - analogia

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.1.5 KNNR 4/512/1 Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody dla kotłowni 150kW- analogia

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
2.1.6 KSNR 7/303/1 Dostawa i montaż komina i czopucha- analogia

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 t 1,00
2.1.7 KNNR 4/514/3 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·100·mm

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00
2.1.8 KNNR 4/520/6 Zawór trójdrogowy DN50 z siłownikiem- analogia

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.1.9 KNNR 4/524/4 

(1)
Zawory bezpieczeństwa, Zawór bezpieczeństwa 1915 Dn32

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
2.1.10 KNNR 4/524/3 

(1)
Zawory bezpieczeństwa, Zawór bezpieczeństwa 2115 Dn20

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
2.1.11 KNNR 4/511/4 

(1)
Naczynia wzbiorcze przeponowe 200 l

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
2.1.12 KNNR 4/511/4 

(1)
Naczynia wzbiorcze przeponowe 80 l

szt 1
2.1.13 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa o wydajności 6,4 m3/h, 1~230/240 25-450W, 0,17- 2A

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.1.14 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa o wydajności 1,77 m3/h, 1~230/240 10-136W, 0,1- 1A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1
2.1.15 KNR 707/102/1 Pompa cyrkulacyjna o wydajności 0,11 m3/h, 1~230/240; 3-9W.

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1
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2.1.16 KNNR 4/526/7 Filtr siatkowy Dn 65
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.1.17 KNNR 4/526/6 Filtr siatkowy Dn 50
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.1.18 KNNR 4/519/5 
(1)

Zawór zwrotny Dn 40

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.1.19 KNNR 4/519/3 Zawór zwrotny Dn 25

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,00
2.1.20 KNNR 4/411/7 

(1)
Zawory kulowe Dn65

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00
2.1.21 KNNR 4/411/6 

(1)
Zawory kulowe Dn50

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
2.1.22 KNNR 4/411/3 Zawory kulowe Dn 25

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5,00
2.1.23 KNNR 4/411/2 

(1)
Zawory kulowe Dn 20

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
2.1.24 KNNR 4/520/2 Nadmiarowy zawór różnicy ciśnień- analogia

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.1.25 KNNR 4/412/6 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00
2.1.26 KNNR 4/411/3 Zawory kulowe gwint. ze złączką do węża

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,00
2.1.27 KNNR 4/531/4 Manometr (0-0,6 MPa)

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00
2.1.28 KNNR 4/531/3 Wskaźnik podwójny WP 80-T

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00
2.1.29 KNNR 4/130/3 Filtr narurowy 1" szt. 1,00
2.1.30 KNNR 4/524/3 Zawór redukcyjny  Dn 25 szt. 1,00
2.1.31 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji

Wyliczenie ilości robót:
36 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00
2.1.32 KNNR 4/528/2 Próby szczelności węzłów cieplnych o wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej 

wymienników do 15 m2 szt. 1,00
2.1.33 KNNR 4/529/2 Uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi szt. 1,00



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0005329B)

strona nr: 9

INSTALACJE SANITARNE

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.34 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200·mm, typ 
A- kanał nawiewny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.1.35 KNR 217/101/4 

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, 
obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane - kanał nawiewny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
0,4x0,1 1*5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,00
2.1.36 KNNR 4/224/3 Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w 

gotowym wykopie, o gł. do 2.0 m szt. 1,00
2.1.37 KNNR 4/145/4 Pompa w studzience schładzającej szt. 1,00
2.1.38 KNNR 4/112/5 

(1)
Rurociąg 32 PE

Wyliczenie ilości robót:
7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00
2.1.39 KNNR 4/403/1 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na 

ścianach w budynkach
Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000
RAZEM: 5,000000 m 5,00

2.1.40 KNNR 4/403/2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:
7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00
2.1.41 KNNR 4/403/3 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na 

ścianach w budynkach
Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000
RAZEM: 8,000000 m 8,00

2.1.42 KNNR 4/403/4 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00
2.1.43 KNNR 4/403/6 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na 

ścianach w budynkach
Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000
RAZEM: 18,000000 m 18,00

2.1.44 KNNR 4/403/7 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:
19 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,00
2.1.45 KNNR 4/406/2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
5.00+7.00+8.00+4.00+18.00+19.00 61,000000

RAZEM: 61,000000 m 61,00
2.1.46 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o 

śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
Wyliczenie ilości robót:
dn15 5*2*3,14*0,0085 0,266900
dn20 7*2*3,14*0,022 0,967120
dn25 8*2*3,14*0,017 0,854080
dn32 4*2*3,14*0,022 0,552640
dn40 6*2*3,14*0,024 0,904320
dn50 18*2*3,14*0,028 3,165120
dn65 19*2*3,14*0,035 4,176200

RAZEM: 10,886380 m2 10,89
2.1.47 KNR 712/201/4 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm

Wyliczenie ilości robót:
10.89 10,890000

RAZEM: 10,890000 m2 10,89



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0005329B)

strona nr: 10

INSTALACJE SANITARNE

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.48 KNR 712/209/4 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 
57 mm

Wyliczenie ilości robót:
0.186*#p222 10.89 10,890000

RAZEM: 10,890000 m2 10,89
2.1.49 KNZ 15 31-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm

Wyliczenie ilości robót:
5.00 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00
2.1.50 KNZ 15 31-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji30 mm

Wyliczenie ilości robót:
7.00 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00
2.1.51 KNZ 15 31-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji30 mm

Wyliczenie ilości robót:
8.00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00
2.1.52 KNZ 15 31-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

Wyliczenie ilości robót:
4.00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00
2.1.53 KNZ 15 31-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 50 mm

Wyliczenie ilości robót:
18.00 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00
2.1.54 KNZ 15 31-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 65 mm

Wyliczenie ilości robót:
19.00 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,00
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3 Rozdział INSTALACJA GAZOWA
3.1 Element Element
3.1.1 KNNR 4/304/6 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 

Dn·50·mm

Wyliczenie ilości robót:
76 76,000000

RAZEM: 76,000000 m 76,00
3.1.2 KNNR 4/307/4 

(1)
Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach 
niemieszkalnych, do 100·m, Fi do 65·mm próba 1,00

3.1.3 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o 
śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

Wyliczenie ilości robót:
fi 50 (2*3.14*0.027)*76 12,886560

RAZEM: 12,886560 m2 12,89
3.1.4 KNR 712/201/4 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm

Wyliczenie ilości robót:
12.89 12,890000

RAZEM: 12,890000 m2 12,89
3.1.5 KNR 712/209/4 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 

57 mm
Wyliczenie ilości robót:

12.89 12,890000
RAZEM: 12,890000 m2 12,89

3.1.6 KNNR 4/142/1 Szafki naścienne kpl. 1,00
3.1.7 KNNR 4/520/8 Zawór szybkozamykający ZO-65 szt. 1,00
3.1.8 KNNR 4/313/6 Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi·50·mm szt 2,00
3.1.9 KNR 508/404/14 System detekcji gazu- analogia

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1,00
3.1.10 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie przejść ppoż. z uszczelnieniem ogniochronna masą uszczelniającą

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,000
3.1.11 KNNR 1/210/3 

(2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
6*1,2*0,8*0,95 5,472000

RAZEM: 5,472000 m3 5,472
3.1.12 KNR 201/317/5 

(1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0·m, kategoria
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m- przyjęto 5% wykopu

Wyliczenie ilości robót:
6*1,2*0,8*0,95 5,472000

RAZEM: 5,472000 m3 5,472
3.1.13 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość 
wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(6*1,0)*1 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000
3.1.14 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
6*1*0,2 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200
3.1.15 KNNR 4/1009/1 

(1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych 63 PE100 SDR11

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00
3.1.16 KNNR 4/1608/1 Próba pneumatyczna szczelności 200m -1 prób. 1,00
3.1.17 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów odc.200m 1,00
3.1.18 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:
6*1*0,35 2,100000

RAZEM: 2,100000 m3 2,10
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3.1.19 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy siatką z tworzywa sztucznego z wtopionym przewodem metalowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00
3.1.20 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(5.472+5.472)-1.200-2.10 7,644000

RAZEM: 7,644000 m3 7,64
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4 Rozdział INSTALACJA C.O.
4.1 Element Element
4.1.1 KNNR 4/403/3 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na 

ścianach w budynkach
Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000
RAZEM: 20,000000 m 20,00

4.1.2 KNNR 4/403/4 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:
38 38,000000

RAZEM: 38,000000 m 38,00
4.1.3 KNNR 4/403/6 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na 

ścianach w budynkach
Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000
RAZEM: 24,000000 m 24,00

4.1.4 KNNR 4/403/7 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:
60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00
4.1.5 KNNR 4/406/2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
20.00+38.00+24.00+60.00 142,000000

RAZEM: 142,000000 m 142,00
4.1.6 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o 

śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
Wyliczenie ilości robót:
dn25 20*2*3,14*0,017 2,135200
dn32 38*2*3,14*0,022 5,250080
dn50 24*2*3,14*0,028 4,220160
dn65 60*2*3,14*0,035 13,188000

RAZEM: 24,793440 m2 24,79
4.1.7 KNR 712/201/4 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm

Wyliczenie ilości robót:
24.79 24,790000

RAZEM: 24,790000 m2 24,79
4.1.8 KNR 712/209/4 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 

57 mm
Wyliczenie ilości robót:
0.186*#p222 24.79 24,790000

RAZEM: 24,790000 m2 24,79
4.1.9 KNZ 15 31-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm

Wyliczenie ilości robót:
0 0,000000

RAZEM: 0,000000 m
4.1.10 KNZ 15 31-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji30 mm

Wyliczenie ilości robót:
0 0,000000

RAZEM: 0,000000 m
4.1.11 KNZ 15 31-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji30 mm

Wyliczenie ilości robót:
20.00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00
4.1.12 KNZ 15 31-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

Wyliczenie ilości robót:
38.00 38,000000

RAZEM: 38,000000 m 38,00
4.1.13 KNZ 15 31-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 50 mm

Wyliczenie ilości robót:
24.00 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00
4.1.14 KNZ 15 31-01 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 65 mm

Wyliczenie ilości robót:
60.00 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00
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4.1.15 KNNR 4/404/4 
(2)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn40x5,5

Wyliczenie ilości robót:
14 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000
4.1.16 KNNR 4/404/3 

(1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn32x4,4

Wyliczenie ilości robót:
36 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,000
4.1.17 KNNR 4/404/1 

(1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn16x2.2

Wyliczenie ilości robót:
2230 2 230,000000

RAZEM: 2 230,000000 m 2 230,00
4.1.18 KNR 35/128/30 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 30 mm, 

rurociąg Fi 40 mm
Wyliczenie ilości robót:

14.000 14,000000
RAZEM: 14,000000 m 14,000

4.1.19 KNR 35/128/30 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 30 mm, 
rurociąg Fi 32 mm

Wyliczenie ilości robót:
36.000 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,000
4.1.20 KNR 35/128/27 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, 

rurociąg Fi 16 mm
Wyliczenie ilości robót:

2230.00 2 230,000000
RAZEM: 2 230,000000 m 2 230,000

4.1.21 KNNR 4/406/3 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 próba 1,00

4.1.22 KNNR 4/406/5 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
14.000+36.000+2230.00 2 280,000000

RAZEM: 2 280,000000 m 2 280,00
4.1.23 KNNR 4/411/1 Zawory grzejnikowe o śr. 15 mm

Wyliczenie ilości robót:
96 96,000000

RAZEM: 96,000000 szt. 96,00
4.1.24 KNNR 4/412/1 Zawory termostatyczne z głowicą  o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:
96 96,000000

RAZEM: 96,000000 szt. 96,00
4.1.25 KNNR 4/418/3 Grzejniki płytowe  11/600/400

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00
4.1.26 KNNR 4/418/3 Grzejniki płytowe  11/600/520

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
4.1.27 KNNR 4/418/3 Grzejniki płytowe  11/600/800

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
4.1.28 KNNR 4/418/3 Grzejniki płytowe  11/600/920

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
4.1.29 KNNR 4/418/3 Grzejniki płytowe  11/600/1200

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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4.1.30 KNNR 4/418/7 Grzejniki płytowe 22/600/400
Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,00

4.1.31 KNNR 4/418/7 Grzejniki płytowe 22/600/520
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.1.32 KNNR 4/418/7 Grzejniki płytowe 22/600/600
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.1.33 KNNR 4/418/7 Grzejniki płytowe 22/600/720
Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,00

4.1.34 KNNR 4/418/7 Grzejniki płytowe 22/600/800
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.1.35 KNNR 4/418/7 Grzejniki płytowe 22/600/920
Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000
RAZEM: 7,000000 szt 7,00

4.1.36 KNNR 4/418/7 Grzejniki płytowe 22/600/1000
Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000
RAZEM: 10,000000 szt 10,00

4.1.37 KNNR 4/418/7 Grzejniki płytowe 22/600/1200
Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000
RAZEM: 11,000000 szt 11,00

4.1.38 KNNR 4/418/7 Grzejniki płytowe 22/600/1320
Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,00

4.1.39 KNNR 4/418/7 Grzejniki płytowe 22/600/1400
Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000
RAZEM: 24,000000 szt 24,00

4.1.40 KNNR 4/418/7 Grzejniki płytowe 22/600/1600
Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000
RAZEM: 11,000000 szt 11,00

4.1.41 KNNR 4/412/5 Automatyczny zawór odpowietrzający
Wyliczenie ilości robót:

96 96,000000
RAZEM: 96,000000 szt 96,00

4.1.42 KNNR 4/410/4 
(1)

Szafki z rozdzielaczami i armaturą, 7-12 obwodów

Wyliczenie ilości robót:
10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00
4.1.43 KNNR 4/436/1 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

Wyliczenie ilości robót:
10 10,000000

RAZEM: 10,000000 urz. 10,00
4.1.44 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie przejść ppoż. z uszczelnieniem ogniochronna masą uszczelniającą

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,000



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0005329B)

strona nr: 16

INSTALACJE SANITARNE

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Rozdział INSTALACJA WODOCI ĄGOWA
5.1 Element Element
5.1.1 KNNR 4/403/1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
63 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,00
5.1.2 KNNR 4/403/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·20·mm

Wyliczenie ilości robót:
46 46,000000

RAZEM: 46,000000 m 46,00
5.1.3 KNNR 4/403/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·25·mm

Wyliczenie ilości robót:
42 42,000000

RAZEM: 42,000000 m 42,00
5.1.4 KNNR 4/403/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·32·mm

Wyliczenie ilości robót:
41 41,000000

RAZEM: 41,000000 m 41,00
5.1.5 KNNR 4/403/5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·40·mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00
5.1.6 KNNR 4/403/6 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·50·mm

Wyliczenie ilości robót:
32 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,00
5.1.7 KNNR 4/404/5 

(1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, Fi·50·mm

Wyliczenie ilości robót:
23 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,000
5.1.8 KNNR 4/404/4 

(1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, Fi·40·mm

Wyliczenie ilości robót:
35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000
5.1.9 KNNR 4/404/3 

(1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, Fi·32·mm

Wyliczenie ilości robót:
23 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,000
5.1.10 KNNR 4/404/2 

(1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, Fi·25·mm

Wyliczenie ilości robót:
86 86,000000

RAZEM: 86,000000 m 86,000
5.1.11 KNNR 4/404/1 

(1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, Fi·20·mm

Wyliczenie ilości robót:
40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,000
5.1.12 KNNR 4/404/1 

(1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, Fi·16·mm

Wyliczenie ilości robót:
282 282,000000

RAZEM: 282,000000 m 282,00
5.1.13 KNR 35/128/32 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 50 mm, 

rurociąg Fi 50 mm
Wyliczenie ilości robót:

23.000+32.00 55,000000
RAZEM: 55,000000 m 55,000

5.1.14 KNR 35/128/31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 40 mm, 
rurociąg Fi 40 mm

Wyliczenie ilości robót:
35.000+2.00 37,000000

RAZEM: 37,000000 m 37,000



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0005329B)

strona nr: 17

INSTALACJE SANITARNE

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.1.15 KNR 35/128/30 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 30 mm, 
rurociąg Fi 32 mm

Wyliczenie ilości robót:
23.000+41.00 64,000000

RAZEM: 64,000000 m 64,000
5.1.16 KNR 35/128/29 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 30 mm, 

rurociąg Fi 25 mm
Wyliczenie ilości robót:

86.000+42.00 128,000000
RAZEM: 128,000000 m 128,000

5.1.17 KNR 35/128/28 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, 
rurociąg Fi 20 mm

Wyliczenie ilości robót:
40.000+46.00 86,000000

RAZEM: 86,000000 m 86,000
5.1.18 KNR 35/128/27 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, 

rurociąg Fi 16 mm
Wyliczenie ilości robót:

282.00+63.00 345,000000
RAZEM: 345,000000 m 345,000

5.1.19 KNNR 4/127/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza 
(pulsacyjna) prob. 1,00

5.1.20 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilości robót:

63.00+46.00+42.00+41.00+2.00+32.00+23.000+3
5.000+23.000+86.000+40.000+282.00 715,000000

RAZEM: 715,000000 m 715,00
5.1.21 KNNR 4/132/1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 

nominalnej 15 mm
Wyliczenie ilości robót:

112 112,000000
RAZEM: 112,000000 szt. 112,00

5.1.22 KNNR 4/139/1 Termostatyczny zawór mieszający
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.1.23 KNNR 4/137/2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
Wyliczenie ilości robót:

49 49,000000
RAZEM: 49,000000 szt. 49,00

5.1.24 KNNR 4/137/8 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm
Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000
RAZEM: 7,000000 szt. 7,00

5.1.25 KNNR 4/135/1 Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000
RAZEM: 11,000000 szt. 11,00

5.1.26 KNNR 4/132/1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 
nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:
98 98,000000

RAZEM: 98,000000 szt. 98,00
5.1.27 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie przejść ppoż. z uszczelnieniem ogniochronna masą uszczelniającą

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,000
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6 Rozdział WODNA INSTALACJA PPO Ż.
6.1 Element Element
6.1.1 KNNR 4/138/1 Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,00
6.1.2 KNNR 4/142/1 Szafki hydrantowe naścienne+wąż 30m

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl. 3,00
6.1.3 KNNR 4/107/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w  

sieciach przeciwpożarowych
Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000
RAZEM: 5,000000 m 5,00

6.1.4 KNNR 4/107/3 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w  
sieciach przeciwpożarowych

Wyliczenie ilości robót:
60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00
6.1.5 KNR 35/128/30 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 9 mm, 

rurociąg Fi 32 mm
Wyliczenie ilości robót:

60 60,000000
RAZEM: 60,000000 m 60,000

6.1.6 KNR 35/128/29 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 9 mm, 
rurociąg Fi 25 mm

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000
6.1.7 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie przejść ppoż. z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,000
6.1.8 KNP 5/723/7 

analogia
Zawory wodne typu BA Fi·100·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
6.1.9 KNP 5/723/7 

analogia
zawór pierwszeństwa dn80

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
6.1.10 KNNR 4/519/6 

(2)
Zawór zwrotny DN100

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
6.1.11 KNNR 4/411/7 

(1)
Zawory kulowe Dn100

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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7 Rozdział INSTALACJA KANALIZACYJNA
7.1 Element Element
7.1.1 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki wraz z podejściem

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00
7.1.2 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu wraz z podejściem

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00
7.1.3 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
0.5*0.2*(42.00+58.00) 10,000000

RAZEM: 10,000000 m3 10,00
7.1.4 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 

połączeniach wciskowych
Wyliczenie ilości robót:

42 42,000000
RAZEM: 42,000000 m 42,00

7.1.5 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:
58 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58,00
7.1.6 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:
10.00*0.8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m3 8,00
7.1.7 KNNR 4/208/1 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 

połączeniach wciskowych
Wyliczenie ilości robót:

58 58,000000
RAZEM: 58,000000 m 58,00

7.1.8 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi·75·mm

Wyliczenie ilości robót:
13 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00
7.1.9 KNNR 4/208/3 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 

połączeniach wciskowych
Wyliczenie ilości robót:

81 81,000000
RAZEM: 81,000000 m 81,00

7.1.10 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
Wyliczenie ilości robót:

74 74,000000
RAZEM: 74,000000 szt. 74,00

7.1.11 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych

Wyliczenie ilości robót:
23 23,000000

RAZEM: 23,000000 szt. 23,00
7.1.12 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·160·mm

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
7.1.13 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00
7.1.14 KNNR 4/213/4 Zawór napowietrzający fi50

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00
7.1.15 KNNR 4/213/4 Zawór napowietrzający fi75

Wyliczenie ilości robót:
11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt. 11,00



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0005329B)

strona nr: 20

INSTALACJE SANITARNE

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.1.16 KNNR 4/213/5 Zawór napowietrzający fi110 -analogia
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00

7.1.17 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
7.1.18 KNNR 4/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm

Wyliczenie ilości robót:
17 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,00
7.1.19 KNNR 4/218/1 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

Wyliczenie ilości robót:
12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12,00
7.1.20 KNNR 4/218/1 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00
7.1.21 KNNR 4/230/2 Umywalki pojedyncze ceramiczne białe z syfonem odpływowym

Wyliczenie ilości robót:
41 41,000000

RAZEM: 41,000000 kpl. 41,00
7.1.22 KNNR 4/230/2 Umywalka dla osób niepełnosprawnych 65x55cm z otworem i przelewem

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl. 3,00
7.1.23 KNNR 4/229/4 

(2)
Zlewozmywak na ścianie, z blachy nierdzewnej z syfonem odpływowym

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
7.1.24 KNNR 4/232/2 Brodziki natryskowe

Wyliczenie ilości robót:
7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl. 7,00
7.1.25 Dostawa i montaż  neutralizatora ścieków z dygestorium

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1,00
7.1.26 Kalkulacja 

indywidualna
Zestaw WC kompakt

Wyliczenie ilości robót:
20 20,000000

RAZEM: 20,000000 kpl 20,000
7.1.27 Kalkulacja 

indywidualna
Zestaw WC kompakt dla osób niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000
7.1.28 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie przejść ppoż. z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:
14 14,000000

RAZEM: 14,000000 kpl 14,000
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8 Rozdział SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
8.1 Element Element
8.1.1 KNNR 1/210/3 

(2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
83*3,5*1,5*0,95 413,962500

RAZEM: 413,962500 m3 413,963
8.1.2 KNR 201/317/5 

(1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0·m, kategoria
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m- przyjęto 5% wykopu

Wyliczenie ilości robót:
83*3,5*1,5*0,05 21,787500

RAZEM: 21,787500 m3 21,788
8.1.3 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość 
wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(83*2,0)*2 332,000000

RAZEM: 332,000000 m2 332,000
8.1.4 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
83*1*0,2 16,600000

RAZEM: 16,600000 m3 16,600
8.1.5 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:
83 83,000000

RAZEM: 83,000000 m 83,00
8.1.6 KNNR 4/1417/1 

(1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 1000 mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
8.1.7 KNR 218/804/2 

(1)
Próba szczelności kanałów rurowych (PVC)

Wyliczenie ilości robót:
83 83,000000

RAZEM: 83,000000 m 83,000
8.1.8 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:
83*1*0,35 29,050000

RAZEM: 29,050000 m3 29,05
8.1.9 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(413.963+21.788)-16.600-29.05 390,101000

RAZEM: 390,101000 m3 390,10
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9 Rozdział PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
9.1 Element Element
9.1.1 KNNR 1/210/3 

(2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
137*2,5*1*0,95 325,375000

RAZEM: 325,375000 m3 325,375
9.1.2 KNR 201/317/5 

(1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0·m, kategoria
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m- przyjęto 5% wykopu

Wyliczenie ilości robót:
137*2,5*1*0,05 17,125000

RAZEM: 17,125000 m3 17,125
9.1.3 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość 
wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(137*1,5)*2 411,000000

RAZEM: 411,000000 m2 411,000
9.1.4 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
137*0,8*0,2 21,920000

RAZEM: 21,920000 m3 21,920
9.1.5 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

Wyliczenie ilości robót:
44 44,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00
9.1.6 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:
93 93,000000

RAZEM: 93,000000 m 93,00
9.1.7 KNNR 4/1417/1 

(1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 1000 mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
9.1.8 KNNR 4/1417/1 

(1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
9.1.9 KNR 218/804/2 

(1)
Próba szczelności kanałów rurowych

Wyliczenie ilości robót:
137 137,000000

RAZEM: 137,000000 m 137,000
9.1.10 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:
137*0,8*0,35 38,360000

RAZEM: 38,360000 m3 38,36
9.1.11 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(325.375+17.125)-21.920-38.36 282,220000

RAZEM: 282,220000 m3 282,22
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10 Rozdział ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCI ĄGOWA
10.1 Element Element
10.1.1 KNNR 1/210/3 

(2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
106*1,9*1*0,95 191,330000

RAZEM: 191,330000 m3 191,330
10.1.2 KNR 201/317/5 

(1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0·m, kategoria
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m- przyjęto 5% wykopu

Wyliczenie ilości robót:
106*1,9*1*0,05 10,070000

RAZEM: 10,070000 m3 10,070
10.1.3 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość 
wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(106*1,5)*2 318,000000

RAZEM: 318,000000 m2 318,000
10.1.4 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
106*1*0,2 21,200000

RAZEM: 21,200000 m3 21,200
10.1.5 KNNR 4/1009/4 

(1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
21 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,00
10.1.6 KNNR 4/1009/1 

(1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·63·mm

Wyliczenie ilości robót:
60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00
10.1.7 KNNR 4/1009/1 

(1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·50·mm

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00
10.1.8 KNNR 4/1112/2 Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 80 mm montowane na rurociągach PVC i 

PE
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl. 1,00

10.1.9 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

10.1.10 KNNR 4/1608/1 Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PVC, PE, PEHD. 200m -1 prób. 1,00
10.1.11 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odc.200m 1,00
10.1.12 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych. odc.200m 1,00
10.1.13 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:
106*1*0,35 37,100000

RAZEM: 37,100000 m3 37,10
10.1.14 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy siatką z tworzywa sztucznego z wtopionym przewodem metalowym

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

106 106,000000
RAZEM: 106,000000 m 106,00

10.1.15 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(191.330+10.070)-21.200-37.10 143,100000

RAZEM: 143,100000 m3 143,10
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11 Rozdział PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
11.1 Element Element
11.1.1 KNNR 1/210/3 

(2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
28*2*1*0,95 53,200000

RAZEM: 53,200000 m3 53,200
11.1.2 KNR 201/317/5 

(1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0·m, kategoria
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m- przyjęto 5% wykopu

Wyliczenie ilości robót:
28*2*1*0,05 2,800000

RAZEM: 2,800000 m3 2,800
11.1.3 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość 
wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(28*1,5)*2 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84,000
11.1.4 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
28*1*0,2 5,600000

RAZEM: 5,600000 m3 5,600
11.1.5 KNNR 4/1009/4 

(1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
28 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,00
11.1.6 KNNR 4/141/2 Dostawa i montarz zestawu wodomierzowego- analogia

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
11.1.7 KNNR 4/1112/2 

(2)
Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi·100·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
11.1.8 KNNR 4/1608/1 Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PVC, PE, PEHD. 200m -1 prób. 1,00
11.1.9 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odc.200m 1,00
11.1.10 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych. odc.200m 1,00
11.1.11 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:
28*1*0,35 9,800000

RAZEM: 9,800000 m3 9,80
11.1.12 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy siatką z tworzywa sztucznego z wtopionym przewodem metalowym

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

28 28,000000
RAZEM: 28,000000 m 28,00

11.1.13 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(53.200+2.800)-5.600-9.80 40,600000

RAZEM: 40,600000 m3 40,60
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12 Rozdział ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
12.1 Element Element
12.1.1 KNNR 1/210/3 

(2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
500*1,6*1*0,95 760,000000

RAZEM: 760,000000 m3 760,000
12.1.2 KNR 201/317/5 

(1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0·m, kategoria
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m- przyjęto 5% wykopu

Wyliczenie ilości robót:
500*1,6*1*0,05 40,000000

RAZEM: 40,000000 m3 40,000
12.1.3 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość 
wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(500*1,5)*2 1 500,000000

RAZEM: 1 500,000000 m2 1 500,000
12.1.4 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
500*0,8*0,2 80,000000

RAZEM: 80,000000 m3 80,000
12.1.5 KNNR 4/1308/1 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
24 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00
12.1.6 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

Wyliczenie ilości robót:
164 164,000000

RAZEM: 164,000000 m 164,00
12.1.7 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:
105 105,000000

RAZEM: 105,000000 m 105,00
12.1.8 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm

Wyliczenie ilości robót:
175 175,000000

RAZEM: 175,000000 m 175,00
12.1.9 Dostawa i montaż  separatora substancji ropopochodnych

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1,00
12.1.10 KNNR 4/1417/1 

(1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315 mm

Wyliczenie ilości robót:
13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,000
12.1.11 KNNR 4/1417/1 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o śr 600 mm

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
12.1.12 KNNR 4/1417/1 Studnie  kanalizacyjne monolityczne o śr 1000 mm z włązem żeliwnym D400

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
12.1.13 KNNR 4/1417/1 Studnie  kanalizacyjne monolityczne o śr 1500 mm z włązem żeliwnym D400

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
12.1.14 KNNR 4/1413/1 

(1)
Studnie betonowe fi500 z wpustem deszczowym żeliwnym D400

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000
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12.1.15 Dostawa i montaż  zbirników żelbetowych o łącznej pojemności pojemności 36 m3 wraz z 
regulatorem przepływu

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1,00
12.1.16 KNR 218/804/2 

(1)
Próba szczelności kanałów rurowych

Wyliczenie ilości robót:
500 500,000000

RAZEM: 500,000000 m 500,000
12.1.17 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:
500*0,8*0,35 140,000000

RAZEM: 140,000000 m3 140,00
12.1.18 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(760.000+40.000)-80.000-140.00 580,000000

RAZEM: 580,000000 m3 580,00
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13 Rozdział PRZYŁĄCZE GAZOWE
13.1 Element Element
13.1.1 KNNR 1/210/3 

(2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
4*1,2*0,8*0,95 3,648000

RAZEM: 3,648000 m3 3,648
13.1.2 KNR 201/317/5 

(1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0·m, kategoria
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m- przyjęto 5% wykopu

Wyliczenie ilości robót:
4*1,2*0,8*0,95 3,648000

RAZEM: 3,648000 m3 3,648
13.1.3 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość 
wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(4*1,0)*1 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000
13.1.4 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
4*1*0,2 0,800000

RAZEM: 0,800000 m3 0,800
13.1.5 KNNR 4/1009/1 

(1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych 32 PE100RC DSR11 TYP 2

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00
13.1.6 KNNR 4/304/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 

Dn·25·mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00
13.1.7 KNNR 4/142/1 Dostawa i montaż punktu redukcyjno-pomiarowego- analogia kpl. 1,00
13.1.8 KNNR 4/1608/1 Próba pneumatyczna szczelności 200m -1 prób. 1,00
13.1.9 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów odc.200m 1,00
13.1.10 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:
4*1*0,35 1,400000

RAZEM: 1,400000 m3 1,40
13.1.11 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy siatką z tworzywa sztucznego z wtopionym przewodem metalowym

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000
RAZEM: 4,000000 m 4,00

13.1.12 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV

Wyliczenie ilości robót:
(3.648+3.648)-0.800-1.40 5,096000

RAZEM: 5,096000 m3 5,10

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość
1. atomatyka kotłowni szt 1,0000
2. Automatyczny zawór odpowietrzający szt 96,0000
3. Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0,0600
4. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64·mm m3 2,7878
5. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana 1-uchwytowa, Fi·15 szt 49,0000
6. baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwanym o śr.nominalnej 15 mm szt 7,0000
7. Bednarka ocynkowana St0S 50x5·mm (kotwy) m 1,2500
8. benzyna do lakierów dm3 0,2744
9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 1,1500

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 2,3500
11. brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych z kabiną szt 7,0000
12. cegła budowlana pełna szt 16,0000
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L.p. Nazwa materiału Jm Ilość
13. Czerpnia prostokątna 400x400 szt 1,0000
14. Czerpnia prostokątna 500x400 szt 1,0000
15. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·75·mm szt 17,0000
16. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·110·mm szt 4,0000
17. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,0216
18. Dostawa i montarz zestawu wodomierzowego kpl. 1,0000
19. Dostawa i montaż  neutralizatora ścieków z dygestorium kpl. 1,0000
20. Dostawa i montaż  zbirników żelbetowych o łącznej pojemności pojemności 36 m3 wraz z regulatorem przepływu KPL 1,0000
21. Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej  N1W1 wraz z automatyką i osprzętem - analogia KPL 1,0000
22. Dostawa i montaż punktu redukcyjno-pomiarowego kpl. 1,0000
23. drabinka z GRP szt 3,0000
24. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 2,3895
25. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi·6-20 cm m3 0,4608
26. drut ocynkowany 0,7 mm kg 1,8270
27. Element denny (dennica) fi500 szt 5,0000
28. Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% dm3 5,4885
29. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 6,8484
30. filtr narurowy 1" szt 1,0000
31. Filtr siatkowy Dn 50 szt 1,0000
32. Filtr siatkowy Dn 65 szt 1,0000
33. Grzejniki płytowe  11/600/400 szt 6,0000
34. Grzejniki płytowe  11/600/520 szt 3,0000
35. Grzejniki płytowe  11/600/800 szt 1,0000
36. Grzejniki płytowe  11/600/920 szt 2,0000
37. Grzejniki płytowe  11/600/1200 szt 12,0000
38. Grzejniki płytowe  22/600/400 szt 5,0000
39. Grzejniki płytowe  22/600/520 szt 1,0000
40. Grzejniki płytowe  22/600/920 szt 7,0000
41. Grzejniki płytowe 22/600/600 szt 2,0000
42. Grzejniki płytowe 22/600/720 szt 5,0000
43. Grzejniki płytowe 22/600/800 szt 2,0000
44. Grzejniki płytowe 22/600/1000 szt 10,0000
45. Grzejniki płytowe 22/600/1320 szt 5,0000
46. Grzejniki płytowe 22/600/1400 szt 24,0000
47. Grzejniki płytowe 22/600/1600 szt 11,0000
48. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 25,4880
49. Hydrant nadziemny fi 80 mm gł.zabud. 1800 szt 1,0000
50. Kausza stalowa ocynkowana szt 12,5000
51. Kineta  dla studni fi 425 mm szt 3,0000
52. Kineta 1-dopływowa PP 160/160·mm (trzon Fi·315·mm) szt 13,0000
53. Kineta przepływowa dla studni fi 1000 mm szt 3,0000
54. Kineta przepływowa PE 200 mm (trzon Fi 600·mm) szt 4,0000
55. klamry ciesielskie kg 24,8000
56. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 315,9450
57. Klapy ppoż fi 160 mm z wyzwalaczem topikowym -analogia szt 1,0000
58. Klapy ppoż fi 250 mm z wyzwalaczem topikowym -analogia szt 1,0000
59. Klapy ppoż fi 280 mm z wyzwalaczem topikowym -analogia szt 6,0000
60. Klapy zwrotne fi 250 szt 1,0000
61. Klapy zwrotne fi 315 szt 8,0000
62. Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 49,8325
63. Kocioł kondensacyjny 150 kW wraz ze sterowaniem w komplecie KPL 1,0000
64. Kolano stopowe kołn.do hydrantu fi 80 mm szt 1,0000
65. Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 0.63·MPa, Fi·50·mm szt 2,0000
66. kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm szt 0,8000
67. komin z blachy stalowej nierdzewnej fi 180 kpl 1,0000
68. Konstrukcja wsporcza kg 5,0000
69. Korek PVC szt 5,0000
70. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi·15·mm szt 8,0000
71. Kratka wentylacyjna 200x100 z przepustnicą przeciwbierzną, dwurzędową i ramką montarzową szt 1,0000
72. Kratka wentylacyjna 250x200 z przepustnicą przeciwbierzną, dwurzędową i ramką montarzową szt 2,0000
73. Kratka wentylacyjna 300x200 z przepustnicą przeciwbierzną, dwurzędową i ramką montarzową szt 2,0000
74. Kratka wentylacyjna 500x200 z przepustnicą przeciwbierzną, dwurzędową i ramką montarzową szt 1,0000
75. Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwód do 1200·mm, do przewodów blaszanych szt 1,0000
76. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0,1000
77. Krąg betonowy o wys.500 mm fi 800 mm szt 3,0000
78. Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·500·mm szt 10,0000
79. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi·100 mm szt 2,0000
80. króćce żeliwne jednokołnierzowe o śr. do 110 mm szt 0,4000
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81. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm szt 242,8800
82. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm szt 139,4400
83. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm szt 26,1000
84. Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1000-1400·mm m2 1,4000
85. Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1400-1800·mm m2 0,9520
86. Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe Fi·100-200·mm m2 0,7028
87. Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe Fi·125·mm m2 1,1004
88. Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe Fi·160·mm m2 0,2212
89. Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe Fi·250·mm m2 7,2548
90. Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe Fi·250-315·mm m2 8,7220
91. Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ S kołowe Fi·250-315·mm m2 8,1228
92. Kształtki PE do połączeń mechanicznych 16 mm szt 1 293,4000
93. Kształtki PE do połączeń mechanicznych 32 mm szt 21,9600
94. Kształtki PE do połączeń mechanicznych 40·mm szt 6,5800
95. Kształtki PP Fi·16·mm szt 163,5600
96. Kształtki PP Fi·20·mm szt 23,2000
97. Kształtki PP Fi·25·mm szt 56,7600
98. Kształtki PP Fi·32·mm szt 14,0300
99. Kształtki PP Fi·40·mm szt 16,4500

100. Kształtki PP Fi·50·mm szt 10,3500
101. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 6,1100
102. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm szt 420,0000
103. kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm szt 0,6000
104. kształtki z PVC ciśnieniowe(gwintowane)śr.20 mm szt 1,0000
105. Kurek gazowy przelotowy mosiężny M801 15 mm szt 0,0100
106. kurki manometowe gwintowane szt 1,0000
107. Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi·5·mm m 6,2400
108. Łącznik z żeliwa ciąg. czarny fi 15 mm szt 1,2180
109. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi·15·mm szt 0,0100
110. Manometr (0-0,6 MPa) szt 1,0000
111. Mata z wełny szklanej jednostronnie pokryta folią aluminiową o grubości gr. 30 do 60 mm m2 101,5350
112. mieszanka betonowa m3 0,2400
113. Naczynia wzbiorcze przeponowe 80 l szt 1,0000
114. Naczynie wzbiorcze przeponowe 200 l szt 1,0000
115. nadmiarowy zawór różnicy ciśnień szt 1,0000
116. Obudowa do zasuwy żel.kat.025AiB fi 80 mm szt 1,0000
117. Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1,0000
118. obudowy żeliwne do zasuw o śr. 80 mm szt 1,0000
119. Otulina poliuretanowa, grubość 20mm, Dn·15mm m 5,1000
120. Otulina poliuretanowa, grubość 30·mm, Dn·20mm m 7,1400
121. Otulina poliuretanowa, grubość 30·mm, Dn·25mm m 28,5600
122. Otulina poliuretanowa, grubość 30·mm, Dn·32mm m 42,8400
123. Otulina poliuretanowa, grubość 50·mm, Dn·50mm m 42,8400
124. Otulina poliuretanowa, grubość 65·mm, Dn·65mm m 80,5800
125. Otulina termoizolacyjna z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów Fi 16 mm m 2 703,7500
126. Otulina termoizolacyjna z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów Fi 20 mm m 90,3000
127. Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 9 mm, rurociąg Fi 25 mm m 5,2500
128. Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 9 mm, rurociąg Fi 32 mm m 63,0000
129. Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 30 mm, rurociąg Fi 25 mm m 134,4000
130. Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 30 mm, rurociąg Fi 32 mm m 105,0000
131. Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 30 mm, rurociąg Fi 40 mm m 14,7000
132. Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 40 mm, rurociąg Fi 40 mm m 38,8500
133. Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 50 mm, rurociąg Fi 50 mm m 57,7500
134. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0,7169
135. Piasek zwykły m3 336,4882
136. Pierścienie odciążające żelbetowe szt 19,0000
137. Pierścień dystansowy fi 920x250 szt 5,0000
138. Pierścień odciążający fi 1120x150 szt 5,0000
139. podchloryn sodowy kg 2,0000
140. Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5·mm szt 1,4260
141. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1400·mm szt 0,9000
142. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1800·mm szt 0,4420
143. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·125·mm szt 1,6113
144. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·160·mm szt 0,3239
145. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·200·mm szt 1,0291
146. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·250·mm szt 6,7366
147. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·280·mm szt 13,6626
148. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·315·mm szt 16,0990
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149. Podstawa betonowa fi 920x150 szt 5,0000
150. Pojemnościowy zasobnik ciepła 500 dm3 wraz z grzałką elektryczną 5 kW szt 1,0000
151. pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 800 mm szt 1,0000
152. Pompa cyrkulacyjna o wydajności 0,11 m3/h, 1~230/240; 3-9W. KPL 1,0000
153. Pompa obiegowa o wydajności 1,77 m3/h, 1~230/240 10-136W, 0,1- 1A KPL 1,0000
154. Pompa obiegowa o wydajności 6,4 m3/h, 1~230/240 25-450W, 0,17- 2A KPL 1,0000
155. pompa zatapialna do studzienki schładzającej szt 1,0000
156. Pospółka m3 183,5304
157. pospółka - kruszywo nienormowane m3 2,2000
158. Przepustnica stalowa  kołowa, Fi·160·mm szt 1,0000
159. Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe Fi·125·mm m2 2,9082
160. Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe Fi·160·mm m2 0,5846
161. Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe Fi·250·mm m2 19,1734
162. Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe Fi·250-400·mm m2 44,5184
163. Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe Fi·do 200·mm m2 1,8574
164. Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1000-1400·mm m2 3,7500
165. Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1400-1800·mm m2 2,5500
166. rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,5478
167. Rozdzielacz kotłów c.o. z rur stalowych, Fi·100·mm m 3,0000
168. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 18,6500
169. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 34,2000
170. Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn16x2.2 m 2 763,2000
171. Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn20x2.5 m 44,0000
172. Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn25x3.0 m 92,8800
173. Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn32x4.4 m 63,7200
174. Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn40x5.5 m 52,9200
175. Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn50x6.9 m 24,8400
176. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 40 mm m 4,0800
177. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 50 mm m 25,5000
178. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm m 67,3200
179. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 110 mm m 49,9800
180. Rura PE-SDR 17,6 (gaz 0,1 -woda 0,6MPa) 32 mm m 7,2800
181. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 13,0000
182. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 110/3,0 mm m 24,4800
183. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 250/7,3 mm m 178,5000
184. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn·15) 21,3 m 0,0500
185. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn·15) m 70,7200
186. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 26,9 (Dn·20) m 55,1200
187. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn·25) m 72,1000
188. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7/3,2 m 2,0800
189. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4 (Dn·32) m 85,4900
190. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 48,3 (Dn·40) m 2,0000
191. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3 (Dn·50) m 74,0000
192. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3/3,6 m 78,2800
193. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 76,1 (Dn·65) m 78,2100
194. Rura wywiewna z PVC , Fi·110·mm szt 6,0000
195. Rura wywiewna z PVC , Fi·160·mm szt 3,0000
196. rurki syfonowe szt 1,0000
197. rury PVC ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm m 2,0000
198. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm m 212,1600
199. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm m 286,6200
200. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm m 60,3200
201. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 115,6500
202. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm m 53,9400
203. Rury PVC przepustowe 75·mm m 1,5600
204. rury PVC przepustowe o śr. 50 mm m 8,1200
205. rury PVC przepustowe o śr. 110 mm m 9,7200
206. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 12,0000
207. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm m 4,0600
208. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm m 5,1500
209. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm m 61,8000
210. rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm m 2,0000
211. separator substancji ropopochodnych 6/60 kpl. 1,0000
212. siatka z tworzywa sztucznego z przewodem DY 1,5 mm2 m 145,4400
213. Skrzynka ulicz. do zasuwy kat.857W(woda) szt 2,0000
214. skrzynki uliczne do hydrantów szt 1,0000
215. Skrzynki żeliwne szt 1,0000
216. spusty do brodzików natryskowych szt 7,0000
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217. stacja uzdatniania wody kpl. 1,0000
218. stopnie włazowe żeliwne szt 6,0000
219. Stożek 1000/600 szt 3,0000
220. Studnie  kanalizacyjne monolityczne o śr 1000 mm kpl 4,0000
221. Studnie  kanalizacyjne monolityczne o śr 1500 mm KPL 3,0000
222. syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt 44,0000
223. system detekcji gazu kpl. 1,0000
224. Szafka hydrantowa naścienna+wąż 30m szt 3,0000
225. szafka naścienna szt 1,0000
226. Szafki z rozdzielaczami i armaturą, 7-12 obwodów szt 10,0000
227. Szybkozłączka Dn 20 szt 2,0000
228. Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 3,1200
229. Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami kg 1,5700
230. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg 2,0400
231. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14 kg 1,5700
232. Śruby stalowe zgrubne M6 z nakrętkami i podkładkami kg 0,1000
233. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 42,4772
234. śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm kg 10,8000
235. taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m szt 13,8040
236. Taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm m 35,3940
237. Teleskop z uszczelką (manszetą) szt 19,0000
238. Termostatyczny zawór mieszający kpl. 1,0000
239. Tłumik akustyczny do kanałów okrągłych fi 250,  L=1,0m szt 1,0000
240. Tłumik akustyczny do kanałów okrągłych fi 315,  L=1,0m szt 4,0000
241. Trzon stodzienki fi 315 m 16,2500
242. trzon studzienki rura karbowana fi 400 m 3,7500
243. trzon studzienki rura karbowana fi 600 m 8,2000
244. trzon studzienki rura karbowana fi 1000 m 10,5000
245. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt 0,8000
246. Uchwyt do rurociąg.poziom.fi 50 mm szt 132,0000
247. Uchwyt do rurociąg.poziom.fi 100 mm szt 87,8000
248. Uchwyty do rur Fi·15·mm szt 31,9600
249. Uchwyty do rur Fi·20·mm szt 21,7300
250. Uchwyty do rur Fi·25·mm szt 28,5600
251. Uchwyty do rur Fi·32·mm szt 32,3700
252. Uchwyty do rur Fi·40·mm szt 0,7200
253. Uchwyty do rur Fi·50·mm szt 66,1600
254. Uchwyty do rur Fi·65·mm szt 27,6500
255. Uchwyty do rur PVC 16·mm szt 3 592,1600
256. Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 57,2000
257. Uchwyty do rur PVC 25·mm szt 107,5000
258. Uchwyty do rur PVC 32·mm szt 65,4900
259. Uchwyty do rur PVC 40·mm szt 49,0000
260. Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 20,7000
261. Uchwyty do rur PVC 75·mm szt 10,4000
262. Umywalka dla osób niepełnosprawnych 65x55cm z otworem i przelewem szt 13,0000
263. Umywalki ceramiczne białe szt 13,0000
264. Urzadzenie neutralizujące kondensat szt 1,0000
265. Uszczelka gumowa do rur Fi·600 mm szt 8,0000
266. Uszczelka gumowa pierścien.fi 425 mm szt 6,0000
267. Uszczelka gumowa pierścien.fi1000 mm szt 6,0000
268. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200·mm szt 15,8400
269. Uszczelka gumowa, Fi·315 mm szt 26,0000
270. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi·50·mm szt 2,0000
271. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe szt 1,0500
272. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  125·mm szt 8,9604
273. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  160·mm szt 3,8812
274. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200·mm szt 5,7228
275. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  250·mm szt 32,1320
276. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  280·mm szt 47,1720
277. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  315·mm szt 41,5400
278. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód  800·mm szt 1,0400
279. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1400mm szt 4,2000
280. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1800mm szt 2,0400
281. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm szt 5,0000
282. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. do 100 mm szt 2,0000
283. Uszczelki igielitowe do przewodów wentylacyjnych kołowe Fi·100-200·mm szt 2,1200
284. Uszczelki igielitowe do przewodów wentylacyjnych kołowe Fi·200-300·mm szt 2,1200
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285. Wentylator dachowy systemu W2 z podstawą dachową tłumiącą KPL 1,0000
286. Wentylator kanałowy wraz z osprzętem systemu N2 wraz z opaskami przeciwdrganiowymi, pretostatami, nagrzewnicą 

elektryczną, regulatorem, czujnikiem temperatury, filtrem kanałowym z wkładem EU5 szt 1,0000
287. Wentylator osiowy 10W, 230V/~1/50Hz szt 8,0000
288. Wentylator osiowy 30W, 230V/~1/50Hz szt 15,0000
289. Wkręty stalowe samogwintujące M6,0 z łbem stożkowym lub kulistym kg 0,0020
290. Właz kanałowy żel. fi 600 mm kl.D (40 t) szt 12,0000
291. Właz kanałowy żeliwny ciężki klasa C okrągły 315 szt 13,0000
292. Właz kanałowy żeliwny ciężki klasa C okrągły 600 szt 3,0000
293. Właz kanałowy żeliwny ciężki klasa D okrągły 400 szt 3,0000
294. Woda m3 64,8000
295. woda z rurociągu m3 36,7200
296. Wpust ściekowy żeliwny podwórzowy D400 szt 5,0000
297. wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt 12,0000
298. Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm szt 2,0000
299. wskaźnik podwójny WP 80-T szt 4,0000
300. wsporniki do umywalek szt 44,0000
301. Wyrzutnie dachowe kołowe o średnicy do 315·mm wraz z podstawą dachową szt 1,0000
302. Zabezpieczenie przejść ppoż. z uszczelnieniem KPL 20,0000
303. Zabezpieczenie przejść ppoż. z uszczelnieniem ogniochronna masą uszczelniającą kpl 18,0000
304. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,2500
305. zasuwa odcinająca kołnierzowa o śr. do 80 mm szt 1,0000
306. Zasuwa typ E, kołnierzowa Fi·100·mm szt 1,0000
307. zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa owalna o śr. 80 mm szt 1,0000
308. Zawory bezpieczeństwa, Zawór bezpieczeństwa 2115 Dn20 szt 1,0000
309. Zawory grzejnikowe o śr. 15 mm szt 96,0000
310. zawory hydrantowe mosiężne o śr. nominalnej 25 mm szt 3,0000
311. Zawory kulowe Dn 20 szt 2,0000
312. zawory kulowe Dn 25 szt 5,0000
313. Zawory kulowe Dn50 szt 4,0000
314. Zawory kulowe Dn65 szt 8,0000
315. Zawory kulowe Dn100 szt 2,0000
316. Zawory kulowe gwint. ze złączką do węża szt 3,0000
317. zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm szt 210,0000
318. zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 0,8060
319. Zawory termostatyczne z głowicą  o śr. nominalnej 15 mm szt 96,0000
320. zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm szt 11,0000
321. Zawory wodne typu BA Fi·100·mm KPL 1,0000
322. zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 0,2000
323. Zawór bezpieczeństwa 1915 Dn32 szt 1,0000
324. Zawór kulowy gazowy do wspawania, Fi·50·mm szt 2,0000
325. Zawór napowietrzający fi50 szt 1,0000
326. Zawór napowietrzający fi75 szt 11,0000
327. Zawór napowietrzający fi110 szt 1,0000
328. Zawór odpowietrzający automatyczny szt 8,0000
329. zawór pierwszeństwa dn80 szt 1,0000
330. zawór redukcyjny  Dn 25 szt 1,0000
331. Zawór szybkozamykający ZO-65 szt 1,0000
332. Zawór trójdrogowy DN50 z siłownikiem szt 1,0000
333. Zawór zwrotny Dn 25 szt 3,0000
334. Zawór zwrotny Dn 40 szt 1,0000
335. Zawór zwrotny grzybkowy, z kielichami gwintowanymi 1,6·MPa, Fi·50·m szt 1,0000
336. Zawór zwrotny,przelot.mosiężny fi 15 mm szt 0,6060
337. Zestaw WC kompakt KPL 20,0000
338. Zestaw WC kompakt dla osób niepełnosprawnych KPL 3,0000
339. Zlewozmywak na ścianie, z blachy nierdzewnej z syfonem odpływowym szt 5,0000
340. Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego czarna M2, Fi·15·mm szt 8,0000
341. zwężka żeliwna o śr. 80 mm szt 1,0000
342. Żwir sortowany m3 0,3800


