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I. OPIS TECHNICZNY 
Do specyfikacji technicznej wykonania robót Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku 
Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Dębicy do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. 
 
II. Podstawa opracowania 

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
2. Pozwolenie na budowę.  
3. Wizja lokalna. 
4. Dokumentacja techniczna. 

 

Wymagania ogólne techniczne wykonania i odbioru robót 
 

ST- 00 
           
Dotyczą: 
                     ST 01 -  Roboty rozbiórkowe 
                     ST 02 -  Tynki i okładziny 
                     ST 03 - Roboty w zakresie stolarki 
 
 
III. Przyjęte warunki 
 III.1  Warunki wstępne  

1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych  
Zakres stosowania. Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Przedszkola 
Miejskiego Nr 10 w Dębicy do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SIWZ i należy ją stosować w zleceniu                      
i wykonaniu robót. 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami , lokalizację i współrzędne punktów osnowy do 
wytyczenia geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji . Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony przekazanych mu punktów 
pomiarowych do czasu zakończenia robót i odbioru końcowego. 
Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane 
Inspektora Nadzoru są częścią umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji .  W przypadku rozbieżności 
w poszczególnych dokumentach obowiązuje ich ważność określona w Umowie.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru,w celu dokonania odpowiednich zmian 
i uzupełnień. 
W przypadku niejasności odczyt wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dostarczoną dokumentacją                           
i Specyfikacją.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe,                   
od których możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji. Cechy materiałów                     
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,                     
a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów 
robót. 
W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną                         
oraz Specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy  



 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał niezbędne tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, a w tym: ogrodzenia, oświetlenie, poręcze, rusztowania, środki ochrony robót, wygody 
społeczności lokalnej i innych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści poprzez zainstalowanie określonej w przepisach 
szczególnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone 
w cenę umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób oraz własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania w związku z wykonywaniem kontraktu. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami i substancjami mogącymi 

pogorszyć  stan środowiska,  
- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru. 
Ochrona pożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w trakcie 
wykonywania kontraktu. 
Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej wymaganego 
przepisami szczegółowymi na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone 
przed osobami niepowołanymi  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie                       
od następstw pożaru na terenie budowy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały które w sposób trwały są niebezpieczne dla  otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia 
w wykonawstwie robót.  
Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stężeniu 
większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte podczas wykonywania robót musza posiadać aprobatę techniczną 
wydaną przez upoważnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po wykonaniu robót mogą być 
użyte pod rygorem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę właściwych organów na ich wbudowanie. 
Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją oraz na życzenie Inspektora nadzoru i spowodowało to zagrożenie dla 
środowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Ochrona własności prywatnej i publicznej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie informacji 
przekazanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji w terenie. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczeni przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci                
na czas trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w harmonogramie robót przerw czasowych na roboty 
wymagające przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić 
Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie władze i zarządców lub właścicieli sieci o zamiarze ich 
przełożenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i właściciela lub zarządcę sieci oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w dokonaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej wykazane w 
dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 



 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . 
Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do ich przewozu i o każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych w wyniku takiego 
przewozu. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i 
higieny pracy Obowiązkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia wg odrębnych przepisów. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, 
odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia używane do 
wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac (do wydania potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób , aby elementy 
budynku i cały budynek były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie  , to na polecenie Inspektora Nadzoru jest 
zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia. 
Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym  
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi przepisami wydanymi przez władze 
centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi,  które w jakikolwiek sposób związane są z 
robotami prowadzonymi na placu budowy  i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac. 
Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod oraz 
będzie w sposób ciągły informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach , przedstawiając kopie 
niezbędnych zezwoleń i inne odnośne dokument . 
 

III.2. Materiały  
1. Źródła pozyskiwania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa, atesty lub próby badań laboratoryjnych oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru . 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnych badań w celu udokumentowania,                        
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji                  
i dokumentacji projektowej. 
 
2. Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów  
Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję źródła pozyskiwania materiałów  
w celu sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z wymogami. 
 
3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy                            
lub złożone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartość zostanie przeszacowana jak 
wartość dla robót, w których zostały wykorzystane. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 



 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne                    
do wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                           
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy                         
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach 
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
5. Wariantowe zastosowanie materiałów  
Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidują zastosowanie materiałów wariantowych                                    
o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. Użycie materiału wariantowego może nastąpić po 
jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z projektantem w terminie min. 3 tygodni 
przed planowanym jego wbudowaniem. Termin powyższy może ulec wydłużeniu w przypadku 
konieczności sprawdzenia jego parametrów poprzez wykonanie odpowiednich badań lub w przypadku 
opóźnienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentów dopuszczających wyrób do 
stosowania w budownictwie na terenie RP. 
Wybrany i zaakceptowany materiał zamienny nie może być później zmieniony bez zgodny Inspektora 
Nadzoru. 
 

III.3. Sprzęt  
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do prowadzenia prac powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości wskazaniom zawartym w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji , planie BIOZ oraz projekcie organizacji robót wykonanym przez 
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru . W przypadku braku tych ustaleni 
zastosowanie sprzętu powinno być poprzedzone akceptacją Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót w tempie określonym przez 
Wykonawcę w harmonogramie prac i prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową. 
Sprzęt będący własnością lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonywania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegółowymi. 
Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie 
gwarantującego zachowania zasad BHP lub warunków umowy.  
 

III.4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w tempie gwarantującym wywiązanie się 
Wykonawcy z terminu zakończenia prac. 
Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu wszelkie 
dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdów do ruchu. 
 

III.5. Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją techniczną i 
Specyfikacją oraz  za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych przez siebie lub podwykonawców 
robót i ich zgodność z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem BIOZ . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru . Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na jego koszt. 



 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą 
posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji , a także na przedmiotowych normach i wytycznych. 
Odrzucenia materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników badań, norm 
przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymałościowych, 
doświadczenia z przeszłości, wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 
 

III.6. Kontrola jakości robót  
1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby 
wykonania robót  , możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z umową dokumentacją techniczną oraz specyfikacją. 
Program powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia prac, 
- organizację prac w zakresie BHP, 
- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
- system ( sposób i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,    
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań;  

 
2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną 
jakość robót . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów . Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel kontroli jakości, laboratoria, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji. 
Minimalne wymagania co zakresu badań ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych 
dotyczących poszczególnych zakresów prac. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy służący kontroli jakości posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń i sprzętu oraz metod badawczych . 
Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne że mogą wpłynąć na wyniki badań Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy 
niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość i procedura. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  
 
3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań . Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych 



 

badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty 
te pokryje Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują wymaganego badania stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  
 
5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodności  
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b) aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał, 
c) deklarację zgodności z Polską Normą, 
d) Deklarację zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami i 

oddzielnymi aprobatami technicznymi, 
e) Zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną 

przez upoważniony do tego urząd.   
W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, każda dostarczona partia 
materiałów użytych do robót będzie posiadać taki dokument, określający w sposób jednoznaczny jego 
cechy. 
Produkty przemysłowe ( beton, zaprawa itp. ) muszą posiadać wydane przez producenta dokumenty dla 
każdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań każdej partii produktu.  
Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji 
materiałów przez Inspektora Nadzoru. 
 
6. Dokumenty budowy  

6.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę i 
Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z 
obowiązującym prawem na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być 
prowadzone czytelnie, dokonywane trwała techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio 
jeden pod drugim. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby 
Projektanta. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , 
- datę przekazania dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu robót,  
- terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebiegu robót, 
- trudności i przeszkód w prowadzeniu prac, 
- okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu, 



 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                                
i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zakresie warunków klimatycznych,  
- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót,  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania się przez 
Inspektora Nadzoru w jak  najszybszym terminie. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru  . 
Projektant nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy, a jego uwagi Wykonawca 
uwzględni po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
6.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
6.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów , receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
protokołu odbioru robót i winny być udostępniane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie. 

 
6.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się : 
- pozwolenie na budowę , 
- protokół przekazania budowy,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi;  
 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającemu. 
 

III.7. Obmiar robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót oraz terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
W przypadku określenia w umowie transz procentowych lub comiesięcznej płatności za wykonane prace 
książka obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania prac . Obmiary muszą być dokonywane 
z częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalającym na 
weryfikację wpisów przez Inspektora Nadzoru, a także w każdym innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiającego lub Wykonawcę. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru . 



 

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt pomiarowy . Jeśli wymagają tego 
przepisy odrębne urządzenia i sprzęt muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji .Obmiary będą 
przeprowadzone przed każdym częściowym lub ostateczny odbiorem etapów prac , a także w przypadku 
dłuższej przerwy w ich wykonywaniu . 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania. 
Odbiór robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem . 
Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w książce obmiarów lub jako załączniki do niej. 
 

III.8. Odbiór robót  
1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych 
robót które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i musi zostać wykonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo przyjęty ( telefonicznie, 
faksem, e-mail ). Odbioru należy dokonać niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy . Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet badań , atestów i dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji. 
 
3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac. Odbioru częściowego 
należy dokonać w oparciu o zasady określone w pkt. 4 rozd. III.8.   
 
4. Odbiór ostateczny robót  

Zasady odbioru ostatecznego  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości , jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym Inspektora 
Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów określonych w pkt. 4.2. rozdz. 
III.8 specyfikacji. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. W toku odbioru ostatecznego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających                   
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych . 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja 
zaprzestanie odbioru  i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez 
Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonanych robót w poszczególnych branżach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową , specyfikacją bądź normami z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na walory bezpieczeństwa 
użytkowania i eksploatacji obiektu,  komisja może dokonać określonych w umowie potrąceń z 



 

wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy . 
Dokumentu do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty  

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz 
dodatkową jeśli została wykonana w trakcie realizacji kontraktu, 

– Specyfikację wykonania i odbioru robót, 
– Oryginały dziennika budowy i książki obmiarów, 
– Wyniki pomiarów , przeglądów oraz sprawdzeń, 
– Atesty , deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla wbudowanych materiałów, 
– Protokoły przekazania oraz uruchomienia urządzeń, 
– Protokoły prób szczelności instalacji, 
– Inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonanych prac, 
– Inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa;  

W przypadku gdy komisja uzna iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą określi nowy termin odbioru końcowego. 
 
5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem ewentualnych wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w 
pkt. 4 rozdz.III.8. niniejszej specyfikacji. 
 

III.9. Podstawa płatności  
1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość( kwota )  podana przez 
Wykonawcę w ofercie. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać  wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową dokumentacją projektową, specyfikacją 
oraz przepisami prawnymi i Polskimi normam . 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzęt wraz z kosztami towarzyszącymi, 
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- koszty ubezpieczenia placu budowy, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji  
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 
dokumentacji projektowej i specyfikacji muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu 
przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 

III.10. Zestawienie podstawowych przepisów prawnych i norm dotyczących  wykonania i odbioru robót  
Wykonanie i odbiór robót należy opierać na warunkach określonych w przepisach prawnych oraz polskich 
Normach a w szczególności: 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru .Wymagania podstawowe. 

 PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych . Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 



 

 PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie  . Wymagania i badania na budowie. 

 PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie  . Wymagania i badania na budowie. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykł. Wymagania i badania przy odbiorze . 

 PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne . Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze . 

 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych ) , klinkierowych i lastrykowych  . 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej . 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-10720:1999  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych na instalacjach 
wodociągowych . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

 PN-B-10725:1997  Wodociągi . Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania. 

 PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej . Wymagania. 

 PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze . 

 PN-91/B-02413  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu 
otwartego  . Wymagania. 

 PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

 PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury                             
i urządzeń. Wymagania. 

 PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania.  Wymagania i badania jakości wody. 

 PN-83/B-03430 Wentylacja  w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.  
Wymagania – wraz ze zmianą  PN-83/B-03430/Az3 . 

 PN-83/B-03430 Wentylacja  mechaniczna . Urządzenia wentylacyjne .  Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenie odbiorowe . 

 PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa  obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych . 

 PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem  pomieszczeń w budynkach . 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktów prawnych określających parametry odbioru poszczególnych 
robót Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY Warszawa opracowania „ Warunki 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I-III„ lub opracowane przez producenta wbudowanych 
materiałów, parametrów technicznych i tolerancji robót wykonanych przy użyciu tych materiałów. 
Jakość i wymagania odbiorowe robót nie ujętych w żadnym z tych opracowań ustali Inspektor Nadzoru                         
z Wykonawcą przed ich rozpoczęciem, na podstawie własnego doświadczenia i przeglądzie wcześniejszych 
realizacji w danej technologii. 

 
Projekt dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych 
parametrach technicznych niż przyjęte w projekcie . 
 
Pozostałe warunki określają szczegółowe specyfikacje techniczne. 


