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SYKAL-002813
SYMBOL NAZWA JEDN

DZ POz POzYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY ILO SC
2 10 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa gérna podbudowyuskywa tamanego grub 8 cm m? 1113,000
2 11 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa gérna podbudowyuskywa tamanego grub 8 cm m? 123,500
2 12 KNR 231-01-14-08-00 Warstwa gérna z kruszywaalaego - dodatek za 1 cm wsp.4 m? 123,500
2 13 KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betwepszarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej m? 1113,000
2 14 KNR 225-04-07-03-00 Budowa nawierzchni z pitrawych o pow do 1 m? m2 124,000
2 15 KNR 225-04-07-02-00 Wykonanie podsypki piaskop@jl nawierzchnie z ptytzarowych m? 124,000
2 16 KNR 201-02-02-05-10 Roboty ziemne kopgpkzedsibierna 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem

wywrotkami 10 Mg na odl 1 km - ziemia z koryta m3 065000
2 17 KNR 201-02-14-04-10 Dodatek zazlla 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogaclartizonych

gruntu kat 3-4 odl.9 km wsp.18 m3 1506,000
3 CPV 45233120-6: Roboty w zakresie budowy drog eemhnia pozostatych drog i miejsc postojowych 20-1
3 1 KNR 231-01-09-03-00 Stabilizacja cem.Rm=1,5 MB@alogia grub 12 cm bez dylatacji m? 1129,000
3 2 KNR 231-01-09-04-00 Stabilizacja cem Rm=1,5 Mukpdatek za kaly 1 cm wsp.3 m2 1129,000
3 3 KNR 231-01-09-03-00 Stabilizacja cem. Rm=2,5MR&bdl2 cm bez dylatacji-analogia m2 1129,000
3 4 KNR 231-01-09-04-00 Stabilizacja cem.Rm=2,5 - ateld za kady 1 cm wsp.3 m?2 1129,000
3 5 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa gérna podbudowy skywa tamanego grub 8 cm 0-31,5mm m2 1129,000
3 6 KNR 231-01-14-08-00 Warstwa gérna z kruszywa faege - dodatek za 1 cm 0-31,5, wsp.10 m2 1129,000
3 7 KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betoepszarej grub 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej m? 1029,000
3 8 KNR 225-04-07-02-00 Wykonanie podsypki piaskop@jl nawierzchnie z ptytzarowych m? 100,000
3 9 KNR 225-04-07-03-00 Budowa nawierzchni z pidrmwych o pow do 1 m2 m2 100,000
4 CPV 45233120-6: Roboty w zakresie budowy drég eexehnia chodnika
4 1 KNR 231-01-09-03-00 Stabilizacja cementem Rm=B&Mrub 12 cm bez dylatacji-analogia m? 52,000
4 2 KNR 231-01-09-04-00 Stabilizacja cementem Rm#2% - dodatek za kdy 1 cm wsp.3 cm m2 52,000
4 3 KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betoepazarej grub 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej m2 52,000
5 CPV 45233120-6: Roboty w zakresie budowy drégavikzniki i sciek, umocnienie skarpy
5 1 KNR 231-04-02-04-00 tawa pod kraimik betonowa z oporem pod kraimiki,oporniki i sciek m3 77,000
5 2 KNR 231-04-03-01-00 Kraginik betonowy wystajcy 15x30 cm na podsypce piaskowej metr 896,000
5 3 KNR 231-06-06-01-00Scieki z elementéw betonowych grub 15 cm na podsypaskowej metr 108,000
5 4 KNR 231-04-07-05-00 Obrze betonowe 30x8 cm ha podsypce cementowo-piaskowgpetnieniem

spoin zapraw cementow metr 55,000
5 5 KNR 231-04-03-05-00 Kraginik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cemeaipiaskowej metr 114,000
5 KNR 231-06-07-02-00Sciek 2-rzdowy kostki betonowej prostatnej 1-skrzydiowego na podsypce

cementowo-piaskowej-analogia metr 18,000
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SYMBOL NAZWA JEDN N
DZ POZ POZYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY ILO $¢
1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowamierte pod budowe i roboty ziemne
1 1 KNR 201-01-21-02-00 Roboty pomiarowe przy korjitaod place postojowe HA 0,246
1 2 KNR 231-08-01-03-00 Mechaniczne rozebranie podbrydasfaltobetonowej z pofrezu analogia grub 12
cm m?2 786,000
1 3 KNR 231-08-01-04-00 Mechaniczne rozebranie podbrydasfaltobetonowej z pofrezu - dodatek za 1 cm
wsp.8 m?2 786,000
1 4 KNR 231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie podiydz kruszywa grub 15 cm m? 3295,000
1 5 KNR 231-08-02-08-00 Mechaniczne rozebranie podhydz kruszywa - dodatek za 1 cm wsp.30 m? 3295,000
1 6 KNR 225-04-07-05-00 Rozebranie nawierzchni z ptyrowych o pow do 1 m? m2 674,000
1 7 KNR 231-08-11-02-00 Rozebranie nawierzchni z ptbnowych grub 15 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem m? 494,000
1 8 KNR 231-08-04-03-00 Mechaniczne rozebranie naweferi z thucznia kamiennego grub 15 cm m2 494,000
1 9 KNR 231-08-04-04-00 Mechaniczne rozebranie naghari z thucznia - dodatek za 1 cm wsp.5 m?2 494,000
1 10 KNR 231-08-13-01-00 Rozebranie kkgmika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej metr 279,000
1 11 KNR 231-08-12-03-00 Rozebranie tawy pod kgaviki z betonu m3 18,200
1 12 KNR 231-08-10-02-00 Rozebranie nawierzchni zlkidset. na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin masementowo-piaskoavanalogia m2 44,000
1 13 KNR 231-08-04-03-00 Mechaniczne rozebranie nasfeni z ttucznia kamiennego grub 15 cm m? 44,000
1 14 KNR 231-08-04-04-00 Mechaniczne rozebranie nagimi z ttucznia - dodatek za 1 cm wsp.5 m2 -44,000
1 15 KNR 231-08-14-01-00 Rozebranie oli@&x20 cm na podsypce piaskowej metr 41,000
1 16 KNR 404-11-03-01-00 Zatadunek gruzu koparko-taaida przy 3 samochodach wywrotkach na zmgian
roboca m3 2070,000
1 17 KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodemvratka na odlegtéé do 1 km m3 2070,000
1 18 KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywgzizu samochodem wywratlodl.9 km m3 2070,000
2 CPV 45233120-6: Roboty w zakresie budowy drég dnpgarowa i miejsca postojowel-9
2 1 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie kondacatej szer jezdnigh 20 cm w gruncie kat 1/4 m2 1237,000
2 2 KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie korytagruncie kategorii 1/4 - dadatek zazéla 5 cm -
wsp.9 m? 1113,000
2 3 KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie korytagruncie kategorii 1/4 - dadatek zazéta 5 cm
wsp.11 m? 124,000
2 4 KNR 231-01-09-03-00 Stabilizacja cem z bet. Ri=Mpa grub 12 cm bez dylatacji-analogia m?2 1236,000
2 5 KNR 231-01-09-04-00 Stabilizacja cem. Rm=1,5 Mz dylatacji - dodatek zaidy 1 cm wsp.5 m2 1236,000
2 6 KNR 231-01-09-03-00 Stabilizacja cem z bet. Rrb32Pa analogia grub 12 cm bez dylatacji m2 1236,000
2 7 KNR 231-01-09-04-00 Stabilizacja cem z bet - deklaa kady 1 cm dod.3 m?2 1236,000
2 8 KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z=kywa tamanego grub 15 cm 0-63 m?2 1236,000
2 9 KNR 231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa laegd - dodatek za 1 cm wsp.3 m? 1236,000
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SPIS DZIALOW
PRZEDMIAR ROBOT 129-10-100

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Budowa: Budynek Centrum Stomatologicznego @Ggldego UM

Obiekt: Centrum Stomatologiczne

Lokalizacja: Gdansk ul.M.Skiodowskiej-Curie

Zamawiajcy: Gdaiski Uniwersytet Medyczny

80-210 Gdask, ul.M.Skiodowskiej- Curie 3a
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DZIAL NAZWA DZIALU
1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowaniarte pod budowe i roboty ziemne
2 CPV 45233120-6: Roboty w zakresie budowy drég dnpgarowa i miejsca postojowel-9
3 CPV 45233120-6: Roboty w zakresie budowy drog eeaehnia pozostatych drdg i miejsc postojowych 20-1
4 CPV 45233120-6: Roboty w zakresie budowy drog eezehnia chodnika
5 CPV 45233120-6: Roboty w zakresie budowy drégavizniki i sciek, umocnienie skarpy
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PRZEDMIAR ROBOT 129-10-100

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Budowa: Budynek Centrum Stomatologicznego @&sldego UM
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Lokalizacja: Gdaisk ul.M.Skiodowskiej-Curie

Inwestor: Gdaiski Uniwersytet Medyczny

80-210 Gdask, ul.M.Skiodowskiej- Curie 3a

Sporadzajcy: Inz. Daria Glinkowska-Muszgka
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