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2 10 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm  m² 1113,000
 

2 11 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm  m² 123,500
 

2 12 KNR  231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm wsp.4  m² 123,500
 

2 13 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 1113,000

 

2 14 KNR  225-04-07-03-00 Budowa nawierzchni z płyt aŜurowych o pow do 1 m²  m² 124,000
 

2 15 KNR  225-04-07-02-00 Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt aŜurowych  m² 124,000
 

2 16 KNR  201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 10 Mg na odl 1 km - ziemia z koryta  m³ 1506,000

 

2 17 KNR  201-02-14-04-10 Dodatek za kaŜde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych 
gruntu kat 3-4 odl.9 km wsp.18  m³ 1506,000

 

 
3 CPV 45233120-6: Roboty w zakresie budowy dróg nawierzchnia pozostałych dróg i miejsc postojowych 10-19

3 1 KNR  231-01-09-03-00 Stabilizacja cem.Rm=1,5 MPa -analogia grub 12 cm bez dylatacji  m² 1129,000
 

3 2 KNR  231-01-09-04-00 Stabilizacja cem Rm=1,5 Mpa - dodatek za kaŜdy 1 cm wsp.3  m² 1129,000
 

3 3 KNR  231-01-09-03-00 Stabilizacja cem. Rm=2,5MPa grub 12 cm bez dylatacji-analogia  m² 1129,000
 

3 4 KNR  231-01-09-04-00 Stabilizacja cem.Rm=2,5 - dodatek za kaŜdy 1 cm wsp.3  m² 1129,000
 

3 5 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm 0-31,5mm  m² 1129,000
 

3 6 KNR  231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm 0-31,5, wsp.10  m² 1129,000
 

3 7 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 1029,000

 

3 8 KNR  225-04-07-02-00 Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt aŜurowych  m² 100,000
 

3 9 KNR  225-04-07-03-00 Budowa nawierzchni z płyt aŜurowych o pow do 1 m²  m² 100,000
 

 
4 CPV 45233120-6: Roboty w zakresie budowy dróg nawierzchnia chodnika

4 1 KNR  231-01-09-03-00 Stabilizacja cementem Rm=2,5MPa grub 12 cm bez dylatacji-analogia  m² 52,000
 

4 2 KNR  231-01-09-04-00 Stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa - dodatek za kaŜdy 1 cm wsp.3 cm  m² 52,000
 

4 3 KNR  231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 52,000

 

 
5 CPV 45233120-6: Roboty w zakresie budowy dróg - Krawęzniki  i ściek, umocnienie skarpy

5 1 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawęŜnik betonowa z oporem pod krawęŜniki,oporniki i ściek  m³ 77,000
 

5 2 KNR  231-04-03-01-00 KrawęŜnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej  metr 896,000
 

5 3 KNR  231-06-06-01-00 Ścieki z elementów betonowych grub 15 cm na podsypce piaskowej  metr 108,000
 

5 4 KNR  231-04-07-05-00 ObrzeŜe betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową  metr 55,000

 

5 5 KNR  231-04-03-05-00 KrawęŜnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej  metr 114,000
 

5 6 KNR  231-06-07-02-00 Ściek 2-rzędowy kostki betonowej prostokątnej 1-skrzydłowego na podsypce 
cementowo-piaskowej-analogia  metr 18,000
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1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1 1 KNR  201-01-21-02-00 Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe  HA 0,246
 

1 2 KNR  231-08-01-03-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy asfaltobetonowej z pofrezu analogia grub 12 
cm  m² 786,000

 

1 3 KNR  231-08-01-04-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy asfaltobetonowej z pofrezu - dodatek za 1 cm 
wsp.8  m² 786,000

 

1 4 KNR  231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm  m² 3295,000
 

1 5 KNR  231-08-02-08-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm wsp.30  m² 3295,000
 

1 6 KNR  225-04-07-05-00 Rozebranie nawierzchni z płyt aŜurowych o pow do 1 m²  m² 674,000
 

1 7 KNR  231-08-11-02-00 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem  m² 494,000

 

1 8 KNR  231-08-04-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm  m² 494,000
 

1 9 KNR  231-08-04-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia - dodatek za 1 cm wsp.5  m² 494,000
 

1 10 KNR  231-08-13-01-00 Rozebranie krawęŜnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej  metr 279,000
 

1 11 KNR  231-08-12-03-00 Rozebranie ławy pod krawęŜniki z betonu  m³ 18,200
 

1 12 KNR  231-08-10-02-00 Rozebranie nawierzchni z kostki bet. na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin  masą cementowo-piaskową-analogia  m² 44,000

 

1 13 KNR  231-08-04-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm  m² 44,000
 

1 14 KNR  231-08-04-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia - dodatek za 1 cm wsp.5  m² -44,000
 

1 15 KNR  231-08-14-01-00 Rozebranie obrzeŜa 6x20 cm na podsypce piaskowej  metr 41,000
 

1 16 KNR  404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę 
roboczą  m³ 2070,000

 

1 17 KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  m³ 2070,000
 

1 18 KNR  404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką odl.9 km  m³ 2070,000
 

 
2 CPV 45233120-6: Roboty w zakresie budowy dróg droga poŜarowa i miejsca postojowe1-9

2 1 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4  m² 1237,000
 

2 2 KNR  231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za kaŜde 5 cm - 
wsp.9  m² 1113,000

 

2 3 KNR  231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za kaŜde 5 cm  
wsp.11  m² 124,000

 

2 4 KNR  231-01-09-03-00 Stabilizacja cem  z bet. Rm=1,5 Mpa grub 12 cm bez dylatacji-analogia  m² 1236,000
 

2 5 KNR  231-01-09-04-00 Stabilizacja cem. Rm=1,5 MPa  bez dylatacji - dodatek za kaŜdy 1 cm wsp.5  m² 1236,000
 

2 6 KNR  231-01-09-03-00 Stabilizacja cem z bet. Rm=2,5 MPa analogia grub 12 cm bez dylatacji  m² 1236,000
 

2 7 KNR  231-01-09-04-00 Stabilizacja cem z bet - dodatek za kaŜdy 1 cm dod.3  m² 1236,000
 

2 8 KNR  231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm 0-63  m² 1236,000
 

2 9 KNR  231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm wsp.3  m² 1236,000
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