PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340623K NA DZIALCE
ZAMOWIENIA NR 1101 OBREB 0002 NIEDZWIEDZ WRAZ Z PRZEBUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWE] NA DZIALCE NR 107 OBREB
0004 POREBA WIELKA, GMINA NIEDZWIEDZ
w ramach zadania: . . )
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJIA DROG W GMINIE NIEDZWIEDZ -
I ETAP finansowanego z Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych
ADRES DROGA GMINNA NR 340623K
INWESTYCII 34-735 NIEDZWIEDZ
GMINA NIEDZWIEDZ ] ]
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 120710_2 NIEDZWIEDZ
OBREB 0002 NIEDZWIEDZ, DZIALKI EWID. NR: 1101
OBREB 0004 NIEDZWIEDZ, POREBA WIELKA. NR: 107
GMINA NIEDZWIEDZ
ZAMAWIAJACY NIEDZWIEDZ,233, i
34-735 NIEDZWIEDZ
FDELITA PIOTR FROSZTEGA [.' d | ' t
PODMIOT
opracowusacy | UL: FREDRY 4F/14 e | O
30-605 KRAKOW biuro projektowe
PROJEKTANT MGR INZ. PIOTR FROSZTEGA
GLOWNY

UPR. NR: PDK/0057/POOD/16
Ul. FREDRY 4F/14
30-605 KRAKOW

NAZWY I KODY
CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg

45233260- 9 Roboty budowlane w zakresie drdg pieszych

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

KRAKOW, 12.12.2022 r.




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROG W GMINIE NIEDZWIEDZ - | ETAP 2
Przebudowa drogi gminnej nr 340623K wraz z kanalizacja deszczowa

I. SPIS TRESCI

L. SPIS TRESCl..uveveteeereresessessessessessessessssessssssesessessessessessessesssssessssessessessessessansessesssssssanns 2
| TR o7 4 = ol o ] Y0 11,V 7 N 4
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMIOWIENIA.......uotieeiicrerirresinressssessseessseesssessssessssassnne 4
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA .. uuuuuuuuaunnannnaunnnnsnnnnnnnnnnsnsnnnnnnnnssnnnnnsnnssnnnnnssnsnsnsnsnsnsnsnsnen 4
1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH 5
13 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ...vvvvvevrrererererererererenennnes 7
1.3.1 Uwarunkowania dotyczqgce ochrony SrodowisKa .............cccceeeecvueeeeecvveeeesiiiieaenennns 7|
1.3.2 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i
JEJ PIrZEPIOWAUZENICM.c........eveeeeee et e ettt e e e e e e ettt e e e e e e es st eeaaaeeesssssssssnanaaasaeaans 11
1.4 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE teiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeieeieeeeeeeeeeeeeeeneeeeeaeeanenens 13
1.4.1 Zakres robot i SZACUNKOWG WYCENQ .........ceeeeecuieieeesiiiaeesiiiaaessiieeeessiseasssissssasssnees 14
1.5 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH ..eettuvuuuierereeerrurrsunesseesereesmsnsnsesesssessmmssssssssssssensssssssssssssssnsssnnssssesssses 14

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA . 15

2.1 CECHY OBIEKTOW BUDOWLANYCH DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH ..eevttvuuueeseeereettuuuuaeseseeeneesssaneseseeessnsssnnnsesesessnmssssnassesessnsssssnsesesesseessnnnn 15
2.2 WYMAGANIA TECHNICZNE 1.vvveeseuerreeeesueseesesssneeesssssseesssnssessesssssesssssssnsesssnssesesssssnsessnnssnes 15
2.2.1. Przebudowa jezdni drogi gminnej Nr 340623K...........coeeeeeveveeereeeeeieiiiivvreneeesenaans 15
2.2.2. Przebudowa/budowa zjazdOw ZWYKIYCR ...........oeeeeueeeeeeeeieeeieeecieecee e 15
2.2.3. Odwodnienie uktadu drogoOWeQgo .............cooceuevemieeieeeeeeiciieieee e eesccccieeeaaaaeeeeans 15
2.2.4. BUAOWGA PODOCZA ..o eeeteeiseteeea e eesestisaseaesaeeessssssssssesasaeesesians 16|
2.2.5.  Kanat tECANOIOGICZNY .....uvvveeeeeeeeeeeeeeeee ettt eeee st s ee e e e s e ssissaareasaeeeeeians 16|
2.2.6. Infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu niezwigzana z drogami................... 16
2.2.7. Przyjete konstrukcje NAWIEIZCANI ..........c.coeeeeeeveveeiieeeeeeeecieeee e eesccceaaaaaaeeeeans 16
2.2.8. Statecznosc skarp i NOSNOSE POAIOZA.........cc.ueeveeeeeieaieeeeeccieiee e eeeccsciteeaa e e e e, 18
PN R (o Tqlo] 740 ol [o Jo (=X Y {ov.de 1.1 AU UURR 18
2.2.10. OSWIELICNIE ...cceuveeeeeeeeeeeeee e et e et e e e et e e s st a e e s st aeesssssaaessssneaeans 20
2.3 WYMAGANIA MATERIALOWE. ....cettteeeesieinrereteresesesaannreeeeesesssasanreeeeeeesssssaannnrseeeeesesssannne 20
24 WYMAGANIA FUNKCIONALNE. ...ttt ettttttttieneeeeeeeentutasseseeesessnssunnssessesssnmsmnnseessessenssmnanees 21
2.5 WYMAGANIA | SKEAD DOKUMENTOW WYKONAWCY ..eeiiiieeiiiiieiiieeccceccceneeeee e ee e e e 21
2.5.1 POAZIAY GIUNTOW ...ttt e e e e e ettt ae e e e e e et s sssasaaaaaeeeesaans 21
2.5.2 Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej ...........coeeeeeveeeeeeeevivvveeeneeenennaan, 21
2.5.3 Projekt koncepcyjny, budowlany i WYKONQWCZY ..........ccceevvvvveeeieeeeeieiiiievvenesenenaaans 22
2.5.4 Sktad dokumentOw WYKONAWCY .........oeeeeeeeeeieeeeee et e e eescttveaaaaaaeeeen 23

2.6 INNE WYMAGANIA DLA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCY | ROBOT BUDOWLANYCH ..... 24




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROG W GMINIE NIEDZWIEDZ - | ETAP 3
Przebudowa drogi gminnej nr 340623K wraz z kanalizacja deszczowa

2.7 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACE ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH «.vvveeuvveeeereeeveeesseeesaneesseeesseeens 25
2.7.1 Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru
RODOL BUAOWIGNYCR ...ttt e ettt e ettt e e e et e e e e sttt e e e e st e e e e sassaaeesssneaaens 25
2.7.2 Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych...............cccceeveeecvveeeeeiinnaans 26
2.7.2.1 Wymagania dotyczqce przygotowania placu budowy..............ccceeevveeeveciuvnenns 26
2.7.2.2 Wymagania dotyczqce QrchiteKtUIY ..........couecveeeeeciieeeesiiieeessiieeeesiireeessiieeeeeas 26
2.7.2.3 Wymagania dotyczqce konstrukcji NQWIerzchni .............ccceeeeecuveveeecuveeessiiinnennns 26
2.7.2.4 Wymagania dotyczqce iNStAIAC)i............coveeeeuuvieeieiieeeeeiiiiieeeaeeeeescceiieeeeaaaaeeeens 27
2.7.2.5 Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych .............cccceeeeceueeeeecivneeesiiinneaanns 27
2.7.2.6 0Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych ..................ccccuuuvnn. 27
NI, CZESC INFORMAGCYINA ......ooceeretruereeneessetesesssstssesessessssesssssesessssssssssssessesssssssesensns 37
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW ........cevueereereereerreereeeesseeseeeens 37
2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE ........cccceerererrreereeersseeseesessessessssssessessssssesssensennes 37
3.  WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ......ccceeeiiiiimnniiiiennniiniienssssinsssisnsessssssssnsses 37
4. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ......ceeeueeeererreeseessesseeseessessessssssessessesssessessssssessessssssessessssssessassssnses 40
4.1. KOPIA MAPY ZASADNICZES ... s 40
4.2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH ..ceieiiiiieiiiiiiieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeaeanens 40
4.3. INWENTARYZACIA ZIELENI ..veeeteeeeesaunnreeeeeeesesesannseeeeseeeseseannnreeneeeesssesannnnneenesesssannnnreneeens 40
4.4, INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH (JEZELI PODLEGAJA ONE

PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACII | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO
DOTYCZACE URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZACHOWANIA ORAZ OBIEKTOW
PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIA ROZBIOREK) «.vvvvvveeeeeeeerinrnrreeeeeeeesensnnnnenenns 40

4.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PROWADZENIEM 41




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROG W GMINIE NIEDZWIEDZ - | ETAP 4
Przebudowa drogi gminnej nr 340623K wraz z kanalizacja deszczowa

Il. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMIOWIENIA

1.1 Przedmiot i zakres zamowienia

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
i zezwolen na budowe oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia.
W ramach realizacji zamdwienia nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i1 zgody
niezbedne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami
kontraktu oraz zbudowa¢ 1 uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz Zamawiajgcego decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach obowigzkow Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu funkcjonalno
- uzytkowego. Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowig opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.).

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nastepuje zgodnie
z warunkami okre§lonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowigcych czgsé
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy
od uzyskania niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen, zezwolen 1 decyzji
administracyjnych. Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna by¢ zgodna z § 3-11
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja obejmuje przebudoweg drogi gminnej publicznej nr 340623K,
polozonej w miejscowosci Niedzwiedz, gmina Niedzwiedz, powiat limanowski, wojewddztwo
matopolskie. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi na dtugosci ok. 309,08 m od km
0+027,51 do km 0+336,59.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w powiecie limanowskim, w gminie
Niedzwiedz, w miejscowosci Niedzwiedz, obejmuje droge gminng nr 340623K. Teren objety
jest MPZP - UCHWALA NR XIX/142/2004 Rady Gminy Niedzwiedz z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Niedzwiedz”. Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako 6.2 KDL — drogi gminne lokalne
klasy L. W stanie istniejgcym, droga gminna w rejonie objetym opracowaniem jest droga
dwukierunkows, jednojezdniows. Posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej, o szerokosci
6,00m. Na odcinku objetym opracowaniem, nawierzchnia jezdni jest obustronnie ograniczona
kraweznikami, po stronie potnocnej posiada chodnik o szer. 1,50m. Wzdtluz ulicy po obu
stronach zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.

Bledy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujacego pod wzgledem
wszystkich wymagan oraz przywotanych przepiséw 1 wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu projektdw i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzgtu
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1 wyposazenia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegdétow Niezbednych do
opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bltedéw lub opuszczen w
niniejszym PFU, do uchylania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz
wilasciwego

Wykonawca o0 wykryciu ewentualnych bledow, winien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w pelni funkcjonalny 1 wykonany zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujacy zakres:

I.  Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozwazanego odcinka drogi, wraz ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i przedmiarami
robot w oparciu o niniejszy PFU oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem
uzgodnien 1 decyzji umozliwiajacych wykonanie zaprojektowanych robot
budowlanych.

[l.  Dokonania stosownego, wymaganego prawem zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych lub w razie koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe.

1. Utrzymania drogi gminnej na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu
budowy.

IV.  Zapewnienia cigglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na
czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) oraz na etapie eksploatacji
(projekt statej organizacji ruchu).

V. Informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

VI. Inwentaryzacje stanu istniejgcego w tym rowniez zieleni oraz ewentualne projekty
nasadzen
VIlI.  Wykonania pozostatych robot budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej

wykonanej przez Wykonawce 1 zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych Robot, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi
wymaganiami okre$lonymi w PFU 1 wynikajacymi z obowigzujacego prawa, w ramach
Wynagrodzenia Brutto nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ w szczego6lnosci nastgpujace roboty:

e Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 340623K polegajacej na wykonaniu frezowania
istniejacej nawierzchni asfaltowej do gleb. Scm 1 wykonanie nowej warstwy $cieralnej
asfaltowej o gr. 5¢cm;

e Przebudowa sieci oswietlenia ulicznego;

e Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej;

e Przebudowa/budowa zjazdow zwyktych;

e Budowa pobocza;

e Zabezpieczenie lub przebudowa istniejagcych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z
warunkami uzyskanymi od zarzadcow;
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Parametry charakterystyczne dla obiektu:

Droga gminna publiczna nr 340623K

Dlugos¢ orientacyjna 309,08 mb
Lokalizacja obszar zabudowany
Ograniczenie jezdni kraw¢znikiem dwustronne
Predkosé do projektowania 30 km/h

Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

Kategoria ruchu KR2

Klasa drogi droga klasy L

Ilo$¢ jezdni i paséw ruchu 1 x 2 pasy ruchu
Istn. Szeroko$¢ pasa ruchu na odc. prostych 3,00 m

Istn. Szerokos¢ jezdni na odc. prostych

2x3,00 m=6,00 m

Istn. Pochylenie jezdni na odc. prostych

2% daszkowe

Istniejacy chodnik

1,80 m — bez obramowan

Projektowane pobocze

0,75 m, w trudnych war. min. 0,50 m

Skrajnia jezdni

4,50 m

Skrajnia chodnika

1,90 m

Odwodnienie
Os$wietlenie

do kanalizacji deszczowej
do wykonania

Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania zostaly przedstawione w
zalacznikach do PFU. Podane parametry drogi oraz zestawienie rob6t maja charakter
pogladowy, a wszelkie roznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce
Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie beda mialy wplywu na Cen¢
Kontraktowa oraz na Czas ukonczenia robét. Parametry drogi musza odpowiadac¢
nastgpujacym przepisom zawartym w:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

W przypadku uzyskiwania decyzji administracyjnej Pozwolenia na Budowe lub
zgloszenia wykonywania rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przestrzegania zapisow MPZP - Uchwata Nr XI1X/142/2004 Rady Gminy NiedzwiedZ z dnia
30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy NiedZzwiedz, a w szczegdlnosci §12 dotyczacy systemow komunikacji:

3. Ustala si¢ nastepujgce szerokosci w liniach rozgraniczajgcych i szerokosci jezdni na
drodze 2-pasmowej:

1) dla drog powiatowych i drog gminnych zbiorczych klasy Z

- 20 m (jezdnia 5,5-6,0 m) -

2) dla drog gminnych lokalnych klasy L - 15 m (jezdnia 5,0 - 6,0 m) - spetniono, w PFU
6,0m

3) dla drég gminnych dojazdowych klasy D - 15 m (poza terenem zabudowy) - 10 m
(w terenie zabudowy),

4) dla drog wewnetrznych i dojazdow do kilku dziatek - 8 m,
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5) dla dojazdow do pojedynczych dziatek - 6 m, jezdnia 3,0 m (1 pas ruchu poza
terenem zabudowy), lub 3,5 m w terenie zabudowy oraz 4,5 m przy dwu pasach ruchu.

4. Ustala sie nastepujqce nieprzekraczalne linie zabudowy od krawedzi jezdni przy
drogach:

klasy ZiL-20,0mlub80m*

klasy D - 8,0 m lub 4,5 m*

* za zgodg zarzgdu drogi
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.3.1 Uwarunkowania dotyczgce ochrony Srodowiska

Przedmiotowa inwestycja, nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenie Rady Ministrow z
dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, to znaczy, ze nie jest Kklasyfikowane jako droga o nawierzchni twardej
o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia ponizej 1 km inna niz wymieniona w § 2 ust. 1 pkt 31
i 32.

Wykonawca nie jest zobowigzany na ectapie projektowania przeprowadzi¢ procedurg
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko. W przypadku powigkszenia zakresu
rob6t oraz skumulowaniu si¢ innych robdt w ciaggu rozwazanej drogi, zgodnie § 3 ust. 2 nalezy
sprawdzié, czy zakres robot nie przekroczy tacznie 1 km. W takim przypadku nalezy uzyskac
decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach. Ponizej zestawiono najblizsze obiekty objete
ochrong. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami ochrony przyrody oraz terenéw
Natura 2000.

REZERWATY

Nazwa [km]
Lubon Wielki 6.51
Snieznica 13.02
Mogielica - otulina 14.19
PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Popradzki Park Krajobrazowy - otulina 25.2
Popradzki Park Krajobrazowy 26.86
PARKI NARODOWE

Nazwa [km]
Gorczanski Park Narodowy - otulina 0.04
Gorczanski Park Narodowy 0.82
Pieninski Park Narodowy - otulina 24.45
Pieninski Park Narodowy 25.63

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa [km]
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Poludniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 0.16
Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogorza
Wisnickiego 25.33
ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Dolina Skawicy 29.17
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]
Gorce PLB120001 3.5
Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLC120003 17.35
Pieniny PLC120002 26.58
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Ostoja Gorczanska PLH120018 3.28
Lubon Wielki PLH120043 6.51
Raba z Mszankg PLH120093 7.54

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
Brak obszarow

UZYTEK EKOLOGICZNY

Nazwa [km]
Polana Sucha 17.95
Mokradto Srodlesne 22.68
Mtaka Zrédliskowa 22.69
POMNIK PRZYRODY

Nazwa [km]

0.02 — za koncem

Pomnik przyrody opracowania

a. Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiagna¢ poprzez taka
organizacj¢ placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawatly resztki materialow
budowlanych, ktéore moglyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarke odpadami
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 wymogami ochrony Srodowiska.
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane nalezy magazynowac
czasowo W miejscach do tego przeznaczonych., zwigzane na terenie budowy nalezy uzywaé
urzadzenia 1 maszyny budowlane w nalezytym stanie technicznym, co ma na celu
zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.

Po zakonczeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do petnej
rekultywacji terenéw adoptowanych na plac budowy.

b. Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych
Zaplecza budowy wraz z bazami sprz¢tu maszyn, materiatdw budowlanych itp. nalezy
wyposazy¢ w przenosne sanitariaty. W okresie robot budowlanych nalezy liczy¢ sie ze
zwigkszong okresowa dostawa zawiesin do wod i1 gruntéw, ktore beda odbiornikiem sptywow
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z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji
nalezy zapewni¢ biezaca kontrole sprawnosci parku maszynowego, by nie dopusci¢ do
niekontrolowanych wyciekéw zanieczyszczen ropopochodnych (smaréw, olejow, ropy).
W przypadku awarii nalezy niezwtoczne usuna¢ usterki lub wymieni¢ urzadzenia.

Zaplecze budowy i magazyny materiatow budowlanych i sprz¢tu nie nalezy
zlokalizowa¢ na obszarze chronionym.

C. Ochrona przed halasem

W trakcie robdt drogowych i budowlanych wystgpuje nieunikniony, wzmozony hatas
zwigzany z pracg urzadzen i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do uzytku
sprzetu budowlanego, posiadajgcego wilasciwe atesty i1 bedacego w nalezytym stanie
technicznym podczas robdt. Zaniechanie prowadzenia prac w nocy, by zmniejszy¢ lokalne
ucigzliwosci w czasie trwania robot.

Warto$ci dopuszczalnego réwnowaznego poziomu hatasu w $rodowisku, ustala sie
w zaleznosci od istniejgcego 1 planowanego sposobu uzytkowania terendow przeznaczonych
glownie pod zabudowe mieszkaniow3.

Dopuszczalny poziom hatasu drogowego w $rodowisku okresla si¢ odrgbnie dla 16
godzin w przedziale godz. 6% - 22% (pora dzienna) i dla 8 godzin w przedziale godz. 22% - 6%
(pora nocna). W zataczniku do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
(Dz. U. 2014, poz. 112) podane sg warto$ci dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku.

Dla grupy hatasow drogowych, dopuszczalny rownowazny poziom dzwigku A, wynosi:

— w porze dziennej, w przedziale odniesienia rownym 16 godz., od 50 do 68dB,
— W porze nocnej, w przedziale odniesienia rOwnym 8 godz., od 45 do 60dB.

Teren w MPZP graniczacy z pasem drogowym przeznczony jest gtdwnie na zabudowe
mieszkaniowa dlatego tez do wyznaczenia granicznych warto$ci wybrano parametry dla
zabudowy o najnizszych dopuszczalnych normach (tabela 1, wiersz 2 z Dz. U. 2014, poz.
112).

Wobec powyzszego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przyjeto za dopuszczalny
rOwnowazny poziom dzwieku A, zwigzany z hatasami drogowymi:

— W porze dziennej LAeg =61 dB
— W porze nocnej LAeg = 56dB

d. Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
prac, stad uciazliwo$¢ placu budowy ograniczy si¢ tylko do tych odcinkéw, ktore przesuwaé
si¢ beda w miare postepowania prac budowlanych. W fazie realizacji nalezy stosowac
zabezpieczenia minimalizujagce mozliwos¢ zapylenia wod materiatami sypkimi (pylem,
piaskiem, cementem) poprzez np. zabezpieczenie (przykrycie) przewozonych materiatow
sypkich czy zabezpieczenie skladowanych materiatow sypkich na zapleczu budowy
(tymczasowe ogrodzenia).Ponadto w okresie podwyzszonych temperatur i okresach
bezdeszczowych stosowa zraszaniem polewanie grunt, placu budowy woda w celu
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zmniejszenia ilo$ci zapylenia. Nalezy unika¢ ciagtej pracy silnikow ze na biegu jalowym,
celem minimalizacji emisji spalin do atmosfery.
Przy sktadowaniu materialow nalezy:
e okresli¢ dla kazdego rodzaju sktadowanego materiatu miejsce, sposéb i dopuszczalng
wysokos¢ sktadowania;
e zapewni¢, aby masa skladowanego *tadunku nie przekraczata dopuszczalnego
obcigzenia urzadzen przeznaczonych do sktadowania (regatow, podestow itp.);
e zapewni¢, aby masa sktadowanego tadunku, tacznie z masa urzadzen przeznaczonych
do jego sktadowania i transportu, nie przekraczata dopuszczalnego obcigzenia,
e wywiesi¢ czytelne informacje o dopuszczalnym obcigzeniu urzadzen przeznaczonych
do sktadowania.

e. Ochrona awifauny

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robot
drogowych, a sa narazone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga wykonania
wszystkich czynnoSci:

e w sposOb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,
o tylko rgcznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa,

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m woko6t drzewa) nie powinno dopuscié si¢ do:

e wykonania placow sktadowych i droég dojazdowych,
e poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego,

e skladowania materiatow budowlanych,

e zZmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw
i lepiszcz.

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢
wykonywane wylacznie rgcznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢
wykona¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m 1 glebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem 1 torfem. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem
wykonania robo6t instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

e owini¢gcie pnia matami slomianymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami
do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z
drutu lub tasmy stalowej,

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

e podlewanie drzewa woda w ilosci okolo 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres
trwania robot, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

e rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

e usunigcie materialdw zabezpieczajacych,

o lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
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Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w trakcie eksploatacii inwestycji

Przy wprowadzaniu wod deszczowych i roztopowych do srodowiska z kanalizacji
nalezy zastosowac nastgpujace rozwigzania chronigce srodowisko:

e w przypadku bezposredniego zrzutu wod opadowych do rowow melioracyjnych na
wylotach kanalizacji deszczowej zaprojektowaé osadniki zanieczyszczen,

e wszystkie studzienki $scickowe wyposazy¢ w osadniki do gromadzenia zanieczyszczen
powstatych w wyniku eksploatacji drogi i kosze ze stali ocynkowanej utatwiajace ich
czyszczenie.

e W zwiazku z odprowadzeniem wod opadowych przez projektowana kanalizacje
deszczowa do istniejacej kanalizacji deszczowej, zapewni¢ odbior Sciekow
deszczowych przez zarzadcg sieci, oraz dokona¢ sprawdzenia mozliwosci
odprowadzenia do istniejacego rurociggu/wylotu

1.3.2 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy
i jej przeprowadzeniem

Nie wylaczajac zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy
przestrzega¢ nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
e Przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z:
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.
— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
— Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego — w przypadku realizacji
inwestycji procedurg Pozwolenia na Budowe/Zgloszenia robot.

e Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Dla kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ projekty
przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodni¢ je z zarzadcami infrastruktury oraz
wykona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowe lub
zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej musza spelnia¢ obowigzujace
przepisy i normy.

e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektow
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wtadzami. Projekt
organizacji ruchu musi uwzglednia¢ utrzymanie cigglosci ruchu.

e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia
robot w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach
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lokalnych oraz dost¢p do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej
z projektowang inwestycja.
e Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego:
— wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie
Z prawem,
— niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdélnosci pozwolenia na
budowe/zgloszenie robot.

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbgdnych dla prawidlowego przygotowania
terenu budowy, Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowigzujacego Czasu
na Ukonczenie wykona:

e wycinke drzew i usunigcie karpin po dokonanej wycince,

e usunie i odwiezie na odktad humus pozyskany z obszaru robot ziemnych 1 bedzie go
przechowywa¢ w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu
skarp nasypow i wykopow i rowow),

e Dbrakujaca ilos¢ humusu, niezb¢dng do zagospodarowania terenow zieleni drogowej,
Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt,

e zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenic budowy i w bezposrednim
sgsiedztwie rejonu robot.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowac wszelkie niezbgdne dziatania celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu
budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wlasnosci spotecznej
1 innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub
w nastgpstwie wykonywania robot.

Stosujac si¢ do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje zaplecza budowy oraz drog dojazdowych - w sposob zapewniajacy
oszczg¢dne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu;

e zachowanie Srodkow ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwo$cig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszczen
zbiornikow wodnych 1 ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodow i1 maszyn budowlanych
w obrgbie bazy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy;

e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

e organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowac ilo§¢ powstajacych odpadow

budowlanych;




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROG W GMINIE NIEDZWIEDZ - | ETAP 13
Przebudowa drogi gminnej nr 340623K wraz z kanalizacja deszczowa

e przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwoséci czasowego podigczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go W przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie $ciekow bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych,
a nastgpnie ich wywozenie do oczyszczalni §ciekow, zapewnienie pojemnikow na
odpady state;

e tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub
cieckow wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejagcych stacji  paliw
w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z p6zn. zm.), a w szczegolnosci zapewni¢ segregacije i
sktadowanie odpadéow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez upowaznione podmioty.

1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

e Woykonanie robot budowanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ roéwniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zamodwienia,
z przepisami techniczno—budowlanymi, obowigzujagcymi polskimi normami,
wy-tycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

e Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie odcinka drogi gminnej wraz z odwodnieniem i
oswietleniem, jako jednojezdniowej o dwoéch pasach ruchu, o wymaganiach
technicznych i uzytkowych dla drogi klasy L,

e Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych, oraz Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

e W przypadku, gdy wymogi zawarte w/w. dokumentach, dot. parametrow drogi nie
mogg by¢ spelnione w ramach przebudowy, Zamawiajacy dopuszcza aby Wykonawca
pozyskal zgod¢ na odstgpstwa, lub zmiang sposobu realizacji zgodnie z procedurg
,»ZRID” po uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych.

e Konstrukcja drogi ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat.

e Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykona¢ badania podloza gruntowego w 1ilosci niezbednej do ustalenia
geotechnicznych warunkow dla zaprojektowania wzmocnienia 1 przebudowy
nawierzchni.

e Droge nalezy zaprojektowac jak najblizej istniejacego $ladu, uwzgledniajac istniejace
zagospodarowanie pasa drogowego 1 terendw przylegtych. Podczas opracowania
dokumentacji projektowej dazy¢ nalezy do maksymalnego wykorzystania istniejacego
pasa drogowego.

e Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ przekazana
Inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji
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administracyjnej upowazniajacej Inwestora do uzytkowania budowli stanowiacej
przedmiot zamowienia, w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

1.4.1 Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sig:

e Wynikami szczegdélowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

e Wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

e  Wynikami opracowan wtasnych,

Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegdlnione w PFU
sg orientacyjne 1 mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe
rozwigzania wptywajace na zwickszenie zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomo$¢ wysokiego stopnia
ztozono$ci, rozmiaréw i wymogéw przedmiotu zamoéwienia 1 ze warto§¢ umowy obejmuje

wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga by¢ zwigzane z wypelnianiem przez Wykonawce
warunkow 1 wymogéw wynikajagcych z umowy. Zamawiajagcy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy
okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos$¢
robot okreslona w ofercie jest prawidtowa 1 wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zaméwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krotkowzroczno$ci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.

Wszelkie optaty, kary i1 odszkodowania dla osob trzecich zwigzane z realizacja
przedmiotu zamowienia obcigzag Wykonawce.

Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania zostaly przedstawione w
zalacznikach do PFU. Podane parametry drogi oraz zestawienie robot maja charakter
pogladowy, a wszelkie réznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce
Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie bedg mialy wplywu na Cene
Kontraktowg oraz na Czas ukonczenia robot.

1.5 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Nie dotyczy inwestycji polegajacych budowie, przebudowie, rozbudowie drog wg.
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak rowniez przywotana tam norma
PN-ISO 9836, dotycza obiektéw kubaturowych.




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROG W GMINIE NIEDZWIEDZ - | ETAP 15
Przebudowa drogi gminnej nr 340623K wraz z kanalizacja deszczowa

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych

Droga gminna po wykonaniu przebudowy musi zapewnia¢ przydatnos$¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu
stawia wymagania dla warstwy Scieralnej dlugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie
i $cieranie. Urzadzenia infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu, po wykonaniu
muszg odpowiada¢ warunkom minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe
dokonywaty tylko zabiegdéw utrzymania porzadku.

2.2 Wymagania techniczne
2.2.1. Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 340623K

Poczatek opracowania za wlotem skrzyzowania drogi gminnej nr 340623K z droga
powiatowa nr 1629K. Koniec opracowania na wysokosci budynku nr 128. Projektowana
taczna dilugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 309,08 mb. Na odcinku objetym
opracowaniem projektuje si¢ przebudowe drogi gminnej nr 340623K, posiadajacej klasg¢ drogi
L polegajacej na wykonaniu frezowania istniejacej nawierzchni asfaltowej do gleb. Scm i1
wykonanie nowej warstwy §cieralnej asfaltowej o gr. Scm. Istniejgca szeroko$¢ jezdni drogi
wynosi 6,0m i pozostaje bez zmian. Nie ulega zmianie niweleta jezdni drogi gminnej. Po
stronie lewej projektuje si¢ przebudowe istniejagcego pobocza oraz obramowania krawedzi
jezdni w postaci betonowego kraweznika wyniesionego i obnizonego na wysokosci zjazdow.

2.2.2. Przebudowa/budowa zjazdéw zwyklych

Projektuje sie przebudowe zjazdéw zwyktych po stronie pobocza. Przeciecie osi zjazdu
z osig drogi pod katem 90°. Istniejace zjazdy po stronie chodnika bez zmian. Po stronie
pobocza projektuje zjazdy wykonane skosami 1:1 (n:m=1,50m). Zastosowano pogrubione
warstwy podbudowy. Nawierzchnia zjazdu z kostki. Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie
korony drogi dostosowane jest do chodnika (2%), na dalszym odcinku nie wigksze niz 5%. W
przypadku brakow zjazddéw do istniejgcych nieruchomosci, projektuje si¢ wykonanie nowych.

Zjazdy zwykle zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. z 2022r, poz. 1518 -§ 56ust. 2).

2.2.3. Odwodnienie ukladu drogowego
Odwodnienie drogi bedzie mozliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadkow

podtuznych oraz poprzecznych oraz sytemu kanalizacji deszczowej. Woda opadowa bedzie
przejeta przez uklad projektowanych wpustow deszczowych klasy D400 w rozstawie
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nieprzekraczajacym 30 m. Wody odprowadzane do studni kanalizacyjnych betonowych
srednicy DN 1000 mm. Projektowane parametry techniczne:

e Kolektor gtéwny DN 400;

e Przykanaliki DN 200;

e  Wpusty deszczowe kraweznikowo — jezdniowe i jezdniowe klasy D400;

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, zostanie

odprowadzona do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie poczatku opracowania.
W zwigzku z projektowang kanalizacjg deszczowa, nie zostang zalane dziatki sgsiednie.

2.2.4. Budowa pobocza

Wzdtuz krawedzi jezdni drogi, po przeciwnej stronie do istniejacego chodniak,
projektuje si¢ wykonanie pobocza o nawierzchni z kruszywa, ograniczonego od strony jezdni
za pomoca betonowego krawgznika wyniesionego +12cm i/lub +4cm na zjazdach. Pochylenie
poprzeczne 8% w kierunku terenu zielonego.

2.2.5. Kanal technologiczny

Zgodnie z Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. jedn. Dz. U. 2022
poz. 1693), na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt. 2:

Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 6, nie dotyczy budowy lub przebudowy drogi, jezeli w
pasie drogowym zostala juz zlokalizowana kanalizacja kablowa lub zostal juz zlokalizowany
kanat technologiczny

Zgodnie z istniejagcym zagospodarowaniem terenu na terenie planowanego
przedsiewzigcia zlokalizowana jest sie¢ teletechniczna ze studniami (kanalizacja kablowa) pod
chodnikiem. Majac na uwadze powyZsze przepisy oraz powyzisze uzasadnienie, nie
projektuje si¢ kanalu technologicznego w ramach przedmiotowego przedsiewziecia.

2.2.6. Infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu niezwiazana z drogami

W zwigzku z projektowang inwestycja brak kolizji z istniejgcymi sieciami.
Projektowana przebudowa chodnika nie zmieni wysokos$ci przykrycia sieci teletechnicznej
(kablowej) oraz nie zmieni lokalizacji studni kablowych.

2.2.7. Przyjete konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje warstw nawierzchni zaprojektowano w oparciu 0 dane ruchowe, warunki
gruntowe oraz analize wytrzymatosciowg roznych rodzajow materiatléw jakie moga by¢ uzyte
do ich budowy w oparciu o metod¢ mechanistyczng wykorzystujaca teori¢ uktadow
warstwowych. Przyjeta kategoria ruchu: KR2 i grupa no$nosci G1. W przypadku
napotkania innych warunkow gruntowych, konstrukcje nawierzchni nalezy dostosowac.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe
oraz analiz¢ wytrzymato$ciowa réznych rodzajow materiatow jakie moga by¢ uzyte do ich
budowy w oparciu o metod¢ mechanistyczng wykorzystujaca teori¢ uktadow warstwowych.
Trwato$¢ zmeczeniowa nowych konstrukceji nawierzchni obliczono stosujgc kryteria Instytutu
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Asfaltowego. Do obliczen przyjeto obcigzenie obliczeniowe w postaci obcigzenia osig 115
kN, przy cis$nieniu kontaktowym 850kPa i pojedynczym $ladzie kolowym. Do okreslenia
odksztalcen 1 naprezen w nawierzchni pod obcigzeniem obliczeniowym, uzyto programu
komputerowego wykorzystujgcego teorie¢ wiclowarstwowej potprzestrzeni sprezystej.

Moduty sprezystosci poszczegdlnych warstw konstrukcji oraz stale materiatowe warstw
bitumicznych przyjeto z KTKNPiP a istniejgcego podtoza gruntowego na podstawie
rozpoznanych w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej rodzaju i stanu gruntow
wystepujacych w podiozu projektowanej nawierzchni. Przyjeto okres eksploatacji nawierzchni
asfaltowej — 20 lat.

e Przyjete warunki wodne : dobre
e Przyje¢te warunki gruntowe: dobre

Konstrukcje nawierzchni przyjeto z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych dla kategorii KR2 i dla grupy nosnosci gruntu G1.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastgpujgco:

Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni ( Typ ,,N1) Grubosé

Warstwa scieralna z AC 11 S 50/70 5cm

Geosiatka szklana 100/100 kN -

Skropienie emulsja szybkorozpadowa C69B3 PU (wg PN-EN 13808) -

Istniejaca konstrukcja jezdni drogi -

SUMA 5¢cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw ( Typ ,,N2°) Grubos¢

Warstwa S$cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru | 8 cm
CZErwonego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego | 20 cm
mechanicznie 0/31,5 mm

Warstwa  podbudowy  pomocniczej z  kruszywa  famanego | 20cm
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

SUMA 52 cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza ( Typ ,,N4’) Grubos¢

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie | 10cm
0/31,5mm

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie | 15cm
31,5/63mm

SUMA 25cm

Konstrukcja nawierzchni trawiastej ( Typ ,N5’) Grubosé
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Warstwa ziemi urodzajnej, obsiew trawa 10 cm

Grunt rodzimy -

SUMA | 10cm

Kraweznik betonowy KIl— na potaczeniu nawierzchni jezdni, utwardzenia terenu,
miejsc postojowych zastosowano krawegznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm. Nalezy
zastosowaé krawezniki wibroprasowane z betonu C12/15. Kraweznik nalezy uktada¢ na
podsypke cementowo — piaskowa w proporcji 1:4. Grubos¢ warstwy podsypki wynosi Scm .
Lawe¢ betonowa pod krawegznik nalezy wykonaé z betonu klasy C12/15. odpowiadajacemu
normie PN — 88/B- 06250 ,Beton zwykly” o przekroju prostokatnym wg rysunku
zamieszczonego w dokumentacji projektowe;j.

Kraweznik wykona¢ jako wtopiony wzgledem krawedzi jezdni. Koryto pod tawy nalezy
wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy
w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna  wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora. Spoiny krawgznikow i obrzezy nie powinny przekraczaé
szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé¢ co 50 m bitumiczng masg zalewows
nad szczeling dylatacyjna tawy.

2.2.8. Statecznos¢ skarp i no$nos¢ podloza

Podloze gruntowe, stanowiagce podtoze pod konstrukcje nawierzchni, powinno
zosta¢ doprowadzone do kategorii G1 oraz charakteryzowac si¢ nastgpujgcymi parametrami:
e drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E2>80 MPa, 1s>1,00,
e drogi kategorii ruchu KR3, KR4, KR5, KR6: E2>120 MPa, Is>1,03.

2.2.9. Kanalizacja deszczowa

Rurociagi

Cato$¢ kanalizacji nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U klasy S o litej jednorodnej
strukturze $cianki o sztywno$ci obwodowej nie mniejszej niz 8KN/m2 (SN >8) kielichowych
taczonych na uszczelki. Rurociag uktadaé¢ na podsypce piaskowo-zwirowej zaggszczonej grub.
15 cm wyprofilowanej z wymaganym minimalnym spadkiem na catej dtugosci. Przed
zasypaniem nalezy wykona¢ obsypke z gruntéw sypkich do wysokosci 30 cm ponad goérne
sklepienie rury. Obsypka powinna by¢ zaggszczana symetrycznie, warstwami o grub. 15 do 20
cm warstwa, az do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia. Wszystkie rurociagi ktorych
zaglebienie jest mniejsze niz 1,20 m musza zosta¢ dodatkowo zaizolowane cieplnie przed
przemarzaniem za pomocg np. obsypki keramzytowe;.

Przed rozpoczgciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rur¢ przed wypieraniem i
przemieszczaniem gruntu przy zageszczaniu. Zasyp wykopu piaskiem zaggszczonym lub
gruntem budowlanym zaggszczanym warstwami do uzyskania wskaznika zaggszczenia
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wg normy BN — 83/ 8836-02 ,,Roboty ziemne’” i wg wytycznych producenta rur.
Stopien zageszczenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Doktadng tras¢ prowadzenia rurociaggéw pokazano na planszy kanalizacji.

Po zakonczeniu prac budowlano — montazowych poszczegdlne odcinki kanalizacji
nalezy przela¢ wodg i sprawdzi¢ ich droznos¢, co nalezy potwierdzi¢ stosownym protokdtem i
wpisem do dziennika budowy. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-
ENV 1046 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania
wody 1 $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow
pod ziemig i nad ziemig.

W celu sprawdzenia szczelnosci przewodow dokonac proby zgodnie z normg PN-92/B-
10735. Kanaty grawitacyjne z rur PVC poddaje si¢ probie cisnienia 3,0m st. w. Cisnienie
moze by¢ mniejsze o ile to wynika z zaglebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na
badanym odcinku doktadnie zaslepi¢. Napei¢ badany odcinek kanalu wodg do poziomu w
studzience gornej co najmniej 0,5m nizszego niz rz¢dna terenu przy studzience dolnej. Gdy
poziom wody w studzience gornej wyniesie 0,5m ponad gorng krawedz wylotu kanatu, nalezy
pozostawi¢ tak wypetniony kanat przez 1 godzing (celem odpowietrzenia i ustabilizowania).
Po tym czasie proba szczelno$ci winna wynosi¢ 30 minut dla kanatow o dtugosci do 50m.

W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilo§¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz
0,02dm3/m2 powierzchni rury. Pozytywna proba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci
réwniez na infiltracjg.

Przy projektowaniu rurociggu kanalizacji zaleca si¢ zachowac nastepujace minimalne
odlegtosci (chyba ze z warunkow wydanych przez zarzadcow sieci wynika inaczej):

poziome:

— 1,5 m od rurociagdéw gazowych,

— 0,4 m od rurociggdw wodociggowych,

— 0,8 m od kabli elektrycznych,

— 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych,

— 5,0 m od budynku dla rurociggdéw grawitacyjnych,

— 2,0 m od budynku dla rurociggdéw cisnieniowych;

pionowe:

— 0,2 m od rurociagdéw gazowych,

— 0,2 m od rurociaggéw wodociaggowych,

— 0,3 m od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych.

Studzienki

Studnie nalezy posadowi¢ na utwardzonej podbudowie piaskowej gr. 20 cm oraz
chudym betonie gr. 10 cm., wykona¢ kinete i uszczelni¢ przekucia oraz spoiny migdzy
kregami. Od strony zewnetrznej pomalowaé masa ,,Izobet”. Jako przykrycie zaleca si¢
zastosowac zelbetowe plyty nastudzienne (z pierScieniami odcigzajacymi) wyposazone we
wlaz Zeliwny nastudzienny typu ciezkiego D400 na zawiasie. Jako alternatywe¢ dopuszcza si¢
wykonanie studni ze zwe¢zkami w gornych segmentach. Kazdg studni¢ wyposazy¢ w stopnie
wlazowe. Wtazy wypoziomowa¢ do rzgdnej terenu. Studnie prefabrykowane wykonane z
elementow betonowych z betonu klasy min. C35/45 skladajace si¢ z podstawy studni
(dennicy) z wyprofilowang fabrycznie kineta, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego (klasa betonu min. C35/45, nasigkliwos$¢ betonu 5%, wodoszczelnos¢
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W12, mrozoodpornos¢ klasa ekspozycji XF4, odporno$¢ na agresj¢ chemiczng dla $ciekdéw
bytowo-gospodarczych XA3). Cze$¢ denna monolityczna o $rednicy 1000mm. Prefabrykaty
taczone na uszczelki elastomerowe tak by studnie spelnialy wymogi normy szczelno$ci PN-
EN 1610:2015-10.

Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkow
gruntowo-wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewngtrznego. Zaleca si¢ stosowanie
zageszczenia gruntu na poziomie minimum SP—(Standardowy Proctor) 98%.

Wopusty uliczne

Wopusty uliczne wykona¢ z elementow betonowych dn S00mm. Wpusty instalowac z

pierScieniami odcigzajagcymi zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem. Elementem
wlotowym wod opadowych do studzienki bgdg wpusty Sciekowe (kraweznikowo-jezdne)
klasy D 400. Krociec wlotowy, ktorymi $cieki naptywaja do studni wykona¢ z typowej
ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu taczy¢ na zasadzie pioro-wpust na
wodoszczelnej zaprawie betonowej. Wysoko$¢ osadnika we wszystkich wpustach wynosic¢
bedzie 500-800 mm.

2.2.10. Oswietlenie

Oswietlenie uliczne dla projektowanej inwestycji zaprojektowano zgodnie z normg PN-
EN 13201 ,,O$wietlenie drog” i norma N-SEP-E-004 ,,Energetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”. Zaprojektowano wymiang istniejagcych opraw ulicznych na oprawy typu LED.
Wymagania i parametry dla o$wietlenia:
1. Opracowanie zgodnie z norma PN-EN 13201 ,,O$wietlenie drog" i norma N SEP-E-
004 ,,Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe".
2. Wymagania oswietleniowe:
b) klasa o$wietlenia:
— dla drég 1 chodnikow - M4
— dla ciggow pieszo-jezdnych - C3
— dla stref kolizyjnych (skrzyzowan) - C1

C) system o$wietlenia drogi: rozmieszczenie stupodw jednostronne
3. Zasilanie o$wietlenia:
a) zasilanie — istniejace,

2.3 Wymagania materialowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja
spetnia¢  wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Za  spelnienie  wymagan  jakosciowych  dotyczacych  materialdbw  ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.
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2.4 Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazddéw, a warstwa $cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikoéw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia
dla warstwy $cieralnej dlugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i Scieranie.

Wykonana konstrukcja drogi, musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa
1 komfortu uczestnikow ruchu. Przy odbiorze nawierzchni i przed uptywem okresu gwarancji
jezdnia musi spelnia¢ wymagania odno$nie rownosci i no$nosci.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru no$nosci
wykonanej nawierzchni ugigciomierzem dynamicznym FWD oraz przedstawi¢ obliczenia
trwalo$ci zmeczeniowej wykonanej konstrukcji nawierzchni, w celu zweryfikowania zatozen
projektowych konstrukcji nawierzchni oraz jej trwalo$ci. Nie spelnienie wymagan zatozone;j
trwato$ci nawierzchni spowoduje, brak odbioru przedmiotu zamdwienia. Taki sam pomiar
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przed uptywem okresu gwarancyjnego, w celu
zweryfikowania i okreslenia pozostatej trwato$ci nawierzchni.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilo§¢ napraw (tat) warstwy $cieralnej przekroczy
10% powierzchni na wykonywanym odcinku drogi, nalezy wykona¢ wymiang tej warstwy na
tym zakresie.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa z tolerancja + 10% przy
czym catkowity pakiet warstw asfaltowych nie moze by¢ mniejszy od zaprojektowanego
o wigcej niz 5%.

2.5 Wymagania i skltad dokumentéow Wykonawcy
2.5.1 Podzialy gruntow
Podziat gruntéw nie jest wymagany.
2.5.2 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j

e Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa obejmujaca
wszystkie branze, obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad modernizacji drogi
(w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie
uzyska zgode¢ wlasciwego organu na przeprowadzenie wykonania opisywanego
zamoOwienia.

e Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowaé, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane W oparciu o niniejszy
Program funkcjonalno-uzytkowy, ewentualng decyzj¢ srodowiskowa, oraz pozyskane
przez Wykonawce uzgodnienia, opinie 1 decyzje wymagane przez obowigzujace
przepisy.
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e Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz wtasnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentacji.

e Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz
powinna posiada¢ aktualna klauzulg wtasciwego osrodka geodezyjnego.

e Podczas ustalania linii rozgraniczajacych nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczace
ochrony $rodowiska zawarte w decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

e Obiekty drogowe zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.

e Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ opinie /
uzgodnienia Zamawiajgcego.

2.5.3 Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy

e Projekt koncepcyjny winien zawiera¢ minimum: cze$¢ opisowa stanu istniejacego z
proponowanym stanem projektowanym oraz czg$¢ rysunkowa w zakresie planszy
zagospodarowania terenu oraz przekrojow typowych z pokazaniem infrastruktury
technicznej istniejgcej oraz projektowane;.

e Projekty budowlane i1 wykonawcze powinny uwzglednia¢é wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu

e Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

— niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

— aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych, wiasne
pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, stanowigce podstawe do opracowania
elementow dokumentacji,

— mapy ewidencyjne,

— pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

— badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.

— uzyskang decyzj¢ o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli wymagana),

— uzyskang decyzj¢ pozwolenia wodnoprawnego (jezeli wymagana),

e Projekt budowlany winien zawierac:

— projekt zagospodarowania terenu,

— projekt architektoniczno — budowlany,

— projekt techniczny

— zalaczniki (geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,
inwentaryzacja zieleni kolidujacej z inwestycja, projekt nasadzen)

e Projekt wykonawczy winien zawierac:

— c¢zg$S¢ opisowa (opis techniczny, wyniki obliczen dla wszystkich branz),

— czg$¢ rysunkowg (rysunki wszystkich elementow dokumentacji projektowej):

+¢ Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:5 000.
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¢ Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w zaleznosci od stopnia
skomplikowania).

% Profil podtuzny w skali 1:100/100 lub 1:100/500 (w zaleznosci od stopnia
skomplikowania i czytelnosci).

s Przekroje typowe w skali 1:25 lub 1:50 z pokazaniem infrastruktury
technicznej istniejgcej oraz projektowane;.

¢+ Przekroje poprzeczne w skali 1:50 lub 1:100.

« Inne szczegoty rozwigzan.

— projekty branzowe o$wietlenia i odwodnienia oraz uwzgledniajace koniecznosé
przebudowy 1 zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujacej z
przedmiotowg inwestycja (czgs¢ opisowa z obliczeniami oraz rysunkowa)

— projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

— projekt statej organizacji ruchu

— projekt zieleni (inwentaryzacja + projekt nasadzen, w przypadku gdy
wymagany)

2.5.4 Sklad dokumentow Wykonawcy

W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje nizej wymienione projekty i dokumenty
oraz nie ograniczajac si¢ do nich, wszelkie inne Dokumenty jakie mogg okaza¢ si¢ niezbgdne
dla zaprojektowania, wykonania i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu
zamdwienia, w szczegdlnosci:

1) Mapa zasadnicza

2) Mapa ewidencyjna

3) Mapa ewidencyjna z zakresem inwestycji

4) Mapa do celow projektowych

5) Operat podziatu nieruchomosci

6) Wypis z rejestru gruntow

7) Tabelaryczne zestawienie numerow dzialek wchodzacych w zakres inwestycji wraz z
wykazem wlascicieli

8) Dokumentacja fot. z opisem stanu istniejgcego

9) Uzyskane Warunki techniczne, Opinie, uzgodnienia

10) Projekt koncepcyjny

11) Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-
budowlany, Projekt techniczny, zalaczniki)

12) Projekt wykonawczy

13) Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami powykonawczymi

14) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia
mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

15) Operat kolaudacyjny

16) Projekt statej organizacji ruchu

17) Projekt czasowej organizacji ruchu

18) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

19) Inwentaryzacja zieleni

20) Projekt zieleni — jezeli wymagany
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21) Specyfikacja techniczna

22) Przedmiar

23) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

24) Ptyta CD/DWD/PEDRIVE zawierajgca dokumentacj¢ w wersji elektronicznej

Dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajagcemu. Koszt
wykonania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ w ogdlnej wartosci oferty.

2.6 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawecy i robot
budowlanych

Wszelkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania
w imieniu Zamawiajacego zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot pozyskuje
wilasnym kosztem 1 staraniem Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne
petnomocnictwo. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materialow dla potrzeb
uzyskania decyzji umozliwiajacej realizacje

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje w nastepujacych formatach
(w siedzibie Zamawiajacego):

e Projekty budowlane, wykonawcze 1 koncepcyjne, projekty czasowej 1 stalej
organizacji ruchu, mapy — wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie:
*.pdf, *.dxf lub *.dwg,

e Przedmiary rob6ét — w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie:
*.pdf, *.xls oraz *.zuz, *.ath lub xml,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, operaty, opisy stanu istniejacego,
projekty zieleni, inwentaryzacji zieleni, tabelaryczne zestawienie dziatek —wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: *.pdf oraz *.doc

Forma papierowa Dokumentacji musi by¢ tozsama z wersja elektroniczng opracowania.
Wszelkie informacje dotyczace sposobu przekazania, ilosci oraz dat przekazania dokumentacji
zostang zawarte we wzorze Umowy przedstawione na etapie postgpowania wytaniajacego
Wykonawce.

Kontrola i odbior dokumentacji projektowej

e Przedstawiciel Zamawiajagcego wymieniony w specyfikacji warunkéw zamoédwienia
ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem 1 postgpem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.

e Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki, segregatory itp. (ponumerowane
egzemplarze), informacja o zawarto$ci teczki powinna by¢ podpisana (na wierzchu, w
srodku i na grzbiecie). Kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng catos¢ zawierajaca
dokumentacje techniczng wszystkich branz.

e Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek
do wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych
decyzji.

e Zamawiajagcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocg protokotu
zdawczo — odbiorczego.
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Ustalenia inne

e W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu harmonogram prac projektowych, robdt i ptatnosci.

e Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych
opinii 1 przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie
potrzebnych zmian i uzupelien w opracowaniach projektowych.

e Wykonawca dziatajac z upowaznienia Zmawiajgcego zobowigzany jest do uzyskania
wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajacych na realizowanie inwestycji
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamodwienia i niezwloczne przekazanie ich
Inwestorowi.

e Wszystkie niezbedne materialty do przygotowania dokumentacji projektowej oraz
materiatdw niezb¢dnych do uzyskania wszelkiego rodzaju decyzji pozyska wiasnym
kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

e Projekty muszg uwzglgdnia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu.

e Wykonawca dolaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami, normami 1 wytycznymi oraz, ze zostal
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

e Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o Pozwolenie
na Budowe¢/ Zgloszenie robot i1 rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

e Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (przygotowanie
materialdw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie) oraz do uczestnictwa w
kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnos$ciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2.7 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartoS$ci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

2.7.1 Przeznaczenie i ogélne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWiORB) stanowiace czg$¢
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego, okreSlaja wymagania Zamawiajacego w
stosunku do przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Warunki Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych uzupetniaja opis przedmiotu zamowienia w zakresie wymagan technicznych a
zawarte w nich wymagania w zakresie materialdow 1 ich jako$ci, sprzetu, Srodkow
transportowych, warunkow wykonania robdt, badan 1 kontroli jako$ci nalezy traktowac jako
minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWIiORB).
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Takie Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju Robdt wynikajacego z Projektu budowlanego i
Projektu wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Inzyniera bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robot
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

SSTWiORB beda takze zawieraty tresci o szczegdtowosci zgodnej z odpowiednimi
Ogo6lnymi Specytikacjami Technicznymi (OST) publikowanymi przez GDDKIiA oraz zostang
uzupetnione o dodatkowe zapisy, w przypadku innych robdt niewymienionych w powyzszych
OST.

Dla $cistosci podaje si¢, ze OST sa opracowaniami zawierajagcymi zbiory wymagan,
niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegolnych robot.

Jezeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie
potrzeba wykonania Robdt, na ktéore w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym nie
zalaczono odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest zobowigzany roéwniez do
opracowania i przedstawienia do przegladu i akceptacji Inspektorowi dodatkowych,
niezbednych SSTWiORB na te Roboty, w ramach Ceny Oferty.

2.7.2 Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
2.7.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu. Inwestor nie
dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowaé w
pryzmach 1 uzy¢ do wykonania rekultywacji terenu w pasie drogowym po ukonczeniu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych 1 ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wilasny
koszt. Organizacja zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy.

2.7.2.2 Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na rodzaj zamowienia, wymagania dotyczace architektury ograniczaja si¢
do kolorystyki kostki betonowej. Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

2.7.2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robdt musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podiuzne i poprzeczne
powinny odpowiadaé przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdtowe opisy wymagan
konstrukcji nawierzchni znajduja si¢ w przedmiotowym opracowaniu powyzej. Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ nawierzchnie jezdni (rowno$¢, no$nos¢, wiasciwosci
przeciwposlizgowe, cechy powierzchniowe) sa okreslone w WR-D-83-1 Wytyczne
utrzymania drog samorzadowych.
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2.7.2.4 Wymagania dotyczace instalacji

W przypadku kolizji istniejacej infrastruktury z przebudowywana droga ich usunigcie
nalezy wykona¢ na warunkach uzyskanych od ich gestorow (wtascicieli) 1 pod ich nadzorem.
Odbidér robot zwigzanych z usunigciem kolizji dokonujg gestorzy (wlasciciele) sieci i
instalacji.

2.7.2.5 Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe 1 poziome,
plantowanie terenu z humusowaniem oraz przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

2.7.2.6 Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wstep
Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t drogowych zwigzanych z przebudow3:
e Przebudowy drogi gminnej nr 340623K

Zakres robdt objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla
wszystkich robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka
budowlang.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy. Dokumentacja projektowa bedzie w
posiadaniu Wykonawcy — system ,,projektu i buduj”.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa opracowana przez
Wykonawceg 1 uzgodniona przed przystagpieniem do robot przez Zamawiajacego, a
wymagania okreslone w cho¢by jednym z elementow dokumentacji projektowej sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbiezno$ci pomig¢dzy wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego a opracowang przez Wykonawce dokumentacja, Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu na etapie robot
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budowlanych winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materialty begda zgodne @z
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktéorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz
przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizac;ji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
roOwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robo6t, bezpieczenstwa pracownikow 1 0sob postronnych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac¢ roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych maja
spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddla

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania STWiORB w czasie
realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy 1 inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem,
usunig¢ciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu, gdy beda one

uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miegjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i w terminie umownym.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub wymieniaé
sprz¢t niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i w terminie przewidzianym
umowsa.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowe; 1 w STWiORB, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, dos§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie Wykonawca.
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Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng kontrolg robot i jako$ci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajagc pomiary i badania
materialow 1 robot w zakresie 1 z czgstotliwoscig zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowg 1 wymogami STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu 1
czestotliwosci badan okreslone sg w STWIORB, normach i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe przed ich skierowaniem do realizacji robdt budowlanych w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnos$ci
ich parametrow z danymi zawartymi w projektach i specyfikacjach technicznych,
sposobu wykonania robdt budowlanych ~w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ robot stanowig ponizsze elementy:

e decyzja Pozwolenia na budowe/Zgloszenia robot,
e projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany ztozony do
organu administracji publicznej wraz z uzyskang powyzej decyzja,
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e projekty techniczne wszystkich branz, plan BIOZ, dziennik budowy, prowadzony i
przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, pomiary geodezyjne z
opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktow
w terenie 1 ustawienie reperdw roboczych powinno by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete, badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym
zakresie, protokoty przekazania terenu budowy,

e protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

e wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy, dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatow,

e protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$Srodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem
budowlanym, dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zakonczonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe),

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

e protokoty odbioréw robét i ich etapow,

e skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, rowniez nast¢pujace dokumenty:

*  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

»  protokoty przekazania terenu budowy,

*  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

*  protokoty odbioru robot,

*  protokoty z narad i ustalen, korespondencje¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e 0dbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
e odbior czesciowy jezeli takowy przewidujg warunki umowy,
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e odbior koncowy,
e odbior pogwarancyjny.

Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaty:
e uzyte materialty i wyroby, wuzyskane parametry robot w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i STWIORB,
e jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robot.

QOdbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiORB i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy — jezeli jest wymagany przez zapisy umowne

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Po
zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastgpujace dokumenty:

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot,

e protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

e dziennik budowy,

e protokoty badan i sprawdzen,

e rozliczanie z materiatow powierzonych przez inwestora, rozliczenia cz¢sciowe (etapu)

budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto
(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru czeSciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.
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Zakonczenie czynnosci odbioru cze$ciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru czgsciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez
Inwestora i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czgsciowego.

Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Uwaga: jezeli warunki umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawca okreslaja
odmienne wymagania dotyczace odbioru czeSciowego to sa one nadrzedne.

Odbidr koncowy roboét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdow, o
ktérych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWIORB oraz
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

W toku odbioru konicowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg zatwierdzong w powiatowym osrodku
geodezyjnym,

e protokoty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czesSciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWiORB, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z STWIiORB, rysunki (dokumentacje) na wykonanie  robot
towarzyszacych (np. wusunigcie kolizji.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,
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e os$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami i
Polskimi Normami,

e rozliczenie z materialow powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty),

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i
wartosci ogdtem netto,

e skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy do PINB.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoéch egzemplarzach, w jednym z
nich nalezy umiesci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty
oznaczone kolejng numeracjg 1 wpigte w segregator.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastagpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu
okreslonym przez Zamawiajacego i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

e jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

e jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz

drugi.

Uwaga: jezeli warunki umowy pomie¢dzy Inwestorem a Wykonawca okreslaja
odmienne wymagania dotyczace odbioru koncowego to sa one nadrzedne.

Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy robot”.

Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania w zakresie wynikajagcym wprost z
dokumentacji przetargowej jak rowniez tam nie uj¢te a niezbedne do wykonania zadania, a w
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szczegblnosci koszty wszystkich innych robot bez ktoérych realizacja przedmiotu umowy
bytaby niemozliwa. Sg to mi¢dzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,

e zabezpieczenia miejsca robot,

e oplaty za koszty utylizacji materiatéw z rozbiorek,

e oplaty dzierzawy terenu,

e przygotowania terenu i zaplecza budowy,

e tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

e usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania,

e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od
towarow 1 uslug VAT. Realizacja platnosci odbywac si¢ bedzie wg zapisbw umowy.
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I1l.  CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych
przepisow. Zamawiajacy oswiadcza, iz droga ktdrej dotyczy zamierzenie jest droga publiczna.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. Pozyskanie
dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji
rob6t budowlanych, organizacji robot budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie
kosztéw z tego tytutu nalezag do Wykonawcy.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane nastepujacymi dziatkami:

Obreb INt dziatki Rodzaj dysponowania (wlasno$¢/wtadanie)
0002 Niedzwiedz 1101 wlasnosé
0004 Porgba Wielka 107 wiasnos¢

Stan ten nalezy potwierdzi¢ u Zamawiajacego przed rozpoczeciem wykonywania
zadania inwestycyjnego.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zmianami);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1693);

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 988);

4. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami);

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U
z 2021 r. poz. 1213);

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2556);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2625);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503);

Rozporzadzeniem Ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1679);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz.401);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 2310 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiodrki (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1686);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U z 2019 r.
poz. 1839 ze zmianami).
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Normy:

22.

23.

24,

25.

26.
217.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materialdéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13108-1:2016-07  Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢
1:Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czgs¢ 6:
Asfalt lany

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 1436:2018-02 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drég dla uzytkownikéw oraz metody badan
PN-EN 12899-1:2010 State, pionowe znaki drogowe. Czg$¢ 1 Znaki state
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacje

Inne dokumenty techniczne:

1.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa — Wymagania techniczne. Zatacznik
do Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia
25 wrzesnia 2014 r. 1 nr 8 z dnia 9 maja 2016 1.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 — czes¢ 1 - Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku
zmieniajagcego zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na
drogach krajowych dotyczacych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 — czes¢ 1I -
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Zatgcznik
do Zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 9
maja 2016 roku zmieniajagcego zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan
technicznych na drogach krajowych dotyczacych mieszanek mineralno-
asfaltowych.

Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na
drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw

przepisOw itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z
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przepisami prawnymi obowiazujacymi na dzieh wystapienia o decyzje pozwolenia na budowe
1/lub zgloszenia robot.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych i
uwarunkowan zwigzanych z inwestycja i jej prowadzeniem.

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Plan sytuacyjny zostal opracowany na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto opracuje aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Wykonawca przed przystagpieniem do robdt winien wykona¢ dokumentacje
geotechniczng uwzgledniajacg m. in. badania podloza gruntowego. Dokumentacja winna
zawiera¢ elementy zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych.

4.3. Inwentaryzacja zieleni

Do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego nie jest zatgczona inwentaryzacja
zieleni na terenie objetym robotami budowlanymi. W zakresie projektowanej inwestycji
przewiduje si¢ wycinki bedacej w kolizji z zaprojektowanym zamierzeniem.

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych (jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a
takze wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen naziemnych i
podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek)

W zakresie planowanej inwestycji ww. obiekty nie wystepuja. Budynki usytuowane
przy pasie drogowym, nie sa3 W Kolizji projektowanym zamierzeniem. Istniejace sieci
uzbrojenia przeznaczone do przebudowy/zabezpieczenia zostang uzgodnione z zarzadcami
sieci.
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4.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
prowadzeniem

Do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego zatgczono:
e K.00 Plansza orientacyjna, skala 1:10 000
e K.01 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1 000
e K.02 Projektowany przekrdj konstrukcyjny A-A, skala 1:25
e K.03 Projektowany przekroj konstrukcyjny B-B, skala 1:25
e Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania
e Warunki techniczne zarzadcow sieci

(podpis osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy)
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FDELITA riOTR FROSZTEGA
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NR UPR. PODPIS:
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DROGOWA

PDK/0057/POOD/16

mgr inz. Piotr FROSZTEGA
PROJEKTANT:

Branza

DROGOWA mgr inz. Jarostaw SLIWA

K-166/01

Istniejacy przebieg drogi gminnej publicznej
nr 340623K nie podlegajacy przebudowie

Istniejacy przebieg drogi powiatowej nr 1629K

SPRAWDZAJACY:

TEMAT :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340623K NA DZIAtCE NR 1101

NIEDZWIEDZ

OBREB 0002 NIEDZWIEDZ WRAZ Z PRZEBUDOWA KANALIZACII
DESZCZOWEJ NA DZIALCE NR 107 OBREB 0004 POREBA WIELKA, GMINA

Nvéstor. GMINA NIEDZWIEDZ
NIEDZWIEDZ 233
34-735 NIEDZWIEDZ

PLANSZA ORIENTACYJNA

BRANZA: FAZA: DATA / DATE:

srancH:  DROGOWA SIAGE: PEUI 12.2022

NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:

DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:
1:10 000

NUMER RYSUNKU:
DRAWING No:

K.00
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== ==  Zakres opracowania inwestycji - dziatka drogi publicznej, dz. nr 1101 obr. 0001
Czasowe zajecie dziatki w zakresie wykonania przebudowy sieci
kanalizacji deszczowej, dz. nr 107 obr. 0004

- — - Istniejgca o$ jezdni drogi
KM 0+000,00 kilometraz projektowy - zakres rob6t
km 0+027,51 kilometraz catkowity drogi

Q Pikietaz co 100 i 50 m

Istniejgcy kraweznik/obrzeze betonowe bez zmian
|:| Istniejgca nawierzchnia chodnika z kostki brukowej bez zmian

Istniejgca nawierzchnia zjazddw z kostki bez zmian

Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony +12cm
— —— — Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony +4cm
Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm
Projektowane frezowanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi do
gtebokosci 5cm, wykonanie nowej warstwy $cieralnej asfaltowej o gr. 5cm

Projektowana nawierzchnia pobocza z kruszywa, szer. 0,75 m

Projektowany zjazd zwykly, nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j
bezfazowej koloru czerwonego, gr. 8cm

B 4 [\ B Przekroje konstrukcyjne typowe

Istniejgca sie¢ teletechniczna

_ _"_@_ Istniejgca sieé teletechniczna/kanat technologiczny w chodniku
- bez ingerencji

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

E]] Projektowany wpust deszczowy jezdniowy

O Projektowana studnia kanalizacji deszczowej
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej:

—— . rurociag gtéwny DN 400

- przykanaliki DN 200

X Projektowana rozbidrka istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j -
rurociag, wpusty i studzienki.

Projektowana budowa sieci o$wietlenia ulicznego

1'4 Projektowana wymiana istniejgcej oprawy na oprawe typu LED - 4szt.

B3 Nowa oprawa LED, konieczno$¢ montazu do uzgodnienia z zarzadcg na etapie
OPN1 projektowania - 1szt.

Niniejszg plansze sporzadzono na kopii mapy zasadniczej
opracowanej w skali 1:2000. Plansze PZT przedstawiono w skali
. 1:1000 w celu poprawy czytelnosci.
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N1

Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni

5cm

Warstwa $cieralna z AC/11/S 50/70

Geosiatka szklana 100/100 kN

Skropienie emulsjg szybkorozpadowa C69B3 PU (wg PN-EN 13808)
Istniejaca konstrukcja jezdni drogi

5cm

N2

SUMA

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdéw

8cm
4cm
20cm
20cm

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm
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Nawierzchnia pobocza
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[ 1 ] Kraweznik drogowy betonowy 15x30cm

[ 2 | Podsypka cementowo-piaskowa Scm
tawa betonowa 15x25cm z oporem 10x23cm beton C12/15

10 cm
15cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm

25cm

SUMA
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B - B N1 Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni
WY 5cm |Warstwa $cieralna z AC/11/S 50/70
1 25 - | Geosiatka szklana 100/100 kN
- | Skropienie emulsjg szybkorozpadowg C69B3 PU (wg PN-EN 13808)
N L 1105 . - |Istniejgca konstrukcja jezdni drogi
|
Istniejgca granica | 2/0 [ 1 300 [ 300 | ‘ N2 Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdow
7 77 71
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Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania

Lp. Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1|Planowane koszty robé6t budowlanych
1.1|Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe
1.1.1|Roboty pomiarowe
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagérko- |km
watym lub podgoérskim
0.31 km 0.31
RAZEM 0.31
1.1.2| Demontaz oznakowania
2|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- [kpl.
nych
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - rozebranie
Demontaz oznakowania pionowego - komplet dla inwestycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.3|Roboty rozbiérkowe nawierzchni
1.1.3.1|Rozbiérka nawierzchni - zjazdy, utwardzenia
3|Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm - warstwa Scieralna m2
2040 m?2 2 040.00
RAZEM 2 040.00
4|Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
1143 m 1.143.00
RAZEM 1143.00
5|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
10 cm
709.65 m?2 709.65
RAZEM 709.65
6|Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i mecha- m3
nicznym wytadowaniu samochodem cigezarowym na odlegtos¢ 10 km - wywiezienie fre-
zowiny asfaltowej
172.97 m3 172.97
RAZEM 172.97
7|Rozebranie nawierzchni zjazdéw m?2
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
8|Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie - zatozono warstwe gr. 40cm m2
829.65 m?2 829.65
RAZEM 829.65
1.1.3.2|Krawezniki, obrzeza
9|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
320 m 320.00
RAZEM 320.00
10|Rozebranie taw pod obrzeza i krawezniki m3
19.2 m3 19.20
RAZEM 19.20
1.1.3.3|Wywiezienie materiatu z rozbiérki
11| Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i mecha- m3
nicznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 5 km
502.34 m3 502.34
RAZEM 502.34
1.1.4|Rozbiérka elementéw odwodnienia drogi
12|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w |m3
gruncie kat. lll - wykopy liczone od dna koryta
496.06 m3 496.06
RAZEM 496.06
13|Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko-  [kpl.
pie
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
14|Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych z wpustami kpl.
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
15|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - demontaz z wydobyciem z |m
wykopu
310 m 310.00
RAZEM 310.00
16|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - demontaz z wydobyciem z |m
wykopu
42 m 42.00
RAZEM 42.00
17|Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-I| m3
do spodu podbudowy - mat. z wykopu
496.06 m3 496.06
RAZEM 496.06
18|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il m3
Do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy, wraz z dostawag materiatu
78.7 m3 78.70
RAZEM 78.70
19|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi m3
496.06 m3 496.06

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182




Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 496.06
1.1.5/Usuniecie humusu
20|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm m2
240 m?2 240.00
RAZEM 240.00
21|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5 km -
zatadunek i wyw6z humusu wraz z optata za utylizacje
93.6 m3 93.60
RAZEM 93.60
1.2|Sieci
1.2.1|Odwodnienie pasa drogowego
1.2.1.1|Wykopy
22|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w |m3
gruncie kat. IIl - wykopy liczone od dna koryta
808.63 m3 808.63
RAZEM 808.63
23|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km -
zatadunek i wywo6z materiatu z wykopu
1051.22 m3 1051.22
RAZEM 1051.22
1.2.1.2|Wpusty, studnie
24|Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm - pospétka - pod studnie m?2
45.34 m?2 45.34
RAZEM 45.34
25|Podtoza betonowe grubosci 15 cm - pod studnie m2
41.01 m?2 41.01
RAZEM 41.01
26| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie z wtazem |stud.
zeliwnym klasy D400
19 stud. 19.00
RAZEM 19.00
27|Studzienki $ciekowe wpustowe z gotowych elementéw betonowe Dn 500 szt.
Czes¢ denna monolityczna, cze$¢é kominowa z kregow zelbetowych fgczonych na
uszczelki gumowe, oraz wpust deszczowy z kratkg zeliwng klasy D400.
wpust kraweznikowo-jezdniowy klasy D400
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
1.2.1.3|Rurociagi
28|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
327.8 m?2 327.80
RAZEM 327.80
29|Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. 200 m
- przykanaliki
78 m 78.00
RAZEM 78.00
30(Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm - przytgcz od istn. budynku |m
w rejonie konca opracowania
15 m 15.00
RAZEM 15.00
31|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S 400x11.7 SN&
340 m 340.00
RAZEM 340.00
32|Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
78 m 78.00
RAZEM 78.00
33|Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. do 400mm m
355 m 355.00
RAZEM 355.00
34|Whpiecie do istniejgcej studni sieci kanalizacji deszczowej stud.
stud. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.1.4|Zasypy
35|Obsypka piaskowa bokéw rurociggow m3
76.89 m3 76.89
RAZEM 76.89
36|Obsypka piaskowa rurociggu, gr. 30 cm powyzej wierzchu rury m3
98.34 m3 98.34
RAZEM 98.34
37|Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-11 m3
Od poziomu obsypki do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy, wraz z dostawg
materiatu
477.17 m3 47717
RAZEM 47717
38|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
652.4 m3 652.40
RAZEM 652.40
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Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania

Lp. Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1.2.2| Wymiana opraw oswietleniowych oswietlenia ulicznego
39|Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku, wraz z  |kpl.
utylizacja
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
40(Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na istniejgcycm stupie szt.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.3|Roboty drogowe
1.3.1|Wykopy i korytowanie
41|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
gruncie kat. Il
71.44 m3 71.44
RAZEM 71.44
42|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km -
zatadunek i wywo6z materiatu z wykopu
85.73 m3 85.73
RAZEM 85.73
1.3.2|Obramowania
1.3.2.1|Krawezniki
43|kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
Beton zwykty C12/15
23.26 m3 23.26
RAZEM 23.26
44 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
kowej
228 m 228.00
RAZEM 228.00
45|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
95 m 95.00
RAZEM 95.00
1.3.2.2|Obrzeza
46|kLawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
Beton zwykty C12/15
5.52 m3 5.52
RAZEM 5.52
47|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
nieniem spoin zaprawag cementowa
120 m 120.00
RAZEM 120.00
1.3.3|Konstrukcje nawierzchni
1.3.3.1|Nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi gminnej - Typ "N1"
48|Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych nie- |m?2
spoistych kat. -1l
709.65 m?2 709.65
RAZEM 709.65
49|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm |m?2
Kruszywo tamane fr. 31.5-63 mm
709.65 m?2 709.65
RAZEM 709.65
50{Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm |m?2
Kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
709.65 m?2 709.65
RAZEM 709.65
51{Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca as- |m?2
faltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W 50/70
709.65 m?2 709.65
RAZEM 709.65
52|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub m?2
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2040 m?2 2 040.00
RAZEM 2 040.00
53|Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych szklana 100/100kN
2040 m?2 2 040.00
RAZEM 2 040.00
54|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as- |m?2
faltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych AC 11S 50/7C
2040 m?2 2 040.00
RAZEM 2 040.00
1.3.3.2|Nawierzchnia zjazdoéw z kostki brukowej betonowej - Typ "N2"
55|Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineralnych nie- |m2
spoistych kat. I-I1l
147 m?2 147.00
RAZEM 147.00
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Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm |m?2
Kruszywo tamane fr. 31.5-63 mm
147 m?2 147.00
RAZEM 147.00
57|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm |m?2
Kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
58|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
piaskowej 1:4, gr. 4cm
kostka brukowa 8 cm bezfazowa
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
1.3.3.3|Nawierzchnia pobocza - Typ "N4"
59|Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineralnych nie- |m2
spoistych kat. I-I1l
220 m?2 220.00
RAZEM 220.00
60|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m?2
Kruszywo tamane fr. 31.5-63 mm
220 m?2 220.00
RAZEM 220.00
61|Nawierzchnia pobocza z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grubo$¢ po |m2
zageszczeniu 10 cm
Kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
220 m?2 220.00
RAZEM 220.00
1.4|Oznakowanie i urzgdzenia brd - stata organizacja ruchu
62| Wykonanie i montaz oznakowania pionowego i poziomego statej organizacji ruchu kpl.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63| Wykonanie i montaz oznakowania pionowego i poziomego czasowej organizacji ruchu [kpl.
wraz z demontazem po zakonczeniu robét
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.5/ Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika
64|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim, wraz z dostawg |m3
humusu
31 m3 31.00
RAZEM 31.00
65| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-II m?2
310 m?2 310.00
RAZEM 310.00
66| Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw m2
310 m?2 310.00
RAZEM 310.00
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Zatacznik do warunkow technicznych nr - 49202/TTDSIKU/P/2022
z dnia 2022-12-14 dla

Gmina Niedzwiedz , Niedzwiedz 233

Podsumowanie:

kable opto 1 budynki/kablownie/ob.telekom. 1
wezly opto przefgcznice gtéwne 1
kable miedziane 17 punkty dostepowe 6
ztgcza kabli miedzianych 8 stupy 17
kanal. pierwotna 8

studnie 25

opracowat podgorob
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zapasy opto

wezty opto

-~ OPP/OSD (=1)
= OPP/OSD (>1)

X/

ztacze
pozostate (tylko etykiety)

obiekty

stup

studnia

szafa ONU/opto/cu
budynek

kontener

stupek

zasobnik

maszt

kablownia / ob.telekom.
PG

PD

ztgcze cu w obiekcie
ztgcze cu w budynku
ztgcze cu na budynku
ztacze cu doziemne

Legenda

kable cu

— kabel ziemny

----- w kanalizacji

---------- W rurociggu

~~~ - kabel napowietrzny
—— W przepuscie

--—-- pozostate

kable opto

~~~~ kabel napowietrzny
""""" kabel ziemny
— W rurociggu
---- w kanalizacji
w mikrokanalizacji (pakiet.)

---- przyfgcze do budynku
"""" w budynku (peszel)
----- btad infrastruktury
— brak infrastruktury

<~ wewnatrzbudynkowy (pkt)

kable OA

— kabel ziemny

————— w kanalizacji

---------- W rurociggu

~n~ - Kabel napowietrzny
-—=- pozostate

infrastruktura

Mikrokanalizacja
Mikrokanalizacja pakietowa
Rurociag

Kanalizacja wtorna
Przytgcze do budynku
Kanalizacja pierwotna

kody kabli:

cu kabel cu
oa kabel OA
op kabel opto

kody infrastruktury liniowe;j:
k kanalizacja pierwotna
m mikrokanalizacja
p przytgcze do budynku
r rurocigg
w kanalizacja wtdérna
x mikrokanalizacja pakietowa

kody weztéw i zapasow:
R zapas opto
W wezet opto

kody obiektow:
bd budynek,kablownia,obiekt telekom.
kn kontener
mt maszt
pd PD
pg PG
sk szafka
sl stup
sp stupek
st studnia
zk zlacze kablowe cu
zs zasobnik
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Orange Polska FDELITA

Hurt Piotr Frosztega
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. A. Fredry 4F/14
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 30-605 Krakow

i Obstugi Klienta w Krakowie
Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakow
tel.: 1226513 87

Krakéw, 14 grudnia 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-49202/22/RP
Temat: techniczne warunki przetozenia i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidujace z planowang

przebudowag drogi gminnej nr 340623K na dz. nr 1101 w miejswcowosci Niedzwiedz

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej przebudowy drogi gminnej nr 340623K na dz. nr 1101
w miejscowosci Niedzwiedz informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig
telekomunikacyjng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,,OPL”). W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykona¢ przetozenie oraz
zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang
inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej poprzez budowe odcinka kanalizaciji
teletechnicznej poza obszarem kolizji. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2. W miegjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzagdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnienn do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzehn i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca

poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami i

przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze skfada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w

Krakowie, Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne dotyczgce uszczegdétowienia warunkoéw technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury

teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw

technicznych ktérych dotyczy zapytanie.

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktoéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700, ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetagczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych

bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie wskazana

powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania

wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne

pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i

formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
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przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wtascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wtascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Krakowie.
ul. Jagielloriska 52a

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DISU.REWUUilTarn@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Wydzial/Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Katowicach
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnosciag OPL nalezy spetni¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdw
geodezyjnych starostwa powiatowego.
kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas
robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

A WON

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ os$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z bfednie podanych informaciji
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem
inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot

odbioru technicznego.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji

na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury

telekomunikacyjne;.

Integralng czes$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik

do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow

technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji

dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone

sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i

koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych

wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg

do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w

terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem
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Robert Podgérski
Starszy Specjalista
Ds. Zasobéw Infrastruktury

Zataczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.
Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania nieruchomoscia.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwagiji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgod
oraz zapewnienia dostepu do przekfadanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W przypadku zmian
rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z
zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;
Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktéorym mowa art. 20 ust. 4
ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:
informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,
jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia na
budowe),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koncowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac¢ prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug oraz dostarczania
ustug klientom - skutkujacych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, kitdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Opfaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za
caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub wykonania odbioru koricowego jest
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub
odbioru koricowego.

Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spetni¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi robotami, dla
przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzdr na wskazany w punkcie 12
wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetiajac przekazywany zakres informacji o dane
dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupemia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane duzymi
literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na miejscu/w
poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
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