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NAZWY | KODY CPV

a/ grupy robot

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie

inzynierii lgdowej i wodnej

b/ klasy robot

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrébwnywanie terenu

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
¢/ kategorie robot

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow

45231300-8 - Roboty budowlane w  zakresie  budowy  wodociggow
i rurociggdéw do odprowadzania sciekow

45232452-5 - Roboty odwadniajgce,

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233124-4 - Drogi dojazdowe

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45236000-0 - Wyréwnywanie terenu
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SPIS ZAWARTOSCI
PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT.

1.1.2.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.3 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO —

KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC INFORMACYJNA

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

DYSPONOWANIE NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zgodnie z wymogami Zamawiajgcego zawartoSC niniejszego Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego jest zgodna z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454).

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107703R
w m. Broniszow, w ramach zadania pn.: ,Budowa i rozbudowa drogi gminnej
Nr 107703R Broniszéw- Zapole od km 0+000 do km okoto 2+620 w m. Broniszéw
wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowg sieci”.
Celem niniejszego PFU jest okreSlenie niezbednej wymaganej przepisami
dokumentacji formalno-prawnej i projektowej, koniecznej dla uzyskania zgody
na realizacje projektowanej inwestycji oraz okreSlenie wymagan w stosunku
do realizacji przedsigewziecia.
Inwestorem jest Gmina Wielopole Skrzynskie.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Wielopole Skrzynskie,
w powiecie ropczycko - sedziszowskim. Droga gminna objeta inwestycja
to odcinek od km 0+000 do km okofo 2+620 na dziatkach nr ewid. 636/4,
664/2, 665/2, 666/2, 666/1, 670/1, 670/2, 671/2, 672/2, 673/2, 675/2, 674/2, 675/2,
676/4, 636/9, 1272/4, 1274/2, 1280/2, 1284/1, 1283, 1285/2, 1286/4, 1294/2 w m.
Broniszow.
Zakres Inwestycji obejmuje budowe | rozbudowe drogi gminnej nr 107703R
w miejscowos$ci Broniszow o parametrach geometrycznych oraz technicznych
zgodnie z klasg D w tym:

e budowe/rozbudowe drogi gminnej,

e budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi w tym rowow drogowych,

e budowe/przebudowe istniejgcych zjazdow,

e budowe/urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (bariery przewidziane

w miejscu przepustow, oraz wysokich bgdz stromych skarp),
e budowe/przebudowe infrastruktury technicznej, budowli i urzgdzen

budowlanych w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania
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drogi gminne Nr 107703R.

e budowe umocnienia rowow elementami gabionowymi.

e inne prace o charakterze pomocniczym i porzgdkujgcym.
Zamawiajgcy zaktada rezygnacje z budowy kanatu technologicznego w zwigzku
zZ powyzszym  nalezy przewidzie¢ uzyskanie zwolnienia u ministra wfaSciwego
ds. informatyzacji.
Droga gminna Nr 107703R zaczyna sie na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg
Nr 986R Tuszyma — Ropczyce - Wisniowa.
Istniejgca droga gminna Nr 107703R na zadanym odcinku ma nastepujgce gtowne
parametry uzytkowe:

. przekroj drogowy;

. klasa drogi — D (dojazdowa);

. kategoria ruchu: KR1;

. szeroko$c¢ jezdni: 3,6 m;

. SzerokoSc jezdni w miejscu mijanek: 5 m;

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna posiada liczne uszkodzenia, sg to gftownie
uszkodzenia w postaci spekan siatkowych, podtuznych, poprzecznych
oraz licznych ubytkéw | wybojow wystepujgcych na catej dftugosci odcinka.
Nawierzchnige charakteryzujg liczne naprawy wykonywane poprzez uzupetnianie
ubytkbw mieszankg mineralno-bitumiczng w formie fat.

Na przedmiotowej drodze w stanie istniejgcym wody opadowo - roztopowe
odprowadzane sg poprzez spadki na jezdni drogi oraz poboczach. Wzdtuz
omawianej drogi wystepujg odcinki, gdzie rowy sg zamulone lub w ogole nie
wystepujg zadne elementy odwodnienia.

Zastosowane proponowane rozwigzania techniczne w niniejszym opracowaniu sg
zgodne z obowigzujgcymi w czasie opracowywania niniejszej dokumentacji
ustawami, rozporzgdzeniami i przepisami niezbednymi dla zaprojektowania
budowy i rozbudowy drogi kategorii gminnej klasy technicznej D (dojazdowa).
Szczegotowe opisy co do rozwigzan technicznych znajdujg sie w kolejnych
punktach opracowania. Proponowane rozwigzania projektowe zamieszczono
w zatgczniku nr 2 do PFU.

Przedsiewziecie w zakresie budowy i rozbudowy drogi gminnej wraz z rozbiorka,

budowg, przebudowg niezbednej infrastruktury bedzie przygotowywane i
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realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.  Dokumentacja  projektowa  budowlana  oraz dokumentacja
towarzyszgca powinna byc¢ spetniac wymagania niezbedne do uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).
Wszystkie obiekty przewidziane do realizacji inwestycji nalezy projektowac
w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie (w czasie opracowywania dokumentacji
projektowej) przepisy szczegotowe.
Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych obiektow i urzgdzen nie
ujawnionych na zaktualizowanej mapie sytuacyjno-wysokosciowej oraz, przez co
przyszty Wykonawca rob6t (lub wykonawcy/opracowujgcy dokumentacje
projektowg) zobligowany jest do wykonania szczegotowej inwentaryzacji
wszystkich elementow wchodzgcych w zakres planowanej rozbudowy odcinka
drogi gminnej i uwzglednienia niezbednego zakresu projektu oraz robot
w dokumentacji projektowej bedgcej zatgcznikiem do wniosku o wydanie zgody na
realizacje inwestycji.
Przyszty = Wykonawca  robot  zobowigzany jest do  szczegotowego
zinwentaryzowania wszystkich zjazdoéw w terenie. Do obowigzkéw przysztego
Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich istniejgcych zjazdow.
Realizacja przedsigewziecia ma na celu:
e podwyZszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego
e polepszenie warunkow ruchu;
e podniesienie jakoSci zycia mieszkancow;
e zmniejszenie ucigzliwosci spowodowanych ruchem pojazdow
dla mieszkancow i Srodowiska;
e poprawienie warunkow odwodnienia odcinka drogi oraz terendow
przylegtych do drogi;
e poprawienie warunkow sptywu wod powierzchniowych oraz odptywu
wod opadowo-roztopowych,
przedtuzenie eksploatacji niektorych istniejgcych obiektow inzynierskich poprzez

wykonanie prac remontowych.
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I.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT.

1.1.1.1. Drogi - okreslenie klasy i podstawowych parametrow

geometrycznych

Droge nalezy projektowac na podstawie warunkéw technicznych zasadami
wiedzy technicznej zawartej w szczegdlnoSci we wzorcach | standardach
rekomendowanych przez ministra wifasciwego do spraw transportu oraz
na podstawie obowigzujgcych przepisbw prawnych w szczegolnosci na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20).

Wszelkie odstepstwa od ww. wzorcow | standarddw wymagajg zgody
Zamawiajgcego.

Wymagania podstawowe dla budowy i rozbudowy drogi gminnej nr 107703R
Szczegotowe wymagania dotyczgce rozbudowy drogi przedstawiono

w zatgczniku nr 2 — Wstepne rozwigzania projektowe.

Ponizej zestawiono gtbwne parametry budowy, rozbudowywanej drogi.

Klasa techniczna D
Kategoria ruchu KR1
Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
Predkos¢ do projektowania 30 km/h
llos¢ jezdni i liczba paséw ruchu 11i11/2
Szeroko$¢ pasa ruchu 3,50 m
Szerokos¢ pobocza gruntowego min. 0,75 m
ulepszonego
Ksztatt jezdni na prostej jednostronny
Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2%
Skrajnia pionowa 4,50 m
Pochylenie skarp wykopdw i nasypow 1:1-1:1:5
Rodzaj odwodnienia rowy otwarte

Wszystkie drogi wewnetrzne ktorych dziatki graniczg z pasem drogowym drogi

gminnej nalezy skomunikowac poprzez zjazdy.
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W ramach zadania nie przewiduje sie wykonania na odcinku drogi chodnika

i zatok autobusowych.
Nawierzchnie drogi zaprojektowac dla kategorii ruchu KR1.

Przyktadowa konstrukcja nawierzchni dla przedmiotowej drogi gminnej (Etap 1):

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 15
z kruszywem Csoszo

warstwa z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzionowego o CBR = 20
25% i k10= 8m/dobe

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem lub
mieszanka zwigzana cementem 25
C5,5/o,2 < 2,0 MPa

Przyktadowa konstrukcja nawierzchni dla przedmiotowej drogi gminnej (Etap Il):

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 4

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 5

1.1.1.2. Drogowe obiekty inzynierskie — okreslenie podstawowych
parametrow

Wymagania ogodine

Obiekty inzynierskie nalezy projektowac na podstawie warunkow technicznych
zasadami wiedzy technicznej zawartej w szczegdlnosci we wzorcach
i standardach rekomendowanych przez ministra wfasciwego do spraw
transportu  oraz  na podstawie = obowigzujgcych  przepisow  prawnych
w szczegolnosSci na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych
drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20).

Wszelkie odstepstwa od ww. wzorcow | standarddw wymagajga zgody
Zamawiajgcego.

Inwentaryzacja i oceny stanu technicznego istniejgcych obiektéw inZynierskich

Na przedmiotowym odcinku drogi objetym niniejszym PFU wystepujg w stanie
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istniejgcym obiekty inzynierskie ( przepusty).

Parametry drogowych obiektow inzynierskich

Swiatta nowoprojektowanych przepustow bedg wynika¢ z obliczen
hydrologicznych i hydraulicznych, warunkéw terenowych oraz uzyskanych
decyzji, opinii i uzgodnien w trakcie opracowywania Projektu Budowlanego
Dtugo$c¢ obiektow bedzie wynikac z warunkéw terenowych. Podane
w ponizszej tabeli parametry techniczne przepustow nalezy traktowac jako
wstepne, a ich faktyczne wielkoSci zostang ustalone na etapie Projektu
Budowlanego.

Dla obiektow inzynierskich przyjeto wstepnie posadowienie podpér jako
bezposrednie. Ostateczny sposob posadowienia obiektow zostanie okreslony
w dokumentacji projektowej na podstawie parametrow gruntow okre$lonych
w Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, ktorg jesli bedzie wymagana nalezy
opracowac na etapie opracowywanie dokumentacji projektowey.

Obiekty inzynierskie powinny byc¢ tak zaprojektowane | wykonane, aby
w przyjetym okresie uzytkowania i poziomie utrzymania byta zapewniona ich
trwato$¢ rozumiana jako zdolno$c¢ uzytkowania obiektu przy zachowaniu cech
wytrzymatoSciowych i eksploatacyjnych, ktérych miernikiem sg stany graniczne

nosnoSci i stany graniczne uzytkowania. Okres uzytkowania zostat okreSlony

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie  przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych
drog publicznych  (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20).

Obiekty powinny charakteryzowac sie fatwoScig utrzymania.

Zjazdy i przepusty pod zjazdami

Na odcinku rozbudowy drogi gminnej wystepujg zjazdy zwykte. Lokalizacje
zjazdow przedstawiono w ztgczniku nr 2 do PFU na rysunkach planu
sytuacyjnego.

Wstepnie przyjeto nastepujgce parametry techniczne zjazdow :

e SzerokoSc¢ jezdni nie mniejsze niz 3,0m.

e maksymalna szeroko$¢ jezdni zjazdu oraz inne parametry zgodnie z WIS
(Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtfasciwego ds.

transportu )
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e W lokalizacjach zjazdow gdzie znajduje sie row wzdtuz drogi gminnej nalezy
przewidzie¢ ucigglenie odwodnienia z wykorzystaniem przepustow o Srednicy
min. 40cm

e konstrukcje nawierzchni zjazdu projektuje sie jako twarda.

- w przypadku zjazdu zwyktego do nieruchomosci o charakterze
mieszkaniowym Ilub gospodarczym (np. gospodarstwo rolne) dopuszcza
sie (jezeli w stanie istniejgcym jest zjazd z gruntu) zaprojektowanie
konstrukcji nawierzchni jako gruntowej (z gruntu rodzimego lub
nasypowego, ulepszonego mechanicznie lub chemicznie),
Jjednak nalezy wykonac wierzchniej warstwe tej konstrukcji z kruszywa

famanego lub pochodzgcego z recyklingu.

- nalezy przewidzie¢ nawierzchnie zjazdow niezgorszg niz w stanie
istniejgcym. W przypadku gdy istniejgcy zjazd jest z kostki, asfaltu
lub betonowy nalezy przewidzie¢ nawierzchnia bitumiczna Ilub kostki

brukowe.

Przyktadowe konstrukcje nawierzchni zjazdow:

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej 8

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem Cgos3

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 5

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Coyss 0

warstwa Scieralna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coygs
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Wykonawca robdt ostatecznie zaproponuje, zaprojektuje i wykona konstrukcje

nawierzchni zjazdow zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Przyszty Wykonawca robdot zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich
Zjazdow w terenie we wtasnym zakresie. Ponadto jezeli do Zamawiajgcego
wptynety wnioski o lokalizacje nowych zjazdow, Wykonawca robot uwzgledni

ich wykonanie w ramach niniejszej inwestycji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy budowa i przebudowa wszystkich zjazdéw
zinwentaryzowanych dotyczy to rowniez wszystkich zinwentaryzowanych
istniejgcych dojs¢ do posesji z drogi gminnej jak schody, pochylenia, rampy,
itp. Obejmuje to rowniez odtworzenie wszystkich istniejgcych doj$¢ pieszych do
posesji w postaci schodkéw, ramp,, itp. Opracowang w ramach
przygotowywanej dokumentacji rozbudowy drogi inwentaryzacje zjazdéw

nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania Zamawiajgcemul.
1.1.1.3.  Urzadzenia ochrony Srodowiska

W zwigzku z realizacjg inwestycji powinny by¢ przewidziane, wykonane
i stosowane Srodki zapobiegajgce ponadnormatywnemu  oddziatywaniu
na Srodowisko. Dla omawianego przedsiewziecia nalezy przewidziec

w szczegolnoSci:

e wszystkie elementy zwigzane z rozbudowywang drogg nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w  decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowania ktérg w przypadku koniecznoSci
na podstawie  wfasnych materiatow uzyska Wykonawca robot
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony

Srodowiska;

e roboty budowlane zwigzane z rozbudowywang drogg nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami okresSlonymi w  decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowania, ktérg w przypadku koniecznosci
na podstawie wfasnych materiatow uzyska Wykonawca robot oraz

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony Srodowiska;
e Wwykonanie odwodnienia drogi z  wykorzystaniem wtaSciwego

uksztattowania powierzchni drogi oraz systemu rowow i odcinkow
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kanalizacji z odprowadzeniem do dalszych odcinkéw rowdéw drogowych

lub ciekow;

e rozbudowa drogi w rejonie obiektow zabytkowych w sposoéb uzgodniony

ze stuzbami ochrony zabytkow;

e wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ w sposob najmniej ucigzliwy dla
Srodowiska naturalnego w szczegdlnosci nie mozna dopuscic do
zanieczyszczenia wod ptyngcych oraz zanieczyszczenia gleb Srodkami

niebezpiecznymi;

e ingerencja w koryta ciekbw powinna by¢ ograniczona do minimum i
wynikaC wytgcznie z koniecznoSci poprawy warunkow przeptywu wod

oraz bezpieczenstwa drogi i obiektow inzynierskich;

e« prace budowlane nalezy prowadzic w taki sposob aby w jak

najmniejszym stopniu ingerowac nawet czasowo w teren przylegty;

e prace budowlane organizowac w taki sposob aby roboty wykonywane
byty w godzinach od 6:00 do 22:00;

e zapewnic takg organizacje robot, aby ciezki sprzet stosowany do budowy
przejezdzat jak najdalej i na jak najkrotszych trasach przez tereny

zwartej zabudowy mieszkaniowej,

e wycinke drzew sprowadzic do minimum tak, aby obszar
przebudowywanej drogi pozostawi¢ w jak najmniej naruszonym stanie.
W trakcie prac budowlanych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe i pnie

pozostatych drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi,

e osfonigcie (oddzielenie od wykopu) odstonietych podczas prac ziemnych

korzeni drzew folig PCV oraz sukcesywne nawadnianie,

e ze wzgledu na ochrone legow ptakow wycinke drzew przeprowadzi¢c w
terminie poza okresem ich gniazdowania Ilub w tym okresie z
zastrzezeniem konieczno$ci prowadzenia ciggtego (podczas planowanej
wycinki) nadzoru ornitologicznego. Przed wycinkg drzew nalezy dokonac
inwentaryzacji pod kgtem moZzliwosci wystepowania gniazd ptakow i

zdoby¢ odpowiednie decyzje zwalniajgce,

e nalezy w jak najwiekszym stopniu dobierac tak technologie aby podczas
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wykonywania robot minimalizowac¢ ucigzliwosci dla Srodowiska, w

szczegdlnosci nalezy stosowac prefabrykacje elementow,

e w fazie robot budowlanych zwigzanych z robotami ziemnymi
zabezpieczyc¢ teren i kanalizacje przed zamulaniem wskutek zwiekszonej
ilosci zanieczyszczen, w szczegolnosci przed zanieczyszczeniami
wyptukiwanymi z materiatow stosowanych do budowy i wprowadzaniem
duzych ilosci zawiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczen
ropopochodnych zwigzanych z pracg sprzetu budowlanego i Srodkéow

transportu (rowniez awaryjne wycieki paliwa),

« stosowanie cichych technologii oraz maszyn i sprzetu o moZzliwie nisKiej

emisji hatasu i drgan,

e prowadzenie prac hatasliwych wytgcznie w porze dziennej w rejonach

zabudowy mieszkaniowey,

e transport i roztadunek prowadzi¢c w taki sposob, aby nie powodowac

nadmiernego pylenia i emisji do powietrza,

e nie dopuszcza¢ do powstawania zanieczyszczen drog i terendbw poza

placem budowy, w szczegdlnosci powodowanych przez pojazdy budowy,

e migjsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych odpowiednio
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i

przedostaniem sie ich do gruntéw, wod lub kanalizacji,

e |okalizacja zaplecza budowy mozZliwie daleko od brzegow ciekow i
zabezpieczenie go na wypadek wystgpienia wysokich stanoéw wod, wraz

Z organizacjg systemu powiadamiania na wypadek wystgpienia powodzi,

e W przypadku kiedy bedzie to wymagane prowadzenie nadzoru

herpetologicznego,

e przed rozpoczeciem robot sprawdzenie terenu pod katem wystepowania
chronionych gatunkéw zwierzat i uzyskanie decyzji zezwalajgcej na
wykonywanie dziatan (np. ptoszenie, przemieszczanie) niezbednych dla

zrealizowania inwestycji,

e Sskftadowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednig

segregacje, a hastepnie ponownie wykorzystywane lub utylizowane
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powstajgcych odpadow,

e warstwy urodzajnej gleby zdejmowane bedg i sktadowane oddzielnie, a

nastepnie wykorzystywane przy rekultywacji po zakonczeniu robot,

e po zakonczeniu realizacji przyleglty teren zostanie uporzgdkowany i

przywrocony do stanu umozliwiajgcego jego uzytkowanie,

e przewidywane tereny zieleni zharmonizowac z otaczajgcym terenem
(wkomponowacC w istniejgcy krajobraz) aby nie stanowity elementow
rzucajgcych sie w oczy obserwatorowi zewnetrznemu oraz byty

dostosowane do lokalnych warunkow siedliskowych,

e W przypadku gdy plac budowy bedzie przekazany do Wykonawcy
w okresie zimowym zostanie przewidziana optymalizacja sposobow

Zzimowego utrzymania drogi,

e W przypadku gdy plac budowy bedzie przekazany do Wykonawcy
w okresie zimowym, utrzymanie drogi w dobrym stanie technicznym oraz
oczyszczanie drogi w oKresie wiosennym z pozostatosci materiatu

zimowego utrzymania drog,

e szybkie powiadamianie o stanach awaryjnych oraz sprawne reagowanie

stuzb odpowiedzialnych za usuwanie skutkow awarii.

Niezaleznie od powyzszego wykonywanie robot musi by¢ prowadzone zgodnie
ze sztukg budowlang | zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego
obchodzenia sige z substancjami i materiatami, a poOzniejsza eksploatacja
zapewni¢ utrzymanie obiektu we wtaSciwym stanie przy zachowaniu zasad

wynikajgcych z przepisow prawa i obowigzkow zarzgdcy obiektu.
1.1.1.4.  Urzadzenia podczyszczania wéd opadowych i roztopowych

W ramach zadania przewidziano wykonanie odwodnienia odcinka drogi
poprzez system otwartych rowow trawiastych oraz Sciekow z elementow
prefabrykowanych. Z uwagi na istniejgce oraz prognozowane natezenie ruchu
ustalono wstepnie, ze nie bedzie emisji zanieczyszczen w postaci

weglowodoréw ropopochodnych.

W sytuacji gdy bedzie to konieczne Wykonawca przewidzi wykonanie na etapie

realizacji dokumentacji projektowej w szczegdlnoSci na etapie przygotowania
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wniosku o wydanie zgéd wodnoprawnych (oraz jezeli zajdzie taka koniecznoSci
wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia) wykonanie stosownych obliczenia stezen
zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych na
podstawie ktorych zaprojektuje w urzgdzenia do minimalizacji szkodliwego

oddziatywania na Srodowisko.
1.1.1.5.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy zastosowac
bariery ochronne. Na odcinku drogi wstepnie przewidziano bariery ochronne
poziomie powstrzymywania N2, o szerokoS$ci pracujgcej W1. W przypadku
projektu barier zlokalizowanych przy innych przeszkodach wysokich nalezy

uwzglednic¢ zjawisko intruzji (wtargniecia) pojazdu.

Dobor  charakterystyki  barier —ochronnych nalezy wykona¢ wedtug

obowigzujgcych przepisow w szczegolnosci wymagania okreSlone w EN-1317.

Oznakowanie = pionowe oraz poziome nalezy  wykona¢  zgodnie
Z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 23 wrzesnia 2013. Zmieniajgce rozporzgdzenie w Sprawie
szczegobtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2013r. poz. 1326).

Wymaganie ogoélne dla oznakowania poziomego — nalezy stosowac

oznakowanie cienkowarstwowe.

Wymaganie ogodlne dla oznakowania pionowego — wszystkie istniejgce znaki
pionowe nalezy zdemontowac, na catym odcinku drogi nalezy wykona¢ nowe

oznakowanie stosujgc tarcze oznakowania pionowego — mate.

Wymagania szczegotowe dotyczgce stosowania oznakowania poziomego
i pionowego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania

dokumentacji projektowey.

1.1.1.6. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Zwigzana i niezwigzana z drogg
Wykonawca w dokumentacji projektowej rozpozna i wskaze na koniecznoSc
przebudowy Ilub zabezpieczenia obiektow i urzgdzen kolidujgcych
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Z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym rozbudowg

drogi gminnej nr 107734R, w szczegdlnoSci:
e sieci wodociggowe,
e sieci teletechniczne podziemne i nadziemne,
« sieci energetyczne podziemne i nadziemne,
e kanalizacja sanitarng,

e inne urzgdzania ujawnione podczas przygotowywania dokumentacji

projektowe.

Lokalizacje istniejgcych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z planowang
rozbudowg mozna zaobserwowac¢ mozna na mapie zasadniczej (Sytuacyjno—
wysokoSciowej) oraz Planie Sytuacyjnym — zatgcznik nr 2. Wykonawca robot
zaktualizuje mape zasadniczg wykonujgc mape do celow projektowych
i wykonana inwentaryzacje we wtasnym zakKresie oraz rozwigzania wszelkich
kolizji rozbudowywanej drogi z istnieigcym w czasie opracowywania
dokumentacji projektowej (do czasu przedfozenia projektu na naradzie

koordynacyjnej) uzbrojeniem terenu oraz infrastrukturg techniczng.

W przypadku kiedy bedzie to konieczne Wykonawca robdt dla wszystkich sieci
krzyzujgcych sie z drogg gminng uzyska szczegoétowe warunki techniczne ich
przebudowy/zabezpieczenia i na tej podstawie ustali ostateczny zakres

niezbednych robot.

Ponizej zestawiono ogdlne wymagania dotyczgce przebudowy/zabezpieczenia

istniejgcych sieci oraz urzgdzen infrastruktury technicznej.
o Sieci wodociagowe

Wszystkie istniejgce sieci wodociggowe zlokalizowane w pasie drogowym
i kolidujgce z inwestycjg nalezy przebudowa¢ bgdz zabezpieczyc. Dla
wykonania przebudowy/zabezpieczenia sieci wodociggowych Wykonawca

robot pozyska warunki techniczne gestorow.

Sieci nalezy oznakowac tabliczkami  montowanymi na  stupkach

lub na ogrodzeniach, budynkach itp.

Hydranty i armature regulujgco — zaporowg montowac¢ zgodnie z wytycznymi

gestorow i obowigzujgcymi przepisami.
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o Sieci teletechniczne

Dla wykonania przebudowy/zabezpieczenia sieci teletechnicznych Wykonawca
robot pozyska szczegotowe warunki techniczne od wszystkich gestorow sieci
teletechnicznych zlokalizowanych na odcinku drogi (dotyczy to rowniez
mniejszych lokalnych firm zajmujgcych sie dostawg ustug telekomunikacyjnych
lub internetu) opracowujgc stosowne wymagane przez gestorow zatgczniki w
tym propozycje zabezpieczenia/ przetoZzenia danego odcinka sieci. Wykonawca
opracuje niezbedna dokumentacje przebudowy zabezpieczenia sieci i uzgodni

projektowany zakres robot z gestorem danej sieci teletechniczney.

Kable teletechniczne doziemne kolidujgce z korpusem drogi w miare
mozliwo$ci nalezy zabezpieczaC poprzez zastosowanie rur ostonowych
dwudzielnych, natomiast kolidujgce z obiektami inzynierskimi nalezy

przebudowac.
« Sieci energetyczne

Dla wykonania przebudowy/zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych
Wykonawca robot pozyska szczegotowe warunki techniczne od wszystkich
gestorow opracowujgc stosowne wymagane przez gestorow zatgczniki w tym

propozycje zabezpieczenia/przetozenia danego odcinka sieci.
e Kanalizacja sanitarna

Dla wykonania przebudowy/zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej
Wykonawca robot pozyska szczegotowe warunki techniczne od wszystkich
gestorow na odcinku drogi opracowujgc stosowne wymagane przez gestorow

zatgczniki w tym propozycje zabezpieczenia/ przetozenia danego odcinka sieci.

W przypadku kolizji ktoregokolwiek z elementéw zwigzanych z projektowang
rozbudowg drogi z niezaprojektowanymi a wykonanymi elementami kanalizacji
sanitarnej Wykonawca robot zobligowany jest rozwigzac kolizje w dokumentacji
projektowej rozbudowy drogi lub wykonac aktualizacje rozwigzan projektowych
zwigzanych z kanalizacjg sanitarng uwzgledniajgc stan zwigzany z rozbudowg

drogi gminney.
e Kanaf technologiczny
Zamawiajgcy zaktada rezygnacje z budowy kanatu technologicznego w zwigzku
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Z powyzszym nalezy przewidzie¢ przygotowanie materiatow wraz z

wnioskiem o uzyskanie zwolnienia u ministra wtasciwego ds. informatyzacji.

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.1.2.1. Dokumentacja projektowa i formalno — prawna

Realizowany na podstawie opracowywanego PFU, projekt budowlany i projekt
wykonawczy oraz etap robot  budowlanych  nalezy  dostosowac
do obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony Srodowiska
i Prawa Budowlanego oraz dyrektyw unijnych. Wykonawca winien prowadzic¢
dziatania promocyjne zgodnie z odpowiednimi wytycznymi danego programu,

w oparciu o ktéry bedzie dofinansowywana przedmiotowa inwestycja.

Zakres obowigzkéw i wymagan wobec Wykonawcy prac projektowych:

Opracowanie dokumentacji projektowej w szczegolnosci:
1) Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno — prawne:

1. Mapa do celow projektowych (skala 1:1 000, 1:500). — 1 egz. wersja

papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

2. Dokumenty wiasnosci (oryginaty wypisow petnych i wyrysow z
ewidencji gruntow) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja

elektroniczna;

3. Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do nabycia prawa
wtasnosci (projekt podziatu nieruchomo$ci — mapy jednostkowe,
zbiorcze, wykazy zmian gruntowych) — 5 egz. wersja papierowa, 1
egz. wersja elektroniczna (stanowigcych zatgcznik do wniosku o

wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe).

4. Mapy uzupetniajgce, wykazy synchronizacyjne — 5 egz. wersja
papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna (stanowigcych zatgcznik do
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowey).

5. Dokumentacja  formalno-prawna  niezbedna do czasowego
korzystania z nieruchomosci (zgody, podpisane umowy uzyczenia) —

2 egz. wersja papierowa;
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2) Opracowania geotechniczne, geologiczno - inzZynierskie i hydrologiczne,
opracowania hydrologiczno — hydrauliczne — sporzgdzone odrebnie — 4

egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna

3) Projekt Budowlany wraz z projektem technicznym oraz wszystkie inne
konieczne do realizacji zadania — 4 egz. wersja papierowa + 1 egz.

wersja elektroniczna (rowniez w formacie edytowalnym);

4) Projekt Wykonawczy wszystkie inne konieczne do realizacji zadania — 3
egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna (rowniez w formacie

edytowalnym);

5) Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej) — po 3 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna, zatwierdzony przez organ

zarzgdzajgcym ruchem;

6) Materiaty do wuzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji
oraz warunkow technicznych wymaganych przepisami szczegdlnymi,

w tym w szczegolnosci:

1. Whiosek (o ile zajdzie taka koniecznoS¢) wraz z kompletem
materiatdbw niezbednych do uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach lub opracowanie raportu z przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko — 2 egz. wersja papierowa + 1 egz.

wersja elektroniczna;

2. Whniosek (o ile zajdzie taka koniecznoSC¢) wraz z kompletem
materiatow niezbednych do zgtoszenia prowadzenia robot w korytach
ciekbw wodnych (ewentualnie uzyskania decyzji o warunkach
prowadzenia robot w korytach ciekow wodnych - jesli konieczna) — 2

egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

3. Whniosek wraz z kompletem materiatdbw niezbednych do uzyskania
zgod wodnoprawnych — 3 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja

elektroniczna;

4. Whniosek wraz z kompletem materiatbw niezbednych do uzyskania
innych decyzji administracyjnych niezbednych do wniosku o wydanie
decyzji zgody na realizacje inwestycji drogowej w szczegdlnoSci
odstepstwa od warunkow technicznych i innych przepiséw techniczna
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- budowlanych — 2 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja

elektroniczna;

Whniosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem
natychmiastowej wykonalno$ci (lub do uzyskania decyzji w oparciu o
ustawe o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jesli zajdzie
taka konieczno$¢) — 2 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja

elektroniczna;

Pozostate wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp. — 2

egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna

7) Wszystkie decyzje administracyjne, postanowienia — 1 egz. wersja

papierowa oryginat 1 egz. wersja elektroniczna

1.

2.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli konieczna).

Decyzja o warunkach prowadzenia robot w korytach ciekow wodnych

(jesSli konieczna);

Decyzja zwalniajgca z zakazow prowadzenia robot w poblizu watow

przeciwpowodziowych (jesli konieczna);
Zgoda wodnoprawna;
Ewentualnie inne niezbedne decyzje lub postanowienia;

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem
natychmiastowej wykonalno$ci (lub decyzja w oparciu o ustawe o
strategicznych inwestycjach celu publicznego — jesli zajdzie taka

koniecznosc).

W przypadku realizacji elementéow zwigzanych z docelowg rozbudowg drogi

realizowanych w oparciu o zgtoszenie robot budowlanych Wykonawca

przygotuje odpowiedni wniosek wraz z zatgcznikami i uzyska brak sprzeciwu do

zamiaru wykonania robot budowlanych.

Wykonawca winien dokonac¢ sprawdzenia wtasnoS$ci gruntow pokrytych wodami

ptyngcymi, ze wzgledu na Konieczno$¢ uregulowania stanu prawnego

dotyczgcego zajetoSci terenu przez wody ptyngce — koniecznosci ustalenia

noweyj linii brzegowej na odcinkach ciekow objetych zakresem inwestycji.
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Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki
techniczne i protokoty, sporzgdzi dokumentacje geodezyjno — kartograficzng,
dokumentacje formalno - prawng zwigzang z czasowym oraz statym zajeciem,
w razie koniecznoSci sporzgdzi niezbedne opracowania okre$lone Ustawg z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko, sporzgdzi dokumentacje geotechniczng,
geologiczno — inzynierskg, hydrogeologiczng, opracuje dokumenty niezbedne
do uzyskania zgéd wodnoprawnych w tym opracuje operat wodnoprawny,
wykona w wymaganym i niezbednym zakresie obliczenia hydrologiczno —
hydrauliczne w tym obliczenia rzednych wod miarodajnych dla danych
prawdopodobienstw, obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe drogowych

obiektow inzynierskich oraz inne dokumenty i materiafy.

Wymaga sie od Wykonawcy, aby obliczenia hydrologiczne ustalajgce wielkos¢
przeptywu miarodajnego dla danego prawdopodobienstwa zostaty wykonane
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia w tym zakresie,
zapewniajgce  mozliwos¢  wykonywania takich obliczen. Dokumenty
potwierdzajgce w/w kwalifikacje Ilub uprawnienia nalezy dotgczy¢ do
wykonanych obliczen hydrologiczno — hydraulicznych. Obliczenia te powinny
zostac¢ wykonane i zatwierdzone przez Zamawiajgcego na poczgtkowym etapie

prowadzonych prac projektowych.

W przypadku stwierdzenia koniecznosSci wykonania dodatkowych opracowan
lub dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach lub warunkéw technicznych, Wpykonawca dokumentacji

projektowej wykona je wtasnym kosztem i staraniem.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z
2021 r. poz. 1098, 1718, z 2022 r. poz. 84. z pozn. zm.) Wykonawca zgtosi
regionalnemu  dyrektorowi ochrony S$rodowiska prowadzenie dziatan
zwigzanych z przedmiotowym zadaniem. Jesli w terminie 30 dni od dnia
doreczenia zgfoszenia regionalny dyrektor ochrony Srodowiska wniesie w
drodze decyzji, sprzeciw i natozy obowigzek uzyskania decyzji o warunkach

prowadzenia dziatan, opracuje wniosek wraz z kompletem materiatow
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niezbednych do uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia dziatan i uzyska

decyzje.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Wykonawca robot na etapie uzyskiwania
zgdéd wodnoprawnych (pozwolenia wodnoprawnego) dokona ustalenia linii
brzegowej na podstawie opracowanych wfasnym kosztem | staniem
niezbednych opracowan technicznych, operatow podziatowych i projektow
podziatu nieruchomosci — chyba, ze Zamawiajgcy zdecyduje inaczej. Istniejgce
linie brzegowe wod ptyngcych nalezy ustalic w terenie, opracowac operat
geodezyjno-prawny rozgraniczenia gruntow pokrytych wodami i zatwierdzi¢
decyzjg Dyrektora odpowiedniego terenowo Zarzgdu Zlewni. Nastepnie nalezy
dokonac rozgraniczenia gruntow pod wodami ptyngcymi. Grunty pod wodami
powierzchniowymi ptyngcymi oznacza sie Wp. Do decyzji Zamawiajgcego
pozostawia sie ostateczng decyzje dotyczgcg powyzszego zagadnienia w
szczegdlnosci terminu formalnego ustalenia linii brzegowej, tj. w trakcie
opracowywania dokumentacji projektowej lub po realizacji robot z tym

zwigzanych.

Opracowywana dokumentacja powinna by¢ oparta na szczegbéfowo
rozpoznanych uwarunkowaniach gruntowo — wodnych (opinia geotechniczna,
dokumentacja badan podfoza gruntowego, dokumentacja geologiczno -

inzynierska, hydrogeologiczna) ktére opracuje Wykonawca.

Teren przeznaczony pod inwestycje nalezy uzyskac¢ na podstawie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych /Dz.U.2023.162 tj. z dnia 2023.01.20/ (lub jesli
zajdzie taka konieczno$¢ na podstawie decyzji w oparciu o zapisy ustawy o
strategicznych inwestycjach celu publicznego). Zamawiajgcy wyjasnia, Zze
majgc na uwadze sporzgdzony projekt ustawy o strategicznych inwestycjach
celu publicznego, ktory to okres$la¢ bedzie zasady i tryb przygotowania oraz
realizacji strategicznych inwestycji celu publicznego, a takze zasady i tryb
nabywania praw do nieruchomosci przeznaczonych do realizacji tych

inwestycji, moze zaj$¢ konieczno$¢ realizacji inwestycji w trybie tej ustawy.

Teren niezbedny dla obiektéw budowlanych Wykonawca okresli we wniosku o

wydanie decyzji ZRID. Kazde zajecie terenu wykraczajgce poza zakres
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okre$lony w decyzji ZRID dla wykonania niezbednych robdot budowlanych
Wykonawca prac projektowo — wykonawczych pozyska wtasnym kosztem i
staraniem. Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia tgcznie z
kosztami operatow szacunkowych, dzierzaw i odszkodowan wynikajgcych z

Zajecia czasowego.

W' projekcie budowlanym nalezy nanieS¢ w kolorach i ujg¢ w legendzie
projektowane linie rozgraniczajgce teren, linie terenu niezbednego, linie wod

ptyngcych oraz inne jezeli zachodzi konieczno$c.

W przypadku projektowania linii rozgraniczajgcych teren nalezy wykonac¢ mapy
Z projektem podziatbw nieruchomo$ci, mapy uzupetniajgce, wykazy
synchronizacyjne, mapy synchronizacyjne i pozyskac oryginaty dokumentow
wtasnosci: AWZ, Akty Notarialne, postanowienia sgdowe, niezbedne do wpisu
w Ksiegach Wieczystych prawa wifasnosci oraz ustalenia odszkodowania w
odrebnej decyzji wydanej przez Staroste. W trakcie wykonywanych czynnosci
zwigzanych z podziatem nieruchomo$ci, nalezy obowigzkowo dokonac
zamarkowania w terenie np. palikami, nowych granic podziatu nieruchomoS$ci,
Wykonawca robdot budowlanych bedzie zobowigzany do ochrony znakéow
geodezyjnych punktow osnowy geodezyjnej, usytuowanych w terenie objetym
zakresem inwestycji, z jednoczesnym obowigzkiem ich odtworzenia — nalezy
sporzgdzi¢ wykaz takich punktow, ktore w sytuacji kolizji z zakresem inwestycji

ulegng zniszczeniu.

Wprowadzane w projekcie budowlanym linie rozgraniczajgce teren i linie
okre$lajgce teren niezbedny dla obiektow budowlanych oraz robot budowlanych

oznaczy¢ wedtug okreslonego przez Zamawiajgcego standardu.

Projekty poszczegodlnych obiektow powinny by¢ wykonywane w Scistej
wzajemnej koordynacji migdzybranzowej. Przed ztoZzeniem wniosku o
pozwolenie wodnoprawne oraz przed Naradg Koordynacyjng sieci uzbrojenia
terenu, nalezy przedtozy¢ do oceny przez Zamawiajgcego  kompletny projekt
budowlany wszystkich branz wraz z niezbednymi decyzjami oraz

uzgodnieniami.

W przypadku braku uzgodnienia projektu budowlanego przez Zamawiajgcego
Wykonawca niezwtocznie przystgpi do korekty projektu. W ustalonym przez

Zamawiajgcego terminie Wpykonawca przedfozy skorygowany projekt do
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ponownej oceny przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie Projektu Organizacji

Ruchu(statej i tymczasowej) Wykonawca uzyska odrebnym tokiem
postepowania. Projekt Organizacji Ruchu winien by¢ spojny z Projektem

Budowlanym.

Do Projektu Budowlanego nalezy dotgczy¢ oSwiadczenie projektanta oraz
o$wiadczenie sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
umowsg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Ponadto Wykonawca opracuje i przedfozy do uzgodnienia Zamawiajgcego
pozostate zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (lub do wniosku o wydanie decyzji w oparciu o zapisy
ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jesli zajdzie taka

koniecznosc).

Zamawiajgcy wymaga przedfozenia wersji elektronicznej dokumentacji
technicznej i formalno - prawnej na nosnikach CD/DVD: zawierajgcych
kazdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej ,*.pdf” oraz wersji edytowalnej w
nastepujgcych  formatach  (lub  innych  kompatybilnych  programach

umoZliwiajgcych otworzenie i edycje pliku Zrodfowego):

- Dokumentacja geodezyjno — prawna — format danych .*doc, *dwg
- Projekt budowlany — kompletny — format danych *.doc, *.dwg

- Projekt wykonawczy — kompletny — format danych *.doc, *.dwg

- Dokumentacja przetargowa — *.doc, *.xIs,*.dwg

Przy czym pliki dwg winny by¢ zapisane w formacie AutoCAD 2007 Ilub

starszym.
Wykonawca jest zobligowany do sporzgdzenia na swoj koszt egzemplarzy:

e Wwymaganych do sprawdzenia sporzgdzonych na potrzeby

Zamawiajgcego np. w ramach biezgcego nadzoru projektowego,

e stanowigcych zatgczniki wystgpien do wtasciwych organéw w iloSciach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami i sktadanych kazdorazowo

w 1 egz. Zamawiajgcemu do wiadomosci, w Sprawie uzyskania
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uzgodnien, warunkow technicznych, opinii, decyzji i niezbednych
pozwolen, z uwzglednieniem ewentualnych  korekt wnioskow

i zatgcznikow.
1.1.2.2. Roboty budowlane

Zakres obowigzkdéw i wymagan wobec Wykonawcy robdt budowlanych:

Organizacja zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych

do budowy bedzie naleze¢ do Wykonawcy robot,

e Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem 0s6b nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada
minimalizacji  utrudnien | zagrozen dla uzytkownikow terenow
bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Teren nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z wymaganiami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

o Zabezpieczenie i oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zaakceptowang
technologig i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Do posiadanego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
robo6t, Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ pismo wystane do organu
ruchu, zarzadu drogi oraz Komendy Powiatowej Policji informujgce o
dacie wprowadzenia organizacji ruchu dla budowy odcinka drogi
(obejmujgcego prowadzenie ruchu drogowego), zatwierdzonej przez
organ ruchu pismem (tu znak pisma i data), zachowujgc 7 dniowy termin

wyprzedzajgcy,

e Zamiar wprowadzenia (konncowego, zaktualizowanego) projektu stafej
organizacji ruchu nalezy zgtosi¢ organowi ruchu z zachowaniem 7
dniowego terminu wyprzedzajgcego. Zakonczenie wprowadzania
projektu organizacji ruchu podlega odrebnemu zgtoszeniu. Kontrola
wprowadzonej statej organizacji ruchu nastgpi w terminie 14 dni od dnia

zgtoszenia przez organ ruchu.

e Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji

oznakowania robot,

e W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany
Jest do usuniecia z korony drogi maszyn drogowych i urzgdzen lub do
dokonania zabezpieczenia w Sposob akceptowalny przez Nadzor
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(Inspektora) przy realizacji robot ,,pod ruchem’,

o« Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w Sposob
zwyczajowo przyjety, z udokumentowaniem takiego dziatania)
mieszkancow i oséb prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg i ustugowg
w rejonie robot, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikdéw, sztab
kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w

ruchu drogowym,

o Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwo$c¢ prowadzenia prac w systemie
wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrocenia
czasu wystepowania utrudnien, nie mniej jednak przy realizacji robot
budowlanych nalezy postepowaC zgodnie z zapisami/warunkami
okreSlonymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (ktorg
Wykonawca uzyska we wfasnym zakresie) w szczegolnosSci zapisow

dotyczgcych prac w godzinach nocnych,

o Wykonawca winien wspotdziatac z innymi podmiotami

dla bezkolizyjnego prowadzenia robot w zajetym pasie drogowym,

« Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie

waznosci zatwierdzonych projektow organizacji ruchu,

o Wykonawca robot winien na wtasny koszt rozpoznac teren w zakresie
uzbrojenia, obecnoSci urzgdzen obcych i ponieS¢ koszty ewentualnej

naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac urzgdzen bgdz sieci,

e Kazdorazowa zmiana elementow projektowych i wykonawczych, bedzie
uznana za prawidfowg wyfgcznie po wprowadzeniu | dokonaniu

wyniktych z niej zmian w kazdym etapie realizacji inwestycji,

e Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca robot na wiasny

koszt sporzgdzi inwentaryzacje stanu istniejgcego,

o Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robot teren w obrebie pasa
drogowego, ktory okresli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. W razie potrzeby Wykonawca robot na swoj koszt uzyska
zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu
budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztow czasowego wejscia w
teren niebedgcy pasem drogowym (w tym teren zajety czasowo z mocy
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wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej) ustali
do swoich potrzeb Wykonawca robot (operaty szacunkowe, dzierzawy

i odszkodowania wynikajgce z zajecia czasowego),

e W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny
wod ptyngcych, nie pdzniej niz w terminie 30 dni przed planowanym
zajeciem terenu (wykonywaniem robot budowlanych) nalezy ustali¢

zakres, warunki i termin zajecia tego terenu z Zarzgdcg wod,

e Wykonawca nie rozpocznie robot wczesniej niz w dniu przedstawienia
Inzynierowi polisy ubezpieczeniowej oraz dowodow optacenia sktadek

ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt,

e Po zakonczeniu robot Wykonawca zwroci sie do Inzyniera oraz

do Zamawiajgcego o powotanie komisji odbioru robot,

e Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie

Z wymaganiami w tym zakresie,

e Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztoZzenia wniosku

0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie,

e Wykonawca zastabilizuje | protokolarnie przekaze pas drogowy

Zamawiajgcemu.

.1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Wszystkie obiekty nalezy projektowac i wykonywac w oparciu o obowigzujgce w
tym zakresie przepisy szczegotowe. Wykonawca musi zaprojektowac
rozwigzania projektowo — organizacyjne zapewniajg ciggto$c ruchu, dostep

do drogi publicznej, terendw przylegtych i nieruchomos$ci potozonych wzdtuz
drogi. Ponadto Wykonawca ma wskazac rozwigzania projektowo —
organizacyjne zapewniajg bezpieczenstwo uzytkowania, nosnoSc i statecznos¢
konstrukcji oraz ochrone $rodowiska.

Proponowane ponizej wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe gwarantujg
wtasciwe i bezpieczne korzystanie z drogi oraz zapewniajg ciggtoS¢ ruchu,
dostep do drég publicznych, terendw przylegtych i nieruchomosci potozonych

w sgsiedztwie planowanej inwestycji.
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Cechy obiektu dotyczace rozwigzan projektowo - organizacyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym
od wad i usterek rozbudowywany odcinek w ciggu drogi gminnej nr 107723R
wraz z wszystkimi obiektami oraz infrastrukturg towarzyszgcg powigzang oraz
niepowigzang z drogg, a niezbedng do wykonania w ramach zadania,

na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej wtasnym kosztem

i staraniem przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i obowigzujgcym
prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie
niniejszego PFU oraz dokumentow, do ktorych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak aby
spetnione byty wymagania okresSlone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane

w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukcji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e usuwania wody opadowej i odpadow,

e mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

e warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrony ludnoSci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

e ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska,

e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

e poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienia dostepu
do drogi publicznej na zasadach nie gorszych niz w stanie istniejgcym,

e warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych
na terenie budowy.
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Ponadto ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanego obiektu

budowlanego jakim jest rozbudowywana droga gminna Nr 107734R wraz

z wszystkimi obiektami zwigzanymi i niezwigzanymi z drogg, wynikajg

Z dokumentow do ktorych odwotuje sie PFU.

o Wszystkie obiekty nalezy projektowac w oparciu o obowigzujgce w tym
zakresie przepisy szczegotowe.

e Organizacja zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych
do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robét. W razie potrzeby
Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposob oszacowania
kosztow czasowego wejscia w teren niebedgcy poza zakresem okreSlonym
w decyzji ZRID ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy
powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem 0sob
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji
utrudnien i zagrozen dla uzytkownikow terendéw bezpoSrednio przylegtych
do terenu budowy.

e Zabezpieczenie i oznakowanie robot zgodnie z zaakceptowang technologig i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

e Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci
urzgdzen obcych na wtasny koszt i ponieS¢ koszty ewentualnej wymiany
uszkodzonych w trakcie wykonywania robot ich elementow. Przed wejSciem

Z robotami sporzgdzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.

1.1.4. SZCZEGOtOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE
Droge charakteryzujg dwa gtowne parametry:

e kategoria drogi gminnej, wg klasyfikacji okreslonej w Ustawie z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami, to droga
0 znaczeniu lokalnym niezaliczona do innych kategorii, stanowigca
uzupetniajgcg  sie¢  droég  stuzgcych  miejscowym  potrzebom,

Z wytgczeniem drog wewnetrznych.

e klasa drogi wg klasyfikacji okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U.2022.1518
Z dnia 2022.07.20), wg ktorej droge zalicza sie do gtéwnych (klasa D),
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Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe w odniesieniu do obiektu
budowlanego jakim jest rozbudowywana droga gminna Nr 107734R wraz
Z obiektami towarzyszgcymi opisane zostaty w punktach
1.1.1. Charakterystyczne parametry. Ponadto szczegdtowe informacje i dane
dotyczgce  proponowanych  rozwigzan  projektowych  przedstawiono

w zatgczniku nr 2 — Wstepne rozwigzania projektowe.

Wymagane wg Rozporzgdzenia  Ministra  Rozwoju i Technologii
Z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu | formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454).
przedstawienie wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych wyrazone
we wskaznikach wg PN-ISO 9836 nie ma odniesienia do planowanej inwestycji.

Norma PN-ISO 9836 odnosi sie wprost do budynkow (obiektow kubaturowych).

1.2.0PIS _WYMAGAN _ZAMAWIAJACEGO W __STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace

budowlane nalezato bedzie (niezaleznie od danych zatgczonych w PFU) w

szczegolnosci:

e pozyskanie dokumentow planistycznych gmin, zasobow zarzgdcow i
administratorow obiektow i urzgdzen, archiwow i innych jednostek

mogagcych posiadac informacje odno$nie terenu przedsiewzigcia,

e sporzgdzenie mapy do celow projektowych dla potrzeb projektu

budowlanego i projektu wykonawczego w skali 1:500 LUB 1:1000

e sporzgdzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdéw),
ocen, ekspertyz, pomiarow i badan (w tym uzupetniajgcych geologiczno —
inzynierskich) terenu i istniejgcych obiektow i urzgdzen. W tym zakresie
nalezy rowniez dokonac analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek

potozonych przy rozbudowanej drodze gminnej,
e pozyskanie dokumentow wilasnosci (wypisy petne z ewidencji gruntow),

e uzyskanie warunkoéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich

kolidujgcych sieci zewnetrznych w tym sieci ujawnionych podczas
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wykonywania robot,

e opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektami rozbiorki w
przypadku koniecznosci rozbiorki lub przebudowy innych obiektow

kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg,

e organizowanie spotkan z miejscowg spoteczno$cig — Zamawiajgcy nie
planuje przeprowadzenia spotkan informacyjnych z miejscowg
spotfeczno$cig, chyba Ze zajdzie taka potrzeba. Zamawiajgcy odrebnym
pismem poinformuje o takiej konieczno$ci. Wéwczas obowigzkiem
Wykonawcy bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie stosownego

spotkania.

e uzyskanie wszelkich decyzji, postanowien, uzgodnien, protokotow i opinii
niezbednych do wydania decyzji ZRID (lub decyzji w oparciu o zapisy
ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jesli zajdzie taka
koniecznosc), w tym w przypadku koniecznosci decyzje lub postanowienia
okreslone Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, pozwolenie wodnoprawne,
decyzje o warunkach prowadzenia dziatan w korytach rzek i ciekow
wodnych (jezeli bedzie konieczna), protokét z Narady Koordynacyjnej sieci

uzbrojenia terenu,

e sporzgdzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno —
prawnej, niezbednej do uzyskania praw do nabycia nieruchomo$ci pod

inwestycje oraz czasowego korzystania z nieruchomosci,

e dokonanie zamarkowania w terenie np. palikami, nowych granic podziatu
nieruchomoSci, w trakcie wykonywanych czynnoSci zwigzanych z podziatem

nieruchomosci,

e dokonanie przez Wykonawce robot po zakonczeniu robdot budowlanych,
stabilizacji znakami granicznymi punktéw zatamania granic pasa drogowego
nowych dziatek nabytych na potrzeby realizacji inwestycji, oraz odtworzeniu
istniejgcych znakéw granicznych pasa drogowego w sytuacji ich zniszczenia

w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych,
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e wypetnienie obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych punktow osnowy
geodezyjnej, usytuowanych w terenie objetym zakresem inwestycji, z
Jjednoczesnym obowigzkiem ich odtworzenia — nalezy sporzgdzi¢c wykaz
takich punktow, ktore w sytuacji kolizji z zakresem inwestycji ulegng

zniszczeniu,

e W przypadku koniecznoSci uzyskanie prawa dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane (umowy cywilno - prawne witascicieli nieruchomosci) na

wejscie w teren,

e Sporzgdzenie  wniosku o0 wydanie decyzji o  Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wraz z
opracowaniem  niezbednych  zatgcznikow oraz uzyskanie decyzji

Srodowiskowej, jesli bedzie wymagana,

e Sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, jezeli taki bedzie

wymagany,

e JjeZeli bedzie konieczne to opracowanie wniosku i niezbednych zatgcznikow
w tym materiatdw niezbednych do ustalenia nowej linii brzegowej ciekow
naturalnych oraz decyzji zatwierdzajgcej podziaty nieruchomo$ci zwigzane z

ustaleniem nowej linii brzegowej ciekow naturalnych,

e sporzgdzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym skompletowanie
wszystkich zatgcznikow (lub decyzji w oparciu o zapisy ustawy o
strategicznych inwestycjach celu publicznego, jes$li zajdzie taka

konieczno$c),

e uzyskanie wszystkich decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalnosci w

oparciu o zapisy KPA,

e uzyskanie opinii wymaganych ustawg o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych nalezy
uzyskac bezposrednio dla zarzadcy drogi gminnej - Wojta Gminy Wielopole
Skrzynskie,

e Sporzgdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umoZzliwiajgcej
realizacje obiektow budowlanych

e sporzgdzenie Studium WykonalnoSci, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi
(o ile zajedzie konieczno$c),
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e prowadzenie dziatann promocyjnych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi,

e Ssporzgdzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania
dokumentacji projektowej do ukfadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz

uktadu wysokosciowego aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,

e sSporzgdzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robot i placu

budowy, gospodarkg odpadami,

e Sporzgdzenie projektu statej organizacji ruchu i czasowej, spetniajgcego

obowigzujgce na czas wykonania wymogi,

e Ssporzgdzenie wszelkich niezbednych projektow technologicznych i

montazowych umozliwiajgcych realizacje zadania,
e Sporzgdzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych,

e Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci
uzbrojenia terenu (rowniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie
programu Autocad (*.dxf, *.cad, *dwg Ilub w innym powszechnie

dostepnym),

e Ssporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w tym  niezbednych
dokumentow dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie bgadz zgtoszenia o

zakonczeniu robot budowlanych.

e W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca robot zobligowany
Jjest przed wystgpieniem o wydanie decyzji ZRID do przeanalizowania
wtasnych rozwigzan projektowych pod wzgledem zgodno$Sci z przepisami
techniczno — budowlanymi i ewentualnego uzyskania niezbednych

odstepstw od ww. przepisow.

.2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO -
KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym
od wad i usterek rozbudowywany odcinek w ciggu gminnej nr 107734R wraz
z wszystkimi obiektami oraz infrastrukturg towarzyszgcg powigzang oraz
niepowigzang z drogg, a niezbedng do wykonania w ramach zadania, na
podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej wfasnym Kosztem

i staraniem przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie
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zgodnoSci z niniejszym Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym i obowigzujgcym prawem. Dokumentacja projektowa
zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentow,

do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac | realizowa¢ tak
aby spetnione byty wymagania okre$lone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane

w zakresie:
e bezpieczenstwa konstrukcji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,
e usuwania wody opadowej i odpadow,
e mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
e warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
e ochrony ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

e ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow

objetych ochrong konserwatorska,
e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

e poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow 0sob trzecich, w tym zapewnienia dostepu

do drogi publicznej,

e warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sOb przebywajgcych

na terenie budowy.
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KRYTERIA KOMUNIKACYJNO-TECHNICZNE

LP. NAZWA KRYTERIA JEDN. | ILOSC
1. |Dtugo$¢ rozbudowywanej drogi km 2,6
2. |llos¢ skrzyzowan z drogami publicznymi szt. 2
Przewidywana ilo$¢ przepustéow drogowych do

3. Y szt. 12
rozbiorki

4. |Przewidywana ilos¢ mostow drogowych do budowy| szt. 0

6 Przewidywana fgczna dtugo$¢ budowanej nowej m 0

" |kanalizacji deszczowej

Przewidywana  tgczna  dtugosS¢  oSwietlenia

10. | .. - . m 0
ulicznego dla drogi gminnej i drog innych kategorii

KRYTERIA SPOLECZNE

LP. NAZWA KRYTERIA JEDN. | ILOSC
Przewidywana liczba budynkow/garazy/wiat

1. ; szt. 0
przeznaczonych do wyburzenia

3. |Kolizje ze stanowiskami archeologicznymi szt. 0
Kolizje ze strefami ochrony konserwatorskiej oraz

4. szt. 0
zabudowg zabytkowg

6.. |Kolizja ze strefami ochronnymi uje¢ wod szt. 0

Dtugosc¢ odcinkéw przechodzgcych przez obszar
7. km 2,6
zabudowany
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KRYTERIA SRODOWISKOWE

LP. NAZWA KRYTERIA JEDN. | ILOSC

Dtugos¢  odcinkobw  przecinajgcych  obszary
1. |chronione ustalone na podstawie ustawy o| km 0
ochronie przyrody Dz. U. z 2021 r. poz. 1098,

Dtugos¢  odcinkdbw  przecinajgcych  obszary

2. . . . km 0
specjalnej ochrony chronione
Dtugos¢ odcinkoéw drogi przebiegajgcych przez

3. . km 0,2
obszary zalesione
llo$¢ skrzyzowan trasy drogi gminnej z wodami

4. . ; , 2 : ; szt. 0
powierzchniowymi ptyngcymi/ciekami naturalnymi)

5 Szacunkowa dfugos$¢ odcinka drogi przebiegajgca km 0

przez szlaki migracji zwierzgt

Po rozbudowie droga (jako cato$¢ zamierzenia) bedzie wykazywac:

e SKrocenie czasu przejazdu samochodow oraz podniesienie komfortu

podrézujgcych,

e podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszych,

e umoZliwienie bezpiecznego oraz bezkolizyjnego ruchu pieszych

na odcinku drogi,

e podwyzszenie  bezpieczenstwa oraz  komfortu  korzystajgcych

Z komunikacji publicznej,

e polepszenie warunkow ruchu,

e Zmniejszenie  ucigzliwos$ci  spowodowanych  ruchem  pojazdéw

dla mieszkancow i Srodowiska,
Ponadto wptynie na

e podniesienia jakosci zycia mieszkancow.

1.2.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
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1.2.2.1.  Ogdine wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Zamawiajgcy w PFU oraz materiatach do niego zatgczonych wskazuje ogdlne
rozwigzania projektowe, ktére powinny byc¢ podstawg oraz wytyczng do prac
projektowych prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi
wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatow wyjSciowych w celu

zaznajomienia Sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajgcy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie
wyklucza w trakcie opracowania projektu dokonywania przez przysztego
Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych w niniejszym PFU w
szczegolnosci w Zatgczniku nr 2, o ile znajdujg one uzasadnienie i
Jjednocze$nie nie naruszajg charakterystycznych parametrow opisanych w
pkt.l.1.1.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogdlnych
rozwigzan projektowych i ich u$cisSlenia w stopniu wymaganym do podjecia
dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentoéw niezbednych
do uzyskania decyzji ZRID dla rozbudowy odcinka drogi. W szczegolnosci
Zamawiajgcy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwigzan ogolnych w

odniesieniu do:
e koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi,
e kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,
e rozwigzan w zakresie odwodnienia drogi,
e warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

e konstrukcji nawierzchni i Zamawiajgcy wymaga wykonania projektu

konstrukcji nawierzchni,
e obstugi terenow przylegtych,
e prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbioroweyj,

e wymaganych dziatan w zakresie ochrony Srodowiska i warunkow Zzycia

ludzi,

innych majgcych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegdtowiona
koncepcja wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktérg Wykonawca
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przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczgcym
Zmian | uszczegotowien jakie Wpykonawca wprowadzit do rozwigzan

zatgczonych do PFU.

Ponadto Wykonawca opracuje wtasnym kosztem | staraniem szczegotowe
obliczenia hydroglogiczno — hydrauliczne wszystkich przepustow oraz urzgdzen
odwodnienia drogi. Wymaga sie od Wykonawcy, aby obliczenia hydrologiczne
ustalajgce wielko$¢ przeptywu miarodajnego dla danego prawdopodobierstwa
zostaty wykonane przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje Ilub
uprawnienia w tym zakresie, zapewniajgce moZzliwosS¢ wykonywania takich
obliczen. Dokumenty potwierdzajgce w/w kwalifikacje lub uprawnienia nalezy
dotgczy¢ do wykonanych obliczen hydrologiczno — hydraulicznych. Obliczenia
te powinny zostac wykonane | zatwierdzone przez Zamawiajgcego ha

poczgtkowym etapie prowadzonych prac projektowych.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajgcy podejmie decyzje odnos$nie jego

akceptacji do dalszych prac projektowych.
1.2.2.2.  Stadium - decyzja sSrodowiskowa

W niniejszym punkcie PFU przedstawiono wymagania dla stadium decyzja
Srodowiskowa, dla przypadku kiedy rozwigzania projektowe Wykonawcy
zgodnie z katalogiem przedsiewzie¢ okreSlonych w przepisach kwalifikowac je
bedg do przedsiewzie¢ dla ktérych nalezy uzyskac decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia — jest to dokument wymagany przy realizacji inwestycji, ktore
mogg zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

W Stadium Decyzji Srodowiskowej mogg wchodzié:

— konieczno$¢ opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko, a w przypadku, gdy wnioskodawca wystgpit o ustalenie zakresu
raportu za wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia transgranicznego oddziatywania

na Srodowisko — karte informacyjng przedsiewziecia,

- w przypadku przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko wymagana jest karta informacyjna przedsiewziecia.
Do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie
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rowniez:
- po$wiadczone przez witasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz

obejmujgcej obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie,
- wypis z ewidencji gruntéw (w zaleznosci od iloSci stron postepowania),
- informacje o trybie realizacji przedsiewziecia,

- wykaz nieruchomosci na ktorych planuje sie wycinke drzew (w przypadku

realizacji inwestycji w trybie specustawy ZRID).

W tym celu Wykonawca sporzadzi karte informacyjng przedsiewziecia o
zawartosSci zgodnej z przepisami, ktorg wraz z projektem wniosku o
wydanie decyzji i wymaganymi zalgcznikami przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcego, a po jej uzyskaniu (w szczegdlnoSci w zakresie obowigzkow
Zamawiajgcego odnosnie realizacji urzgdzen ochrony Srodowiska oraz
monitoringu  porealizacyjnego) wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji.
Wykonawca bedzie niezwtocznie reagowat na wszelkie wezwania do
uzupetniania wniosku, i na biezgco informowat o nich Zamawiajgcego.
Niedopuszczalne jest bezkrytyczne wykorzystanie zatgczonej do niniejszego
PFU Karty informacyjnej przedsiewziecia w celu uzyskania decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia.

Jesli okaze sig to potrzebne Wykonawca opracuje rowniez materiaty w zakresie
oddziatywania na elementy bedgce przedmiotem ochrony w ramach obszarow

Natura 2000 — tzw. ocena habitatowa.

W przypadku, gdy organ prowadzgcy postepowanie orzeknie o koniecznosci
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, Wykonawca sporzgdzi to
opracowanie w zakresie wymaganym przez wtasciwe organy i przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcego (w szczegolnosci w zakresie obowigzkow
Zamawiajgcego odnosnie realizacji urzgdzen ochrony Srodowiska oraz

monitoringu porealizacyjnego), a po jej uzyskaniu przekaze do organu.

Niezaleznie czy uzyskiwana bedzie decyzia o  Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Wykonawca
zobligowany jest wykonaC analize akustyczng dla stanu po rozbudowie i
zaprojektowac odpowiednie urzgdzenia ochrony srodowiska.
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1.2.2.3.  Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawarto$ci, formy i ilosci powinna
odpowiada¢ warunkom okre$lonym w Ustawie Prawo budowlane oraz
przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca zobowigzany jest do objecia
dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich rodzajow rob6t budowlanych,
ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewzigcia. W tym celu
przyszty Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz

branzowe projekty architektoniczno — budowlane w tym projekty techniczne.

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszty Wykonawca uwzgledni
zZmiany zagospodarowania terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i

stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszty Wykonawca uwzgledni
opracowane przez siebie zatoZzenia do projektu statej organizacji ruchu, dla
ktérych uzyska akceptacje Zamawiajgcego, a ktore mogg mie¢ wplyw na
sytuacyjno — wysokosSciowe Kksztaffowanie projektowanych obiektow

budowlanych.

Przyszty Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg
budowlang wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
dokumentami wymaganymi przepisami Szczegotowymi oraz o$wiadczeniem

wynikajgcym z przepisow prawa.

1.2.2.4. Stadium - studium wykonalnosci (jezeli zajdzie potrzeba

opracowania)

Studium wykonalnoSci nalezy opracowacC zgodnie z aktami, wytycznymi
opracowanymi dla programu, z ktérego bedzie finansowana inwestycja.

Studium wykonalnosci powinni zawiera¢ miedzy innymi:

- Strone tytutows,

- Streszczenie,

- Przyczyny realizacji projektu,

- Opis projektu, w tym m.in. opis i analiza wariantow alternatywnych,
- Analize techniczng projektu,

- Uwarunkowania formalno — prawne,
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- Analize potencjatu instytucjonalnego Wnioskodawcy,

- Analizy specyficzne dla sektora — analizy ruchowe,

- Analize finansows,

- Analize ekonomicznag,

- Analize oddziatywania na srodowisko,

- Analize wrazliwosci,

- Specyfikacje wskaznikow podlegajgcych ocenie merytorycznej.
1.2.2.5.  Stadium — promocja (jezeli zajdzie potrzeba opracowania)

Promocje projektu nalezy prowadzic zgodnie z aktami, wytycznymi
opracowanymi dla programu, z ktérego bedzie finansowana inwestycja.
Promocja w szczegdlnosSci powinna obejmowac umieszczenie tablic
informacyjnych i pamigtkowych. Zakres, iloS¢, treS¢ oraz lokalizacje nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji projektowey.
1.2.2.6. Wymagania do opracowan szczegotowych:
e Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawarto$ci, formy i ilosci powinna
odpowiadac¢ warunkom okresSlonym w aktualnej Ustawie Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), przepisach wykonawczych do niej oraz
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z
poézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang
wszystkich rodzajow robot budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla
realizacji przedsiewziecia. W tym celu przyszty Wykonawca sporzgdzi projekt
zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno —

budowlane w tym Projekty techniczne.

W dokumentacji projektowej budowlanej przyszty Wykonawca uwzgledni
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zZmiany zagospodarowania terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni i
rozbiorce obiektow budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je

odpowiednimi tomami opracowania.

Przyszty Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg
budowlang wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz zaswiadczeniem, o

ktorym mowa w art. 12 ust.7 Prawa Budowlanego.

Projekt budowlany powinien zawierac:

Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:

- CzeSci opisowey,

- CzeSci rysunkowey;

2. Projekty architektoniczno-budowlane, dla poszczegolnych branz, ztozone z:
- Opisu technicznego,

- CzeSci rysunkowey;

3. Projekty techniczne, dla poszczegdlnych branz, ztozone z:
- Opisu technicznego,

- Czesci rysunkowey;

4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

5. Informacja BIOZ (INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA),

6. Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewow).
e Projekt wykonawczy (PW)

Projekty wykonawcze nalezy opracowac¢ oddzielnie dla kazdej branzy.
Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodhie z
warunkami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.) oraz przepisami

zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg dla opracowania projektu

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Strona 43 z 59



,Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107703R Broniszow — Zapole od km 0+000 do km okoto 2+620
w m. Broniszoéw wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowg sieci”

wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczegdlnych
branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzgadzi dodatkowe projekty,
ktére umozliwig prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego.
Projekt wykonawczy powinien zawieraC rozszerzenia w/w opracowania o
zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu

wykonawstwa robot budowlanych.

W skfad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki

obejmujgce wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

1. Wycigg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy

uzupetnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robot,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktore byty potrzebne

do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem
opiniami i decyzjg zatwierdzajgcqg wydang przez zarzgdzajgcego ruchem wg
wymagan ustawy z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U. z 2021r.

poz. 450 z pbzniejszymi zmianami,

4. Cze$c¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robot i
kosztorysy dla wszystkich branz i wszystkich robot objetych dokumentacjg

projektows,
5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg wykonawczg
wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami
wymaganymi przepisami szczegoétowymi.

. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia moZzliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram prac
projektowych, nie pdzniej niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram
prac budowlanych nie p6zniej niz 2 tygodnie po dacie uzyskania decyzji ZRID z

rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
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- Zzobowigzann Zamawiajgcego okreSlonych w zawartych porozumieniach i

umowach,

- warunkow umowy,

- mozliwo$ci Wykonawcy,

- wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,

- kolejnoSc¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegolne elementy

dokumentacji projektowej i robot budowlanych,

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtoZzenia do akceptacji
poszczegolnych elementéow opracowan projektowych, skoordynowane z
terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych

przepisami prawa,
- czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowey,
- rezerwy czasowe ha prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na

polecenie Zamawiajgcego.

1.2.3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.2.3.1. Oznakowanie i zabezpieczenie roboét

Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot,
ktére musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i
jezeli zajdzie taka konieczno$c¢ uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania robot, a takze zabezpieczenie placu budowy, w
tym w miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu ogrodzenie lub

wyrazne oznakowanie robot nalezy do Wykonawcy robot.
1.2.3.2. Dzierzawa i koszty zwiazane z rekultywacjag gruntow

W przypadku wystgpienia koniecznoSci czasowego zajecia gruntow

przylegtych, ze wzgledoéw technologicznych, transportu technologicznego i
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innego zwigzanego z budowg a odbywajgcego sie po drogach lokalnych i
wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem z istniejgcej
infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem,

dzierzawg czy rekultywacjg gruntéow ponosi Wykonawca.
1.2.3.3. Roboty budowlane

o Wymagania w zakresie wykonywania robot:

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, zatwierdzong dokumentacjg projektowg budowlang a takze
zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg wykonawczg, w

tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce
projekcie budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania,
Wykonawca powinien wykonaC w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz
instrukcje i normy (w tym przedmiotowe PFU) a takze doswiadczenie i wiedzg
techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robot
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych
decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania
odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze

niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robot dodatkowych,
ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania PFU, dokumentacji
projektowej, a majg istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez

trwatoSci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce 2z niewfasciwego wykonania
dokumentacji projektowej i ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
przetargu i etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje
na wtasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktorych nie mozna byto
przewidziec, o ktorych mowa w ustawie Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz.
U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.). Wykonawcy przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie okre$lone w umowie dodatkowey.

o Wymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym
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STWIORB), programem zapewnienia jakoSci, projektem czasowej organizacji

ruchu oraz poleceniami Inzyniera wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc zatozong jako$c robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robot.
Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inzynier moze zazgda¢ od
przysztego Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze

poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Parametry okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane
za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach

okre$lonego w STWIORB przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie elementy budowli bedg naprawione a w przypadku braku moZzliwoSci

naprawy zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokftadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i

rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowey.

Bfedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usuniete przez niego na wtasny koszt. Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokoSci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

za ich doktadnoSé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych
dokumentach wigzgcych dla przysztego Wykonawcy a powotanych w PFU.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot.

1.2.3.4. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemul.

o Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakoSci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0golnego postepu robot. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$c¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piSmie o tym

fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows,

STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

o Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czeS$ci robot.
Odbioru czeSciowego robdot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje komisja w obecnoSci Inzyniera, Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem
dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robot o ile Wykonawca jest uprawniony

do uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

o Odbior ostateczny robot
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera, ktéry informuje o tym

Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca
Jjest zobowigzany przedfozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w
wersji papierowej z klauzulg wtaSciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie 14 dni liczgc od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inzyniera, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o
ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy
powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest

uprzednie wystawienie przez Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru  ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania
i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium
Zamawiajgcego na probkach pobranych przez Inzyniera w obecnosci
Wykonawcy. Inzynier wskaze miejsca poboru probek. Probki do badan

odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inzynier.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan
i pomiarow, w tym przede wszystkim badan Laboratorium Zamawiajgcego,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i
STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jako$¢ w
poszczegolnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWIORB
oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie bedg podlegaty

odbiorowi.
W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

zZwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i STWIORB, Komisja powinna nakazacC przysztemu Wykonawcy
wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajgc jednocze$nie nowy termin

odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujgce dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:
1. Dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z
obliczeniami poszczegodlnych obiektow inzynierskich, przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu za poSrednictwem InZyniera dokumentacje powykonawczg,
ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych
obiektow w odpowiednim stopniu szczegotowosci, opisy techniczne z podaniem
wymiarow elementoéw i rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze
nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do
wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to
uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowac¢ dokumentacje projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jes$li zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji robot. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo

rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania | odbioru rob6t budowlanych

(podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy (oryginaty),
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5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z STWIORB,

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na
podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem,

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez InzZyniera,
zawierajgcg m.in.. krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kagtem
spetnienia przez przysztego Wykonawce wymagan dotyczgcych sprzetu,
materiatow, kadry, harmonogramow, iloSci i jakosci wykonanych pomiaréw i
badan kontrolnych, jako$ci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z

Zamawiajgcym,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.)

oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzgcy

watpliwo$ci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje,
11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
12. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich obiektow, nanieS¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc
potwierdzenie  odpowiedniego  oSrodka  dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej.

Brakujgce znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajgc, ze graniczniki

spetniajg wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustalic z Inzynierem.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wpykonawca zeskanuje wszystkie
dokument w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie

odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym
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egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin

wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

« Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym | zaistniatych w

Okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny robot”.
1.2.3.5. Rozliczanie zadania

Wykonawca moze wystawiac fakture dopiero po zakonczeniu robot i dokonaniu

przez Inzyniera odbioru.

Ptatnos$ci dokonywane bedg na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze
strony Zamawiajgcego przez Inzyniera i Kierownika Projektu, z dofgczonymi

Swiadectwami ptatnosci.
Szczegotowe zasady ptatnoSci zostang przedstawione przez Zamawiajgcego
na etapie postepowania przetargowego.

Il CZESC INFORMACYJNA

II.L1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty (opinie, decyzje administracyjne)
potwierdzajgce zgodnoSC zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow

II.2. DYSPONOWANIE NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
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Decyzja ZRID zatwierdza projekty podziatu nieruchomosci, tj. granice
projektowanego o pasa drogowego oraz naktada ograniczenia i nakazy na
dziatki przylegte do pasa zgodnie z wnioskiem (tzw. granice terenu
niezbednego). W przypadku planowania tymczasowego zajecia gruntow w
terenie poza zakresem wyszczegdOlnionym w decyzji ZRID Wykonawca
powinien uzyskac¢ prawo do dysponowania nieruchomoscig w formie umow

cywilno - prawnych z wtascicielami (wtadajgcymi) dziatek.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terenow
poza zakresem wyszczegolnionym w decyzji istniejgcym pasem drogowym

inwestycji, w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.

I1.3.  PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

[2]. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2021 poz. 2458).

[3]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz.1333 z
pozn. zm.)
[4]. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.

nr 2021 poz. 1990 z p6zn. zm.)

[5]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624 z p6zn.

zm.)

[6]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162 z p6zn.

zm.)
[7]. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z
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pozn. zm.)

[8]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.

w Sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20)

[10]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

[11]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

[12]. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i

ich usytuowanie (Dz.U. 2007 Nr 86 poz. 579 z p6zn. zm.)

[13]. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002 r. w Sprawie
klasyfikacji $rodlgdowych drég wodnych (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695 z pdzn.

zm.)

[14]. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.

2022 poz. 1710z p6zn. zm.)

[15]. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.

2021 poz. 1420 z p6zn. zm.)

[16]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robdot geologicznych, w tym
robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288
poz. 1696)

[17]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie

projektow prac geologicznych (Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777)

[18]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w

sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
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inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033 z p6zn. zm.)

[19]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020

poz. 1219 z p6zn. zm.)

[20]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021

poz. 450 z pdzn. zm.)

[21]. Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

[22]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w
sprawie szczegofowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug
(Dz.U.2019 poz.178 z p6zn. zm.)

[23]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1693 z p6zn. zm.)

[24]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustow i promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom

mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582)

[25]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2020 poz. 2052 z p6zn. zm.)

[26]. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27
lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz.U. 2021 poz. 1390 z

pozn. zm.)

[27]. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740

zpozn. zm.)

[28]. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 z pozn.

zm.).

[29]. Kodeks Postepowania Cywilnego (Dz. U. 2021 poz. 1805 z p6zn. zm.)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Strona 55 z 59



,Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107703R Broniszow — Zapole od km 0+000 do km okoto 2+620
w m. Broniszoéw wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowg sieci”

[30]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 z p6zn. zm.)

[31]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do waod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub

roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

[32]. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz

0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z p6zn. zm.)

[33]. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz. U. 2019

poz. 1839 z p6zn. zm.)

[34]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz.
1098 z p6zn. zm.)

[35]. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych

architektow, inzynierow budownictwa (Dz.U. 2019 poz. 1117 z p6zn. zm.)

[36]. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. 2021 poz. 1371 z p6zn. zm.).

[37]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika
2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
Skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich

usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744 z p6zn. zm.)

[38]. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. — Katalog typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i pétsztywnych

I1.4.  INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

11.4.1. ZALACZNIKI GRAFICZNE
11.4.1.1. Orientacja poglagdowa na mapie topograficznej w skali 1:10 000
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Orientacje poglagdowg na mapie topograficznej 1:10 000
zZmieszczono zatgczniku nr 2 do PFU — Wstepne rozwigzania

projektowe — rys. 1.
11.4.1.2.  Plan sytuacyjny przedstawiajgcy trase na mapie w skali 1:500

Plany sytuacyjne przedstawiajgce proponowany przebieg trasy
zamieszono w zatgczniku nr 2 do PFU — Wstepne rozwigzania
projektowe — rys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

1.4.1.3. Przebieg proponowanych linii rozgraniczajacych teren wraz

z granicami terenu niezbednego na aktualnej kopii mapy zasadniczej

Przebieg proponowanych linii rozgraniczajgcych teren wraz z
granicami terenu niezbednego na aktualnej kopii mapy

zasadniczej zamieszczono w zatgczniku nr 2 do PFU
11.4.1.4. Przekroje normalne w skali 1:50

Przekrdéj normalny zamieszono w zatgczniku nr 2 do PFU —

Wstepne rozwigzania projektowe — rys. 3.

I1.4.2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO — WODNYCH NA TERENIE BUDOWY
DLA POTRZEB POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.4.2.1. W ramach Programu Funkcjonalno-uzytkowego opracowano

Opinie geotechnicznag stanowigcg zatgcznik nr 3 do PFU.

W opinii zamieszczono opis oraz wyniki przeprowadzonych badan
podfoza gruntowego w rejonie inwestycji. Wg opinii w budowie
geologicznej dokumentowanego terenu do gfebokosci wykonanych
wiercen biorg udziat utwory czwartorzedowe oraz neogenu. W wyniku

przeprowadzonych badan wyszczegdlniono szereg wnioskow.

Podioze gruntowe rozpoznano w dwoéch punktach badawczych do

glebokosci 3m

11.4.3. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE,
ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB
REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI
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I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA
ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN
NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO
ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Wykonawca robdt (lub wykonawcy/opracowujgcy dokumentacje projektowg)
zobligowany jest do wykonania szczegotowej inwentaryzacji wszystkich
obiektow budowlanych i innych elementéw wchodzgcych w zakres planowanej

rozbudowy odcinka drogi gminnej w tym obiektow przewidzianych do rozbiorki.

I1.4.4. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

Dodatkowe wytyczne Inwestorskie zostang podane na etapie opracowywania

kompletnych projektow budowlanych i wykonawczych.
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ZAtACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO:

Zatgcznik nr 1 — Kopia mapy /projektowej zasadniczej
Zatgcznik nr 2 — Wstepne rozwigzania projektowe
Zatgcznik nr 3 — Opinia geotechniczna

Zatgcznik nr 4 — Karta informacyjna przedsiewziecia
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