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ST-00.Z WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot budowlanych zwigzanych z modernizacjg kompleksu boisk sportowych ORLIK

wraz z budynkiem zaplecza socjalnego.

Lokalizacja: 47-133 Jemielnica, ul. Szkolna 2 dziatka nr 220/1, 221/2.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja ogélne wymagania, wspdlne dla robdt

budowlanych objetymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

-obiekt matej architektury.

b) budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach,

c) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu
budowlanego,

d) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie

stanowigcych biezacej konserwaciji,

e) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z urzadzeniami zajmowanymi przez urzadzenia zaplecza
budowy,

f) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany, dziennik budowy,

protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby,
rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu i ksigzg obmiaru robot,

g) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

h) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

1) istotnych wymaganiach - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa,

zdrowia i pewnych innych aspektoéw interesu wspolnego, jakie
maja spetniac roboty budowlane,

J) poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi prawem.
1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane w rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z
dokumentacjg lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, porgcze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, Ze jest
wlaczony w ceng umowna.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,



- mozliwos$cig powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.
1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenie od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposédb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na teren budowy, a
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen z tym zwigzanych.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzgledniane w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z robotami 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Do powyzszych przepiséw nalezg m.in. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego 0 SWoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsce czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.
3. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu zewngtrznego
oraz na terenie budowy, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot,
wiasciwosci przewozonych materiatow oraz nie spowodujg uszkodzenia istniejgcej substancji.
5. Wykonanie robdét.

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Zamawiajgcego.



5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Zamawiajacego dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robot

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robo6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci, sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatoéw i1 robot
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane prze Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0O
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopia) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia

jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatléw i robdt z wymaganiami ST na podstawie

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badanie niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg

niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W

takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania

poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych,

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub Aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajag wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jezeli jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzuje Zamawiajacego

I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Wykonawce programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,




- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w

jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad 1 ustalen,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy be¢da dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu

na zyczenie.

7. Odbior robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t

W zalezno$ci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.




Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru

tego dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza poprzez pisemne powiadomienie

Zamawiajacego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty

powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeséci robdt. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru czg¢sciowego dokonuje Zamawiajacy.

Odbior ostateczny (konicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do

zakresu(ilosci) ora jako$ci.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodno$ci wykonania robot z ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czegsciowych, zwlaszcza

w trakcie wykonywania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioru robdt czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uplywie rekojmi 1 gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie - ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

8. Przepisy zwigzane.

8.1.Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. , poz.
1333 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021, poz.
1129).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62m, poz.
627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

8.2.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenie
polskich jednostek organizacyjnych i upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 1072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobodw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 198, poz. 2041).

8.3.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

11



ST-01.Z ROBOTY ROZBIORKOWE W BUDYNKU
ZAPLECZA SOCJALNO - SANITARNEGO BOISK
SPORTOWYCH - KOD CPV 45453000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie przygotowania placu budowy oraz robot rozbidorkowych.
1.2 Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przygotowawczych i
rozbiorek zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
1.3. Roboty przygotowawcze
Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot wewnatrz oraz na zewnatrz pomieszczen
Wykonawca zobowigzany jest roztozy¢ foli¢, ktora powinna zabezpiecza¢ utwardzenie przed
budynkiem, stolark¢ okienng i drzwiowag, armaturg sanitarng przed kurzem i brudem.
1.4 Roboty rozbiorkowe
Zakres robot rozbiorkowych obejmuje:

a) demontaz wyktadzin posadzek wszystkich pomieszczen,

b) demontaz konstrukcji nosnych posadzki,

C) demontaz sanitariatéw w sposéb nadajacy sie do ponownego montazu,

d) przetozenie czesci nawierzchni z kostki betonowej w celu niwelacji lokalnych

nierownosci.

2. SPRZET
Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywac sprzgtu sprawnego i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu zewngtrznego
oraz na terenie budowy, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot,
wlasciwosci przewozonych materiatow oraz nie spowoduja uszkodzenia istniejacej substancji
4. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do

rozbiérek oznakowac tasma strefe pracy a pracownikow zapoznac z zasadami BHP i wyposazy¢

12



w odziez ochronng i narz¢dzia niezb¢dne do wykonania robdt rozbiorkowych na tym obiekcie.
Wykona¢ roboty przygotowawcze wg. p.1.3.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi r¢gcznych. Materialy z rozbidrki wywiezé
z terenu budowy na sktadowisko odpadow.

5.0DBIOR ROBOT

Odbior robot polega¢ bedzie na ocenie wykonania zakresu robot objetych dokumentacja
projektowa, umowa i kosztorysem ofertowym pod wzgledem ilo$ci, jakosci 1 kosztow.

6. PRZEPISY | DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r., poz. 1333
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.

690 z pozn. zm.).

Specyfikacja techniczna ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
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ST-02.Z2 ROBOTY MODERNIZACYJNE W BUDYNKU
ZAPLECZA SOCJALNO - SANITARNEGO BOISK
SPORTOWYCH - KOD CPV 45453000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie modernizacji budynku zaplecza socjalno - sanitarnego.

1.2 Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t modernizacyjnych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa obejmujace:

a) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementow konstrukeji
budynku,

b) montaz izolacji termicznej z welny mineralnej

€) montaz izolacji z folii paroizolacyjnej,

d) montaz ptyt OSB 4 do legarow stalowych z uwzglednieniem odtworzenia spadkéw do
kratek $ciekowych oraz wykonanie otwor6w w miejscach istniejacych przytaczy
kanalizacyjnych oraz wodnych,

e) wykonanie posadzek z wyktadzin antyposlizgowych,

f) montaz sanitariatow

g) wykonanie impregnacji ochronnej drewnianej elewacji budynku,

h) wymiang kratek wentylacyjnych,

1) przetozenie czgéci nawierzchni z kostki betonowej w celu niwelacji lokalnych
nierownosci,

J) wykonanie uszczelnienia $ciany na styku elewacji budynku z utwardzeniem wokot
budynku.

2. MATERIALY

2.1. farby podktadowe antykorozyjne,

2.2. emalie chlorokauczukowe,

2.3. folia paroizolacyjna (opor dyfuzyjny SD 600),

2.4. welna mineralna ( 4=0,035 W/m?K)

2.4. ptyty OSB 4 (wytrzymato$é gtéwna na zginanie — 0é gtéwna 28 N/mm?) gr. 22mm,
2.5. wyktadziny PVC gr. 2.0 mm
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2.6. impregnat ochronny i dekoracyjny do drewna,

2.7. materiaty do taczenia elementéw budowlanych oraz uszczelniacze.

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej specyfikacji powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub z aprobata techniczna,

c) atest higieniczny.

3. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywac sprzgtu sprawnego i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

3. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu zewnetrznego
oraz na terenie budowy, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot,
wlasciwosci przewozonych materiatow oraz nie spowoduja uszkodzenia istniejacej substancji
4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Przed przystapieniem do robot
pracownikow nalezy zapozna¢ z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia
niezbedne do wykonania prac na obiekcie.

4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych konstrukcji budynku

Powierzchnig elementow stalowych podlegajacych renowacji nalezy oczysci¢ z rdzy i innych
zanieczyszczen, usunac luzng warstwe starej farby i innych zanieczyszczen.

Oczyszczone powierzchnie odttusci¢ benzyng ekstrakcyjng. Farbe podktadowsg starannie
wymiesza¢, W razie potrzeby rozcienczy¢ do lepkosci roboczej rozcienczalnikiem zgodnym z
zaleceniami producenta. Malowac¢ pedzlem lub przez natrysk pneumatyczny. Do ochronnego
zabezpieczania elementow stalowych nalezy zastosowa¢ emali¢ chlorokauczukowa. Emalie¢
nalezy stosowac na powierzchnie odtluszczone, wolne od pyhu i kurzu. Wszystkie farby
nalezy uzy¢ z dopuszczeniem do stosowania do wewnatrz pomieszczen.

4.2. Posadzki

Wykonanie w pomieszczeniach posadzki z wyktadziny PVC gr. 2 mm antyposlizgowej R11 z
wywinieciem cokotow 10cm, zgrzaniem zlaczy | zakonserwowaniem.

Podtoze z ptyt OSB posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione

przez wypetnienie ubytkow szpachlg celulozowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
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kurzu, brudu i zagruntowane. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie
powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem roboét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg uktadane co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem. Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed
przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do wymiarow
pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2—
3 cm. Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegdéw arkuszy. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami
powinny tworzy¢ linie prosta. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej
niz 1 mm/m i 5 mm na calej dtugosci spoiny w pomieszczeniu. Aby unikna¢ ewentualnych
roznic w odcieniach na krawedziach sasiadujacych ze sobg arkuszy wyktadzin, arkusze nalezy
odwracac tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne sgsiadowaly z
prawymi, a lewe z lewymi. Styki miedzy arkuszami wyktadzin powinny by¢ spawane.
Spoiny spawne nie powinny wykazywac ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obrebie ztacza, sznur spawajacy nalezy scigé rowno z powierzchnig posadzki.
Do spawania wyktadzin nalezy stosowa¢ dwusktadnikowego srodka spajajacego w tym
samym kolorze co wyktadzina.

4.3 Impregnacja ochronna drewnianej elewacji

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha i odttuszczona.
Powierzchnie zabrudzone przeszlifowac i odpyli¢. Zastosowany impregnat do drewna
powinien tworzy¢ wodoodporng powtoke, odporna na dziatanie deszczu, $niegu i stonca.
5.KONTROLA JAKOSCI

5.1 Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad
sztuki budowlanej. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow,
sprzetu i srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatlow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

5.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow ,

- sprawdzenie piondéw i poziomow plaszczyzn i krawedzi,
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- sprawdzenie jako$ci materiatow 1 wyrobow,

- sprawdzenie prawidtlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

6.0DBIOR ROBOT

Odbiodr robot polegac bedzie na ocenie wykonania zakresu robot objetych dokumentacja
projektowa, umowa i kosztorysem ofertowym pod wzgledem ilosci, jako$ci i kosztow.
6. PRZEPISY | DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r., poz. 1333
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.).

Specyfikacja techniczna ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
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