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1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1.1.  Nazwy i kody robót  

Grupy robót: 

450 – Roboty budowlane 

451 – Przygotowanie terenu pod budowę 

452 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasy robót: 

4511– Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

4522 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

4523 – Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych, elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 

4531 – Roboty instalacyjne elektryczne 

7132 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kategorie robót: 

45000000-7 – Roboty budowlane 

45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45223300-9 – Roboty budowlane w zakresie miejsc postojowych 

45231000-5 – Przebudowa, budowa i demontaż linii kablowych, złącz, szafek kablowych 

45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 

45233270-2 – Malowanie nawierzchni miejsc postojowych 

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314310-7 – Układanie kabli 

1.2.  Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 umowa pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem 

 wizja lokalna 

 koncepcja pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – utworzenie otwartej 

strefy wypoczynku i rekreacji w miejscowości Łukawiec, Terliczka, Nowa Wieś, 

Trzebownisko”. 

 obowiązujące przepisy techniczno budowlane 

1.3.  Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno użytkowy dla zadania 

pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych funkcji 
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strefie publicznej wokół zalewu w Terliczce służącej integracji i aktywizacji osób starszych na 

terenie gminy Trzebownisko”. 

1.4.  Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – 

Przywrócenie i nadanie nowych funkcji strefie publicznej wokół zalewu w Terliczce służącej 

integracji i aktywizacji osób starszych na terenie gminy Trzebownisko. Planowana inwestycja 

zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego w powiecie rzeszowskim, na 

terenie Gminy Trzebownisko. Przedsięwzięcie polegało będzie na budowie ciągów pieszo – 

rowerowych, wyznaczeniu szlaków rowerowych, remoncie odcinka drogi, remoncie wiszącej 

kładki nad rzeką Wisłok, budowie i zabudowie terenów rekreacyjnych (plaża, plac zabaw, 

skate park, boisko do siatkówki, altany i stoliki do gier, alejki spacerowe itp.), budowie 

oświetlenia, budowie kładki dla pieszych, budowie parkingów dla samochodów, budowie 

miejsc do parkowania rowerów oraz budowie miejsc (pomostów) do cumowania pływającego 

sprzętu rekreacyjnego (kajaki, rowery wodne, łódki), budowie dojść do pomostów. 

Podjęcie inwestycji jest konieczne i uzasadnione ze względu na potrzeby mieszkańców 

Gminy Trzebownisko a także w celu podniesienia walorów turystycznych i rekreacyjnych 

regionu. 

Zawarty w programie funkcjonalno użytkowym zakres inwestycji jest częścią bardziej 

rozbudowanej koncepcji inwestycji jaka planowana jest w przyszłości w gminie 

Trzebownisko. 

1.5.  Istniejące i planowane zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem 

uwarunkowań wynikających z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Zagospodarowanie terenu 

Analizowana w/w inwestycja odbywać się będzie wzdłuż brzegów rzeki Wisłok 

w miejscowości Terliczka a także w obrębie zbiornika Terliczka Czarna. 

Koryto rzeki Wisłok: 

Istniejące koryto rzeki Wisłok posiada nieumocnione, nierówne piaszczyste dno o zmiennej 

szerokości. Spadek podłużny dna również jest zmienny. Brzegi rzeki w sąsiedztwie inwestycji 

są nieumocnione, tworzą liczne zakola na których uwidoczniona jest erozja brzegów 

spowodowana podmywaniem przy wysokich stanach wody. Brzegi porośnięte są roślinnością 

trawiastą oraz krzewami i drzewami. 

Sieć gazowa: 

Istniejąca sieć gazowa przebiega w sporej odległości od inwestycji i nie będzie 

kolidowała z planowaną inwestycją. 

Sieć energetyczna i teletechniczna: 

Istniejąca sieć energetyczna i teletechniczna nie będzie kolidowała z inwestycją, 

ewentualne punkty skrzyżowań sieci z drogami rowerowymi są na dużej wysokości i nie będą 

zagrażały rowerzystom.  

Na obszarze objętym zakresem inwestycji oraz w zasięgu jego oddziaływania wyróżnić 

można jeden typ zagospodarowania terenu. Za podstawowe kryterium jego podziału przyjęto 
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stopień lub jakość zmian powstałych w krajobrazie w zależności od stopnia zniekształcenia 

stosunków naturalnych w środowisku przyrodniczym i zmian wprowadzonych w wyniku 

działalności człowieka. Wyróżniony typ to: 

 teren rolniczy – łąki, pola, rowy melioracyjne, zadrzewienia śródpolne, pojedyncze 

zabudowania zagrodowe. 

1.6.  Planowany zakres rzeczowy zadania 

Ciąg pieszo - rowerowy: 

Projektowane ciągi pieszo – rowerowe w przekroju poprzecznym mają szerokość 

3,5 m w świetle obrzeży oraz pobocza gruntowe 2 x 0,5 m. Ciągi posiadają nawierzchnię 

bitumiczną z ukształtowanymi jednostronnymi spadkami poprzecznymi w celu odprowadzenia 

wody opadowej lub roztopowej. 

Szlak rowerowy: 

Z uwagi na to iż część drogi rowerowej z uwagi na jej przebieg usytuowany będzie 

w pasie drogi ekspresowej S 19 wyznaczono na tym odcinku szlak rowerowy. Ruch odbywał 

się będzie na zasadach ogólnych po nawierzchni bitumicznej drogi serwisowej znajdującej się 

w pasie drogi ekspresowej S 19. 

Kładka pieszo – rowerowa nad rzeką Mrowla: 

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia ruchu pieszych i rowerów do terenów 

rekreacyjnych przy przepływowym zbiorniku wodnym u ujścia rzeki Mrowla konieczna jest 

budowa kładki pieszo - rowerowej. Długości kładki to około 27,5 m, szerokość około 4 m. 

Dokładne parametry obiektu określone zostaną na etapie projektu budowlanego. 

Istniejąca kładka dla pieszych nad rzeką Wisłok: 

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia ruchu pieszych przez rzekę Wisłok w okolicy 

zbiornika wodnego Terliczka Czarna konieczny jest remont istniejącej wiszącej kładki dla 

pieszych. Długości kładki to około 107 m. 

Remont drogi: 

Jedną ze składowych niniejszej inwestycji jest remont drogi gminnej. Szerokość 

remontowanej drogi wynosi 4 m, droga posiada również pobocza utwardzone. Droga gminna 

stanowi dojazd dla pojazdów mechanicznych do przepływowego zbiornika wodnego Terliczka 

Czarna u ujścia rzeki Mrowla. 

Pomosty: 

Inwestycja zakłada budowę pomostów do cumowania pływającego sprzętu 

rekreacyjnego (kajaki, rowery wodne, łódki). Pomosty wykonane będą z rur stalowych 

wbitych w dno rzeki Wisłok. Konstrukcja pokładu wykonana będzie z elementów 

drewnianych. 

Parkingi: 

Dla potrzeb dobrej komunikacji dla inwestycji przewiduje się parkingi dla 

samochodów. Stanowiska parkingowe o wymiarach 2,30 m x 5,0 m o nawierzchni 

z betonowych płyt ażurowych usytuowane będą przy lokalnych drogach umożliwiających 

dostęp do dróg rowerowych i terenów rekreacyjnych. Inwestycja przewiduje również 

zainstalowanie licznych stanowisk do parkowania rowerów. 

Tereny rekreacyjne: 
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Przedmiotowa inwestycja jako drugi po drogach rowerowych istotny cel inwestycji zakłada 

budowę terenów rekreacyjnych takich jak: plaża, plac zabaw dla dzieci, skate park, boisko do 

siatkówki, altany i stoliki do gier, alejki spacerowe z ławkami, siłownia na wolnym powietrzu, 

trawiaste place wypoczynkowe oraz miejsce na ognisko. Parametry poszczególnych 

elementów określone będą na etapie projektu budowlanego. W obrębie terenów 

rekreacyjnych planowana jest budowa oświetlenia z zasilaniem solarnym. 

1.7.  Uwarunkowania przestrzenne 

Obszar objęty inwestycją położony jest na terenie województwa podkarpackiego 

w powiecie rzeszowskim, na terenie Gminy Trzebownisko. W stanie obecnym tereny pod 

inwestycję są to tereny niezagospodarowane, w większości stanowią nieużytki, łąki oraz pola 

uprawne. W niewielkiej części stanowią układ zagospodarowany jakim jest np. pas drogowy 

drogi ekspresowej S19 na którym ustanowiony będzie szlak rowerowy oraz pas drogi 

gminnej przeznaczonej do remontu. 

1.8.  Pokrycie szatą roślinną 

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występuje przede wszystkim strefa zalewowa 

rzeki Wisłok, pojedyncze pola uprawne i łąki a także pojedyncze zabudowania gospodarskie. 

Brzegi rzeki Wisłok są częściowo porośnięte drzewami i krzewami. Drzewa na brzegach 

tworzą niekiedy kępy lasu łęgowego, w którym wyróżnia się łęgi jesionowo-wiązowe 

i wierzbowo-topolowe. Poza nielicznymi kępami drzew, linia brzegowa jest porośnięta 

zaroślami wikliny nadrzecznej Stwierdzono także takie gatunki drzew jak:, olcha czarna, olsza 

szara, buk zwyczajny, klon zwyczajny, wierzba biała, brzoza oraz leszczyna. 

2. Rodzaj technologii 

Roboty związane z niniejszą inwestycją będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały 

sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie 

z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca będzie posługiwać 

się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie będzie 

powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. Używany będzie jedynie 

taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 

wykonywanych robót. Przy pracach rozbiórkowych nie będą stosowane urządzenia 

o wysokim poziomie hałasu. Gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco będą wywożone 

z terenu, gdzie prowadzone są prace rozbiórkowe. 

Teren po zakończeniu robót będzie starannie uporządkowany, a powstałe wykopy po 

zdemontowanych elementach zasypane. 

W czasie prowadzenia prac budowlanych odpady będą segregowane. Transport gruzu 

prowadzony będzie na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz odpadów 

odbywać się będzie samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi 

plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 

Materiały porozbiórkowe po segregacji zostaną zagospodarowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Gruz z rozkruszonych elementów 

betonowych, żelbetowych i ceglanych będzie zutylizowany poza placem rozbiórki. Papa, 

tworzywa sztuczne jako elementy szczególnie uciążliwe dla środowiska będą poddane 

utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Wywozem i utylizacją materiałów 
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porozbiórkowych zajmie się specjalistyczna firma. Nie przewiduje się urządzenia placu 

składowego dla materiałów pochodzących z rozbiórki. Załadunek będzie się odbywał 

bezpośrednio, na przygotowane przez tę firmę środki transportowe (kontenery).  

Prace rozbiórkowe będą prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych 

i wyburzeniowych będą przestrzegane wszystkie obowiązujące przepisy BHP i ochrony 

środowiska, bezwzględnie stosowane będą wszystkie przewidziane przy tych robotach 

urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy będą zaopatrzeni w komplet potrzebnych 

narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. 

Technologia robót nie ingeruje w koryto rzeki Wisłok poza koniecznością wybudowania 

miejsc (pomostów) do cumowania pływającego sprzętu rekreacyjnego (kajaki, rowery 

wodne, łódki). Na czas prowadzenie robót budowlanych drzewa i krzewy, które nie kolidują 

z projektowaną inwestycją będą chronione poprzez wykonanie zabezpieczeń w postaci 

wygrodzeń. 

2.1.  Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni projektowanych elementów głównych jakimi są drogi dla rowerów, 

remontowanej drogi gminnej oraz projektowanej kładki dla pieszych będzie bitumiczna, 

nawierzchnie alejek dla spacerowiczów w obrębie przepływowego zbiornika wodnego u ujścia 

rzeki Mrowla a także dojście do jednego z pomostów wykonane będą z kostki brukowej. 

Nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodów wykonana będzie z betonowych płyt 

ażurowych. Konstrukcja nawierzchni wiszącej kładki przez rzekę Wisłok po jej wymianie 

pozostanie drewniana. 

2.2.  Technologia wykonywania robót budowlanych 

W trakcie realizacji inwestycji będą stosowane technologie i materiały tradycyjne, 

powszechnie używane przy pracach związanych z następującymi robotami: 

roboty rozbiórkowe – przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie; 

rusztowania - przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie; 

wycinka zieleni – przy użyciu sprzętu mechanicznego (jeśli będzie konieczne); 

roboty ziemne – przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie; 

niwelacja terenu – przy użyciu sprzętu ciężkiego; 

utwardzenie terenu – przy użyciu sprzętu mechanicznego; 

rozbudowa sieci, budowa przyłączy i instalacji zewnętrznych – wykonanie metodą 

wykopów otwartych. 

Wszelkie prace zostaną wykonane z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej 

uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Ze względu na charakter 

i zakres prac roboty wykonane będą z użyciem ciężkiego sprzętu. Częściowo prace zostaną 

wykonane ręcznie. Prace rozbiórkowe będą prowadzone maszynami posiadającymi system 

wyłapywania pyłów i nie będą prowadzone w godzinach nocnych. Część robót będzie 

prowadzona ręcznie bez użycia hałaśliwych maszyn. Układanie warstw bitumicznych będzie 

wykonywane mechanicznie, w sposób ciągły, a przerwy będą wynikały tyko z przyczyn 

technologicznych. 

Użytkownicy nieruchomości znajdujących się blisko planowanej inwestycji będą 

narażeni na pewne niedogodności i utrudnienia powodowane przez fazę budowy. 
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Uciążliwości te dotyczyć będą występowania hałasu, wibracji, emisji do powietrza, pyłu 

i błota. Chociaż faza robót budowlanych będzie trwała krótko, uciążliwości dla terenów 

sąsiednich będą zależeć od postępu robót, trwać będą znacznie krócej i będą mieć charakter 

przejściowy. Uciążliwości i niedogodności fazy budowy są trudne do skwalifikowania 

i określenia zasięgu ich występowania. Czynnikami decydującymi są: warunki 

meteorologiczne, faza budowy, rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń. 

2.3.  Odwodnienie  

Odwodnienie dróg rowerowych oraz remontowanej drogi z wód opadowych 

i roztopowych odbywać się będzie powierzchniowo bez konieczności podczyszczania. 

Odwodnienie nawierzchni kładki dla pieszych odbywać się będzie za pomocą wykształconych 

spadków poprzecznych i podłużnych a także systemu odwodnieniowego w postaci 

fragmentów kanalizacji z odprowadzeniem wody do rzeki Mrowla bez konieczności 

podczyszczania. Brak konieczności podczyszczania wynika z przeprowadzonej analizy, po 

której stwierdzono brak wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych zawiesiny ogólnej 

i węglowodorów ropopochodnych z przedmiotowego odcinka remontowanej drogi oraz w 

miejscach postojowych dla samochodów. Zagrożenia zanieczyszczeń w przypadku 

dróg rowerowych i terenów rekreacyjnych (plac zabaw, skate park, boisko do siatkówki, 

altany i stoliki do gier, itp.) nie występuje. 

3. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego 

oddziaływania przedsięwzięcia 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarach Natura 2000 ani innych 

obszarach przyrody chronionej. 

4. Budowa geologiczna oraz  warunki hydrogeologiczne i geotechniczne 

Teren planowanej inwestycji pod względem geologicznym położony jest w południowej 

części Zapadliska Przedkarpackiego. W jego budowie udział biorą utwory trzeciorzędowe 

i czwartorzędowe. 

Utwory trzeciorzędowe - wykształcone w postaci mioceńskich iłów krakowieckich, 

których strop na przedmiotowym terenie występuje na głębokości ok. 10,0 - 15,0m p.p.t. Iły 

mioceńskie charakteryzują się konsystencją zwartą i twardoplastyczną.  

Utwory czwartorzędu - reprezentowane przez holoceńskie osady aluwialne /rzeczne/, 

wykształcone  w postaci pyłów i glin /mad/ o miąższości ok. 5,0 - 7,0m, zalegających na 

piaskach i żwirach o miąższości ok. 6,0 - 8,0m. Wśród mad mogą występować 

przewarstwienia osadów organicznych, wykształconych w postaci namułów gliniastych 

i torfów. 

Pod względem geologiczno-inżynierskim osady pylasto-gliniaste charakteryzują się 

konsystencją od twardoplastycznej do plastycznej, lokalnie miękkoplastycznej, natomiast 

osady organiczne konsystencją od plastycznej do miękkoplastycznej. Grunty piaszczysto - 

żwirowe są w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym.   

Pyły i gliny mad rzecznych o konsystencji plastycznej i miękkoplastycznej oraz grunty 

organiczne należy uznać za słabonośne, nie nadające się do bezpośredniego posadowienia 

obiektów planowanej inwestycji. W przypadku zalegania tych gruntów w poziomie 
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posadowienia, należy je usunąć i zastąpić odpowiednio zagęszczonymi gruntami piaszczysto-

żwirowymi. 

 



Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych funkcji strefie publicznej wokół zalewu w Terliczce 
służącej integracji i aktywizacji osób starszych na terenie gminy Trzebownisko 

 

12 

 

 

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

5.1.  Dokumentacja projektowa i formalno-prawna 

Zawarte w niniejszym PFU wymagania i warunki stanowią wraz z obowiązującymi 

przepisami prawnymi regulującymi uzyskiwanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń 

uzgodnień i zgód, podstawę do działań Wykonawcy w zakresie projektowania 

przedmiotowego przedsięwzięcia oraz realizacji robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Stwierdzona przez Projektanta potrzeba odstępstwa od obowiązujących warunków 

technicznych, rozstrzygnięta co do dalszego sposobu postępowania zależy od Zamawiającego 

– albo wyrazi on zgodę na złożenie wniosku do wojewody w tej sprawie uznając tym samym 
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argumentację Projektanta, albo nie uzna argumentacji zobowiązując Projektanta do 

poszukiwania innego rozwiązania projektowego. 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość późniejszego współfinansowania 

realizacji inwestycji (tj. wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze środków Unii 

Europejskiej, dlatego też zachodzi konieczność aby opracowywany na podstawie niniejszego 

PFU, projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz sposób wykonania robót budowlanych 

były dostosowane do obowiązujących uwarunkowań prawnych odpowiednio w zakresie 

ochrony środowiska, Prawa Budowlanego, dyrektyw unijnych. Wykonawca winien prowadzić 

działania promocyjne zgodnie z odpowiednimi wytycznymi danego programu, w oparciu 

o który będzie dofinansowywana przedmiotowa inwestycja. 

Zakres obowiązków i wymagań wobec Wykonawcy prac projektowych obejmuje 

(w szczególności): 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja na 

terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych funkcji strefie publicznej wokół zalewu 

w Terliczce służącej integracji i aktywizacji osób starszych na terenie gminy Trzebownisko”, 

w szczególności: 

 Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno – prawne: 

 Mapa do celów projektowych (skala 1:500). – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. 

wersja elektroniczna; 

 Dokumenty własności (oryginały wypisów pełnych i wyrysów z ewidencji gruntów) – 

1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

 Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do nabycia prawa własności (projekt 

podziału nieruchomości – mapy jednostkowe, zbiorcze, wykazy zmian gruntowych) – 

8 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna (stanowiących załącznik do 

wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę). 

 Mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne – 8 egz. wersja papierowa, 1 egz. 

wersja elektroniczna (stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę). 

 Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do czasowego korzystania 

z nieruchomości (zgody, podpisane umowy użyczenia) – 2 egz. wersja papierowa; 

 Opracowania geotechniczne, geologiczno – inżynierskie, hydrogeologiczne, 

wodnoprawne sporządzone odrębnie (opinia geotechniczna, dokumentacja badań 

podłoża gruntowego, projekt geotechniczny, dokumentacja geologiczno – inżynierska, 

dokumentacja hydrogeologiczna, dokumentacja wodnoprawna) – 5 egz. wersja 

papierowa + 5 egz. wersja elektroniczna; 

 Projekt Budowlany dla wszystkich branż odrębnie. Projekt Budowlany sporządzony dla 

wszystkich branż odrębnie - branża drogowa i mostowa, projektem rozbiórki obiektów 

budowlanych(w przypadku konieczności), projekty sieci uzbrojenia terenu 

(infrastruktura) wraz z uzgodnieniami – 5 egz. wersja papierowa + 5 egz. wersja 

elektroniczna (wersja pdf oraz edytowalna); 

 Projekt Wykonawczy dla wszystkich branż odrębnie. Projekt Wykonawczy 

sporządzony dla wszystkich branż odrębnie - branża drogowa i mostowa, projektem 

rozbiórki, sieci uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz z uzgodnieniami – 3 egz. 

wersja papierowa + 3 egz. wersja elektroniczna (wersja pdf oraz edytowalna); 

 Kosztorys inwestorski ze zbiorczym zestawieniem kosztów; 
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 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 Studium Wykonalności (w przypadku konieczności); 

 Projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej) – po 3 egz. wersja papierowa + 3 

egz. wersja elektroniczna, zatwierdzony przez organ ruchu; 

 Ewentualne inne decyzje niezbędne do zgłoszenia robót, uzyskania decyzji pozwolenia 

na budowę (np. odstępstwa od warunków technicznych) – 1 egz. wersja papierowa + 

1 egz. wersja elektroniczna; 

 Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz warunków 

technicznych wymaganych przepisami szczególnymi, w tym w szczególności: 

 W przypadku konieczności - wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych 

dla zmiany dotychczas wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

(ewentualnie uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) lub 

przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania na środowisko – 1 egz. wersja 

papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

 Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do zgłoszenia prowadzenia 

robót w korytach cieków wodnych (ewentualnie uzyskania decyzji o warunkach 

prowadzenia robót w korytach cieków wodnych - jeśli konieczna) – 1 egz. wersja 

papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

 Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 

zwalniającej z zakazów prowadzenia robót w obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią (jeśli konieczna) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja 

elektroniczna; 

 Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 

zwalniającej z zakazów prowadzenia robót w pobliżu wałów przeciwpowodziowych 

(jeśli konieczna) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

 Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji 

pozwolenia wodnoprawnego – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja 

elektroniczna; 

 Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania innych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do wniosku w sprawie zgłoszenia robót, uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę (np. odstępstwa od warunków technicznych) – 1 

egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

 Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do zgłoszenia robót, 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę z rygorem natychmiastowej 

wykonalności (lub do uzyskania decyzji w oparciu o ustawę o strategicznych 

inwestycjach celu publicznego, jeśli zajdzie taka konieczność) – 1 egz. wersja 

papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

 Pozostałe wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp. 

 Decyzje administracyjne, postanowienia – po 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. 

Wersja elektroniczna; 

 W przypadku konieczności decyzja zmieniająca uprzednio wydane decyzje 

o środowiskowych uwarunkowaniach (ewentualnie nowa decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach) lub postanowienie, o którym mowa w art. 90ust. 1 Ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 



Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych funkcji strefie publicznej wokół zalewu w Terliczce 
służącej integracji i aktywizacji osób starszych na terenie gminy Trzebownisko 

15 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

 Decyzja o warunkach prowadzenia robót w korytach cieków wodnych (jeśli 

konieczna); 

 Decyzja zwalniająca z zakazów prowadzenia robót w obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią (jeśli konieczna); 

 Decyzja zwalniająca z zakazów prowadzenia robót w pobliżu wałów 

przeciwpowodziowych (jeśli konieczna); 

 Decyzja pozwolenie wodnoprawne; 

 Ewentualnie inne niezbędne decyzje lub postanowienia; 

 Zgłoszenie robót, lub decyzja pozwolenia na budowę  

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, 

postanowienia, uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne i 

protokoły, sporządzi dokumentację geodezyjno – kartograficzną, dokumentację formalno - 

prawną związaną z czasowym oraz stałym zajęciem, w razie konieczności sporządzi 

niezbędne opracowania określone Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, sporządzi dokumentację geotechniczną, geologiczno – 

inżynierską, hydrogeologiczną, opracuje dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji 

pozwolenia wodnoprawnego w tym opracuje operat wodnoprawny, wykona w wymaganym i 

niezbędnym zakresie obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne w tym obliczenia rzędnych wód 

miarodajnych dla danych prawdopodobieństw wykonane przez właściwą jednostkę badawczą 

(jeżeli będzie wymagane), obliczenia statyczne i wytrzymałościowe oraz inne dokumenty i 

materiały. 

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych opracowań lub 

dostosowania dokumentacji do wymagań np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

lub warunków technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je własnym 

kosztem i staraniem. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 

poz. 880 z późn. zm.) Wykonawca zgłosi regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska 

prowadzenie działań związanych z przedmiotowym zadaniem. Jeśli w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony środowiska wniesie w drodze decyzji, 

sprzeciw i nałoży obowiązek uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań, opracuje 

wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o warunkach 

prowadzenia działań i uzyska decyzję.  

Jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona ustalenia linii brzegowej. Istniejące 

linie brzegowe wód płynących należy ustalić w terenie, opracować operat geodezyjno-prawny 

rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami i zatwierdzić decyzją Starosty (zakres opracowania 

będzie uzależniony od warunków technicznych wydanych przez zarząd wód). Następnie 

należy dokonać rozgraniczenia gruntów pod wodami płynącymi. Grunty pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi oznacza się Wp. Nie wydziela się w drogach publicznych 

gruntów wód płynących w rurociągach, krytych kanałach, przepustach (§9, §68 

Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Grunty pokryte wodami 

powierzchniowymi płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa (art.10, art.14a Prawo 

wodne). 
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W przypadku, gdy planowane roboty będą zlokalizowane w obszarze bezpośredniego 

zagrożenia powodzią, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania stosownej zgody/decyzji 

Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Natomiast dodatkowo w przypadku prowadzenia robót budowlanych w obrębie 

międzywala lub w rejonie wałów powodziowych w odległości mniejszej niż 50m od podstawy 

korony wału od strony odpowietrznej, Wykonawca uzyska stosowne decyzje Dyrektora 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Wykonawca uzyska stosowną decyzję pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie 

(budowę/przebudowę/rozbudowę/likwidację) urządzeń wodnych, oraz szczególne korzystanie 

z wód (pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń 

kanalizacyjnych), zgodnie z ustawą Prawo wodne. 

Opracowywana dokumentacja powinna być oparta na rozeznanych i uzgodnionych 

uwarunkowaniach gruntowo – wodnych (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża 

gruntowego, dokumentacja geologiczno - inżynierska, hydrogeologiczna). 

 

W przypadku występowania konieczności, teren niezbędny dla obiektów budowlanych 

poza liniami rozgraniczającymi, dla wykonania niezbędnych robót budowlanych (w tym 

roboty na terenie wód płynących), określony w wydanej decyzji pozwolenie na budowę, 

Wykonawca prac projektowo – wykonawczych pozyska własnym kosztem i staraniem. 

Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajęcia łącznie z kosztami operatów 

szacunkowych, dzierżaw i odszkodowań wynikających z zajęcia czasowego. W projekcie 

budowlanym należy nanieść w kolorach i ująć w legendzie projektowane linie rozgraniczające 

teren, linie terenu niezbędnego oraz istniejącą linię brzegu, jeśli taka konieczność wynika z 

wydanych warunków zarządców wód. 

W przypadku projektowania linii rozgraniczających teren należy wykonać mapy 

z projektem podziałów nieruchomości, mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne, mapy 

synchronizacyjne i pozyskać oryginały dokumentów własności: AWZ, Akty Notarialne, 

postanowienia sądowe, niezbędne do wpisu w Księgach Wieczystych prawa własności oraz 

ustalenia odszkodowania w odrębnej decyzji wydanej przez Wojewodę Podkarpackiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stabilizacji punktów granicznych podzielonych działek 

znakami granicznymi typu PD lub do zamarkowania rurkami metalowymi w terenie 

zabudowanym. 

Wprowadzane w projekcie budowlanym linie rozgraniczające teren i linie określające 

teren niezbędny dla obiektów budowlanych oraz robót budowlanych oznaczyć według 

określonego przez Zamawiającego standardu. Projekty poszczególnych obiektów powinny 

być wykonywane w ścisłej wzajemnej koordynacji międzybranżowej. Przed złożeniem 

wniosku o pozwolenie wodnoprawne oraz przed Naradą Koordynacyjną (jeśli jest wymagana) 

sieci uzbrojenia terenu, należy przedłożyć do oceny Zamawiającemu projekt budowlany 

wszystkich branż (branża drogowa, mostowa, ewentualne projekty rozbiórek, projekty 

budowlane branżowe – sieci uzbrojenia terenu (pozostałą infrastrukturę), uzgodnione 

u właściwych gestorów) wraz z niezbędnymi decyzjami oraz uzgodnieniami. 

W przypadku braku uzgodnienia projektu budowlanego i wniesieniu uwag do rozwiązań 

projektowych, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do korekty projektu. W ustalonym przez 

Zamawiającego terminie (odrębnym pismem) Wykonawca przedłoży skorygowany projekt do 

ponownej oceny przez Zamawiającego. Zatwierdzenie Projektu Organizacji Ruchu (stałej i 
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tymczasowej) Wykonawca uzyska odrębnym tokiem postępowania. Projekt Organizacji 

Ruchu winien być spójny z Projektem Budowlanym. 

Do Projektu Budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie 

sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej 

oraz, że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto 

Wykonawca opracuje i przedłoży do uzgodnienia Zamawiającego pozostałe załączniki do 

wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę (lub do wniosku o wydanie decyzji w 

oparciu o zapisy ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jeśli zajdzie taka 

konieczność). 

Zamawiający wymaga przedłożenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej 

i formalno - prawnej na nośnikach CD/DVD: zawierających każdorazowo pliki w wersji 

nieedytowalnej „*.pdf” oraz wersji edytowalnej w następujących formatach (lub innych 

kompatybilnych programach umożliwiających otworzenie i edycję pliku źródłowego): 

- Dokumentacja geodezyjno – prawna – format danych .*doc, *dwg 

- Projekt budowlany – kompletny – format danych *.doc, *.dwg 

- Projekt wykonawczy – kompletny – format danych *.doc,*.dwg 

- Dokumentacja przetargowa – *.doc,*.xls,*.dwg, przy czym pliki dwg winny być 

zapisane w formacie AutoCAD 2007 lub starszym. 

Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia na swój koszt egzemplarzy: 

 wymaganych do sprawdzenia przez Zespół Zamawiającego, z uwzględnieniem 

konieczności wprowadzenia ewentualnych korekt do dokumentacji po posiedzeniu 

zespołu sprawdzającego, 

 sporządzonych na potrzeby Zamawiającego np. w ramach bieżącego nadzoru 

projektowego, 

 stanowiących załączniki wystąpień do właściwych organów w ilościach zgodnych z 

obowiązującymi przepisami i składanych każdorazowo w 1 egz. 

Zamawiającemu do wiadomości, w sprawie uzyskania uzgodnień, warunków 

technicznych, opinii, decyzji i niezbędnych pozwoleń, z uwzględnieniem ewentualnych korekt 

wniosków i załączników. 

5.2.  Roboty budowlane 

Wymagania i warunki zawarte w niniejszym PFU wraz z obowiązującymi przepisami 

prawnymi regulującymi uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień 

i zgód stanowią podstawę do działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia 

oraz realizacji robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy 

będzie należeć do Wykonawcy robót, 

 Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji utrudnień 

i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. 

Teren należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

 Zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zaakceptowaną technologią 

i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Do posiadanego 
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zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, Wykonawca obowiązany 

jest dołączyć pismo wysłane do organu ruchu, zarządu drogi oraz Komendy 

Wojewódzkiej Policji informujące o dacie wprowadzenia organizacji ruchu dla budowy 

odcinka drogi (obejmującego prowadzenie ruchu drogowego), zatwierdzonej przez 

organ ruchu pismem (tu znak pisma i data), zachowując 7 dniowy termin 

wyprzedzający, 

 Zamiar wprowadzenia (końcowego, zaktualizowanego) projektu stałej organizacji 

ruchu należy zgłosić organowi ruchu z zachowaniem 7 dniowego terminu 

wyprzedzającego. 

 Zakończenie wprowadzania projektu organizacji ruchu podlega odrębnemu 

zgłoszeniu. Kontrola wprowadzonej stałej organizacji ruchu nastąpi w terminie 14 dni 

od dnia zgłoszenia przez organ ruchu. 

 Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji oznakowania robót, 

 W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń lub do dokonania zabezpieczenia w 

sposób akceptowalny przez Nadzór (Inspektora) przy realizacji robót „pod ruchem”, 

 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania (w sposób zwyczajowo przyjęty, z 

udokumentowaniem takiego działania) mieszkańców i osób prowadzących działalność 

gospodarczą i usługową w rejonie robót, media lokalne, służby specjalne, 

przewoźników, sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych 

utrudnieniach w ruchu drogowym 

 Wykonawca winien przewidzieć możliwość prowadzenia prac w systemie 

wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrócenia czasu 

występowania utrudnień, 

 Wykonawca winien współdziałać z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia 

robót w zajętym pasie drogowym, 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji w terminie ważności 

zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, 

 Wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, 

obecności urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy lub wymiany 

uszkodzonych podczas prac urządzeń bądź sieci, 

 Każdorazowa zmiana elementów projektowych i wykonawczych, będzie uznana za 

prawidłową wyłącznie po wprowadzeniu i dokonaniu wynikłych z niej zmian 

w każdym etapie realizacji inwestycji, 

 Przed wejściem z robotami Wykonawca robót na własny koszt sporządzi 

inwentaryzację stanu istniejącego, 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego. W razie 

potrzeby Wykonawca robót na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren 

niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów 

czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym (w tym teren zajęty czasowo 

z mocy wydanej decyzji pozwolenie na budowę) ustali do swoich potrzeb Wykonawca 

robót (operaty szacunkowe, dzierżawy i odszkodowania wynikające z zajęcia 

czasowego), 

 W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód 

płynących, nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu 
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(wykonywaniem robót budowlanych) należy ustalić zakres, warunki i termin zajęcia 

tego terenu zarządcą wód, 

 Wykonawca nie rozpocznie robót wcześniej niż w dniu przedstawienia Inżynierowi 

polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych 

w zakresie wymaganym przez Kontrakt, 

 Po zakończeniu robót Wykonawca zwróci się do Inżyniera oraz do Zamawiającego 

o powołanie komisji odbioru robót, 

 Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie 

z wymaganiami w tym zakresie, 

 Wykonawca dostarczy pełną dokumentację do złożenia wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie, 

 Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaże pas drogowy Zamawiającemu. 

5.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wszystkie obiekty zaprojektować należy w oparciu o obowiązujące normy i przepisy 

w tym przepisy szczegółowe. 

Przyjęte rozwiązania projektowe omawianej inwestycji zapewniają bezpieczeństwo 

użytkowania jej użytkownikom, stateczność i nośność konstrukcji oraz ochronę środowiska. 

Zaproponowane rozwiązanie projektowe zapewniają ciągłość ruchu oraz dostęp 

terenów przyległych i nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż planowanej inwestycji do drogi 

publicznej. 

5.4.  Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 

5.4.1.  Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych 

Zamawiający w niniejszym PFU oraz załączonych do niego materiałach wskazuje 

ogólne rozwiązania projektowe. Powinny one stanowić podstawę do prowadzonych przez 

Wykonawcę dalszych prac projektowych. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną 

w terenie, celem szczegółowej weryfikacji materiałów wyjściowych oraz zapoznania się 

z rzeczywistym stanem drogi objętej opracowaniem. 

Zamawiający nie wyklucza możliwości dokonywania przez Wykonawcę korekt 

w przedstawionych w PFU rozwiązaniach projektowych na etapie opracowywania projektu, 

przez wzgląd na ogólny charakter opracowania. Zmiany te winny być jednak uzasadnione 

i zgodne z przyjętymi charakterystycznymi parametrami. 

Wykonawca winien przeanalizować przed przystąpieniem do opracowania projektu 

przedstawionych w PFU ogólnych rozwiązań projektowych i uściślić je w stopniu 

umożliwiającym podjęcie dalszych prac projektowych, w tym do pozyskania niezbędnych do 

uzyskania decyzji pozwolenie na budowę dokumentów. 

Zamawiający oczekuje także przeanalizowania przez Wykonawcę rozwiązań 

przedstawionych w PFU pod kątem: 

 koordynacji projektu z innymi związanymi z nim przedsięwzięciami, 

 występowania kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, zarówno istniejącymi jak 

i projektowanymi, 

 zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi, 

 zgodności z warunkami geologicznymi i hydrogeologicznymi, 
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 zapewnieniu obsługi terenów przyległych, 

 lokalizacji ciągów pieszych i urządzeń do wykonywania komunikacji zbiorowej, 

 działań zapewniających ochronę życia ludzi,- działań z zakresu ochrony środowiska, 

 innych czynników związanych z projektowanym przedsięwzięciem. 

Wynikiem wymienionych działań powinna być sporządzona przez Wykonawcę 

uszczegółowiona, wielobranżowa koncepcja rozwiązań projektowych. Wykonawca koncepcję 

tę przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wraz z opisem zawierającym wyszczególnione 

zmiany i uszczegółowienia wprowadzone przez Wykonawcę względem wyjściowych 

rozwiązań przedstawionych w PFU. Na podstawie złożonej Zamawiającemu dokumentacji 

podejmie on decyzję odnośnie dalszych prac projektowych. 

Stadium – decyzja środowiskowa (jeśli wymagana) 

Stadium Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to dokument wymagany przy 

realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. W skład Stadium Decyzji Środowiskowej mogą wchodzić: 

 w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia, 

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się 

również: 

 kopię mapy ewidencyjnej poświadczonej przez właściwy organ, która obejmuje teren 

na którym przewiduje się realizację przedsięwzięcia oraz obszar, na który 

przedsięwzięcie będzie oddziaływać, 

 wypisy z ewidencji gruntów obejmujące teren, na którym przewiduje się realizację 

przedsięwzięcia oraz obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać. 

W celu uzyskania decyzji środowiskowej Wykonawca sporządzi kartę informacyjną 

przedsięwzięcia zgodną z odpowiednimi przepisami oraz projekt wniosku o wydanie decyzji 

uzupełniony o wymagane załączniki i złoży je celem akceptacji Zamawiającemu. Po jej 

uzyskaniu Wykonawca wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji. W razie wystąpienia wezwań 

do uzupełnienia wniosku. Wykonawca niezwłocznie będzie na nie reagował oraz informował 

o nich Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje także, w razie orzeczenia takiej konieczności przez organ 

prowadzący postępowanie, raport o oddziaływaniu na środowisko. Opracowanie to powinno 

zostać wykonane zgodnie z wymaganiami właściwego organu i przedstawione do akceptacji 

Zamawiającego. Po jej uzyskaniu Wykonawca przekaże przygotowaną dokumentację do 

właściwego organu prowadzącego postępowanie. 

Stadium – projekt budowlany 

Projekt budowlany sporządzić należy w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072) 

z późn. zm. Projekt budowlany zawierać musi wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, zgody 

i warunki realizacji wynikające z zakresu wszystkich robót budowlanych, niezbędnych do 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Zawartość i forma projektu budowlanego 

powinna odpowiadać warunkom przedstawionym w Ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 

Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
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2003r. (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Do opracowania dołączyć 

należy oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz projekty branżowe 

architektoniczno-budowlane. W opracowaniach tych Wykonawca ujmie wszystkie roboty 

budowlane niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. 

Wykonawca uwzględni także w projekcie budowlanym zmiany zagospodarowania 

terenu polegające na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych. Stosownie do 

zakresu tych robót Wykonawca zawrze je w odpowiednich tomach opracowania. 

W projekcie budowlanym Wykonawca przedstawi przyjęte, uprzednio uzgodnione 

i zaakceptowane z Zamawiającym, założenia projektu stałej organizacji ruchu, mające wpływ 

na kształtowanie sytuacyjno-wysokościowe projektowanych obiektów budowlanych.  

Stadium – studium wykonalności (jeśli wymagane) 

Wykonawca zobowiązany jest opracować studium wykonalności, którego celem jest 

dostarczenie wszelkich danych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji 

ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotem studium wykonalności są wielokryterialne analizy 

(ekonomiczne, techniczne, finansowe, środowiskowe) uwarunkowań dotyczących planowanej 

inwestycji. 

W studium wykonalności zawarte powinny zostać następujące elementy: 

 Tytuł. 

 Streszczenie. 

 Przyczyny realizacji projektu. 

 Charakterystyka projektu zawierająca podstawowe informacje o projekcie i podmiocie 

go wdrażającym. 

 Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne zawierające plan zagospodarowania 

przestrzennego, plan rozwoju układu drogowego, uwarunkowania społeczne, prawne 

i finansowe. 

 Analizy i prognozy ruchu. 

 Analiza rozwiązań technicznych. 

 Ocena wpływu na środowisko. 

 Koszty realizacji i sposób jej finansowania. 

 Analiza ekonomiczna. 

 Wybór jednego lub kilku wariantów lub rekomendowanego wariantu inwestycyjnego. 

 Plan wdrożenia projektu. 

 Ocena finansowa. 

 Analiza wrażliwości i potencjalnych ryzyk projektu. 

 Część graficzna. 

Ostateczny program lub programy finansowe dla których Wykonawca powinien 

opracować studium wykonalności wskaże Zamawiający. 

5.4.2.  Wymagania dla opracowań szczegółowych 

 Projekt budowlany (PB) 
Co do zawartości, formy i ilości projekt budowlany powinien odpowiadać warunkom 

określonym w Ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach wykonawczych do tejże Ustawy. 
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Wykonawca sporządzi w ramach projektu budowlanego projekt zagospodarowania terenu 

oraz branżowe projekty architektoniczno-budowlane, w opracowaniach tych Wykonawca 

ujmie wszystkie roboty budowlane niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. 

Wykonawca uwzględni także w projekcie budowlanym zmiany zagospodarowania 

terenu polegające na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych. Stosownie do 

zakresu tych robót Wykonawca zawrze je w odpowiednich tomach opracowania. 

Projekt budowlany zawierać musi wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, zgody 

i warunki realizacji wynikające z zakresu wszystkich robót budowlanych, niezbędnych do 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Zawartość i forma projektu budowlanego 

powinna odpowiadać warunkom przedstawionym w Ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 

Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Do opracowania dołączyć 

należy oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

 Projekt zagospodarowania terenu, w skład którego wchodzą: 

 Część opisowa, 

 Część rysunkowa; 

 Projekt architektoniczno-budowlany (opracowany oddzielnie dla każdej 

z występujących branż), w skład którego wchodzą: 

 Opis techniczny, 

 Część rysunkowa; 

 Projekt Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

 Projekt zagospodarowania zieleni (wycinki i nasadzeń drzew i krzewów), 

 Projekt rozbiórki obiektów budowlanych. 

Projekt wykonawczy (PW) 
Dla każdej branży występującej w ramach przedmiotowej inwestycji należy 

przygotować oddzielne projekty wykonawcze. 

Projekty wykonawcze powinny być opracowane na podstawie projektu budowlanego 

względem których należy rozszerzyć je o opisy technologii oraz rysunki konstrukcyjne 

pozwalające wykonać zaprojektowane elementy. Dokumentację należy opracować zgodnie z 

warunkami rozporządzenia oraz z przepisami obowiązującymi daną branżę projektu. 

Na Projekt wykonawczy składają się m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 

planowane instalacje i urządzenia oraz obiekty: 

 Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany), z opiniami, uzgodnieniami 

i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, uzupełniony o opisy i rysunki 

istotne z punktu widzenia wykonania robót, 

 Materiały potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń, które wymagane są 

odrębnymi przepisami i są istotne z punktu widzenia wykonania robót, 

 Projekty stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu wraz z prawnie wymaganymi 

opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem zgodnie z 

wymaganiami ustawy z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 

108, poz. 908z późniejszymi zmianami, 

 Cześć przedmiarowo-kosztorysowa w skład której wchodzą przedmiary robót i 

kosztorysy dla wszystkich branż i robót objętych dokumentacją projektową, 
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 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu projekty wykonawcze wraz ze wszystkimi 

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 

szczegółowymi. 

Harmonogram prac projektowych i budowlanych 
W celu zapewnienia możliwości kontroli postępu prac Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych w terminie do 2 tygodni 

po podpisaniu umowy oraz harmonogram prac budowlanych w terminie nie późniejszym niż 

2 tygodnie po dacie uprawomocnienia decyzji pozwolenie na budowę. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne elementy opracowań projektowych niezbędne do realizacji robót wraz 

z ich wartościami, 

 kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, 

 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli oraz przedłożenia poszczególnych 

elementów opracowań projektowych do akceptacji, skoordynowane z terminami 

uzyskiwania wymaganych przepisami prawa decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii, 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 

 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

Wykonawca sporządzi harmonogram uwzględniając: 

 zobowiązania Zamawiającego wynikające z zawartych porozumień i umów, 

 możliwości Wykonawcy, 

 warunki umowy, 

 wymagane procedury prawne oraz możliwe do przewidzenia przeszkody. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego z zachowaniem terminów umownych. 

5.4.3.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Oznakowanie i zabezpieczenie robót 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania robót, zgodnego 

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz jego obsługi i należytego 

utrzymania wraz z zabezpieczeniem czytelności w trakcie trwania robót. Do obowiązków 

wykonawcy należy również w razie konieczności zapewnienie objazdów innymi drogami wraz 

z wykonaniem czasowego oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych. Wykonawca 

robót powinien zabezpieczyć także należycie plac budowy, w tym, w przypadku jego 

usytuowania przy drogach otwartych dla ruchu winien wykonać jego ogrodzenie oraz 

wyraźne oznakowanie. 

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót na drodze gminnej powinna zakładać 

wykorzystanie sygnalizacji świetlnej bądź sterowania ręcznego. Długość odcinków roboczych 

należy uzależnić od terenu prowadzenia robót oraz ich organizacji, długości te nie powinny 

jednak przekraczać 300 m dla terenu zabudowanego oraz 500 m dla terenu 

niezabudowanego. W czasie prowadzenia robót częściowego/połówkowego zaj ecia jezdni 

odcinki powinny być ogrodzone wzdłuż krawędzi przebudowywanego odcinka znakami U-21a 

i U-21b. Oznakowanie prowadzonych robót służy przede wszystkim ostrzeganiu kierujących 

o robotach i utrudnieniach z nimi związanych, dlatego w pierwszej kolejności należy 



Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych funkcji strefie publicznej wokół zalewu w Terliczce 
służącej integracji i aktywizacji osób starszych na terenie gminy Trzebownisko 

 

24 

umieszczać tablice wcześnie ostrzegające, a następnie znaki ostrzegawcze A-14 „roboty na 

drodze” oraz w zależności od strony zwężenia odpowiednio A-12b, A-12c „zwężenie jezdni – 

prawo/lewostronne”. Ważnym elementem jest także ograniczenie prędkości przed odcinkiem 

drogi na którym prowadzone są roboty. Należy dążyć do ograniczenia prędkości do 40 km/h. 

W przypadku terenu niezabudowanego należy stosować stopniowanie prędkości zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z 

późn. zm.). W przypadku występowania ruchu pieszych wzdłuż drogi, należy zapewnić 

możliwość przejścia na przeciwną stronę drogi poprzez wyznaczenie tymczasowych przejść 

dla pieszych oznakowanych znakami pionowymi D-6 oraz poziomymi P-14. Za odcinkami 

roboczymi należy odwołać wszystkie zakazy związane z prowadzonymi robotami oraz 

utrzymać ciągłość istniejących znaków. 

Programy sygnalizacji należy wyliczyć na etapie opracowywania projektu organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót, uzależniając je od natężeń ruchu na poszczególnych 

odcinkach drogi wojewódzkiej oraz długości odcinków roboczych. Ręczne sterowanie ruchem 

prowadzić mogą jedynie osoby odpowiednio do tego przeszkolone. 

Dzierżawa i koszty zwiazane z rekultywacją gruntów 
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów wynikających 

z pozyskania, dzierżawy bądź rekultywacji gruntów przyległych które w razie wystąpienia 

takiej konieczności czasowo zajął w celach technologicznych, prowadzenia transportu 

technologicznego bądź innego związanego z budową. W przypadku wykorzystywania do tych 

celów lokalnych dróg publicznych wykonawca zobowiązany jest także do pokrycia 

ewentualnych kosztów z tym związanych. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi po zakończeniu robót informacje na temat 

przywrócenia stanu pierwotnego nieruchomości które podlegały zajęciu w trakcie 

prowadzenia prac, a w przypadku braku możliwości ich rekultywacji poda przyczyny takiego 

stanu rzeczy. Wykonawca w informacjach tych poda ilość i rodzaj robót oraz załączy 

dokumentację fotograficzną. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest także do 

pozyskania oświadczeń od właścicieli nieruchomości o braku roszczeń z tytułu zniszczeń 

w nasadzeniach i naniesieniach wynikłych na skutek zajęcia nieruchomości i przekaże je 

Inżynierowi. 

Roboty budowlane, wymagania w zakresie wykonywania robót 
Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz z otrzymaną 

i zatwierdzoną nią dokumentacją projektu budowlanego a także zatwierdzonym przez 

Zamawiającego projektem wykonawczym. Zgodność dotyczy także zapisów odnośnie 

sposobu wykonania robót podanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

Roboty niezbędne do wykonania zadania, które nie zostały sprecyzowane 

w opracowanych przez Wykonawcę projektach budowlanym i wykonawczym Wykonawca 

powinien wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami i normami a także 

wiedzą techniczną i doświadczeniem. Wykonawca zobowiązany jest także do uzyskania dla 

tych robót wszelkich wymaganych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i opinii oraz sporządzenia 

niezbędnych do ich uzyskania dokumentacji. 

Do wykonania ewentualnych robót dodatkowych, których wystąpienia nie można było 

przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a których wykonanie ma 
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istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu bądź trwałość przedsięwzięcia, zobowiązany jest 

także Wykonawca. 

Wykonanie, wszelkich prac dodatkowych, których konieczność realizacji wynikać będzie 

z niewłaściwego opracowania dokumentacji projektowej leży po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca roboty te realizuje także na własny koszt. Za roboty dodatkowe natomiast, 

których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie 

dodatkowej. 

Wymagania w zakresie kontroli robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i poszczególnymi STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz wydanymi zgodnie z Kontraktem poleceniami 

Inżyniera. 

Określone w STWiORB i dokumentacji projektowej parametry uważane będą za 

docelowe, dopuszczalne jednak są odchylenia od nich podane w ramach poszczególnych 

STWiORB. Wykonane niezgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB roboty, które 



Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych funkcji strefie publicznej wokół zalewu w Terliczce 
służącej integracji i aktywizacji osób starszych na terenie gminy Trzebownisko 

 

26 

wpłyną na niezadowalającą jakość elementów budowli będą powodować iż elementy te będą 

podlegać rozbiórce i ponownemu wbudowaniu na koszt Wykonawcy. 

Popełnione przez Wykonawcę błędy w zakresie tyczenia oraz wyznaczania robót 

zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

w zakresie ich dokładności. 

Inżynier swoje decyzje o akceptacji bądź odrzuceniu elementów robót opierać będzie 

na określonych w STWiORB wymaganiach oraz w innych dokumentach powołanych w PFU 

i wiążących dla Wykonawcy oraz uwzględniając wyniki badań materiałów i wykonanych 

robót. 

Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót ulegających zakryciu dokonuje Inżynier. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie 

o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inżynier. 

Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w dalszej części niniejszego punktu. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

 obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów zawierających m.in. dokumentację fotograficzną, 
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wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, Komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego nakazując Wykonawcy roboty 

poprawkowe. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami orazdodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowyi ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z STWiORB i ew. PZJ, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiORB i ew. PZJ, 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i 

PZJ, 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
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Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

Rozliczanie zadania 

Po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru każdego odcinka bądź etapu (odcinków 

robót lub etapu opracowania projektowego) przez Inżyniera Wykonawca może wystawiać 

fakturę. 

Płatności dokonywane będą na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, 

którą potwierdzi ze strony Zamawiającego Inżynier i Kierownik Projektu do której załączone 

zostaną przejściowe świadectwa płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wykonanie oznakowania miejsca robót, 

 roboty tymczasowe, 

 koszty materiałów pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z zastosowanej technologii robót, 

 ewentualne koszty wykonania, utrzymania i rozbiórki po zakończeniu robót dróg 

technologicznych, 

 koszt pobierania próbek oraz wykonywania badań, 

 przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych/wykonawczych, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatki VAT. 

5.5.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Uzgodnienia w zakresie planowanej inwestycji i ich powiązań z istniejącą infrastrukturą 

drogową zostały dołączone do PFU jako załącznik pod tytułem: 

„Wstępne warunki techniczne, wytyczne oraz opinie, stanowiska, uzgodnienia, zgody”. 

5.6.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia 

budowlanego 

Przepisy i instrukcje: 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), 
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[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 poz. 462 z późn. zm.), 

[3] Rozporządzenie MI z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), 

[4] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiebezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. 

zm.), 

[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawieprzedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), 

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogipubliczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.). 

[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.), 

[9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych (Dz.U. 

Nr 126, poz. 839), 

[10] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z późn. zm.) 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 nr 

198 poz. 2041 z późn. zm.), 

[12] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 

1393 z późn. zm.), 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 

z późn. zm.), 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego współfinansowania realizacji 

inwestycji (tj. wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze środków Unii 

Europejskiej dlatego też należy zaznaczyć w opracowywanym PFU, iż zachodzi konieczność 

aby realizowany na podstawie opracowywanego PFU projekt budowlany i projekt 

wykonawczy oraz etap robót budowlanych był dostosowany do obowiązujących 

uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska i prawa budowlanego oraz dyrektyw 

unijnych. 
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Podstawę działań Wykonawcy realizującego opracowania projektowe orazprace 

budowlane stanowić będą warunki i wymagania zawarte w PFU oraz obowiązujące przepisy 

prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień 

oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. Wykonawca jest zobowiązany przy 

realizacji przedmiotu Zamówienia stosować aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa 

polskiego. 

Uwaga: 

Wykonawca na bieżą co winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, 

rozporządzeniach i przepisach, i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. 
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6. Opinia GDDKiA pismo znak O.RZ.Z-3.4340.57.2017.1.cb z dnia 07 listopada 

2017 
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7. Wstępne warunki techniczne RZGW w Krakowie pismo znak ZU-464-5-

30/17 z dnia 11 sierpnia 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych funkcji strefie publicznej wokół zalewu w Terliczce 
służącej integracji i aktywizacji osób starszych na terenie gminy Trzebownisko 

35 

8. Wstępne warunki techniczne ZDP Rzeszów pismo znak ZDP-9-

DPD/435p/34/17 z dnia 16 października 2017 
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9. Wstępne warunki techniczne Gaz System pismo znak OT-DL.420.526.2017.2 

z dnia 27 października 2017 
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10. Wstępne warunki techniczne Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych pismo znak EM.506.4.773.2017 z dnia 18 października 2017 
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11. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak 

WOOŚ.4260.17.9.2017.PW.6 z dnia 23 stycznia 2018 
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12. Wypisy z ewidencji gruntów 
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